VALLALKOZASI SZERZODES

Amely étrejott egyrészrél Békéscsaba Megyei Jogii Varos Onkormanyzata (5600 Békéscsaba,
Szent Istvéan tér 7., adészam: 15725369-2-04, bankszamlaszam: 11733003-15345008, szamlavezetd
pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Dél-alfoldi Régioé Békéscsabai Igazgatdsaga, képviseli: Szarvas Péter
polgirmester) mint megrendel (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a Békéscsabai Varosfejlesztési Beruhazo és Szolgaltaté Nonprofit Korlatolt
Felelosségii Tarsasag (5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7., cg.. 04-09-009890, addszam:
22646356-2-04, bankszdmlaszam: 11733003-20120612-0000000, szamlavezeté pénzintézet: OTP
Bank Nyrt., képviseli: Dr. Sédar Anita ligyvezet6) mint véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott, az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

El6zmények:

A Békéscsaba Megyei Jogt Varos Onkorméanyzat Kozgylilésének feladat- és hataskérében eljarva
veszélyhelyzetben meghozott 20/2020. (IIL. 27.) polgarmesteri hatérozat alapjan keretmegallapodas
(a tovébbiakban: Keretmegallapodas) jétt 1étre Békéscsaba Megyei Joga Varos Onkormanyzata (a
tovabbiakban: Onkormaényzat) és a Békéscsabai Virosfejlesztési Beruhdzd és Szolgaltaté Nonprofit
Korlatolt Felelosségli Tarsasag (a tovabbiakban: NKft) kozott. A Keretmegallapodéassal az
Onkorméanyzat megbizta az NKft.-t az Onkorményzat Eurépai Unids forrasbol, Modern Varosok
Programbol, illetve egyéb hazai forrasbol megvalosuld egyes palyazatainak el6készitésével,
tervezésével, jogszabalyban, illetve felhivasban megkdvetelt hatastanulmanyok, megvalosithatosagi
tanulményok elkészitésével, miiszaki, kivitelezési tervek elkészitésével, palyazatok elkészitésével, a
tamogatott projektek teljes korli végrehajtasaval és fenntartdsaval kapcsolatos szolgaltatasok és
feladatok ellatasaval.

A fentiek szerint a ,Klimatudatossig erésitése Békéscsaban” cimi, KEHOP-1.2.1-18-2019-
000245 azonosité szamu projekthez kapcsolodd nyilvanossagi feladatok teljes korii lebonyolitasat
célszerli az NKft. feladatkorébe tenni.

Jelen viéllalkozasi szerzodés megkotésére a Békéscsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzat
Kozgyllésének feladat- és hataskorében veszélyhelyzetben eljarva meghozott 258/2020. (VI. 9.)
polgarmesteri hatarozat alapjan keriil sor.

A Felek a keretmegallapodas, a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL tdrvény in-house
szabalyai, és a fentiekben hivatkozott hatarozatok alapjan az alabbiakban allapodnak meg:

1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6
ajanlattételi felhivasban meghatarozott, ,Klimatudatossig erdsitése Békéscsaban™ cimdi,
KEHOP-1.2.1-18-2019-000245 azonosit6 szamu projekthez kapcsolodd nyilvanossagi
feladatok teljes korii ellatasat.

2. Békéscsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzata a Vallalkozé ajanlatat fogadta el a beszerzési
eljaras targyat képezd feladatokra, ennek megfeleloen a felek szerzodést kotnek jelen
vallalkozési szerz6dés és az annak elvalaszthatatlan részeit képezé mellékletei (ajanlattételi
felhivés, beadott arajanlat, palyazati {irlap) szerint.

3. A szerzddés 1. sz. melléklete tartalmazza az egyes részfeladatok reszteljes1tes1 111etve telje51te31

idejét, valamint a varhat6 befejezést. " Béréscsaba

A Vallalkozonak a ,, Helyi klimastratégidk kidolgozdsa, valamint q kﬁmmmtmngtrmtﬂataﬁa |
szemléletformalas” cimi, KEHOP-1.2.]1 azonositészamu Felhivas |és Segédlet gmmtmaz.*_&.J
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Altalanos Utmutat6 és a hatalyos KTK és Arculati kézikonyv szerint sziikséges eljarni illetve
teljesiteni.

A felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6désben meghatarozott feladatok maradéktalan
teljesitése esetén a Vallalkozo netto 44.482,- Ft + 12.010,- Ft afa, azaz brutté 56.492,- Ft
Osszegl ellenszolgaltatasra jogosult.

A szerz6désben meghatarozott szolgaltatasok teljesitését a felek teljesitési igazolassal ismerik
el.

A Villalkozé jogosult - a tamogatasi Osszegnek a Megrendeld bankszdmlédjara torténd
beérkezését kdvetden - a teljes Osszeg eldlegként torténd igénylésére. A Megrendeld koteles az
eléleg Osszegét 15 napon beliil a Vallalkozé bankszdmlaszamara utalni a Vallalkozo altal
kiallitott el6legbekérd alapjan. A kifizetett eldlegrél a Megbizott eldlegszamlat allit ki. A
Villalkozé jogosult évente (junius 30-ig illetve december 31-ig) legfeljebb két részszamlat
benyujtani, idéaranyos teljesités alapjan. A végszamlat a projekt zarasat kovetden nyujthatja be
a megajanlott vallalkozéi dij részszamla(k) utan fennmaradé része alapjan. Az ellenérték
teljesitésére a teljesités igazolasat kovetden keriil sor. A Megrendeld a szerzédésben rogzitett
tartalom teljesitését kovetben, az igazolt teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be. A
szamlat a Megrendeld a szamla kézhezvételének napjat kovetd 15 napon beliil banki 4tutalassal
egyenliti ki.

A Megrendel6 a szamla Osszege utan a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére kdteles, ha
a Vallalkozo jogszeriien kiallitott és leigazolt szamlajaban szerepld vallalkozoéi dij atutalasaval
késedelembe esik.

Ha a teljesitési id6 el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkoz6 a munkat csak szdmottevo
késedelemmel tudja elvégezni, és a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében,
akkor a Megrendeld a szerz6dési hatarid6 lejarta el6tt is elallhat a szerz6déstdl vagy a
szerzddést felmondhatja és a szerzodésszegésre vonatkozd szabédlyok szerint kartéritést
kovetelhet.

Amennyiben olyan okbol, amelyért a Véllalkozo felelés, a felek altal kdlesondsen elfogadott,
az ajanlattételi felhivasban, illetve a projekt megvalositasi litemtervében meghatarozott
kotelezettség terheli a Megrendel6vel szemben. A késedelmi kotbér mértéke a bruttd
vallalkozéi dij 0.5 %-a naponta, de maximum a szerz6dés nett6 értékének 15 %-a.

A Vallalkoz6 meghitsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben olyan okbol, amelyért a
Vallalkoz6 felelds a teljesités meghitisul. A Megrendel6 30 napot meghaladd késedelem esetén
meghitsultnak tekintheti a szerz6dés teljesitését, és a szerz6déstdl elallhat, illetve azt
felmondhatja, tovabba a Ptk. szerint meghiusulasi kotbért igényelhet. A meghitisulasi kotbér
mértéke a bruttd ellenszolgaltatas 20 %-a. A Vallalkoz6 a masik fél ezt meghalado igazolt karat
is koteles megtériteni.

A kotbér 6sszege a Vallalkozd részére kifizetendé Osszegb6l levonhatd. Amennyiben erre
barmely okbdl nincs lehetdség, a Vallalkozd koteles a kotbér Osszegét a Megrendelonek 8
napon beliil atutalni.

A szerz6d6 felek a szerzédés teljesitése soran kolcséndsen egyiittmiikddve kotelesek eljarni.
Mindkét felet tajékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerzédés teljesitését
befolyasold barmely koriilményt illetéen. Mindkét fél koteles a karok megeldzése és az esetleg
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mar bekovetkezett karok enyhitése érdekében minden t6le elvarhaté intézkedést megtenni.

A jelen szerz6désben rogzitett egyiittmiikodési, tajékoztatasi, karelharitasi kotelezettség
megszegésével a masik félnek okozott kar megtéritéséért a szerz6désszegd fél felelosséggel
tartozik. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely jelen szerzodés eredményességét veszélyezteti vagy gétolja, tovabba jeleznie
kell a késedelem okat és varhaté id6tartamat is. A Megrendeld a koriilmények mérlegelésével
sajat belatdsa szerint dont a teljesitési id6 meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik.

A Villalkozoénak el kell latnia minden olyan, a szerzédésben kiillon nem emlitett tevékenységet
is, amely a szerz6dés minden tekintetében megfelelé teljesitéshez sziikséges. Ha a Megrendeld
célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitdst ad, erre a Vdllalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felel. Ha azonban a Megrendeld a
figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a Megrendel$ utasitiasa szerint a
Megrendel6 kockazatara koteles a munkét elvégezni.

A felek kozotti kapcsolattartds az alabbi személyek utjan torténik:
A Megrendel6 részérol:

Békéscsaba Megyei Jogii Varos Onkormanyzata

név: Han6 Miklés alpolgarmester, Wittmann Laszl6 osztalyvezetd
tel.: +36 66 523-805, +36 66 523-869

e-mail: hanom(« bekescsaba.hu, wittmann(i bekescsaba.hu

A Villalkoz6 részérol:

Békéscsabai Varosfejlesztési Nonprofit Kft.
név: Dr. Sédar Anita ligyvezetd

tel.: +36 66 241-781, +36 66 241-784

fax: +36 66 241-780

e-mail: drsodar(a besvarosfejlesztes.hu

A szerzédésnek a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl torténdé megsziinése — igy
kiilondsen a vallalkozéi tevékenység megszinése, a mindenkor hatalyos vonatkozd
jogszabalyok elbirasainak és az e szerzOdésben foglaltak megsértése, az ajanlati
dokumentaciéban meghatarozottak nem vagy nem megfelel$ szinvonalon torténd teljesitése, a
Vallalkozé részérél egyéb silyos szerzodésszegés — esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld
szamara a szerz0désszegéssel okozott kart megtériteni.

A Villalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl torténdé hibas teljesités — igy kiilonGsen az
ajanlattételi felhivasban meghatdrozottak nem vagy nem megfeleld6 mdédon és szinvonalon
torténd teljesitése vagy a Vallalkozé részérdl egyéb sulyos szerzédésszegés — esetén a
Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani és felmeriild karat
érvényesiteni. o

A Megrendeld hibatlan teljesités “esetén is a szerzédéstdl barmikor eldllhat, de koteles a
Vallalkoz6 altal dokumentaltan igazott kart megtériteni.

A jelen szerz6dés csak irdsban modosithato.

A Vallalkozénak az altala végzett tevékenységgel kapcsolatosan a Megrendel6vel szemben
adatszolgaltatasi kotelezettsége van, amelyért kiilon dijazasra nem tarthat igényt.

Amennyiben a felhivasban meghatarozott feltételekkel kapcsolatban - a szerzédés idGtartama
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alatt - a Vallalkozonal barminemii valtozas all be, ugy err6l a Megrendel6t 5 napon beliil
irasban értesiteni kell. Az értesités elmulasztidsabol eredd karért a Véllalkoz6 felel.

A nemteljesitésbOl szarmazo sulyos szerzO6désszegés esetén a Megrendel$ jelen szerz6dést
azonnali hatallyal felmondja.

Az e szerz6désben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerz6dés kizardlag a ,,Klimatudatossag erdsitése Békéscsaban” cimii, KEHOP-1.2.1-18-
2019-000245 azonosité szamu projekthez kapcsolodd tamogatasi szerz6dés alairasa napjan 1ép
hatalyba.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsddlegesen békés uton,
targyalasok utjan kivanjak rendezni, és csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyaldsos
rendezés nem vezetett eredményre.

A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen megallapodasbél eredé valamennyi perben
- hataskortél fiiggben - alavetik magukat a Békéscsabai Jarasbirosag, illetve a Gyulai
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A Villalkozd képviseldje jelen szerzodés alairasdval biinteté- és polgari jogi feleldssége
tudatdban kijelenti, hogy a Véllalkozd atlathatd szervezetnek minésiil. Amennyiben e
tekintetben a jelen szerz6déssel szabdlyozott jogviszony hatdlya alatt valtozas all be, errdl a
koriilményr6l koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. A valétlan tartalmu
nyilatkozat alapjan ké6tott szerzodést a Megrendeld felmondja, illetdleg a szerzodéstdl elall.

A jelen szerz6dést — amely hat magyar nyelvii, egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban
késziilt — a szerz6do felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben egyez6t irjak ala.
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1. szamu melléklet

6. A beruhédzas helyszinén 1 db ,,C” tipusu tajékoztatd
tabla elkészitése és elhelyezése

Kihelyezés: a projekt fizikai
megkezdésekor, de legkésébb a
projekt szerz6déskotését kovetd 30
napon beliil

Helyszinen tartas: a fenntartasi idé
végéig

8. Kommunikacids célra alkalmas fotddokumentacio
készitése

a projekt megvalositésa alatt
folyamatosan

12. TERKEPTER feltoltése a projekthez
kapcsolédo tartalommal.

Kezdés: 1. mérfsldkd

2020.08.01.

Befejezés: 2. mérf6ldko befejezése,
projekt zarasa

2020.11.30.




