VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél Békéscsaba Megyei Joghi Varos Onkormianyzata (5600 Békéscsaba,
Szent Istvan tér 7., adészam: 15725369-2-04, bankszamlaszam: 11733003-15345008, szamlavezetd
penzintézet: OTP Bank Nyrt. Dél-alfoldi Régié Békéscsabai Igazgatosiga, képviseli: Szarvas Péter
polgérmester) mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld, illetve Onkormanyzat),

Békéscsabai Virosfejlesztési Beruhizo6 és Szolgiltaté Nonprofit Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(5600 Beékéscsaba, Szent Istvan tér 7., cg.: 04-09-009890, ad6szam: 22646356-2-04,
bankszémlaszam: 11733003-20120612-0000000, szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,
képviseli: Dr. Sédar Anita iigyvezetd) mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott, az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Elézmények:

A Békéscsaba Megyei Jogli Varos Onkorményzat Kozgytilésének feladat- és hataskdrében eljarva
veszélyhelyzetben meghozott 20/2020. (III. 27.) polgarmesteri hatarozat alapjan keretmegallapodas
(a tovabbiakban: Keretmegallapodés) jott 1étre Békéscsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (a
tovabbiakban: Onkormanyzat) és a Békéscsabai Varosfejlesztési Beruhazé és Szolgaltaté Nonprofit
Korlatolt Felel6sségli Tarsasag (a tovabbiakban: NKft.) kozott. A Keretmegallapodassal az
Onkormanyzat megbizta az NKft.-t az Onkormanyzat eurdpai uni6s forrasbol, Modern Viarosok
Programbol, illetve egyéb hazai forrdsbol megvalésulé egyes palyazatainak elokészitésével,
tervezésével, jogszabélyban, illetve felhivasban megkdvetelt hatastanulményok, megvaldsithatosagi
tanulmanyok elkészitésével, miiszaki, kivitelezési tervek elkészitésével, palyazatok elkészitésével, a
tamogatott projektek teljes korii végrehajtasaval és fenntartdsaval kapcsolatos szolgaltatasok és
feladatok ellatasaval.

A fentiek szerint az ,Intelligens kdzlekedésvezérld és kornyezetkiméld kozosségi kozlekedési
rendszer kialakitasa” elnevezésii Modern Véarosok Programbél megvaldsulé projekthez kapcsolodo
elokészitési feladatok teljes kort ellatasa az NKft. feladatkorébe tartozik.

2019. szeptember 17-én megjelent a Békéscsaban a Modern Virosok Program keretében
kialakitand6 Smart Grid rendszer IL. iitem és az Intelligens kozlekedésvezérld és kornyezetkimél
kozosségi kozlekedési rendszer kialakitdsa targyu beruhdzasok elékészitésének a Beruhédzas
El6készitési Alapbol torténé tamogatasardl sz616 1530/2019. (IX. 17.) Korm. hatérozat.

A 2019. december 19-én kelt tdmogat6i okirat 4.2. pontja alapjan a Megrendeld 103.490.300,- Ft
Osszegli tamogatasban részesiilt az Intelligens kozlekedésvezérld és kornyezetkiméld kozosségi
kozlekedési rendszer kialakitdsa targyli beruhdzas elokészitési feladatainak elvégzésére.
Folyamatban van a hivatkozott tdmogatéi okirat moédositdsa, amelyben a jelenlegi elokészitési
feladatokra rendelkezésre 4116 pénziigyi forras tovabbi 164.977.300,- Ft tamogatasi 6sszeggel keriil
megndvelésre.

Jelen vallalkozasi szerz6dés megkotésére a Békéscsaba Megyei Jog Véros Onkorményzat
Kozgytlésének feladat- és hatdskorében veszélyhelyzetben eljarva meghozott 212/2020. (V. 21)
polgarmesteri hatarozat alapjan keriil sor.
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. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd
ajanlattételi felhivasban meghatarozott, a Modern Varosok Program keretében az ,Intelligens
kozlekedésvezérl$ és kornyezetkiméld kozosségi kozlekedési rendszer kialakitasa (Tktatoszam:
FFF/1580-5/2019-ITM_SZERZ.)” elnevezési projekthez kapcsolddo elokészitési feladatok teljes
kora ellatasat.

. Békéscsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a Véllalkozé ajanlatat fogadta el a beszerzési
eljaras targyat képez6 feladatokra, ennek megfeleléen a felek szerzodést kotnek jelen
vallalkozasi szerz0dés és az annak elvalaszthatatlan részeit képezd mellékletei (ajanlattételi
felhivas, beadott arajanlat) szerint.

A teljesités hatarideje: 2021. szeptember 30., illetve a projekt teljes korii zarasa.

A felek megéallapodnak abban, hogy a szerzddésben meghatarozott feladatok maradéktalan
teljesitése esetén a Vallalkozo netté 211.391.811,- Ft + 57.075.789,- Ft afa, azaz brutté
268.467.600,- Ft 6sszegli ellenszolgaltatasra jogosult.

A Modern Vérosok Program keretében az ,Intelligens kozlekedésvezérlo és kornyezetkiméld
kozosségi kozlekedési rendszer kialakitdsa” elnevezésli projekthez kapcsoldodd elokészitési
feladatok teljes kor(i ellatasa az alabbi tevékenységeket foglalja magéba:

o megvaldsithatdsagi tanulmany készitése,

¢ fenntartasi és lizemeltetési modell kidolgozésa,

e miiszaki szakértdi szolgaltatdsok: hatastanulmanyok, szakvélemények, szakértdi
tanulmanyok készitése,

e tervek, tervdokumentaciok készitése.

Szakmai tandcsaddsi, elemzési. tanulmanykészitési és tervezési feladatok ellatasa:

1. Nyertes ajanlattevé feladata a 2014-2020 kozotti unids forrasok felhasznalaséhoz
kapcsol6édd, a vonatkozd Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ Program (IKOP)
és/vagy a Modern Varosok Program (MVP) palyazati el6irasoknak megfeleld részletes
megvaldsithatosdgi tanulmany (MT) és koltséghaszon elemzés (CBA), palyazati
dokumentacié, tovabba a jarmli telephely teljes korii tervdokumentédcidjanak
(koncepcidterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) elkészitése, valamint az elektromos busz
és toltéberendezés és/vagy CNG-busz és gaztartdly Dbeszerzési projekthez, jarmi
telephely kialakitdsdhoz, megfelelé t6ltési infrastruktura illetve energiaellatas
kiépitéséhez kapcsolddd kozbeszerzési dokumentumok (részvételi/ajanlati felhivas,
ajanlati dokumentacio, kiegészitd tadjékoztatdsok miiszaki-szakmai kérdéseinek
megvalaszolasa, elektromos busz és toltOberendezés és/vagy CNG-busz és gaztartaly
adasvételi, illetve jarmi telephely épités-kivitelezési szerzédések miiszaki munkarészei)
Osszedllitasaban végzendd miiszaki szaktanacsadoi kozremiikodés. Az elkészitésre keriild
dokumentumoknak a mellékelt Gtmutatokban foglaltaknak sziikséges megfelelni, azzal,
hogy a megvalésithatdsagi tanulmany (MT), koltséghaszon elemzés (CBA), a palyazati
dokumentacio végleges tartalmat, felépitését, szakpolitikai indokoltsagat a Vallalkozénak
az IKOP Iranyité Hatdsaggal, illetve az Innovacids és Technologiai Minisztérium (ITM)
szakpolitikai vezetésével is egyeztetnie, jovahagyatnia sziikséges.

2. A teljesités keretében elkészitésre keriilo6 MT-nek és CBA-nak a csatolt utmutatoknak
foglaltaknak kell alapvetéen megfelelni, azzal, hogy az MT illetve CBA sablon cimi
dokumentumban bemutatott felépitésii, koltséghaszon elemzést is tartalmaz6 tanulmany
elkészitése a feladat.




3. Az IH-val folytatott elozetes egyeztetések konklizidjanak megfelelden a CBA és az MT
egyazon tanulmany keretében késziil el.

4. Az elkésziil6 tanulmany esetében koteles lesz nyertes Ajanlattevé valamennyi tAmogat6i
cszrevételnek megfeleléen a palyazati dokumentaciot, a megvaldsithatésagi tanulményt
és a koltséghaszon elemzést atdolgozni, aktualizalni, véglegesiteni.

5. Teljes korll tervezési feladatok ellatdsa (engedélyes-, kiviteli terv, arazott és arazatlan
koltségvetés elkészitése), a kapcsolodo engedélyeztetéssel.

Szakért6i feladatok ellatasa:

e A Kkozbeszerzési eljaras keretében beszerzésre keriild elektromos autébusz és azok
energiatdrol6 egységeinek tizemidon kiviili, 100 %-os szintig térténé toltésére alkalmas kiil-
és/vagy beltéri toltoberendezés és/vagy CNG-busz és gaztartaly keriil beszerzésre. Ezzel az
élhetd, okos véros elvét szem el6tt tartva, az egyik legtisztabb energiahordozéval miksdtetett
jarmtalloméany végezné a személyszallitast a varosban, jelentdsen csokkentve a jarmiivek
fustgaz és egyéb karos anyag e-missziojat, hiszen a szilardrészecske kibocsatasuk szinte
nulla.

* Az elektromos busz és toltSberendezés és/vagy CNG-busz és gaztartdly beszerzési
projekthez, a jarmi telephely kialakitdsdhoz, a megfelelé toltési infrastruktira és
energiaellatds kiépitéséhez kapcsolodd kozbeszerzési dokumentumok (részvételi/ajanlati
felhivas, ajanlati dokumentacio, kiegészitd tajékoztatasok miiszaki-szakmai kérdéseinek
megvalaszoldsa, elektromos busz és toltoszlop adasvételi illetve telephely épités-kivitelezési
szerzO6dések miiszaki munkarészei) Osszeallitisaban végzendd miszaki szaktanacsadéi
kézremiikdés.

* A Villalkozo6 koordinalja az Onkormanyzat 4ltal elfogadott projektet, igy kiillonGsen:

o a projekt végrehajtasat szolgald szerzodések elékészitése, szerzGdések, beszerzések
teljesitésének nyomon kovetése,

o ahatarid6k és a koltségkeret felhasznalasanak figyelemmel kisérése,

o stratégiai dontések meghozatalanak elékészitése és kezdeményezése,

o a projekt kozbeszerzési terve szerinti palyazati kiirasok szakmai feliigyelete, a kifrasok
folyamatos nyomon kovetése,

o a projekttel kapcsolatban felmeriilé barmilyen nemili szakmai kérdés, probléma,
modositasi igény kezelése,

o amegfeleld szakmai anyagok elkészitése

o a kozgyllés folyamatos tajékoztatdsa, projektmegbeszélések lebonyolitasanak
koordinalasa,

o tanicsadds a projekt el6rehaladdsa érdekében sziikséges szakmai dontések
meghozatalaban,

o a projekt sikeres megvalosulasat hatraltaté tényezok, valamint a projekt kockazati
tényezdinek felismerése, ezek elharitasa,

o a helyszini latogatasok, ellen6rzések soran személyes jelenlét.

o cllatja a projekt szakmai, miszaki el6készitését, elkészitését, elkésziti a projektek
koltségvetését.

¢ a projekt és projektelemek miszaki megval6sitasanak iitemezése, aktualizalasa ellendrzése
tervezési €s megvalosulasi fazisban,

* aprojekt dokumentéci6 atvétele, ellenérzése, nyilvantartasa, kiosztasa, aktualizalasa,

* kapcsolat tartdsa a tervezével, a projekt egyéb résztvevdivel egyeztetés, észrevétele esetén
javaslattétel szakmailag helyes ¢és funkciondlisan elényds részmegoldasok alkalmazaséra,
ezek optimélis Osszeegyeztetésére egyiittmitkodés a tervezdvel, a projekt szakértSivel,
engedélyezési és feliigyeleti hatosagokkal,




o koézremilkodés a projekt keretében kiirandd koézbeszerzési palyazatok miiszaki/szakmai
részeinek kidolgozasaban,

o tételes koltségvetések ellendrzése, egyeztetése, aktualizalasa,

o a szilkséges szakmai szakért6i egyeztetések lefolytatasa, javaslattétel a sziikséges
modositasokra, a miiszaki és pénziigyi folyamatok elemzésének elvégzése,

o kozremilkodés a kivitelezési munkak nyertes palyazoival megkotésre keriild szerzodések
miszaki tartalmanak pontos, tételes meghatarozasaban, a kivitelezési folyamat sordn annak
ellendrzésében,

o a szerz6dés idészaka alatt kapcsolattarté pontként, a miiszaki ellendrrel egyeztetve, a nyertes

vallalkozok felé kezeli a projekttel kapcsolatos kérdéseket, modositasi igényeket €s barmely

egyéb felmeriil6 problémat, azaz tanacsadé és problémasziird funkcio ellatasa,

a tényleges €s tervezett elérehaladasok figyelemmel kisérése,

a monitorozasi tevékenységnél rendszeres és sziiroprobaszerlien helyszini ellendrzés végzése,

a muszaki lebonyolitéi tevékenység folyamatosan ellendrzése,

az elodirasoknak valo megfelelés (szerz6dések, jogszabalyok, engedélyek stb.) ellendrzése,

a munkak atvételének megszervezése,

a jotallasi, szavatossagi igények érvényesitése,

a karbantartasi €és garancidlis nyilvantartasok elkészitése €s frissitése.

a kiilonboz6 tenderek nyertes vallalkozokkal kétend6 szerzédések elokészitését kovetden, - a

hatélyos szabalyokat figyelembe véve - a szerz6dések szakmai feliilvizsgélatanak elvégzése,

a beruhazas aktivalasanak szervezése,

o az értckezletek, rendezvények megszervezése, emlékeztetok készitése, részvétel a projektet
érinté6 — szakmai, szakért6i — egyeztetéseken, megbeszéléseken, lakossagi féorumokon, az
azokra vonatkozo feljegyzések, emiékeztetok Osszedllitasa.

A szerz6désben meghatarozott szolgaltatasok teljesitését a felek teljesitési igazoldssal ismerik el.

A Villalkozé jogosult 103.490.300,- Ft elolegként torténé igénylésére. A Megrendeld koteles az
eléleg Gsszegét a jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairasatdl szamitott 15 napon beliil a
Vallalkozé bankszamlaszdmara utalni a Vallalkoz6 altal kiallitott el6legbekérd alapjan. A
kifizetett el6legrol a Megbizott el6legszamlat allit ki. A fennmarad6 164.977.300,- Ft kizar6lag a
megnovelt tamogatasi 6sszegnek a Megrendel6 bankszamldjara torténd beérkezését kdvetden
fizethet6 ki. A Vallalkozé jogosult 2020. szeptember 30-ig, illetve 2020. december 10-ig
legfeljebb két részszamlat benyujtani, idéaranyos teljesités alapjan. A Megbizott a végszamlat a
projekt zarasat kovetéen nyujthatja be a megajanlott megbizasi dij, részszamlak utan
fennmaradé része alapjan. Az ellenérték teljesitésére a teljesités igazolasat kovetden kertil sor. A
Megrendel6 a szerz6désben rogzitett tartalom teljesitését kvetden, az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja be. A szamlat a Megrendel6 a szamla kézhezvételének napjat kovetd
15 napon beliil banki atutalassal egyenliti ki.

A Megrendel6 a szamla Osszege utan a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles, ha a Vallalkoz6 jogszerlien
kiallitott és leigazolt szamlajaban szerepl6 vallalkozéi dij atutalaséval késedelembe esik.

rrrrrr

késedelemmel tudja elvégezni, és a teljesités emiatt a Megrendel6nek mar nem all érdekében,
akkor a Megrendel6 a szerz6dési hatarid6 lejarta el6tt is elallhat a szerz6déstol vagy a szerzodést
felmondhatja és a szerz6désszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.
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Amennyiben olyan okboél, amelyért a Vallalkozo felelos, a felek altal kolcsonosen elfogadott, az
ajanlattételi felhivasban, illetve a projekt megvaldsitasi iitemtervében meghatarozott teljesitési
id6ket illetben késedelembe esik, a teljesitési idok lejaratat kovetéen kotbérfizetési kotelezettség
terheli a Megrendel6vel szemben. A késedelmi kotbér mértéke a nett6d vallalkozéi dij 0.5 %-a
naponta, de maximum a szerzodés netto értékének 15 %o-a.

A Vallalkozé meghitsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben olyan okbdl, amelyért a
Vallalkozé felel6s a teljesités meghitusul. A Megrendel6 30 napot meghaladé késedelem esetén
meghiusultnak tekintheti a szerz6dés teljesitését, és a szerzOdéstdl eléllhat, illetve azt
felmondhatja, tovabba a Ptk. szerint meghiusulasi kotbért igényelhet. A meghiusulési kotbér
mértéke a nett6 ellenszolgaltatas 20 %-a. A Vallalkozé a masik fél ezt meghaladé igazolt karat is
koteles megtériteni.

A kotbér Osszege a Vallalkozo részére kifizetendd Osszegb6l levonhaté. Amennyiben erre
barmely okbél nincs lehet6ség, a Vallalkozo koteles a kotbér 6sszegét a Megrendelének 8 napon
beliil atutalni.

A szerz6d6 felek a szerz6dés teljesitése sordn kdlcsondsen egyiittmiikodve kotelesek eljarni.
Mindkét felet tajékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerzOdés teljesitését
befolyasol6 barmely koriilményt illetéen. Mindkét fél koteles a karok megelézése és az esetleg
mar bekovetkezett karok enyhitése érdekében minden téle elvarhato intézkedést megtenni.

A jelen szerzOdésben rogzitett egylittm(ikodési, tdjékoztatdsi, karelhdritasi kotelezettség
megszegésével a masik félnek okozott kar megtéritéséért a szerz6désszegd fél felelosséggel
tartozik. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan koériilményr6l haladéktalanul
értesiteni, amely jelen szerz6dés eredményességét veszélyezteti vagy gatolja, tovabba jeleznie
kell a késedelem okat és varhat6 id6tartamat is. A Megrendel6 a korilmények mérlegelésével
sajat belatasa szerint dont a teljesitési id6 meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik.

A Villalkozonak el kell latnia minden olyan, a szerzédésben kiiléon nem emlitett tevékenységet
is, amely a szerz6dés minden tekintetében megfelel6 teljesitéshez sziikséges. Ha a Megrendeld
célszer(itlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo kételes 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felel. Ha azonban a Megrendel6 a
figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a Megrendeld utasitisa szerint a
Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

A felek k6zotti kapcesolattartas az alabbi személyek utjan torténik:
A Megrendel6 részérol:

Békéscsaba Megyei Jog Véaros Onkorméanyzata

név: Hané Miklos alpolgarmester, Wittmann L4szl6 osztalyvezetd
tel.: +36 66 523-805, +36 66 523-869

e-mail: hanom(bekescsaba.hu, wittmann(« bekescsaba.hu

A Vallalkoz6 részérol:

Beékéscsabai Varosfejlesztési Nonprofit Kft.
név: Dr. Sédar Anita ligyvezet6

tel.: +36 66 241-781, +36 66 241-784

fax: +36 66 241-780

e-mail: drsodar(bcsvarostejlesztes.hu
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A szerz6désnek a Véllalkozé érdekkorében felmeriilt okbol térténé megsziinése — igy kiilondsen
a vallalkoz6i tevékenység megsziinése, a mindenkor hatdlyos vonatkozd jogszabalyok
eléirasainak és az e szerzédésben foglaltak megsértése, az ajanlati dokumentacidban
meghatarozottak nem vagy nem megfelel6 szinvonalon torténé teljesitése, a Vallalkozé részérol
egyéb sulyos szerzodésszegés — esetén a Vallalkozdé koteles a Megrendelé szamara a
szerz6désszegéssel okozott kart megtériteni.

A Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol torténd hibas teljesités — igy kiilondsen az
ajanlattételi felhivasban meghatarozottak nem vagy nem megfelel6 médon és szinvonalon
torténd teljesitése vagy a Villalkozo részérdl egyéb sulyos szerzOdésszegés — esetén a
Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és felmeriilé karat
érvényesiteni.

A Megrendeld hibatlan teljesités esetén is a szerz6déstél barmikor elallhat, de koételes a
Viallalkoz6 altal dokumentaltan igazolt kart megtériteni.

A Vallalkoz6 a Ptk. jogszavatossagéara vonatkozo szabélyai szerint szavatol azért, hogy az altala
a jelen szerzédés alapjan leszallitott terveken harmadik személynek nincs joga, amely a
Megrendeld felhasznaloi jogat akadalyozné vagy korlatozna.

A Vallalkoz6 hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a jelen szerzodés alapjan elkésziilt elkésziilt
tervek szerz6i jogvédelem ala es6 részét sajat tevékenységi korén beliil — a szerz6i jogrol szo6lo
1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjt.) 17. §-ara figyelemmel — felhasznalja, igy
kiilondsen 3. személy részére atadja, tovabba a késGbbiekben sziikség esetén az Szjt. egyéb
elbirasainak tiszteletben tartdsa mellett atdolgozza vagy harmadik személlyel atdolgoztassa. A
munka ilyen iranyu felhasznélasa ellenértékét a tervezési dij magaban foglalja. A Vallalkozo
szavatol azért, hogy a tervben foglalt megoldasokra harmadik személynek nincs oly joga, amely
a felhasznalast akadalyoznd, vagy amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést
kovetelhetne.

A jelen szerz6dés csak irasban modosithato.

A Villalkozonak az altala végzett tevékenységgel kapcsolatosan a Megrendelével szemben
adatszolgéaltatasi kotelezettsége van, amelyért kiilon dijazasra nem tarthat igényt.

Amennyiben a felhivasban meghatarozott feltételekkel kapcsolatban - a szerz6dés idétartama
alatt - a Vallalkoz6nal barminemi valtozas all be, Ggy err6l a Megrendel6t 5 napon beliil irdsban
értesiteni kell. Az értesités elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felel.

A nemteljesitésbol szarmazd sulyos szerzodésszegés esetén a Megrendeld jelen szerzddést
azonnali hatallyal felmondja.

Az e szerz6désben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsédlegesen békés uton,
targyaldsok utjan kivanjak rendezni, és csupan akkor fordulnak birdésaghoz, ha a targyalasos

rendezés nem vezetett eredményre.

A szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy jelen megallapodasbol eredé valamennyi perben -
hatasko6rt6l fliggden - alavetik magukat a Békéscsabai Jarasbirdsag, illetve a Gyulai Térvényszék



kizér6lagos illetékességének.

29. A Villalkoz6 képviselSje jelen szerzédés aldirdsaval biinteto- €s polgari jogi feleldssége
tudataban kijelenti, hogy a Villalkozo &tlathatd szervezetnek minésiil. Amennyiben e
tekintetben a jelen szerzddéssel szabdlyozott jogviszony hatalya alatt valtozas all be, err6l a
koriilményrél koteles a Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat
alapjan kotott szerz6dést a Megrendeld felmondja, illetéleg a szerz6déstdl elall.

A jelen szerzédést — amely hat magyar nyelvii, egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban késziilt
—a szerz0do felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben egyezét irjak al4.

Békéscsaba, 2020. junius 19. Békéscsaba, 2020. junius 4.
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