
.. 
EGYÜITMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészró1 
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Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-049150 
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 
képviseli: Wachsler Tamás, vezérigazgató 
adószám: 25840717-2-41 
számlavezető pénzintézet megnevezése: Magyar Államkincstár 
számlaszám: 10032000-00337287-00000017 
(a továbbiakban: Társaság), 

(a továbbiakban együttesen: Felek; külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételekkel. 

I. ELŐZMÉNYEK 

1. A Hivatal a Budapest V. kerület, Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti telken álló épület 
rekonstrukciója, valamint az eredeti állapot és tetőidom helyreállításával kapcsolatos 
beruházás (a továbbiakban: Balassi 1-5. Beruházás) tervezői feladatainak ellátása 
tárgyában 2016. augusztus 9. napján tervezési szerződést (a továbbiakban: Balassi 1- 
5. Tervezési Szerződés) kötött a BÁNÁTI + HARTVIG Építésziroda Kft.-vel (a 
továbbiakban: Balassi 1-5. Tervező). A Balassi 1-5. Beruházás műszaki ellenőri és 
műszaki tanácsadói feladatainak ellátása tárgyában a Hivatal 2016. október 21-én 
megbízási szerződést (a továbbiakban: Balassi 1-5. Megbízási Szerződés) kötött az 
UVA-BER Katonai, Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel. A Balassi 1-5. 
Beruházással kapcsolatos kivitelezési feladatok ellátására 2017. április 5. napján a 
Hivatal fővállalkozási szerződést (a továbbiakban: Balassi 1-5. Fővállalkozási 
Szerződés) kötött a Magyar Építő Zrt.-vel (a továbbiakban: Balassi 1-5. Fővállalkozó 
Kivitelező). 

Tekintettel arra, hogy a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának 
előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 
1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Balassi 1-5. Beruházás 
megvalósításának kötelezettsége a Társaság feladata lett és ezzel összefüggésben a 
Hivatal és a Társaság között 2017. június 21. napján támogatási szerződés (a 
továbbiakban: Balassi 1-5. Támogatási Szerződés) jött létre, a Balassi 1-5. 
Beruházással érintett szerződések (azaz Balassi 1-5. Tervezési Szerződés, Balassi 1-5. 
Megbízási Szerződés és Balassi 1-5. Fővállalkozási Szerződés) háromoldalú 
megállapodások keretében 2017. június 21. napján átruházásra kerültek a Társaság 
részére. 

Felek rögzítik, hogy a Balassi 1-5. Beruházás megvalósult, a Balassi 1-5. Beruházással 
érintett épületet a Hivatal birtokba vette. Felek továbbá rögzítik, hogy a Balassi 1-5. 
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Támogatási Szerződés kapcsán - annak rendelkezései szerint - a Társaság szakmai 
és pénzügyi elszámolást nyújtott be a Hivatal felé, az elszámolás befejeződött. 
Tekintettel arra, hogy a Társaság a Balassi 1-5. Beruházást elvégezte, a Balassi 1-5. 
Beruházással érintett szerződések (azaz.Balassi 1-5. Tervezési Szerződés, Balassi 1-5. 
Megbízási Szerződés és Balassi 1 -5, Fővállalkozási Szerződés) háromoldalú 
megállapodások keretében 2019. október 16. napján visszaruházásra kerültek a 
Hivatal részére. Felek rögzítik, hogy a Balassi 1-5. Beruházás megvalósulását és a 
Balassi 1-5. Beruházással érintett szerződések (azaz Balassi 1-5. Tervezési Szerződés, 
Balassi 1-5. Megbízási Szerződés és Balassi 1-5. Fővállalkozási Szerződés) Hivatalra 
történő visszaruházását követően a Balassi 1-5. Beruházással érintett szerződések 
vonatkozásában a Hivatal gyakorol minden jogot és a Hivatalt terhel minden 
kötelezettség, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a garanciális ügyintézést. 

2. A Hivatal a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti ingatlanon 
kialakításra kerülő Országgyűlés új irodaháza tárgyú beruházás (a továbbiakban: 
Kossuth 6-8. Beruházás) tervezői feladatainak ellátása tárgyában 2016. március 24. 
napján tervezési szerződést (a továbbiakban: Kossuth 6-8. Tervezési Szerződés) 
kötött az UV ATERV Zrt.-vel és a VADÁSZ és TÁRSAI Kft-vel (a továbbiakban: 
Kossuth 6-8. Tervező). A Kossuth 6-8. Beruházás műszaki ellenőri és műszaki 
tanácsadói (beruházás komplex beruházáslebonyolítói és műszaki ellenőri 
feladatainak) feladatainak ellátása tárgyában a Hivatal 2015. december 14.-én 
megbízási szerződést (a továbbiakban: Kossuth 6-8. Megbízási Szerződés) kötött az 
ECO-TEC Kft.-vel és a TSPC Mérnökiroda Kft.-vel. A Kossuth 6-8. Beruházással 
kapcsolatos kivitelezési feladatok ellátására 2017. május 10. napján a Hivatal 
fővállalkozási szerződést (a továbbiakban: Kossuth 6-8. Fővállalkozási Szerződés) 
kötött a Market Építő Zrt.-vel (a továbbiakban: Kossuth 6-8. Fővállalkozó Kivitelező). 

Tekintettel arra, hogy a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának 
előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 
1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Kossuth 6-8. Beruházás 
megvalósításának kötelezettsége a Társaság feladata lett és ezzel összefüggésben a 
Hivatal és a Társaság között 2017. július 12. napján támogatási szerződés (a 
továbbiakban: Kossuth 6-8. Támogatási Szerződés) jött létre, a Kossuth 6-8. 
Beruházással érintett szerződések (azaz Kossuth 6-8. Tervezési Szerződés> Kossuth 6- 
8. Megbízási Szerződés és Kossuth 6-8. Fővállalkozási Szerződés) háromoldalú 
megállapodások keretében 2017. július 12. napján átruházásra kerültek a Társaság 
részére. 

Felek rögzítik, hogy a Kossuth 6-8. Beruházás megvalósult, a Hivatal az épületet 
birtokba vette. Felek rögzítik továbbá, hogy ugyan a Kossuth 6-8. Támogatási 
Szerződés - amelyben a támogatott tevékenység időtartama 2020. november 30.-i, a 
beszámoló benyújtásának határideje 2021. január 31-i dátummal került rögzítésre - 
az elszámolás elfogadásáig hatályban marad, azonban az nem terjed ki a garanciális 
ügyintézés feladatára és finanszírozására, ez a feladat az épület birtokbavételével a 
Hivatal mint üzemeltető kötelezettségébe tartozik. 

3. Felek rögzítik, hogy a Hivatal és a Társaság a Steindl Imre Program egyes elemei 
megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság 
alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Kormányhatározat 5. e) pontja és a Steindl 
Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról 
szóló 1372/2018. (VIII. 13.) Kormányhatározat 2. pontja alapján 2018. szeptember 
17. napján támogatási szerződést kötöttek az Országgyűlés Hivatala 
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vagyonkezelésében lévő, Budapest V. kerület, 24834/1 helyrajzi számú Vértanúk tere 
gyalogos-prioritású átalakítását és ehhez kapcsolódóan a Nagy Imre szobor 
áthelyezésével kapcsolatos, a Jászai Mari tér átalakítását célzó beruházás (a 
továbbiakban: Vértanúk tere Beruházás) tervezési és kivitelezési munkáinak 
elvégzése céljából (a továbbiakban: Vértanúk tere Támogatási Szerződés). Felek 
rögzítik, hogy a Vértanúk tere Beruházás tervezői feladatainak ellátása tárgyában a 
Társaság 2018. október 15. napján tervezési szerződést (a továbbiakban: Vértanúk 
tere Tervezési Szerződés) kötött a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-vel (a 
továbbiakban: Vértanúk tere Tervező). A Vértanúk tere Beruházás komplex 
beruházáslebonyolítói és műszaki ellenőri feladatainak ellátására a Társaság 2018. 
december 20. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Vértanúk tere Megbízási 
Szerződés) kötött az ATROX-MÉRNÖK Kft.-vel. A Vértanúk tere Beruházás 
kivitelezési feladatainak ellátására a Társaság 2019. február 25. napján fővállalkozási 
szerződést (a továbbiakban: Vértanúk tere Fővállalkozási Szerződés) kötött a KÉSZ 
Építő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vértanúk tere Fővállalkozó Kivitelező). 

Felek rögzítik, hogy a Vértanúk tere Beruházás megvalósult, a támogatott 
tevékenység időtartama lezárult, a Vértanúk tere Támogatási Szerződés kapcsán - 
annak rendelkezései szerint - a Társaság szakmai és pénzügyi elszámolást nyújtott be 
a Hivatal felé, az elszámolás - a jelen Megállapodás aláírása napján - még 
folyamatban van. Felek rögzítik, hogy a Vértanúk tere Tervezési Szerződésben, a 
Vértanúk tere Megbízási Szerződésben és a Vértanúk tere Fővállalkozási 
Szerződésben rögzített egyes - zöldfelület utógondozással és garanciális 
ügyintézéssel kapcsolatos - feladatok időben túlnyúlnak a Vértanúk tere Támogatási 
Szerződésben meghatározott támogatott tevékenység időtartamán, melyek a 
Vértanúk tere Hivatal által történő birtokbavételével a Hivatal, mint üzemeltető 
feladatába tartoznak. 

4. Felek rögzítik, hogy a Hivatal a Társaság bevonásával kívánja intézni 

• a Balassi 1-5. Beruházással, a Kossuth 6-8. Beruházással és a Vértanúk tere 
Beruházással (a továbbiakban: Beruházások) kapcsolatos, a Beruházások 
során, a Balassi 1-5. Fővállalkozó Kivitelező, a Kossuth 6-8. Fővállalkozó 
Kivitelező és a Vértanúk tere Fővállalkozó Kivitelező (a továbbiakban: 
Fővállalkozó Kivitelezők) (illetve alvállalkozóik) által elvégzett munkákkal, 
telepített gépekkel, eszközökkel kapcsolatban felmerülő garanciális ügyek, 
valamint 

• a Vértanúk tere Fővállalkozó Kivitelező zöldfelület utógondozási 
kötelezettségével kapcsolatos feladatok intézését, továbbá 

• a Balassi 1-5. Tervezővel, a Kossuth 6-8. Tervezővel és a Vértanúk tere 
Tervezővel (a továbbiakban: Tervezők) szembeni garanciális ügyek intézését. 

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Hivatal gondoskodik 
valamennyi Beruházással kapcsolatos karbantartási feladat ellátásáról, a 
karbantartási feladatok ellátása tehát nem tartozik a Társaság jelen Megállapodás 
szerinti feladatellátási kötelezettségébe. Felek rögzítik, hogy a Vértanúk tere 
Beruházás kapcsán Társaság ellátandó feladat érdekében a Hivatal nem kívánja 
átvenni a Vértanúk tere Tervezési Szerződést, a Vértanúk tere Megbízási Szerződést 

3 



és a Vértanúk tere Fővállalkozási Szerződést, egyetért azzal, hogy azok tekintetében 
továbbra is a Társaság gyakorolja a jogokat és teljesítse a kötelezettségeket. 

5. Jelen megállapodás célja az I. 4. pontban meghatározott feladatok Társaság általi 
ellátása feltételeinek meghatározása, a Felek ezzel kapcsolatos együttműködésének, 
jogainak és kötelezettségeinek rögzítése. 

6. A SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége 
gyakorlójának kijelöléséró1 szóló 3/2017. (I. 31.) NFM rendelet, majd annak 
hatályvesztését követően az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelőléséről szóló 1/:w18. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a Társaság 
feletti tulajdonosijogokat és kötelezettségeket a Magyar Állam nevében 2017. február 
1. napjának hatályával 2022. december 31. napjáig az Országgyűlés Hivatala 
gyakorolja. Ennek megfelelően Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás a 
közbeszerzésekró1 szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) 
bekezdés h) pontja szerinti kivételi körbe tartozik, azaz jelen Megállapodás 
vonatkozásában a Kbt.-t nem kell alkalmazni. 

II. AMEGÁLLAPODÁSTÁRGYA 

1. Felek megállapodnak, hogy a Hivatal a Társaság bevonásával látja el a következő 
feladatokat: 

a. a Beruházások során a Fővállalkozó Kivitelezők (illetve alvállalkozóik) által 
elvégzett munkákkal, telepített gépekkel, eszközökkel kapcsolatban felmerülő 
garanciális ügyek intézését (ideértve azt is, hogy a Társaság részt vesz a 
Beruházásokra vonatkozó egy éves utófelülvizsgálati eljáráson, annak 
lefolytatásában, továbbá a garanciális ügyek intézésében ezt követően is 
közreműködik), 

b. a Vértanúk tere Fővállalkozó Kivitelező zöldfelület utógondozási 
kötelezettségével kapcsolatos ügyek intézését, 

c. a Tervezőkkel szembeni garanciális ügyek intézését, 

(a továbbiakban együttesen: Feladatok, egyenként: Feladat). A Felek jelen 
Megállapodás 1. számú mellékleteként csatolják a Feladatok végzésének módjára 
vonatkozó rendelkezéseket, a Feladatok részletezését. 

2. Felek megállapodnak, hogy a Társaság a Feladatokat 

1. a Balassi 1-5. Fővállalkozási Szerződésben, a Balassi 1-5. Tervezési 
Szerződésben és a Balassi 1-5. Megbízási Szerződésben (különösen annak 4.3., 
4.4., 4.8.7., 4.8.8., 4.12., 5.5., 8.3.1., 13. pontjaiban) foglaltakra figyelemmel 
teljesíti, az utófelülvizsgálati eljárásban az UVA-BER Katonai, Mérnöki 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel egyeztetve, együttműködve, munkáját 
felügyelve, 

ii. a Kossuth 6-8. Fővállalkozási Szerződésben, a Kossuth 6-8. Tervezési 
Szerződésben és a Kossuth 6-8. Megbízási Szerződésben (különösen annak 
4.3., 4,4., 4.8.7., 4.8.8., 4.12., 5.5., 8.2.1., 8.3., 13. pontjaiban) foglaltakra 
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figyelemmel teljesíti, az utófelülvizsgálati eljárásban az ECO-TEC Kft.-vel és a 
TSPC Mérnökiroda Kft.-vel egyeztetve, együttműködve, munkáját felügyelve . ' valammt 

iii. a, Vértanúk tere Fővállalkozási Szerződésben, a Vértanúk tere Tervezési 
Szerződésben, Vértanúk tere Megbízási Szerződésben foglaltakra figyelemmel 
teljesíti. 

3. Felek továbbá megállapodnak, hogy a Társaság a Feladatok elvégzése vonatkozásában 
külső, a Társaságnál munkaviszonyban nem álló szakértőket, közreműködőket 
igénybe vehet a jelen Megállapodásban rögzített előírások betartásával. 

III. A FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK DÍJA 

1. Felek megállapodnak, hogy a Feladatok ellátásáért a Társaságot negyedévente 

1.1. az első kettő negyedévben nettó 7.344.690,- Ft azaz nettó hétmillió 
háromszáznegyvennégyezer hatszázkilencven forint összegű díj illeti meg, mely 
díj tartalmazza a Feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő igazgatási 
szolgáltatási díjakat, illetékeket és azokat a költségeket, amelyek a Feladatok 
ellátása érdekében 3. személy bevonása vonatkozásában merültek fel ( de nem 
tartalmazza azokat a költségeket, amelyek a Vértanúk tere beruházással 
összefüggő zöldfelület utógondozási munkák ellátása érdekében 3. személy 
bevonása vonatkozásában merültek fel); 

1.2. a harmadik negyedévtől kezdve nettó 4.344.690,- Ft azaz nettó négymillió 
háromszáznegyvennégyezer hatszázkilencven forint összegű díj illeti meg, mely 
díj tartalmazza a Feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő igazgatási 
szolgáltatási díjakat, illetékeket, de nem tartalmazza azokat a költségeket, 
amelyek a Feladatok ellátása érdekében 3. személy bevonása vonatkozásában 
merültek fel. 

Az egyértelműség végett Felek rögzítik, hogy 3. személy bevonása jelenti elsősorban, 
de nem kizárólagosan (a Társaság alkalmazásában nem álló) a Hivatal részéről a 
hibajavítások átvétele során elvárt műszaki ellenőri közreműködést vagy olyan külső 
szakértő igénybevételét, mely a Beruházásokkal érintett épületek, létesítmények 
üzemeltetője és Fővállalkozó Kivitelezők (vagy Tervezők) közötti vitás kérdések 
rendezéséhez elengedhetetlen. 

Az első elszámolási időszak (a III.3. pontban foglaltakkal összhangban) a jelen 
Megállapodás hatályba lépésének napján kezdődik. 

2. Amennyiben a Társaság a Feladatok elvégzéséhez 3. személyt kíván bevonni, úgy erró1 
( és a harmadik személy bevonásának várható költségeiről) köteles előzetesen a 
Hivatallal egyeztetni. 

A harmadik negyedévtől a 3. személy bevonása esetén irányadó szabályok: 

Amennyiben a Hivatal a harmadik személy adott feladat ellátásába való bevonását 
szükségesnek tartja és előzetesen hozzájárul, úgy ennek számlákkal igazolt költségeit 
a Társaság a Hivatal számára továbbszámlázza (az Afa törvény 5,i;. § alkalmazásával). 
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Ez alapján a Hivatal ennek összegét - a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) 
napos fizetési határidővel - megfizeti a Társaság jelen Megállapodásban rögzített 
számlaszámára. A továbbszámlázásra a teljesítésbe bevont 3, személy számlája 
alapján kerül sor. (A továbbszámlázás során a számlán a teljesítés napja a Feladat 
elvégzéséhez bevont 3. személy tényleges teljesítésének napja.) 

2.1. Amennyiben a Hivatal a továbbszámlázás során benyújtott számlával szemben 
- annak kézhezvételétől számított - 7 (hét) munkanapon belül kifogást nem 
emel, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni. A Hivatal kifogása esetén a Felek 
további s (öt) munkanapon belül egyeztetnek. 

2.1.1. Az elszámolás során figyelembe kell venni különösen azt is, hogy 

2.1.1.1. a Balassi 1-5. Beruházás vonatkozásában: 
2.1.1.1.1. a fenti I. Előzmények fejezetben hivatkozott Balassi 1-5. 

Megbízási Szerződés (4.12. pontja) előírja az UV A-BER 
Katonai, Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
feladataként az utófelülvizsgálati eljárás kezdeményezését, 
lebonyolítását, az azon feltárt hibák rögzítését, 
kijavíttatását, a hibák kijavításának dokumentálását, 
ellenőrzését, 

2.1.1.1.2. a Balassi 1-5. Megbízási Szerződés értelmében az UV A-BER 
Katonai, Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t az 
utófelülvizsgálatí eljárás kezdeményezéséért 
(összehívásáért), lebonyolításáért, az azon feltárt hibák 
rögzítéséért, kijavíttatásáért, a hibák kijavításának 
dokumentálásáért, ellenőrzéséért nem illeti meg külön 
díjazás a Balassi 1-5. Megbízási Szerződés 8.2. pontjában 
meghatározott ellenértéken túl (lásd: Balassi 1-5. Megbízási 
Szerződés 4.8.7., 4.8.8. és 8.2. pontjai), 

2.1.1.1.3. az UVA-BER Katonai, Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft.-t a Balassi 1-5. Megbízási Szerződés 13. pontja 
értelmében jótállás terheli Balassi 1-5. Megbízási Szerződés 
alapján általa teljesített munkákért, nyújtott 
szolgáltatásokért, 

2.1.1.1.4. abban az esetben, ha az utófelülvizsgálati eljárás sikeres 
lezárása, illetve az utófelülvizsgálati eljáráson feltárt hibák 
kijavíttatása és a hibák kijavításának műszaki ellenőrzése 
után felmerülő hibákkal kapcsolatos műszaki ellenőri és 
egyéb feladatok elvégzésébe az UV A-BER Katonai, Mérnöki 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. bevonásra kerül, úgy ezért a 
Balassi 1-5. Megbízási Szerződés 8.3.1. pontja szerinti 
(mérnöknapra vetítetten meghatározott) ellenérték illeti 
meg. 

2.1.1.2. a Kossuth 6-8. Beruházás vonatkozásában: 
2.1.1.2.1. a fenti I. Előzmények fejezetben hivatkozott Kossuth 6-8. 

Megbízási Szerződés (4.12. pontja) előírja az ECO-TEC Kft. 
és a TSPC Mérnökiroda Kft. feladataként az 
utófelűlvizsgálati eljárás kezdeményezését, lebonyolítását, 
az azon feltárt hibák rögzítését, kijavíttatását, a hibák 
kijavításának dokumentálását, ellenőrzését, 
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2.1.1.2.2. a Kossuth 6-8. Megbízási Szerződés értelmében az ECO­ 
TEC Kft.-t és a TSPC Mérnökiroda Kft.-t az 
utófelülvizsgálati eljárás kezdeményezéséért 
(összehívásáért), lebonyolításáért, az azon feltárt hibák 
rögzítéséért, kijavíttatásáért, a hibák kijavításának 
dokumentálásáért, ellenőrzéséért nem illeti meg külön 
díjazás a Kossuth 6-8. Megbízási Szerződés 8.2. pontjában 
meghatározott ellenértéken túl (lásd: Kossuth 6-8. 
Megbízási Szerződés 4.8.7., 4.8.8. és 8.2. pontjai), 

2.1.1.2.3. az ECO-TEC Kft.-t és a TSPC Mérnökiroda Kft.-t a Kossuth 
6-8. Megbízási Szerződés 13. pontja értelmében jótállás 
terheli Kossuth 6-8. Megbízási Szerződés alapján általa 
teljesített munkákért, nyújtott szolgáltatásokért, 

2.1.1.2-4. abban az esetben, ha az utófelülvizsgálati eljárás sikeres 
lezárása, illetve az utófelülvizsgálati eljáráson feltárt hibák 
kijavíttatása és a hibák kijavításának műszaki ellenőrzése 
után felmerülő hibákkal kapcsolatos műszaki ellenőri és 
egyéb feladatok elvégzésébe az ECO-TEC Kft. és a TSPC 
Mérnökiroda Kft. bevonásra kerül, úgy ezért a Kossuth 6-8. 
Megbízási Szerződés 8.3. pontja szerinti (mérnöknapra 
vetítetten meghatározott) ellenérték illeti meg. 

2.1.1.3. a Vértanúk tere Beruházás vonatkozásában: 
2.1.1.3.1. A Vértanúk tere és a Jászai Mari tér tájépítészeti tervében 

rögzített növényzet telepítését követően egy éves, 
Engedélyezési és Kivitelezési Tervdokumentáció szerinti 
utógondozás azzal, hogy az egy éves utógondozás alatt 
pótlásra szoruló fásszárú növények esetében az egy éves 
gondozási periódus újrakezdődik. A Vértanúk tere 
Fővállalkozási Szerződés alapján az utógondozási feladat 
ellátása a Vértanúk tere Fővállalkozó Kivitelező feladata. 

2.1.1.3.2. a fenti I. Előzmények fejezetben hivatkozott Vértanúk tere 
Megbízási Szerződés (5.1.1. pontja) alapján az ATROX­ 
MÉRNÖK Kft. feladata a Vértanúk tere Beruházás 
megvalósítását követően a garanciák érvényesítéséig tartó 
folyamat során a teljes körű műszaki és építés-szakmai 
szakértelem biztosítása, amelyre tekintettel részt vesz az 
utófelülvizsgálati eljárás lebonyolításában, az azon feltárt 
hibák rögzítésében, kijavíttatásában, a hibák kijavításának 
dokumentálásában és ellenőrzésében, 

2.1.1.3.3. a Vértanúk tere Megbízási Szerződés értelmében az 
ATROX-MÉRNÖK Kft.-t az utófelülvizsgálati eljárás 
lebonyolításáért, az azon feltárt hibák rögzítéséért, 
kijavíttatásáért, a hibák kijavításának dokumentálásáért, 
ellenőrzéséért nem illeti meg külön díjazás a Vértanúk tere 
Megbízási Szerződés 10. fejezetében meghatározott 
ellenértéken túl (lásd: Vértanúk tere Megbízási Szerződés 
10.2., 10.3., 10-4., 10.5. pontjai). 

2.1.1.3,4. a fenti I. Előzmények fejezetben hivatkozott Vértanúk tere 
Megbízási Szerződés (5.1.1. pontja) előírja az ATROX­ 
MÉRNÖK Kft. feladataként az utófelülvizsgálati eljárás 
kezdeményezését, lebonyolítását, az azon feltárt hibák 
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rögzítését, kijavíttatását, a hibák kijavításának 
dokumentálását, ellenőrzését, 

2.1.1.3.5. az ATROX-MÉRNÖK Kft-t a Vértanúk tere Megbízási 
Szerződés 16. pontja értelmében jótállás terheli a Vértanúk 
tere Megbízási Szerződés alapján általa teljesített 
munkákért, nyújtott szolgáltatásokért 

3. A III.1. pont szerinti Díjat a Hivatal negyedéves időszakonként, utólag, a Társaság 
által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon 
belül átutalással (magyar forintban) fizeti meg a Társaságnak, a Társaság jelen 
Megállapodásban rögzített számlaszámára. Erre tekintettel a jelen Megállapodás az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerint elszámolási 
időszakra kötött ügyletnek minősül (elszámolási időszak: 1 negyedév). A Felek 
negyedévente számolnak el. Az első elszámolási időszak a jelen Megállapodás 
hatályba lépésének napján kezdődik. Amennyiben az utolsó elszámolási időszak tört 
negyedév, úgy erre a tört negyedévre vonatkozóan az Társaságot a negyedéves díj 
arányos része illeti meg. 

4. A 3. személy bevonása költségeinek elszámolása a fenti III.2. pontban foglaltak 
figyelembevételével történik. 

5. A számla benyújtásának feltétele a Feladatok Társaság általi elvégzésének a Hivatal 
részéről történő (azaz a Hivatal részéről aláírt) igazolása. 

6. A Társaságnak a Feladatokkal kapcsolatos kötelezettségei akkor tekintendők 
teljesítettnek, ha a Hivatal a kötelezettségek, feladatok teljesítését írásban, 
szabályszerűen aláírva elfogadta, igazolta. Az egyértelműség kedvéért Felek rögzítik, 
hogy a Társaság Feladatai teljesítése elismerésének nem feltétele az, hogy 
valamennyi, a Fővállalkozó Kivitelezőkkel vagy a Tervezőkkel szembeni garanciális 
igény a Hivatal elvárásai szerint rendezve legyen; a Társaság tevékenysége 
megfelelőségéhez azt kell vizsgálni, hogy eleget tett-e a jelen Megállapodásból 
származó garanciális ügyintézési kötelezettségeinek. 

7. A Hivatal a garanciális ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségek, Feladatok 
teljesítésére vonatkozó dokumentumok átvételétől számított 5 (öt) munkanapon 
belül köteles tájékoztatni a Társaságot, hogy álláspontja szerint a kötelezettségek, 
feladatok teljesítése megfelel-e a Társasággal szemben joggal elvárható 
követelménynek, vagy azok kijavításra, kiegészítésre, módosításra szorulnak-e. 
Abban az esetben, ha a Hivatal álláspontja szerint a garanciális ügyintézéssel 
kapcsolatos kötelezettségek, feladatok teljesítése kijavításra, kiegészítésre, 
módosításra szorul, úgy a Felek egyeztetik álláspontjaikat, azonban a végső döntés a 
Hivatalt illeti, és ilyen döntés esetén a Társaság köteles a kötelezettségek, feladatok 
teljesítését kijavítani, kiegészíteni, módosítani. 

8. A kötelezettségek, Feladatok teljesítését tartalmazó dokumentumok, dokumentációk 
tulajdonjoga a Hivatalt illeti meg. 

9. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodásban foglaltakon túl a Hivatalnak a 
Társaság felé - jelen Megállapodás alapján - egyéb fizetési kötelezettségei nincsenek. 
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A jelen Megállapodás alapján a Hivatal által a jelen Megállapodás hatálya alatt 
legfeljebb nettó 118.241.823,-Ft + Áfa (azaz bruttó 150.167.115,-Ft) fizethető ki. 

10. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás aláírásától számított .1 (egy) év 
múlva - majd azt követően évente - a jelen Megállapodásban rögzített díj összegét 
felülvizsgálják (különösen a Megállapodás alapján elvégzett/végzendő feladatok 
figyelembevételével), a Megállapodást e tekintetben, a szükséges mértékben közösen 
módosítják. 

IV. FELEK EGYÜ1."I'MŰKÖDÉSE, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

1. Társaság a Feladat( ok) ellátásához megfelelő szakképesítéssel (azaz Társaság részéről 
a Feladatok ellátásába bevont személyek, közreműködők műszaki szakképesítéssel) 
rendelkezik és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodás teljesítése során a 
Feladatokkal kapcsolatos szakmai és jogszabályi előírásokat maradéktalanul 
megtartja. 

2. Felek rögzítik, hogy Társaság a Feladatok garanciális jogosultságának 
vonatkozásában véleményezési joggal rendelkezik, a Társaság által előkészített 
javaslatok és vélemények a Hivatal számára nem kötelező érvényűek, azokat a Hivatal 
saját hatáskörében megváltoztathatja, kiegészítheti. Felek továbbá rögzítik, hogy a 
Társaság a Feladatok ellátása során kizárólag bonyolítói és szakmai segítséget nyújt, 
a vitás jogalap kérdések esetében jogi állásfoglalást ad, ide nem értve az egyéb 
kérdésekkel összefüggő jogi tanácsadás nyújtását. Ugyanakkor a Társaság a jelen 
Megállapodás szerinti Feladatait (javaslattétel, vélemény-nyilvánítás, egyeztetés stb.) 
a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével látja el. A Társaság a feladatai 
kapcsán javaslatot tesz, illetve véleményt nyilvánít a garanciális igények 
érvényesítésének módjára (hibás munkarészek kijavítása, kicserélése, díjcsökkentés, 
pénzkővetelés-, utóbbi két esetben kitérve annak összegére is, stb.) vonatkozóan is. 

3. Amennyiben a Fővállalkozó Kivitelező(k) garanciális kötelezettségei(k) teljesítése 
során olyan munkát végez(nek), amely a vonatkozó jogszabályok (illetve a vonatkozó 
Balassi 1-5. Megbízási Szerződésben, Vértanúk tere Megbízási Szerződésben vagy a 
Kossuth 6-8. Megbízási Szerződésben a műszaki ellenőr feladatai meghatározásának 
értelmezése) szerint műszaki ellenőri felügyeletet, közreműködést tesz szükségessé, 
úgy a Társaság az adott Feladat elvégzését az adott Beruházás műszaki ellenőrének 
bevonásával ellenőrzi és igazolja (fogadja el), ettől a Társaság csak a Hivatallal 
egyeztetett esetben térhet el. 

4. Társaság a jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy a Hivatal a jelen 
Megállapodás megkötése és teljesítése során a tudomására jutott személyes adatokat 
a Megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben és módon kezelje, azokról a 
Hivatal tevékenységét ellenőrző szervek (a Hivatal költségvetésének felhasználását 
ellenőrző szervek) részére adatot szolgáltasson. ·tgy különösen a Társaság tudomásul 
veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény; törvény 5. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Hivatalnál, a Hivatal nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Megállapodás teljesítéséért 
felelősek. A Társaság tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatban az 
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államháztartási jogszabályok alapján ellenőrzéseket végezhetnek és vállalja, hogy az 
ellenőrzés során közreműködik. 

5. Felek jelen Megállapodás tekintetében kapcsolattartóként a következő személyeket 
jelölik ki: 

Hivatal részéró1 kijelölt vezetői kapcsolattartó: 
SuchGyörgy 
Tel.: +36 30 378 5138 
E-mail: such.gyorgy@padarnent.hu 

Hivatal részéró1 kijelölt szakmai kapcsolattartó: 
Polyák László 
Tel.: +36 1/ 4414147 
E-mail: Laszlo. Polyak@parlamenUrn 

Társaság részéről kijelölt vezetői és szakmai kapcsolattartó: 
Wachsler Tamás 
Tel.: +36 30 871 3912 
E-mail: wachsler.tamas@sipzrt.hu 

6. Felek megállapodnak továbbá, hogy a jelen Megállapodásban rögzített adataik 
változásáról - így különösen, de nem kizárólagosan a kapcsolattartó személyében 
történő változásról - annak bekövetkezésétó1 számított 8 (nyolc) napon belül a másik 
Felet írásban értesítik. Az adatokban bekövetkezett változások szerződés-módosítást 
nem igényelnek, azok az értesítéssel jelen Megállapodás részévé válnak. 

7. A Felek a saját kapcsolattartóik adatainak jelen Megállapodásban történő 
megadásával egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a megadott személyes adatoknak a 
másik Fél előtt történő feltárására megfelelő jogalappal rendelkeznek. A Felek 
tudomásul veszik, hogy a másik Fél az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/ 46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a 
továbbiakban: GDPR) alapján a jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviszony 
teljesítésének céljából igénybe vett kapcsolattartók, mint magánszemélyek (a 
továbbiakban: érintettek) személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) f) pont szerinti jogos 
érdek jogalappal nyilvántartja és kezeli. 

A Hivatal a jelen Megállapodás 2. számú mellékleteként a Társaságnak átadja a 
„Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások, valamint a Kbt. 
9. §-a vagy 111. §-a alapján kivételnek minősülő beszerzések során végzett 
adatkezelésről" elnevezésű dokumentumot. 

A Társaságnak a kapcsolattartók adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatását a 
jelen Megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza. 

A Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy az érintettekkel 
megismertették a másik Fél adatvédelmi tájékoztatását, így a GDPR 14. cikk szerinti 
tájékoztatást a másik Fél kapcsolattartója, mint érintett megkapta. Felek vállalják, 
hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező változás esetében gondoskodnak 
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arról, hogy az új kapcsolattartó is előzetesen megkapja a GDPR 14. cikk szerinti 
tájékoztatást. 

8. Társaság a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy olyan gazdálkodó 
szervezet, amelyben az állam 100%-os részesedéssel rendelkezik, így a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont a) alpontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül A Társaság e nyilatkozatban foglaltak 
változását köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban 
bejelenteni a Hivatalnak. Társaság egyúttal tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött Megállapodást a Hivatal jogosult azonnali hatállyal 
felmondani, vagy amennyiben teljesítésre még nem került sor, attól elállni. Hivatalt 
ezek a jogok akkor is megilletik, ha a Társaság a nyilatkozatban foglaltak változását a 
Hivatalnak nem jelentette be határidőben. A Társaság e rendelkezés megsértésével a 
Hivatalnak okozott valamennyi kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

V. MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA, MEGSZÜNTETÉSE 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás az aláírása napján lép hatályba és 
határozatlan ideig tart. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Hivatal Társaság feletti 
tulajdonosi joggyakorlása megszűnik, úgy a jelen Megállapodást megszüntetik. 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodást a Felek a másik Félhez intézett egyoldalú 
nyilatkozattal jogosultak 60 naptári nap felmondási idő mellett, írásban felmondani. 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen Megállapodást, továbbá az annak részét képező valamely jogosultságot, illetve 
kötelezettséget sem a Hivatal, sem a Társaság nem engedményezheti, továbbá más 
módon sem ruházhatja át a másik Fél előzetes hozzájárulása nélkül. 

2. A Megállapodást a Felek kizárólag a Megállapodás aláírására jogosult személyek 
aláírásával, írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 

3. A Társaság képviselője kijelenti, hogy a Társaság képviseletére és a jelen 
Megállapodás aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 

11 



összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel 
tartozik a Hivatal felé. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás aláírásával a közöttük eddig - a jelen 
Megállapodás tárgyára vonatkozóan - esetlegesen létrejött valamennyi korábbi 
szóbeli és írásbeli megállapodás hatályát veszti. 

5. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvró1 
szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései 
az irányadók. 

6. Jelen Megállapodás 3 (három) eredeti példányban készült, amelyből t (egy) példány 
a Hivatalt és 2 (két) példány a Társaságot illeti. 

7. Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A garanciális ügyintézés Társaság általi végzésének módja, a feladat 
részletezése 
2. sz. melléklet: Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások, 
valamint a Kbt. 9. §-a vagy 111. §-a alapján kivételnek minősülő beszerzések során 
végzett adatkezelésről 
3. sz. melléklet: A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. adatvédelmi és adatkezelési 
tájékoztatója 

Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá 
azzal, hogy amennyiben a Felek általi aláírásra nem egyidejűleg kerül sor, úgy a 
Megállapodás a későbbi aláírás napján jön létre. 

Budapest, 2020. o 1.,. ,;o 

----1,-------~--- 
0rszággyűlés Hiva.' a . 

Képviseli: dr. Such György, f ig_~t6 

Pénzügyileg ellenjegyzem: ·, 
Budapest, 2020. Q'!>. :/)o· . 

•••.• •• • •••• jló; --~ ti!••·-···· ···1·· lf ,11 10♦ ••.••••••.••••• 

Bakos Emil, gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes, 
Országgyűlés Hivatala 
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1. számú melléklet 

A garanciális ügyintézés Társaság általi végzésének módja, a feladat 
részletezése 

I. A Társaság feladatai 

1. A Társaság a Megállapodás értelmében közreműködik 
- a Beruházások során a Fővállalkozó Kivitelezők (illetve alvállalkozóik) által 

elvégzett munkákkal, telepített gépekkel, eszközökkel kapcsolatban felmerülő 
garanciális ügyek intézésében, illetve - szükség esetén - a Tervezőkkel szembeni 
garanciális ügyek intézésében is, továbbá 

- a Vértanúk tere Fővállalkozó Kivitelező zöldfelület utógondozási 
kötelezettségével kapcsolatos ügyek intézésében 

(azaz végzi a Megállapodás szerinti Feladatokat). 

2. A Társaság a Beruházásokkal kapcsolatos garanciális ügyek intézésére vonatkozó 
Feladatait 

i. a Megállapodás I.1. pontjában hivatkozott Balassi 1-5. Fővállalkozási 
Szerződésben, Balassi 1-5. Tervezési Szerződésben és a Balassi 1-5. Megbízási 
Szerződésben (különösen annak 4.3., 4.4., 4.8.7., 4.8.8., 4.12., 5.5., 8.3.1., 13. 
pontjaiban) foglaltakra figyelemmel teljesíti, az egy éves utófelülvizsgálat 
esetében az UV A-BER Katonai, Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
bevonásával, valamint 

ii. a Megállapodás l.2. pontjában hivatkozott Kossuth 6-8. Fővállalkozási 
Szerződésben, Kossuth 6-8. Tervezési Szerződésben és a Kossuth 6-8. Megbízási 
Szerződésben (különösen annak a.g., 4.4., 4.8.7., 4.8.8., 4.12., 5.5., 8.2.1., 8.3., 13. 
pontjaiban) foglaltakra figyelemmel teljesíti, az egy éves utófelülvizsgálat 
esetében az ECO-TEC Kft. és a TSPC Mérnökiroda Kft. bevonásával. 

iii. a Megállapodás I.3. pontjában hivatkozott Vértanúk tere Fővállalkozási 
Szerződésben, Vértanúk tere Megbízási Szerződésben és a Vértanúk tere 
Tervezési Szerződésben foglaltakra figyelemmel teljesíti azzal, hogy a Társaság az 
utófelülvizsgálatí eljárásba azATROX-MÉRNÖK Kft-t bevonja. 

3. A Társaság Feladatai a garanciális ügyek intézése körében magukban foglalják 
különösen a következőket: 

a) a Hivatal (illetve ~nn. a.·k diszpécsere) á}tal ,a ';['á~saság re.'~z~re. (~. alább. i V.1. 12ont 
szenntí e-mail címre) megküldött, teuyallas ismertetésével es - amennyiben 
lehetséges - .· fotódokumentáeióval alátámasztott hibabejelentési értesítést 
l~övetően h~ladé~al!lnul megvizsgálja a b~jelentett hibát, _és . . . , , 
(1) aipe,nnyiben, a~l~spon't),a szerint a hiba n~!!1 tartozik a~, ?'do~ Bel'uh~za~ 

Fővállalkozó Kivitelezöjének (vagy a Tervezőjének) garanciális kötelezettségei 
körébe, erről tájékoztatja a Hivatalt. (Ha a Hivatal ezt követően is ragaszkodik 
a hiba garanciális kezeléshez, úgy az alábbi ii-viii. pont szerint kell eljárni. Ha 
a Hivatal a Társaságtól kapott tájékoztatásra 48 órán belül nem válaszol 
írásban, ezt úgy kell tekinteni, hogy a Hivatal ragaszkodik a hiba garanciális 
kezeléséhez.) · 

vagy 

(ii) Beruházásonként külön-külön folyamatos sorszámozással (a Hivatal által 
jóváhagyott fonnátumban) hibajegyet vesz fel (hibanapló bejegyzést indít), 
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amelyben rögzíti a meghibásodások bejelentési időpontját, műszaki tartahná.t, 
a meghibásodott munkarész szakági besorolását és a javítás szerződés alapján 
elvárható időpontját, 

(iii) a Társaság bejelentést tesz az adott Beruházást megvalósító 
Fővállalkozó Kivitelező (vagy a Tervező) felé a hibás teljesítéssel kapcsolatos 
megrendelői igények (szavatossági, jótállási, garanciális igények) 
érv~ny~sitésére, szüks~g esetft1; vél~ményez~ a bejelentés releváns jogalapját, 
további adatszolgáltatásra szólithatja fel a Hivatalt, . 

(iv) a bejelentést követően a naplóban rögzíti a meghibásodással 
kapcsolatos · kivitelezői (illetve tervezői) reakciót, a feladat javítása során 
képződött releváns információkat és az aktuális státuszt, 

(v) a hibás m~~részek, g~pek, eszI<özök kijaY,Ít~sát„Jtic~eyélésé~ elvégezteti, , 
(vi) a hibás munkarészek, gépek, eszkozok kijavítása, kicserélése során, 

illetve után nyilatkozik az elvégzett munka szakszerűségéről és 
szerzódésszerüségéröl, javaslatot tesz azok elfogadására vagy elutasítására, 
igazolja az elvégzett munkát, 

(vii) .. , a hib~s }lltmkarész~k,_ gépeJc, eszköz~k kíj~vítá~át, kic,~eré1ését s,~~km~i 
szűkségszerűség vagy a Hivatal igénye- eseten műszaki ellenőrrel e1lenor1ztet1> 
igazoltatja; ilyen esetben beszerzi a műszaki ellenőr nyilatkozatát az elvégzett 
munka szakszerűségéről, melyet a Hivatal megbízott képviselője elfogadás 
eseté11; szintéD; e1l~ntegyez2, ,C a Fővállal~ozó Kivítelezö ~ Társaságot tájékoztatja 
az elvegzett hibajavításokról; a Társaság szakemberei [illetve - adott esetben 
- általa bevont szakemberek] ellenőrzik a hibajavítás szakszerűségét és 
m.h1ősé9é;; a_ Társaság a l~ibajayít~sról. tájékoztatja ~ Hivatalt és a hibajavítás 
elfogadását, illetve ~-1~egJezyze?e1t bejegyz! az - alábbi I.3.c. pont sz~rinti - 
h!ban~pl6p~, gongyolíte~t lijbalis!ába (ez 1rá1~.yad6 abban a~, esetben 1~, ha a 
hiba kijavítása, csere elvegzese műszaki ellenőrrel nem ellenóríztctendőj), 

(viii) szükség szerint- különösen, ha a Hivatal (Műszaki Főosztály) illetékes 
szakmérnőke nem ért egyet a Társaság által bevont műszaki ellenőr 
hibajavításra vonatkozó minősítésével - egyeztet a Hivatallal és az adott 
beruházás Tervezőjével, Fővállalkozó Kivitelezőjével, műszaki ellenórével ( a 
hiba természetétől függően az adott Beruházás műszaki ellenőrének 
képviselőjével és/vagy a hibajavítás, műszaki ellenőrzésé9e - a M~gá!lapodá~ 
II.3. pontja szerint - bevont személlyel); ezen egyezteteseken képviselendő 
álláspontot a Hivatallal előzetesen egyezteti és lehetőséget biztosít a. Hivatal 
részere az egyeztetésen való személyes részvételre, 

b) részt vesz a Beruházásokra vonatkozó utófelülvizsgálati eljárásokon, azok 
lefolytatásában (továbbá a garanciális ügyek intézését ezt követően is ellátja), 

e) ~ hibabejelentési ~1tesít.ések ~apjá. ~1 folyamatos sorszá~~~á.ss~ ~a Hivatal ált~I 
Jóváhagyott fon;natum~an, ,:nn~clha~om Ber~thá~á~ra: kulon:-_kulon). h1ba9.aplot 
vezet , (amely részét kel?ezo go!1gyol~tett l:1bahstaban a , hiba b~Jel~?tef~kor 
haladektalanul felvezeti a hibabejelentéseket), A hibanapló rögzíti a 
meghibásodások időpontját, tartalmát, a meghibásodás kezelése kapcsán 
folytatott levelezést, felvett jegyzőkönyveket; a hiba kijavításával kapcsolatos 
műszaki dokumentációt, a hiba dokumentálásához szükséges fényképfelvételeket. 

4. A Társaságot a feladatai ellátása során folyamatos tájékoztatási kötelezettség terheli a 
Hivatal megbízottja felé, ennek keretében az alábbi V.3. pontban foglaltaknak eleget tesz 
továbbá havonta, minden naptári hónap 28. napjáig írásbeli összefoglalót készít (és 
nyújt ?~ a Hivataln.~_k), mely ,a fen:tj I.3.a).(i!) pontban megl:a!ál:ozott hibanal,)16½. 
aktuahzalt (tehát az osszefoglalo beadasakor.meg folyamatban levő, illetve a legutobb1 
összefoglaló beadása óta teljes körííen lezárt ügyeket tartalmazó) változata. 

1 A Hivatal által az adott garanciális feladattal kapcsolatban írásban tett, kifejezett, eltérő nyilatkozat 
hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Hivatal igényli, hogy az adott javítás, csere, elvégzett feladat 
megfelelőségét műszaki ellenőr ellenőrizze. 
2 A javítás, csere, elvégzett feladat megfelelőségének ellenőrzése során a Hivatal megbízott képviselője jelen 
kell, hogy legyen, ennek érdekében a Társaság vele egyeztet. 
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5. A teljesítés során elkészült dokumentumokat a Hivatal székhelyén kell átadni a Hivatal 
által megjelölt személy részére. 

6. A Társaság a garanciális ügyintézéssel kapcsolatos feladatait 

a) az egyéves felülvizsgálat esetében a Balassi 1-5. Beruházás tekintetében az UVA­ 
BER Katonai, Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel, a Kossuth 6-8. 
Beruházás tekintetében az ECO-TEC Kft-vel és a T~PC Mérnökiroda Kft.-vel, a 
Vértanúk tere Beruházás tekintetében az ATROX-1\IBRNOK Kft-vel, illetve 

b) egyéb ügyekben az általa kiválasztott és a Hivatal által jóváhagyott műszaki 
ellenőrrel látja el. 

7. A Társaság a Vértanúk tere Fővállalkozó Kivitelező zöldfelület utógondozási 
kötelezettségével kapcsolatos ügyek intézésére vonatkozó Feladatait az alábbiak szerint 
kötele.s ~UátnJ: Együttműkődlk a KE. ; ~ SZ ÉpíJő és ~zer<:lő Zá~tk?rű ,~szv,ényt~rsas~ggal 
a!.m~k erde!~e~en, hogy a y711anut te~~ es a Jászai Mari t~r taJ,eJ?Ítl;Szeti. t~rvebef!. 
rögzített novenyzet telepítését kovetoen egyéves, Engedélyezési es Kivitelezési 
Tervdokumentáció szerinti utógondozása megtörténjen, azzal, hogy az egy éves 
~tó~pndo~~s alatt,R9tlásra szoruló fásszárú növények esetében az egyéves gondozási 
periódus újrakezdődik, 

II) A Hivatal feladatai 

1) A Hivatal tudomására jutott hibákra vonatkozóan, kellő alapossággal ellenőrzi a 
~ejel~ntés szakmai a!apJát é? dokmp~ntáltan i.&azolja a- ~ársaságtól,,a Beruházás~k 
átadásakor kapott irasos információk alapJan, garancia fenntarto karbantartas 
t~Fgy~]:mn. megkötött szerződésekben ~lő,ut - kar~ap!ar_t~s9k elvépzé~ét. Ez! 
kovetoen Javaslatot tesz az adott Beruházást megvalósító Fovallalkozo . Kivitelező 
(illetvea 'Tervező) hibás teljesítésével kapcsolatos megrendelői igénybejelentésre (a. 
Társaságnak megküldi a-hibabejelentést). 

2) A Társaság a Beruházásokkal kapcsolatos részletes ismeretekkel, adatokkal 
rendelkezik. Amennyiben a Társaság valamely feladata ellátásához a Hivatal 
álláspontja szerint is további ismeretekre van szükség; úgy a Társaság a Hivataltól a 
teljesítéséhez szükséges további adatokat is igén:yelhet, ebben az esetben a H. ívatal a 
Társaság felhívására, a Társaság által megjelölt - de legkevesebb 3 (három) 
munkanapon belüli - határidőre teljesíti az adatszolgáltatást. 

111) A Társaság felelőssége 

1) A Társaság a Hivatal jogos szakmai érdekeinek elsődlegessége alapján, 
s~erző9-ésszerű~n_l~öteles elJár~i, e kötelezettsége megszegésével a Hivatalnak okozott 
karo~ert ~polganJog szabá17,a:i szerint felel. . ,, ,, .. 

2) A Társaság; felelősséget vállal arra, hogy mmden tole telhetot elkovet annak 
érdekében, hogy a kötelezettségei, feladatai teljesítését kifogástalanul végezze el. 

3) 1:- Tár~aság !}Z érvényben lévő jOj$.S~a~fa1yokl~ össz~angb~n f~leJősséget vállal a, s .. aját 
es az általa igénybe vett közreműködök, alvallalkozok, teljesítési segédek munkájáért 
és egyéb teljesítéséért. 

IV) A Felek együttműködési kötelezettsége 

1) A T~rsas~g a Feladatai t~el'esí~~se s~~·án min1yé&ig a H\vatal)og~~ szakmai elvárásai 
szerint, erdekemek m~ elelően köteles eljárni. A Társaság koteles a Hivatalt a 
célszerűtlen, szakszerűt en utasításaira írásban figyelmeztetni. Ha a Hivatal jelen 
!'-1,egállaJ?odás aláírására jogosu~t ,képvtse!ője ,a cél~zerűtl_e~, szaksze}'űtl~n ut~sítást 
írásban fenntartja, az ilyen utasítás teljesítésének osszes kóvetkezmenye1 a Hivatalt 
terhelik, a Társaság az adott feladatot a I Iivatal kockázatára végzi el. Nem teljesíthető 
az utasítás, ha végrohujtúsn jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, az 
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élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 
2) 1:- I;Iiyatal a feladatok teljesítésével összefügg~ eset3:eg~s, á}lá~foglalásajt ~lyan m?don 

es időben koteles megtenm hogy az a Társaság teljesítési kötelezettségét, a hataridő 
teljesítését ne befolyásolja ,kedvezőtle1:ül. A f';:lad;ato~ teljesítése, sor~n a n~m kellő 
idóben meghozott - Hivatal általi - döntésből származó karok es azok 
következményei nem tartoznak a Társaság felelőssége körébe. 

3) A Társaság haladéktalanul köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni, amennyiben a 
feladatok teljesítése során olyan információ kerül a birtokába; amely befolyásolhatja 
a feladatokteljesítésének időtartamát, módját. 

4) A Társaság kötelezettséget vállal arra> hogy a Hivatal jó hírnevét tiszteletben tartja. 
5) ATársaság.kötele,zettséget vállal ar_ra, h?gy minden esetben a Hivataljav~a já~ el és 

g~ndoskod1k arról, ~o~y l1arma~1k .Fellel, szemben mn~den ~setb~n biztosítsa a 
Hivatal mag,as szintű érdekképviseletét. Ha a Tarsasag túllép. a Jelen 
Megállapodásban foglalt vagy esetileg kapott felhatalmazásán, teljes felelősséggel 
tartozik, 

6) A Hivatal köteles mindazokat a meghatalmazásokat, igazolásokat megadni a Társaság 
ré~zé~e, ~elyek ahhoz szűl~~égesek, hogy a Társaság a kötelezettségei, feladatai 
teljesítésével kapcsolatban eljárhasson. 

V) Egyéb rendelkezések 

1. A Felek megállapodnak, hogy a garanciális ügyintézéssel, feladatokkal, munkákkal 
kapcsolatos kommunikáció, közlések, bejelentések során a következő e-mail címeket 
használják: 

A Társaság részéről a Balassi 1-5. Beruházásra vonatkozóan: bbhiba@sipzrthu 
A Társaság részéről a Kossuth 6-8. Beruházásra vonatkozóan: k68hiba@sipzrt.hu 
A Társaság részéró1 a Vértanúk tere Beruházásra vonatkozóan: vthiba@sipzrt.hu 

A Hivatal részéről: hiba@parlament.lrn 

Elektronikus levél esetén az átvétel igazolását megfelelően alkalmazni kell 
( visszaigazolás kérése). 

Az elektronikus levélben tett közlést, nyilatkozatot a megérkezését követő első 
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

2. A Társaság minden esetben előre (ésszerű időben) a beléptetéshez szükséges adatok 
megadásával, írásban bejelenti a Hivatal (diszpécser) részére, hogy ki (adott esetben 
melyik vállalkozó, alvállalkozó, mely munkatársak) mikor.milyen munkát fog végezni 
és me9:71k ~eruházá~sal érintett éyilleten, létesítménye~;en (kik v~gzik a ga:ranciál,s 
munkát, mikor kezd1k,azt, !Jll}J~VItanak stb.). Ezek alaf?J~~ a ?1szp~er 9.on?oskod1k 
a. s?~e~ber~k, bel~pteteserolJ. megszervezi az epip<;tben, , létesítményen a 
hibajavításra iranyulo munkavégzést, figyelemmel kíséri azt, es a munkalapon 
!gazolja a jelenlétet (az ~gyértelmííség k~dv~ért:, a diszpécser szignálása ~ak azt 
Jelenti, hogy valaki megjelent az adott létesítményben, de azt nem Jelenti, hogy 
munkavégzés is történt). 

3. A hibákkal, garanciális ügyek intézésével, garanciális javításokkal, munkákkal 
kapcsolatos adatokat, minden információt a Társaság - a hibanapló részeként, 
göngyölített híbalistában - Beruházásonként külön-külön excel táblában köteles 
nyilvántartani és ezeket a táblázatokat folyamatosan aktualizálnia kell, valamint a 
Hivatal (Műszaki Főosztály) számára folyamatosan hozzáférhetővé kell tennie. 

4. Az épületeket, létesítményeket, gépeket érintő hibákat az adott Beruházásra 
vonatkozó Fővállalkozási Szerződésben, a Tervezési Szerződésben és Megbízási 
Szerződésben foglaltakra figyelemmel kell javítani (elhárítani). 
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5. A ~aranciál!s hibá!~ státusát a TársasáA ~s a ,Híva:tal. M(ísz~!ti ~őosztálrának k~pviselfö 
I11;;n~en h~nap oto,9!k munka.napJ~1g atteki_nt1k.> ,?zul~seg esetei: az illetékes 
Fővállalkozó, Tervező illetve Bonyolító (műszaki ellenér) ceg bevonásával, 
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2. számú melléklet 

Tájékoztató 
az Országgyűlés Hivatala által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások, valamint a Kbt. 9. 
§-a vagy 111. §-a alapján kivételnek minősülő beszerzések során végzett 

adatkezelésről 

Az adatkezelési tájékoztató a következő helyen érhető el: 

J1ttp:LLv,,rww.parlame.rrU1viadatvedehni-tajekoztatok 

A fenti helyen az I.3. pontban található adatkezelési tájékoztató. 
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3. számú melléklet 

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. adatvédelmi és adatkezelési 
tájékoztatója 

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata a 
következő helyen érhető el: 

http://www.sipzrt.hu/wp-co11tent/uploads/2o19/11/2.1.- 
Adatvedelmi es adabiztonsagi szabalyzat.pdf 

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója a 
következő helyen érhető el: 

http: //www.sipzrt.hu{\vp- 
co11tent/uploads/2019h2/2,1. adatvedelmi cs adatkezelesi tajekoztato.pdf 

A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. által elkészített Érdekmérlegelési Tesztek a 
következő helyen érhetők el: 

bttp:(/www.sipzrt.hu/wp-conte11t/uploacls/2o19/11/2.1.Erdekmerlegeiesi tesztek.pdf 
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