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Elézmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a Vidékfejlesztési Program keretében, a
VP-6-72.1.2-16 szamu felhivasra tdmogatdsi kérelmet adott be ,Kanyavar
szennyvizelvezetése és tisztitdsa targyaban, €s amelyet a tdmogato szervezet tdmogatasra
alkalmasnak mingsitett a 675/60015/5/12/2019 iktatészamu Tamogatdi Okirat szerint.

Kanyavar K6zség Onkormanyzata 32/2020 (VII. 22). sz. hatdrozatdval elfogadta, hogy a a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapjan
az Eszak-zalai Viz- és Csatornamii Zrt.-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) vallalkozasi
szerzodést kosson a Kanyavar Kozség szennyvizelvezetése és tisztitdsa targyu fejlesztés
megvaldsitasara, a Tamogatéi Okiratban és az 1. sz. mellékletben részletezett miiszaki
tartalommal.

A felek kolcsondsen kijelentik, hogy egymassal a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLILL.
torvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapjan - mivel az abban foglalt egyiittes feltételeknek
megfelelnek - vallalkozasi szerzodést kotnek.

Felek kijelentik, hogy megrendeld, mint kontrollt gyakorld ajanlatkérd vallalkozo felett mas
onkormanyzatokkal kdzbsen a sajat szervezeti egységei felettihez hasonld kontrollt gyakorol,



mas ajanlatkérokkel kozosen dontd befolyassal rendelkezik annak stratégiai céljai
meghatdrozasaban és mikodésével kapcsolatos jelentds dontéseinek meghozatalaban.

Vallalkozé kijelenti, hogy szervezetében kozvetlen magantdke-részesedés nincsen, valamint
éves nettd arbevételének tobb mint 80 %-a valamennyi kontrollt gyakorlo ajanlatkérével kotott
szerzdések teljesitésébdl szarmazik.

Felek tudomasul birnak arrdl, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés i.) pontjaban foglalt feltételeknek
a szerz6dés teljes idétartama alatt fenn kell allniuk.

I. A szerzédés targya és a szerzédés targyat érinté kijelentések
1. A szerzo6dés targya, tartalma

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az a rendelkezésre allo tervek és
engedélyek szerinti tartalommal a ,Kdnyavar szennyvizelvezetése és tisztitasa” kivitelezési
munkainak (tovabbiakban: kivitelezés) elvégezését, tételesen:

- Kanyvar telepiilésen szennyvizelvezetd haldzat kialakitasa

- Kéanyavéron szennyviztisztito telep létesitése

- Geodéziai bemérések elvégzése

- Probatizem lefolytatasa

2. Vallalkoz6 a kivitelezést a Megrendel6 altal kiadott dokumentumoknak (palyazati kérelem),
€s a hatdlyos jogszabalyoknak, az engedélyiratoknak, a szabvanyoknak és szakmai
szokvanyoknak, illetve a Megrendel6 altal elfogadott vallalkozéi ajanlatnak megfeleléen
koteles megvaldsitani, annak érdekében, hogy a 1étrejové eredmény rendeltetésszer(i
hasznalatra alkalmas legyen.

3. A Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen fejezet 1. pontjaban megjeldlt kivitelezés hatosagi
engedély koteles tevékenység, a jogerds engedély rendelkezésre all.

4. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkakra kiilondsen az épitett kérnyezet alakitasarol és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. térvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet),
valamint a kivitelezésre vonatkozd egyéb jogszabaly iranyado, Vallalkozd azok
figyelembevételével és betartasaval koteles eljarni.

II. A szerzédés teljesitésének helye, idébeli hatilya, teljesités hatarideje

1. A teljesités helye: Kanyavar kozség kozigazgatasi teriiletén a: Kanyavar F6 at csatorna
épitésnél és telep 111 hrsz-n valosul meg.

2. A Szerz0dés az aldirds napjan I€p hatélyba.

3. A teljesités hatarideje: 2021. szeptember 30.



4. Akadalykozlés

Vallalkozo koteles Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem megjeldlésével
minden olyan koriilményrél haladéktalanul irdsban értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy kelld idore valo elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: akadalyk6z16
levél). Az akadalykozld levél a Szerz6dés szerinti teljesitési hatdrid6t nem modositja, a
Megrendelé késedelmes teljesitésbdl eredd térvényes €s Szerzédésen alapuld jogait nem érinti.
A haladéktalan értesités irasbeli elmulasztasabol eredd karért Vallalkozé felelds, utdlagosan
nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége elmulasztasara elonyok szerzése céljabal,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

II1. A munkateriilettel kapcsolatos rendelkezések

1. A Megrendel6 a munkateriiletet Vallalkozé részére a Szerzddés teljesitéséhez alkalmas
allapotban legkés6bb a Szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15 munkanapon beliil adja at.

2. A Megrendel6 koteles biztositani Vallalkozo részére a munkavégzéshez sziikséges anyagok,
gépek, kiilonboz6 eszkdz6k munkateriiletre torténd szallitdsa érdekében a teljesités helyére
torténd bejutast.

3. Amennyiben a kivitelezési munkalatok elvégzése soran kozterlilet igénybevételére van
sziikség, az ehhez sziikséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmeriil6 dijat, valamint
az. egyéb jarulékos feladatokat a Vallalkozo koteles beszerezni, illetve viselni, ellatni. A
kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbol, birsagokbdl eredd jogkdvetkezményeket
Vallalkozo koteles viselni.

4. A Vallalkozé a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapjan kételes
visszaadni a kivitelezési munkateriiletet a Megrendel6 részére.

IV.  Vaillalkozoi dij, fizetési feltételek
1. Vallalkozéi dij

1.1. A Villalkozo a Szerz6dés teljesitésért vallalkozoi dijra jogosult, melynek mértéke nettd
160.200.000,- Ft, azaz netto szizhatvanmillio-kettoszaz forint, a 3. sz. melléklet drajanlat
szerinti bontasban.

Megrendel6 tajékoztatja a Véllalkoz6t, hogy miutan a kivitelezés engedélykételes munka, gy
alkalmazni kell az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL. térvény 142. §-ban
rogzitett, tn. forditott addzasra vonatkozo rendelkezéseket.

1.2. A vallalkozdi dij magaban foglalja mindazon koltségeket és dijat, ami a Szerzddés szerinti
munkalatok hibamentes, hidnytalan, szakszerii kivitelezéséhez sziikséges, igy kiiléndsen:

a) a kozvetlen koltséget, ennek keretében

aa) az anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,

ab) az épitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadijat,

b) a fedezetet, ennck keretében

ba) a kdzvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket,

bb) a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsiéradij nem tartalmazza.



A Vallalkozé a kivitelezéséhez sziikséges energiat és vizet sajat koltségén biztositja. A
véllalkozéi dij tartalmazza az Gsszes — teljesités érdekében felmeriild — organizacios jellegii
létesités koltségeit (fel- és levonuldsi kltségek, ideiglenes melléképitmények &s Iétesitmények,
sth.), tovabba a mindezekkel kapcsolatban felmeriilé engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok
Jefolytatasanak koltségeit.

1.3. Megrendelé tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vallalkozé — mint a szerzddés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel rendelkezd jogi
személy — jelen szerzdés alairdsaval kijelenti, teljes mértékben megismerte az elvegzendo
feladatot és annak koriillményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij
valamennyi feltétel kiclégitéséhez szitkséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockézatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési igényerél a
Szerzddéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1)
bekezdés masodik mondataban foglalt kéltségekre is. Véllalkozo kijelenti, hogy az ar-,
arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondicidk valtozasaval kapcsolatos
kockazatokat felmérte, és arra a véllalkozoi dij teljes mértékben fedezetet nyujt.

2. Fizetési feltételek

2.1. A szerz6dés finanszirozasa a sziikséges sajat forrason tul a VP-6-7.2.1.2-16 szdmu
palyazatbol, a 3031099731 projekt azonositasi szdm alatt elszamolhato koltség mértékéig —
utofinanszirozassal — torténik. TAmogatasi intenzitasa 90%.

2.2. Megrendel6 a Szerzédésben foglalt teljes nett6 ellenszolgaltatas 20 %-anak megfeleld
sszeg mértékében biztositja az eldleg igénybe vételét Vallalkozonak.

2.3. Felek megallapodnak abban, hogy az eléleg igénybevételét a Megrendelé nem kéti
biztositék nyujtdsdhoz.

2.4. Az clbleg legkésdbb az épitési munkateriilet 4tadasat koveté 15 napon beliil keriil

kifizetésre.
A fenti hataridé teljesitése érdekében Felek megdllapodnak abban, hogy az elélegbekérot a
munkateriilet 4tadasat kovetd 8 napon beliil kell a Megrendeldnek atadni.

2.5. Az elbleggel a 3. rész-szamlaban kell elszamolni. Felek rogzitik, hogy amennyiben a
Szerz6dés az elbleg elszamolasa elétt megsziinne, a Szerz6dés megsziinésének napjan koteles
a Vallalkozo a felvett, de még el nem szdmolt eléleget késedelmi kamat terhe mellett a
Megrendeldnek atutaldssal hianytalanul visszafizetni.

2.6. Megrendel§ a teljesités soran 3 db részszamla és a végszamla (az esetleges elélegszamlat
nem szamitva) benyujtasanak lehetoségét biztositja az alabbiak szerint:

1. részszamla: a véllalkozoi dij 10 %-anak megfelelé Osszegben a Szerzédésben rogzitett
miiszaki tartalom 10 %-os késziiltségi fokanal,

2. részszamla: a vallalkozoi dij 40 %-anak megfeleld Osszegben a SzerzOdésben rogzitett
miiszaki tartalom 50 %-os késziiltségi fokanal,

3. részszamla: a véllalkozéi dij 40 %-4nak megfelelé Osszegben a SzerzOdésben régzitett



miiszaki tartalom legalabb 90 %-os késziiltségi fokanal, egyben a probatizem megkezdésének

napjan.

Végszamla: a véllalkozoi dij a fennmaradd 10 %-dnak megfeleld Gsszegrol az eredményes
probaiizem és a végleges atadas-atvételi eljaras lezarasakor.

A végszamla benyujtasanak feltétele tehdt az eredményes prébatizem uténi sikeres atadas-
atvétel, a megvalosulési és atadasi dokumentacio €s annak dsszes mellékletének szolgaltatasa,
a munkateriilet rendeltetés szerint a Megrendeldnek torténd birtokba adasa, ¢s ennek a
teljesitésigazolasban valo elismerése.

77 Viallalkozé szamlainak kifizetése utéfinanszirozéas keretében, a Megrendel$ részéro]
t6rténik banki Atutalssal, 30 napos fizetési hatdridd mellett, figyelembe véve a fenticket ¢s
tekintettel a 272/2014 (X1.5.) Korm. rendeletre.

2.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatosag a 2013. évi V. torveny
6:155.§ szerinti mérték, és a késedelem iddtartamahoz igazodo késedelmi kamatot tovabba a
kiilon jogszabalyban meghatarozott behajtasi koltségatalanyt fizet.

2.11. A teljesitésigazolas - mely a szamla (szamlak) kotelezé melléklete - alairdséra a miiszaki
ellenér és a Megrendeld képviseldje jogosult.

2.9. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget kizardlag a jogszabalyoknak és a Szerzodésnek
mindenben megfelelé szdmla Megrendeld altali kézhezvétele keletkeztet.

210. A kilfoldi adoilletdségli Vallalkozé koteles a Szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsag
kizvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

V. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

1. A Megrendelé utasitasi joga

1.1. A Vallalkoz6 a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni. Az utasitas adasara a
Megrendeld miiszaki ellendre is jogosult.

1.2. Az utasitds nem terjedhet ki a munka megszervezéscre, illetoleg nem teheti a teljesitést
terhesebbé. A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa
jogszabaly vagy hatosdgi hatdrozat megsértés¢hez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat.

1.3. Ha a Megrendelé célszerfitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Véllalkozo6 kételes a
Megrendelst figyelmeztetni. A figyelmeztetes elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo
felelés. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére az utasitast fenntartja, a Vallalkozo a
Szerzédést felmondhatja illetve a Szerzddéstél elallhat. Ha a Véllalkoz nem all el/nem mondja
fel a Szerzédést, a Megrendeld utasitasa szerint a Megrendel6 kockazatara koteles a munkat
elvégezni. Az ezzel okozott tobbletksltséget a Megrendeld koteles a Vallalkozonak megtériteni.



2. A Megrendel6 ellenérzési joga

2.1. A Megrendel§ a Villalkoz6 munkéjat, a beépitett anyagokat, az alkalmazott eszkozoket
szitkséges id6kozonként barmikor ellenérizheti abbodl a szempontbdl, hogy az a terveknek, az
eldirasoknak és a koltségvetésnek megfeleld-e. A Vallalkozé nem mentesiil a szerz6désszeges
jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendel6 a Viéllalkozo tevékenységét nem vagy nem
megfelel6en ellendrizte.

2.2. Az ellendrzés sziikség szerint, a Vallalkozd (vagy megbizottja) jelenlétében torténik. Az
ellendrzésen tapasztaltakat a Felek jegyz6konyvbe foglaljak.

2.3. Ha az ellen6rzés soran a Megrendeld az utasitasi jogat helytelentil gyakorolja, az okozott
tobbletkoltségért felelosséggel tartozik.

3. A Megrendelé kotelezettségei

3.1. A Megrendel6 vallalja, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezésre alkalmas
kiviteli tervdokumentaciot és jogerds vizjogi 1étesitési engedélyt elektronikus formdban — a
munkateriilet atadaskor - a Vallalkozonak 4atadja. A kiviteli tervek esetleges hibdjaért a
Megrendeld a Véllalkozoval szemben nem tartozik feleldsséggel.

3.2. A Megrendel6 koteles a Szerzédés II1L1. pontjaban rogzitett idépontig a kivitelezés
munkateriiletét a Vallalkozo részére atadni.

3.3. A Megrendeld koteles a Szerzddés IV.1. pontjaban rogzitett vallalkozodi dijat a Vallalkozo6
részére megfizetni.

VI. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei

1. A Villalkozo6 jogosult a Szerzddés teljesitése kozben a Megrendeldnek javaslatot tenni egyes
munkék elhagyésara, vagy felvételére, a hatékonyabb ¢s gazdasdgosabb kivitelezés, illetve a
késébbi optimalis tizemeltetés érdekében a Miiszaki lefrasban foglaltak betartasaval.

2. A teljesités mddja vonatkozasaban a Vallalkozo koteles a Szerz6dés alapjan a Megrendelo
altal a miiszaki dokumentumokban részletesen meghatarozott muszaki kovetelményeknek,
eldirt mindségi elvarasnak, a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban (ez alatt leginkabb
az eurdpai szabvanyokat, europai miszaki engedélyt, k6zos miszaki eldirdsokat, nemzetk6zi
szabvanyokat, az eurdpai szabvanyligyi szervezetek altal 1étrehozott egyéb miiszaki ajanlasokat
atiilteté nemzeti szabvanyokat, vagy ezek hianyaban nemzeti szabvdnyokat, nemzeti muszaki
engedélyeket, illetve nemzeti muszaki el6irasokat kell érteni) foglaltaknak megfelelden
kifogastalanul, magas szinvonalon, folyamatosan teljesiteni.

3. A Villalkozo koteles a kivitelezés elvégzését gy megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerfl, gazdasagos, zavarmentes €és hataridore t6rténd ellatasat.

4. A Villalkozo kételes a vonatkozo jogszabalyok eldirdsainak betartasaval legkésébb a
Szerzédésben megjeldlt hatarid6ig elvégezni a Szerzddés szerinti tevékenységeket. Vallalkozo
koteles a Szerzddés szerinti munkdkat a a jelen szerz6dés mellékletét képezd dokumentacié €s
engedély miiszaki leirdsban foglaltak, a Megrendelé utasitasai, az illetékes hatosagok/ellenérzé
szervek esetleges utasitasai/kozlései szerint ellatni.



5. A Vallalkozo a kivitelezés soran koteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal
rendelkezd személyeket alkalmazni, illetve igénybe venni. A Vallalkozé koteles a
munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonsagvédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi és egyéb
vonatkozd szabalyokat a tevékenység végzése sordn betartani és betartatni, az ezen
kotelezettség elmulasztdsabol eredd — a Megrendelének, illetve harmadik személyeknek
okozott — kéarokért felelésséggel tartozik. A munkavédelmi, biztonsagvédelmi, tlizvédelmi ¢és
kornyezetvédelmi szabalyokra az éltalanos jogszabalyok az irdnyadoak, a Szerzddés szerinti
kivitelezést érintd és a teljesités helye tekintetében iranyado esetleges specidlis szabalyokrol a
Megrendel6 altal kijelslt személy(ek) ad(nak) felvilagositast.

6. A Vallalkozéd koteles a munkalatok elvégzésére vonatkozd jogszabalyi eldirdsok szerint
felelés miiszaki vezet6t kinevezni. A Vallalkozo koteles biztositani, hogy a felelés miiszaki
vezetd a kotelezettségeit a vonatkozo6 jogszabalyokkal §sszhangban teljesitse.

7. A Vallalkozé koteles gondoskodni a kivitelezés teljesitése soran keletkezo sitt és épitési
tormelékek elszallitasarol/elszallittatasarol, valamint a teriilet folyamatos takaritasarol. A
Vallalkozé a Szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben keletkezd veszélyes hulladékot koteles a
jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen — engedéllyel rendelkezd kezel6héz — elszallitani.
A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriiletet nem szennyezi veszélyes
hulladéknak minésiilé anyaggal.

8. A munkateriilet megfeleld, biztonsagos lehatarolasardl és Orzésérol, tlz- és
vagyonvédelmérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni. A munkateriileten elhelyezett, illetve
altalaban a kivitelezés teljesitésével kapcsolatos eszkoézok, anyagok, egyéb ingosagok
eltiinéséért, elvesztéséért, ellopasaért, karosodasaért stb. a Vallalkozo felelds.

9. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a Szerzddés szerinti munkakat kizarolag a teljesités helyére
iranyadd jogszabdlyban megjelslt iddben végezheti (a munkavégzés hétkdznap 07.00-t6l —
18.00 6raig engedélyezett) és a Vallalkozo koteles a munkavégzés idépontjat (killondsen
szombaton, vasarnap, tinnepnapokon) a Megrendel6vel egyeztetni és az egyeztetés szerinti
idépontban és modon elvégezni.

10. Felek rogzitik, hogy a Szerzodés szerinti kivitelezés miiszaki dokumentaciojanak téves
értelmezésébdl addédd valamennyi kockdzatot a Vallalkozé koteles viselni. Amennyiben a
miszaki leirds egyes eclemei kozott ellentmondds van, illetve ha a Villalkozo a
tervdokumentacioban, kozbeszerzési dokumentumokban, illetve a Megrendeld utasitasaiban a
kivitelezés soran szakmai szabalytalansagot tar fel, azt haladéktalanul koteles jelezni a
Megrendeld részére €s jogosult javaslatot tenni a szabalyos megolddsra, amely esetben a
Megrendeld jogosult meghatarozni az iranyado megoldast, illetve Vallalkoz6 a sajat koltségére
jogosult szakértd kozremikodését kérni.

11. Vallalkoz6 vallalja, hogy kizardlag olyan 0j anyagokat, targyakat, esetleges berendezéseket
hasznal fel illetve épit be, amelyek a tulajdonaban vannak, illetve amelyeken nem 4ll fent
harmadik személynek olyan joga, amely azok beépitését, felhasznalasat, vagy a Megrendeld
jogait korlatoznd, vagy kizdrnd. Amennyiben valamely anyag, tirgy, berendezés tekintetében a
Megrendelével szemben bérki sikerrel érvényesit igényt, a Vallalkozo koteles megtériteni a
Megrendelének a kartérités dsszegét és valamennyi jarulékos kdltséget.

12. A Vallalkozonak legkésébb a szerzddéskotés idépontjara Osszkockazati vagyon- és
felelésségbiztositast kell kotnie (C.A.R vagy E.AR) kell kétnie (vagy meglévd



felel6sségbiztositasat kiterjesztenie) legalabb 20 millié Ft/év és 10 millio Ft/karesemény
értékhatarig terjedéen. Ezen feleldsségbiztositas fennallasat igazold irat mésolata a Szerz6dés
1.sz. mellékletét képezi. A vagyon- és feleldsségbiztositas hatalyat az atadast koveto jotallasi
idészak végéig fenn kell tartani.

13. Vallalkoz6 koteles valamennyi, az iranyado jogszabalyi, hatosagi eldirast betartani tovabba
a személy- és vagyonvédelem érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni. Vallalkozd
a Szerzddés teljesitése soran vagy azt kdvetden okozott karokért a kérosultnak felel6sséggel
tartozik. A felel6sség kiterjed minden olyan munkalatra, amelyet a Vallalkozo a Szerz6dés
alapjan koteles elvégezni és ez alapjan a Vallalkozé felel az altala a Megrendeldnek, illetve
harmadik személyeknek, a Megrendelo, illetve harmadik személyek tulajdonaban/ birtokdban
alatt all6 dolgokban okozott kéarokért. A személyck biztonsagat, vagy vagyoni értéket
veszélyeztet6 kar felmeriilése esetén Vallalkozo k6teles a Megrendel 6t haladéktalanul értesiteni
és karelharitasi/karenyhitési kotelezettségének eleget tenni. A karfelelésségre egyebekben a
Ptk. szabdlyai az irdnyadoak.

14. A Vallalkozo a kivitelezés teljes idotartama alatt koteles elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési napld) vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben régzitettek
szerint, amit a Megrendel6 miiszaki ellendre rendszeresen ellendrizni €s ellenjegyezni kételes.
A Megrendel6 miiszaki ellenore a munkavégzéssel kapesolatos esetleges kritikai észrevételeit,
utasitasait jogosult az épitési napldba bejegyezni. A Vallalkozé megrendeldi utasitasra csak
akkor hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték. Az épitési napldo nem megfeleld
vezetésének a jogkovetkezményei a Vallalkozot terheli. Vitds esetben az épitési naplo
bejegyzései az iranyadok.

Vallalkozé a szerz6déses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét kézvetlentil
a Megrendel6 altal megbizott muszaki ellenérnek jelenti - épitési napldban t6rténd bejegyzés
utjan is. Kivételt képez az olyan eseményrdl vagy cselekményrdl valo jelentéstétel, amelynél
halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Vallalkozo kételes allandé helyszini képviseloje altal biztositani a sziikséges szakfeliigyeletet
és szakmai iranyitast, a felelés muszaki vezetést. Az épitési naploban bejegyzéseket
(magallapitasokat, megjegyzéseket, kifogasokat, stb.) kizarélag a naplobejegyzésre jogosult
személyek tehetnek.

15. Vallalkoz6 - a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti foglaltak
figyelembevételével — az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési
munkateriileten a kdzteriiletr6l j61 lathato helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdése
szerinti tartalommal.

VII. Felek szerziodéses kotelezettségei az egyiittmikodés keretében

1. A Felek a Szerz6dés teljesitése érdekében kolesondsen egyiittmiikddve kotelesek eljarni. Az
egytttmiikodés soran a Feleket kélcsondsen tajékoztatasi, értesitési és figyelem felhivasi
kotelezettség terheli minden olyan koriilmény tekintetében, amely a szerz8désszerti teljesitést
befolyasolhatja.

A Véllalkozé értesitési kotelezettsége kiilondsen kiterjed a teljesités mindségét, hataridejét
érint$ korilményekre, a potmunkdk elvégzésének sziikségességére.

A Megrendelé értesitési kotelezettsége kiilondsen a Szerz6dés miiszaki tartalmat meghalado
munkak elvégzésére iranyulo igényei tekintetében 4ll fenn.



2. Az egyiittmiikédés keretében mindegyik fél koteles képviseldje utjan részt venni a masik €1
altal kezdeményezett kooperacios megbeszéléseken, amely havi gyakorisaggal, illetve sziikség
szerint torténik.

3. A Felek kotelesek minden intézkedést megtenni a karok megel6zése, valamint az esetlegesen
bekdvetkezett karok enyhitése érdekében.

4. A Felek kijelolik felelss képviseldiket, akik ket a kivitelezéssel kapcsolatban a helyszinen
teljes jogkorrel képviselik. Ha a képviselok személyében véltozas kovetkezne be, Ggy err6l a
masik felet haladéktalanul értesiteni kell. A képviselok személyében bekdvetkezd valtozas az
irasbeli kozléssel egyidejiileg valik hatalyossa.

4.1. A Megrendelé miiszaki ellendre- teljesités igazolas kiaddsira jogosult: a miiszaki
ellenér beszerzésére vonatkozo palydztatds jelen megallapodas alairasakor folyamatban van. A
kivalasztast és szerzddés alafrasat kovetd 3 munkanapon belil Megrendeld tajékoztatja a
Vallalkozo6t a milszaki ellendr személyérol, adatairdl.

4.2. A Villalkozo felel6s miiszaki vezetdje:

Név: To6th Balazs

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.
Telefon/Fax: +36204403823

E-mail: tothbalazs@zalaviz.hu

Kamarai névjegyzéki szam: 20-0633, 20-50181.

5. A Megrendel6 miiszaki ellenérének a jogkore kiterjed kiilonosen a kivitelezés mennyiségi
és mindségi miiszaki ellendrzésére, a teljesitésckkel kapcsolatos teljesitésigazolasok
kiallitasara, ¢és ezek alapjan benyujtott szamlak leigazolasara, az épitési naploba t&rténd
bejegyzések eszkozolésére, a miiszaki atadas-atvételi eljarasban valo részvételre.

6. A Villalkozo6 felelés miiszaki vezetdjének hataskore kiterjed a kivitelezési helyszinen a
munkalatok teljes jogkorrel torténd feliigyeletére, a Vallalkozé nevében és képviseletében
barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vallalkozohoz intézett barmely irat,
nyilatkozat, értesités joghatdlyos atvételére. A felelés miiszaki vezetd személyének
megvaltoztatasa esetén arrdl haladéktalanul irasban értesiteni kell a Megrendelot.

7. A Megrendeld barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely szakaszat. A Vallalkozo
felelés miiszaki vezetdje utjan koteles gondoskodni arrél, hogy az ellenérzés feltételei
biztositottak legyenek, igy pl. koteles elézetesen értesiteni a Megrendeld muszaki ellenérét
arr6l, ha valamely munkarész eltakardsra keriilne, tovabba, ha valamely alvallalkozd
részmunkajanak Vallalkozo altali atvételére kertil sor.

8. A kivitelezési munka folyamatira vonatkoz6 minden jévahagyast, megtagadast, utasitast,
értesitést a Vallalkozo részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelds
mtiszaki vezet6 atvette a Megrendel6tol.

VIII. Alvallalkozok

1. A Véllalkoz6 a kdzbeszerzési eljaras sordn tett Ajanlataban megjeldlt, tovdbba a Szerzddés
megkotésének idépontjaban a Megrendelé részére bejelentett alvallalkoz6 igénybe vételére
jogosult. Vallalkozé a Szerzddés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen a



Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés
teljesitéscben,

3. A Villalkoz6 a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapjan ugy felel az altala igénybe vett
alvallalkozdk, vagy barmely kozremikddé magatartdséért €s szerzOdésszerll teljesitéséért,
mintha maga jarna el.

IX. Miiszaki atadas-atvételi eljaras

1. A miiszaki atadas-atvételi eljarasra a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 31. § és 32. §
vonatkoz6 rendelkezései iranyadoak.

2. A Vallalkozé koteles a Megrendeldt a teljesitett feladatok elvégzésérol (készre jelentés)
irasban értesiteni, amely értesitésben a Vallalkozo koteles megjeldlni a miiszaki atadas-atvétel
megkezdésének javasolt idopontjat. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan idépontban kell
megkiildenie/ az épitési napléban kezdeményeznie, hogy annak Megrendeld altali kézhezvétele
legalabb a muszaki 4dtadas-atvétel megkezdésének javasolt idépontja el6tt 15 nappal biztositott
legyen.

A Felek sziikség esetén egyeztetnek a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjarol. A
miszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontja azonban ez esetben sem tlizhet6 ki az err6l
sz0l6 értesités Megrendel6 altali kézhezvételét kovetd tizendt (15) napon, valamint —
amennyiben a muszaki atadas-atvétel megkezdésének javasolt id6épontja még a teljesitési
hataridén beliil van, ugy - a Szerzédésben foglalt teljesitési hataridén tuli idépontra.

3. A készre jelentéssel egy id6ben a Vallalkozd koteles a szerzddésben ¢s a vonatkozo
jogszabalyokban foglalt dokumentumokat (,D” terv, beépitett anyagok, termékek
megfeleldségi igazolasai, mindség-ellenorzés igazolasai, stb.) 3 példanyban a Megrendel6
részére atadni.

4. Az atadas-atvételi eljarast a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan annak megkezdésétl
szamitott harminc (30) napon beliil be kell fejezni. Amennyiben Megrendel6 a Vallalkozo
irasbeli értesitésére (készre jelentés) az atadas-atvételi eljaras megkezdésére a 2. pontban
meghatarozott hataridét kévet6 tizenst (15) napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de a jelen pontban—meghatarozott hataridében nem fejezi be, a
Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast a Megrendeld koteles kiadni.

5. Az atadas-atvételi eljarasrdl jegyzokonyvet kell késziteni €s azt az épitési naplohoz
mellékletként csatolni. A jegyzOkonyv alairasra torténd elokészitése a miiszaki ellendr
feladatkore.

6. Megrendeld és a muszaki ellenér koteles a miiszaki atadas-atvétel sordn megvizsgalni az
elvégzett épitési tevékenységgel kapcsolatosan a Szerzddésben foglaltak teljestilését. A
miszaki atadas-atvétel sikeres, amennyiben a kivitelezés a szerzddésben foglaltak, a
jogszabalyban el6irtak és a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint tortént.

7. Amennyiben a tevékenységnek hibaja van, a Felek a hibakat, hidnyossagokat ¢s a javitasi
hataridét, — amennyiben relevans - a hibas részekre vonatkozd koltségvetési Osszegeket a
muszaki atadas-atvételr6l sz010 jegyzokdnyvben rogzitik. A teljesitésigazolas a jegyzokonyv
tartalmanak megfeleléen (a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (8) bekezdése) keriil
kiad4sra.



X. Szerzédési biztositékok, a szerzédés megerdsitése

1. Késedelem

1.1. A Megrendel6 késedelembe esik, ha

- a Szerzédésben rogzitett vallalkozasi dijat hatariddben nem, vagy csak részben fizeti meg;
illetve

- a szerzbdésszertien felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy clmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé6
szerzOdésszerlien teljesiteni tudjon.

1.2. A Megrendelé koteles megtériteni a Vallalkozonak a késedelembdl eredd karat kivéve, ha
bizonyitja, hogy a késedelmet ellendrzési korén kiviil eso, a szerzédéskotés iddpontjaban elbre
nem lathaté kériilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a kértilményt elkeriilje, vagy a kart
elharitsa.

1.3. A Vallalkozd késedelmesen teljesit, ha a SzerzOdésben, valamint a Megrendeld altal
megallapitott vagy a kivitelezés rendeltetésébol kétségtelentil megallapithatd teljesitési id6
barmely, a Szerzddés szerinti kivitelezéshez kapcsolodd feladat vonatkozésaban
ercdménytelentl eltelt.

1.4. A Véllalkozé koteles megtériteni a Megrendelének a késelembdl eredd karat, kivéve, ha a
Vallalkoz6 bizonyitja, hogy a késedelmet ellenérzési korén kivil es6, a szerzddéskotes
idépontjaban elére nem lathaté kériilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a kériilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Megrendeld a késedelembe esés elsé napjan — figyelembe véve
Megrendel6 hivatali munkarendjét — koteles a Vallalkozot felszolitani a teljesitésre.

1.5. Vallalkozé a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridd késedelmes teljesitése esetén, olyan
okbol, amelyért felelds, a késedelem minden naptdri napja utdn a nettd vallalkozéi dij 0,5%
mértékit késedelmi kotbért kioteles fizetni. A késedelmi kothér maximalis mértéke 30 nap.
Felek rogzitik, hogy a késedelmi kdtbér maximalis mértékének elérését kvetden Megrendeld
a Szerz6dés jelen fejezetének 3.1. pontjaban foglaltak szerint — mint sulyos szerz6désszegési
ok — jogosult a Szerz6déstdl eldllni, illetve a Szerzodést felmondani.

1.6. A Megrendeld a késedelmi kotbért jogosult szamla kibocsatdsa utjan érvényesiteni,

1.7. A Megrendels — fiiggetleniil attol, hogy a Véllalkozo a késedelmét kimentette-e —
kovetelheti a teljesitést (a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités
alol), vagy ha a késedelem kovetkeztében a Szerzodés teljesitéséhez fliz6d6 érdeke megsziint
elallhat a Szerzddéstdl illetve felmondhatja azt a jelen fejezet 3.1. pontjdban foglaltak szerint.
A Vallalkozo késedelme a Megrendeld egyideji késedelmét kizarja.

2. Hibas teljesités

2.1. A Vallalkozo6 szavatossagot vallal azért, hogy a Szerzédésben meghatarozott kivitelezés
(valamennyi munka) megfelel a jogszabalyokban, a Megrendeld eljarast megindito
felhivasaban, a kozbeszerzési dokumentumokban, a Vallalkozé ajanlataban, a Szerzédésben
valamint a vonatkozé szabvanyokban meghatdrozott mindségi és egyéb kovetelményeknek,
illetve rendeltetésszerti hasznalatra tovabba a célzott hatas kivaltasara alkalmas.

2.2. A Vallalkoz6 hibéasan teljesit, ha a Szerzédésben meghatarozott kivitelezés nem felel meg
a jelen fejezet 2.1. pontjdban meghatarozott kovetelményeknek. Hibds teljesitésre a Ptk.
rendelkezései iranyadok. Amennyiben a hibds teljesités ¢szlelése korében a Felek kozott vita



mertil fel, és szakértd igénybevétele, vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak koltségeit
a Vallalkoz6 koteles megtériteni.

3. Meghiusulas

3.1. Megrendel az alabbi sulyos szerzédésszegési esetekben a Szerzddést felmondhatja, illetve
a Szerzddéstol elallhat:

— ha a teljesités soran nyilvanvaldva valik, hogy a Vallalkozo6 az épitési beruhazast csak olyan

szamottevo késéssel, illetve hibasan tudja elvégezni, hogy a Megrendeldnek a Ptk. 6:140. § (1)
bekezdés szerint a Szerzddés teljesitéséhez f1z6d6 érdeke megszint,

— a késedelmi kotbér maximalis mértékének elérését kovetden (ide nem értve azt az esetet, ha
a Megrendelének a Szerz6dés teljesitéséhez fiz6d6 érdeke nagyobb);
- a Vallalkoz6 az 4tutalasra kertilt eléleget nem a targyi beruhdzas megvaldsitasara forditja

egészben vagy részben;

- a Vallalkoz6 a kornyezetvédelmi vagy hulladékszéllitasi kotelezettséget megszegi vagy
valamely, a jogszabalyban meghatarozott egyéb kotelezettségének nem tesz eleget;

- a Vallalkozo a teljesités soran hamis adatot szolgaltat vagy alvallalkozét jogosulatlanul vesz
igénybe;

- az eldirt felelésségbiztositds — annak Szerzddésben foglalt hatdlya alatt - barmely okbol
megszlnik, ¢s a megsziinés napjat kovetd 3 banki napon beliil legalabb azonos tartalommal
Ujabb, az eldirasoknak megfelel6 biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor
elfogadhatd, ha egyebekben az 0j biztositas hatalybalépése eldtt keletkezett kéarokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség;

— amennyiben a Vallalkozé jelen Szerzddés teljesitését jogos ok nélkiil megtagadja, illetve
olyan okbol, amelyért felelds, nem teljesit;

— ha a felmondasra, illetve elallasra a Vallalkoz6 (mas) stulyos szerzodésszegése adott okot
(Egyéb stlyos szerzddésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerzddésszegd magatartas
kovetkeztében a szerz6dés targyanak jelentds, meghatdrozo része nem teljesiil).

3.2. A Szerz6dés jelen fejezetének 3.1. pont szerinti eldllas/felmondas esetén az
elallas/felmondas napja a Megrendeld altal a Véllalkozohoz intézett irdsbeli nyilatkozat
Vallalkozé részére igazolt k6zlésének a napja, amely naptdl olyan okboél, amelyért Vallalkozo
felelds, Vallalkozdnak meghiusulasi kotbérfizetési kotelezettsége keletkezik.

3.3. A meghiusulasi kotbér mértéke a Szerz6des jelen fejezetének 3.1. pontban rogzitettek
szerinti Megrendeld altali felmondasa, illetve attol valo elallasa esetén a netté vallalkozoi dij
15 %-a.

3.4. A Megrendel6 a meghitsulési kétbért jogosult szamla kibocsatasa utjan is érvényesiteni,
Felmondas, illetve elallas és meghitsulasi ktbér érvényesitése esetén a Megrendeld t6bbé nem
kovetelheti a Szerz6dés teljesitését a Vallalkozotol.

3.5. A Megrendel6 a kotbér mellett érvényesitheti a kotbért meghaladé karat. A Felek rogzitik,
hogy barmely nem szerz6désszerii teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld
részér6l nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl, amelyeket a Megrendeld
szerzOdésszegés esetén érvényesithet.

3.6. Felmondas, illetve elallas esetén a Megrendeld tobbé nem kovetelheti a Szerzdés
teljesitését a Vallalkozotol.



4. Jotallas

4.1. A Viallalkozé a kivitelezés tekintetében teljeskori jotallast koteles vallalni, melynek
idétartama sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasatol szamitott 24 honap.

4.2. A jotallas idétartamanak lejartat kovetden a Megrendel6t a Vallalkozo hibas teljesitése
esetén a Ptk. eldirdsainak megfelelé szavatossagi jog illeti meg. A Vallalkozo a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleld szavatossagi jogokat vallalja.

XII. A szerzédés modositasa

1. A Felek rogzitik, hogy a Szerzddés kizarolag Ptk rendelkezéseinek megfelelden
modosithaté.

2. A Felek rogzitik, hogy nem mindsiilnek szerzoédésmodositidsnak a Felek adataiban
bekovetkezett valtozasok, melyeket kotelesek egymas felé — a valtozast kovetben —
haladéktalanul jelezni.

XIII. A szerz6dés megsziinése

1. A Szerz6dés megsziinik:

- a teljesitéssel,

- a teljesités lehetetlenné valasaval,

- ha a Megrendeld a Villalkozo stlyos szerzodésszegése esetén a Szerzodés XI. fejezetének
3.1. pontjaban foglaltak szerint elall a Szerz6déstél, illetve felmondja azt,

- vis maior esetén,

- ha a Vallalkoz6 a Megrendeld stlyos szerzodésszegése esetén - a Szerz8dés jelen fejezetének

6. pontja szerint - elall a Szerz6déstol, illetve felmondja azt,

- ha a Vallalkozo6 ellen felszamolasi vagy csbédeljaras indul, vagy a Véllalkozé elhatarozza

végelszamolasat, illetve ha a Villalkozé jogutdd nélkiili megsziintetésére irdnyulo eljards ala

keriil. A csddeljarasrol és felszamolasi eljarasrol szolo 1991. évi XLIX. torvény (Cstv.) 11. §

(2) bekezdés h) pontja alapjan az addssal kotott szerz6déstol nem lehet eldllni, vagy azt nem

lehet felmondani arra hivatkozassal, hogy az adds csédeljarast kezdeményezett vagy a fizetési

haladék id6tartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési haladék elott keletkezett

tartozéasait, igy a Villalkozo ellen indult csdeljaras miatti a Szerz8dés megsziinési eset alol

kivételt jelent a Cstv. hivatkozott 11. § (2) bekezdés h) pontja.

2. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kiviil all6, egyik Félnek sem felréhato
eseményeket, amelyeck a jelen Szerzédés hatalyba Iépését kovetben alltak elo, és amelyek
megakadalyozzak a Szerz8dés teljesitését vagy tovabbi teljesitését, de kovetkezményeit a Felek
nem lathattak elére. Ilyen események kiilondsen, de nem kizarélagosan pl.: természeti/iddjarasi
katasztrofak, tliz, arviz, jarvany, haborus és egyéb polgari/politikai konfliktus, tovabbd amit a
Felek kozdsen annak allapitanak meg stb. Ha vis maior esetén az adott Félnél érdekmulds
kovetkezik be, az adott Fél jogosult a Szerz6dést felmondani, vagy a Szerz6déstol elallni.

3. Amennyiben a Megrendeldé a Szerzodésben vallalt lényeges kotelezettségét silyosan
megszegi, és azt nem orvosolja a Vallalkoz6 felszolitasanak kézhezvételétdl szamitott 10 napon
- illetve a Felek koz6s megegyezése alapjan megallapitott ésszer(i hataridén — beliil, Vallalkozo
jogosult a Szerzédéstdl eldllni, illetve a Szerzédést felmondani a Megrendel6hdz intézett
irasbeli nyilatkozattal, amely esetben a felmondas/elallas napja a nyilatkozat Megrendeld
részére igazolt kozlésének a napja.



A Megrendel6 Szerzédésben vallalt lényeges kotelezettségszege sulyos megszegésének az
alabbiak mindstilnek:

- a munkateriilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés ellenére, a
felszolitas atvételétdl szamitva is 15 napot meghaladéan elmulasztja;

- a szamlat — felszolitas ellenére — a felszolitas kézhez vételétdl szamitott 15 napon beliil sem
fizeti meg, vagy

- egyébként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

4. A Felek titoktartdssal, jogvitakkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kotelezettségei a
Szerz6dés barmilyen okbdl torténd megsziinését kovetden is fennmaradnak, és kdotelezd
érvényliek a Felekre.

5. A Szerz6dés barmilyen okbdl térténd megsziinése esetén a Felek kotelesek haladéktalanul
elszamolni egymdssal, és a Vallalkozd koteles haladéktalanul elhagyni és rendeltetésszert
allapotban visszaszolgéltatni a Megrendeldnek a teljesités helyét, illetve a Vallalkozo koteles
haladéktalanul elszallitani a teljesités helyén talalhato, sajat tulajdondban vagy rendelkezése
alatt all6 eszkozeit.

X1V. Zaro rendelkezések

1. A Felek a Szerzddés létrehozasa és teljesitése kapesan tudomasukra jutott adatokat tizleti
titokként kotelesek kezelni,.

1.1. Amennyiben a Szerz6dés teljesitése sordn a Felek mindsitett adatokba nyernek betekintést,
vagy azok birtokédba jutnak, kotelesek az informacios onrendelkezési jogrol és az
informaciészabadsagrél sz616 2011, évi CXII. térvényben foglaltaknak megfeleléen eljarni.

1.2. A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és orzik a Szerzddés teljesitése soran
tudomasukra jutott adatokat, informdaciokat, dokumentumokat, €és minden er6feszitést
megtesznek annak érdekében, hogy azok megfeleld védelmét biztositsak. fgy kilsnosen
gondoskodnak arrdl, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a Szerzédés teljesitése
kapcesan bizalmas adathoz hozzaférhetnek, betartsék az adatvédelmi jogszabalyok eldirdsait,
illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozz4, akik jogosultak azok megismerésére
és felhasznalasara.

1.3. Nem mindsiil tizleti titoknak az allami koltségvetés felhasznalasaval kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény
kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz — igy kiilonSsen a technoldgiai eljarasokra, a miszaki megolddsokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési ¢és logisztikai modszerekre, tovabba a know-how-ra
vonatkozé adatokhoz — valé hozzaférést, amelyek megismerése az tizleti tevékenység végzése
szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a kdzérdeka
és a kozérdekbOl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét.

1.4. A Vallalkozoé tudomésul veszi, hogy az Allami Szamvevészék vizsgilhatia az
allamhdaztartas  alrendszereib6l — finanszirozott  beszerzéseket és az  allamhéztartas
alrendszercinek vagyonat érintd szerzédéseket a Megrendelénél, valamint azoknal a szerzdd6
feleknél, akik, illetve amelyek a Szerz6dés teljesitéséért feleldsek, tovabbad a Szerz6dés
teljesitésében kozremiikodd valamennyi gazdalkodo szervezetnél.



1.5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés lényeges tartalmardl szolo tajékoztatast,
illetve a nyilvanossagra hozatalt a Megrendel6 az tizleti titokra hivatkozassal sem tagadhatja
meg az informacids dnrendelkezési jogrol és az informdacioszabadsagrol szolo 2011. évi CXII.
torvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében €s az I.
mellékletének II1.4. pontjaban irtak alapjan.

1.6. A Felek felel6sséggel tartoznak minden olyan karért, amely a Szerzédés jelen fejezetének
1. pontban koriilirt adatkezelési, titoktartasi kotelezettségiik megszegésébdl szarmazik.

2. A Vallalkozo a Szerzédés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrdl sz6l6 2011.évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsiil, és vallalja, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrol

haladéktalanul, irdsban tajékoztatja a Megrendelt

5. Felek megallapodnak abban, hogy esctleges jogvitdikat elsédlegesen békés uton,
targyaldsok utjan kivanjak rendezni, és csak abban az esetben fordulnak bir6saghoz, ha a
targyalasos rendezés a vita alapjaul szolgald ok felmeriilésétél szamitott 30 napon beliil
nem vezetett eredményre. Felek a polgari perrendtartdsrol szolo torvény alapjan
megallapodnak abban, hogy a Szerz6désbdl eredd jogvitdk elbirdlasa kapcsan aldvetik
magukat — hataskortol fiiggden — a Zalaegerszegi Jarasbirosag, illetve a Zalaegerszegi
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

6. A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb kapcsolodd
jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

A Felek a Szerz6dést annak attanulmanyozasa €s értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, az alulirott helyen ¢s id6ben jovahagyolag irjak ala.

Kéanyavar, 2020. jalius 22. 1
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Allianz

_BIZTOSITASI KOTVENY
EPITESBIZTOSITASI (CAR)
KERETSZERZODESHEZ
szerzodésszam: 324680972

Szerz6dé: Eszak-Zalai Viz- és Csatornamii Zrt. (Zalaviz Zrt.)
cime: 83800 Zalaegerszeg, Balatoni ut 8.
adoszama: 11354286-2-20
TEAOR: 3600
Biztositottak: Eszak-Zalai Viz- és Csatornamii Zrt. (Zalaviz Zrt.) (8900 Zalaegerszeg, Balatoni

ut 8.), mint vallalkozo

- a kivitelezésben szerzédésszerlien résztvevd valamennyi kivitelezd, amennyiben
az épitési teljesités biztositasi dsszege tartalmazza munkajuk értékét.

- a mindenkori megrendeld

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti szemeélyek a vonatkozo vallalkozai
szerzédeések, pénzigyi elszamolasok, pénzugyi Utemezések szerint a jelen
szerzédés alapjan biztositasi eseménynek mindsuld karok kdvetkezményeit viselik
illetve a viselni kotelesek.

Biztositasi tartam: hatarozatlan

Kockazatviselés kezdete: 2017.09.27.

Evfordulo: az elfogadott dijtajékoztatd beérkezését kdvetd honap elsé napja.
A dijfizetés Gtemezése: negyedéves

A dijfizetés maodja: szamla alapjan atutalas

A biztositas rendszer: dijelszamolasos

Terlleti hataly: Magyarorszag

A kockazatviselés helye: A biztositott beruhdzas épitési valamint felvonulasi terlilete

Biztositasi feltételek, ligyfél-tajékoztatok:
Epitésbiztositas (CAR)
Altalanos biztositasi feltételek - Vagyonbiztositas (AHE-43500/1)
Felelésségbiztositasok - Altalanos biztositas feltételei (AHE-43501/1)
Vallalati biztositasok Altalanos —és Egyedi biztositasi feltételekhez kapcsolodé Kiegészitd rendelkezések (AHE-43502/1)
Epitésbiztositas (CAR) — Vagyonbiztositasi kiilénds biztositasi feltételek (l. fejezet) (AHE-11700/4P)
Epitésbiztositashoz (CAR), Szerelésbiztositashoz (EAR) tartozo Feleldsségbiztositas (1. fejezet)
Kilénos bizlositasi feltételei (AHE-11650/3P)
Az Epitésbiztositas zaradékai (AHE 11730/2P-t6| AHE-11763/2P-ig) kéziil a jelen dokumentumban
megjelbltek. i
Epitésbiztositas (CAR) Szerelésbiztositas (EAR) — Ugyfél-tajékoztatd (AHE-11950/5P)
A Szerelésbiztositas zaradékai (AHE 11730/2P-t6l AHE-11810/P-ig) kéziil a jelen dokumentumban
megjeloltek.

Altalanos megallapodasok
Jelen keretszerzédés alapjan a szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a jelen keretszerzédés

alapjan biztosithaté beruhdazasokra a biztosito kockazatviselése — kiilon bejelentés nélkiil — kiterjed.

Az aktudlis épitési munka jellege, biztositési 6sszege, terlleti hatélya, a szerz6dé biztositasi igénye alapjan
vagy egyeéb kériimeények miait barmely fedezetbe vonandé munkanal lehetéség van a keretszerzédés
feltételeinek eseti médositasara.

Ezen modositasokban a szerzédé felek eseti alapon allapodnak meg.

A biztosité eseti modositasra vonatkozd dijajanlatat az értesltés/bejelentés kézhezvételét kovetd 5

munkanapon bellil elkésziti.

A keretszerztdésben biztositott egyes beruhdzasokra s biztositd 6nalld kétvenyt nem allit ki.
A keretszerzdésben a biztositott egyes beruhazasokra — a szerz6dd/biztositott ilyen iranyu kérése esetén

— fedezeti igazolast allit ki.
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Az egyes beruhazasokra vonatkozo kockazatviselés idobeli hatalya:

Tartam: hatarozott

Kockazatviselés kezdete: A Kkivitelezes megkezdésének idépontja,
de legkorabban a keretszerzédés kockazatviselési
kezdete.

Kockazatviselés vége: Az atadas-atvétel, izembe helyezés

vagy hasznélatbavéte! idépontja.

A biztosité kockazatviselése a keretszerzgdés
megszinésének idépontjaban az iddbeni
kiterjesztést tartalmazo zaradékok fedezetére is
megsz{inik.

A szerz6d6 a biztositasi idészak alatt elézetes dijat fizet az dltala a biztositasi idészakra (évre) vonatkozo
becsUlt el6zetes forgalom alapjan. Egy biztositasi iddszak (év) forgalma alatt az adott iddszakban lekétésre
kerild — jelen keretszerzédés alapjan biztosithato — beruhazasok teljes nettd (AFA nélklli) valialasi
értékének dsszege értendo.

Elszamolas:
A biztositasi idészakra vonatkozo végleges dij megallapitasa a biztositasi idészakra vonatkozo
végleges forgalom alapjan torténik.
A végleges forgalmat a Szerz6dd/Biztositott kbteles megadni a Biztosito részére a biztositasi
evfordulot kovetd 30 napon belul.

A végleges biztositasi dij elszamolasakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztositasi évre
meghatarozott minimalis dijat. A minimalis dif minden biztositasi iddszakra (évre) megilleti a
biztositot abban az esetben is, ha a tényleges forgalom alapjan szamitott dij enné! az dsszegnél
kisebb lenne.

Az elbzetes és a vegleges dij killdnbozetét a Szerzddo felek az adatkdzlést kovetben esedékes
elsd dijrészlettel, de maximum 90 napon bellll rendezik.

Az els8 kockazatl vagyoncsoportok biztositasa nem elszamolasos rendszer.

A szerzbdesben feltuntetett éves kartéritési limitek az egyes biztositasi idészakban (biziositasi évben)
megkezdett biztositott beruhdzasokra dsszevontan érvényesek és fliggetlenek a biztositasi események
bekovetkezésenek idépontjatol.

A jelen keretszerzddés alapjan biztosithaté beruhdzasok:
Minden olyan beruhazas

amelyben a szerzddd az alabbiak kdziil barmelyik mindségében érintett
- févallalkozé, generalkivitelezd,
- épitési/szerelési konzorcium tagja,
- alvallalkozd,

és amelynek (AFA nélkiili) 6sszege nem haladja meg az 50 000 eFt-ot,

valamint a kivitelezés a keretszerz8dés érvényessége alatt kezdédik.

A beruhazas jellege lehet
-mélyépités,
-viz-, szennyviz-, csapadékviz rendszerek épitése,
-Utépités

A keretszerzdés hatalya kizarolag a biztositoval folytatott elézetes egyeztetés, eseti
megallapodas, jovahagyas alapjan terjed ki egyéb létesitményekre, killéndsen az
alabbiakra:

-épités/szerelés vizben (16, folyd) vagy viznek kitett kérnyezetben

-csak bontasi munka,

-foghijbeépités,

-alagut és tarnaépités,

-duzzasztogatak és viztarozok,

-katfuras,vagy barmilyen katmUveleti tevékenység

-hidak, tamfalak, gatak, alagutak, aluljarék,

- nuklearis berendezések, atomerémivek

- mélymiivelés(i banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és

alagutépitési berendezésekkel végzett munkak

- fold alatti [étesitmények (pl metré) munkalatai,
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-olyan beruhézas, ahol a mélyépités aranya meghaladja a 30%-ot, (kivéve viz-,
csapadékviz és szennyvizvezetékek fektetésére)

-olyan éplletek, amelyekben a talajszint alatti szintek szama 1-nél tébb,

- szénhidrogen feldolgozd vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munkak,

- erémvi létesitményekkel kapcsolatos munkak,

-ha a kivitelezés idétartam meghaladja a 12 honapot

| FEJEZET - Vagyonbiztositas

Biztositott vagyoncsoportok és biztositasi 6sszegek
Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teliesités, beleértve (eFt)
a létesitménybe vald beépités céljabdl az épitési terlleten
Iévé anyagokat is. Ezen belill:

- elézetes forgalom ( AFA nélkiil ): 100 000
- a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott
anyagok és épitési teljesitések ( AFA nélkill ): 0
(els6 kockazati 6sszeg)
Felvonulasi létesitmények, segédszerkezetek, 10 000
segédanyagok (elsd kockazati 6sszeg)
A 119. zaradék szerint biztositott vagyontérgyak 40 000
(els6 kockazati 6sszeg)
Biztosithat6 koltségek 10 000

(Mentés, oltas, romeltakaritas, a kar megallapitasara
vonatkozd szakértdi koltségek)
(elsd kockazati 8sszeg)

Osszesen (dijszamitési alap) 160 000
Kartéritési limit: 50 000 eFt/bizt.esemény
Onrészesedés (levonasos): altalanos 100 000 Ft/bizt.esemény

elemi karok esetén 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemeény

Il. FEJEZET - Felelésseégbiztositas
Kartéritési limit: 20 000 eft/bizt.esemény és 20 000 eFt/év

A kartéritési limit a felel®sségi fedezetre valamint az 0sszes kapcsolodo zaradékra
dsszevontan érvényes.

Onrészesedés (levonasos): altalanos 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
személysériilés esetén nincs

A |l Fejezet szerinti fedezet kiterjed a 004 z&radék tartama alatt kizarélag a szavatosséqi munkat képezé
tevékenységre:

Belsé limit a 004 zaradék tartamara ¢sszevontan: 5 000 eFt/bizt.esemeény/tartam
Onrészesedés a 004 zdradék
tartama alatt bekdvetkezett karokra: 10% de minimum 200 000 Ft/bizt.esemény
ZARADEKOK
002. A kereszffeleldsség (AHE-11731/2P)
Bels6 karteritési limit: Il. Fejezet szerint
Onrészesedés (levonésos) Il. Fejezet szerint

003. A szavatossagi idészakra vonatkozé fedezet (AHE-11732/2P)

Tartam: 12 honap a 004.zaradék szerinti fedezet lejaratat kévetden
Kartéritesi limit a 003 €s 004 zaradekra Osszevontan: 10 000 eFt/ bizt.esemeny/év
Onrészesedés (levonasos) |. Fejezet szerint

004. A szavatosséagi idészakra vonatkozo kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)
Tartam: 24 honap az alabbiak kozul a legkorabbi idépontot kévetden:
- miszaki dtadas-atvetelt,
- izembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Kartéritési limit a 003 és 004 zaradékra 6sszevontan: 10 000 eFt/ bizt.esemény/ev
Onrészesedés (levonasos) [. Fejezet szerint
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100. A gépek és berendezések prébalizemének kilon feltételei (AHE-11743/3P)

Kértéritési limit: 10 000 eFt/ bizt.esemeny/ &v
Onrészesedés (levonasos): 10%, de min. 100 000 Ft/bizt.e.
Maximalis tartam: 4 hét

102. A felszin alatti k6zmivezetékekre vonatkozo kilon feltételek (AHE-11745/2P)
Onrészesedes (levonasos):

a) a helyszinrajzon vagy kézmUtérképen nem, vagy pontatlanul feltintetett vezetékek és
berendezések esetében: 20 % de minimum 200 000 Ft/bizt.esemény
b) a helyszinrajzon vagy kdzmUtérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések esetében:

10 % de minimum 200 000 Ft/bizt.esemény
103. A mezbgazdasagi termények, erddk és névényzetek karaira vonatkozo kilén feltétel (AHE-11746/2P)

106. A szakaszokra vonatkozd kilon feltétel (AHE-11748/2P)
Maximalis szakaszhossz: 500 m

110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsdagi intézkedésekre
vonatkozd kilon feltétel (AHE-11752/2P)

112. A tlizvédelmi berendezésekre és az epitkezés helyszinén alkalmazandé tiizbiztonsagi szabalyokra vonatkozé
kilon feltételek (AHE-11754/2P)

Térolasi egységenként tarolhaté maximalis érték: 10 000 eFt

113. Belfdldi szallitas fedezete (AHE-11755/2P)
Kérteritési limit: 3 000 eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés(levonasos): 10%, de min. 100 000 FV bizt.esemény

114. A sorozatkarokra vonatkozo kulon feltételek (AHE-11740/2P)

115. A tervezdi kockazat fedezete (AHE-11757/2P)
Karteritési limit; 10 000 eFt/bizt.esemény/év

116. Az atvett vagy izembe helyezett, biziositott épitési teljesitések fedezete (AHE-1758/2P)
Kartéritési limit: 10 00Q eFt/bizt.esemény/év

117. A viz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozo kiilon feltételek (AHE-11759/2P)
Maximalis szakaszhossz: 500 m

119. Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetve a Biztositott felelds drizetében lévé vagyontargyaknak a
fedezete (AHE-11761/2P)

Karteritési limit: 40 000 eFt/bizt.esemény/év

Onrészesedés (levonasos): 10% de min.150 000 F/ bizt.esemény

Biztos(tott vagyontargyak (miszaki avult értéken):
A megrendeld tulajdonaban l&vé meglévd és egyben megmaradé éplletszerkezetek.

219. A folyovizek, vasuti toltések, utak, nyomvonalas [étesitmények alatti horizontalis és iranyitott ferde flrasra,

sajtolasra vonatkozo kilon feltételek (AHE-11776/2P)
Onrészesedés (levonasos) 10%, de min. 200 000 Ft/bizt.esemény

Egyedi zaradékok
Terlilet elhatarolas

Felhivjuk szives figyelmilket a biztositott karmegeldzési kotelezettségére, ennek megfeleléen
kérjik, forditsanak fokozott figyelmet — tébbek kozétt - a munkaterilet megfeleld elhatarolasara,
levalasztasara, az épitési terllet kornyezetében a gyalogos- és gépjarmforgalom
zavartalansaganak és biztonsaganak szavatolasara. A biztositd nem tériti meg azokat a karokat,
amelyek a munkaterilet nem megfeleld elhataroldsa, ehhez kapcsolodo hianyos, ill. elégtelen
biztonsagi intézkedések miatt kdvetkeznek be.
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Munkagépek felel6sségi karai

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés szabalyzatanak, egyeb felteteleinek,
kizarasainak és zaradékainak valtozatlan érvényben hagyadsa mellett a 1l. Fejezet
(Feleldsseégbiztositas) kiterjed a forgalmi -engedéllyel rendelkezd koziti kozlekedesi eszkozok altal
okozott karokra azon esetekben, amelyeknél a gépjarmi munkagépként torténd lizemelése miatt a
gépjarmii-feleldsségbiztositas nem fizet kartéritést.

Szerzédeskotés esetén a biztositdsi szerzodés részét keépezi az ajanlatkéréshez megkuldstt tervdokumentacio,
valamint minden a kivitelezés soran keletkezé dokumentacio.

Dij:
dijalap dijtétel  el6zetes dij minimalis
eFt (%o /éVv) (Ft/év) dij
(Ft/év)
CAR LII. 119 zaradék nélkiil 120 000 1,60 192 000 192 000
CAR 1119 zaradék 40 000 2,0 80 000 80 000
Osszesen 272 000 272 000

Kelt: Veszprém, 2017. szeptember 29.

Stumpf|Daniel L&zar Aranka
csoportvezetd allomanykezeld
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2. sz. melléklet

Atlathatosagi nyilatkozat

Alulirott, Arnhoffer Andras (a.n.: Hajnal Julianna, szil. hely, 1dé: Veszprém, 1968.01.26.) mint
az Eszak-zalai Viz- és Csatornam(i Zrt. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni ut 8., adészam:
11354286-2-20) képviseldje biintet6jogi és polgari jogi feleldsségem tudatdban a ,,Kanyavar
szennyvizelvezetése és tisztitasa” targyt kdzbeszerzési eljaras sordn - nyilatkozom, hogy az
altalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja valamint az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. torvény és az
allamhaztartasrol szold torvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.
§ (1) bekezdés (1a) pontja alapjan atlathato szervezetnek minésiil.

Kelt,.... 5080 ... év. 0F h62 % map

,, stz il Viggusheriraldirds
GrikSrinn b dszvénylirsasag
. o, L. e, 8300 Zaize 1 L8
A nemzeti vagyonrdl szolo 2011, évi CXCVI torvény 6501 Zalacgorszeg, Pf.: 178 Z
3. § (1) E térvény alkalmazasaban o
1. dtldthaté szervezel: ‘
a)? az allam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi 6nkorményzat, a nemzetiségi dnkormanyzat, a tarsulds,
az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodd szervezet, amelyben az allam vagy a helyi dnkormdnyzat kiilon-
killon vagy egyiitt 100%-o0s részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilfoldi
helyhatosag, a kiilfoldi allami vagy helyhatdsagi szerv és az Europai Gazdasagi Térségrol szol6 megéllapodasban
részes allam szabalyozott piacara bevezetett nyilvanosan miikodo részvénytarsasag,
b) az olyan belf6ldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodé szervezet,
amely megfelel a kovetkezo feltételeknek:
ba)? tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérél és megakadalyozasarol
sz6l6 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerheto,
bb) az Eurdpai Uni6 tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrol szolé megallapodasban részes dllamban, a
Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagdllamaban vagy olyan 4allamban rendelkezik
adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettés adéztatas elkeriilésérdl sz616 egyezménye van,
bc) nem mindésiil a tarsasagi adorol és az osztalékaddrdl szol6 torvény szerint meghatarozott ellenorzott kiilfoldi
tarsasagnak,
bd) a gazdilkodo szervezetben kozvetlenill vagy kozvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal, befolydssal vagy
szavazati joggal bir6 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodod szervezet tekintetében a ba),
bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;
¢) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezo feltételeknek:
ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetdk,
cb) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségvisel6i nem atlathatdé szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,
cc) székhelye az Eurépai Unid tagéllaméaban, az Europai Gazdasdgi Térségrol szolé megallapodasban részes
allamban, a Gazdasagi Egyiittmiikddési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettds adoztatas elkeriilésérél szolo egyezménye van;
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ESZAK-ZALAI VIZ- ES CSATORNAMU ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni Ut 8. ® 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 e Fax: +36 92 500 303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu ® www.zalaviz.hu

Uzemeltetési igazgatoi torzskar
Ugyintézé: Kiss Réka Targy. Arajanlat
Ugyszam: 01-ALT/11757-3/2020 Melléklet:  Felolvasoé lap

Kanyavar Kézség Onkormanyzata
Bertalan Tibor polgarmester részére

Kanyavar
F6é ut 74.
8956

Tisztelt Bertalan Tibor Polgarmester Ur!

A Zalaviz Zrt. koszonettel vette megkeresésiiket a ,Kanyavar telepilés szennyvizelvezetése és

szennyvizkezelése" projekttel kapcsolatban.

Hivatkozva a 121-48/2020 iktatészamu arajanlatkérésikre, jelen levelinkhéz mellékelten ezuton

megkuldjilk Onéknek arajanlatunkat tovabbi szives felhasznalasra.
Ezuton nyilatkozunk, hogy ajanlatunkat 2021. december 31. napjaig tartjuk fenn.

Zalaegerszeg, 2020. e e / -I
J f
Tisztelettel: ( Y J
ra, |
/Arnhoffer Andras /

elnok- vezengazgafo

Eszak-zaiui Viz- &5 Csatorna:

Zarikdriien Mo kédd Raszvény . -
8900 Zalzegerszeg, Balatoni il §
8501 Zalaegerzzeg, Pf.: 178,
1.

Cégjegyzékszam: Cg. 20-10-040125 o Zalaegerszegi Torvényszék

RS-02-N02 2012.01.01.
1/1. oldal
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FELOLVASO LAP

Kanyavar teleplilés szennyvizelvezetése és szennyvizkezelése projekt
kivitelezés
1. Ajanlattevé neve: Eszak-zalai Viz— és Csatornamii Zrt.
2. Ajanlattevd székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni ut 8.
3. Ajanlattevd adészama: 11354286-2-20

4. Ajanlati ar:

A tétel megnevezése Nett6 ajanlati ar AFA Brutté ajanlati ar
Megvalésult csatorna-
rendszer nyilt arkos geo-
déziai bemérése a koz- 600.000,- 162.000,- 762.000,-
minyilvantartasba valé
1. Geodéziai be- felvezetéshez
meres Geodéziai bemérés do-
kumentalasa 100.000.- 27.000,- 127.000,-
Geodéziai beméres 700.000,- 189.000,- 889.000,-
Osszesen:
Szennyvizelvezetd halo- ;
zat kialakitasa 116.300.000,- FA 116.300.000,-
2. Csatornazas,
szennyvizelve- | g ennyviztisztits telep 38.700.000,- FA 38.700.000,-
zetés megvalo-
sitasa Csatornazas, szenny- ]
vizelvezetés megvalosi- 155.000.000,- FA 155.000.000,-
tasa dosszesen:
A folyamatos miikodést
biztositd kezelé személy .
bérkoltsége 375.000,- FA 375.000,-
(heti tiz 6raban dsszesen
120 6ra)
Mintavételezések, labora-
tériumi vizsgalatok koltsé-
. ge ) ; i
3. Prébaiizem (36 mintavételezés, 8 2.315.000, FA 2.315.000,
komponens vizsgalataval
288 analizis)
Heti ellendrzések, proba- .
tzemi jelentések, zardje- 1.810.000,- FA 1.810.000,-
lentés készités
Probatizem koltségei 4.500.000,- FA 4.500.000,-
Osszesen:
Nettd ajanlat ar 6sszesen: 160.200.000,- - -
AFA 27% - 189.000,- -
Brutté ajanlati ar: - - 160.389.000,-

- -|r . i
Kelt: Zalaegerszeg, 2020. .., H e
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8900 Zalaeyerszeq, Bslatoni ut 8.
8901 Zalaege;szeg, Pf.: 178.







