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Preambulum
Megrendelo ezuton nyilatkozik, hogy a jelen Megrendeles targyat kepezo epitesi 
beruhazas a Kbt. targyi hatalya ala tartozik, dm a Kbt. 12. § (1) bekezdese 
ertelmeben kiveteli szabalyok vonatkoznak rd - tekintettel arra, hogy a Megrendelo 
es a Vallalkozo kapcsolt vallalkozasnak minosulnek.

Jelen szerzodes targya:

Tavvezeteki alapfelujftasi es megerdsitesi munkak elvegzese
Ocsa - Soroksar l-ll. 120kV-os tavvezetek az 1-1/A-26. szamu oszlopok kozotti 

szakaszon 
Siklos - OH (Donji Mihojlac) 120kV-os tavvezetek az 1-44. szamu oszlopok kozotti 

szakaszon
Tiszalok E. Csatolo 120kV-os tavvezetek az 1. szamu oszlophelyen 

Martonvasar-Liter 400kV-os tavvezetek 1-154. szamu oszlopok kozotti szakaszokon

Szerzodes szama: A Megrendelonel: 111731167

A Vdllalkozondl: TEPO/20F10023
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1. A Felek alapvetd kotelezettsegei

1.1 A Megrendelo kotelezettsegei

1.1.1 A Megrendelo koteles biztositani a Vallalkozo reszere a Muszaki Lefrasban foglalt 
a jovahagyott kivitelezesi terveket valamint valamennyi informaciot es adatot, 
amelyek a Vallalkozasi szerzodes teljesitesehez szuksegesek.

1.1.2 Megrendelo biztosftja a kivitelezes elvegzesenek jogalapjat kepezo vezetekjogi, 
uzemeltetesi engedelyt.

1.1.3 Megrendelo koteles atadni a munkateruletet a tevekenyseg vegzesere 
alkalmas allapotban a Vallalkozo reszere a szerzodesben rogzftett idopontban 
es ezzel egyidejuleg Vallalkozot kioktatni a munkaterulet veszelyeirol, amelyrol 
a felek jegyzokdnyvet vesznek fel. A Megrendelo koteles jelen szerzodes 1.1.6 
pontja szerint felugyeletet biztositani a Vallalkozo munkavegzese soran.

1.1.4 A Megrendelo koteles a teljesitett munkat kifogastalan teljesites eseten a jelen 
szerzodes szerint atvenni, es a szerzodesben rogzftett drat kiegyenliteni. Nem 
tagadhato meg az atvetel a teljesites olyan hibaja miatt, amely, illetve 
amelynek kijavftasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetesszeru 
hasznalatot.

1.1.5 A Megrendelo altal biztosftott kiviteli tervdokumentdcio kizarolag a Megrendelo 
jovahagyasaval modosfthato. A Megrendelo a Vallalkozo altal megkuldott 
dokumentaciokat, terveket 10 munkanapon belul, irasban eszrevetelezi, mely 
eszreveteleket Vallalkozo koteles figyelembe venni. Amennyiben 10 
munkanapon belul eszrevetel nem erkezik, ugy azt jovahagyottnak kell 
tekinteni. A Megrendelo jovahagyasa nem jelenti a Vallalkozo kivitelezoi 
eredmeny felelossegenek csokkeneset, tovabba a tervekben ill. 
dokumentaciokban az eldirasoktol valo - vallalkozoi elhatarozasbol tett - 
elteresek miatti megbfzhatosagi es ertekvesztesi felelosseget.

1.1.6 A Megrendelo tovabbi feladatai, amelyeket kozvetlenul vagy kozvetve 
megbizott Merndkiroda alkalmazasaval lat el:
- Koordinalja a Megrendelo es a Vallalkozo kozotti egyuttmukodest, 

megszervezi a szukseges targyalasokat, egyezteteseket es elokesziti az 
ezekhez szukseges dokumentaciokat;

- Allast foglal a Merndkiroda es a Vallalkozo kozotti vitak eseten. Amennyiben 
Merndkiroda, valamint Vallalkozo kozott barmilyen jogi, muszaki 
velemenyelteres mutatkozik, Megrendelo 5 napon belul Irasban tajekoztatja 
Mernokirodat es Vallalkozot az dlldsfoglalasardl, amely allasfoglalas 
tekintendo megrendeloi allaspontnak.

- Felhatalmazasi nyilatkozat megadasa az engedelyezesi eljaras 
lefolytatasahoz;

- Megszervezi a munkaterulet atadds-atvetelet;
- A Vallalkozo altal keszftendo tervek elkeszftesehez szukseges minden egyeb 

(nem Tervezo jogkorebe tartozo) adatszolgaltatas biztositasa;
- A Megrendelo altal biztosftott druk es anyagok gyartoi adatszolgaltatasa;
- Zsurik megszervezese es zsuriken valo reszvetel, tervek velemenyezese;
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- Altalanos minoseg-felugyeleti feladatokat lat el. Ennek kapcsan ellenorzi az 
Aruk gyartasat, a Vallalkozo altal vegzett Szolgaltatasokat (epfteszeti es 
technologiai szerelesi munkakat) es azok bizonylatolasat;

- Ellatja a helyszfni munkak muszaki felugyeletet;
- Elokeszfti es dsszehfvja a Szerzodes teljesftesehez kapcsolodo atadas-atveteli 

eljarast;
- Igazolja a Szerzodes szerinti mennyisegi teljesfteseket es a szamlazashoz 

szukseges okmanyokat;
- A Muszaki Lefrasban meghatarozott, Megrendelo altal szallftando tervek 

biztosftasa.
- A Megrendelo altal szolgaltatando aruk es anyagok atadasa.

1.1.10 A Megrendelo vagy a neveben eljaro Memokiroda a vallalkozasi szerzodes 
teljesitese soran az epftesi naplo adatai alapjan koteles ellenorizni, hogy a 
teljesitesben a jelen szerzodesben foglaltaknak megfelelo alvallalkozo vesz 
reszt.

1.1.11 A Megrendelo koteles dokumentalni a szerzodes teljesitesere vonatkozo 
adatokat, ennek kereteben koteles ellenorizni es dokumentalni azon 
szerzodeses kotelezettsegek teljesfteset, amelyeket a jelen szerzodes 
elvalaszthatatlan reszet kepezo felhfvas alapjan figyelembe vett, valamint 
minden, a jelen szerzodesben foglaltaktol eltero teljesftest, annak okait es - 
adott esetben - a szerzodesszegessel kapcsolatos igenyek ervenyesfteset. A 
Vallalkozo koteles mindent megtenni annak erdekeben, hogy a Megrendelo 
imenti kotelezettsegenek eleget tudjon tenni.

1.1.12 A Megrendelo a feszultsegmentesfteseket, a meglevo uzem kozeleben 
torteno munkavegzes felteteleinek biztosftdsat, a feszultseg ala kerult 
berendezesek, rendszerek uzemelteteset sajat koltsegen biztosftja.

1.2 A Vallalkozo kotelezettsegei

1.2.1 A Vallalkozo kotelezettsege a szerzodes celja szerinti tavvezeteki oszlopalap 
felujftas es megerosftes munkak megvalbsftasa a szerzodesben foglalt feltetelek 
szerint sajat vagy alvallalkozoi szemelyzetevel, gepeivel, eszkozeivel es altala 
beszerzett sajat segedanyagainak, valamint a Megrendelo altal biztositott 
anyagok felhasznaldsaval, a sajat kockazatara es felelossegere, a 
Minosegtervben meghatarozott minosegben. A Vallalkozo koteles jelen 
szerzodesben vallalt kotelezettsegeit elofrni alvallalkozoi reszere. A Vallalkozo 
kotelezettsege a Vallalkozasi szerzodes targyaban meghatarozott munka elso 
osztalyu minosegi megvalbsftdsahoz szukseges feltetelek biztosftasa.

A Vallalkozo koteles a Kivitelezest a szerzodes felteteleivel osszhangban, 
megfelelo korultekintessel es gondossaggal a Muszaki Lefrasban foglaltak szerint 
teljeskoruen elvegezni, fgy kuldnosen:
- a helyszfni ideiglenes letesftmenyeknek, azok ellatasanak, valamint a 

szemelyzetnek biztosftdsat;
- valamennyi alap-, mellek- es kiegeszfto, tovabba koordinacios es 

adminisztratfv
tevekenyseg elvegzeset;

- a szerelo-, vizsgalo gepek, berendezesek es eszkozok biztosftdsat;
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- a minoseg ellenorzeset es dokumentalasat az Epftes-szerelesi terv ill. 
Minosegellenorzesi terv szerint;

- az igenybe vett terulet teljes merteku kornyezetvedelmi helyreallitasat, 
vegleges terep helyredllftast kovetoen az esetlegesen megmaradt 
humuszreteg jogszabalyi elofrasok szerinti felhasznaldsat;

1.2.2 A Vallalkozo koteles tovabba mindazon tevekenysegeket elvegezni, amelyek 
a szerzodes Vallalkozo altali teljesftesehez szuksegesek.

1.2.3 A Vallalkozo koteles a felujftasi munkalatok befejezeset kovetoen Megrendelot 
„keszre jelentes” formdjaban ertesfteni.

1.2.4 A Vallalkozo kotelezettsege a muszaki felulvizsgalat es a muszaki atadas-atvetel 
felteteleinek biztosftasa.

1.2.5 A Vallalkozo - sajat kdltsegen - koteles gondoskodni minden olyan anyag 
beszerzeserol, amelyek szuksegesek a feladat teljesftesehez meg akkor is, ha 
ezek a Muszaki Lefrasban nincsenek felsorolva.

1.2.6 A Vallalkozo a szerzodes celjanak megvalosftdsdra iranyulo, az epftes-szereles 
teljesftesere vonatkozo kotelezettsegeit azokkal osszhangban, a 
szakvallalkozotol elvarhato megfelelo korultekintessel es gondossaggal koteles 
teljesfteni.

A Vallalkozo a Megrendelo vagy Mernokirodaja altal atadott anyagokat 
elozetes ertesftes alapjan koteles atvenni es azokat sajat kockazatara es 
felelossegere szakszeruen, allaganak megorzeset biztosftva raktarozza es orzi.

A Vallalkozonak biztosftania kell, hogy a Megrendelo vagy a Merndkiroda a 
szerzodes teljesftese soran a szerzodesben elofrt, a Vallalkozo altal keszftendo 
dokumentumokhoz hozzaferjen.

1.2.7 A Vallalkozo vallalja, hogy a Vallalkozasi szerzodes aldfrasat megelozd 
ajanlatkeres soran rogzitett muszaki tartalomra vonatkozoan beadott 
ajanlataban szereplo ajanlati drat fix arnak tekinti.

1.2.8 A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzodes teljesftesere megfeleloen felkeszult, a 
szerzodes megkotesere a Megrendelo altal a rendelkezesere bocsatott adatok 
es informaciok alapjan - annak szakvallalkozotol elvarhato merteku 
felulvizsgalata utan - vallalkozott, es vallalja, hogy a szerzodes teljesftesehez 
szukseges adatok es informaciok megismeresenek esetleges elmulasztasa nem 
mentesfti a szerzodes teljesftesevel barmilyen modon osszefuggd felelosseg alol.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a munkat szerzodesszeruen, teljeskoruen, muszaki es 
minosegi szempontbol is kifogastalanul vegzi el, a vonatkozo jogszabalyoknak, 
muszaki szabalyoknak megfeleloen.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a Tobbletmunka kockazatat magara vallalja.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzodes teljesftese soran felmerulo 
tobbletmunkakat a Vallalkozo koteles kulon terftes nelkul elvegezni, annak
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ellenerteket nem ervenyesftheti, mivel a szerzodesben rogzitett Szerzodeses Ar 
fix aron kerul meghatarozasra, kiveve ha a tobbletmunkaval kapcsolatban 
felmerult koltseg a szerzodes megkotesekor meg nem volt eldrelathato.

1.2.9 A Vallalkozo koteles gondoskodni minden olyan anyag, segedanyag 
beszerzeserol, amelyek a Megrendelo altal biztosftott anyagokon felul 
szuksegesek a feladat teljesftesehez.

1.2.10 Az epiteszeti, a gyartasi es szerelesi tevekenyseg csak a jovahagyott 
Minosegterv szerint folyhat.

1.2.11 A Vallalkozo koteles reszt venni a Megrendelo, ill. a Merndkiroda altal 
szervezett koordinacios ertekezleteken.

1.2.12 A Vallalkozo adminisztratfv tevekenysege magaban foglalja a teljesftessel 
kapcsolatos valamennyi helyszini dokumentum, nyilvantartas es a 
Megrendelo reszere tortend adatszolgaltatas elkeszfteset, tovabba a 
Vallalkozo helyszini munkavegzesehez szukseges egyeb tevekenysegeket.

1.2.13 A Vallalkozo koteles valamennyi elofrt dokumentumot a Muszaki Lefrasban 
meghatarozott hataridoig 2 papiralapu peldanyban, 2 pld elektronikus 
adathordozon digitalis formaban a Megrendelo reszere jovahagyasra 
megkuldeni. A dokumentumok reszletes tartalomjegyzeket a Vallalkozo 
koteles - a szerzodes aldfrasat koveto 30 napon belul - jovahagyasra a 
Megrendelonek atadni.

1.2.14 A Vallalkozo a munkaterulet atadasatol kezdodoen epftesi munkak teljes 
befejezeseig a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelo modon epftesi naplot 
koteles vezetni a szerzodes vegrehajtasaval kapcsolatos minden lenyeges 
korulmenyt tartalmazo naponkenti bejegyzessel. A Vallalkozo a szerzodesben 
kijeloli az epftesi naplo hasznalatahoz a Vallalkozo reszerol szukseges 
szerepkdrdkhdz tartozo szemelyeket. A Megrendelo vagy Mernokirodaja 
ugyan ebbe a naploba vezeti be eszreveteleit.

1.2.15 A Vallalkozo a Vallalkozasi szerzodes alafrasa utan az abban rogzitett muszaki 
tartalomtol, muszaki alkalmazasi kovetelmenyektdl, valamint a Megrendelo 
altal mar jovahagyott Vallalkozoi tervektol es dokumentacidktol csak a 
Megrendelo elozetes, frasos hozzajarulasaval terhet el.

1.2.16 A Vallalkozo koteles biztosftani, hogy az illetekes hatosagok barmikor 
ellenorzeseket es vizsgalatokat vegezhessenek a kiadott engedelyekkel 
kapcsolatban.

1.2.17 A Vallalkozo koteles vegrehajtani azokat az eldfrasokat, amelyeket a hatosagi 
engedelyek, jegyzdkonyvek rd vonatkozoan tartalmaznak.

1.2.18 A Vallalkozo jelen szerzodes 2. pontjaban rdgzftettek szerint koteles 
kepviseltetni magat a szerzodes teljesitesenek idoszakara.

1.2.19 A Vallalkozo koteles megkotni mindazon biztosftasokat, amelyek megfelelo 
fedezetet nyujtanak Vallalkozo alkalmazottai szamara, tovabba azok altal
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okozott szemelyi serulesekre es dologi karokra, valamint az ezekre 
visszavezetheto vagyoni karokra a Szerzodes teljesftese alatt.
A Vallalkozo koteles a Szerzodes teljes idotartama alatt rendelkezni olyan 
felelossegbiztosftassal, amely fedezetet nyujt a szolgaltatas vegzese soran 
bekovetkezo karok megterftesere.

1.2.20 A Vallalkozo koteles a jelen szerzodes teljesftesevel osszefuggesben keletkezett 
penzugyi es muszaki dokumentaciot a Szerzodeses Ar maradektalan 
teljesftesetol szamitott 5 evig teljes terjedelmeben megorizni. A penzugyi 
dokumentaciok kore kulonosen kiterjed a jelen szerzodes teljesftesevel 
osszefuggesben a Vallalkozonal felmerulo szdmlakra, szamviteli bizonylatokra, 
szerzodesekre, alvallalkozok versenyeztetesere vonatkozo es egyeb 
dokumentumokra, melyek a jelen Vallalkozas szerzodes teljesftesevel 
osszefuggesben felmerulo koltsegek, a Szerzodeses Ar koltsegszerkezetenek 
megallapitasat, piaci alapu osszehasonlftdsdt lehetove teszik. A Vallalkozo 
ezen kotelezettsege nem erinti a Szerzodeses Ar fix jelleget. A Vallalkozo 
tudomasul veszi, hogy amennyiben ezen iratmegorzesi kotelezettsegenek 
nem, vagy hianyosan tesz eleget, es a dokumentacio hianyossagai miatt a 
fenti celok teljesfthetosege erdekeben fuggetlen szakerto bevonasa, illetve 
auditalas valik szuksegesse, ugy a Vallalkozo koteles ennek koltsegeit a 
Megrendelo szamara megterfteni.

2. Minosegbiztosftas, minosegellendrzes es minosegfelugyelet

2.1 A Vallalkozonak legalabb az alabbi kovetelmenyeket kell teljesftenie:

Szervezeti Kovetelmenyek:
A Vallalkozonak megfelelo eroforrassal kell rendelkeznie a munka elvegezesehez.

A teljesftessel kapcsolatban a Vallalkozo felelos kepviseloi:

Minosegrendszer:
Vallalkozo ISO 9001:2015 minosegbiztosftasi rendszert mukodtet.

Felelossegi kor Nev Beosztas

A projekt megvalosftdsdert 
teljeskdruen felelos: Kulcsar Attila tavvezeteki divizio igazgato

A vallalkozasi szerzodes szerinti 
kotelezettsegek teljesfteseert 
felelos:

Lukacs Karoly tavvezeteki portfolio 
menedzsment osztalyvezeto

A kivitelezesi munkak felelose: Takacs Istvan tavvezeteki projekt 
kivitelezesi osztalyvezeto

Projektvezeto: Filcz Tamas tavvezeteki projektvezeto

Felelos muszaki vezeto: Kopasz Sandor tavvezeteki kiemelt 
epftesvezeto

A fenti kovetelmenyek teljesuleset a Vallalkozonak a minosegrendszert reprezentalo 
technologia-, es muveletspecifikus „Minosegtervek" atadasaval kell igazolnia, jelen
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szerzodes hatalybalepeset koveto harminc (30) napon belul, de legkesobb az 
epiteszeti, szerelesi munkak megkezdeseig.

2.2 A Vallalkozo a Kivitelezes soran elore megtervezett es szabalyozott 
minosegtanusftast koteles megvalositani, illetve alvallalkozoival 
megvalosfttatni. A Kivitelezes soran elvegzett valamennyi vizsgalat, ellenorzes 
es proba eredmenyeirol bizonylatokat koteles kesziteni, azt barmikor 
Megrendelo reszere betekintesre biztositani es 2 papiralapu peldanyban, 2 pld 
elektronikus adathordozon digitalis formaban a beruhazas lezarasakor a 
Muszaki Atadas-Atveteli eljaras soran kell atadni a Megrendelo reszere. Ha a 
szerzodes Muszaki Leiras melleklete nem teljeskoruen rendelkezik a 
minosegellenorzes tartalma es terjedelme tekinteteben, akkor a Vallalkozo es 
az alvallalkozoja az ilyen vizsgalatokat, ellenorzeseket es probakat a 
vonatkozo ervenyes jogszabalyok, szabvanyok es sajat eloirasai szerint tartozik 
elvegezni es bizonylatolni.

2.3 A Kivitelezes csak a Megrendelo altal elozetesen elfogadott Minosegtervet 
tartalmazo Muszaki Dokumentacio szerint vegezheto.

2.4 A Megrendelo vagy Mernokirodaja a Kivitelezes helyszfnen minoseg- 
felugyeleti tevekenyseg vegzesere jogosult. A Megrendelo vagy 
Mernokirodaja jogosult a Kivitelezest barmely esszeru idopontban ellenorizni, 
annak megdllapitasa celjabol, hogy az megfelel-e a szerzodes elofrasainak. A 
Megrendelo, ill. meghatalmazottja szamara lehetove kell tenni, hogy 
megtekintse, megvizsgalhassa, ellenorizhesse a Kivitelezes helyszinet, es 
minden olyan helyet, ahol az anyagokat, termekeket elokeszitik a munka 
szamara. A Vallalkozo koteles minden eszkdzt es segitseget biztositani ezen jog 
gyakorlasahoz.

A Megrendelo minoseg-felugyeleti tevekenysegenek rendje, illetve a 
Vallalkozo ezzel kapcsolatos kotelezettsegei a kovetkezok:

(a) A Megrendelo vagy Mernokirodaja ellenorzeseket, vizsgalatokat:
/i/ altalanos minoseg-felugyeleti tevekenysege kereteben a sajat 

kezdemenyezese es elhatarozasa alapjan barmikor vegezhet; 
/ii/a Minosegtervben rogzitett Fenntartasi Pontokban a Vallalkozo 

ertesitese alapjan vegez.
(b) A Vallalkozo a Fenntartasi Pontok tenylegesen tervezett idopontja elott 

kello idoben tartozik a Megrendelot vagy Mernokirodat frasban 
ertesiteni, megadva a Vallalkozasi szerzodes szamat es targyat, 
megnevezve az esedekes ellenorzes pontos targyat, helyet es 
idopontjat.

Ertesites idopontjakent altalanos szabalykent az alabbiakat kell 
betartani:

• gyari atvetel eseten: minimum 5 munkanap;
• helyszini munkak munkakozi ellenorzese eseten: 1 munkanap;
• helyszini probak, vizsgalatok eseten: jelen szerzodes Muszaki leirasa 

szerint;
• keszre jelentes eseten: a Megrendelo szamara rendelkezesre allo idot 
jelen szerzodes 9.2.2. pontja rdgzfti.
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Ha a Megrendelo vagy Mernokiroddja minosegfelugyeldi szabalyszeru 
meghfvas ellenere nem jelennek meg a kituzott idopontban az 
ellenorzesen, akkor a Vallalkozo jogosult azt a Megrendelo vagy 
Mernokiroddja mindsegfelugyeloinek tavolleteben elvegezni es 
dokumentalni a szerzodes elofrasai szerint.
A munka semmilyen reszet nem szabad befedni, vagy eltakarni a 
Megrendelo vagy Mernokiroddja elozetes engedelye nelkul. A 
Vallalkozo koteles lehetove tenni a Megrendelo vagy Mernokiroddja 
szamara, hogy a munka barmely olyan reszet megvizsgalja es megmerje, 
amely befedesre, vagy eltakarasra kerul.
Amennyiben Megrendelo vagy Mernokiroddja ezen kotelezettsegenek 
nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo jogosult az adott munkaresz 
eltakarasara. Ilyen esetben az epftesi naploban rogzfteni kell, hogy a 
munkareszeket a Megrendelo vagy Mernokiroddja tavolleteben 
takartak el.

(c) Az ellenorzesek soran a Vallalkozo koteles a szukseges valamennyi 
dokumentaciot (kiviteli terveket, technologiai- es ellenorzesi utasftasokat, 
eloirasokat, szabvanyokat stb.) es a mindsegtanusfto es vizsgalati 
okiratokat, a Megrendelo vagy Mernokiroddja reszere biztosftani.

(d) A Megrendelo vagy Mernokiroddja minosegfelugyeloinek jelenleteben 
lefolytatott ellenorzesekrol a Vallalkozo, a Megrendelo vagy 
Mernokiroddja jegyzokonyvet keszft, vagy az epftesi naploban rogzfti azt. 
A jegyzdkonyv fras felteteleit a Vallalkozo biztosftja. A jegyzdkonyvnek 
tartalmaznia kell az ellenorzesek targyat, eredmenyeit, azok ertekeleset 
es az egyeb megdllapftasokat. A jegyzokonyveket sorszammal kell 
elldtni, es azok az epftesi naplo mellekletet kepzik.
A Megrendelo vagy Mernokiroddja jogosult visszautasftani a szerzodes 
elofrasainak, azok muszaki lefrasainak, a kiviteli terveknek es elofrdsoknak 
meg nem felelo munkakat, ezeket a Vallalkozo koteles dfjmentesen 
kijavftani, vagy ujra elvegezni.

(e) A visszautasftas folytan ujra elvegzett munkakat ismetelten ala kell vetni 
a szerzodes szerinti ellenorzeseknek.

(f) A Megrendelo vagy Mernokiroddja a minoseg-felugyeleti tevekenysege 
soran nyert tapasztalatai alapjan eszreveteleket tehet, javasolhat a 
Kivitelezes tervezett minosegenek biztosftasa erdekeben. A Vallalkozo 
haladektalanul koteles a Megrendelo vagy Mernokiroddja ilyen 
eszreveteleire, illetve javaslataira frasban valaszolni, valamint sajat 
koltsegere megtenni a szukseges intezkedeseket.

(g) Fuggetlen szakertoi vizsgalatok elvegzesevel a Vallalkozo csak a 
Megrendelo dltal elfogadott szakertoi szervezetet bfzhat meg.

(h) A Megrendelo vagy Mernokiroddja reszere az ellenorzesek, vizsgalatok 
vagy probak soran a Vallalkozo dfjmentesen tartozik rendelkezesre 
bocsatani a szukseges munkahelyet, munkaerot es munkaeszkbzoket.

2.5 A Megrendelo vagy Mernokiroddja ellenorzesi tevekenysege semmilyen 
tekintetben sem erinti es nem modosftja a Vallalkozo szerzodes szerinti 
kotelezettsegeit es nem mentesfti a Vallalkozot azok teljesftese alol.
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3. A kivitelezes feltetelei

3.1 Munkaterulet, helyszin

3.1.1 A felujftasi munkakhoz a munkateruletet Megrendelo adja at a Vallalkozo 
reszere a jelen Vallalkozasi szerzodes hatalybalepesenek datumatol szamitott 
1 (egy) heten belul. A munkateruleten torteno munkavegzes tovabbi 
felteteleit a munkakezdest megelozo, Vallalkozo, Megrendelo es az 
Uzemelteto kozott lefolytatott Organizacio jegyzokonyve rogzfti.

3.1.2 Vallalkozo a munkateruletet sajat epftesszervezesi terve alapjan onalloan 
koteles kialakftani. Amennyiben Vallalkozo az atadott munkateruleten, vagy 
annak megkozelftese soran akadalyoztatasba utkozik, haladektalanul koteles 
azt Megrendelo tele jelezni, es koteles a Megrendelovel egyeztetett modon 
intezkedni az akadalyoztatas megszuntetese, a kivitelezes elvegzese 
erdekeben. A kivitelezes Vallalkozo onhibajan kivul eso - fgy kulonosen az 
ingatlantulajdonos reszerol fellepo akadalyoztatasbol eredo - kesedelmeert 
Vallalkozo nem tartozik felelosseggel, tehat az esetleges hatosagi eljaras 
idotartama alatt nem esik kesedelembe, kiveve, ha az akadalyoztatas tenyet 
kesedelmesen kozli, vagy a Megrendelovel egyeztetett intezkedes 
meginditasa, vagy lefolytatasa soran a rd harulo feladat elvegzesevel 
kesedelembe esik.

3.1.3 A Megrendelo szukseg eseten a Vallalkozonak segftseget nyujt az 
onkormanyzatokkal, helyi- es teruleti hatosagokkal, idegen letesftmenyek 
uzemeltetoinek kepviseloivel torteno kapcsolatteremtesben.

3.1.4 A felujftasi munkakat a Vallalkozo onalloan, a sajat kockazatara es 
felelossegere vegzi a munkateruleten.

3.1.5 A Vallalkozo a vallalkozasi szerzodes penzugyi utemezese szerinti muszaki 
keszultseget es teljesfteset - melyek egyben Fenntartasi Pontok - az epitesi 
naploban keszrejelenti. Az elvegzett munkaresz terv szerinti muszaki 
keszultseget a Mernokiroda muszaki ellenore ellenorzi es frasban vagy az 
epitesi naploban igazolja. A teljesftesigazold jegyzokonyv csak ezt kovetoen 
adhato ki.

3.1.6 A felujftdsi munka megkezdeset a Vallalkozo sajat maga koteles a teruletileg 
illetekes Onkormanyzatnak, Hatosagoknak es Szakhatosagoknak, az erintett 
idegen letesftmenyek uzemeltetoinek, kezeloinek bejelenteni, tovabba a 
vezetekjogi/uzemeltetesi engedelyben es szakhatosagi engedelyekben 
foglaltakat betartani.
A tavvezetekkel erintett valamennyi ingatlantulajdonost, fdldhasznalbt a 
Vallalkozo a vonatkozo jogszabalyok betartasaval koteles ertesiteni a munka 
megkezdesenek idopontjarol.
A Vallalkozo nyilatkozattetelei es intezkedesei soran minden esetben koteles 
szem elott tartani a Megrendelo, Uzemelteto jo hfrnevenek megorzeset.

3.2 A Vallalkozo helyszini szemelyzete
a) A Vallalkozo koteles gondoskodni arrol, hogy a helyszinen mindenkor 

rendelkezesre alljon megfelelo letszamu es szakmai osszetetelu
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szemelyzet. A Vallalkozo feladata a szukseges epftd-szerelo szervezettol 
fuggetlen ellenorzo es vizsgalo szemelyzet biztosftasa is.

b) A Vallalkozo vagy az Alvallalkozo biztosftja, hogy a helyszini szemelyzetenek 
tagjai az altaluk vegzett munkahoz elofrt vagy szukseges megfelelo 
kepzettseggel, gyakorlattal es vizsgaval rendelkeznek.

3.3 A Vallalkozo koordinacios es adminisztratfv tevekenysege
a) A Vallalkozo reszt vesz a Megrendelo vagy Mernokiroda altal szervezett, a 

Vallalkozo es a Megrendelo tevekenysegenek es egyuttmukodesenek az 
osszehangolasara iranyulo kooperacios ertekezleteken.

b) A Vallalkozo adminisztratfv tevekenysege magaban toglalja a teljesftessel 
kapcsolatos valamennyi helyszfni dokumentum, nyilvantartas es a 
Megrendelo es Mernokirodaja reszere torteno adatszolgaltatas 
elkeszfteset, tovabba az ebben a pontban nem reszletezett, a Vallalkozo 
helyszfni munkavegzesehez szukseges egyeb tevekenysegeket.

4. Muszaki atadas-atvetel

4.1 Ha az elvegzett felujftasi munka nem elegfti ki a Vallalkozasi szerzodes Muszaki 
Lefras cfmu mellekleteben foglaltakat, akkor a Megrendelo ertesfti errol a 
Vallalkozot, amely eseten a Megrendelo valasztasa szerint ervenyesfti a hibas 
teljesftesre vonatkozo kotberigenyet jelen szerzodes 11. pontjaban 
toglaltaknak megfeleloen, vagy a hibak kijavftdsat, a hianyok felszamolasat 
igenyelheti. A hianyok potlasa es a hibak kijavftasa utan a Vallalkozo a munkat 
a Mernokiroda utjan a Megrendelonek keszre jelenti, majd a Felek jelen 
szerzodes 4.2 pontjanak megfeleloen jarnak el.

4.2 Muszaki Atadas-atvetel

4.2.1 A Muszaki Atadas-Atveteli eljaras azon adminisztratfv eljarasok 
dokumentalasat toglalja magaban, melyek igazoljak es bizonyftjak, hogy az 
elvegzett munka megfelel a Minosegtervben elofrtaknak, valamint 
maradektalanul teljesultek a szerzodesben rdgzftett kovetelmenyek. Azt 
kovetoen, hogy sikeresen elvegeztek az elofrt osszes helyszfni ellenorzest es 
probat a Megrendelo, Mernokirodaja es a Vallalkozo dokumentalja a Muszaki 
Atadas-atvetelhez szukseges atveteli probak eredmenyeit es megdllapftjak, 
hogy a Muszaki Atadas-atvetelnek van-e akadalya.

A tent emlftett feltetelek teljesuleset kovetoen, miutan az atadasi 
dokumentumokat 2 papfralapu peldanyban, 2 pld elektronikus adathordozon 
digitalis formaban atadta a Megrendelonek, a Vallalkozo a Megrendelohoz 
intezett nyilatkozattal keri a tavvezeteki alapok atvetelet.

4.2.2. A Muszaki Atadas-atvetel lezarasanak napjaval kezdodik a Vallalkozo 12 
honap idotartamu jotallasa es az ot ev 60 idotartamu szavatossaga a 
jogszabalyokban meghatarozott modon.

4.3 Utolagos muszaki felulvizsgalat

4.3.1 A jotdlldsi ido lejarta elott egy honappal a felujftassal erintett oszlopalapokon 
utolagos muszaki felulvizsgalatot kell tartani, aminek eredmenyet

Oldal:10/51



jegyzokdnyvben kell rogzfteni, a jegyzokdnyvben szerepelnek az esetleges 
eszrevetelek, a szukseges intezkedesek es az azokkal kapcsolatos hataridok is. 
Az utofelulvizsgalat soran a kiderult hibakat a Vallalkozonak sajat koltsegere 
haladektalanul ki kell javftania. Ebben az esetben a Megrendelo valasztasa 
szerint ervenyesiti a hibas teljesitesre vonatkozo kotberigenyet vagy a hibak 
kijavftasdt, a hianyok felszamolasat igenyelheti.

4.3.2 Az utofelulvizsgalati eljarast a Megrendelo vagy a Mernokiroda kesziti elo es 
hfvja meg arra a Vallalkozot.

5. A Vallalkozo munkaterulete

5.1 A Vallalkozo valamennyi munkateruletet a felujftas helyszinen a Megrendelo 
altal jovahagyott Epites-szervezesi Terv alapjan alakitja ki. A Vallalkozo koteles 
a munkafolyamatait az fgy kijelolt teruletekre korlatozni. Amennyiben a 
Vallalkozo szuksegesnek, vagy elonyosnek talalja barmely helyen tovabbi 
terulet igenybevetelet barmely celra, azt kezdemenyezheti a Megrendelonel. 
Munkateruleten belul a Vallalkozo jeloli ki es kepezi ki az eloszerelo es 
deponalo helyeket, es a munka befejezesekor a Vallalkozo helyreallitja a 
munkateruletet az 5.2. pontban foglaltak szerint.

Rekultivacio, terephelyreallitas

5.2.1 A Vallalkozo mindenkor koteles a munkateruleteit tiszta es biztonsagos 
allapotban tartani. A Kivitelezes soran igenybe vett utakban okozott karokat 
a biztonsagos jarhatosagahoz szukseges mertekben azonnal meg kell 
szuntetni, az igenybevetel megszuneset kbvetoen pedig az eredeti 
allapotban torteno helyreallftasrdl gondoskodni kell. A szilard burkolatu utakra 
felhordott sar folyamatos takaritdsarol gondoskodni kell.

5.2.2 A leheto leghamarabb, de legkesobb a Kivitelezes befejezeset koveto 30 
napon belul, de legkesobb a muszaki atadas-atvetel megkezdeseig a 
Vallalkozo a sajat koltsegen koteles eltavolftani a munkateruleten talalhato, a 
sajat tulajdonat kepezo berendezest, anyagot es hulladekot. Ezt kovetoen 
koteles a Vallalkozo a termofdld rekultivaciojat elvegezni.

5.2.3 Abban az esetben, ha a Vallalkozo a fentieknek nem tesz eleget, a 
Megrendelo vagy Merndkirodaja vegezteti el azokat a Vallalkozo koltsegere.

5.2.4 A Vallalkozo a Megrendelo vagy Merndkirodaja utasitasara kulso 
(dnkormanyzati, ingatlantulajdonosi, hatosagi, stb.) eszrevetel eseten akkor is 
koteles az altala hasznalt megkozelitesi, bejaro utakon legalabb ideiglenes 
helyreallitast vegezni, ha a munka meg nem fejezodott be.

Zoldkar-taposasi kar
A Vallalkozo vallalasi, ill. teljesftesi korebe tartozik a Kivitelezesi munkak soran 
elkerulhetetlenul okozott osszes kar helyreallftasa, novenyzetben keletkezett 
kar karterftesi kotelezettseg teljesftese az erintett ingatlantulajdonosokkal, 
fdldhasznalokkal tortent megegyezes alapjan.
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A karok rendezese soran a Vallalkozonak torekednie kell az 
ingatlantulajdonosokkal torteno jo kapcsolat kialakitasara, illetve 
megorzesere.

6. A felujitasi munka utemenek betartasa

A Vallalkozo koteles a Megrendelo vagy Mernokiroddja rendelkezesere 
bocsatani a vallalkozasi szerzodes altal meghatarozott munkak utemterveit, 
figyelembe veve jelen szerzodes Fizetesi es megvalositasi utemterv 
mellekleteben rdgzftett hataridoket is. Amennyiben a Vallalkozo tenyleges 
elorehaladasa barmikor nem felel meg az altala benyujtott es a Vallalkozasi 
szerzodes reszet kepezo utemtervben szereplo hataridok biztositasahoz 
szukseges eldrehaladasanak es erre a Megrendelo vagy Mernokiroddja 
frasban felhivja a figyelmet, a Vallalkozo koteles megtenni az 
eldrehaladasanak gyorsitasahoz szukseges intezkedeseket. Ha a Megrendelo 
barmikor azt allapftja meg, hogy a Vallalkozo - nem a Megrendelo hibajabol 
szarmazoan - elmaradasban van vagy nem tette meg a szukseges 
intezkedeseket, a Megrendelo kovetelheti a Vallalkozo letszamanak a 
noveleset, tovabba a muszakok szamanak, a tuldra-rdforditasnak, a 
munkanapok szamanak a noveleset, illetve az utem mas modon valo 
gyorsitasat a Szerzodeses Ar novelese nelkul. Sem a Megrendelo ilyen 
felszdlftasa, sem annak esetleges elmulasztasa nem mentesiti a Vallalkozot 
azon kotelezettsegei alol, hogy a kivitelezesi munkakat az eloirt minosegben 
teljesftse.

7. Szabvanyok

A Vallalkozasi szerzodes ertelmeben vegzett kivitelezesi munkaknak es azok 
eredmenyenek meg kell felelniuk a vonatkozo magyar szabvanyoknak (MSZ 
EN) es eloirasoknak, valamint a Vallalkozasi szerzodes Muszaki Leiras cimu 
mellekleteben, vagy azokkal legalabb egyenerteku legutolso ervenyes 
szabvanyok eloirasainak. Egyenertekuseg eseten a Vallalkozonak a 
Megrendelo reszere elozetesen megfeleloen igazolnia kell, hogy azok 
legalabb egyenertekuek a Vallalkozasi szerzodes Muszaki Leiras cimu 
mellekleteben megadottakkal.

8. A Vallalkozasi szerzodes es a Vallalkozasi szerzodes alapjan szolgaltatott 
informaciok felhasznalasa

8.1 A Vallalkozo kifejezetten szavatolja, hogy - ezek elnevezesetol es a jogi 
oltalom jellegetol fuggetlenul - a Vallalkozasi szerzodes teljesitese soran 
kizarolag olyan technologiakat, modszereket, anyagokat, eszkbzoket, 
vedjegyeket stb. hasznal fel, amelyek felhasznaldsara jogosult. Ha a 
felhasznalas soran barmilyen jogserto magatartast kovet el vagy az ilyen 
magatartasa kovetkezmenyekent a Megrendelovel szemben barmely 
harmadik szemely barmilyen igenyt ervenyesithet, a Megrendelot teljes 
mertekben kartalanitani koteles.

8.2 A Vallalkozo sajat szellemi termekekent megnevezett dokumentumokat 
kizarolag a Megrendelo es Mernokiroda reszere bocsajtja rendelkezesre, 
betekintes celjabol.
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9. Szerzodeses dr es fizetesi feltetelek

9.1 Szerzodeses Ar:

Tavvezeteki alapfelujftasi es megerosftesi munkak elvegzese 
Ocsa - Soroksar l-ll. 120kV-os tavvezetek az 1-1/A-26. szamu oszlopok kozotti 

szakaszon 
52 165 662 Ft + dfa 

Tavvezeteki alapfelujftasi es megerosftesi munkak elvegzese 
Siklos - OH (Donji Mihojlac) 120kV-os tavvezetek az 1-44. szamu oszlopok kozotti 

szakaszon 
82 405 552 Ft + dfa 

Tavvezeteki alapfelujftasi es megerosftesi munkak elvegzese 
Tiszalok E. Csatolo 120kV-os tavvezetek az 1. szamu oszlophelyen

4 038 256 Ft + dfa
Tavvezeteki alapfelujftasi es megerosftesi munkak elvegzese 

Martonvasar-Liter 400kV-os tavvezetek az 1-154. szamu oszlopok kozotti 
szakaszokon. 

843 708 190 Ft + dfa 
minddsszesen

982 317 660 Ft + dfa 

azaz 
Kilencszdznyolcvanketmillio-hdromszdztizenhetezer-hatszdzhatvan forint plusz 

altalanos forgalmi add

A Szerzodeses Ar reszletezeset-a Fizetesi es megvalositasi utemterv melleklet 
tartalmazza. A Szerzodeses Ar fix dr (fix dr), amely nem tartalmazza az 
esetleges potmunka dfjdt es a tobbletmunkaval kapcsolatban felmerult, a 
szerzddeskotes idopontjaban nem eldrelathato koltsegeket. A Szerzodeses Ar 
csak a Vallalkozasi szerzodes terjedelmenek valtozasaval a Megrendelo es a 
Vallalkozo megallapodasa alapjan frasban valtoztathatd.

9.1.1 A hatarido modositassal nem jaro elszamolando Potmunka dij-, illetve a 
tdbbletmunka elore nem lathato kdltsegigenyet a Vallalkozo frasban koteles 
kdzdlni a Megrendelovel, illetve a Megrendelo szerzodeses kepviseloje a 
Vallalkozoval. Ez a kozles az epitesi naploban tortenik a 191/2009. (IX. 15.) 
Kormanyrendeletben meghatarozottak szerint. A Potmunka dfjanak, illetve a 
tdbbletmunka elore nem lathato koltsegenek meghatarozasa eld- vagy 
utokalkulacioval tortenik. A Potmunka elrendelesere a masik Fel legkesobb 2 
munkanapon belul nyilatkozni koteles. A valasznyilatkozat kesedelme vagy 
elmaradasa a Potmunka megrendelesenek/megrendeles elfogadasanak 
minosul. Az elvegzett Potmunka tervszerinti, illetve tdbbletmunka muszaki 
keszultseget a Mernokiroda muszaki ellenore ellenorzi es az epitesi naploban 
igazolja.

9.1.2 A hatarido modositassal jaro Potmunka, illetve elore nem lathato 
tdbbletmunka igeny eseten a Megrendelo es a Vallalkozo tenymegallapito
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jegyzokonyvet keszft es javaslatot terjeszt elo a szukseges muszaki 
intezkedesekre. Amennyiben a Megrendelo es a Vallalkozo egybehangzoan 
ugy ftelik meg, hogy elore nem lathato, fgy nem is tervezheto Potmunka, illetve 
elore nem lathato tobbletmunka szukseges, ugy a Vallalkozo - akar a 
Megrendelonek a Potmunka elrendelesere vonatkozo frasbeli ertesfteset 
megelozoen is - minden tole elvarhatot megtesz a munkak legrovidebb 
hatarido mellett torteno elvegzesere. A Potmunka dfjanak, illetve a 
tobbletmunka elore nem lathato koltsegenek meghatarozasa elo- vagy 
utokalkulacioval tortenik Felek kolcsdnos megegyezese alapjan. A Potmunka 
elrendelesere a masik tel legkesobb 2 munkanapon belul nyilatkozni koteles. 
A valasznyilatkozat kesedelme vagy elmaradasa a Potmunka 
megrendelesenek/megrendeles elfogadasanak minosul. Az elvegzett 
Potmunka tervszerinti, illetve a tobbletmunka muszaki keszultseget a 
Mernokiroda muszaki ellenore ellenorzi es az epftesi naploban igazolja. 
Amennyiben a megrendelt Potmunka tervmodosftassal jar vagy eltero 
munkaeredmeny letrehozasara iranyul, ugy arra a 15. pontban foglaltak 
iranyadoak es a Potmunka megrendeleset a Felek kotelesek 
szerzodesmodositassal kezelni.

9.1.3 A megrendelt potmunka dfjat, illetve a tobbletmunkanak a szerzodes 
megkotesenek idopontjaban nem elorelathato koltseget Megrendelo koteles 
megterfteni.

9.2 Fizetesi feltetelek
A Szerzodeses Arat a Megrendelo a Vallalkozasi szerzodesben foglalt Fizetesi 
es megvalosftasi utemterv melleklet, illetve feltetelek szerint atutalassal 
egyenliti ki.

9.2.1 Az ellenszolgaltatas kifizetesere csak az adott merfoldkdre vonatkozo 
teljesftesigazolas kiallitasat kovetoen kerulhet sor.

9.2.2 A Megrendelo, amennyiben a Vallalkozo frasbeli ertesftesere (keszre jelentes) 
az atadas-atveteli eljaras megkezdesere meghatarozott hataridot koveto 
tizendt napon belul nem kezdi meg az atadds-atveteli eljarast, vagy 
megkezdi, de a szerzodesben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdesere figyelemmel - 
meghatarozott hataridoben nem fejezi be, a Vallalkozo keresere a 
teljesitesigazolast koteles kiadni.

9.2.3 A Megrendelo szamlazasi lehetoseget biztosft a Fizetesi es megvalosulasi 
utemterv melleklet szerint.

9.2.4 A Vallalkozonak a szamlat a teljesftesigazolasi jegyzokonyv Felek altal tortent 
alairasat koveto kell kibocsatania az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi 
CXXVII. torvenyf a tovabbiakban: Afa tv.) 163. §-a alapjan.

9.2.5 A Megrendelo oly modon ervenyesftheti kotber iranti igenyet, hogy kiallftja a 
kotber osszegere vonatkozo ertesftojet, es annak Vallalkozo altal elismert 
osszeget a Vallalkozo szamlajaval szemben beszamftani jogosult.

9.2.6 A szamlat 1 (egy) peldanyban a MAVIR ZRt. nevere kell kiallftani, es a teljesftesi
igazolassal es a MAVIR ZRt. SAP rendszerebol kiallftott teljesftmenyrdgzfto
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lappal egyutt a MAVIR ZRt-nek kell megkuldeni. Az Afa tv. 175. § (2) bekezdes 
a) pontjanak megfelelo elektronikus szamla vagy a papiralapon vagy 
szamlazo-programmal eloallitott szamla PDF mellekletkent torteno 
megkuldese eseten a szamlat a szamlazas@mavir.hu email cfmre kell 
elektronikusan megkuldeni. Papiralapon keszult szamla postai uton torteno 
megkuldese eseten a MAVIR ZRt. (1311 Budapest, Pf. 52.) levelezesi cime 
hasznalando.
A papiralapon vagy szamlazo-programmal eloallitott es PDF mellekletkent 
megkuldott szamlak eseten Vallalkozo (szamla kiallitoja) jelen szerzodes 
aldirasaval kotelezettseget vallal arra, hogy a PDF mellekletkent megkuldott 
szamla tartalmilag es formailag megegyezik az altala papiralapon vagy 
szamlazo programmal kidllitott szamlaval.
A szamlara minden esetben rd kell irni:

a MAVIR ZRt. reszerol kapcsolatot tarto szemely nevet, 
a szerzodes szamat es megnevezeset, 
a hatalyos jogszabalyokban foglalt egyeb adatokat.

A szamla melle minden esetben csatolni kell a szabalyszeruen kitdltott, alairt 
es iktatott teljesitesi igazolast es az SAP rendszerbol utalvanyozott 
teljesitmenyrdgzito lapot.
A szamla annak kezhezveteletol szamitott 30 napon belul fizetendo.
A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben a szamlajat nem a jelen 
Vallalkozasi Szerzodesben rogzitetteknek megfeleloen nyujtja be a 
Megrendelonek (ideertve, de nem kizarolagosan a teljesitesigazolas 
csatolasanak elmaradasat), illetoleg a szamlaja nem felel meg a vonatkozo 
jogszabalyi es egyeb kbtelezo eloirasoknak, ugy a Megrendelo a szamlat - a 
kesedelmes fizetes jogkovetkezmenyeinek alkalmazasa nelkul - teljesites 
nelkul visszakuldi.
A Vallalkozo amennyiben a jelen szerzodesben rogzitett bankszamlaszam 
helyett mas bankszamlaszamra keri az atutalast teljesiteni, koteles errol a 
szamla megkuldesevel egyidejuleg irasban cegszeruen alairva nyilatkozni. A 
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben az altala benyujtott szamlan 
megjelolt bankszamlaszam es a szerzodesben rogzitett bankszamlaszam nem 
egyezik meg, a Megrendelo kizarolag az elozoekben reszletezett cegszeru 
nyilatkozat rendelkezesre allasa eseten teljesiti a kifizetest. A Vallalkozo 
cegszeru nyilatkozatanak hianya, az ezzel okozott kesedelem a Megrendelo 
egyideju kesedelmet kizarja, ebbol kifolyolag a Megrendelot semmilyen 
fizetesi vagy karteritesi kotelezettseg nem terheli.

9.2.7 A Megrendelo fizetesi kesedelme
A Ptk. 6:155. § (1) bekezdese szerint a Megrendelo fizetesi kotelezettsegenek 
kesedelmes teljesitese eseten a kesedelembe eses idopontjatol kezdodoen 
kesedelemmel erintett naptari felev elso napjan ervenyes jegybanki 
alapkamat nyolc szazalekponttal novelt merteku kesedelmi kamatot koteles 
a Vallalkozo szamlajara megfizetni, meg akkoris, ha a penztartozas egyebkent 
kamatmentes volt. A Megrendelo fizetesi kesedelme a Vallalkozo dltal 
benyujtott szamla kezhezveteletol szamitott harminc naptari napot koveto 
naptol dll fenn. A Megrendelo kesedelme eseten koteles a Vallalkozonak a 
kovetelese behajtasaval kapcsolatos koltsegei fedezesere negyven euronak 
a Magyar Nemzeti Bank kesedelmi kamatfizetesi kotelezettseg kezdonapjan
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ervenyes hivatalos deviza-kozeparfolyama szerint megfelelo forint osszeget 
megfizetni.

10. Hibas teljesites, jotallas, szavatossag

10.1 A Vallalkozo garantalja, hogy a kivitelezesi munkak kifogastalan minoseguek 
es mentesek a Vallalkozo es alvallalkozoja barmilyen magatartasabol 
szarmazo hibaktol, valamint azt, hogy a Megrendelotol atvett anyagok az 
atadasi allapotnak es minosegnek megfeleloen, a rendelkezesre bocsatott 
tervek szerint kerultek beepitesre.

10.2 A Vallalkozo az elvegzett munkara jotallast vallal. A jotallas tartama a Muszaki 
Atadas-atveteltol szamftott 12 honap eltelteig terjedo idoszak.

10.3 A Megrendelo - a jotallas idotartama alatt - a hiba eszleleset kovetoen 
haladektalanul es irasban ertesiti a Vallalkozot a 10.2 pont szerinti jotallas 
alapjan ervenyesfteni kivant igenyerol, megjelolve a hibaelharitas megkivant 
idopontjat.

10.4 Az uzemzavart okozo hibak eseteben a Vallalkozo a 10.3 pont szerinti igenyt 
tartalmazo nyilatkozat kezhezvetelet kovetoen 12 oran belul koteles a jotallasi 
munkat megkezdeni es a legrovidebb idon belul teljes mertekben a sajat 
koltsegere a Megrendelo dltal tamasztott igenyt kielegiteni (a hibas munkat 
kijavftani). A kijavftott munkakra a Megrendelot legalabb a 10.2. pont szerinti 
idotartamra, a mukodeskeptelenseg idejevel meghosszabbftott jotallas illeti 
meg.

10.5 Ha a Vallalkozo a 10.4 pont szerinti hataridoig nem vegzi el a hiba kijavitasat 
ugy a Megrendelo jogosult a hiba kijavftasa erdekeben a szukseges 
intezkedeseket a Vallalkozo kockazatara es koltsegere anelkul megtenni, 
hogy ezzel a Vallalkozasi szerzodesbol eredo es a Vallalkozoval szemben 
ervenyesftheto barmilyen jogat vagy igenyet elveszftene vagy veszelyeztetne.

10.6 A Vallalkozo a Szerzodes szerinti kotelezettsegeinek hibas teljesitese eseten, 
amennyiben a Megrendelo a hiba kijavitasara nem tart igenyt, a Megrendelo 
eziranyu igenye szerint hibas teljesitesi kotbert koteles fizetni. Hibas teljesftesnek 
minosul kulonosen, ha a Szerzodes 1. szamu mellekletet kepezo Muszaki 
Lefrasban rogzftett parametereket a Vallalkozo nem tartja be.
A hibas teljesitesi kotber alapja: A hibas teljesitessel erintett merfbldkohoz 
tartozo osszes munkaresz ata nelkul szamitott Szerzodeses Ara. 
A hibas teljesitesi kotber merteke: 10%.

10.7 Vallalkozo kotelezettseget vallal arra, hogy a jotallasi ido lejarta utan a 
Megrendelo es a Vallalkozo kozotti AHUSZ szerzodesben meghatarozott 
keszenleti idovel rendelkezesre allast biztosit Megrendelonek a felujitott 
oszlopalapok javitasara.

11. A Vallalkozo kesedelme

11.1 A Kivitelezes teljesiteserol a Vallalkozo a Vallalkozasi szerzodes Muszaki Leiras 
cimu mellekleteben meghatarozott hataridokre koteles gondoskodni,
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11.2 A Vallalkozonak felrohato teljesftesi kesedelem (ideertve a hibas teljesftes 
kijavitasara nyitva allo hatarido tullepesebol fakado kesedelmet is) eseten a 
Megrendelo kesedelmi kotberre, valamint a Vallalkozasi szerzodestol valo 
elallasra vagy felmondasra jogosult jelen szerzodes 14.3. pontjaban foglaltak 
szerint.

11.3 Ha a Vallalkozo olyan korulmenyeket eszlel, amelyek meggatoljak vagy 
veszelyeztetik a Vallalkozasi szerzodes kesedelem nelkuli teljesfteset, a 
Vallalkozo koteles haladektalanul irasban ertesfteni a Megrendelot a 
kesedelem tenyerol vagy veszelyerol, varhato idotartamarol es okarol, 
valamint koteles pothataridot vallalni es javaslatot tenni a kesedelem, illetve 
a kesedelem altal eloidezett vagy varhatoan eloidezett hatranyok 
megszuntetesere, illetve merseklesere.

11.4 A kotberkoteles hataridok a 2. sz. mellekletben talalhatok.

A kesedelmi kotber alapja az adott merfoldkore eso netto Szerzodeses Ar. 
A kesedelmi kotber merteke: 0,3% szazalek a kesedelem minden megkezdett 
napja utan.
A kesedelmi kotber maximuma: merfoldkore eso Szerzodeses Ar 12%-a.

11.5 A Megrendelo oly modon ervenyesftheti a kesedelmi kotber es kar iranti 
igenyet, hogy kiallftja a kesedelmi kotber osszegere vonatkozo szamlajat, es 
annak Vallalkozo altal elismert osszeget a Vallalkozo szamlajaval szemben 
beszamitani jogosult.

11.6 A kesedelmi kotber megfizetese nem mentesiti a Vallalkozot a szerzodesszeges 
egyeb kovetkezmenyei alol, azonban a Megrendelo reszere teljesftendo 
tenyleges karterites osszegebe az azonos jogalapbol es jogcimbol szarmazo 
kotber osszege beleszamit.

11.7. A Vallalkozo a szerzodeses dsszeg erejeig felel valamennyi, a jelen Szerzodes 
teljesitesevel osszefuggesben a Megrendelonek okozott kozvetlen es kozvetett 
karert, a Vallalkozo kizarja felelosseget az elmaradt haszonert.

11.8 A Vallalkozo az altala szandekosan, sulyos gondatlansagbol okozott, illetve az 
emberi eletet, testi epseget vagy egeszseget megkarosfto szerzodesszegesert 
korlatlanul felelosseget vallal. A Vallalkozo koteles mentesiteni es kartalanftani 
a Megrendelot valamennyi, a Vallalkozo jogszabalyserto, valamint felrohato 
szerzodesszego magatartasa miatt felmerulo felelossegi- es karigennyel 
kapcsolatosan.

12. Felfuggesztes

A Megrendelo a Vallalkozohoz intezett jognyilatkozattal - a felfuggesztes okat, 
indokait es kezdonapjat megjelolve - elrendelheti valamennyi vagy barmely 
kotelezettsege teljesftesenek a felfuggeszteset, amely egyszersmind a 
szerzodes hatalyanak felfuggeszteset is jelenti.
A Vallalkozo koteles az igy megjelolt kotelezettsegei teljesfteset mindaddig 
felfuggeszteni, amfg a Megrendelo frasban nem ertesiti a felfuggesztes
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befejezeserol. A felfuggesztes, valamint a teljesftes folytatasahoz szukseges 
felkeszulesi ido egyuttes tartama miatti kesedelem a Vallalkozonak nem 
felrohato.
Amennyiben a felfuggesztes idotartama a harminc (30) napot meghaladja, 
akkor a Felek kotelesek egymassal egyeztetesekef folytatni az esetlegesen 
megvdltozott piaci korulmenyek miaft szukseges szerzodeses feltetelek 
mddosftdsarol. Amennyiben a felfuggesztes idotartama a kilencven (90) 
napot meghaladja, akkor Felek barmelyike jogosult a szerzodest azonnali 
hatallyal felmondani. Ilyen esetben a felmondasra a 14. pontban rogzftett 
rendelkezesek az iranyadok.
Amennyiben a felfuggesztes a Szerzodes modosftdsahozvezet, jelen szerzodes 
15. pontjaban foglaltak alapjan szukseges eljarni.
Megrendelo koteles megterfteni a Vallalkozonak a felfuggesztesbol eredo, 
igazolt koltsegeit.

13. Vis maior

13.1 Vis maiornak minosul minden olyan teljesftesi akadaly, kulonosen a COVID-19
okozta jarvany, valamint termeszeti esemenyek, pl. arvfz, foldrenges, tuz, 
tovabba egyeb esemenyek, pl. haboru, altalanos sztrajk, allami intezkedesek, 
ideertve a Covid-19 megbetegedes okozta jarvany helyzetbol fakado, vagy 
azzal osszefuggesben a Vallalkozo sajat, illetve alvallalkozoi, kozremukodoi, 
beszdllftoi rendszereben fellepo teljesftesi kesedelmeket, kapacitashianyokat- 
, amely az adott Fel erdekkoren kfvul eso, elore nem lathato okbol kovetkezett 
be, es az adott Fel korultekinto magatartasa ellenere sem volt elkerulheto.

13.2 Ha a Felek barmelyiket vis maior esemeny akadalyozza vagy keslelteti barmely
kotelezettsegenek a teljesfteseben, akkor az ilyen Fel koteles az ilyen esemeny 
bekovetkezeset kovetoen, a korulmenyek altal lehetove tett legrovidebb idon 
belul frasban tajekoztatni a masik Felet az ilyen esemenyrol es annak 
korulmenyeirol. A Megrendelo es a Vallalkozo - az ilyen vis maior esemeny altal 
nem erintett kotelezettsegeik kivetelevel - mindaddig szuneteltetik az erintett 
Szerzodes teljesfteset, ameddig az ilyen helyzet el nem mulik, azonban a 
Vallalkozo a korulmenyek altal lehetove tett mertekben gondoskodni koteles 
a mar elkeszult reszek megovasarol es keresnie kell az erintett Szerzodes 
teljesftesenek olyan esszeru alternate modozatait, amelyeket a vis maior 
esemeny nem gatol. Az erintett Fel haladektalanul ertesfteni koteles a masik 
Felet a vis maior megszuneserol is.

A szerzodes teljesfteset akadalyozo vis maior korulmeny idobeli tartamaval es 
hatasainak megszuntetesehez szukseges idotartammal a teljesftesi hataridok 
- ertesftesi kotelezettseg, valamint a hatasok megszuntetesehez szukseges 
idotartamrol torteno kozos megegyezes mint feltetelekkel - az erintett 
kotelezettsegek tekinteteben automatikusan meghosszabbodnak (a 
szunetelestol fuggetlenul).

13.3 Ha vis maior miatt a teljesftes lehetetlenne valik, a Vallalkozasi szerzodes a 
jovore nezve megszunik, a mar teljesftett szolgaltatasokat (beleertve a 
befejezetlen munkareszeket) a Megrendelo atveszi, es a Felek elszamolnak 
egymassal.
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14. Elallas, felmondas

14.1 Elallas a Megrendelo reszerol

A Megrendelo a Vallalkozohoz intezett frasbeli jognyilatkozattal, a Vallalkozo 
szerzodesszegese hianyaban, barmikor elallhat a Vallalkozasi szerzodestol, 
koteles azonban a Vallalkozo karat megterfteni.
Az elallasrol szolb nyilatkozat kezhezvetelekor a Vallalkozo koteles azonnal, 
vagy a nyilatkozatban megjelolt hataridore megszuntetni minden tovabbi 
munkat.

Ha a Megrendelo a jelen szerzodes 14.1 pontja szerint elall a Vallalkozasi 
szerzodestol, az altala helyenvalonak ftelt modon es feltetelek mellett jogosult 
barmely harmadik szemelytol a Kivitelezest igenyelni. A Vallalkozasi 
szerzodestol valo reszleges elallas eseten a Vallalkozo tovabbra is koteles a 
Vallalkozasi szerzodes elallassal nem erintett reszei szerinti kotelezettsegeinek 
eleget tenni.

Felmondas a Megrendelo reszerol

14.3.1 A Megrendelo a Vallalkozohoz intezett egyoldalu frasbeli jognyilatkozattal, a 
Vallalkozo szerzodesszegese hianyaban is a Vallalkozasi szerzodest azonnali 
hatallyal felmondhatja azzal, hogy a Vallalkozo altal mar teljesftett 
szolgaltatasokkal kapcsolatban Megrendelot elszamolasi kotelezettseg 
terheli, tovabba Megrendelo koteles megterfteni a Vallalkozonak a felmondas 
kovetkezteben felmerult igazolt, kblcsbnosen elfogadott koltsegeit.
A felmondasrol szolo nyilatkozat kezhezvetelekor a Vallalkozo koteles azonnal, 
vagy a nyilatkozatban megjelolt hataridore megszuntetni minden tovabbi 
munkat.

14.3.2 Ha a Megrendelo a 14.3.1 pont szerint felmondja a Vallalkozasi szerzodest, az 
altala helyenvalonak ftelt modon es feltetelek mellett jogosult barmely 
harmadik szemelytol a Kivitelezest igenyelni, azonban a Vallalkozotol az ezzel 
kapcsolatos koltsegeinek megterfteset csak akkor kovetelheti, ha a 
felmondasra a Vallalkozonak felrbhato okbol kerult sor. A Vallalkozasi 
szerzodes reszleges felmondasa eseten a Vallalkozo tovabbra is koteles a 
Vallalkozasi szerzodes felmondassal nem erintett reszei szerinti 
kotelezettsegeinek eleget tenni.

14.3.3 A Megrendelo minden egyeb joga csorbftasa nelkul jogosult a Vallalkozohoz 
intezett es a felmondas okat megjelblo jognyilatkozattal azonnali hatallyal 
vagy az altala megjelolt felmondasi idovel felmondani a Vallalkozasi 
szerzodest az alabbi esetekben:

a) a Vallalkozo szerzodesszegese eseten, amennyiben a Vallalkozo nem 
orvosolja szerzodesszegeset Megrendelo erre vonatkozo frasbeli 
felszolitasanak kezbesftesetol szamftott harminc napon belul,

b) megtagadja a Vallalkozasi szerzodes teljesiteset, vagy,
c) felszolitas ellenere ismetelten nem tesz eleget a Vallalkozasi 

szerzodesben elofrt kotelezettsegeinek, es a 10.4 pont szerinti 
kotelezettsegenek, illetve
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d) a jelen Vallalkozasi szerzodes 11.4 pontja szerinti kesedelmi kotber 
maximum eleresekor,

e) ha a Vallalkozo ellen jogerosen elrendelt vegelszamolasi vagy 
felszamolasi eljaras indul,

f) ha a Vallalkozasi szerzodes teljesftese soran a korulmenyek arra 
engednenek kovetkeztetni, hogy a teljesites hibas lesz, es a Megrendelo 
altal a fogyatekossag kikuszbbolesere tuzott esszeru megfelelo hatarido 
sikertelenul telt el.

14.3.4 A Megrendelo koteles a Vallalkozasi szerzodest felmondani, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - attol elallni, ha a Vallalkozasi szerzodes megkoteset kovetden 
jut tudomasara, hogy:

a Vallalkozo jogerosen elrendelt felszamolasi eljaras, vagy vegelszamolas 
alatt dll;

a Vallalkozonak koztartozasa van, azaz egy evnel regebben lejart add, 
vamfizetesi vagy tarsadalombiztositasi jarulekfizetesi kotelezettsegenek 
nem tett eleget, kiveve, ha a megfizetesere halasztast kapott es ezt 
megfeleloen igazolja;

a Vallalkozo vegrehajthato munkaugyi bfrsaggal sujtott jogszabalysertest 
kovetett el;

a Vallalkozo alkalmatlan.

14.4 A 14.3.3 pontban meghatarozott esetekben a Megrendelo teljes vagy 
reszleges elallasra is jogosult, de minden esetben a Vallalkozo altal teljesitett 
szolgaltatasokkal tortend egyideju elszamolas mellett.

14.5 A 14.3.3 pont a), b) c) es d) pontja es 14.3.4 pont szerinti esetekben a 
Megrendelo meghiusulasi kotber ervenyesitesere jogosult, melynek alapja az 
afa nelkul szamitott Szerzodeses Ar. A meghiusulasi kotber merteke az afa 
nelkul szamitott Szerzodeses Ar husz szazaleka. Kesedelem miatti meghiusulas 
eseten csak a 11.4 pontban rbgzitett merteku kesedelmi kotber 
ervenyesithetd.

14.6 Felmondas a Vallalkozo reszerol
A Vallalkozo jogosult a Megrendelohoz intezett irdsbeli jognyilatkozattal a 
jelen Vallalkozasi szerzodest azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a 
Megrendelo a fizetesi esedekesseget koveto kilencven napon belul sem tesz 
eleget fizetesi kotelezettsegenek annak ellenere, hogy a Vallalkozo erre a 
fizetesi esedekesseget koveto harminc napon belul irasban felszolitotta.

15. A Vallalkozasi szerzodes modositasa

A Vallalkozasi szerzodest a Felek csak kbzos megegyezessel, irasban, 
cegszeruen alairva modosithatjdk. A modositdsokat egymast koveto novekvo 
szamozassal kell ellatni. Felek rogzitik, hogy a 9.1.1. es 9.1.2. pontok szerint 
elrendelt potmunka is szerzodes modositasnak mindsul.
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16. Atruhazas, engedmenyezes, szerzodeses jogutodlas

A Vallalkozo a Vallalkozasi szerzodes ertelmeben teljesftendo kotelezettsegeit, 
az abban foglalt vagy azzal kapcsolatos barmely jogat, elonyet, 
kotelezettseget vagy erdeket, ideertve jelen szerzodes 10. pontjaban 
teljesftendo kotelezettsegeit is, csak a Megrendelo elozetes frasbeli 
hozzajarulasaval jogosult egeszben vagy reszben barmilyen modon masra 
atruhazni, illetve engedmenyezni, ideertve - egyebek kozott - azt az esetet is, 
ha szetvalassal megszunik, es az egyik jogutodja vallalja at a Vallalkozasi 
szerzodes teljesfteset.

17. Alvallalkozoi szerzodesek, harmadik szervezet bevondsa, helyettesftes

17.1 Alvallalkozo az a gazdasagi szereplo, aki (amely) a megkotott Vallalkozasi 
szerzodes teljesfteseben a Vallalkozo altal bevontan kozvetlenul vesz reszt, 
kiveve
- azon gazdasagi szereplot, amely tevekenyseget kizarolagos jog alapjan vegzi,
- a szerzodes teljesftesehez igenybe venni kfvant gyartot, forgalmazot, alkatresz- 

vagy alapanyag eladojat,
- az epftoanyag-eladot.

17.2 Vallalkozo az Alvallalkozoja teljes tevekenysegeert, magatartasaert ugy felel, 
mintha maga jart volna el.

17.3 A Vallalkozo koteles gondoskodni arrol, hogy a Megrendelo vagy 
Memokirodaja megfeleloen gyakorolhassa a Vallalkozasi szerzodes szerint az 
Alvallalkozokkal szemben megilleto jogokat.

17.4 A Vallalkozo koteles bejelenteni alvallalkozoit, bevont harmadik szervezetet, 
illetve a mar bejelentett alvallalkozo (k), harmadik szervezet szemelyeben 
tortent valtozast jelen szerzodes 9. sz. mellekleteben foglaltak szerint.

18. Nyilatkozatok, meghatalmazott kepviselok, kapcsolattartok

18.1 Felek meghatalmazott kepviseloi:

Megrendelo reszerol: Princzing Aron mb. Uzemvezeto
Halozat Letesftesi Osztaly
Juhasz Agnes tavvezetek beruhazasi fomunkatars 
Halozat Letesftesi Osztaly

Vallalkozo reszerol: Spilko Jozsef vezerigazgato
Kulcsar Attila tavvezeteki divfzio igazgato 
Szep Zsolt tavvezeteki ertekesitesi es palyazati osztalyvezeto 
Lukacs Karoly tavvezeteki projekt portfolio osztalyvezeto 
Takacs Istvan tavvezeteki projekt kivitelezesi osztalyvezeto

18.2 Ha a Megrendelo tapasztalatai alapjan nem tartja megfelelonek a Vallalkozo 
kepviselojet a feladatai ellatasara, a Vallalkozo a Megrendelo indokolt frasbeli 
nyilatkozatanak kezhezvetelet kovetoen haladektalanul az ilyen kepviseloje 
meghatalmazasat visszavonni es megfelelo masik, a Megrendelo altal
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elozetesen jovahagyott kepviselot meghatalmazni. A meghatalmazott 
kepviselok szemelyeben tbrteno valtozast akar Megrendelo, akar Vallalkozo 
reszerol elore kell kbzolni frasban.

18.3 Vallalkozo a helyszfni epftes-szereles megkezdeset megelozoen legalabb tfz (10) 
nappal korabban tartozik kinevezni a Kivitelezes dllandb helyszfni felelos muszaki 
vezetojet. Vallalkozo koteles allando helyszfni felelos muszaki vezetoje altal 
biztosftani minden felugyeletet es irdnyftast a munkavegzes folyaman, valamint 
azt kovetoen annyi ideig, amennyit a Megrendelo szuksegesnek tart a 
Vallalkozasi szerzodesben rogzftett vallalkozoi kotelezettsegek megfelelo 
teljesitese erdekeben.

18.4 A Vallalkozasi szerzodes ertelmeben a masik Felhez intezendo frasbeli 
nyilatkozatokat szemelyes atadassal, vagy tutor utjan, vagy az e-napldba 
rogzftve, vagy emailben vagy a masik Fel szekhelyere, a 18.1 pont szerinti 
kepviselo szemelyet megjelolve, ajanlott level vagy telefax utjan kell a masik 
Felhez eljuttatni. Az ilyen ertesftes a masik Felhez valo kezbesftes idopontjaban 
valik hatalyossa.

18.5 A Felek a nyilatkozataikat az alabbi cfmre kuldik:
Megrendelo: MAVIR ZRt.

Atviteli Igazgatosag
1031 Budapest, Aniko u. 4. 
Fax: 202-0391

Merndkiroda: MVM ERBE Zrt. 1117 Budapest, Budafoki u. 95 
Fax: 382-4835

Vallalkozo: MVM XPert Zrt. 1158 Budapest,
Rakospalotai Korvasut sor 105.

Uzemelteto: MAVIR Zrt. 1031 Budapest, Aniko u. 4.

Ozemeltetesi es Irdnyitas 
Osztaly

Fax:415-5855

18.6 Kapcsolattarto szemelyek

A Megrendelo reszerol: Juhasz Agnes
Telefonszdm: 20 5317119
E-mail cfm: juhasz@mavir.hu

Vallalkozo kapcsolattartoja szerzodeses kerdesben:

Lukacs Karoly tavvezeteki projekt kivitelezesi osztalyvezeto 
Telefonszdm: 20 495-0335
E-mail cfm: lukacs.karoly@mvmxpert.hu

Vallalkozo kapcsolattartoja szakmai kerdesekben:

Takacs Istvan tavvezeteki projekt kivitelezesi osztalyvezeto 
Telefonszdm: 20 377-2720
E-mail cfm: takacs.istvan@mvmxpert.hu

Oldal:22/51

mailto:juhasz%40mavir.hu
mailto:lukacs.karoly%40mvmxpert.hu
mailto:takacs.istvan%40mvmxpert.hu


19. Vagyonvedelem

19.1 A Vallalkozo (Alvallalkozo) tulajdonaban levo targyakban, ill. dolgozoinak 
szemelyi tulajdonu targyaiban keletkezett karokert a Megrendelo nem tartozik 
felelosseggel. A Kivitelezessel kapcsolatban harmadik felet ert karert Vallalkozo 
tartozik kozvetlen felelosseggel.

19.2 A Vallalkozasi szerzodes teljesltesevel osszefuggesben a Megrendelo 
tulajdonaban levo anyagok (a Kivitelezeshez atadott termekek) tekinteteben a 
Vallalkozo (Alvallalkozo), ill. harmadik szemely altal eloidezett karokert a 
Vallalkozo tartozik felelosseggel.

19.3. Vallalkozo a kivitelezes teljes ideje alatt koteles orzest biztosftani a teljes 
munkateruleten.

20. Munkavedelem

20.1 A Vallalkozo a felvonulas elott koteles a Letesitmeny Kivitelezesere vonatkozo 
Biztonsagi es Egeszsegvedelmi tervet kockazatertekelessel kiegeszitve 
munkavedelmi utasitast keszfteni az 5. es 6. sz. mellekletekben rogzitett 
kovetelmenyek figyelembevetelevel es azt Megrendelonek atadni es vele 
jovahagyatni. A szabalyzat atadasanak tenyet jegyzokonyvben vagy epftesi 
naploban kell rogzlteni.

20.2 A munkateruleten a Vallalkozo munkavedelmi utasitasanak betartasaert a 
Vallalkozo felelos. A munkateruleten tevekenykedo harmadik szemely kioktatasa 
es annak dokumentalasa a munkavedelmi szabalyzat alapjan Vallalkozo 
feladata.

20.3 A Vallalkozo koteles a tevekenysege soran a dolgozoit ert baleseteket 
bejelenteni, kivizsgalni es nyilvantartani.

20.4 Ha a munkateruleten tobb kivitelezo parhuzamosan dolgozik, a 
munkavedelmi, tuzvedelmi es biztonsagtechnikai organizacio a Vallalkozo 
feladata.

21. A Merndkiroda feladatai

21.1 A Megrendelo a Vallalkozasi szerzodes szerinti alabbi jogait es kotelezettsegeit 
a Merndkiroda utjan gyakorolja:
- a munkaterulet atadasa;
- epftesi naplo megnyitasa es vezetese;
- a Megrendelo altal szolgaltatando termekek atadasa;
- koordinacio biztosftasa a Megrendelovel egyeztetett modon;
- a dokumentaciok, tervek velemenyezese es jovahagyatasa;
- kooperacios ertekezletek szervezese, emlekezteto elkeszftese;
- a Kivitelezesi munka utemenek figyelemmel kiserese, elteres eseten 

intezkedes kezdemenyezese a Megrendelo tele;
- a vegzett munkak muszaki felugyelete: muszaki kovetelmenyek, 

technologia;
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- Megrendelo neveben reszt vesz - meghatarozott - Vallalkozo altal vegzett 
vizsgalatokon, mereseken; '

- muszaki felulvizsgalatok (negyesbizottsagi) megszervezese vallalkozoi 
keszrejelentes alapjan;

- a szamla benyujtasanak alapjaul szolgalo teljesitesek muszaki 
felulvizsgalata es igazolasa;

- kdzremukodes az Atadas-atvetel folyamataban;
- szavatossagi, illetve jotallasi ugyek intezese.

21.2 A Megrendelo alabbi jogait, illetve kotelezettsegeit kizarolagosan gyakorolja:
- az altala atadott tervek, termekek tulajdonosa;
- a Vallalkozo teljesfteseinek elfogadoja es felhasznaloja;
- a kotberek jogosultja;
- a szamlak kifizetoje a fizetesi feltetelek szerint;
- a Vallalkozasi szerzodes modosftdsa, felfuggesztese, megszuntetese es 

egyeb a Vallalkozasi szerzodes erdemi reszet (tartalom, hatarido, dr) erinto 
szerzodeses kerdesekben a megrendeloi dontesek meghozatala.

21.3 A Megrendelo igenye szerint egyeb szakertoi, vagy mas feladatokra is 
megbfzast adhat a Memokirodanak.

22. Titoktartasi kotelezettseg

22.1 A masik Fel. elozetes es frasbeli hozzajarulasa nelkul egyik Fel sem hozhatja 
nyilvanossagra, illetve barmilyen harmadik szemely tudomasara a Vallalkozasi 
szerzodest, annak barmely reszet, illetve a Vallalkozasi szerzodes alapjan a 
masik Felnek szolgaltatott barmely informaciot (feltetelt, specifikaciot, tervet, 
rajzot, mintat, modellt vagy egyeb informaciot), azok kizarolag a Vallalkozasi 
szerzodes teljesftesenek celjara, a teljesfteshez feltetlenul szukseges korben es 
mertekben hasznalhatok fel a sajat alkalmazottaik koreben is. Ez a korlatozas 
nem vonatkozik arra, hogy barmely fel a megftelese szerint indokolt mertekben 
es modon tajekoztassa kdnyvvizsgdldit, adotanacsadbit, ugyvedeit es hasonlo 
tanacsadoit, tovabba hogy Megrendelo a megftelese szerint indokolt 
mertekben es modon tajekoztassa a Mernokirodat, Tervezot, valamint az 
erdekelt hatosagokat.
A Megrendelo hozzajarul ahhoz, hogy az MVM vallalatcsoport uralkodo tagja, 
az MVM Magyar Villamos Muvek Zartkoruen Mukodo Reszvenyfarsasag 
(szekhely: 1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.; Cegjegyzekszam: Cg. 01-10- 
041828.; rovidftett neve: MVM Zrt.) - az MVM Csoport iranyftasa es az egyseges 
uzleti koncepcio megvaldsitdsa erdekeben -, valamint a Vallalkozo szamlait 
szerzodes alapjan kezelo Nemzeti Ozleti Szolgaltato Zartkoruen Mukodo 
Reszvenyfarsasag (szekhely: 7030 Paks, Gagarin utca 1.; Cegjegyzekszam: Cg. 
17-10-001241; rovidftett neve: Nemzeti Uzleti Szolgaltato Zrt.) a jelen szerzodesbe 
a szamviteli bizonylatolashoz szukseges mertekben betekintsen, az abban 
foglaltakat megismerje. Az MVM Zrt.-t es a Nemzeti Uzleti Szolgaltato Zrt-t a 
megismert es atadott adatok tekinteteben a Vallalkozoval azonos titoktartasi 
kotelezettseg terheli, amely kotelezettseg megsertese eseten a Megrendelovel 
szemben a Vallalkozo koteles helytdllni.

22.2 Barmely okmany, kiveve magat a Vallalkozasi szerzodest, amelyet jelen 
szerzodes 22.1 pontja sorol fel, a Megrendelo tulajdonaban marad es a
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Vallalkozasi szerzodes ertelmeben a Vallalkozo a Vallalkozasi szerzodes 
teljesiteset kovetoen visszajuttatja azokat (osszes peldanyban) a 
Megrendelonek, kiveve amelyeket a Vallalkozo keszit a teljesftes soran.

22.3 Egyik Felet sem terheli a titoktartasi kotelezettseg, amennyiben az uzleti titokkal 
kapcsolatos kozles jogszabaly kotelezo rendelkezesen, illetve birosag, 
valasztottbirosag vagy hatosag jogeros hatarozatan alapul, tovabba barmely 
Fel jogosult a Szerzodes, valamint a Felek kozott letrejott minden egyeb 
megallapodas tartalmat bfrosagi, vdlasztottbirosagi, hatosagi eljaras soran 
bizonyitekkent felhasznalni, amennyiben az adott eljaras targyat az ezekkel a 
megallapodasokkal kapcsolatos valamely kerdes kepezi.

22.4 Felek kdlcsdnosen hozzajarulnak ahhoz, hogy a masik fel kozzetegye a 
Szerzodesnek a kdztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekosabb 
mukodeserol szolo 2009. evi CXXII. torveny (a tovabbiakban: a torveny) 2. § (3)

. bekezdeseben meghatarozott adatait, amennyiben a szerzodes erteke, vagy 
a szerzodeses partnerrel egy koltsegvetesi evben kotott azonos targyu 
szerzodesek egyuttes erteke eleri a torveny 2. § (3) bekezdesben hivatkozott 
ertekhatart.

23. A Vallalkozasi szerzodes nyelve

A Vallalkozasi szerzodes nyelve a magyar. A Vallalkozasi szerzodesben eloirt 
nyilatkozatokat, ertesfteseket es dokumentumokat a Vallalkozasi szerzodes 
nyelven kell irni.

24. Alkalmazando jog

A Vallalkozasi szerzodest a magyar jog alapjan kell ertelmezni.

25. Jogvitak rendezese

25.1 A Megrendelo es a Vallalkozo mindent megtesznek annak erdekeben, hogy a 
Vallalkozasi szerzodes alapjan vagy azzal kapcsolatban kozbttuk keletkezo 
barmilyen nezetelterest vagy vitat bekes uton, kozvetlen targyalasok soran 
oldjanak meg.

25.2 Ha a Megrendelo es a Vallalkozo az ilyen vitat vagy nezetelterest a 25.1 pont 
szerinti targyalasok megkezdesetol szamitott harminc (30) napon belul nem 
tudja megoldani, az egyeztetes eredmenytelensege eseten - a felmerult vitat 
iranymutatas celjabol a szerzodo felek - jogi vezetoik utjan - az MVM Zrt-hez 
terjesztik fel. Az MVM Zrt-hez torteno felterjesztes eseten a tarsasagok jogi 
vezetoi irasban az MVM Zrt. vezeto jogtanacsosanak - a tarsasagi szolgaltatasi 
jogi szakteruletenek vezetoje egyideju tajekoztatasa mellett -, a szerzodes 
targykoret illetoen illetekes szakteruleti elso szamu vezetonek, valamint az 
iranyitasi terulet elso szamu ■ vezetojenek kuldik meg allaspontjukat es 
tdjekoztatasukat. Az MVM Zrt. a kezhezveteltol szamitott 10 munkanapon belul 
- amely hatarido indokolt esetben egy izben, tovabbi 10 munkanappal 
meghosszabbithato - belso egyeztetes eredmenyekent kialakult egyseges 
iranymutatast, valamint a vita rendezesere iranyulo javaslatot bocsat az erintett 
felek rendelkezesere.

Oldal:25/51



25.3. Amennyiben az MVM Zrt. kbzremukodesevel folyo egyezteto targyalasok - a 
targyalasok megkezdesetol szamftott 30 napon belul - nem vezetnek 
eredmenyre, ugy a felek barmely vita elbfraldsara, amely a jelen Szerzodesbol 
vagy azzal osszefuggesben, fgy kuldnosen annak megszegesevel, 
megszunesevel, ervenyessegevel vagy ertelmezesevel kapcsolatban 
keletkezik, a Felek az dllami birosagi utat kizarjak es alavetik magukat a Magyar 
Kereskedelmi es Iparkamara mellett mukodo Allando Vdlasztottbirosag 
(Kereskedelmi Vdlasztottbirosag Budapest) kizarolagos es vegleges dontesenek 
azzal, hogy a Vdlasztottbirosag a sajat (Gyorsitott Eljarasra vonatkozo 
Alszabalyzat rendelkezeseivel kiegeszitett) Eljdrdsi Szabalyzata szerint jar el, az 
eljaro valasztottbirok szama harom es az eljaras soran a magyar nyelvet kell 
alkalmazni. A felek kizarjak a vdlasztottbirdskodasrol szold 2017. evi LX. torveny 
IX. Fejezeteben szabalyozott eljardsujitas lehetoseget. A jogvita eldontesere 
alkalmazando anyagi jog a magyar jog, ide nem ertve annak nemzetkozi 
maganjogi szabalyait.

25.4 A Felek a vitas kerdes ellenere kotelesek a Vallalkozasi szerzodes szerinti 
kotelezettsegeiknek tovabbra is eleget tenni.

25.5 A Felek kdlcsonosen elismerik es a jogi ut kizarasaval elfogadjak egy kozosen 
kivalasztott fuggetlen muszaki intezet szakvelemenyet a kizarolag muszaki 
termeszetu vitaikban. Az intezet vizsgalati dijat az a Fel koteles fizetni, akinek az 
allaspontjat nem fogadta el.

26. Egyeb feltetelek

Felek kijelentik, hogy nines olyan fuggoben levo kotelezettseguk, vagy 
erdekkorukben levo mas korulmeny, amely kedvezotlenul hathat a jelen 
vallalkozasi szerzodesben foglaltak ervenyessegere, teljesitesere, vagy sajat 
teljesitesi keszsegukre, illetve kepessegukre.
Felek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi szerzodesben foglaltak jelentik kozottuk a 
teljes megallapodast, fgy minden korabbi szobeli kozles, szokas, szokvany, 
egymas kozott alkalmazott gyakorlat nem resze jelen vallalkozasi szerzodesnek, 
es Felek kifejezetten kizarjak a Ptk. 6:63. § (5) bekezdesenek alkalmazasat.

27. Szemelyes adatok kezelese

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzodes megkotese es teljesitese soran a jelen 
Szerzodessel osszefuggesben kezelt szemelyes adatokat a hazai es europai 
unios jogszabalyokkal osszhangban kezelik.
A Felek egyezoen rogzitik tovabba, hogy a jelen Szerzodes megkotese es 
teljesitese soran a jelen Szerzodessel osszefuggesben termeszetes szemely 
alkalmazottaik, cegkepviseloik, kdzremukddoik (a tovabbiakban egyuttesen: 
„Kdzremukodd”) szemelyes adata kerul kozlesre. Sajat Kbzremukbddje 
tekinteteben mindegyik Fel adatkezelo, az adatkezelo Fel Kdzremukodoje 
tekinteteben a masik Fel cimzett.
A jelen Szerzodessel osszefuggesben kozolt, a Szerzodo Felek tudomasara jutott 
Kdzremukddok szemelyes adatat a Szerzodo Felek a Szerzodes kezelese, a 
Szerzodes teljesites soran a dokumentumok nyilvantartasa, szamlakezeles, az 
uzleti partnerek elerhetosegenek szervezeti egyseg szintu nyilvantartasa 
valamint a tarsasag jogos igenyeinek ervenyesitese celjabol kezeli.
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Az adatkezeles jogalapja a Szerzodo Felek jogos erdeke, ami a szerzodes 
idobeli hatalya alatt (megszuneseig) a szerzodes teljesitesehez, ezt kovetoen az 
elevulesi idon beluli jogos igenyek ervenyesfteshez szukseges adatkezeles. A 
szemelyes adatokat a Szerzodo Felek biztositjak. Egyeb jogszabalyban rogzitett 
tarolasi ido hianyaban a Kozremukodok adatait a masik Fel a szerzodes idobeli 
hatalya alatt es annak megszuneset kovetoen 5 evig orzi, ezt kovetoen a 
szemelyes adatok torlesre kerulnek.
A Szerzodo Felek vallaljak, hogy a jelen Szerzodes alairasaval feltetel nelkul es 
visszavonhatatlanul kotelezettseget vallalnak arra, hogy

- a jelen pontban foglaltakrol adatkezelokent a jelen Szerzodes teljesftese 
soran a sajat Kbzremukbdoit az adatkezeles celjarol tajekoztatjak,

- a jelen pontban foglalt kotelezettseguk nem teljesitesebol vagy 
kesedelmes teljesitesebol eredo kovetkezmenyekert karteritesi 
felelosseggel tartoznak.

28. A Vallalkozasi szerzodes hatalyba lepese

Jelen Szerzodes rendelkezesei a Szerzodes mindket Fel altali aldirasanak napjatol 
alkalmazandok. A Vallalkozasi szerzodes titoktartasra, alkalmazando jogra es jogvitak 
rendezesere vonatkozo szakaszai Vallalkozo jelen Vallalkozasi szerzodes alapjan 
fennallo valamennyi kotelezettsege teljesfteset kovetoen is hatalyban maradnak.

Felek a jelen Vallalkozasi szerzodest, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
felhatalmazott kepviseloik utjan, cegszeruen irtak ala, es a Vallalkozasi szerzodes 2-2 
(ketto-ketto) eredeti peldanyat atvettek.

Budapest, 2020.OS’- •  2020. ‘

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli 
Rendszeriranyito Zartkoruen Mukodo 

Reszvenytarsasag

MVM XPert Zartkoruen Mukodo 
Reszvenytarsasag

mav/r

Kovacs GaborBiczok Aridras
Vezerigazgato Atviteli vezerigazgato- 

helyettes

025.
MVil Xpert

Zirtkfirffen U(uw!5 BesnZnrt5rMsag

Vezerigazgato
Kulcsar Attila 
Tavvezeteki 

divizio igazgato
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Mellekletek:

Az alabbi mellekletek jelen Vallalkozasi szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik:

1. sz. melleklet: Muszaki Leiras
2. sz. melleklet: Fizetesi es megvalositasi utemterv, kotberterhes hataridok
3. sz. melleklet Teljesftesi igazolas minta
4. sz. melleklet: Kornyezetvedelmi feltetelek
5. sz. melleklet: MEB feltetelek
6. sz. melleklet: Munkabiztonsagi Kovetelmenyrendszer
7. sz. melleklet: Fogalom meghatarozasok
8. sz. melleklet: Alvallalkozokra vonatkozo nyilatkozat
9. sz. melleklet: Adatvaltozas bejelento adatlap

Ha barmilyen ellentmondas lenne a Vallalkozasi szerzodes es mellekletei kozott, akkor 
a Vallalkozasi szerzodes az iranyado.
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1. sz. melleklet

Muszaki lefras

Az alaptestek felujitasa soran - amennyiben a kivitelezesi terv nem irja elo egyedi felujftasi 
technologiat - a MAVIR ZRt. ervenyben levo Korroziovedelmi Tbrzskonyveben 
(tovabbiakban KT) rogzftett munkafolyamatokat, valamint a Vdllalkozasi Szerzodesben 
foglaltakat kell kovetni, betartani.
A beepftesre kerulo epftoanyagok, termekek megfeleloseget Vallalkozonak igazolnia kell. 
A munkak soran kizarolag a KT-ben engedelyezett anyagok hasznalhatok fel. Ettol elterni, 
indokolt esetben Tervezo hozzajarulasaval es Megrendelo engedelyevel lehet.

A muszaki tartalom nem foglalja magaban az alabbiakat:
A felmeresek ota bekovetkezett esetleges allagromlas miatt szuksegesse valt 
tobbletmunkakat es potmunkakat es azok koltsegeit.
Azokon az oszlophelyeken, ahol a tervek szerint az nem volt varhato, a talajvfz esetleges 
megjelenese miatt szuksegesse valt tobbletmunkakat es potmunkakat es azok koltsegeit.

1. Ocsa - Soroksar l-ll. 120kV-os tavvezetek alapjainak felujitasa az 1-1/A-26. szamu 
oszlopok kozotti szakaszon

Tetelesen a TTTO 171015/A zsurizett kivitelezesi terv szerint.

1.1 Fobb munkafazisok:

J. 1.1. Munkateriilet elokeszifese - osszesen 27 db oh-en:

Teriedelem: Tereorendezes (munka elott/utan), oszlopto tisztftas

1.1.2. Alaptestek javitasa - osszesen 346,2 m2

Teriedelem: Alaptestek feltarasa 50 cm szelessegben es 50 cm melysegben, 
alaptestek javitasa tapadohfddal es javftohabarccsal

1.1.4. Feliiletvedelem - osszesen 364 m2:

Teriedelem: A javftott feluleten a KT-ben engedelyezett 1 reteg egykomponensu, 
rugalmas, vizes rendszeru alapozobol es 2 reteg vizes rendszeru, egykomponensu, 
rugalmas, repedesathidalo bevonatbol allo feluletvedelmi rendszer kialakitasa.

1.1.5. Foldelovezetdk javitasa - osszesen 108 db:

Teriedelem: fbldeloszalag javitasa, uj fbldeloszalag bekotese

1.1.6. Foldelesi ellenallasmeres:

Teriedelem: A javftott foldelesek megfelelosegenek igazolasara az 
oszlopfdldelesek jegyzokonyvben dokumentalt vedovezetovel egyuttes eredo 
foldelesi ellendllasmerese. Nem megfeleloseg eseten Tervezo muvezetes 
kereteben ad javaslatot a szabvanytalansag megszuntetesere.

1.2 Megrendelo altal szolgaltatott dokumentumok:

Jovahagyott kivitelezesi terv:

TTTO 171015/A zsurizett kivitelezesi terv
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2. Siklos - OH (Donii Mihoilac) 120kV-os tavvezetek alapjainak feluiftasa az 1-44. szamu 
oszlopok kozotti szakaszon.

Tetelesen a TTTO 171012/A zsurizett kivitelezesi terv szerint.

2.1 Fobb munkafazisok:

2.1.1. Munkaterulet elokeszitese - osszesen 44 db oh-en:

Terjedelem: Tereorendezes (munka elott/utan), oszlopto tisztitas

2.1.2. Alaptestek javftasa - osszesen 7,1 m3 + 519,5 m2

Terjedelem: Alaptestek feltarasa 50 cm szelessegben es 50 cm melysegben, 
alaptestek felbetonozasa egy oszlophelyen 50 cm magassagban, 
kopenybetonozasa ket oszlophelyen 40 cm magassagban, osszesen 7,1 m3 
mennyisegben, alaptestek javftasa tapadohfddal es javftohabarccsal osszesen 
519,5 m2 mennyisegben

2.1.4. Feliiletvedelem - osszesen 538,5 m2:

Terjedelem: A javitott feluleten a KT-ben engedelyezett 1 reteg egykomponensu, 
rugalmas, vizes rendszeru alapozobol es 2 reteg vizes rendszeru, egykomponensu, 
rugalmas, repedesathidalo bevonatbol allo feluletvedelmi rendszer kialakftasa.

2.1.5. Foldeldvezefok javftasa - osszesen 164+ 12 db:

Terjedelem: 164 db fbldeloszalag javftasa, uj fbldeloszalag bekotese, 12 db 
kiegeszfto rudfoldeles telepftese

2.1.6. Foldelesi ellenallasmeres:

Terjedelem: A javitott foldelesek megfelelosegenek igazolasara az 
oszlopfoldelesek jegyzokbnyvben dokumentalt vedovezetovel egyuttes eredo 
foldelesi ellenallasmerese. Nem megfeleloseg eseten Tervezo muvezetes 
kereteben ad javaslatot a szabvanytalansag megszuntetesere.

2.2 Megrendelo altal szolgaltatott dokumentumok:

Jovahagyott kivitelezesi terv:

TTTO 171012/A zsurizett kivitelezesi terv
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3. Tiszalok E. Csatolo 120kV-os tavvezetek alapjainak feluiftasa az 1. szamu oszlophelyen.

Tetelesen a TTTO 171025/A zsurizett kivitelezesi terv szerint.

3.1 Fobb munkafazisok:

3.1.1. Munkaterulet elokeszitese - osszesen 1 db oh-en:

Teriedelem: Tereorendezes (munka elott/utan), oszlopto tisztftas

3.1.2. Alaptesfek javifasa - osszesen 4,4 m3 + 22,4 m2

Teriedelem: Alaptesfek feltarasa 50 cm szelessegben es 50 cm melysegben, 
alaptesfek felbetonozasa egy oszlophelyen 50 cm magassagban, 
kopenybetonozasa ket oszlophelyen 40 cm magassagban, osszesen 4,4 m3 
mennyisegben, alaptesfek javifasa tapadohiddal es javftohabarccsal osszesen 
22,4 5 m2 mennyisegben

3.1.4. Feliiletvedelem - osszesen 23,4 m2:

Teriedelem: A javftott feluleten a KT-ben engedelyezett 1 reteg egykomponensu, 
rugalmas, vizes rendszeru alapozobol es 2 reteg vizes rendszeru, egykomponensu, 
rugalmas, repedesathidalo bevonatbol allo feluletvedelmi rendszer kialakffasa.

3.1.5. Fo/deidvezefdk javifasa - osszesen 4 db:

Teriedelem: foldeloszalag javifasa, uj foldeloszalag bekotese

3.1.6. Foldeiesi ellen alias meres:

Teriedelem: A javftott foldelesek megfelelosegenek igazolasara az 
oszlopfoldelesek jegyzokonyvben dokumentalt vedovezetovel egyuttes eredo 
foldeiesi ellenallasmerese. Nem megfeleloseg eseten Tervezo muvezetes 
kereteben ad javaslatot a szabvanytalansag megszuntetesere.

3.2 Megrendelo altal szolgaltatott dokumentumok:

Jovahagyott kivitelezesi terv:

TTTO 171025/A zsurizett kivitelezesi terv
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4. Martonvasdr-Liter 400kV-os tavvezetek alapjainak felujitasa a 1-154. szamu oszlopok 
kozotti szakaszon

(Tetelesen az 1-92. szamu oszlopok kozotti szakaszon az L.l6-0018 szamu, 2017. februari 
datumu kiviteli terv, a 93-154. szamu oszlopok kozotti szakaszon a 6FX299679/0001 / A szamu, 
2016. decemberi datumu kivitelezesi muszaki terv szerint.)

4.1 Fobb munkafazisok:

Az 1-92. szamu oszlopok kozotti szakaszon.

4.1.1. Munkateriilet elokesv'fese - osszesen 75 db oh-en:

Teriedelem: Tereorendezes (munka elott/utan), oszlopto tisztitas

4.1.2. Hozzabetonozds (teljes melysegben)- osszesen 2198,97 m3:

Teriedelem: Alaptest feltarasa, tisztitasa, vasalasa, zsaluzasa, betonozasa, 
kizsaluzasa az oszlopok kihorgonyzasa mellett, hezagos ducolassal

4.1.3. Csonkerosites - osszesen 277,2 kg:

Teriedelem: Csonkerosites kilenc oszlophelyen, 61,63 m3 beton visszavesessel.

4.1.4. Feliiletvedelem -osszesen 1913,2 m2:

Teriedelem: A iavitott feluleten a KT-ben engedelyezett 1 reteg egykomponensu, 
rugalmas, vizes rendszeru alapozobol es 2 reteg vizes rendszeru, egykomponensu, 
rugalmas, repedesathidalo bevonatbol allo feluletvedelmi rendszer kialakitasa.

4.1.5. Foldelovezefdk javitasa - osszesen 300 db:

Teriedelem: Meglevo fbldelovezeto feltarasa, teljes melysegig torteno bontasa, 
az uj horganyzott acel fbldelovezeto hegesztese a megmarado foldeleshez, es a 
fbldelovezeto KT-ben engedelyezett bitumenes korroziovedelmi bevonattal 
torteno festese.

4.1.6. Foldelesi ellenallasmeres 75 db oh-en:

Teriedelem: A javitott foldelesek megfelelosegenek igazolasara az 
oszlopfoldelesek jegyzokbnyvben dokumentalt vedovezetovel egyuttes eredo 
foldelesi ellenallasmerese. Nem megfeleloseg eseten Tervezo muvezetes 
kereteben ad javaslatot a szabvanytalansag megszuntetesere.

A 93-154. szamu oszlopok kozotti szakaszon,

4.1.7. Munkateriilef eldkeszitese - osszesen 38 db oh-en:

Teriedelem: Tereorendezes (munka elott/utan), oszlopto tisztitas. Egy oszlophelyen 
talajcsere szukseges 148,16 m3 mennyisegben.

4.1.8. Hozzabetonozds (teljes melysegben)- osszesen 1679,8 m3:

Teriedelem: Alaptest feltarasa, tisztitasa, vasalasa, zsaluzasa, betonozasa, 
kizsaluzasa az oszlopok kihorgonyzasa mellett, egy oszlophelyen vizzaro 
szadolassal, negy oszlophelyen egyben, kivulrol torteno vizzaro szadolassal (691,84 
m2), 34 oszlophelyen ducolassal (2609,89 m2)

4.1.9. Csonkerdsffes - osszesen 81,22 kg:

Teriedelem: Csonkerosites ket oszlophelyen, 8,12 m3 beton visszavesessel.

4.1.10. Feliiletvedelem - osszesen 1445,39 m2:

Oldal:32/51



Terjedelem: A javftott feluleten a KT-ben engedelyezett 1 reteg egykomponensu, 
rugalmas, vizes rendszeru alapozobol es 2 reteg vizes rendszeru, egykomponensu, 
rugalmas, repedesathidalo bevonatbol allo feluletvedelmi rendszer kialakftasa.

4.1.11. Foldelovezefok javitasa - osszesen 152 db:

Terjedelem: Meglevo foldelovezeto feltarasa, teljes melysegig torteno bontasa, 
az uj horganyzott acel foldelovezeto hegesztese a megmarado foldeleshez, es a 
foldelovezeto KT-ben engedelyezett bitumenes korroziovedelmi bevonattal 
torteno festese.

4.1.12. Foldelesi ellenallasmeres 38 db oh-en:

Terjedelem: A javftott foldelesek megfelelosegenek igazolasara az 
oszlopfoldelesek jegyzokonyvben dokumentalt vedovezetovel egyuttes eredo 
foldelesi ellendllasmerese. Nem megfeleloseg eseten Tervezo muvezetes 
kereteben ad javaslatot a szabvanytalansag megszuntetesere.

4.2 Megrendeld altal szolgaltatott dokumentumok:

Jovahagyoft kivitelezesi terv:

Az 1-92. szamu oszlopok kbzotti szakaszon az L. 16-0018 szamu, 2017. februari datumu kiviteli 
terv
A 93-154. szamu oszlopok kbzotti szakaszon a 6FX299679/0001/A szamu, 2016. decemberi 
datumu kivitelezesi muszaki terv
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2. sz. melleklet

Fizetesi es megvalosftasi utemterv, kotberterhes hataridok

Ocsa - Soroksar l-ll. 120kV-os tavvezetek az 1-1/A-26. szamu oszlopok kozotti 
szakaszon

Feladat Hatarido Osszeg
Anyagbiztosftas 2020.08.31 7 824 849
Munkaterulet elokeszftes 50% kesz 2020.09.14 1 250 803
Alaptest javftas 50% kesz 2020.10.12 9 539 051
Feluletvedelem 50% kesz 2020.11.02 7 728 956
Munkaterulet elokeszftes 100% kesz 2020.09.28 1 250 804
Alaptest javftas 100% kesz 2020.10.26 9 539 051
Feluletvedelem 100% kesz 2020.11.16 7 728 956
Kivitelezesi munkak befejezese 2020.11.30 2 086 626
Muszaki atadas-atvetel 2020.12.21 5 216 566

52 165 662

Siklos - OH (Donji Mihojlac) 120kV-os tavvezetek az 1-44. szamu oszlopok kozotti 
szakaszon

Feladat Hatarido Osszeg

Anyagbiztosftas 2020.08.31 12 360 833
Munkaterulet elokeszftes 50% kesz 2020.09.14 2 096 625
Betonozas, alaptest javftas 50% kesz 2020.10.12 15 396 247
Feluletvedelem 50% kesz 2020.11.02 11 761 099
Munkaterulet elokeszftes 100% kesz 2020.09.28 2 096 625
Betonozas, alaptest javftas 100% kesz 2020.10.26 15 396 247
Feluletvedelem 100% kesz 2020.11.16 11 761 099
Kivitelezesi munkak befejezese 2020.11.30 3 296 222
Muszaki atadas-atvetel 2020.12.21 8 240 555

82 405 552

Tiszalok E. Csatolo 120kV-os tavvezetek az 1. szamu oszlophelyen

Feladat Hatarido Osszeg
Kivitelezesi munkak befejezese 2020.11.23 3 634 430
Muszaki atadas-atvetel 2020.12.21 403 826

4 038 256
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Martonvasar-Liter 400kV-os tavvezetek 1 -154. szamu oszlopok kozotti szakaszokon

Az 1 -92. szamu oszlopok kozotti szakaszon

Feladat Hatdrido Osszeg

Anyagbiztositas 2020.08.31 72 739 742
Betonozas 25% kesz 2020.09.22 66 779 736
Feluletvedelem 25% kesz 2020.10.22 19 295 625
Betonozas 50% kesz 2020.11.21 66 779 736
Feluletvedelem 50% kesz 2020.12.21 19 295 625
Betonozas 75% kesz 2021.07.26 66 779 736
Feluletvedelem 75% kesz 2021.08.25 19 295 626
Betonozas 100% kesz 2021.09.24 66 779 736
Feluletvedelem 100% kesz 2021.10.24 19 295 626
Kivitelezesi munkak befejezese 2021.11.20 19 397 265
Muszaki atadds-dtvetel 2021.12.20 48 493 162

484 931 615

A 93-154. szamu oszlopok kozotti szakaszon

Feladat Hatdrido Osszeg

Anyagbiztositas 2021.02.26 53 816 486
Betonozas 25% kesz 2021.03.28 49 406 977
Feluletvedelem 25% kesz 2021.04.27 14 275 865
Betonozas 50% kesz 2021.05.27 49 406 977
Feluletvedelem 50% kesz 2021.06.26 14 275 865
Betonozas 75% kesz 2021.07.26 49 406 977
Feluletvedelem 75% kesz 2021.08.25 14 275 865
Betonozas 100% kesz 2021.09.24 49 406 977
Feluletvedelem 100% kesz 2021.10.24 14 275 865
Kivitelezesi munkak befejezese 2021.11.20 14 351 063
Muszaki atadas-atvetel 2021.12.20 35 877 658

358 776 575

A teljesftes a 2020. as 2021. evben tortenik, a talajviszonyok es vfzszint fuggvenyeben 
elozetes egyeztetes szerint.
A szerzodes teljesftesenek kotberterhes hatarideje: 2021.12.31.
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3. sz. melleklet
TELJESITESI IGAZOLAS JEGYZOKONYV MINTA

Keszult:
Szerzodes szama: Megrendelonel (MAVIR ZRt.)

Vallalkozonal
Szerzodes targya:
Megrendelo neve, cfme:

MAVIR ZRt.; 1031 Budapest, Aniko u. 4.
Vallalkozo neve, cfme:
Jelen vannak:
Megrendelo kepviselojenek neve, tisztsege: 
Vallalkozo kepviselojenek neve, tisztsege:

Teljesftes megnevezese
Teljesftes 
helye es 

ideje

Vallalkozasi Dfj 
(Ft) + afa

Teljesftessel 
kapcsolatos 
megjegyzes

Minddsszesen:
Ezennel igazoljuk, hogy Vallalkozo reszerol a fentiekben reszletezettek alapjan es 
modon a teljesftes megtortent.
A Vallalkozonak kotberfizetesi kotelezettsege: nincs/van.
Kotberigeny eseten a kotber merteke:  
Vallalkozo fentiek alapjan jogosult szamlat benyujtani. Jelen TELJESITESI IGAZOLAS 
JEGYZOKONYV a szamla kotelezo mellekletet kepezi.

Jelen jegyzokonyv Vallalkozo altali alafrasa nem minosul az esetleges kotberigeny 
elismeresenek.

Kmf.

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MVM XPert Zrt.
Atviteli Rendszeriranyfto Zartkoruen

Mukodo Reszvenytarsasag
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4. sz. melleklet

Kornyezetvedelmi feltetelek

A Vallalkozo a lehetosegek figyelembe vetelevel kornyezetbarat technologiat alkalmaz, 
kornyezetbarat termekeket es anyagokat hasznal fel es torekszik a keletkezo hulladekok 
ujrahasznosftdsara.
A Vallalkozo munkajat a hatalyos kornyezetvedelmi jogszabalyoknak es elofrasoknak 
megfelelve vegzi es vegezteti. Ezek be nem tartasa eseten minden felelosseg a Vallalkozot 
terhel.
A szukseges kornyezetvedelmi engedelyek es szakhatosagi hozzajarulasok beszerzese, a 
hatosagi egyeztetesek megszervezese, ezekrol emlekeztetok keszitese a Vallalkozo feladata. 
A Vallalkozo a szukseges kornyezetvedelmi hatosagi egyeztetesekrol az MAVIR ZRt. (Megbfzo) 
kepviselojet elozetesen ertesfti: Az MAVIR ZRt. Kepviseloje jogosult az egyeztetesen reszt venni 
es erdekeit ervenyesfteni.
A Vallalkozo a munka vegzesehez szukseges kornyezetvedelmi engedelyek masolatait a 
szerzodeshez csatolja (kornyezetvedelmi felulvizsgalatra, veszelyes hulladek szallitasara vagy 
atvetelere feljogositb engedely).
A Vallalkozo a munkaja soran keletkezett sajat tulajdonu hulladekot az elofrasoknak 
megfelelo modon kezeli.
A sajat hulladekait atadja ervenyes hulladekkezelesi engedellyel rendelkezo szervezetnek es 
ezt MAVIR ZRt. tele igazolja (naplobejegyzes, szallftbjegyek). Ez a veszelyes hulladekok 
eseteben a hulladek sorsat (szallftas, kezelesre tortent atvetel) nyomon koveto „SZ" jegyek 
masolatanak atadasat jelenti.
MAVIR tulajdonat kepezo hulladekokat atadja a Megrendelo kepviselojenek.

A legfontosabb kornyezetvedelmi szabalyok:
■ 2007. evi CXXIX. torveny a termbfbld vedelmerol
■ 2013. evi CCXII. torveny a termbfoldrol
■ 1995. evi Uli. torveny a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol
■ 2009. evi XXXVII. torveny az erdorol es az erdo vedelmerol
■ 2012. evi CLXXXV. torveny a hulladekrol
■ 314/2005 (XII. 15.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati es az egyseges 
komyezethasznalati engedelyezesi eljarasrol.
■ 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszelyes hulladekkal kapcsolatos egyes 
tevekenysegek reszletes szabalyairol.
■ 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a kornyezetvedelmi felulvizsgalat vegzesehez szukseges 
szakmai feltetelekrol es a feljogosftas modjarol, valamint a felulvizsgalat dokumentaciojanak 
tartalmi kbvetelmenyeirol
■ 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vizjogi engedelyezesi eljarashoz szukseges
dokumentacio tartalmarol
■ 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EuM-FVM egyuttes rendelet a foldtani kozeg es a felszfn alatti 
vfzszennyezessel szembeni vedelmehez szukseges hatarertekekrol es a szennyezesek 
mereserol
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5. sz. melleklet

MEB feltetelek

A Vallalkozo kotelezi magat, hogy a munkateruleten csak a szukseges orvosi vizsgalaton reszt 
vett, a vonatkozo szakipari munkavedelmi es biztonsagi oktatasban reszesult munkavallalot 
alkalmaz.
A Vallalkozo koteles az altala iranyitott munkavallalok reszere a veszelyezteteseknek, a 
kockazati tenyezok kezbentartasanak megfelelo egyeni vedoeszkbzbket, vedofelszerelest 
biztositani.
A Vallalkozo koteles az altala iranyitott munkavallalok reszere a munkaterulet veszelyeirol, a 
helyi sajatossagokrol, a munka- es vedoeszkozbk hasznalatdrol oktatast tartani.
A Vallalkozo vezetojenek kotelessege a munkafolyamatok ellenorzese, azon celbol, hogy a 
minosegi, kornyezetet es egeszseget nem veszelyezteto biztonsagos munkavegzes feltetelei 
megvalosuljanak.

A legfontosabb MEB jogszabalyok:

Torvenyek:
■ 1993. evi XCIII. torveny a munkavedelemrbl
■ 2012. evi LXXXVI. torveny a Munka Tbrvenykbnyverol
Rendeletek, epitoipari:
■ 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az epitoipari kivitelezesi tevekenyseggel kapcsolatos 
adatszolgdltatasrol.
■ 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az orszagos telepulesrendezesi es epitesi 
kovetelmenyekrol.
Munkahely:
■ 3/2002. (11.8.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavedelmi
kovetelmenyeinek minimalis szintjerol
■ 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM' egyuttes rendelet az epitesi munkahelyeken es az epitesi 
folyamatok soran megvalositando minimalis munkavedelmi kovetelmenyekrol
■ 3/2003. (111.11.) FMM-EszCsM egyuttes rendelet a potencialisan robbanas-veszelyes 
kornyezetben levo munkahelyek minimalis munkavedelmi kovetelmenyeirol
■ 2/1998. (I. 16.) MuM rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi es 
egeszsegvedelmi jelzesekrol.
■ 66/2005. (XII. 22.) EuM rendelet a munkavallalokat ero zajexpoziciora vonatkozo 
minimalis egeszsegi es biztonsagi kovetelmenyekrol
■ 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmu Muszaki-Biztonsagi Kovetelmenyei Szabalyzat 
hatalyba lepteteserol
* 11/2003.(IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevekenyseg biztonsagi
szabalyzatarol.
Egyeni vedoeszkoz:
■ 65/1999. (XII. 22.) EuM rendelet a munkavallalok munkahelyen torteno egyeni 
vedoeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi es egeszsegvedelmi kovetelmenyeirol. 
Munkaeszkoz:
■ 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkozbk es hasznalatuk biztonsagi es 
egeszsegugyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol
■ 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gepek biztonsagi kovetelmenyeirol es
megfelelosegenek tanusitdsarbl.
■ 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- es Femipari Szerelesi Biztonsagi Szabalyzat 
kiadasarol.
■ 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelogep Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol.
■ 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztesi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol.
■ 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet az egyes szallithato berendezesek uzemeltetesevel 
kapcsolatos muszaki biztonsagi kovetelmenyekrol es a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzatrol
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6. sz. melleklet

Munkabiztonsagi kovetelmenyrendszer

1. Altalanos kovetelmenyek a vallalkozo reszere
A Vallalkozo koteles minden szukseges intezkedest megtenni annak erdekeben, hogy a 
tevekenysege soran alkalmazott anyagok es eljarasok, a tevekenyseget vegzo es a 
munkavegzes hatokdreben tartbzkodo, valamint a kesobbi uzemeltetest vegzo szemelyek 
egeszseget, biztonsagat, valamint termeszeti es epitett kornyezet elemeit ne veszelyeztessek, 
a MAVIR ZRt. reszere kart ne okozzanak.
A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy felelosseggel tartozik a munkavallaloi foglalkoztatasara 
vonatkozo jogszabalyok maradektalan betartasaert. A Megrendelo joga, de nem 
kotelessege ezen eloirasok betartasanak ellenorzese.
A Vallalkozo a szerzodeses kotelezettsege teljesitesehez alvallalkozokat (teljesitesi seged) 
vonhat be, de ezek maximalis szintjeinek szama a beruhazas, ill. kozvetlen uzleti bonyolftas 
eseten maximum harom lehet.
Alvallalkozot csak irasban bejelentve, a megrendelo irasbeli jovahagyasaval lehet bevonni, 
jelen szerzodes 17. pontjaban foglaltak szerint.
A Vallalkozo kotelezettsegi korebe tartozo biztonsagi kovetelmenyeket ervenyesitenie kell az 
alvallalkozoi szerzodeseiben, valamint elo kell irnia az alvallalkozoja szamara, hogy az 6 altala 
kotott alvallalkozoi szerzodesekbe is bekeruljon a jelen kovetelmenyrendszer.
A Vallalkozo a jogosan igenybe vett alvallalkozoert ugy felel, mintha a munkat maga vegezte 
volna; alvallalkozo jogosulatlan igenybevetele eseten pedig felelos minden olyan karert is, 
amely anelkul nem kovetkezett volna be.

2. Fogaimak meghatarozasai
a) Munkaterulet atadds-atvetel

az uzemi villamos berendezesben munkat vegzo szemely, csoport munkavegzesi 
felteteleinek es korulmenyeinek rogzitesere szolgalo eljaras. Dokumentuma a Munkaterulet 
atadas-dtveteli jegyzokonyv
b) Organizacio

az uzemi villamos berendezesben torteno munkavegzes elokeszitese soran a 
munkavegzo, a megrendelo es az uzemelteto kozotti egyezteto targyalas, melynek celja a 
munkafolyamat, az alkalmazando technologia, valamint a kornyezetvedelem, 
egeszsegvedelem es biztonsag kockazatainak ismereteben a munkavegzes felteteleinek 
rogzftese. Dokumentuma az organizacios jegyzokonyv / emlekezteto.
c) Munkabiztonsagi oktatas

Altalanos munkabiztonsagi oktatas
A munkacsoport tagjai szamara az adott teruletre jellemzo altalanos munkavedelmi 

oktatas, amely munkavegzes soran betartando altalanos magatartasi es munkavegzesi 
szabalyokat tartalmazza.

Helyszini munkabiztonsagi oktatas
A munkaterulet atadas-atvetel elott megtartott, a konkret munkaval es a 

munkaterulettel kapcsolatos aktualis korulmenyeket es veszelyeket ismerteto munkavedelmi 
oktatas.
d) Munkabiztonsagi kockazatertekeles

1993. evi XCIII. torveny (munkavedelmi torveny) 54. § (2) szerint a munkavallalok 
egeszseget es biztonsagat veszelyezteto kockazatok ertekelese, kulonos tekintettel az 
alkalmazott munkaeszkdzokre, veszelyes anyagokra es keverekekre, a munkavallalokat ero 
terhelesekre, valamint a munkahelyek kialakitasara.
e) Biztonsagi es Egeszsegvedelmi Terv (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet 
szerint)

Az adott epitesi munkahely sajatossagainak a figyelembevetelevel meg hatarozza a 
munkahelyre, a munkavegzesre vonatkozo egeszsegvedelmi es biztonsagi kovetelmenyeket.
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A tervnek tartalmaznia kell azokat a kulonleges intezkedeseket, amelyek a munkak 
veszelyeinek kikuszbboleset szolgaljak.
f) Parhuzamos munkavegzes

Egy berendezesen vagy berendezes csoporton egy idoben tobb munkacsoport 
vegez munkat.
g) kritikus emelesi muvelet

Kritikus emelesi munkanak minosul minden olyan munka, melynek soran:
- az emeles feszultseg alatt allo levo berendezes kozeleben vagy felett tortenik
- az emelendo targyak, szerkezetek specialis kialakitasuak, vagy
- ha a helyi jogszabalyi eloirasok alapjan az emeleshez emelesi tervet kell kesziteni.

h) feszultseg kozeleben vegzett munka
Minden olyan munkavegzes, melynek soran a munkavegzo szemely testevel, 

testreszevel, szerszamaval, vedo- vagy segedeszkozevel, illetve munkagepevel a kozelitesi 
ovezetbe hatol, vagy abban tartozkodik, es csak fokozott figyelemmel tudja elkerulni a 
veszelyes ovezetbe valo behatolast
i) magasban torteno munkavegzes

minden olyan munka, amely a munkavegzo tartozkodasara szolgalo talaj-, illetve 
padloszint fblbtt 1 m-nel magasabban tortenik, es nines olyan beepftett muszaki vedelem, 
amely a munkavegzo leeseset, lezuhanasat megakadalyozza

3. A munkavegzest megelozo munkabiztonsagi kovetelmenyek
A Biztonsagi kovetelmenyek vallalkozonak torteno hatekony atadasa erdekeben valamennyi 
szolgaltatasi szerzodes teljesftesevel kapcsolatban az ajanlatteteli felhivasban, illetve a 
szerzodes tervezetben szereplo kapcsolattartokhoz lehet fordulni, akik lehetoseget 
biztositanak a Vallalkozo vagy alvallalkozoja reszere a felmerult Biztonsagot erinto kerdesek 
(pl.: telephelyi veszelyek, MAVIR ZRt. szabalyok ertelmezese stb.) tisztazasara, ill. indokolt 
esetben konzultacios lehetoseget biztositanak.

Az alabbi munkavegzesek eseten, a vallalkozo minden munkavallalojanak a munka 
besorolasatol fuggo oktatason es- tudasszint ellenorzesen kell reszt venni. Az oktatassal 
kapcsolatos kovetelmenyrendszert a szakteruletek vezetoi dolgozzak ki es leptetik hatalyba.

• MAVIR ZRt. telephelyein, nyomvonalas letesitmenyein vegzett beruhazasi, vagy felujitasi 
munkak.

• Vallalkozasi szerzodes alapjan vegzett tervezett karbantartasi munkak.
• Szerzodesre vonatkozoan ot munkanapot meghalado tervezett allapot
• felmeresi, karbantartasi, javitasi munkak.
• Olyan munkak, ahol a vallalkozo es alvallalkozoi egy idoben parhuzamosan munkat 

vegeznek.

A szerzodeskbtest megelozoen a MAVIR ZRt. lehetoseget biztosit a vallalkozonak (es 
alvallalkozoknak) a munkaterulet elozetes bejarasara.

Amennyiben a vegzendo tevekenyseg alapjan a MAVIR ZRt. a szerzodesben eloirja 
munkabiztonsagi kockazatertekeles elkesziteset, akkor azt a Vallalkozonak (es az 
alvallalkozoknak) a MAVIR ZRt. altal rendelkezesre bocsatott informaciok alapjan kell 
elkesziteni. Ha a tevekenysegre egeszsegvedelmi biztonsagi tervet kell kesziteni, akkor nem 
kell kulon munkabiztonsagi kockazatertekelest is kesziteni.
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4. Hatosagi engedely koteles kivitelezesi tevekenyseg

Hatosagi engedely koteles kivitelezesi tevekenyseg eseten Biztonsagi es Egeszsegvedelmi 
Tervet kell kesziteni, ha

• a kivitelezesi tevekenyseg idotartama elorelathatoan meghaladja a 30 munkanapot es 
egyidejuleg ott tobb mint 20 to munkavallalo vegez munkat, vagy
• a tervezett munka mennyisege meghaladja az 500 embernapot, vagy
• egyazon munkahelyen, egy idoben tobb vallalkozas dolgozik egy adott projekt 
megvalositasdn.

A tervet elso alkalommal a tervezesi szakaszban kell elkesziteni, majd a kivitelezesi szakaszban 
az esetleges valtozasokkal aktualizalni kell. Tartalmi kialakitasnal figyelembe kell venni a 
vonatkozojogszabaly (4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet) kovetelmenyeit, valamint 
az aldbbiakat:

• munkafolyamatok idobeni lefolyasa,
• egyideju munkavegzesek osszehangolasa, azok egyedi szabalyai,
• csak egymas utan vegezheto tevekenysegek meghatdrozasa,
• vedoberendezesek, vedointezkedesek meghatdrozasa,
• illetektelenek bejutasanak megakaddlyozasara vonatkozo szabalyok,

A fentebb emlitett tervet a biztonsagi es egeszsegvedelmi koordinatornak (munkabiztonsagi 
szaktevekenysegre jogosult szakembernek) kell elkeszitenie, a szukseges modositasokat 
elvegeznie valamint a kivitelezes soran az abban foglaltak betartasanak ellenorzese is az 6 
feladata. A koordinator kijelolese es foglalkoztatasa a Vallalkozo feladata es felelossege. A 
koordinatornak vagy tavollete eseten az irasban megbizott helyettesenek a parhuzamos 
tevekenyseg vegzes idejen, a Kivitelezes helyszinen kell tartozkodnia. A felelos muszaki 
vezetonek a koordinator szemelyenek kiletet az epitesi naploban kell rdgzfteni. A koordinatori 
feladatok munkabiztonsagi szaktevekenysegnek minosulnek.

4.1 Parhuzamos munkavegzes koordinacioja
Amennyiben a munkateruleten a Vallalkozo iranyftasa ala tartozo munkacsoportok vagy 
alvallalkozok vegeznek parhuzamos munkat, a Vallalkozo koteles a parhuzamos 
munkavegzeseket osszehangolni. Amennyiben az adott munkateruleten tobb Vallalkozo 
dolgozik akkor a parhuzamos munkavegzes bsszehangolasat a MAVIR altal kijelolt szemely 
vegzi.

4.2 Munkabiztonsagi kockazatertekeles

A Vallalkozonak a Munkabiztonsagi kockazatertekelest kell keszitenie a kiemelten 
kockazatosnak tekintett munkafolyamatokra, melyek mindig az adott projekt, tender, vagy 
megrendeles stb. alkalmaval egyedileg kerulnek megitelesre, de altalanos szempontkent 
alkalmazando, hogy tervet kell kesziteni azokra a munkafolyamatokra, melyek magukban 
foglaljak az alabbi tevekenysegek kozul legalabb egyet:
o tuzveszelyes munka (parhuzamos munkavegzes eseten)
o magasban tortend munkavegzes
o feszultseg alatt vagy feszultseg kozeleben vegzett munka 
o fdldmunka (1,2 m alatt)
o kritikus emelesi muvelet

A Vallalkozonak a Munkabiztonsagi kockazatertekelest kell keszftenie abban az esetben is 
amennyiben ezt a MAVIR ZRt.-vel kbtott szerzodes eloirja.
A Munkabiztonsagi kockazatertekelesnek tartalmaznia kell az aldbbiakat:
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4.2.1 Vallalkozoi adatok
Vallalkozoi adatok, amelyeket a Vdllalkozo(k)nak kell kitolteni es megadni a sajat es 
alvallalkozoival kapcsolatos informaciokat, melyben meghatarozasra kerul, hogy mely 
vallalkozas milyen tevekenyseget fog vegezni az adott munkabol.

4.2.2 Veszelyek ismertetese
A munkavegzessel erintett technologiabol szarmazo veszelyeket tartalmazo felulet, amelyet 
a Vallalkozonak kell kitoltenie, reszletezve a technologidjabbl szarmazo fizikai 
veszelyforrasokat es drtalmas anyagokat. Az erre vonatkozo elozetes informaciokat a MAVIR 
ZRt. biztositja az elozetes teruleti bejaras soran.

4.2.3 A kockazatok reszletezese
Kockazatok reszletezese a Vallalkozo feladata, amelyben a tevekenyseg vegrehajtasanak 
lepesei (idobeni egymasutanisagot is figyelembe veve) szerint adja meg a lehetseges 
kockazatokat es az azok ellen valo vedekezes modjat. Ezen a feluleten kell megadni a 
tevekenyseg soran hasznalando vedo-, es biztosftdeszkdzbket es a veszhelyzetre valo 
felkeszules modjat es eszkozeit. A munkafolyamat lepeseit olyan reszletesseggel kell leirni, 
hogy abbol a teljes munkafolyamat, a hasznalt eszkbzok es vedbeszkozbk azonosfthatdk 
legyenek.

A munkateruletre tortend elso felvonulas elott a Vallalkozo illetekes vezetoje koteles 
megkeresni a MAVIR ZRt. Biztonsagi osztalyat a biztonsaggal kapcsolatos tennivalok (belepok, 
gepjarmu hasznalat, anyag, eszkoz be-, illetve kiszallftas, stb.) megbeszelese celjabol.

5. Szemelyi feltetelek
A MAVIR ZRt. telephelyeire a Vallalkozo vagy alvallalkozoi munkatarsai az alabbiakban 
felsorolt munkavegzesek celjabol csak ervenyes Munkabiztonsagi Oktatas es vizsga sikeres 
elvegzese utan lephetnek be.
• MAVIR ZRt. telephelyein, nyomvonalas letesftmenyein vegzett beruhazasi, vagy felujftasi 
munkak.
• Vallalkozasi szerzodes alapjan vegzett tervezett karbantartasi munkak.
• Szerzodesre vonatkozoan ot munkanapot meghalado tervezett allapot felmeresi, 
karbantartasi, javitasi munkak.
• Olyan munkak, ahol a vallalkozo es alvallalkozoi egy idoben parhuzamosan munkat 
vegeznek.
Uzemzavar megelozesi, uzemzavar elharitasi, valamint of munkanapnal rovidebb, elore nem 
tervezett munkak eseteben az uzemelteto kepviseloje a szerzodesgazdaval egyeztetetten 
engedelyezheti, hogy nem vizsgazott szemely (ek) vegezzen (ek) munkat. Ebben az esetben 
a vallalkozo reszere az oktatas a munkaterulet atadast megeldzoen kerul sor.

A Vallalkozo koteles folyamatosan ellenorizni, hogy sajat es alvallalkozoinak munkavallaloi a 
munkavegzes helyszinen munkavegzesre alkalmas allapotban (gyogyszer, alkohol, drog 
befolyasoltsagtol mentesen) jelenjenek meg es vegezzenek munkat.

5.1 A MAVIR ZRt. munkabiztonsagi oktatasi rendszere

• Munkabiztonsagi alapoktatas es vizsga - szakteruletenkenti (pl. informatika, aldllomas, 
tavvezetek) a munkatevekenyseghez igazodo tartalommal, valamennyi munkavallalo, azon 
belul tobblet ismeretanyaggal a munkairanyitbk reszere
• Terulet es ido specifikus oktatas: valamennyi munkavallalo reszere, a konkret 
munkaterulet egyszeri vagy ismetlbdo (napi) atadasa soran az aktualis uzemi allapotokra 
vonatkozo oktatas es konzultacio.

Munkabiztonsagi alapoktatassal es vizsgaval kell rendelkeznie valamennyi munkavallalonak, 
akik a MAVIR ZRt. teruletein a szemelyi felteteleknel meghatarozott munkat kivannak vegezni.
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Munkairdnyitoi oktatassal es vizsgaval kell rendelkeznie valamennyi munkairanyitonak, aki a 
MAVIR ZRt. teruletein a szemelyi felteteleknel meghatarozott munka soran munkairanyitokent 
a munkaengedelyen feltuntetesre kerul.

A Terulet es ido specifikus oktatas es konzultacio egy adott munka helyszinere vonatkozik, igy 
a Vallalkozo munkatarsainak (munkairanyito es beosztottak) egyutt kell azon reszt venniuk a 
munkaterulet atadasa soran.

A Munkabiztonsagi oktatasokat es a vizsgat a MAVIR ZRt. kepviseloi es partnerei szervezik es 
bonyolitjak le. A sikeres vizsga a MAVIR ZRt. adatbazisaban kerul rogzttesre es barmely 
telephelyen vegzett munkara jogosit. Az oktatas es vizsga koltsege a Vallalkozot terheli. A 
vizsga alapjan a munkavegzesre szolo feljogositas ervenyessegi ideje 2 ev.

5.2 Helyszini munkairanyito

A Vallalkozonak ki kell jelolnie es meg kell biznia teruletenkent es munkacsoportonkent egy 
felelos helyszini munkairanyitot. A munkavegzes helyszini iranyitasara csak olyan szemely 
jelolheto ki, aki az altalanos foglalkoztatasi felteteleken tul:

• szakmailag alkalmas tobb szemely iranyitasara,
• ismeri az adott munkakornyezetre jellemzo veszelyeket es veszelyforrasokat,
• ismeri a munkavegzeshez szukseges egeszsegvedelmi, biztonsagi eloirasokat,
• a szemelyi felteteleknel meghatarozott munkavegzes eseten az adott tevekenyseg 
vegzesere ervenyes munkairdnyitoi vizsgaval rendelkezik

5.2.1 A munkairanyito tobb feladatai es kotelessegei:

• Kapcsolatot tart a kivitelezesi munkak soran a MAVIR ZRt. kepviselojevel.
• Koordinalja a napi Kivitelezesi feladatok megvalbsitdsat.
• Iranyitja a munkacsoport tagjainak tevekenyseget.
• Kbzremukodik a munkaterulet atadas-atveteli eljarasban, kezdemenyezi a munkaterulet 
atadas-atveteli jegyzokonyv kiadasat, szukseges modositasat, a munkaterulet elhagyasa 
eseteben es munka befejezeset koveto legrovidebb idon beluli leadasat, majd a munka 
befejezeset koveto lezarasat.
• Munkavegzes megkezdese elott helyszini szemlet tart, majd a helyszin egeszseget nem 
veszelyezteto es biztonsagos allapotanak meglete eseten engedelyt ad a munkavegzesre.
• Ellenorzi es szukseg eseten intezkedik az Munkabiztonsagi kockazatertekelesben 
foglaltak betartasa erdekeben.
• A munka megkezdese elott es azt kovetoen rendszeres ellenorzes soran koteles 
meggyozodni az organizacios es munkaterulet atadas-atveteli eljarasban meghatarozott 
szemelyi, targyi feltetelek teljesuleserol.
• A munkaterulet rendezettsegerol folyamatosan koteles gondoskodni, a munkavegzese 
soran a fizikai rendet fenntartani, ill. a munka befejezese utan a munkateruletet 
munkavedelmi, tuzvedelmi es kornyezetvedelmi szempontbol kifogastalan allapotban 
visszaadni.
• Amennyiben a munkairanyito a munkavegzes helyszinet ideiglenesen elhagyja, koteles 
egy alkalmas szemelyt a munka iranyitasara kijelolni es ezt a munkavallalok es a MAVIR 
kepviselojenek tudomasara hozni.
• A munkairanyito csak abban az esetben vegezhet munkat, ha a felugyeletere bizott 
munkavallaldkat es a veszelyt jelento mozgasokat, esemenyeket biztonsagosan figyelemmel 
tudja kiserni es kello idoben tud intezkedni a veszelyeztetett ter elhagyasara, vagy a 
veszelyhelyzet megszuntetesere.
• Intezkedik annak erdekeben, hogy a munkahelyen munkat vegzo kulbnbbzo 
munkavallalok, munkavegzesukkel egymasra ne jelentsenek veszelyt.
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• A munkaterulet atadds-atveteli jegyzokonyv hosszabbftdsa soran feladata annak 
ellenorzese, hogy nem kovetkezett-e be valtozas a munkat vegzok szemelyeben es a 
munkakorulmenyekben.
• Amennyiben a munkavegzes soran rendellenesseget eszlel, a munkat kotelessege 
felfuggesztetni es a MAVIR kepviselojenek jelenteni.

6. Munkavegzes targyi feltetelei

6.1 Munka-es vedoruhara, valamint a vedoeszkozokre vonatkozo kovetelmenyek

A Vallalkozo koteles az altala vegzett munkafolyamatoknal az adott munkateruletre a 
munkafolyamatok, munkakdrulmenyek veszelyessegenek megfelelo vedoruhazatot, labbelit 
es tovabbi veddeszkozbket, valamint a Vallalkozo sajat tevekenysegebol eredo veszelyeknek 
megfelelo vedelmi kepessegu vedoeszkdzoket biztosftani munkavallaloi reszere, es azok 
hasznalatat megkovetelni. Olyan szerzodes eseten, amely a terulet tobb eltero besorolasu 
helyszinen vagy letesftmenyeben fog teljesulni, a legszigorubb besorolasu teruletre, illetve 
letesitmenyre vonatkozo elofrasok a mervadok.

A tevekenysegekhez szukseges alap es kiegeszito veddeszkozbk kockazatertekelesen alapulo 
meghatdrozasaert, biztositdsaert es hasznalatanak ellenorzeseert a Vallalkozo felelos.

Fenti vedoeszkozok megfeleldsegerol, azok teljes vedokepesseget nyujto allapotarol a 
Vallalkozo koteles folyamatosan gondoskodni, serulesek eseten azokat javfttatni, cserelni.

6.2 Munkaeszkozok megfelelosege
Vallalkozo a munkateruleten olyan munkaeszkozzel, szerszammal, berendezessel vegezhet 
munkat, amely kifogastalan muszaki allapotu, rendelkezik a jogszabalyokban eloirt magyar 
nyelvu uzemeltetesi dokumentacioval, tanusitvannyal, megfeleldsegi igazolassal, 
veszelyessegenek megfelelo uzembe helyezessel, ellenorzo felulvizsgalattal, es azon a 
szukseges idoszakos felulvizsgalatokat elvegeztek.
A munkavegzeshez hasznalt idoszakos felulvizsgalatra kotelezett munkaeszkozok eseteben a 
Vallalkozo koteles a legutolso idoszakos ellenorzo felulvizsgalat elvegzeset, a munkaeszkozbn 
elhelyezett, jol lathato jelzessel, vagy egyeb dokumentummal (pl.: emelogep naplo, 
idoszakos felulvizsgalati jegyzdkonyvek, stb.) igazolni. Minden felulvizsgalatra kotelezett 
munkaeszkoznek, szerszamnak egyedi azonosftoval (gyari vagy leltari szam) kell rendelkeznie 
a beazonosithatosaga erdekeben.

7. A munkaterulet atadas-atveteli eljaras

Az eljaras szereploi:

• Megrendelo kepviseloi
• A vdllalkozo(k) szukseg eseten alvdllalkozo(k) kepviseloi

Munkaterulet atadasa a kivitelezoknek, vagy karbantartoknak beruhazasi vagy karbantartasi 
munkak eseteben a munka megkezdese elott, a Munkabiztonsagi kockazatertekeles 
elkeszftese utan irasban rogzftett modon, a Munkaterulet atadas-atveteli jegyzokonyv 
kidllitasaval tortenik.

A munkaterulet atadas/atveteli eljaras a MAVIR kepviseloje es a vallalkozo kbzott tortenik.

A Munkaterulet atadas-atveteli jegyzokonyv egyes pontjainal elegendo feltuntetni, hogy az 
a Munkabiztonsagi kockazatertekelesben meghatarozottak szerint tortenik.
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8. Egyes tevekenysegek Munkabiztonsagi szabalyai

8.1 Tuzveszellyel jaro tevekenyseg

Tuzveszelyes tevekenyseg az a tevekenyseg, amely a kornyezeteben levo egheto anyag 
gyulladasi homersekletet, lobbanaspontjat meghalado homerseklettel, vagy nyilt langgal, 
tovabba gyujtoforrdskent szamitasba veheto izzassal, parazslassal, szikrazassal jar.

Munkavegzes soran biztosftani kell, hogy a munkaterulet es a kornyezete olyan allapotban 
legyen, hogy a tuzveszelyes tevekenyseg biztonsagosan legyen vegezheto.

A MAVIR rendelkezeseinek vegrehajtasa, illetve a munka soran a feltetelek folyamatos 
biztosftasa a munkat vegzo Vallalkozo feladata.

A tuzveszelyes tevekenyseget egyedul vegezni tilos!

A tuzveszelyes tevekenyseg vegzesere szolo engedelyt a vallalkozo allftja ki, amelyet a helyi 
adottsagok figyelembe vetelevel a MAVIR helyszini kepviseloje hagyja jova.

A kiadott engedelyben megjelolt munkafeltetelek megvaltozasa eseten a munkat be kell 
szuntetni. A megvaltozott feltetelek alapjan uj engedelyt kell kiadni.

8.2 Teheremelesi muveletek

A MAVIR ZRt. teruleten vegzett emelesi tevekenysegek vegzese soran be kell tartani a 
tobbszbrbsen modositott 47/1999. (VIII. 4) GM Emelogep Biztonsagi Szabalyzat elolrasait. 
Az emelesi muveletnel az emelogep uzemeltetoje csak olyan emelogepet es teherfelvevo 
eszkozt hasznalhat, amely rendelkezik:

• munkavedelmi megfelelosegi tanusitvannyal,
• munkavedelmi szempontu elozetes felulvizsgalattal uzembe helyezesi engedellyel
• uzembe helyezesi engedellyel (uzemelteto adja ki),
• telepitheto emelogepeknel, telepitesi eloirdssal (tervvel),
• magyar nyelvu kezelesi utasitassal,
• terhelesi diagrammal,
• darukonyvvel (Targonca torzslap) (rendszeresen vezetett),
• emelogep naploval (rendszeresen vezetett),
• idoszakos felulvizsgalatokkal,
• rendszeres muszaki karbantartast igazolo muszakilag megfelelt jegyzokonyvvel vagy 
forgalmi engedely ervenyesseggel.

A munkavegzes soran a fokozottan kockazatos, kritikus emelesi muvelethez, a munka 
megkezdese elott, a Vallalkozonak emelesi tervet kell keszitenie, amelyet a MAVIR kepviseloje 
hagy jova.

8.3 Magasban vegzett munkak

A magasban vegzett munkara vonatkozo kovetelmenyeket, eloirasokat a 4/2002. (II. 20.) 
SZCSM-EuM egyuttes rendelet az epitesi munkahelyen es az epitesi folyamatok soran 
megvalositando minimalis munkavedelmi kbvetelmenyekrol tartalmazza.
A magasban levo munkahelyeken ideiglenesen vegzett munkanal hasznalt munkaeszkbzokre 
vonatkozo kovetelmenyeket a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet tartalmazza.
Minden olyan tevekenyseg, ahol a munkavegzes szintje a talajszinttol legalabb 2 m 
magassagban, vagy a folott van es nines rogzftett leeses elleni vedelem (pl.: korlat - 1 m 
magas 3 soros vedokorlat (felso es kozepso korlatelem es labdeszka), munkavegzesre vagy 
kozlekedesre kialakitott podium), azt magasban vegzett munkanak kell tekinteni.
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9. Megrendeloi munkabiztonsagi ellenorzesek es lehetseges kovetkezmenyeik

A szabalyszeru munkavegzes vegrehajtasa erdekeben a Vallalkozo elfogadja, hogy 
munkavegzese soran a Megrendelo kepviseloi ellenorzeseket tarthatnak. Az ellenorzesek a 
hatalyos es vonatkozo jogszabalyi-, ill. a Munkabiztonsagi kockazatertekeles 
kovetelmenyeinek teljesitesere terjednek ki.
A Vallalkozo elfogadja, hogy az ellenorzeseken megallapitott es dokumentalt 
szabalyszegesekert, azok sulyossaganak fuggvenyeben a MAVIR ZRt. szankciokat 
alkalmazhat.
Az ellenorzesi jegyzokonyvben megallapitott szabalyszeges alapjan a Biztonsagi osztaly 
vezetoje es az illetekes szakterulet igazgatoja az alabbi szankciok elrendelesere jogosult.

• Felszolitas hianypotlasra
• Ismetelt Munkabiztonsagi oktatas es vizsga elrendelese
• A Vallalkozo, munkavallaloinak (munkairanyito, beosztott munkavegzo)
meghatarozott ideju eltiltasa a MAVIR ZRt. megbizasabol vegzett munkaban valo 
kbzremukodestol.
• Szerzodes azonnali hatalyu felmondasa

10. Munkabiztonsagi esemenyek okozasa, jelentese es lehetseges kovetkezmenyeik

• A Vallalkozo koteles jelenteni a MAVIR kepviselojenek a munkateruleten sajat, vagy 
alvdllalkozojanak munkavegzese soran bekovetkezett tuzesetet, balesetet, kvazi balesetet, 
kornyezetszennyezest, rendkivuli esemenyeket, melyet kesobb irasban is megerosit. A 
Vallalkozo koteles megadni Megrendelo reszere minden olyan adatot, reszletet, amely 
lehetove teszi Megrendelo valamennyi jelentesi kotelezettsegenek vegrehajtasat.
• Vallalkozo koteles a baleset kivizsgalasaba a MAVIR ZRt. kepviselojet konzultacio 
celjabol bevonni. A Vallalkozo koteles a Megrendelo tulajdonaban levo eszkozokben - 
epuletek, technologiai berendezesek, jarmuvek, utak, belepteto rendszer sorompoi, egyeb 
mutargyak, stb. - altala vagy alvallalkozoi altal okozott karbol eredo koltsegeket kozvetlenul 
es a felmerulesuk idejen tbrteno jegyzokonyvezes alapjan azonnali szamlazas utjan 
megterfteni.

11. Teendok veszelyhelyzetek eseten

A Vallalkozo koteles megismerni a munkavegzese helyszinenek riasztasi szabalyait, a riasztas 
modjat, gyulekezesi, ill. elzarkozasi helyeket, a veszhelyzeti hfvoszamokat, ill. az elvart 
magatartasi szabalyokat.

12. Hulladekkezeles, anyagok tdrolasa es munkahelyi rend

A MAVIR ZRt. az alallomasain vagy a vezetekfelugyelosegein, illetve az azokhoz tartozo 
tavvezetek nyomvonalakon vegzett tevekenysegek soran keletkezo kis mennyisegu 
hulladekot az illetekesseg szerinti alallomason vagy a vezetekfelugyelosegen a vonatkozo 
eloirasok szerint kialakitott munkahelyi gyujtohelyeken kell elhelyezni a MAVIR-KEO-MIN-0002 
eljarasi utasftasa szerint.

A vallalkozo a megbizasi szerzodes ellatasa soran keletkezo minden nemu hulladekok 
elszallitasdrol a vonatkozo jogszabalyokban foglaltak figyelembevetelevel koteles 
gondoskodni. Ez alol kivetelt kepeznek a MAVIR ZRt. tulaidonaban levo, bontasbol- 
dtalakitasbol szarmazo tovabb hasznosfthato-ertekesitheto hulladekok, melveket a vallalkozo 
koteles atadni a MAVIR ZRt. kepviselojenek.

Oldal:46/51



7. sz. melleklet
Fogalom meghatarozasok

A jelen Vallalkozasi szerzodesben az alabbi kifejezeseket a kovetkezokeppen kell ertelmezni:

(a) A „Fel/Felek” a Megrendelot es a Vallalkozo t kulon-kulon/egyuttesen jelenti.

(b) A ..Muszaki ellenor” jelenti a Megrendelo altal biztositott, vagy megbizott muszaki 
ellenort.

(c) A ..Letesitmeny" jelenti a szerzodes targyat kepezo tavvezeteknek a szerzodesben 
meghatarozott oszlophelyek kozotti szakaszanak oszlopalapjait.

(d) A „ Vallalkozasi szerzodes" jelenti a jelen vallalkozasi szerzodest mellekleteivel egyutt.

(e) Az „Alvdllalkozd" az a gazdasagi szereplo, aki (amely) a Vallalkozasi szerzodes 
teljesiteseben a ..Vallalkozo" altal bevontan kozvetlenul vesz reszt, kiveve
- a szerzodes teljesitesehez igenybe venni kfvant gyartot, forgalmazot, alkatresz- vagy 

alapanyag eladojat,
- az epitoanyag-eladot.

(f) A „Tervezo" jelenti azt a tervezo ceget, aki a Kivitelezeshez szukseges Kivitelezesi terveket 
keszitette, szukseg eseten tervmodositdst, illetve tervezoi muvezetest vegez.

(g) A „Ptk.” jelenti a mindenkor ervenyben es hatalyban levo, Polgari Torvenykonyvrol szolo 
2013. evi V. torvenyt.

(h) ..Kivitelezes” mindazon felujitasi tevekenysegek osszessege, melyek a Vallalkozasi 
szerzodesben felsorolt es a Vallalkozasi szerzodes szerint rendelkezesre bocsatott 
anyagok felhaszndldsaval, a Vallalkozasi szerzodesben foglalt utemtervben rogzftett 
hataridokon belul, valamint a Vallalkozasi szerzodesben foglalt Kivitelezesi tervek szerinti 
terjedelemnek es hataroknak megfelelo, Vallalkozo altali teljesitest eredmenyezi, a 
tevekenysegek eloirt merteku dokumentalasaval.

(i) „Muszaki Dokumentacio" a Vallalkozasi szerzodes alapjan torteno kivitelezesi munkakra 
vonatkozo azon dokumentacio gyujtemeny, melyet Vallalkozo koteles elkesziteni es 
Megrendelo reszere benyujtani annak erdekeben, hogy Megrendelo reszere igazolja, 
hogy a kivitelezesi munkak a Vallalkozasi szerzodes eloirasainak megfeleloen fognak 
elkeszulni es azoknak meg fognak felelni. Ilyenek: Epites-szervezesi Terv, Minosegterv.

(j) ..Kivitelezesi Terv” jelenti a Vallalkozasi szerzodes szerint Megrendelo altal szolgaltatott 
terveken alapulo azon kiviteli tervdokumentaciot, mely alapjan a Kivitelezest a 
kovetelmenyeknek megfeleloen el lehet vegezni. Ez rogziti a felvonulastol, a Muszaki 
Atadas-atvetelre alkalmas allapot elereseig szukseges muveleteket, es e muveletek 
vegrehajtasahoz, valamint a szakszeru vegrehajtas ellenorzesehez szukseges valamennyi 
utmutatast, elofrast, beleertve a munkavedelmi-, tuzvedelmi-, egeszsegvedelmi- es 
kornyezetvedelmi eloirasokat es utasitasokat is. A Kivitelezesi tervnek tartalmaznia kell az 
epites-szervezesi es megvalositasi utemtervet.

(k) ..Minosegterv” jelenti kifejezetten a Vallalkozonak a Vallalkozasi szerzodes alapjan 
vegzendo felujitasi munkakra vonatkozo azon tervet, mely tartalmazza az elokeszftes, 
kivitelezes soran vegrehajtando tevekenysegekre, technologiai muveletekre es 
vizsgalatokra, tovabba a minosegtanusito dokumentaciok keszitesere vonatkozo konkret 
eljarasokat, modszereket, eloirasokat es utasitasokat.

A Minosegterv legalabb a kovetkezoket tartalmazza:
- felujitasi munkak vegzeset a technologiai folyamatoknak a leirasat, megfelelo 

sorrendben
- felujitasi munkak es vizsgalati eljarasok, eloirasok es utasitasok, valamint szabvanyok 

felsorolasat
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- felujitasi munkak es vizsgalati eljarasok, eloirasok es utasltasok dokumentacioit, 
amelyeknek tartalmazniuk kell a vizsgalati es ertekelesi kovetelmenyeket is

- felujitasi munkak ellenorzesi tervet, az ellenorzesek leirasat megnevezve az ellenorzesi 
muveleteket vegrehajto szervezeteket

- az ellenorzesek, vizsgalatok, idoprogramjat, valamint a Fenntartasi Pontokat, 
melyekrol Megrendelot elozetesen ertesiteni kell

- az egyes ellenorzesekrol, vizsgalatokrol keszftendo minosegtanusito dokumentumok 
formanyomtatvanyait;

(l) „Fenntartdsi Pont" az az egy vagy tobb idopont, ill. tevekenyseg kezdete vagy vege, 
amikor a Megrendelo vagy Mernokiroda jogosult az ellenorzeseket, vizsgalatokat es 
probakat elvegezni. A Fenntartasi Pontokat sajat epites-szerelesi technologiaja 
figyelembevetelevel a Vallalkozo a minosegterveben rogzfti.

(m) „Negyesbizottsag" jelenti azt a muszaki bizottsagot, amely a felujitasi munkak befejezeset 
es a munkak keszrejelenteset kovetden muszaki felulvizsgalatot vegez annak 
megdllapitasa celjabol, hogy a vizsgalat targyat kepezo tavvezeteki oszlopalap 
felujitasa es ellenorzese terv szerinti kivitelben dokumentalva megtortent-e, ill., hogy a 
Muszaki Atadds-dtvetel megkezdesenek adottak-e a feltetelei.
Tagjai a Vallalkozo, a Megrendelo, a Tervezo, az Uzemelteto es a Muszaki ellenor 
alldsfoglalasra es nyilatkozattetelre felhatalmazott megbizottjai. A negyesbizottsagi 
felulvizsgalatot a Vallalkozo szervezi meg.

(n) „Megvalosulasi Dokumentaci6"-nak tartalmaznia kell a Vallalkozasi szerzodes szerint 
Megrendelo altal szolgaltatott vagy Vallalkozo altal biztositott, a valosagnak 
megfeleloen atvezetett Kivitelezesi Terveket, az ellenorzesek es vizsgalatok eredmenyeit 
tartalmazo Minosegtanusito Dokumentaciot.
A Megvalosulasi Dokumentacio meg a kovetkezdket kell, hogy tartalmazza:
- A tenyleges megvalosulast pontosan rogzitd, minden elterest tartalmazo kivitelezesi 

tervet; (felulbelyegzett, alairt)
- Minosegbiztositasi ellenorzesek jegyzokonyveit;
- A beepitett anyagok mubizonylatait;
- Fenntartasi Pontokrol felvett jegyzdkonyveket;
- Epitesi naplot;
- Muszaki felulvizsgalat jegyzdkonyvet;
- Kotelezo meresek jegyzokonyveit;
- Megvalosulasi Dokumentacio digitalizalt valtozatat a Vallalkozo allitja ossze es a 

Megrendelo hagyja jova a Vallalkozasi szerzodes Atadas-atveteli eljaras lezarasaig.
- Halozati leltart.

(o) A „Muszaki Atadds-dtvetel" jelenti a hianyossagok felszamolasat kovetd adminisztrativ 
eljarast, mely soran a Vallalkozasi szerzodes szerint elvegzett munkakat a Megrendelo a 
Vallalkozotol atveszi.

(p) A „Befejezesi Hatarido” jelenti a Vallalkozasi szerzodesben meghatarozott hatarnapot, 
amikorra a Vallalkozonak a Vallalkozasi szerzodest teljesitenie kell.

(q) A „ Jotallasi Idoszak" a Vallalkozo altal adott garanciak ervenyesithetosegenek a muszaki 
Atadds-dtvetel idopontjatdl kezdodo idoszak, melynek tartama alatt a Vallalkozo a jelen 
Vallalkozasi Szerzodes szerint helytallassal tartozik.

(r) A „P6tmunka" jelenti a Vallalkozasi szerzodes Muszaki Lefras mellekleteben nem szereplo, 
utolag kulon megrendelt munkat.

(s) A „Tdbbletmunka” jelenti a Vallalkozasi szerzodes Muszaki Leiras mellekleteben 
kimutathatoan szereplo, de Vallalkozasi djjban figyelembe nem vett munkat. A 
Vallalkozasi szerzodes atalanyaras voltara tekintettel a Vallalkozo a Tobbletmunka 
ellenertekenek megteritesere nem jogosult, mely alol kivetelt kepeznek az olyan 
koltsegek, amelyek a Vallalkozasi szerzodes megkotesenek idopontjaban nem voltak a 
Vallalkozo altal elore lathatoak.
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8. sz. melleklet
Alvallalkozokra vonatkozo nyilatkozat

A MAVIR ZRt-vel kotott „ ” targyu szerzodesehez

Alulirott  mint a(z)  (cegnev) 
(Szekhely: Cegjegyzekszam:  Nyilvantarto cegbfrosag 
neve: ) ajanlattevo cegjegyzesre 
jogosult kepviseloje ezennel az alabbiakrol nyilatkozom, hogy

I.) A szerzodes alabbi resze(i) tekinteteben kivanunk alvallalkozot, illetve 
harmadik szervezetet igenybe venni:

A szerzodes azon
reszeinek felsorolasa,
amelynek teljesitesehez 
alvallalkozot, harmadik 
szervezetet fog igenybe 
venni

Az igenybe venni kfvant 
alvallalkozok, harmadik 
szervezetek neve es cfme, 
amennyiben az az
ajanlattetelkor mar ismert

Igenybevetel
merteke (%)

II.) A szerzodes teljesitesehez alvallalkozot, illetve harmadik szervezetet hem kfvanunk 
igenybe venni.

Kelt: (helyseg) (ev) (honap) (nap) ■

cegszeru alairas
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9.sz. melleklet
ADATVALTOZAS BEJELENTO ADATLAP

SZALLITO/VEVO SZERZODESES ADATAI MODOSITASANAK IGENYLESEHEZ

Szerzodo partner:

Szerzodes szama:

Szerzodes 
hatalybalepese:

Szerzodeses 
kapcsolattarto szemely 
es elerhetosegei:

E-mail:

Telefon:

' ir< ‘
Uli u ; >>

| X) ‘ 1

Nev:l

Adoszam:'

Szekhely:1

Telephely:'

Postacim:'

Bankszdmlaszam:

Bankszdmlaszam 
valtozas oka:

Uj bankszdmlaszam nyitas2: □ Engedmenyezes3: □

Egyeb ok:

1 Az Adatvaltozas Bejelento Laphoz kerjuk mellekelni a szerzodo fel hatalyos cdgkivonatanak masolatat. 
2Amennyiben a bankszcimlaszam nem szerepel szerzodo fel hatalyos cegkivonataban (vagy szerzodo 
felnek nines cegkivonata), ugy az Adatvaltozas Bejelento Adatlaphoz kerjuk mellekelni a 
bankszamlanyitasrol szolo szerzodds masolati peldany^t.
3Az Adatvaltozas Bejelento Laphoz kerjuk mellekelni az engedmenyezds tdnyet atetamasztd 
dokumentum (pl. engedmenyezesi szerzodes) masolatat.
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Valtozas az alairasra 
jogosult szemelyeben:4

Valtozas a szerzodeses 
kapcsolattarto 
szemelyeben:

Nev:

E-mail:

Telefon:

Nev:

E-mail:

Telefon:

Egyeb adatvaltozas: 
Megnevezes:

Alulirott, mint [Szerzodo fel neve] torvenyes kepviseloje ezuton ugy nyilatkozom, hogy a jelen 
Adatvaltozas Bejelento Lapon bejelentett adatvaltozasok hitelesek es megfelelnek a 
valosagnak.

Kelt:

Aldfras 
[Alairasra jogosult(ak) neve] 

[Szerzodo fel neve]

4Az Adatvaltozas Bejelento Laphoz kerjuk mellekelni az alairasra jogosult uj szemely (kozjegyzo alaitas 
hitelesitessel ellatott) atairasi cimp6ldany^nak masolatat vagy ugyved altal ellenjegyzett alaitas 
mintaianak masolatat, tov^bba szerzodo fel hatalyos cegkivonatanak masolatat.
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6.3. szamu melleklet

Nyilatkozat

Az MVM XPert Zrt. (szekhely: 1158 Budapest, Korvasutsor utca 105-106., 
cegjegyzekszam: 01-10-140518, adoszam: 27086001-2-42) (a tovabbiakban Tarsasag) 
mint a MAVIR ZRt. kapcsolt vallalkozasa [Tao. 4. § 23. pont] a jelen Tavvezeteki 
alapfelujitasi es megerosftesi munkak elvegzese - MAVIR szerzodesszam: 
111731167, MVM XPert szerzodesszam: TEPO/20F10023) targyu szerzodes 
tekinteteben a Tarsasag altal vegzett beszallftoi tevekenyseg vonatkozasaban 
termekertekesfto/szolgdltatdsnyujtd felkent, a Tarsasag neveben az alabbi 
nyilatkozatot tesszuk:

2.

3.

4.

5.

Kelt: Budapest, 2020.

K Tarsasag altal alkalmazott arkepzes megfelel a szokasos piaci dr kepzesere 
vonatkozo mindenkor hatalyos jogszabalyi eloirasoknak es elveknek.
A Tarsasag a szerzodeskotes idopontjaban, illetve amennyiben addig nem 
elkeszftheto, a szerzodes teljesftese szempontjabol relevans adoevre 
vonatkozo tarsasagi adobevallas benyujtasat megelozoen, de legkesobb a 
szerzodes megkoteset koveto ev majus 15-ig a MAVIR ZRt. rendelkezesere 
bocsatja a szerzodeses dr meghatdrozasanak reszletes kalkulaciojat, mely 
alkalmas a szokasos piaci dr elve alkalmazasanak igazolasara.
A Tarsasag gondoskodik arrol, hogy a dokumentacio ellenorzesre alkalmas 
allapotban dlljon rendelkezesre.
A 3. pont szerinti dokumentaciot a Tarsasag ugy keszfti el, hogy az a szokasos 
piaci dr meghatarozasaval osszefuggo nyilvantartasi kdtelezettsegrol szdlo 
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4.§ (4), illetve 5. §-aban elofrtaknak 
maradektalanul megfeleljen.
A szerzodeskoteskor a Tarsasag rendelkezesre bocsatja a MAVIR ZRt. szamara 
a jelen szerzodes eseteben relevans, alabbi adatokat:

- Szerzodes megnevezese es azonositoja
- Szamlazott ertek vagy egysegar
- Szokasos piaci dr meghatdrozasanak modszere

003.
Z4rtk8rtfa> SJvtoYtto3®*

Qfyd • />

MAVIR-VIG-VU-0120

A nyomtatott dokumentum tdjekoztatasra szolgal, a mindenkor hatalyos valtozat megtalalhato az On-line szabdlyozasi feluleten, 
alkalmazas elott ellenorizze a rendszerben!
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