

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Név: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2.em.
Adószám: 19057787-2-04
Képviseli: Marton Aliz meghatalmazott
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről a

Név: Aranypeták Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
Adószám: 11058007-2-04
Képviseli: Somogyi Adrienn meghatalmazott
Bankszámlaszám: 10402609-50526851-90561001
Bankszámlaszámot
vezető pénzügyintézet: K&H Bank Békéscsaba
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

- a továbbiakban együtt: **Felek** vagy **Szerződő Felek**, külön-külön, mint **Fél** is szerepelhetnek – között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződéskötés előzménye:

1.1. Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le a ROHU-444 kódszámú, „A Magyar-Román határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” (angolul: „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-Hungarian border area”, röviden: ConComTEN-T) című pályázat (a továbbiakban: Projekt) tekintetében. A beszerzés tárgya az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (a továbbiakban: Program) keretében „A ROHU-444 kódszámú projektben tervezési feladatok ellátása” tárgyú tevékenység ellátása.
Felek megállapítják, hogy az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában elfogadta, illetve a beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett.
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a közbeszerzési szabályok szerinti „in-house” szerződésnek minősül. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 9. § (1) h) pontja szerint minősül in-house szerződésnek.

A Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján az in-house szerződés feltételeinek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. Amennyiben az említett feltételek már nem állnak fenn, a Megrendelő a szerződést jogosult és köteles felmondani.

A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek az ajánlattételi felhívásban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi megállapodást kötik.

2. A szerződés tárgya, tartalma és hatálya:

2.1. Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásával Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a ROHU-444 kódszámú „A Magyar-Román határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” (angolul: „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-Hungarian border area”, röviden: ConComTEN-T) című projektben (a továbbiakban: Projekt) tervezési feladatok ellátását, az 1. számú mellékletben részletezett feladatok szerint.

2.2. Vállalkozó az 1. számú mellékletben (ajánlattételi felhívás) részletezett feladatok ellátását jelen Szerződés aláírásával és a Szerződés szerinti feltételekkel vállalja.

2.3. Vállalkozó a szolgáltatást az ajánlattételi felhívásban és az elfogadott ajánlatában foglaltak szerint, a hatályos jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelően, Megrendelő utasításai alapján és igényeinek megfelelően köteles elvégezni.

2.4. A Szerződésben vállalt feladatok teljesítésének határideje – a Megrendelővel egyeztetett időpont és feltételek szerint – 2021. augusztus 31.-e.

2.5. A tervek, dokumentumok teljesítésének módja:

Közvetlen átadás: dokumentált terv- és iratlapokkal – valamennyi terv tekintetében – 3 pld. másolat, valamint 1 pld. digitális adathordozón (CD-n, .pdf és .dwg formátumban, azokra a fájlokra nézve, amelyek ilyen formátumban előállíthatók).

2.6. Az elvégzett feladatokról a Megrendelő teljesítési igazolás(oka)t állít ki Vállalkozó részére, amellyel egyúttal igazolja a Vállalkozó által teljesítettek átadás-átvételét is. A teljesítésigazolás kiállítása egy adott csomópont/út/útszakasz-hoz tartozó tervdokumentáció és látványterv együttes elvégzése alapján történik.

2.7. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést rendes felmondással egyik Fél sem jogosult felmondani.

2.8. Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba és a teljesítés idejének napján hatályát veszti.

3. Vállalkozói díj

3.1. Vállalkozót előleg nem illeti meg. Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítéséért nettó 179.610.000 Ft (azaz százhetvenkilencmillió-hatszázötven ezer forint) + ÁFA, azaz összesen bruttó 228.104.700 Ft (kettőszázhuszonnyolcmillió-száznégyezer-hétszáz) forint vállalkozói díjban részesül.

Az adott csomópont/út/útszakasz-hoz tartozó vállalkozói díjak jelen szerződés 2. számú mellékletében – a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő részéről benyújtott ajánlattételi lap - kerülnek feltüntetésre.

3.2. A Felek kölcsönös megállapodása alapján a Vállalkozó a jelen szerződésben részletezett tervezési feladatok maradéktalan teljesítése esetén a 2. számú melléklet (ajánlattételi lap) szerinti tételek vonatkozásában jogosult részszámlák benyújtására az alábbi fizetési ütemezésnek megfelelően:

- egy adott csomópont/út/útszakasz-hoz tartozó tervezési dokumentáció engedélyezésre történő benyújtásának igazolásával és a látványtervek elkészülésének igazolásával a Vállalkozó jogosulttá válik 80 %-os részszámla benyújtására;

- egy adott csomópont/út/útszakasz-hoz tartozó tervezési dokumentáció engedélyeire vonatkozó hatósági jóváhagyások igazolásával a Vállalkozó jogosulttá válik 20 %-os részszámla benyújtására;

3.3. A vállalkozói díj kifizetése – a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás(ok) alapján - egy adott csomópont/út/útszakaszhoz tartozó tervdokumentáció és látványterv együttes elvégzése alapján történik, a vonatkozó teljesítés igazolás(ok)nak megfelelően, a 3.2 pontban részletezett fizetési ütemezésnek megfelelően.

3.4. A Vállalkozó a vállalkozói díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A vállalkozói díj tartalmazza a tervek és dokumentáció, a felhasználási jogok és az adminisztratív munkák ellenértékét. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díj tartalmazza a kötelező adókat és minden olyan költséget is, amely a jelen szerződésben rögzített szolgáltatás (tervezési feladatok) teljes körű teljesítéséhez szükséges.

3.5. A 3.1. pontban rögzített vállalkozói díj a Vállalkozónak a jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban magában foglalja a teljesítéshez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költségét, függetlenül azok formájától és forrásától. Vállalkozó semmilyen további jogcímen nem léphet fel költség- vagy díjigénnyel a Megrendelővel szemben a jelen Szerződés szerinti tevékenységek elvégzésével kapcsolatban.

3.6. Felek rögzítik, hogy a 3.1. pontban rögzített vállalkozói díj fix, az a szerződés teljesítése alatt nem módosítható.

3.7. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számlához köteles csatolni a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás(oka)t. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számla és annak mellékletét képező dokumentum(ok) befogadási helye a Megrendelő székhelye.

3.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a számla kifizetését nem tudja teljesíteni, és a számlát Vállalkozónak visszaküldi, ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletét. Megrendelő fizetési késedelme ez esetben kizárt.

3.9. Vállalkozó a tevékenységről, a formai szempontból megfelelően kiállított számlát köteles a teljesítés igazolás kiállításától számított 3 munkanapon eljuttatni a Megrendelőnek. Az ellenérték kifizetésére 15 napon belül átutalással kerül sor.

3.10. A számla Megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta az ajánlati felhívásban rögzített adatokat, illetve a Vállalkozó által a feladat ellátásához szükségesen jogosan kért további adatokat.

4.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/ szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.

4.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíti Megrendelőt.

4.4. Megrendelő az alábbi feladatokat látja el a jelen szerződés teljesítése során:

- a projektben rendelkezésre álló információk biztosítása a nyertes Ajánlattevő számára;

- az érintett csomópontok/utak/útszakaszok-hoz tartozó települések kapcsán a kapcsolattartó elérhetőségeinek biztosítása a nyertes Ajánlattevő számára;
- a tervezés költségeinek megtérítése a nyertes Ajánlattevő számára;

4.5. Megrendelő köteles Vállalkozónak a Szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- és költségmentesen megadni, olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Vállalkozó által a Szerződésben vállalt feladatok határidőben való maradéktalan teljesítését.

4.6. Vállalkozónak a jelen szerződés hatályba lépését követő 1 héten belül **tervezési ütemtervet** kell készítenie, melyben egyebek közt fel kell tüntetni a tervezett kooperációk, tervszállítások időpontjait, a tervezési, engedélyezési, hozzájárulási folyamatok várt időszükségletét, összességében meghatározva a tervezett átfutási időt. Az ütemterv készítése során a Megrendelői tervjövahagyásokra (minden tervfázisban) minimum 5, maximum 8 munkanapot kell figyelembe venni. Az ütemtervet 1 példányban nyomtatva és 1 példányban digitális formátumban kell átadni jóváhagyásra a Megrendelő részére.

4.7. Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, amelynek teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. A Vállalkozó vállalja, hogy a tervdokumentációk elkészítése során kizárólag a vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkező szaktervező(ke)t foglalkoztat, gondoskodik a szaktervezők munkájának irányításáról, ellenőrzéséről, valamint koordinálásáról. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerint esetlegesen igénybe vett szak- és altervező(k) magatartásáért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:148. § (1) bekezdése alapján úgy felel, mintha maga járt volna el.

4.8. Felek jogaik gyakorlása, kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, egymással együttműködve kötelesek eljárni.

4.9. A Vállalkozó a tervdokumentáció(k) elkészítése folyamán köteles a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni, például az elkészített koncepció, résztervek, az azokon feltüntetett műszaki megoldások tárgyában.

4.10. A Vállalkozó kötelezettsége saját költségen a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése, megvizsgálása és felmérése. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek. A Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy jogutódja felé minden olyan költségnövekedés miatt, amely a Vállalkozó adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének megszegése miatt bekövetkezett tervezési hibából fakad.

4.11. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során további Megrendelői döntések közlése válik szükségessé, illetve a szerződés megkötésekor előre nem látott új körülmények merülnek fel, úgy a Megrendelő – a Vállalkozó felhívására – 10 naptári napon belül döntését meghozza, valamint a szükséges intézkedéseket megteszi, és a szükséges adatokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

4.12. A Megrendelő adatszolgáltatási, illetve közbenső intézkedési késedelmével, adatmódosításával, valamint külön megállapodás esetén az adatoknak a Vállalkozó útján történő beszerzésével felmerülő többletköltségekről és a határidő esetleges korrekciójáról Felek megállapodnak.

4.13. A Vállalkozó feladata minden olyan adat beszerzése, mely szükséges a szerződés teljesítéséhez (tervezési feladatok), s ennek költségei szerepelnek a vállalkozói díjban.

4.14. A Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatainak végrehajtása során:

- Köteles a tervezési feladatot az alkalmazott anyagok, berendezések és szerelési tárgyak vonatkozásában a terv szerinti magyar, annak hiányában az európai és nemzetközi műszaki, biztonságtechnikai, élet-, vagyon-, baleset-, egészség-, tűz-, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, higiéniai szabványok alapul vételével, a Megrendelői utasítások figyelembevételével megvalósítani. Ezen szabványokat a vonatkozó terviratokban megnevezi és a tervdokumentációkat hiba- és hiánymentesen szállítja le.

- A tervezés időtartama alatt bekövetkező jogszabályváltozás esetén a munkát a megváltozott rendelkezéseknek megfelelően köteles elvégezni. A tervek leszállítását követő jogszabályváltozás esetén azonban a módosítások átvezetéséért díjazásra jogosult.

- Tervmódosítást, tervkiegészítést a Megrendelő képviselőjén keresztül, annak jóváhagyásával adhat ki, cégszerű aláírással, módosított tervjegyzék kíséretében olyan módon, hogy a módosítás új tervlapon kerül dokumentálásra.

- Jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésekor átadásra kerülő tervdokumentációban szolgáltatja mindazon iratokat, amelyek a tervezés befejezéséig az építménnyel kapcsolatban bármely időpontban és bármely közreműködő között keletkeztek.

- Maradéktalanul betartja az ajánlatkérési dokumentáció alapján egyeztetett, Megrendelő által igényelt követelményeket.

- Vállalkozó az engedélyezett és a kiviteli tervdokumentációk egyezőségét biztosítja, kivéve amennyiben a műszaki tartalom módosításáról Megrendelővel írásban megállapodott. Ez utóbbi esetben Vállalkozó az engedélyezett tervek, és a megállapodásban rögzítettek hivatkozva tesz egyezőségi nyilatkozatot.

5. Szerződésszegés

5.1. Ha Vállalkozó olyan okból, amiért felelős, késedelmesen vagy nem teljesít, azaz jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek a Megrendelő által meghatározott határidőben nem tesz eleget, úgy megíúsulási kötbér fizetésére kötelezett.

6. Szerzői jogok, kellék- és jogszavatosság

6.1. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban – az ellenérték Vállalkozó felé történő megfizetését követően – határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában.

6.2. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által Megrendelőnek – beleértve esetleges jogutódját – átadott tervek, dokumentációk felhasználói joga határozatlan időre szól, – a Vállalkozóval szemben is – kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, és korlátlan felhasználási módot tesz lehetővé. A szerződés alapján Megrendelő vagy a Megrendelő által harmadik személy részére átadás esetében harmadik személy jogosult a tervdokumentációk egyszeri megvalósításán túl a terv és annak részletei nyilvánosságra hozatalára, többszörözésére, átdolgozására, továbbtervezésére, a Projekt zárását követően a később felmerülő tulajdonosi igények alapján az épületnek az adott tervező külön hozzájárulása és egyéb igénye nélkül az átalakítás jogára, harmadik személynek történő átadására. A Megrendelő a mű eredeti szerzőjének személyi jogait a felhasználás során nem érinti.

6.3. A Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – a felhasználási jog díját – a vállalkozói díj tartalmazza.

6.4. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, s a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.

6.5. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az átadandó tervek, dokumentumok Megrendelő általi felhasználását/kivitelezését kizárja, akadályozza, vagy korlátozza.

6.6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül írásban értesíti a Megrendelőt (Akadályközlés).

6.7. Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési határidőnek a módosítása merül fel, a Vállalkozó köteles ezen igényét az akadály felmerülésétől számított legfeljebb 8 naptári napos jogvesztő határidőn belül – a bejelentést alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával – a Megrendelőnek írásban bejelenteni. (Igénybejelentés)

6.8. Folyamatosan fennálló akadályoztatás esetén az igénybejelentést a 8 naptári napos jogvesztő határidőn belül a Vállalkozó köteles megtenni azzal, hogy egyidejűleg jelezni köteles az akadályoztatás folyamatosságát és fennállásának várható időtartamát is. Az akadályoztatás időtartama alatt a Vállalkozó rendszeresen, de legfeljebb 15 naptári naponként köteles jelentést küldeni a Megrendelőnek, amelyben bemutatja a teljesítés folytatása érdekében tett lépéseit, illetve az akadály fennállása miatt felmerülő várható következményeket. Felek az Igénybejelentés alapján a teljesítés folytatásáról egyeztetnek.

6.9. Teljesítési határidő csak Igénybejelentés alapján, a határidő lejártát megelőzően, a szerződés módosításával módosítható.

7. A szerződés módosítása, megszűnése, semmissége

7.1. A Felek kizárólag írásban jogosultak a jelen szerződést módosítani.

7.2. A jelen szerződés megszűnik:

- a szerződésben foglaltak teljesítésével,
- ha a Megrendelő a szerződéstől eláll,
- bármelyik fél a szerződést felmondja,
- a szerződés azonnali hatályú felmondása esetén,
- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik.

7.3. A Vállalkozó szerződésszegése miatti Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Vállalkozótól a jelen szerződés szerinti kötbért, és azt meghaladó kára esetén kártérítést követelhet.

7.4. A Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi, és azt a másik fél írásbeli felszólítására, az ott meghatározott határidőre sem teljesíti.

7.5. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó:

- késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,
- hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja.
- jelen szerződésben nevesített kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és azt a Megrendelő felhívására sem pótolja.
- valamely szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségét ismételten, vagy folyamatosan olyan súlyosan megsérti, hogy a jogviszony fenntartása a jogszerűen eljáró Megrendelőtől a továbbiakban nem várható el.

7.6. Amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Vállalkozó felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 naptári napon belül írásban értesíteni.

7.7. Felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél tudomást szerez. Minden, a szerződés megszűnésével, lehetetlenülésével kapcsolatos nyilatkozat kizárólag írásban tehető meg.

7.8. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben:

- a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;
- a lehetetlenné válás oka a Vállalkozót érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt, a Megrendelő kötbért és kártérítést követelhet;
- a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

7.9. A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott teljesítés tekintetében a kárveszély a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő és a Vállalkozó között.

7.10. Bármelyik fél jogosult a jelen szerződéstől a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal elállni/felmondani, amennyiben a másik fél a szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit írásbeli felszólításra – póthatáridőn – 20 naptári napon belül nem teljesíti. Lényeges kötelezettség megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan az esedékes fizetési kötelezettségek, tervszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmaradása, az együttműködési kötelezettség nem teljesítése, stb.

7.11. A Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni abban az esetben is, ha Projekt megvalósítása rajta kívül álló ok miatt leáll, vagy a megvalósítás tartósan szünetel. A Megrendelő műszaki problémák, vagy egyéb jogi, pénzügyi körülmény okán a tervezési szerződés időtartama alatt három alkalommal jogosult a jelen szerződés teljesítését a műszaki, pénzügyi okra hivatkozással leállítani, amennyiben valószínűsíthető, hogy műszaki, pénzügyi okok miatt a Projekt nem, vagy nem a tervek szerint lenne megvalósítható. Amennyiben ismertté válik, hogy a megvalósítás nem, vagy nem a tervek szerint valósítható meg, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni – amely rajta kívül álló oknak minősül – azzal, hogy a Vállalkozó által az elállásig elvégzett tervezési munka díja tekintetében a Felek egymással elszámolni kötelesek.

8. Késedelmes és hibás teljesítés, kötbér

8.1. Késedelmes vagy hibás (rész)teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem – hiba kijavításáig terjedő – minden napra a késedelemmel – hibás teljesítéssel – érintett (rész)teljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes – hibás – részteljesítések esetén számított kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó vállalkozói díjának 20 %-a.

8.2. A késedelmes teljesítés elfogadásától, és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Vállalkozó hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatossági, kártérítési jogai érvényesítéséről sem.

8.3. Vállalkozó nem felel a neki fel nem róható késedelemért, amennyiben a késedelem oka a Vállalkozó felelősségi körén kívül esik.

8.4. A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:

- késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik,
- a szerződés teljesítése megkezdődik;
- a Megrendelő a vállalt teljesítési határidő – beleszámítva a hibajavításhoz szükséges időtartamot is – utolsó napját követő 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés megkezdését.

8.5. A kötbér kiegyenlítése a Vállalkozót sem a jelen szerződésben vállalt tervezői kötelezettsége teljesítése alól, sem más szerződéses felelősségétől nem mentesíti.

8.6. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

9. A szerződés teljesítését biztosító kötelezettségek

9.1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a leszállításra kerülő tervek, dokumentumok mindenben megfelelnek a hatályos szabványoknak, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a szerződésben előírt feltételeknek.

9.2. Felelősségbiztosítás: a Vállalkozó kijelenti és ezt igazoló okirattal alátámasztja, hogy jelen szerződés aláírásának napján rendelkezik a jelen szerződés szerinti munkákra kiterjedő teljeskörű felelősségbiztosítással, amelyet jelen szerződés hatálya alatt köteles fenntartani.

9.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a biztosítási díj fizetésének igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen másolatot küld a Megrendelő részére. A Megrendelő jogosult a szerződéstől való elállásra, azonnali hatályú felmondásra, amennyiben a Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetésének igazolását a Megrendelő felhívására, az ott meghatározott 5 naptári napon belül elmulasztja, vagy a díj nem fizetés okán a biztosítási szerződés megszűnik és a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő új biztosítási szerződést nem köt és mutat be a Megrendelőnek.

9.4. Megrendelő elismeri, hogy jelen szerződés aláírásakor a Vállalkozó igazolta részére a 9.2. pontban leírtaknak megfelelő felelősségbiztosítás meglétét.

9.5. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a kár – meg nem térült részének – megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

10. Felek képviselőiben eljáró személyek

10.1. Amennyiben a Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz, a Felek a kapcsolattartásra a törvényes képviselőtüket ellátó személyeket jelölik ki, illetve a törvényes képviselő által erre a feladatra meghatalmazott képviselőket.

10.2. A 10.1. pontban meghatározott kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségeiben történő változás esetén a Felek kötelesek haladéktalanul – maximum 5 napon belül - írásban értesíteni egymást. A kijelölt kapcsolattartó akadályoztatása esetén a Felek kötelesek helyettesről gondoskodni.

11. Vegyes és záró rendelkezések

11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szerződésben rögzített adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik Féllel.

11.2. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a Szerződés többi részének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a Szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.

11.3. Vállalkozó a jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó teljesítések során olyan szolgáltatási gyakorlat szerint köteles eljárni, hogy a környezetet terhelő tevékenysége az ésszerű mértéket ne haladja meg, valamint megfeleljen az egyes kibocsátásokra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

11.4. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok, ezen belül is a nemek közötti egyenlőség tiszteletben tartására, valamint a feketemunka kizárására.

Vállalkozó a Szerződés teljesítésébe bevont valamennyi alvállalkozója tekintetében ezen elvárásokat érvényesíti.

11.5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

11.6. A Felek rögzítik, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak.

11.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Jelen Szerződésből fakadó jogviták eldöntésére Szerződő Felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

11.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az ajánlattételi felhívás, és Vállalkozó ajánlatának rendelkezései az irányadók.

11.9. Jelen Szerződés az utolsó aláírás napjával lép hatályba.

Felek jelen Szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Békéscsaba, 2020. szeptember 23.


Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Marton Aliz meghatalmazott
Megrendelő


ARANYPETÁK KFT.
5600 Békéscsaba
Győrfaludi út 1.
Somogyi Adrienn meghatalmazott
Vállalkozó

Készült: 3 példányban
Melléklet: 1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. sz. melléklet: Ajánlattételi lap (Aranypeták Kft.)

Kapja: 2 pld. Megrendelő (eredeti)
1 pld. Vállalkozó (eredeti)

1. számú melléklet

Ajánlattételi felhívás

Tárgy: Ajánlatkérés tervezési feladatokra

Tisztelt Címzett!

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (a továbbiakban: Program) keretében pályázatot nyert. A nyertes pályázat címe: „A Magyar-Román határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” (angolul: „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-Hungarian border area”, röviden: *ConComTEN-T*), azonosítószáma: ROHU-444.

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az említett projekthez kapcsolódó tervezési feladatokra kér ajánlatot az alábbiak szerint:

1. Az Ajánlatkérő szervezet adatai:

Név: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: BMVA)

Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. em.

Telefonszám: 06-66-442-520

E-mail: interreg@bmva.hu

2. A beszerzés tárgya:

A ROHU-444 kódszámú projektben tervezési feladatok ellátása.

2.1 Általános leírás:

Békés Megye infrastruktúra fejlesztési stratégiájának megfelelően az elsődleges cél a helyi utak fejlesztése, ahol szükséges, ezen utak kialakítása, illetve ezek összekapcsolása a TEN-T infrastruktúrához, megteremtve ezzel a fejlesztés határon átnyúló jellegét. A BMVA a Békés megyei Önkormányzattal együttműködve bevonta a programba az érintett Békés megyei helyi önkormányzatokat. Annak érdekében, hogy a pályázat célkitűzése megvalósuljon, a következő szempontok figyelembevétele szükséges.

a személy és áru mobilitás hatékonyságának feljavítása, ezzel elősegítve a két tagállam közötti szorosabb és gyümölcsözőbb együttműködést;
olyan infrastrukturális fejlesztések létrehozásának elősegítése, amelyek kiemelt balesetveszélyességi zónákat biztonságosabbá tesznek (különböző csomópontok, útszakaszok kialakításával, átalakításával)

A BMVA tevékenységei a projektben:

1. A csomópontokkal, útszakaszokkal kapcsolatos tervezési dokumentáció, tervek előkészítése és elkészítése.
2. A kvalitatív értékeléshez szükséges tanulmányok megalkotása (előkészítése és elkészítése).

A jelen ajánlatkérés az 1. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos.

A településeknek Békés megye TEN-T infrastruktúrájához történő csatlakoztatására irányuló, a jelen ajánlatkérés tárgyát képező tevékenységek magukban foglalják Békés megye 18 településére (Battonya, Békés, Elek, Békéscsaba, Csorvás, Gyomaendrőd, Kondoros, Körösladány, Medgyesegyháza, Mezőberény, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Tótkomlós, Újkígyós, Vésztő) vonatkozásában a TEN-T



Interreg

Románia-Magyarország

Európai Regionális Fejlesztési Alap



EURÓPAI UNIÓ



infrastruktúrát összekötő utak, csomópontok fejlesztésére vonatkozó műszaki tervek kidolgozását. A 18 település a TEN-T infrastruktúra harmadlagos csomópontja és a műszaki tervek elkészítésével a települések megkapják a vonatkozó jóváhagyásokat és megállapodásokat annak érdekében, hogy előkészítsék a dokumentációt a jövőbeli beruházásokhoz.

2.2 Tételes leírás:

A tervdokumentációk elkészítésének tervezett időbeli ütemezése:

Végső időpont 2021. augusztus 31.

Mennyiség: Békés megyei 18 településére vonatkozóan összesen 24 db kiviteli (és adott esetben engedélyes) tervdokumentáció, valamint minden esetben látványterv (azaz 24 db) elkészítése

Helyszín: Magyarország - Békés megye

Cél: A projekt végrehajtása során a BMVA tevékenységei közé tartozó, a csomópontokkal, útszakaszokkal kapcsolatos tervezési dokumentáció, tervek és látványtervek elkészítése.

2.2.1 A 24 db tervdokumentáció és 24 db látványterv műszaki tartalma:

A vonatkozó jogszabályokban előírt tartalmú kiviteli tervek elkészítése, valamint, ahol jogszabály előírja, ott az engedélyes tervek elkészítése, részvétel az engedélyezési folyamatban.

A kivitelei, valamint engedélyes tervek elkészítésével kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlatkérés mellékletét képező anyagok (tervezési diszpozíció általános része és az egyedi tervezési diszpozíciók) tartalmazzák.

Ezen felül el kell készíteni a látványterveket is.

Ez utóbbi építészeti-műszaki dokumentáció áll egy áttekintő tartalmi összefoglalóból, illetve magába foglalja számítógépes modellezéssel, illetve képszerkesztő eljárásokkal készített, az építmény térbeli megjelenését bemutató látványtervek elkészítését.

A látványterv a már beépített környezetben grafikai megoldással elhelyezi a tervezett építményt, így vizuálisan segít az építetőnek elképzelni, hogy a tervezett építmény hogyan fog illeszkedni a környezetébe.

A jelenlegi technikai megoldásokat felhasználva a látványtervek építményenként min. 5 db képet szükséges, hogy tartalmazzanak a tervezendő építményről és környezetéről.

2.2.2 Az Ajánlatkérő által vállalt feladatok:

- A projektben rendelkezésre álló információk biztosítása a nyertes Ajánlattevő számára;
- Az érintett csomópontok/utak/útszakaszok-hoz tartozó települések kapcsán a kapcsolattartó elérhetőségeinek biztosítása a nyertes Ajánlattevő számára;
- a tervezés költségeinek megtérítése a nyertes Ajánlattevő számára

vonatkozó árajánlatokat hasonlítja össze. Az Ajánlattételi lapon feltüntetett árnak az Ajánlattevő valamennyi költségét tartalmaznia szükséges

9. Az ajánlatok benyújtásának címe:

- személyesen vagy postai úton az alábbi címre: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. em., vagy
- elektronikus úton az alábbi címekre: interreg@bmva.hu és
- drszathmary@t-online.hu

10. Az ajánlatok beérkezésére rendelkezésre álló határidő:

2020.június 30.

11. Az ajánlattétel nyelve:

- magyar

12. Hiánypótlás:

- az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Amennyiben az ajánlattétel az ajánlatok beérkezésére rendelkezésre álló határidő lejárta után érkezik, annak tartamát az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.

Békéscsaba, 2020.június 23.

Mellékletek: *1. számú melléklet: Ajánlattételi lap*

2. számú melléklet: tervezési diszpozíciók (általános rész, egyedi diszpozíciók)

.....

BMVA Ajánlatkérő megbízásából
Dr. Szathmáry Péter ügyvéd,
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó

kapják: címzettek elektronikus úton

2.2.3 A nyertes Ajánlattevő által vállalt feladatok:

Nyertes Ajánlattevő a tervezés kapcsán a következő feladatok elvégzését látja el:

- A 2.2. tételes leírás és a 2.2.1. pontban meghatározott műszaki tartalomnak felelően a feladat elvégzése;
- Az Ajánlatkérővel való folyamatos együttműködés a feladat elvégzése során;
- Az Ajánlatkérő kérésére történő tájékoztatás a feladatok elvégzésének előmeneteléről.

3. Általános információk:

- részajánlattétel nem lehetséges

4. Elvárt szaktudás, tapasztalat és egyéb feltételek:

- Interreg V-A Románia-Magyarország Program nyilvánossági és arculati elemeinek ismerete
- tervdokumentáció készítése területén szerzett tapasztalat
- mobilitás és flexibilitás
- kommunikációs és együttműködési készség

4.1 Munkavégzéshez indokolt (és javasolt) eszközök:

- saját autó
- saját telefon
- saját laptop

5. A szerződés formájának meghatározása:

- vállalkozási szerződés

6. A teljesítés határideje:

- a teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számítva 2021. augusztus 31-ig

7. A teljesítés igazolásának módja:

- az Ajánlatkérő szervezet a projekt finanszírozásához szükséges forrással rendelkezik. Az Ajánlatkérő a teljesítést – és annak megfelelőségének vizsgálatát - követően teljesítésigazolást állít ki, amelynek alapján az Ajánlattevő jogosulttá válik a megbízási díj kifizetésére (számla ellenében). A teljesítésigazolás kiállítása egy adott csomópont/út/útszakasz-hoz tartozó tervdokumentáció és látványterv együttes elvégzése alapján történik.
- a vállalkozói díj kifizetésére átutalással kerül sor, figyelemmel a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés rendelkezéseire. A kifizetés egy adott csomópont/út/útszakasz-hoz tartozó tervdokumentáció és látványterv együttes elvégzése alapján történik, a vonatkozó teljesítés igazolásnak megfelelően.

8. Az ajánlatok értékelésének, elbírálásának szempontja:

- az ajánlatok értékelésének és elbírálásának szempontja jelen eljárásban a legalacsonyabb összegű árajánlat. Ajánlatkérő az elbírálás során a mellékelt **Ajánlattételi lap** (1. sz. melléklet) kitöltésével benyújtott bruttó összesen árra

1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI LAP

I. Ajánlattevő adatai

Név:

Cím:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

II. Ajánlat tárgya

A ROHU-444 kódszámú projektben tervdokumentációk és látványterv készítése

III. Ajánlati ár

Az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feladatra az alábbi ajánlati árat adom:

Battonya, Hársfa utca és Dózsa György út 4442 j. Magyardombegyház - Battonya összekötő út útszakaszának felújítása (14+080-15+360) egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Békés, 470 számú Mezőberény – Békéscsaba másodrendű főút – Csíkos utca (önkormányzati kezelésű) csomópont átépítésének egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Békés, 470 számú Mezőberény – Békéscsaba másodrendű főút – 4238 jelű Tarhos – Békés - Gerla összekötő út csomópontja körforgalmú átépítésének egyesített engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Elek 4435 j. Kétegyháza – Elek összekötő út 1+300 – 4+365 km sz. közötti útszakaszának felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft



Interreg

Románia-Magyarország

Európai Regionális Fejlesztési Alap



EURÓPAI UNIÓ



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



446-as számú (Gyulai) út új összekötőút valamint a 444-es jelű Békéscsaba tehermentesítő út 0+198.km szelvényben (Bajza utca) lévő csomópontja egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Csorvás 4431. j. Gyula – Újkígyós - Csorvás összekötő út 35+864 km – 135-ös számú Szeged-Békéscsaba-vasútvonal kereszteződésében található vasúti átjáró átépítése egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
46. számú Törökszentmiklós – Endrőd - Mezőberény II. rendű főút és a 4232. jelű Körösladány – Gyomaendrőd összekötő utak csomópontjában körforgalmi csomópont építése egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 46. sz. főút 45+594 – 46+500 km sz. közötti szakaszának felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Gyomaendrőd, Fő út 46. sz. főút 45+120 - 45+594 km sz. közötti szakaszának felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Gyomaendrőd, Fő út 4232 j. Körösladány – Gyomaendrőd összekötő út 19+820 – 20+622 km sz. közötti szakaszának felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Kondoros, 44. számú Kecskemét – Békéscsaba – Gyulai I. rendű főút 96+988 km sz. és a 4642. jelű Gyomaendrőd – Nagyszénás – Szentés összekötő út 19+670 km sz. csomópontjában körforgalmi csomópont és a 4642 j. Gyomaendrőd – Nagyszénás – Szentés összekötő út 18+811 – 18+670 km sz. közötti szakasz felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft



Interreg

Románia-Magyarország

Európai Regionális Fejlesztési Alap



EUROPAI UNIÓ



MAGYARORSZÁGI
KORMÁNY



Körösladány, Dévaványai út – Lenkei u. – Lenkei tér – Nadányi út 4205 j. Kisújszállás – Körösladány összekötő út 39+815 – 42+553 km sz. közötti útszakasz felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Medgyesegyháza, Hősök u. – Gárdonyi u. – Kossuth tér – Árpád u. - 4434 j. Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út 24+717 – 25+809 km sz. közötti - 4429 j. Kevermes – Medgyesegyháza – Orosháza összekötő út 16+350 – 16+591 km sz. közötti - 44336 j. állomáshoz vezető út 0+000 – 0+125 km sz. közötti útszakaszok felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Mezőberény, 47 sz. Debrecen-Szeged másodrendű főút – Jeszenszky utca (Önkormányzati út) – Hunyadi utca (Önkormányzati út) csomópontjának átépítése egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Mezőberény, Fő út – Petőfi út – Csabai út – Gyomai út - Vasút utca 47 sz. Debrecen – Szegedi másodrendű főút 108+245 – 110+130 km sz. közötti 46. sz. Törökszentmiklós – Gyomaendrőd – Mezőberény másodrendű főút 65+136 – 66+187 km sz. közötti 46355 j. Mezőberény állomáshoz vezető út 0+000 – 0+456 km sz. közötti útszakaszok felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Mezőkovácsháza, 4434 jelű Gyula - Pitvaros – Makó összekötő út – Alkotmány utca körforgalmú csomópontja egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Orosháza, 474 számú Orosháza átkelési szakasz másodrendű főút - Táncsics Mihály utca – Észak utca jelzőlámpás csomóponttá építésének egyesített engedélyezési – és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Sarkad, 4219 jelű Furta – Gyula összekötő út 58+228 és a 4244 jelű Sarkad – Doboz összekötő út 0+000 km sz. csomópontjában lévő körforgalmi csomópont átépítésének és a 4244 jelű út 1+318-6+817 km szelvények közötti útszakasz felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft



Interreg

Románia-Magyarország

Európai Regionális Fejlesztési Alap



EURÓPAI UNIÓ



44. számú Kecskemét – Békéscsaba – Gyulai I. rendű főút és a 443. számú Gyomaendrőd – Szarvas II. rendű főutak csomópontjában körforgalmi csomópont építése kialakításának egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Szeghalom, 47 számú Debrecen – Szeged másodrendű főút - 4212 jelű Püspökladány - Szeghalom összekötő út csomópont átépítésének egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Szeghalom, Ady E. – Széchenyi - Kinizsi utca 47 sz. Debrecen – Szeged másodrendű főút 79+484 – 82+483 km sz. közötti útszakasz felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
4432 jelű Békéscsaba - Makói összekötő út és a 4427 jelű Orosháza – Tótkomlós - Mezöhegyes összekötő utak csomópontjának egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
4431 jelű Gyula - Újkígyós – Csorvás összekötőút – 4432 jelű Békéscsaba – Makó összekötő út körforgalmú csomópontja egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
Vésztő, 4222 jelű Komádi – Körösújfalú - Vésztő összekötő út – 4234 jelű Vésztő – Szeghalom – Gyula összekötő út csomópontja egyesített engedélyezési – és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft
24 db tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó összesen ajánlati ár	(nettó) ,- Ft
ÁFA	, - Ft
24 db tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó összesen ajánlati ár	(bruttó) ,- Ft

IV. Ajánlat érvényessége

Ajánlatomat a benyújtást követő 30 napig változatlan formában fenntartom.

Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom.

Dátum:, 2020.

.....

Ajánlattevő aláírása

2. számú melléklet

**Ajánlattételi lap
(Aranypeták Kft.)**

1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI LAP

I. Ajánlattevő adatai

Név: ARANYPETA'K KFT. Cím: 5600 BÉKÉSCSABA
Adószám: 11058007204 GYULAI ÚT 1
Telefon: +36 20 325 5656
E-mail: aranypetak@gmail.com

II. Ajánlat tárgya

A ROHU-444 kódszámú projektben tervdokumentációk és látványterv készítése

III. Ajánlati ár

Az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feladatra az alábbi ajánlati árat adom:

Battonya, Hársfa utca és Dózsa György út 4442 j. Magyardombegyház - Battonya összekötő út útszakaszának felújítása (14+080-15+360) egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 9.360.000
Békés, 470 számú Mezőberény – Békéscsaba másodrendű főút – Csíkos utca (önkormányzati kezelésű) csomópont átépítésének egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 3.720.000
Békés, 470 számú Mezőberény – Békéscsaba másodrendű főút – 4238 jelű Tarhos – Békés - Gerla összekötő út csomópontja körforgalmú átépítésének egyesített engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 4.200.000
Elek 4435 j. Kétegyháza – Elek összekötő út 1+300 – 4+365 km sz. közötti útszakaszának felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 6.360.000

446-as számú (Gyulai) út új összekötőút valamint a 444-es jelű Békéscsaba tehermentesítő út 0+198.km szelvényben (Bajza utca) lévő csomópontja egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 9 360 000
Csorvás 4431. j. Gyula – Újkígyós - Csorvás összekötő út 35+864 km – 135-ös számú Szeged-Békéscsaba-vasútvonal kereszteződésében található vasúti átjáró átépítése egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 6 600 000
46. számú Törökszentmiklós – Endrőd - Mezőberény II. rendű főút és a 4232. jelű Körösladány – Gyomaendrőd összekötő utak csomópontjában körforgalmi csomópont építése egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 9 300 000
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 46. sz. főút 45+594 – 46+500 km sz. közötti szakaszának felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 4 080 000
Gyomaendrőd, Fő út 46. sz. főút 45+120 - 45+594 km sz. közötti szakaszának felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 4 090 000
Gyomaendrőd, Fő út 4232 j. Körösladány – Gyomaendrőd összekötő út 19+820 – 20+622 km sz. közötti szakaszának felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 4 800 000
Kondoros, 44. számú Kecskemét – Békéscsaba – Gyulai I. rendű főút 96+988 km sz. és a 4642. jelű Gyomaendrőd – Nagyszénás – Szentés összekötő út 19+670 km sz. csomópontjában körforgalmi csomópont és a 4642 j. Gyomaendrőd – Nagyszénás – Szentés összekötő út 18+811 – 18+670 km sz. közötti szakasz felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 10 440 000

Körösladány, Dévaványai út – Lenkei u. – Lenkei tér – Nadányi út 4205 j. Kisújszállás – Körösladány összekötő út 39+815 – 42+553 km sz. közötti útszakasz felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 4 800 000
Medgyesegyháza, Hősök u. – Gárdonyi u. – Kossuth tér – Árpád u. - 4434 j. Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út 24+717 – 25+809 km sz. közötti - 4429 j. Kevermes – Medgyesegyháza – Orosháza összekötő út 16+350 – 16+591 km sz. közötti - 44336 j. állomáshoz vezető út 0+000 – 0+125 km sz. közötti útszakaszok felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 10 200 000
Mezőberény, 47 sz. Debrecen-Szeged másodrendű főút – Jeszenszky utca (Önkormányzati út) – Hunyadi utca (Önkormányzati út) csomópontjának átépítése egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 7 680 000
Mezőberény, Fő út – Petőfi út – Csabai út – Gyomai út - Vasút utca 47 sz. Debrecen – Szegedi másodrendű főút 108+245 – 110+130 km sz. közötti 46. sz. Törökszentmiklós – Gyomaendrőd – Mezőberény másodrendű főút 65+136 – 66+187 km sz. közötti 46355 j. Mezőberény állomáshoz vezető út 0+000 – 0+456 km sz. közötti útszakaszok felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 9 000 000
Mezőkovácsháza, 4434 jelű Gyula - Pitvaros – Makó összekötő út – Alkotmány utca körforgalmú csomópontja egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 8 280 000
Orosháza, 474 számú Orosháza átkelési szakasz másodrendű főút - Táncsics Mihály utca – Észak utca jelzőlámpás csomóponttá építésének egyesített engedélyezési – és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 7 680 000
Sarkad, 4219 jelű Furta – Gyula összekötő út 58+228 és a 4244 jelű Sarkad – Doboz összekötő út 0+000 km sz. csomópontjában lévő körforgalmi csomópont átépítésének és a 4244 jelű út 1+318-6+817 km szelvények közötti útszakasz felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 5 760 000

44. számú Kecskemét – Békéscsaba – Gyulai I. rendű főút és a 443. számú Gyomaendrőd – Szarvas II. rendű főutak csomópontjában körforgalmi csomópont építése kialakításának egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 10.080.000
Szeghalom, 47 számú Debrecen – Szeged másodrendű főút - 4212 jelű Püspökladány - Szeghalom összekötő út csomópont átépítésének egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 7.320.000
Szeghalom, Ady E. – Széchenyi - Kinizsi utca 47 sz. Debrecen – Szeged másodrendű főút 79+484 – 82+483 km sz. közötti útszakasz felújítása egyesített engedélyezési- kiviteli tervdokumentációjának elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 9.480.000
4432 jelű Békéscsaba - Makói összekötő út és a 4427 jelű Orosháza – Tótkomlós - Mezőhegyes összekötő utak csomópontjának egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 7.680.000
4431 jelű Gyula - Újkígyós – Csorvás összekötőút – 4432 jelű Békéscsaba – Makó összekötő út körforgalmú csomópontja egyesített engedélyezési- kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 8.400.000
Vésztő, 4222 jelű Komádi – Körösújfalú - Vésztő összekötő út – 4234 jelű Vésztő – Szeghalom – Gyula összekötő út csomópontja egyesített engedélyezési – és kiviteli tervének elkészítése látványtervvel	(nettó) ,- Ft 7.920.000
24 db tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó összesen ajánlati ár	(nettó) ,- Ft 179.610.000
ÁFA	48.494.700,- Ft
24 db tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó összesen ajánlati ár	(bruttó) ,- Ft 228.104.700

IV. Ajánlat érvényessége

Ajánlatomat a benyújtást követő 30 napig változatlan formában fenntartom.

Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom.

Dátum: Békéscsaba, 2020. június 29.

ARANYPETAK KFT.
 5600 Békéscsaba,
 Gyulai út 1.

.....
 Sajnoski István
 Ajánlattevő aláírása




Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
Tel./fax: 66/442-520
E-mail: info@bmva.hu
Weboldal: www.bmva.hu

Jóváhagyás

Alulírott, Szász Zsolt, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója a „**A ROHU-444 kódszámú projektben tervezési feladatok ellátása**” tárgyú 2020.09.23-án kelt szerződés elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, tartalmával egyetértek, a 2020.09.15-én kelt, Somogyi Adrienn részére adott meghatalmazás értelmében aláírásra jóváhagyom.

Békéscsaba, 2020.09.23.



Szász Zsolt
ügyvezető titkár

