VALLALKOZASI SZERZODES

a ,, Két csoportos minibélesdde kialakitdasa Csemében” cimii, 462944 azonositészamu palvazati
s b2

projekt megvalésuldsahoz sziikséges tervezési és kivitelezési munkak elvégzése targyaban

amely létrejott egyrészrdl

Név: Csemé Kozség Onkorméanyzata

Cime: 2713 Csemd, Pet6fi S. utca 1.

Statisztikai szamjel: 15730284-8411-321-13
Adoszam:15730284-2-13

Torzskényvi azonosito szam (PIR): 730282
Keépviseli: Dr. Lakos Roland Laszlé polgarmester
Telefon: +36-53/392-001

Fax: +36-53//392-001

E-mail: polgarmester@csemo.hu

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6),

valamint

Név: OROSZ. és Fiai Epitéipari Kft.

Székhelye: 2700 Cegléd, Csikos sz¢1 30.

Cégjegyzékszam: 13-09-119087

Bankszamlaszama: 10403129-00025540-00000006

Adoszém: 14260719-2-13

Statisztikai szamjel: 14260719-4334-113-13

Vallalkozo6 kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 26A13368
Képviseli: Orosz Istvan iigyvezetd

Telefon: +36-20-311-5699

Telefax: - i

E-mail: oroszesfiai@gmail.com

Kapcsolattartd: Orosz Istvan tigyvezet

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkoz6)

— egytittesen Felek — kzott az alabbi helyen és id6ben, a kovetkezd feltételekkel:

1.

L.1

1.2

1.3

1.4.

Elézmények

Megrendeld ,.Két csoportos miniboleséde kialakitdsa Csemd cimmel, 462944 azonositészamon a
projekt eldkészitésére és megvaldsitasara tamogatasi kérelmet nytjtott be a Pénziigyminisztérium
»Bilcsdde fejlesztési program” cimii palyazati kiirasara. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen
Szerz6dés hatalyba Iépésekor a Szerz6désben meghatéarozott épitdipari tevékenység ellenértékének
penziigyi fedezetével a PM/2002-2/2019 iktatdsi szamu hatalyos Tamogatéi Okirat szerint
rendelkezik.

Megrendeld, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § szerint ,, Csemd — Minibolcséde kivitelezési munkdlatai” targyban (az
eljarast megindito felhivas gazdasagi szereplok részére torténé megkiildésének napja: 2020.10.28.)
kozbeszerzési eljarast folytatott le. A kdzbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras)
nyertese a Vallalkozo lett.

Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét 2021.02.01. napjan kihirdette azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Villalkoz6. Mivel a lefolytatott kizbeszerzési eljaras sordn a
Megrendel a Vallalkoz6 ajanlatat fogadta el, ennek megfelelen a felek a Kbt. 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil a jelen Szerzddést kotik.

A Vallalkoz6 ajanlaténak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:
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Részszempont Vaillalkozé megajanlisa

1. Véllalkozoi dij (nett6 Ft) 65 685 938,- Ft
2. A teljesitésben résztvevo szakember szakmai tapasztalata
épiiletfelujitasi munkak helyszini iranyitasaban (honap, min. 24 hénap

0 hénap, max. 24 honap)

3. A teljesitésben résztvevd vezetd tervezd szakmai

tapasztalata (honap, min. 0 hénap, max. 24 hénap) 20 hénap

4. A kivitelezési munkakra kotelezden eldirt 36 honap
jotallason feliil vallalt tobbletjotallas idétartama (hénap, min. (0 honap
0 honap, max. 36 honap)

2. A szerzodés targva, a felek kotelezettségei és nvilatkozatai

2:1

2.2,

2.3

24

2.5

A Megrendeld a jelen Szerzddés szerint megrendeli a Vallalkozotol a , Kér csoportos
minibélesdde kialakitasa Csemdben” targyh, 462944 azonosité szamu palyazati projekt épitési
kivitelezési és tervezési feladatainak teljes korii ellatasat, a megvalositashoz sziikséges épitési
és szakagi kiviteli tervek elkészitését, és megvalositasat, a hasznalatba vételhez sziikséges
szakhatosagi engedélyek megszerzését (a tovabbiakban egyitt: Létesitmény) a 191/2009
(IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatalyos jogszabalyoknak megfelelo tartalommal. Az épitési
munkateriiletek pontos koriilirasat (cim, helyrajzi szdm), az épitményre, épitési tevékenységre
vonatkozé kovetelményeket (mennyiségi €s mindségi mutatok) jelen szerzodés részét képezo, a
kozbeszerzési eljarasban kiadott Miiszaki Dokumentacié tartalmazza.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében a kivitelezéshez
sziikkséges terveket és a Létesitményt szerzodésszeriien, teljes koriien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan, rendeltetésszerl(i és biztonsagos hasznélatra alkalmas kivitelben, a
vonatkozo eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleld
mindségben, hataridoben egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni illetve valamennyi egyéb
szerzbdéses kotelezettségét szerzOdésszerlien teljesiteni. A Vallalkozo az elébbi, a Létesitmény
szerzbdésszeri tervezésére és Kkivitelezésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz.

Vallalkozd a Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezd dokumentumokat, és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, a kozbeszerzési eljaras soran, mint szakvallalat sajat felel6ssegere
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozé kifejezetten akként
nyilatkozik, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott Miiszaki Dokumentaciot tiizetesen
atvizsgalta, annak korében, mint tapasztalt vallalkozo olyan hibat nem fedezett fel, melyet a
kozbeszerzési eljaras soran kiegészit0 tajékoztatas kérés keretében nem jelzett. Vallalkozo a 3.1.
pont szerinti vallalkozoi atalanydijat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és koriilményeknek a rendelkezésre bocsatott
adatok szerinti ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatdhoz ¢és a teljes korii mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésii €s mindségii megvalositasahoz sziikséges (szerzodés
targyat képezo) tervezési és kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Megrendeld koteles a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni. A
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatisai soran koteles kiilondsen megfelelni a hazai tdmogatas terhére vald
elszamolasara vonatkozo specialis hazai jogszabalyoknak, eloirasoknak.

Megrendel6 a Létesitmény megvaldsitasa sordn a sziikséges allasfoglalasokat és dontéseket
megadja és részt vehet a Vallalkozo éaltal kezdeményezett eljarasokon és egyeztetéseken. Ezen
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

tulmenden rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a munka teljesitését. Az ellendrzés
elmulasztdsa, vagy nem megfelel ellatdsa nem mentesiti a Vallalkozot a szerzédésszegés
jogkovetkezményei alol,

Vallalkozo a tervezés és a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bir6
¢s a miiszaki kovetelmények szerinti minGségi, a Vallalkozo tulajdonaban lévé Gj anyagokat és
szerelvényeket hasznalhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények miibizonylatait,
mindéségvizsgalati jegyzokonyveit a Véllalkozonak kell szolgéltatnia.

A munkateriileten végzett munkék jog- és szerzodésszerii végzéséért a Vallalkozo a felelds, igy
kiillonosen felel a balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszer(i foglalkoztatasaért.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Vallalkozo éltal a teljesitésbe bevont személy
(ide értve megfeleléen a kozremiikodbket is) a szerzédéses feltételekben foglalt eldirasok
valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendeld - az 4ltala kiadott irasbeli figyelmeztetést
kovetden — irasban kéri, akkor Vallalkozo koteles sajat koltségére megfeleld szaktudassal bird
j személyt (k6zremiikodot) kiallitani, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire is.

A 2021. februar 1. napjéatél hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar 1.
napjatol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatélybalépését
megeldzden indult kozbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzodésekre is. A kozbeszerzési
dokumentumokba foglalt szerzddéstervezet modositasa nem szilkséges, a szerzddés — adott
esetben a 131. § (1) bekezdésétol eltérben —a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kéthet
meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Vallalkozd a szerzédés megkotésének idépontjaban,
majd — a késdbb bevont alvéllalkozok tekintetében vagy a kordhban megjelslt alvéllalkozo
helyett igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerzédés teljesitésének idétartama
alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek bejelenteni valamennyi olyan alvallalkozét (a
megnevezésén tul az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt
vesz a szerzédés teljesitésében és amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg. A Vallalkoz6 a
szerzOdés teljesitésének idGtartama alatt kiteles a Megrendeldt tdjékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizaro okok hatélya alatt allo alvallalkozot. Megrendeld nyilatkozik, hogy
Villalkozé altali alvéllalkozo igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1) és (3) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelel6 moédon és feltételekkel jarul hozza.

Vallalkozé a Kbt. vonatkozo rendelkezéseivel dsszhangban jogosult alvallalkozo bevonasara. A
Villalkozo csak a jelen szerzodésben szabalyozottak szerint a Kbt. rendelkezéseinek betartasa
mellett valtoztathatja meg a szerzddés teljesitése kirében eljaré alvallalkozoit.

Vallalkozé koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani az Osszes szikséges
feliigyeletet €s iranyitast a beruhdzas kivitelezése folyaméan. Az ilyen meghatalmazott
képviselonek a Villalkozé nevében a Megrendelé miiszaki ellenére utasitasait is el kell
fogadnia.

A Vallalkozé koteles minden, a hasznalatba vételhez szitkséges szakhatésagi engedélyt
megszerezni, az ehhez kapcsolddd hasznalatbavételi eljarast lefolytatni. A hasznalatba vételhez
szilkséges szakhatOsdgi engedélyek megszerzésével kapcsolatos koltségek a MegrendelSt
terhelik.
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Vallalkozé koteles a projektben résztvevd mas személyekkel és szervezetekkel (kiilondsen
projektmenedzsment, miiszaki ellenér) a beruhazasra vonatkozo elGirasokban, a
jogszabalyokban €s a vonatkozo palyazatban foglaltakkal sszhangban torténé megvalositasa
érdekében egyiittmikddni.

A vallalkozo6i atalanydij ellenében a Vallalkozo valamennyi, a Szjt. altal védett mivel
kapcsolatos vagyoni jogat atruhdzza a Megrendelore. Megrendeld az érintett munkanem
ellenértekének kifizetése hatalyaval a Vallalkozo altal készitett, készittetett tervek és
dokumentumok vonatkozasaban teljes kortl, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra
sz616, kizardlagos, harmadik személynek is atengedhetd felhasznaldsi jogot szerez, amely
kiterjed kiiléndsen a tervek, dokumentumok atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és
tovabbtervezésére is. Vallalkozé mindazon dokumentumokat, amelyek elkésztésére jelen
szerzOdes alapjan koteles és amelyet a Megrendeld elektronikus formajaban is kért, ekként is
koteles atadni, amennyiben ezek a dokumentumok elektronikus modszerrel késziiltek. A
Vallalkozd jelen szerzddés aldirdsaval az altala elkészitett és atadott dokumentumok
tekintetében mindezeknek megfeleld felhasznalasi jogot enged Megrendelonek. A Megrendeld
az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat
végrehajtani. A megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek felhasznalasa soran
felmeriilt, a felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaldan sziikséges valtoztatasok
elvégzésére is kiterjedoen a terveket atdolgozasra harmadik személynek atadja. A Vallalkozo
kijelenti, hogy a jelen pont szerinti miveknek kizardlagos szerzdje, amely egyéni, eredeti
jellegii, és a sajat szellemi alkotasa, vagy annak jelen Szerzodés szerinti felhasznalasi jog
atadasahoz valamennyi jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozo szavatol azért, hogy a miivén
nem all fenn harmadik személynek olyan kizarélagos szerzéi vagyoni/felhasznalasi joga, amely
a Megrendeld jelen szerzodeés szerinti jogszerzését és felhasznalasat korlatozna, vagy
akadalyozna. A jelen pontban meghatarozott kotelezettség teljesitésének, illetve hozzajarulas
megadasanak ellenértékét a vallalkozdi atalanydij teljes egészében magéaban foglalja.

Vallalkozd az épitoipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett.

Vallalkozd koteles a kivitelezés soran az elérehaladashoz sziikséges hatarozatokban,
szakhatdsagi hozzajarulasban, kikotésekben rogzitett egyeztetések elvégzésére Megrendeld
bevonasaval. A hasznalatbavételi engedély benyujtasat megelozoen a sziikséges nyilatkozatok,
jegyzoékonyvek, dokumentumok a Miiszaki atadas-atvétel soran rendelkezésre kell, hogy
alljanak, a hasznélatbavételi eljaras lefolytatasa Vallalkozé feladata és kotelezettsége.
Vallalkozo koteles a hatarozatokban foglalt kikotések tudomasulvételére, az abban foglalt
munkak elvégzésére, a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban torténd miiszaki
atadasra.

A Villalkozo koteles a sziikséges terveket elkésziteni és jovahagyatni, illetleg az atadott
engedélyek modositasardl, valamint hatalyuknak a meghosszabbitasardl intézkedni, és azokat a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani. Mindezek alapjan a kivitelezés soran biztositando
tervezoi mivezetés is Vallalkozo felelosségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a
vallalkozdi atalanydij tartalmazza.

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Megrendeld altal
jovahagyott vonatkozo kiviteli tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervek alapjan kell, hogy torténjen. A vonatkozd
jogszabalyok szerint teljes koriien elkészitett, komplett kiviteli terveket az adott munkarész
kivitelezését megel6zd legalabb 15 (tizenot) nappal be kell nytjtani a Megrendel6 részére
jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozo egy mar jovahagyott kiviteli terv modositasat
kivanja elvégezni, gy errdl koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni €s a modositott
terveket a kivitelezés megkezdése elott legalabb 15 (tizenit) nappal tjra be kell nyijtania a
Megrendeldhdz jévahagyas céljabol. Amennyiben a Megrendeld dontése alapjan tovabbi tervek
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készitése valik sziikségessé a munkarész megvalositésa céljabol, a Vallalkozo kételes a terveket
haladéktalanul, de legkésdbb az értesités kézhezvételétdl szamitott 28 (huszonnyolc) napon
beliil elkésziteni és a Megrendeld részére Jovahagyas céljabol benyuijtani. A kozbeszerzési
eljards soran kiadott Miiszaki Dokumentacio meghatarozhat egyéb mas Vallalkozoi
dokumentumokat is, amelyeket be kell nytjtani feliilvizsgélatra és/vagy jovahagyas céljabol
Megrendelé részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek
benyujtasara fentiekben meghatarozott hataridét.

A Megrendel6 a szerzodés hatalyba lépését kovetden 8 napon belill a munkateriiletet az
elokészitd (pl. geodéziai munkak, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok
teljesitése) €s kivitelezési munkalatok elvégzésre alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatja.
Felek a munkateriilet atadasrdl jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben Vallalkozé nyilatkozni
koteles, hogy a munkateriilet az elékészit és a kivitelezési munkalatok teljesitése¢hez sziikséges
mértekben rendelkezésére 4ll, és ezen feladatok teljesitését a munkateriilet megfelelé modon
biztositja.

A Villalkozo6 tervezési feladatait az eldzményi kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott Miiszaki Dokumentacid tartalmazza. Barmely tervet, amelynek elkészitése a
Villalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezési Jjogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell
elkészitenie.

Villalkozénak a kiviteli terveket papir formatumban 3 példanyban és elektronikus adathordozén
kell a Megrendeld részére atadni.

A Villalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és lehetdséget
adjon a kibocsaté hatosagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Vallalkozénak ahhoz is
hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem
menti fel a Véllalkozot a Szerzddésben vallalt barmilven felelosség alol.

A Megrendeld altal a szerzo6dés megkotéséig a Vallalkozé rendelkezésére bocsajtott
engedélyeken tul sziikséges minden egyéb, az engedélyhez kapcsolodo tervezési, egyeztetési
munkak elvégzése, amely a Vallalkoz6 feladata.

A Villalkozé kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tiizrendészeti szabalyokat ¢s el8irasokat folyamatosan betartani és betartatni.
Az €pités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirasok betartdsa és betartatasa Vallalkozé feladata.
Fentiek nem, vagy nem megfelelé teljesitésébél eredd valamennyi hatranyos kévetkezményért
a Vallalkozo felel.

A Villalkozo koteles a kivitelezési munkateriilet atadds — atvételtdl a miiszaki atadas — atvételig
a jogszabélyi elSirasoknak megfeleld épitési naplot vezetni az épitdipari Kkivitelezési
tevekenységrol szolo 191/2009. (1X.15) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozé a kivitelezés soran koteles a Megrendeld kovetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezd felels miiszaki vezetot a helyszinen tartani, aki feladatat
az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben elirtak
szerint latja el és gondoskodik arrél, hogy ezen rendelet eléirasainak megfelelden a Létesitmény
egészére, vagy azok egyes miitargyaira kiilon-kiilon torténjék az €pitési naplo vezetése.
Villalkozo felelés miiszaki vezetoje:

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E / MV-E-R felelds miiszaki vezetd:

Név: Szanyi Lajos Tibor
& 5

Névjegyzéki szam: 13-0278
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Vallalkozo adatszolgaltatassal, vagy a Megrendelo altal megkdvetelt mas modon kételes
kozremikddni a Megrendeld Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleértve a
Szerzddés keretében megvalosulo Létesitmények aktivalasahoz sziikséges adatok szolgaltatasat.

Vallalkozo indikativ jellegli, heti bontasi savos {itemtervet €s organizacios tervet bocsat a
szerzOdés hatalyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a Megrendeld rendelkezésére, amely
tervek indikativ jellegliek, azonban az abban foglaltaktdl valo eltérést Vallalkozo koteles a
Megrendel6 miiszaki ellendrével eldzetesen egyeztetni.

Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi korében
gondoskodik a ra vonatkozd érvényes munkavédelmi, komyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi eldirasok
betartasarol, betartatasarol. E kotelezettség elmulasztasabol eredd karokért Vallalkozo
kartéritési feleldsséggel tartozik.

A Villalkozd teljes korli betekintést enged a mindségiigyi folyamatok ellendrzésébe a
Megrendeld és a Megrendeld miiszaki ellenére szamara.

A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz a
vonatkozd szerzOdéses és egyeb eldirasoknak.

Vallalkozo koteles a szerzddés targyat képezd beruhazast az ajanlatahoz csatolt szakmai
ajanlataban véllaltaknak megfeleléen megvaldsitani €s a teljesitésbe bevonni a Kbt. szerinti
értékelési szempont soran megajanlott szakembert/szakembereket.

3. A vallalkozéi dij és fizetési feltételek

3.1

3.2,

3.3.

34.

3.5.

A Szerzbdés egyosszegii atalanyaras tipust. A vallalkozéi atalanydij 65 685 938,- Ft+AFA,
azaz hatvanotmillio-hatszaznyolcvanétezer-kilencszazharmincnyole forint + altalanos
forgalmi adé. A vallalkozoi atalanydijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak
megfeleléen fizetendé. Amennyiben a szerzédés megkétésekor hatilyos AFA szabalyozas a
szerzGdés hatalya alatt valtozik, a hatilyos szabalyozis a szerzédés AFA-ra vonatkozd
rendelkezéseit a Felek minden Kkiilén nyilatkozata, illetdleg szerzodésmodositas nélkiil
modositja (szerzodésmodosulas a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapjan)

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzodés hatalyba lépésekor a szerzodésben meghatarozott
tervezési és kivilelezési tevékenység ellenériékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. A
tamogatas szempontjabol elszamolhatd koltség mértékeig Megrendelé a vallalkozoi
atalanydijnak a mindenkor hatalyos tdmogatdi okiratban meghatarozott tdmogatasi intenzitas
szerinti mértékét PM/2002-2/2019. iktatasi szamu Tamogatd Okirat keretében hazai
tamogatasbdl finanszirozza.

A Vallalkozo a vallalkozéi atalanydij fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
megtervezésére és annak rendeltetésszerii megvalositasara, valamint az egyéb szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozdi atalanydij a
Viéllalkozé szerzodéses kotelezettségeihez tartozd Ssszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil
azok jellegétol (atalanydij).

Szerz6do felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

Vallalkozénak egy eldlegszamla, harom részszamla és egy végszdmla benyujtdsara van
lehetosége.



3.6.

Villalkozo legfeljebb a szerzddés elszamolhatéd Osszege 30 %-anak megfeleld mértékii eldleg
kifizetését kérheti.

Az el6leg igénylése esetén a Villalkozo az igényelt eldlegrol elélegbekérot, majd el6legszamlat
allit ki. A Megrendeld az eldleg teljes dsszegét legkésobb az épitési munkateriilet 4tadasat
kovetd 15 napon beliil fizeti ki.

Az eloleg kifizetését kdvetéen a hatélyos Jjogszabalyoknak megfeleléen ellegszamlat kell
kibocsatania.

Az eldleg a végszamlaban keriil elszamolasra.

A részszamlék Osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazolasban elismert szerzédés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen az elérehaladas mértékével megegyezden, az alabbiak szerint
kell meghatarozni:

1. részszamla: a véllalkozoi dij 20 %-anak megfelelé Osszegben a SzerzGdésben rogzitett
miiszaki tartalom 20%-os késziiltségi fokanal, szamlarészletezé alapjan,

2. részszamla: a villalkoz6i dij 20 %-anak megfeleld Osszegben a Szerzddésben rogzitett
miiszaki tartalom 40 %-os késziiltségi fokénal, szamlarészletezd alapjan,

3. részszamla: a vallalkozdi dij 20 %-énak megfeleld Osszegben a SzerzOdésben rogzitett
miiszaki tartalom 60 %-os késziiltségi fokanal, szamlarészletezd alapjan,

Végszamla: a vallalkozoi dij a fennmaradé 40 %-4nak megfeleld Gsszegrdl a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasakor.

A részszamla szerinti nett6 ellenszolgaltatds a szerzédés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.

A szamlét és a teljesitésigazolast a Vallalkozé t6lti ki, és a miiszaki ellendr Jovahagyasat
kovetden a Megrendelé igazolja le. A teljesités igazolas aldirasara a Megrendeld részérdl
Revuczky Gyula miiszaki ellenér vagy a RevRod Kft. 4ltal meghatalmazott személy jogosult.

Valamennyi szamlan fel kell tiintetni a projekt cimét, azonositoszamat, tovabba azt, hogy ,,az
AFA megfizetésére a Vevé kitelezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a jelen
szerzodésnek, a tdmogatési szerzédésnek, a hatalyos Jogszabélyoknak mindenben megfelels
szamla és mellékleteinek a kifizetésre kételezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet

A szamla mellékletei:

- miszaki ellendr és a Megrendel éltal alairt teljesités igazolas és mellékletei;

- szamla részletezo;

- kifizetés idSpontjaban érvényes egyiittes adigazolas, vagy a vallalkozénak biztositania
sziikséges, hogy szerepeljen a NAV koztartozasmentes adézok adatbazisaban;

- Vallalkozéi nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § (1) bekezdés b)
pontja szerint (amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe);

- az épitési/bontasi munkalatok megkezdését kdvetden elsdként benytjtott résszamlahoz
az épitési naplé megnyitott statuszat tandsité nyomtatott épitési naplé;

- végszamlahoz az épitési napl6 teljes lezart tartalmaval.

Villalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan

kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének

csOkkentésére alkalmasak.
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3.7

3.9

3.10.

Vallalkozo — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan - a szerzddés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetove teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendelot haladéktalanul értesiti.

Kiilfoldi adoilletoségti Vallalkozd —a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan - kiteles a szerzodéshez arra
vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabalyok, kiiléndsen a jelen megallapodas jelen pontjaban
felsorolt jogszabalyok az iranyadoak.

A Vallalkozo a szamlat részletes szamitasokkal alatamasztottan, az el6rehaladas mértékével
ardnyosan a miiszaki ellenor altal ellendrzott teljesités, a miiszaki ellenér és a Megrendeld
alairasaval elfogadott teljesités igazolas alapjan jogosult benytjtani.

K6z0s ajanlattevok esetén az ajanlatevok kiilon-kiilon nyujtjak be szamlaikat, megbontva benniik
az altaluk igénybe vett alvallalkozdi €s a sajat teljesités értékét.

A szerzbdésszeri €s a jogszabalyoknak megfelelo szamlak és mellékletei a kifizetésre kitelezett
szervezet altali kézhezvételét kivetden atutalassal keriilnek kiegyenlitésre Véllalkozo altal a
szerzOdésben megjeldlt szamlaszamra, utéfinanszirozas keretében, figyelemmel a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekre:

- 2007. évi CXXVIIL altalanos forgalmi adorol szolo torvény,

- 2011. CXCV. toérvény az allamhaztartasrol;

- 1997, évi LXXVIII torvény az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl;

- 2015. évi CXLIIL térvény a kozbeszerzésekrol (Kbt.)

- 19172009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol.

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairol,

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrol szolo térvény végrehajtasarol;

Melynek kérében Megrendel6 kiilondsen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseit,
a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A-B.§-ait, a 2007.
évi CXXVIL altalanos forgalmi adordl szolo torvény 142, § (1) bekezdés b) pontjat.

A Viéllalkozo 4ltal végzett szolgéltatas nem oszthato.

Barmely részszamla igazolasa, befogadasa, illetve kifizetése nem jelenti a részszamla
tartalmanak egyidejii miiszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkakkal
Osszefliggésben felmeriilé hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrdl és egyéb
kifogasokkal dsszefliggésben felmeriil igényekrdl valo joglemondast, illetve ezen hataridék
megkezdését. A jelen bekezdésben foglaltak a miiszaki dtadas-atvétel tekintetében kizardlag
abban az esetben nem iranyadok, ha a Megrendeld a Létesitmény valamely részét hasznalatba
veszi, mely esetben a Megrendeld altal hasznalatba vett részt atvett miiszakilag dtadott résznek
kell tekinteni.

Az ajanlattétel, a szerzodés és a kifizetések pénzneme magyar forint (Ft). A vallalkozoi dij
kifizetése utdlag torténik.

Vallalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezo, de a vallalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerzOdéskotes alapjat  képezo
dokumentaciéban - kdzbeszerzési dokumentumokban - Kkimutathatéan szerepld, de a
szerzOdéses arban - vallalkozoi dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely
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3d1;

nelkil a mi rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet
meg (tGbbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Atala’nydijas szerzOdeses jellegre tekintettel a
tobbletmunka koltsége jelen szerzddés keretében nem szamolhaté el, annak elvégzése a
Vallalkoz6 kételezettsége a vallalkozoi atalanydij keretén beliil.

A kikotott atalanydijon feliil tsbbletmunka nem, de a pétmunka ellenértéke elszamolhato, amely
tekintetében pétmunka a szerzOdés alapjat képezé dokumentacioban nem szereplé kiilon
megrendelt munkatétel (munkatobblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § ) pont).
Pétmunka kizérolag a Megrendel kifejezett irasbeli hozzajarulasat kévetden a miiszaki ellenér
utasitasa alapjan kezdheté meg. A pétmunka elszamolaséara, kifizetésére kizarolag abban az
esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendelé irasban Jjovahagyta, és a miiszaki ellenor
utasitasa alapjan a Villalkoz6é a munkét elvégezte. A pétmunka elszamolasara olyan kiilon
dijazés keretében keriilhet sor, ahol a kiilon dfjazds a Kbt. elbirdsainak megfeleld
szerzodésmodositassal, vagy 0j kdzbeszerzési eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

4. A megvalositas idétartama, teljesités hatarideje, miiszaki atadas-atvétel

4.1

4.2

4.3

44

A Vallalkoz6 a Létesitmény szerzodésszer(i megtervezését és megvaldsitdsat a munkateriilet
atadasatol szamitott 180 napon beliil kdteles teljesiteni.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelen hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az 4tadas-
atvételi eljaras a Vallalkoz6 készre jelentése alapjan a szerz6désben eldirt teljesitési hataridén
beliil megkezdodik.

Jelen Szerzddés alairasaval Villalkozé eredményfelelésséget vallal a beruhazas hatéridére
torténd teljes korli megvaldsitasara.

A Villalkozo jogosult az elételjesitésre.
A miiszaki atadas-atvétel id6tartama 30 nap.

A miszaki atadis-atvételi eljards sordn Vallalkozd igazolni kételes, hogy a munka a
szerzOdésben meghatarozott kdvetelményeknek, a miiszaki dokumentéacionak, a hatdsagi és
Jogszabilyi eléirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt
modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat
3 példanyban:

- megvaldsulasi dokumentécio,

- felelds miszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanGsitvanyai, igazolasai, gyartoi

jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzOkdnyvek (adott esetben).
Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld.
Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel$ az elvégzett munkat megvizsgilja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibis munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket.
Hibés teljesités esetén a jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi €s mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitas minGségének meghatarozasat (megfelel$ utalassal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitdsra ésszeri hataridét kell
meghatarozni, amely Osszhangban all a megjelélt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.
Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vllalkozo hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozo kételes viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki 4tadas-dtvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat méassal
befejeztetni a Véllalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiaddsat, tovabbd ezen szerzddésszegésébdl eredd kart teljes koriien, illetve
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figyelemmel a Megrendeldt a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog
gyakorlasara.

5. A vallalkozé altal nyujtott jotallas

5.1

5.2

Vallalkozo a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak megfelelden a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasatol szamitott 36+0 (Vallalkozé nyertes ajanlatiban tett megajanlds szerint) azaz
osszesen: 36 honapon keresztiil jotall (jotdlliasi idoszak) a Szerzodésben foglalt
kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok
alkalmassagaért, és mindségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja,
esetleg egyeéb bevont harmadik személy alkalmazza.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan
Gjrakezdodik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idoétartamot
hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelolt jotallasi
id6tartam, Ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal kotelezben

53

5.4.

5.35.

5.6.

eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.
A jelen szerzbdésben foglalt jotallas nem érinti a Megrendel6t megilletd kellékszavatossagot.

Vallalkozé a Megrendelo altal irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a bejelentést
kovetd 5 munkanapon beliil Megrendel6 képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkakat, a feliilvizsgalatot kdveté 8 munkanapon beliill megkezdi, és a Megrendel6 altal
megallapitott hataridore befejezi.

Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat az e pontban meghatérozott idészakon beliil nem kezdi meg,
és azt hataridoben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara ¢s kdltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzodés
szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztene.

A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

OROSZ és Fiai Epitdipari Kft. (2700 Cegléd, Csikos szél 30.)

A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idétartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig jbol kezdbdik.

A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeritlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy eroszakos behatas, elemi kar miatt
kovetkezett be.

6. Szerzodést biztositéo mellékkiotelezettségek

6.1

A Szerzodés szerinti feladatok - olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds - késedelmes
teljesitése esetén a Vallalkozd minden késedelmes nap utin az AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 1 %-4nak, de legfeljebb Gsszesen az AFA nélkiil szdmitott ellenszolgéltatas
20%-anak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles. A kotbér maximaélis
mértékének elérését kovetden Megrendeld jogosult a szerzodést azonnali hatallyal felmondani,
illetve amennyiben a teljesités nem kezd6dott meg, a szerzodéstdl elallni. Megrendel6 kotbér
maximalis mértékének elérését kdvetden a teljesitési biztositék érvényesitésére jogosult.

A késedelmes teljesités esetere kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A

Vallalkozd késedelmes teljesités esetéen koteles a teljesitésre a Megrendelovel torténd
egyeztetést kovetden pothataridét vallalni.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Amennyiben a Vallalkozo a szerzédés teljesitését megtagadna, vagy a szerzédés teljesitése
olyan okbol, amelyért a Véllalkozé a Ptk. alapjan felelés, meghitisulna, ugy a Vallalkozé koteles
meghitsulasi kétbért fizetni Megrendeld részére. Megrendeld jogosult tovabba meghitisulasi
kotbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerzodés Megrendeld Altali
azonnali hatalyu felmondésa utjan sziinik meg. Meghitsulasnak mindsiil tovabba, amennyiben
a Vallalkozé hibdjabol - az 6 felelosségi korében - magatartasbol, szerzédéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébdl eredden, a Tamogatasi szerzddést6l a Tamogato elall,
vagy azt felmondja.

A meghitsulasi kotbér alapja az AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (nettd vallalkozasi
atalanydij). A meghitsulasi kotbér mértéke a kétbéralap 30%-a.

Villalkozé minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiti Megrendelét, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbol sziikséges. Az
crtesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hatéridére
vonatkozé akadalyoztatast, késedelmet Vallalkozénak haladéktalanul jeleznie kell a
Megrendel6 felé, illetve a késedelem elharitasa érdekében minden téle elvarhatod intézkedést
haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vallalkozé értesitési kitelezettségének nem, vagy
nem szerzOdésszeriien tesz eleget, az annak elmulasztasaval, késedelmével, stb. kapcsolatos
valamennyi — Megrendel6t, vagy harmadik személyeket ért — karért kartéritési felelésséggel
tartozik.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 9. §-a alapjan a kivitelez6i feladatok
ellatasahoz sziikséges, legalabb 25 millié Ft/év és 5 millié Ft/kdreseményenkénti mértékii a
jelen konkrét Projektre vonatkozoan megkététt, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozéan
kiterjesztett, a sikeres miiszaki-atadas atvétel iddpontjaig (azaz a miiszaki-atadas atvétel sikeres
lezarasanak az iddpontjaig) terjedd idétartamra sz616 vagyoni és egyben nem vagyoni karértékre
vonatkozo, kdzbeszerzés tirgya szerinti teljes korli épitési-szerelési feleldsségbiztositassal
(CAR) a szerzddés alapjan elvégzendd kivitelezési munkakra. Az épitési-szerelési
felelosségbiztositasnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kérra is. Az ezt igazol6
dokumentumot (kotvény, szerz6dés) Vallalkozé a Megrendelének jelen szerzédés alairasakor
rendelkezésére bocsatotta.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik (vagy a tervezési munkat végzd  alvallalkozdja
rendelkezik) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan a tervezési munkak ellataséhoz
sziikséges, legalabb 25 millié Ft/év és 5 millié Ft/kareseményenkénti mértékii a jelen konkrét
Projektre vonatkozéan megkotétt, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozéan kiterjesztett, a
sikeres miiszaki-atadas atvétel idépontjaig terjedd idGtartamra szold, kozbeszerzés targya
szerinti tervezdi feleldsségbiztositassal, melyet a miiszaki-atadas atvétel sikeres lezarésaig
hatalyban tart. Az ezt igazol6 dokumentumot (kotvény, szerzdés) Vallalkozo a Megrendelonek
Jjelen szerzddés alairasakor rendelkezésére bocsatotta.

7. Kapcsolattartok

7.1.

Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendel6 képviselGje Villalkozo képviseldje

Név: Revuczky Gyula / RevRod Kft. Név: Szanyi Lajos Tibor
miiszaki ellendr felelds miiszaki vezetd

Cim: 2700 Cegléd, Viz utca 9. Cim: 2700 Cegléd, Jokai u. 22.
Telefon: +36-30/540-7454 Telefon: -

Fax: - Fax: -

Mobil: +36-30/540-7454 Mobil: +36-30-635-96-70
E-mail: revrodkft@gmail.com E-mail. oroszesfiai@gmail.com
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Megrendelé a szerzOdés teljesitése soran a miiszaki ellenér személyében vagy adataiban
bekdvetkezett valtozasrol koteles a Vallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Villalkozd a szerzodés teljesitése sordn a felelos miszaki vezeté adataiban bekdvetkezett
valtozasrol koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni. A felelds miiszaki vezetd
személyeben valtozas a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartdsa mellett torténhet.

7.2.  Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napldban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax tutjan kiildenek meg egymasnak.
A nyilatkozat, értesités akkor tekintheto kdzoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.
7.3. A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:
Megrendeld részérol Villalkoz6 részérol
Nev: Dr. Lakos Roland Léaszld Név: Orosz Istvan
Beosztas: polgarmester Beosztas: ligyvezetd
Telefon: +36-53/392-001 Telefon: -
Fax: +36-53/392-001 Fax: -
Mobil: +36-70/600-3844 Mobil: +36-20-311-5699
E-mail: polgarmester@csemo.hu E-mail: oroszesfiai@gmail.com

Megrendel6 és Vallalkozo tigyvezetdje/keépviseloje a szerzddes teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattarto kijeldlésére is, err6l a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

C. A szerzddés megsziintetése

8.1. A szerzodés felmondasa a Kbt. 143. § alapjan

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha
szitkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a nyertes ajanlattevo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

8.2. A szerzodés azonnali hatilyi felmonddsa
1.

A jelen szerzodést barmelyik fél — a masik fél elzetes értesitése mellett — azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha erre a masik fél silyos szerzodésszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha
jelen szerzodés teljesitési hataridore, illetve dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stlyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valo tovabbi egylittmiikddést vagy a
szerzodés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendeld
jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerzédeésszegesbol fakado egyeb igényeit is.
Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilon pontokban megjelslt
felmondasi indokokon tilmenden, kiilénosen:

1. a Villalkozo alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a

teljesitést;
2. a Vallalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az el6irt hataridén beliil nem

javitja ki;
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3. Villalkozo egyéb szerzodéses kotelezettségének — Megrendelé irasbeli felszolitésa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendelé indokolt
utasitasinak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerzodésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridd tiizésével felhivia a
szerzOdeésszegés megsziintetésére. Ha a Villalkoz6 a Megrendel$ altal megszabott hatarid6ig
nem tesz meg minden elvarhato Iépést a szerzodésszegés megsziintetésére, a Megrendeld
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést.

3 Megrendel6 a 20 mapot meghaladé vallalkozo6i késedelem esetén a 21. naptol kezdodben
Jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerz6dést.

4. Ha a Vallalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld Jjogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetSképességben bekovetkezd valtozasnak
tekintik kiillondsen, ha a Villalkozoval szemben a szerzodés teljesitésének idétartama alatt
Jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
felszamoldsi- vagy végrehajtasi eljarast elrendelé hatérozat hatdlya alatt all. Amennyiben
Vallalkozé fizetdképességében lényeges véltozas kdvetkezik be, koteles a Megrendel6t a
koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

5. Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint a szerzddéstol elallni, ha a Vallalkozo alvdllalkozoja az elézmény kozbeszerzési

eljarasban eldirt kizaro ok hatalya ala keriil.

9. Vegves rendelkezések

9.1. Hatalyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozasahoz sziikséges Tamogatdi Okirat
rendelkezésre all.

9. 2. A szerzédés médositasa
A szerz6do felek a Kbt. 141. § el6irdsainak megfelelden modosithatjék a szerzodést.

9. 3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelé a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemii és lejart kvetelését szamithatja be.

9.4. Mellékletek
Felek megallapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerzodés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez csatolasra.
A dokumentumok kozétti ellentmondés esetén a sorrendben elébb 4116 dokumentum rendelkezései
megelOzik a sorban késobb allo dokumentum rendelkezéseit):
- felek altal alairt Véllalkozasi Szerzddés,
- a kozbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik (adott
esetben),
- azeljarast megindité felhivas, és esetleges modositasai
- ajanlatkérési dokumentacio . kétet (Utmutato), 1. kotet (Szerzodéstervezet), és a Miiszaki leiras,
dokumentécio, és esetleges modositasai,
- Vallalkozé ajanlata,
- felelosségbiztositas.
1\
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Jelen szerzodés a mellékletek nélkiil 14 oldalbdl 4all, azt a Felek — ideértve a szerzodés elvalaszthatatlan
részét képezd mellékleteit is — elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot

jovahagyolag irtak ala.

Kelt.: Csemd, 2021. februar 12.
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Csemé Kozség Onkormanyzata
képviseli: Dr. Lakos Roland Laszlo
‘ polgarmester
Megrendeld
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