KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Gardony Vires Onkormanyzat
Cime: 2483 Géardony, Szabadsag ut 20-22
Statisztikai szamjel: 15727392-8411-321-07
Adészam: 15727392-2-07

Torzskonyvi azonositd szam (PIR): 727398
Képviseli: Toth Istvan polgarmester
Telefon: 22/570-094

Fax: 22/570-182

E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

Név: Global-Szig Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.

Adészama: 26741082-2-42

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11713218-21455182-00000000
Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

Cégjegyzékszama: 01-09-342246

Villalkozé kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szdma: 11B25688
Képviseld neve: Molnar Sandor ligyvezet

Képviseld cime: 2400 Dunaujvaros, Rémai kérut 42. 5. em. 2.
Képviseld elérhetéségei:

Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

mint Vallalkozé kivitelezé (a tovdbbiakban: Vallalkoz6)

— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen és idében, a kovetkez6 feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szoldé 2015. évi
CXLIIL. tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Fotovoltaikus fejlesztés Gdrdony Virosban” téargyban (az
eljarast megindité felhivds gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja:
2020.09.16.). A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) 2. részének nyertese
a Vallalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez
csatoldsra.

A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé6 dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
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a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tdjékoztatdsok, és mellékleteik
(adott esetben),
az eljarast meginditd felhivas, és esetleges mddositasai
ajénlatkérési dokumentaci6 I. kétet (Utmutaté), IL. kotet (Szerzodéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentacio, és esetleges modositasai,

- Vallalkozé ajanlata,

- felelésségbiztositas,

- akozbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo6 vallalja a ,,Fotovoltaikus fejlesztés Gdrdony Virosban —
2. rész: Napelem telepités, Gdrdonyi Ovoda” targyt kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkéinak
elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eldirdsoknak, valamint a
jelen szerzddés mellékletét képezd6 Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentacid és a
Megrendel¢ altal elfogadott véllalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen.

Villalkozo feladata a kivitelezés korében a miiszaki dokumenticionak, a hatdlyos
jogszabalyoknak, engedélyeknek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen a
munkdlatok teljes korti megvaldsitdsa annak érdekében, hogy a tirgyi munka alapjan létrejovo
eredmény rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas, tovabba a muszaki leirasban meghatarozottak
szerinti miiszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Villalkoz6 feladatat képezi, hogy a napelemes rendszer telepitését kovetéen gondoskodjon annak
tizembe helyezéséhez ¢€s miikodtetéséhez sziikséges, energiaszolgaltatonal ellatando
adminisztrativ feladatok ellatasarél, ennek keretében

- amérdora cseréjérol, valamint a méréhely-adatlap Megrendelének vald atadasarol,

- ahélozathasznalati szerz6dés mddositasarol.

2. Az épitési munkateriilet pontos kortiilirdsat a II1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozo kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok) meghatarozasit a
szerz6dés mellékletét képezd miiszaki dokumentécié tartalmazza.

Véllalkozé6 a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozo a
munkavégzés sordan csak érvényes alkalmassidgi bizonyitvannyal rendelkez6é, hiany, és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelel6 anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hidny- és hibamentes munkélatokként
Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szokdsoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hidny- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazold
dokumentumokat a Vallalkozo az épitési tevékenység soran a Megrendel6 képviseldjének koteles
bemutatni €s a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadni.

3. A Véllalkoz6 ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Részszempont Villalkoz6 megajanlasa
1. Vallalkozo6i dij (netto, Ft) 4 935 716,- Ft
2. A teljesitésben résztvevo szakember

épitményvillamossagi kivitelezés munkainak helyszini
iranyitasdban szerzett szakmai tapasztalata (ho, min. 0

hénap, max. 24 honap)
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3. Gyartol teljesitménygarancia a napelem modulok
vonatkozasdban, legalabb 80%-os teljesitményre (év, min. 25 ¢év
20 év, max. 25 év)

4. A kivitelezési munkakra kotelez6en el6irt 36 honap
jotallason feliil véllalt tobbletjotallas idGtartama (honap, 0 hoénap
min. 0 hénap, max. 24 hénap)

4. A jelen szerz6dés targyat képez6 munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013. évi V. torvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjin
szerz6do hatésagnak mindsiil.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL. 1. A villalkozéi dij

1. A Villalkozot a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén az
alabbi egyosszegli dtalanydij (véllalkozo6i dij) illeti meg:

Nett6 4.935.716,- Ft (azaz nettd négymillio-kilencszdzharmincitezer-hétszdztizenhat forint).

2. A vallalkozéi dij a mindenkor hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitandé, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatilyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyaddak.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy tudomadssal bir arrél, hogy a szerz6dés targyat képezd beruhdzas nem
engedélykoételes €pitési tevékenység, ezért a szdmlazas a szamviteli-, illetve addzasi
jogszabalyoknak megfelelden altalanos szabalyok szerint torténik.

3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kdvetkezék szerint rendelkezik a jelen szerz8dés szerinti épitéipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhdzés eurdpai unids forrasbol timogatott, a Tamogatasi Szerz8désben rogzitett tdmogatasi
intenzitds: a projekt elszamolhaté osszkoltségének 100,000000%-a. A projekt azonositd szama:
TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

5. A viéllalkozo6i dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

6. Villalkozé6 a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom
megvalositasara véllal kotelezettséget. Vallalkozo megerdsiti és kijelenti, hogy:
a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta €s sajat maga is 4tszamolta a
Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumentaciokat a kozbeszerzési ajanlattétel soran;
b) az ajanlattétel soran maga is dtszdmolta a kozbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitésokat helyesnek
¢s pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével;
¢) a vdllalkozdi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eléirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
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épitési technologiakat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozoi dijat
befolyasolhatta;

d) aMegrendel6tdl kapott miiszaki leiras és tervdokumentécio (ideértve az esetleges kiegészitd
tdjékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljarast megindito felhivas korrigendumait)
tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az 4ltala
szolgaltatando projekt dokumentécidkat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel véllalja és magéara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumentacidval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzO6dés eldirasainak megfelelé6 mdédon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szaméra eloir.

7. A Kkivitelezési szerz6dés megkotését kovetdéen a vallalkozé kivitelez6 viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagabdl adddik, melyet a vallalkozo
kivitelezének a tble elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz0déskotést megeldzéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozo a
miiszaki dokumentacio hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendel6vel
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem, hogy valamely
tétel az drazott koltségvetésbol kimaradt.

8. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljardsban megajanlott véllalkozéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsétott kozbeszerzési dokumentumok —
igy kiilonosen az eljarast megindité felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentacio, az arazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges mddositdsai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzenddé munka miiszaki tartalménak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkozo egyuttal a vallalkozoi dij meghatérozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezéi é€s mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az
épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot,
amely a hiba és hidnymentes megvalositashoz szikséges.

A vallalkozoi dij ennek megfelelGen tartalmazza kiilonésen a munkakkal kapcsolatosan felmeriil6
minden kozvetlen €s kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése
soran létrehozott tervek tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat is), addét, vamot, bérletet,
illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadds, a kivitelezési munkakhoz
kapcsolodé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok
szilkségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé vald valamennyi hatosagi és
egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitds(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
sziikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését,
az esetleges rongalasi karok helyredllitdsi koltségeit, az Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és
munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitisdnak koltségeit, az 4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonuldsi koltséget,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak
rendeltetésszeri hasznalatat biztositd megvalositdshoz sziikséges minden munka megvaldsitasat,
barmely mas kiadast, mely a szerz6désben szerepld miszaki tartalom teljes korii elvégzéséhez
sziikkségeltetik, azaz a létesitmény ,.kulcsrakész” megvalositasanak teljes dijat.



9. Véllalkozo a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozo jogszabalyban levé esetek, kiilondsen a
Kbt. 141. §-nak megfeleld szerz6désmodositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkoltséget
nem érvényesithet.

10. Szerz6d6é Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az aldbbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (XI. 5.) K.

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §

322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)

2011. évi CXCV. térvény,
368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzO8dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasdag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattev6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan - a szerz6dés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13. Kiilfoldi adéilletdségti Véllalkozo — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan - koteles a szerz6déshez
arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtél a magyar
adOhat6sag kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

11.2. Eléleg

1. Villalkozo6 jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret €s altaldnos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 15%-4nak megfeleld mértéki eléleg igénylésére.

2. Az eldleg igénylése esetén a Villalkozd az igényelt eldlegrol szamlat allit ki. A Megrendeld az
eldleg teljes dsszegét legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil fizeti ki.

3. Az eldleg a részszamlaban keriil elszamolasra.
I1.3. Szamlazas
1. Véllalkoz6 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult az aldbbiak szerint:
e A részszamla a napelemes rendszer telepitését kovetden a sikeres miiszaki dtadas-atvétel

alapjan a teljesitésigazoldst kovetéen nydjthaté be, melynek osszege a kivitelezésre
vonatkoz6 nettd vallalkozdi dij 95%-anak megfelel6 6sszeg.
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e A végszamla a mérOhely-adatlap és a modositott halézathasznalati szerzddés
Megrendel6nél valdé rendelkezésre allast kovetéen nyujthatd be, melynek Osszege a
kivitelezésre vonatkozo nett6 vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld osszeg.

2. A részszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A részszamla kibocsatasnak feltétele
a sikeres, hianypotlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa. A részszamla osszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités igazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatdrozni, Gigy, hogy a részszamla szerinti
nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethet6ségét a muiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak feltétele
a napelemes rendszer iizembe helyezéséhez és lizemeltetéséhez sziikséges mérdora cseréje, ehhez
kapcsoloddéan a méréhely-adatlap valamint a mddositott halézathasznélati szerzddés
Megrendelénél valé rendelkezésre é&llasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesitésigazolas kiadas.

4. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozét arrél, hogy ha a szerz6dés és ennek teljesitése az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervezdi €s mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szoldo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak
hatdlya ald esik, a Vallalkoz6 az alvéllalkozéi részére torténd kifizetéseinél az épitési
beruhdzasok, valamint az €pitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mémoki szolgéltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szol6 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban foglaltak
szerint koteles eljarni.

5. A szamlabenytjtas feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezé dokumentumok
benyujtasa a Megrendeldnek:
- atamogatasi szerzodésben eldirt szamla részletezd
- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon Teljesitésigazolas;
- miiszaki atadas-atvétel esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv
megvaldsulasi dokumentacidval, probaiizemi jegyzOkonyvvel
- miiszaki atadas-atvétel esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az elGleget a Vallalkoz6 kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vallalkozé alvéllalkozét nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozé Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-
aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgéltatas kifizetésére.

7. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Véllalkoz6 minden
sziikséges elszdmolasi okméanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a tamogatasi szerz6désnek.

IL.4. A potmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-dban

foglaltak az iranyadok.
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Amennyiben az elvégzend6 pétmunka az drazott kiltségvetés munkanemei kozott szerepel, az
arazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszdmoldsa. Amennyiben az elvégzends
munka nem szerepel az drazott koéltségvetés munkanemei kozott, ugy a Felek a TERC
koltségvetés alapjan, a miszaki ellendr jovahagyadsaval hatdrozzak meg az alkalmazandd arat
vagy a muszaki ellendr javaslatira a Felek mémoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi
szakértd véleménye alapjan hatdrozzak meg az alkalmazando 4rat.

II1. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. A teljesités helye: ]
2484 Gdrdony-Agdrd, Ovoda utca 25., Hrsz. 6728

2. Megrendel6 kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. Megrendel6 a munkateriiletet a szerz8déskotéstdl szamitott 15 munkanapon belill adja 4t
Villalkozénak. A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyz6konyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vallalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy az &tadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplé megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet atadésa),

- egy¢€b, a Vallalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrdl, és annak Orzésérdl Villalkozod
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
elbontani és elszéllitani.

I1L.2. A teljesités idétartama, el6teljesités

1. Villalkoz6 a napelemes rendszer telepitését a jelen szerz8dés megkotésétdl szamitott 60 napon
beliil (kotbérterhes hatarido) kételes teljesiteni.

2. A mérbhely-adatlap Megrendelonek torténé ataddsdra €s a haldzathasznalati szerzddés
modositdsdra rendelkezésre 4ll6 hataridd: a szerz6dés megkotését koveté hat hénapon beliil.
(kotbérterhes hataridd)

3. Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

ITL.3. A Megrendelé jogai és kotelezettségei

1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet Véllalkozénak hatdridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendelé jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban 1év6
munkavégzést ellendrizni, ugy, hogy ezzel a Villalkozé munkavégzését nem akadalyozza.

Megrendeld az ellen6rzést a jelen szerzodésben megnevezett miiszaki ellendr utjan gyakorolja,
aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.
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2. Megrendel§ koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridében
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciét a Megrendeld szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacio tartalmazza.

4. A vallalkozo6i dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenéen Megrendeld a jelen szerzédésben foglaltakkal dsszhangban jogosult,
illet6leg koteles:

a) a beépitésre keriild6 anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendel6 muszaki ellenére (Mémdok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni €s donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleloségének vitdja esetén Megrendel6 jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal, hogy
ha a vizsgalat eredménye vallalkoz6 szaméra elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozd
viselni koteles;

¢) a Véllalkozdval mindenkor egytittmiik6dni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvéllalkozdit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvalositasahoz a szerz6désben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgaltatds valik sziikségessé, azt a
Vallalkozo irasbeli felhivasaira a Megrendeld a szerz6désben meghatarozott hataridék
megtartdsara valo tekintettel a Vallalkozd szamara megfelelé idében, irdsban biztositja. A
Vaéllalkozonak az adatszolgaltatisra iranyulo irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridok betartasat
veszélyeztetd Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén Véllalkoz6 a
jogszabalyok alapjan, ennek hidnydban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles eljarni, amit
Megrendel6 késdbb nem vitathat.

II1.4. A Vaillalkozo jogai és kitelezettségei

1. A Vallalkozo koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvéanynak és technoldgiai el6irdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazasi helyét, mindségtantsitasat, a beépités elbtt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtaniisitd
okirattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriletet — pl.
jarda, tttest — folyamatosan tisztan tartani, €s a kivitelezés soran keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeloh6z — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszeriien t6rténé hulladék elszallitast tanusitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, €s azokat a maszaki ellendrnek — kérésére — ellenorzésére atadni,

- a szerzOdés teljesitését akadalyozé valamennyi koériilményrdl a Megrendel6t haladéktalanul
irasban értesiteni és - egyben lehetésége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elhéritasa

érdekében,
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- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendeldi
utasitast, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a Megrendelének, és
egylittmikodni a megfeleld megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatasat,

- kiemelt figyelmet forditani az ingatlan teriiletén harmadik személyek 4&ltal, az épiilet
rendeltetésének megfeleléen végzett tevékenységére, Vallalkozd azt tevékenységével nem
akadalyozhatja, ehhez kapcsoloddan pedig koteles az ingatlan biztonsigos és zavartalan
forgalménak biztositasara,

- a napelemes rendszer telepitése sordn az ingatlan allagaban esetlegesen okozott karokat
helyredllitani, tovabba biztositani kell, hogy a kivitelezéssel érintett épiiletek a kivitelezés
soran ne azzanak be

- Megrendel6 ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatosagi és szakhatoséagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok sordn kézremiikédni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkozé
felel6sségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatosagok képvisel6i részt vehessenek,

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szdméra megismerhetévé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti iigyletekrol a MegrendelSt haladéktalanul értesiteni,

- abeépitésre keriil¢ anyagokat a beépités el6tt bemutatni és miszaki ellenérrel jovahagyatni,

- a csatlakozasi tervdokumentédcié 4ramszolgéltaté altali jovahagyésara iranyuld kérelem
benyujtasara, amennyiben a csatlakozési tervdokumentacid érvényességének hatarideje a
kivitelezés megkezdését (munkateriilet atadasat) kovetden jar le,

- a csatlakozasi terveket modositani, amennyiben a kivitelezés soran barmely felmeriilt okbol
azok modositésa sziikséges.

2. A Vallalkozo koteles a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkésébb a
szerz6dés teljesitésének kezdd idOpontjatdl — érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal
rendelkez6 felelés miiszaki vezetd(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eldirasainak. A felelés miszaki vezetd(k) megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga: MV-EV vagy ezzel egyenértékii vagy magasabb képesitési minimum kovetelményt
tartalmazo jogosultsag.

Villalkozo felelos miiszaki vezetoi:

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EV felel6s miiszaki vezetd:
Név: Szab6 Janos
Névjegyzéki szam: 07-50837

3. A Vallalkoz6 munkavégzése sordn a miszaki lefrdsban illetve az ajanlatdban (beérazott
koltségvetési kiirdsdban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerz6dés
megkotését kovetben az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendelé és Vallalkozd
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok és miszaki eldirdsok szerint véllalja, és azt mindségtanisitvannyal igazolja. A
felhasznalando épit6- ¢és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtanusité okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban, a miiszaki
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atadas-atvételkor atadja Megrendeldnek. A megfeleléség tanusitdsaval kapcsolatos vizsgalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

4. A Villalkozo koteles az éllag-, vagyon- €s kapcsolddd életvédelem biztonsagahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreéllitani, illetve megtériteni.
Vallalkozé a nem szakszerii munkavégzésbol eredd karokért teljes kori felelosséggel tartozik.

5. A Villalkoz6 tudoméasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaldi
engedéllyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendel6 alvallalkozé igénybevételéhez hozzdjarul. A Véllalkozé a jelen szerzddés
teljesitése soran a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen
alvallalkozot vesz igénybe.

A 2021. februar 1. napjatdl hatdlyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar 1.
napjatol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatalybalépését
megel6zéen indult kdzbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzddésekre is. A kozbeszerzési
dokumentumokba foglalt szerzédéstervezet modositdsa nem sziikséges, a szerzodés — adott
esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltéroen — a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kothetd
meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Vallalkoz6 a szerzédés megkotésének idopontjaban, majd
— a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében vagy a kordbban megjelolt alvallalkozo helyett
igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt
koteles elozetesen a Megrendelonek bejelenteni valamennyi olyan alvallalkozét (a megnevezésén
tal az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében és amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg. A Vallalkozd a szerzddés
teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendel6t tdjékoztatni az alvallalkozok bejelentésben
kozolt adatainak valtozasarol.

Vallalkozé nyilatkozik tovabba, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt all6 alvéllalkozot.

Vallalkozo az alkalmassagot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt. 138.
§ (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkez6
hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Global-Szig Kft.

8. A Villalkozo6 a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerz6dés alairasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti S0 millié Ft/év és 25 millio
Ft/karesemény limiti épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és ennek igazolasaul
atadja Megrendelonek a felelosségbiztositds meglétét igazold dokumentumokat. A Vallalkozo
feleldsséggel tartozik az éltala okozott kar azon részéért is, amit a felelosségbiztositasa esetleg
nem fedez. Vallalkozo az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is kiteles
Megrendel6 részre atadni, amellyel igazolja a biztositasi szerzodés fennallasat. Vallalkozo a
fentieknek megfelel6 felel6sségbiztositasat koteles jelen szerz6dés teljesitésének idétartama alatt
fenntartani. A felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti
alvallalkozdék és valamennyi kézremiik6do altal okozott karért valo felelésségre is. Vallalkozo
felelosségbiztositasi szerzodése, a biztositasi kotvény valamint az utolsd biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasa a jelen Véallalkozasi Szerzédés mellékletét képezik.
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9. Vallalkozo jogosult a dokumentéacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb miuszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendel$ irdsos hozzajarulasat kovetéen a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiilonos
tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkozé6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabilyoknak és
szabvanyoknak megfelel6, az ajanlatkérd altal elvért tulajdonsagu anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznélhat fel, épithet be.

11. Vallalkozo6 feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarol¢ teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmilivek munkateriileten beliili kialakitdsa, valamint a
szerz6désben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszéllitasa. Vallalkozoi feladat a
kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai
eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartidsa, mozgatasa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletrdl torténé eltdvolitdsa. A Megrendeld 4dltal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kitirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozé az épitési naploban koteles
a miszaki ellendrt az eltakaras idépontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a muszaki ellenér az eltakardsra keriild munkarész megfelel6ségét
ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendel6 kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld
mindségben késziilt el.

13. Vallalkoz6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrél jol
lathat6 helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

I11.5. Utemterv

Véllalkozé heti bontast savos titemtervet bocsat a szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott 3 napon
beliil a Megrendel6 rendelkezésére, amely terv indikativ jellegli, azonban az abban foglaltaktol
vald eltérést Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 miszaki ellenérével elézetesen egyeztetni.

I11.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozo jelen szerz6dés aléirdséval nyilatkozik, hogy a szerzddéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési naplo hasznalatat lehetdvé tevd, egyszer haszndlatos belépési jelszot a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerzodés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, €s elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miliszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje Villalkozo képviselgje
Név: Szab6 Agoston Gyorgy Név: Szabd Janos

miiszaki ellenor felelés miiszaki vezetd
Cim: 2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C Cim: 8154 Polgardi Liszt F. 1t 9/a.
Telefon: - Telefon:-
Fax: - Fax:-
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Mobil: 20/477-59-01 Mobil: 30-335-36-52
E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail: szabo.janos@somavill.hu

Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran a miiszaki ellenér személyében vagy adataiban
bekovetkezett valtozasrol koteles a Vallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Villalkozé a szerzddés teljesitése soran a felelés miiszaki vezetd adataiban bekdvetkezett
valtozasrodl koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

I11.7. Készre jelentés

1. A Vallalkoz6 az 4ltala szerzd6désszerlien elvégzett munkdt a miszaki 4tadas-atvétel
megkezdése elétt legalabb 8 munkanappal irasban kételes készre jelenti. A részteljesités akkor
szerz6désszerli, ha a kovetelményeknek, a hatosdgi és jogszabalyi elbirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetéen a Megrendel6 a Vallalkozo altal megjelslt idépontban a
miiszaki atadds-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo legkésébb a
miiszaki Aatadés-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok, termékek
megfeleléségi igazoldsait, valamint a Megrendel$ altal megkovetelt jotallasok meglétét igazold
gyartoi jotallasi jegyeket.

A Villalkoz6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel6 a
miszaki 4tadéas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkoz6i késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgéltatasaval kapcsolatos kételezettségének nem tesz eleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki
atadas-atvétel a I11.2.1. pontban eldirt részteljesitési hataridén beliil megkezdddik.

2. A miuszaki atadas-atvétel a telepitett napelemes rendszer tesztiizemével torténik, amelynek
idétartama 30 nap. A miszaki atadds-atvételi eljaras a telepitett napelemes rendszer sikeres
tesztlizemével zarul.

3. A miszaki 4atadas-atvételi eljards soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a
szerzédésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentaciénak, a hatdsagi és
jogszabalyi eldirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt
modositdsoknak megfelel6en hidny- €s hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat 3
példanyban:

- megval6sulédsi dokumentacio (pdf és dwg formatumban),

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tantsitvanyai, igazoldsai, gyartéi jotallasi

jegyek,
- mérési, vizsgalati jegyzOkonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz at Megrendeld.
4. Az atadas-4tvételi eljaras soran a Megrendel$ az elvégzett munkéat megvizsgélja, a vizsgdlat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibékat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket

jegyzOkonyvbe veszi. Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és
mindségi hiba pontos leirasét, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy
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a Felek megéllapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszer(i hataridét kell
meghatdrozni, amely Osszhangban 4ll a megjeldlt és nem vitatott hibadk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az 4tvételi ellendrzéseket a Vallalkozd hibdjabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozd koteles viselni az jboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki atadéds-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Vallalkozé koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébdl eredé kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendelét a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog
gyakorlasara.

6. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliil a munkat ijbol meg kell
vizsgalni (uté-feliilvizsgélati eljards). A Megrendeld késziti el6 az uto-feliilvizsgalati eljarast és
hivja meg arra a Véllalkozot.

IIL.9. Teljesités

A jelen szerz6dés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részérdl, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, az altala elvégzett munkdk miszaki 4tadds-atvétele
sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult, tovabba a mérdora-cserét elvégezte, a mérdhely-adatlap
és a modositott halézathasznalati szerz6dés Megrendel6é rendelkezésére all. A Vallalkozd ezen
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az eléz6ekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés
idépontjanak megallapitdsa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerz6dést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghiusulasi kotbér.

2. Vallalkoz6t a kotbérterhes teljesitési részhatdridonek a késedelmes tallépése esetén, a
késedelem minden naptari napjara eséen a netté véllalkozési dij 0,5 %-adnak megfelelé osszegli
késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan érvényesithetd mértéke: nettd
vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Véllalkozé késedelme meghaladja a 40 naptari napot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani,
illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl kell meghiusultnak
tekinteni, amelyért a Véllalkoz6 felelos, €s Vallalkozo meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkoz6 hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak és
hianyok) a hibakat a Megrendel0 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidanyossagokat nem pétolja a
megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithatd, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A hibés teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
értékének 1 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibéra a késedelmi
kotbérfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibés teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsd naptol.
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hibés teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt hibak
miatt.

4. A Vallalkoz6 — a neki felrohat6 okbol bekovetkezé — meghitisulds esetén az dltaldnos forgalmi
ad6 nélkil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgéltatds 30 %-dnak megfeleld osszegi
meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Vallalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkozokért
és a vallalt munkak hibétlan elvégzéséért a minimumként meghatarozott 36 honapon feliil (a
nyertes ajanlattevd ajanlataban szerepld idétartam szerint) 0 honap, azaz Gsszesen 36 hoénap
jotallast vallal. A jétallas kezd6 id6pontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

6. Vallalkoz6é a Megrendel6 altal irasban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a bejelentést
kovetdé 5 munkanapon belill Megrendeld képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkdkat, a feliilvizsgalatot koveté 5 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendeld altal
megallapitott hataridore befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriilé gépészeti berendezések
tekintetében Villalkozé az irasbeli bejelentést kovetdé 24 oOran belill feliilvizsgdlja a
meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Villalkoz6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott id6szakon beliil nem kezdi meg, és
azt hatdriddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitis érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés
szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

7. A meghibéasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas id6tartaméaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 1jbol kezdddik.

9. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznélat, illetve tarolds, szdndékos rongalés, vagy erdszakos behatds, elemi kéar
miatt kovetkezett be.

10. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld koétbérigényét Vallalkozéd a szédmviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptdri napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formdjaban. E hataridé elmulasztasa esetén a kitbérigény a tovabbiakban nem
vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

11. Vallalkozé a teljesités idépontjaban koteles a szerz6dés szerinti - altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott - ellenszolgéltatas 5 %-anak megfelelé sszegli a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nydjtani a Megrendel6nek. A
biztositék szolgaltatasdnak kotelezettségét Ovadékként a Megrendeld szamlajara torténd
befizetéssel (dtutaldssal), bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia, vagy banki készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmazé kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A

—_— ).
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jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos id6tartama alatt folyamatosan hatalyban kell
maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatadlyat veszti, vagy barmilyen okbodl
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul kéoteles 0j biztositékot dtadni a Megrendel6nek.
Amennyiben a Vallalkozé nem ad 1j biztositékot, Megrendel6 felmondhatja a szerz6dést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Véllalkoz6 kotbérfizetési kotelezettsége nem €rinti a ktbéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Vallalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetdnek, mas alvallalkozdéknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

3. A Villalkozo kéoteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvéllalkozo6janak, egyéb teljesitési
segédjének magatartdsa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

4. A Vallalkoz6é koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalé tamogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okéanak bekovetkezéséért a Viallalkozot felelosség terheli.

VL. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VL.1. A szerz6dés felmondasa a Kbt. 143. § alapjin

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult €s egyben kdteles a szerz6dést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

VI1.2. A szerz6dés azonnali hatalyd felmondasa
1. A jelen szerz6dést barmelyik fél — a masik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerzédésszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha
jelen szerzddés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stlyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele val6 tovabbi egyiittmiikodést vagy a
szerz6dés céljanak elérését nagymértekben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendeld
jogosult a Véllalkozdval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol fakadd egyéb igényeit is.
Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil a jelen szerzédésben kiilon pontokban megjelslt felmondasi
indokokon tulmenbéen, kiiléndsen:

a) a Villalkozé alapos indok nélkill elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a

teljesitést;
! noop
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b) a Vallalkozé a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eldirt hataridén beliil nem
javitja ki;

c) Vallalkozo6 egyéb szerzodéses kotelezettségének — Megrendel irasbeli felszolitasa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendelé indokolt
utasitdsdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas mdédon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba térténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozissal feljegyzésben rogziti, és hatdridé tlizésével felhivia a
szerz8désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkoz6 a Megrendeld altal megszabott hataridéig nem
tesz meg minden elvarhato 1épést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendelé azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendel6 a 40 napot meghaladé véllalkozdi késedelem esetén a 41. naptél kezdédben
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzddést.

4. Ha a Vallalkoz6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetéképességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik
kiilondsen, ha a Vallalkozéval szemben a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt jogerSre
emelkedett fizetési meghagyds utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
felszamolasi- vagy végrehajtasi eljardst elrendelé hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben
Vallalkoz6 fizet6képességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelét a
koriilmény bekdvetkezésétol szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

5. A Megrendel§ a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl
elallhat, ha az irdnyité hat6sdg, az Eurépai Bizottsdg, vagy az EUTAF megallapitja, hogy
Megrendeld a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatarozott szabélytalansagot kvetett el
és emiatt Megrendel6vel szemben pénziigyi korrekci6 keriil kiszabdsra, ami altal Megrendeld a
szerz6dés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvondsa miatt a Szerz6dés teljesitésére
képtelenné valik.

A Szerz6dd felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott megrendeldi
felmondas esetében Megrendeld a szerzédés megszinésének idépontjat megeldzéen nytjtott
szolgaltatds pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozé a szerzédés felmondésaval
okozott karnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kodvetelheti.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax witjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekintheté kozoltnek, amikor azt a mésik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.

A felek részér8l kapcsolattartdsra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

‘| Megrendel6 részérél Villalkoz6 részérél
Név: Toth Istvan Név: Molnar Sandor
Beosztas: polgarmester Beosztas: lgyvezeto
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Telefon:  22/570-094 Telefon: -

Fax: 22/570-182 Fax: -
Mobil: 30/520-3915 Mobil: +36706312415
E-mail: titkarsag@gardony.hu E-mail: globalszigkft@gemail.com

Megrendelé és Vallalkozd tigyvezetdje/képviseldje a szerz6dés teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattartd kijelolésére is, errdl a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés megvalosulasa (pl. eléallitas, széllitas, hulladékka valas)
soran keletkezd kornyezeti hatisokat figyelembe veszi, €s a komyezetet legkevésbé terheld, az
eréforrasok kimertilését csokkent6 alternativat valasztja ki.

2. Villalkoz¢ vallalja az irodai papirhasznélat kdrnyezeti hatdsainak minimalizalasat . Vallalkozé
vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Vallalkoz6 véllalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikaciot elsdsorban elektronikus tton
folytatja.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatalyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairds napjatol hatélyos.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozasahoz sziikséges Tamogatési
Szerz6dés rendelkezésre all.

2. A szerzddés modositasa
A szerz6do0 felek a Kbt. 141. § eléirasainak megfeleléen modosithatjék a szerzédést.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzddésen alapulé ellenszolgaltatasbol ereds
tartozasaval szemben csak a jogosult ltal elismert, egynemdi és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérél, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan el6re nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozé
hataskorén, elhdrithatatlan, a szerz6dés hatalyba 1épése utan all eld és megakadalyozza az ésszerti
teljesitést. Ilyen esemény kiilonosen a tlizvész, arviz, egyéb szélsdséges iddjarasi anomalia,
jarvany, sz€lséséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozo csak az el6zé
feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzéi jogi védelem ald esd
alkotason teriileti korlatozds nélkiili, hatdrozatlan idejii, kizar6lagos és harmadik személynek
atadhato felhaszndlasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) 4tdolgozaséra.

f\

6. Alkalmazandé jogszabalyok
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A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
igy kiilondsen a Polgari Torvénykdnyvrol szold 2013. évi V. torvény, az épitett kornyezet
alakitdsardl és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL tdrvény, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szoldé 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhdzdsokhoz kapcsol6dd tervezdi és mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kdzbeszerzési eljarasokban az
alkalmassdg ¢és a kizar6 okok igazoldsédnak, valamint a kozbeszerzési miiszaki leiras
meghatdrozasanak modjarél sz616 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi
id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazé tdmogatésok felhaszndldsanak rendjérsl
sz016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes miikddési kézikonyvrdl sz6lo
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabdlyai az irdnyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas szerzédési
rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerzédési feltétel
kdzbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges
modositaséra, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzOdés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatdséagot.

Ha vita mertiil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbél eredden, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremiikodést, sem eseti, sem 4lland6 vélasztott birdsagot. Amennyiben az egyezség nem jén
létre, ugy jelen szerz6dés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi iigyeik tekintetében kikotik — a
Megrendel6 székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetbleg Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tamogatasbol finanszirozott, a Felek megéllapodnak,
hogy amennyiben a Tamogat6 jelen Szerzédés megkotését kovetden a tdmogatast visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethidny
miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 18 oldalbdl 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.
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