KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Gardony Varos Onkormanyzat
Cime: 2483 Gardony, Szabadséag ut 20-22
Statisztikai szamjel: 15727392-8411-321-07
Adoszam: 15727392-2-07

Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 727398
Képviseli: Téth Istvan polgarmester
Telefon: 22/570-094

Fax: 22/570-182

E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Név: Global-Szig Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.

Adodszama: 26741082-2-42

Pénzforgalmi szamlaszama: 11713218-21455182-00000000
Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

Cégjegyzékszama: 01-09-342246

Vallalkozd kivitelezok nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szdma: 11B25688
Képvisel6 neve: Molnar Sandor ligyvezetd

Képviseld cime: 2400 Dunaujvaros, Rémai korat 42. 5. em. 2.
Képvisel6 elérhetdségei:

Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

mint Vallalkoz6 kivitelezé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és idében, a kdvetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIII. tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gardony Viarosban” targyban (az
eljarast megindité felhivds gazdasagi szereplOk részére torténd megkiildésének napja:
2020.09.16.). A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) 3. részének nyertese
a Véllalkoz6 lett.

2. Felek megéllapodnak abban, hogy a kézbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz0dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez
csatoldsra.

A dokumentumok kozo6tti ellentmondéds esetén a sorrendben elébb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés,
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a kozbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),

- az eljarast megindito felhivas, és esetleges modositasai

- ajanlatkérési dokumentacio6 I. kétet (Utmutatd), 11, kotet (Szerzddéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentécid, és esetleges modositasai,
Vallalkoz6 ajanlata,

- felelésségbiztositas,

- akozbeszerzési eljarasban el6irt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo véllalja a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gardony Virosban —
3. rész: Napelem telepités, gimndzium” targyG kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkainak
elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eldirdsoknak, valamint a
jelen szerz8dés mellékletét képezdé Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentacié és a
Megrendeld altal elfogadott véllalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen.

Vallalkoz6 feladata a kivitelezés korében a miiszaki dokumentaciénak, a hatalyos
jogszabalyoknak, engedélyeknek, a szabvanyok és szakmai szokvéanyoknak megfeleléen a
munkalatok teljes korli megvaldsitdsa annak érdekében, hogy a targyi munka alapjn 1étrejove
eredmény rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirdsban meghatrozottak
szerinti miszaki adatoknak megfeleld legyen.

Villalkoz6 feladatat képezi, hogy a napelemes rendszer telepitését kovetéen gondoskodjon annak
lizembe helyezéséhez ¢és mukodtetéséhez sziikséges, energiaszolgaltatonal —ellatandd
adminisztrativ feladatok ellatasardl, ennek keretében
a mérdora cseréjérdl, valamint a méréhely-adatlap Megrendelének vald atadasarol,
- ahalozathasznalati szerz6dés modositasarol.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozé kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok) meghatarozasat a
szerzodés mellékletét képez6 miiszaki dokumentacio tartalmazza.

Vallalkozé a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Villalkozé a
munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassdgi bizonyitvannyal rendelkez6, hiany, és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfeleld anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznadlhat fel. A hiany- és hibamentes munkalatokként
Megrendeld a jogszabélyoknak, szakmai szokasoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hidny- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek minéségét igazold
dokumentumokat a Véllalkozé az épitési tevékenység soran a Megrendeld képviseldjének koteles
bemutatni €s a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadni.

3. A Vallalkoz6 ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Részszempont Vallalkozo megajanlasa
1. Véllalkozéi dij (nettd, Ft) 16 454 005,- Ft
2. A teljesitésben résztvevo szakember

épitményvillamossagi kivitelezés munkainak helyszini
iranyitdsdban szerzett szakmai tapasztalata (h6, min. 0

hénap, max. 24 honap)
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3. Gyartoi teljesitménygarancia a napelem modulok
vonatkozaséban, legalabb 80%-os teljesitményre (év, min. 25 ¢év
20 év, max. 25 év)

4. A kivitelezési munkédkra kotelezéen el6irt 36 honap
jotallason feliil vallalt tobbletjotallas id6tartama (hénap, 0 hénap
min. 0 hénap, max. 24 hénap)

4. A jelen szerz6dés targyat képezé munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013. évi V. torvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjan
szerz6do hatdésagnak mindsiil.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
I1. 1. A vallalkozoi dij

1. A Villalkozot a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén az
alabbi egydsszegl atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

Nettd 16.454.005,- Ft (azaz netto tizenhatmillio-négyszdazdtvennégyezer-ot forint).

2. A véllalkozéi dij a mindenkor hatilyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitandé, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatilyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak.

Villalkoz6 kijelenti, hogy tudomassal bir arrél, hogy a szerz6dés targyat képez6 beruhazas nem
engedélykdteles épitési  tevékenység, ezért a szamldzds a szamviteli-, illetve addzési
jogszabalyoknak megfelelden altalanos szabalyok szerint térténik.

3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kovetkezok szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhézas eurdpai uniods forrasbdl tdmogatott, a Tamogatasi Szerzédésben rogzitett timogatasi
intenzitds: a projekt elszamolhatd 6sszkoltségének 100,000000%-a. A projekt azonosité szama:
TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

5. A véllalkozoi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utdfinanszirozas
szabdlyai szerint torténik.

6. Villalkozd a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett teljes miszaki tartalom
megvalOsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkozé meger6siti €s kijelenti, hogy:
a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumentécidkat a kozbeszerzési ajanlattétel soran;
b) az ajanlattétel soran maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentéacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
€s pontosnak taldlta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;
c) a vallalkozdéi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
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épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan korlilményt, ami a vallalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) aMegrendel6tdl kapott muszaki leiras és tervdokumentécio (ideértve az esetleges kiegészito
tajekoztatasokat, azok mellékleteit, az eljarast meginditdo felhivas korrigendumait)
tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az altala
szolgaltatando projekt dokumentaciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni,

e) ezennel véllalja és magara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendeldtdl kapott és altala
készitendd ,miszakit dokumentdcidval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét ¢és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzddés eldirasainak megfeleld6 modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eldir.

7. A Kkivitelezési szerz6dés megkotését kovetdéen a vallalkozd kivitelez6 viseli annak
jogkovetkezmeényét, amely a tervdokumentacié olyan hianyossagabdl adodik, melyet a vallalkozo
kivitelezének a tdle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz0déskotést megeldzben nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozo a
miszaki dokumentaci6 hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendelével
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo arra sem, hogy valamely
tétel az arazott koltségvetésbdl kimaradt.

8. Villalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok —
igy kiilondsen az eljarast megindito felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a muiszaki
dokumentécio, az arazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka muszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Vallalkozo egyuttal a vallalkozéi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédd tervezdi €s mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szold 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kdzvetlen koltséget, fedezetet, anyagot,
amely a hiba és hianymentes megvalositashoz sziikséges.

A véllalkozéi dij ennek megfeleléen tartalmazza kiilonésen a munkakkal kapcsolatosan felmeriilo
minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése
soran létrehozott tervek tekintetében fizetend6é felhasznalasi dijat is), adot, vamot, bérletet,
illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a kivitelezési munkéakhoz
kapcsolodd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok
sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo valamennyi hatdsagi és
egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
szlikségessé valo tajékoztato tablak kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését,
az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az Gsszes anyagmozgatasi, felvonulési és
munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitasanak koltségeit, az 4agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld minésitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltséget,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak
rendeltetésszerti hasznalatat biztositd megvalositashoz sziikséges minden munka megvalositasat,
barmely més kiadast, mely a szerz6désben szereplé miiszaki tartalom teljes kort elvégzéséhez
szlikségeltetik, azaz a 1étesitmény ,.kulcsrakész” megvalositasanak teljes dijat.



9. Villalkoz6 a fenti vallalkozdi dijon felill — a vonatkozo jogszabalyban levé esetek, kiillondsen a
Kbt. 141. §-nak megfeleld szerz6désmoddositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkoltséget
nem érvényesithet.

10. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:
Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) Kr.

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)
2011. évi CXCV. torvény,

368/2011. (XII. 31.) K.

11. Vallalkozo — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzOdés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattev6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Vallalkozo — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan - a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi €s a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13. Kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozéd — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan - koteles a szerzédéshez
arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
adOhatdsdg kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozod adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

I1.2. Eldleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 15%-anak megfeleld mértékii eldleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozoé az igényelt el6legrél szamlat allit ki. A Megrendeld az
eldleg teljes Gsszegét legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon belill fizeti ki.

3. Az eldleg a részszamlaban kertil elszamolasra.
I1.3. Szamlazas
1. Vallalkoz6 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:
e A részszamla a napelemes rendszer telepitését kovetden a sikeres miiszaki atadas-atvétel

alapjan a teljesitésigazolast kovetéen nyujthaté be, melynek Osszege a kivitelezésre
vonatkozd nett6 vallalkozoi dij 95%-anak megfeleld Osszeg.
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e A végszamla a méréhely-adatlap és a modositott halézathaszndlati szerzodés
Megrendelénél vald rendelkezésre allast kovetden nyujthatdo be, melynek Osszege a
kivitelezésre vonatkozé nettd vallalkozoéi dij 5%-anak megfeleld dsszeg.

2. A részszamla kifizethet0ségét a muszaki ellendr igazolja. A részszamla kibocsatdsnak feltétele
a sikeres, hidnypotlas mentes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa. A részszamla 9sszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités igazoldssal elismert szerzodés
szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatdrozni, gy, hogy a részszdmla szerinti
nettd ellenszolgéltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak feltétele
a napelemes rendszer izembe helyezéséhez és lizemeltetéséhez szitkséges mérdodra cseréje, ehhez
kapcsolédéan a mér8hely-adatlap valamint a mddositott haldzathasznalati szerzédés
Megrendeldnél valé rendelkezésre allasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesitésigazolas kiadas.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozdt arrdl, hogy ha a szerz8dés és ennek teljesitése az épitési
beruhazéasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezoi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak
hatdlya ald esik, a Vallalkozo az alvallalkozoi részére torténd kifizetéseinél az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi €s mérnoki szolgéltatidsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-dban foglaltak
szerint koteles eljarni.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd dokumentumok
benyujtasa a Megrendelonek:
- atamogatasi szerzOdésben eldirt szdmla részletezd
- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon Teljesitésigazolas;
- miszaki atadas-atvétel esetén hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv
megvalosulasi dokumentacidval, prébatizemi jegyzékonyvvel
- muszaki atadés-atvétel esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az eldleget a Vallalkozo kérésére legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vallalkozo alvallalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozé Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-
aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

7. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
szilkséges elszamolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabéalyosan van
kitoltve és az megfelel a tAmogatasi szerzédésnek.

I1.4. A potmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés mddositasara a Kbt. 141. §-dban

foglaltak az iranyadok.
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Amennyiben az elvégzendd pétmunka az arazott koltségvetés munkanemei kozott szerepel, az
arazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszdmolasa. Amennyiben az elvégzendd
munka nem szerepel az é&razott koltségvetés munkanemei kozott, ugy a Felek a TERC
koltségvetés alapjan, a miszaki ellendér jovahagyasaval hatdrozzak meg az alkalmazandé érat
vagy a muszaki ellenér javaslatira a Felek mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi
szakértd véleménye alapjan hatarozzak meg az alkalmazando érat.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. A teljesités helye:
2484 Gardony-Agdrd, Iskola utca 2., Hrsz. 3110

2. Megrendeld Kkijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. Megrendelé a munkateriiletet a szerz6déskotést6l szamitott 15 munkanapon beliil adja at
Vallalkozonak. A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyz6konyvet vesznek fel a Felek.

4. A Villalkozé koételezettséget véllal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- €pitési napld megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet atadasa),

- egy€b, a Vallalkoz¢ altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletr6l, és annak 6rzésérél Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes 1étesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
elbontani és elszallitani.

II1.2. A teljesités id6tartama, elételjesités

1. Vallalkoz6 a napelemes rendszer telepitését a jelen szerz6dés megkotésétdl szamitott 60 napon
beliil (kotbérterhes hataridd) kételes teljesiteni.

2. A mérohely-adatlap Megrendelének torténd atadasara és a halozathasznalati szerzédés
modositasara rendelkezésre allo hatdridé: a szerz6dés megkotését kovetd hat hénapon beliil.
(kotbérterhes hatarido)

3. Megrendel§ eldteljesitést elfogad.

IT1.3. A Megrendelé jogai és kiotelezettségei

1. Megrendelé koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4atadni. A Megrendel6 jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1év6
munkavégzést ellendrizni, ugy, hogy ezzel a Vallalkoz6 munkavégzését nem akadalyozza.

Megrendeld az ellendrzést a jelen szerzddésben megnevezett miiszaki ellendr tjan gyakorolja,
aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.
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2. Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridében
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacio tartalmazza.

4. A vallalkozdéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tulmendéen Megrendel6 a jelen szerzOdésben foglaltakkal 6sszhangban jogosult,
illetéleg koteles:

a) a beépitésre keriild6 anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
szemé€lyesen, vagy a Megrendeld miszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal, hogy
ha a vizsgalat eredménye vallalkozd szaméara elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozo
viselni koteles;

c) a Vallalkozéval mindenkor egyiittm{ikdni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozdit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technologiat, eszkdzt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitdséhoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeléi adatszolgaltatds valik sziikségessé, azt a
Vallalkoz6 irasbeli felhivasara a Megrendeld a szerzoédésben meghatérozott hataridék
megtartasara vald tekintettel a Vallalkozd szdméra megfelelé id6ben, irdsban biztositja. A
Vallalkozénak az adatszolgéltatasra iranyuld irasbeli felhivdsaban annak haladéktalan vagy
stirgos jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridok betartasat
veszélyezteté Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén Villalkozd a
jogszabélyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles eljarni, amit
Megrendeld késébb nem vitathat.

II1.4. A Villalkoz6 jogai és kitelezettségei

1. A Viallalkozé koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eléirasoknak mindenben
megfeleld épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, minGségtanusitasat, a beépités eldtt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusitd
okirattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékdnyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, tuttest — folyamatosan tisztdn tartani, és a kivitelezés soran keletkez6é hulladékot —
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeléhoz — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszeriien torténd hulladék elszallitast tanusitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzodés teljesitését akadalyozo6 valamennyi koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul
irasban értesiteni és - egyben lehetdsége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elharitasa

érdekében,
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- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendeldi
utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendelének, és
egylttmiikddni a megfelel6 megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatasat,

- kiemelt figyelmet forditani az ingatlan teriiletén harmadik személyek altal, az épiilet
rendeltetésének megfelelden végzett tevékenységére, Véllalkozd azt tevékenységével nem
akadélyozhatja, ehhez kapcsoloddan pedig koteles az ingatlan biztonsagos és zavartalan
forgalmanak biztositasara,

- a napelemes rendszer telepitése soran az ingatlan éallagdban esetlegesen okozott karokat
helyreallitani, tovabba biztositani kell, hogy a kivitelezéssel érintett épiiletek a kivitelezés
soran ne azzanak be

- Megrendel6 ellenérzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatosagi és szakhatdsagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok soran kozremiikddni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellen6rzéseken, amelyek a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek,

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetdvé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,

- a beépitésre keriilo anyagokat a beépités el6tt bemutatni €s miiszaki ellenérrel jovahagyatni,

- a csatlakozasi tervdokumentacié aramszolgaltaté altali jovdhagydsara iranyuld kérelem
benyujtasara, amennyiben a csatlakozasi tervdokumentécié érvényességének hatarideje a
kivitelezés megkezdését (munkateriilet atadasat) kovetden jar le,

- a csatlakozasi terveket modositani, amennyiben a kivitelezés soran barmely felmeriilt okbol
azok mobdositasa sziikséges.

2. A Vallalkozo kételes a kivitelezés helyszinén és egész idétartama alatt olyan — legkésébb a
szerz6dés teljesitésének kezdd idépontjatdl — érvényes szakmagyakorldsi jogosultsiggal
rendelkez6 felelés muszaki vezet6(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eléirasainak. A felelés muszaki vezetd(k) megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsiga: MV-EV vagy ezzel egyenértékii vagy magasabb képesitési minimum kovetelményt
tartalmazo jogosultsag.

Vallalkoz6 felelos miiszaki vezetoi:

266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EV felel6s miiszaki vezeté:
Név: Szabo Janos
Névjegyzéki szam: 07-50837

3. A Vallalkozé munkavégzése soran a miiszaki leirdsban illetve az ajanlataban (bearazott
koltségvetési kiirdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kételes alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés
megkotését kdvetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozd
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok €s miiszaki eldirdsok szerint véllalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznalando épit6- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
minéségtantsito okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban, a miszaki
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atadas-atvételkor atadja Megrendelének. A megfeleléség tanusitaséval kapcsolatos vizsgalatok,
szakvélemények ¢és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozdt terhelik.

4. A Vallalkozé koteles az éllag-, vagyon- és kapcsolddd életvédelem biztonsagéhoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kéarokat helyreallitani, illetve megtériteni.
Vallalkozé a nem szakszeri munkavégzésbél eredd karokért teljes kort feleldsséggel tartozik.

5. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozd igénybevételéhez hozzdjarul. A Vallalkozé a jelen szerzddés
teljesitése sordn a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen
alvéallalkozot vesz igénybe.

A 2021. februar 1. napjatol hatdlyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar 1.
napjatol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatalybalépését
megeldzéen indult kozbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzodésekre is. A kozbeszerzési
dokumentumokba foglalt szerz6déstervezet modositdsa nem sziikséges, a szerz6dés — adott
esetben a 131. § (1) bekezdésétol eltéréen — a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kothetd
meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Vallalkoz6 a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd
— a keés6bb bevont alvallalkozok tekintetében vagy a kordbban megjeldlt alvallalkozé helyett
igénybe venni kivant alvéllalkozok tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt
koteles el6zetesen a Megrendel6nek bejelenteni valamennyi olyan alvallalkozdt (a megnevezésén
tal az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében és amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg. A Vallalkozd a szerzddés
teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben
k6zolt adatainak valtozasarol.

Vallalkozd nyilatkozik tovabba, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Viéllalkozé az alkalmassagot igazolé maés szervezet és szakember tekintetében kételes a Kbt. 138.
§ (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezé
hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Global-Szig Kift.

8. A Villalkozo a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti 50 millié Ft/év és 25 millié
Ft/karesemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és ennek igazolasaul
atadja Megrendelének a feleldsségbiztositdas meglétét igazold6 dokumentumokat. A Vallalkozd
felelosséggel tartozik az éltala okozott kar azon részéért is, amit a feleldsségbiztositésa esetleg
nem fedez. Vallalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles
Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a biztositasi szerz6dés fennallasat. Vallalkozo a
fentieknek megfeleld feleldsségbiztositasat koteles jelen szerzédés teljesitésének idotartama alatt
fenntartani. A felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti
alvallalkozok és valamennyi kozremlkodd altal okozott kéarért vald feleldsségre is. Vallalkozd
felel0sségbiztositasi szerzodése, a biztositasi kétvény valamint az utols6 biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolésa a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.
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9. Vallalkoz6 jogosult a dokumentacioban szerepld megoldésok €s anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendeld irasos hozzdjaruldsat kovetéen a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiilénds
tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld, az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsagl anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozé feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarolé teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkateriileten beliili kialakitdsa, valamint a
szerz8désben vallalt munkék befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitdsa. Vallalkozoi feladat a
kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dicolat, allvanyzat, technikai
eszkOz €s munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatésa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletr6l torténé eltadvolitisa. A Megrendeld 4ltal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kiiirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriilé6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban koteles
a muszaki ellendrt az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt legalabb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriildé munkarész megfelel6ségét
ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségeén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé
mindségben késziilt el.

13. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrdl jol
lathaté helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

I1L.5. Utemterv

Vallalkozé heti bontast sévos litemtervet bocsat a szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott 3 napon
belil a Megrendelé rendelkezésére, amely terv indikativ jellegli, azonban az abban foglaltaktdl
valo eltérést Viéllalkozo koteles a Megrendeld muszaki ellen6rével elézetesen egyeztetni.

IIL.6. Epitési naplé

1. A Villalkozé koételes épitési naplét vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkoz6 jelen szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy a szerz6déskotéssel egyidejlileg az
elektronikus épitési naploé hasznélatat lehetévé tevd, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerzddés elektronikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendeld képviseldje Villalkozoé képviseldje
Név: Szabd Agoston Gyorgy Név: Szabd Janos

miiszaki ellendr felelbs miiszaki vezetd
Cim: 2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C Cim: 8154 Polgardi Liszt F. ut 9/a.
Telefon: - Telefon:-
Fax: - Fax:-
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Mobil: 20/477-59-01 Mobil: 30-335-36-52
E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail; szabo.janos@somavill.hu

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran a muszaki ellendr személyében vagy adataiban
bekovetkezett valtozasrol koteles a Vallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Vallalkozd a szerzOdés teljesitése soran a felelds miiszaki vezetd adataiban bekdvetkezett
valtozasrol koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

I11.7. Készre jelentés

1. A Vallalkozdé az altala szerzddésszerlien elvégzett munkat a miszaki 4atadas-atvétel
megkezdése eldtt legalabb 8 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A részteljesités akkor
szerzOdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatosagi €s jogszabalyi eldirasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetéen a Megrendeld a Vallalkozo altal megjeldlt idopontban a
miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkoz6 legkésébb a
miiszaki A4tadas-atvétel napjan a Megrendeldnek atadja a beépitett anyagok, termékek
megfeleléségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok meglétét igazolo
gyartoi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozo6 késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld a
muszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozoéi késedelem mindaddig fennall, mig a
Villalkozo6 a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki
atadas-atvétel a I11.2.1. pontban el6irt részteljesitési hataridén beliil megkezdddik.

2. A miszaki atadas-atvétel a telepitett napelemes rendszer tesztiizemével torténik, amelynek
id6tartama 30 nap. A muszaki 4tadas-atvételi eljaras a telepitett napelemes rendszer sikeres
tesztiizemével zarul.

3. A miszaki atadas-atvételi eljaras soran Véllalkoz6 igazolni koteles, hogy a munka a
szerzoédésben meghatarozott kovetelményeknek, a miszaki dokumentaciénak, a hatosagi és
jogszabalyi eldirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt
modositdsoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat 3
példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio (pdf és dwg formatumban),

- felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazoldsai, gyartoi jotallasi

jegyek,
- mérési, vizsgalati jegyzokonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld.

4. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6é az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd® koltségvetési Osszegeket
jegyz6konyvbe veszi. Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi €s
mindségi hiba pontos leirdsat, a kijavitas mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy
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a Felek megéllapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszer(i hataridot kell
meghatarozni, amely Osszhangban all a megjel6lt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozé hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozé koteles viselni az Gjboli ellenérzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendelé jogosult a munkat mdssal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzodésszegésébdl eredé Kkart teljes korlen, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi jog
gyakorlasara.

6. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat Gjbol meg kell
vizsgalni (uté-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti el az utd-feliilvizsgalati eljarast és
hivja meg arra a Vallalkozot.

I11.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részér6l, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, az altala elvégzett munkdk miszaki atadas-atvétele
sikeresen hiba és hianymentesen lezarult, tovabba a méréora-cserét elvégezte, a méréhely-adatlap
€s a modositott halézathasznalati szerz6dés Megrendel6 rendelkezésére all. A Véllalkozd ezen
szerz0dés alairdsaval kijelenti, hogy az elézéekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés
idépontjanak megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerzodést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitisulasi kotbér.

2. Vallalkozét a kotbérterhes teljesitési részhataridének a késedelmes thllépése esetén, a
késedelem minden naptari napjara eséen a nettd vallalkozasi dij 0,5 %-anak megfeleld 6sszegli
késedelmi kotbér terheli. A késedelmi ko6tbér maximalisan érvényesitheté mértéke: netto
vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 40 naptari napot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a vallalkozési
szerz6dést a Vallalkozéhoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéallyal felmondani,
illetve a szerzddéstél elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghitisultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkoz6 felelGs, és Vallalkozd meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkozo hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felvett hibak és
hianyok) a hibakat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem potolja a
megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithato, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
értékének 1 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibara a késedelmi
kotbérfizetési kitelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptol.
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Amennyiben a Véllalkozo jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendel6 a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag kérében orvoslasra nem kertilt hibak
miatt.

4. A Vallalkozo6 — a neki felrohatd okbdl bekovetkezd — meghiusulas esetén az altalanos forgalmi
ado nélkill szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatdis 30 %-anak megfeleld Osszegl
meghitasulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkozokért
és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért a minimumként meghatarozott 36 hénapon felil (a
nyertes ajanlattevé ajanlataban szereplé iddtartam szerint) 0 hénap, azaz Gsszesen 36 honap
jotallast vallal. A jotallas kezd6 idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

6. Vallalkozé a Megrendel6 altal irdsban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a bejelentést
kovetd 5 munkanapon beliil Megrendelé képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkakat, a feliilvizsgalatot koveté 5 munkanapon beliill megkezdi, és a Megrendel6 éltal
megallapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriilé gépészeti berendezések
tekintetében Vallalkozé az irdsbeli bejelentést kovetd 24 oOran beliil feliilvizsgdlja a
meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz¢ a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott iddszakon beliil nem kezdi meg, és
azt hatariddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés
szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

7. A meghibasodasokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.)

8. A jotallasi 1d6 a javitott részre a kijavitas id6tartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 1jbol kezdédik.

9. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszertitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy er6szakos behatés, elemi kar
miatt kdvetkezett be.

10. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozo kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendel6 kotbérigényét Vallalkozd a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendeldnek kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hataridé elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem
vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

11. Vallalkozé a teljesités id6épontjaban koteles a szerz6dés szerinti - altalanos forgalmi add
nélkil szamitott - ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelel6 6sszegili a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nyujtani a Megrendelének. A
biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét ovadékként a Megrendeld szamljara torténd
befizetéssel (4tutaldssal), bank vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizet6 kezességvallalast
tartalmazo kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A
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jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos idétartama alatt folyamatosan hatalyban kell
maradnia.

Amennyiben a jotallasi iddszak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbdl
érvénytelenné valik, a Véllalkozo haladéktalanul kételes 01 biztositékot atadni a Megrendelének.
Amennyiben a Vallalkozé nem ad 4j biztositékot, Megrendeld felmondhatja a szerz6dést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Villalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Vallalkozé kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi,
vagy egye€b teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetdnek, mas alvallalkozoknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

3. A Villalkoz6 koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsdgot, hatosagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvéllalkozojanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

4. A Villalkozo koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalé tamogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonds okanak bekovetkezéséért a Vallalkozot felel6sség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI.1. A szerzddés felmondasa a Kbt. 143. § alapjan

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott
feltétel.

VI1.2. A szerzédés azonnali hatalyu felmondasa
1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali hatallyal
felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerz6désszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha
jelen szerzddés teljesitési hatariddre, illetve dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit sulyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tantsit, amely a vele valo tovabbi egyiittmiikodést vagy a
szerz0dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendeld
jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerzédésszegésb6l fakadd egyéb igényeit is.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a jelen szerz8désben kiilon pontokban megjeldlt felmondasi
indokokon tilmenden, kiiléndsen:

a) a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a

teljesitést;
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b) a Villalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eldirt hataridén beliil nem
javitja ki;

c) Vallalkozé egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendelé irasbeli felszdlitasa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld indokolt
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen méas modon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendel6 a szerzodésszegés tényét az €pitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridé tlizésével felhivia a
szerzO0désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendeld altal megszabott hataridéig nem
tesz meg minden elvarhato 1épést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzdést.

3. A Megrendelé a 40 napot meghaladé véllalkozdi késedelem esetén a 41. naptdl kezdédéen
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzddést.

4. Ha a Vallalkoz6 fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik
kiilénésen, ha a Villalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
felszamolési- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld hatérozat hatélya alatt 4ll. Amennyiben
Vallalkozé fizetoképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelét a
koriilmény bekovetkezésétél szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

5. A Megrendel§ a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstol
elallhat, ha az iranyit6 hatésdg, az Eurdpai Bizottsdg, vagy az EUTAF megallapitja, hogy
Megrendeld a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatarozott szabalytalansagot kovetett el
¢s emiatt Megrendeldvel szemben pénziigyi korrekeio keriil kiszabasra, ami altal Megrendeld a
szerz8dés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvonasa miatt a Szerzédés teljesitésére
képtelenné valik.

A Szerz0d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott megrendel6i
felmondds esetében Megrendeld a szerzédés megsziinésének idépontjat megeldzéen nyujtott
szolgaltatds pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozé a szerzédés felmondasaval
okozott kérnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napldban, illetve
irasban, szlikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekintheté kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.

A felek részér6l kapcsolattartdsra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendelo részérol Villalkozo részérol
Név: Toth Istvan Név: Molnar Sandor
Beosztas: polgarmester Beosztas: ligyvezetd
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Telefon: 22/570-094 Telefon: -

Fax: 22/570-182 Fax: -
Mobil: 30/520-3915 Mobil: +36706312415
E-mail: titkarsag@gardony.hu E-mail: globalszigkft@gmail.com

Megrendeld és Vallalkozé tligyvezet6je/képviseldje a szerzodés teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattarto kijeldlésére is, errél a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. eléallitas, szallitas, hulladékka valas)
soran keletkez6 kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, €s a kornyezetet legkevésbé terheld, az
er6forrasok kimeriilését csokkentd alternativat valasztja ki.

2. Villalkozé vallalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatasainak minimalizalasat . Vallalkozo
vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Vallalkozé villalja, hogy a Megrendelével a kommunikaciot elsésorban elektronikus uton
folytatja.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatalyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozésdhoz sziikséges Tamogatasi
Szerz6dés rendelkezésre all.

2. A szerz6dés modositasa
A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § eloirasainak megfeleléen modosithatjék a szerzédést.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemu és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megsziinésérol a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathato esemény, amely kiviil esik Vallalkozo6
hataskorén, elharithatatlan, a szerz6dés hatalyba 1épése utan all el6 és megakadalyozza az ésszert
teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlzvész, arviz, egyéb szélsOséges idbjarasi anomalia,
jarvany, széls6séges biztonsagi intézkedések, éltalanos sztrajk. A Vallalkoz6 csak az el6z6
feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem ala eso
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizardlagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotdas (terv) atdolgozasara.
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A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
igy kiilonésen a Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. torvény, az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérol szolé 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kdzbeszerzési eljarasokban az
alkalmassdg és a kizard okok igazoldsanak, valamint a kozbeszerzési miiszaki leiras
meghatarozasanak modjarol szold 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi
id6szakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazoé tdmogatasok felhasznéaldsanak rendjérdl
sz6016 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes mukodési kézikonyvroél szo6lo
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabdlyai az iranyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mds szerzodési
rendelkezésekkel ellentétes volna, Gigy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerzodési feltétel
kozbeszerzési dokumentumokbol kovetkeztethetd céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges
modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazédsira kikotik a magyar jogot €s a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremUkodést, sem eseti, sem alland6 valasztott birésagot. Amennyiben az egyezség nem jOn
létre, ugy jelen szerzddés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi tigyeik tekintetében kikdtik — a
Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetéleg Torvényszék illetékességeét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tamogatasbol finanszirozott, a Felek megallapodnak,
hogy amennyiben a Tamogato jelen Szerz6dés megkotését kovetéen a tdmogatast visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany
miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkil 18 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvéalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyodlag irtak ala.

Kelt: Gardony, 2021. februar*fg g{-ju;\
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