KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejGtt egyrészrol

Név: Gardony Varos Onkorméinyzat
Cime: 2483 Gérdony, Szabadsag ut 20-22
Statisztikai szamjel: 15727392-8411-321-07
Adészam: 15727392-2-07

Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 727398
Képviseli: Toth Istvan polgarmester
Telefon: 22/570-094

Fax: 22/570-182

E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

Név: Global-Szig Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.

Adoészéma: 26741082-2-42

Pénzforgalmi szamlaszdma: 11713218-21455182-00000000
Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

Cégjegyzékszama: 01-09-342246

Véllalkoz6 kivitelezk nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szama: 11B25688
Képviseld neve: Molnar Sandor tigyvezetd

Képviseld cime: 2400 Dunatjvaros, Rémai korat 42. 5. em. 2.
Képvisel6 elérhet6ségei:

Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

mint Villalkoezé kivitelezé (a tovabbiakban: Véllalkozo)

— egyiittesen Felek — kozott az aldbbi helyen és id6ben, a kvetkez6 feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Girdony Virosban” targyban (az
eljarast megindito felhivds gazdasagi szereplok rtészére torténé megkiildésének napja:
2020.09.16.). A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) 5. részének nyertese
a Villalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kézbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez
csatolasra.

A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4ll6  dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4ll6 dokumentum rendelkezéseit):

- felek altal alairt Véllalkozasi Szerzddés,
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- a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),

- az eljarast megindito felhivas, és esetleges médositsai

- ajanlatkérési dokumentacié 1. kétet (Utmutat6), I1. kotet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentacio, és esetleges modositésai,

- Vallalkoz6 ajanlata,

- felel6sségbiztositas,

- akozbeszerzési eljarasban elirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Véllalkoz6 véllalja a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Girdony Virosban —
5. rész: Napelem telepités, Dinnyési Tagovoda” targya kozbeszerzési eljaras kivitelezési
munkdinak elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabélyoknak, eléirasoknak,
valamint a jelen szerz6dés mellékletét képezd Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentécié
¢s a Megrendeld altal elfogadott véllalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen.

Vallalkoz6 feladata a Kkivitelezés korében a miszaki dokumenticiénak, a hatalyos
jogszabalyoknak, engedélyeknek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen a
munkalatok teljes korli megvalésitasa annak érdekében, hogy a targyi munka alapjan létrejovo
eredmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirasban meghatarozottak
szerinti muszaki adatoknak megfeleld legyen.

Villalkoz0 feladatat képezi, hogy a napelemes rendszer telepitését kovetden gondoskodjon annak
lizembe helyezéséhez ¢és miikodtetéséhez sziikséges, energiaszolgaltatonal —ellatandd
adminisztrativ feladatok ellatdsardl, ennek keretében
- amérdora cseréjérél, valamint a mérbhely-adatlap Megrendelonek valé atadasardl,
a hal6zathasznalati szerz6dés modositasarol.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozé koévetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok) meghatarozasat a
szerz0dés mellékletét képez6 miiszaki dokumentécid tartalmazza.

Vallalkoz6 a munkét hidny- és hibamentesen, hatéaridére koteles elvégezni. Vaéllalkozd a
munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd, hiany, és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvinyoknak mindenben megfeleld anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket haszndlhat fel. A hidny- és hibamentes munkalatokként
Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai szokdsoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és
hibamentességet ¢érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek minéségét igazold
dokumentumokat a Véllalkoz6 az épitési tevékenység soran a Megrendeld képviseljének koteles
bemutatni €s a mUiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadni.

3. A Villalkoz6 ajénlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Részszempont Villalkozé megajdnlisa
1. Véllalkozdi dij (netto, Ft) 1 645 965,- Ft
2. A teljesitésben résztvevo szakember

épitményvillamossagi kivitelezés munkdinak helyszini
iranyitasaban szerzett szakmai tapasztalata (hé, min. 0
hénap, max. 24 hénap)

24 hénap




3. Gyarto1 teljesitménygarancia a napelem modulok
vonatkozasaban, legaldbb 80%-os teljesitményre (év, min. 25 &v
20 év, max. 25 év)

4. A kivitelezési munkdkra kotelezéen eldirt 36 honap
jotallason felill véllalt tobbletjotallas idStartama (hénap, 0 hénap
min. 0 hénap, max. 24 honap)

4. A jelen szerz6dés targyat képez6 munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013. évi V. térvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjan
szerz6doé hatésdgnak mindsiil.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
II. 1. A villalkozoi dij

1. A Vallalkozét a I. pontban meghatarozott feladatok hibétlan és hidnytalan teljesitése esetén az
alabbi egyOsszegli atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

Netté 1.645.965,- Ft (azaz netté egymillio-hatszdznegyvenitezer-kilencszdzhatvandit forint).

2. A véllalkozéi dij a mindenkor hatilyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szémitandé, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatélyos AFA jogszabaly rendelkezései az
irdnyaddak.

Villalkozd kijelenti, hogy tudomassal bir arrdl, hogy a szerz6dés targyat képezd beruhdzas nem
engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamldzds a szamviteli-, illetve adodzasi
jogszabalyoknak megfeleléen altalanos szabalyok szerint torténik.

3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kovetkezok szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhazas eurdpai unids forrasbdl tdmogatott, a Tamogatasi Szerzédésben rogzitett tamogatasi
intenzitas: a projekt elszdmolhaté 6sszkoltségének 100,000000%-a. A projekt azonosité szdma:
TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

5. A villalkozdéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint térténik.

6. Villalkoz6 a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett teljes miszaki tartalom
megvalositasara vallal kotelezettséget. Vallalkozo megerdsiti és kijelenti, hogy:
a) figyelmesen megvizsgilta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is 4tszdmolta a
Megrendeld 4ltal részére 4tadott projekt dokumentaciokat a kozbeszerzési ajanlattétel soran;
b) az ajanlattétel sordn maga is atszdmolta a kdzbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitésokat helyesnek
és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;
c) a vallalkozdi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az el6irt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
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épitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozdi dijat
befolyasolhatta;

d) aMegrendel6tdl kapott miiszaki leirds €s tervdokumentécid (ideértve az esetleges kiegészit6
tajekoztatasokat, azok mellékleteit, az eljardst meginditdo felhivas korrigendumait)
tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az 4ltala
szolgaltatando projekt dokumentéciokat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel véllalja és magéra nézve kotelezOnek ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
készitend6 ,miszakit dokumenticidval” kapcsolatos teljes szakmai feleldsségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés eldirasainak megfeleld6 modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szdmara eloir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentécioé olyan hianyossagabol adodik, melyet a vallalkozd
kivitelezének a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6zben nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozé a
mtuszaki dokumentécié hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendel6vel
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo arra sem, hogy valamely
tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt.

8. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok —
igy kilondsen az eljarast megindité felhivas, kiegészitd tdjékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentacid, az arazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd6 munka miszaki tartalméanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkozo egyuttal a vallalkozo6i dij meghatdrozasa sordn figyelemmel volt az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szoléo 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot,
amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A véllalkozéi dij ennek megfelelden tartalmazza kiilondsen a munkékkal kapcsolatosan felmeriild
minden kdzvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése
soran létrehozott tervek tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat is), adot, vamot, bérletet,
illetéket, jarulékot, az 4tadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a kivitelezési munkakhoz
kapcsolodd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok
sziikségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé valo valamennyi hatdsagi és
egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
sziikségesse valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését,
az esetleges rongalasi kéarok helyreallitasi koltségeit, az dsszes anyagmozgatasi, felvonulasi és
munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési térmelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének é€s tarolasanak, valamint elszéllitdsanak koltségeit, az 4agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé6 mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltséget,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak
rendeltetésszerti hasznalatat biztositdé megvalositashoz sziikséges minden munka megvaldsitasat,
barmely mas kiadast, mely a szerz6désben szereplé miiszaki tartalom teljes korti elvégzéséhez
sziikségeltetik, azaz a 1étesitmény ,,kulcsrakész” megvaldsitasanak teljes dijat.
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9. Vallalkozé a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozo jogszabalyban levd esetek, kiilondsen a
Kbt. 141. §-nak megfelelé szerz6désmodositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkdltséget
nem érvényesithet.

10. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgéltatas kifizetésére az alabbi jogszabélyok
vonatkoznak:

A Kkifizetésre vonatkozé jogszabalyok:
Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) K.

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)

2011. évi CXCV. térvény,
368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan - a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13. Kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozo — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan - koteles a szerzOdéshez
arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosigtol a magyar
adéhatésag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

I1.2. Eléleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 15%-anak megfeleld mértékii el6leg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozé az igényelt eldlegrél szamlat allit ki. A Megrendeld az
eléleg teljes 6sszegét legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat koveté 15 napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleg a részszamlaban keriil elszamolasra.
I1.3. Szamlazas

1. Vallalkozé 1 db részszamla és 1 db végszamla benytijtasara jogosult az alabbiak szerint:
e A részszamla a napelemes rendszer telepitését kovetden a sikeres miiszaki atadds-atvétel
alapjan a teljesitésigazolast kovetben nyujthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre
vonatkozo nett6 vallalkozdi dij 95%-4nak megfelel6 osszeg.
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e A végszamla a mérbhely-adatlap és a mddositott haldzathasznalati szerzodés
Megrendel6nél valé rendelkezésre allast kovetden nyujthatdo be, melynek Osszege a
kivitelezésre vonatkoz6 nett6 vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld Gsszeg.

2. A részszamla kifizethetdségét a miiszaki ellendr igazolja. A részszamla kibocsatasnak feltétele
a sikeres, hianyp6tlas mentes miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa. A részszamla 6sszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel6 altal teljesités igazoldssal elismert szerz6dés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, Gigy, hogy a részszamla szerinti
nett6 ellenszolgéltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethet0ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak feltétele
a napelemes rendszer iizembe helyezéséhez és lizemeltetéséhez sziikséges mérGora cseréje, ehhez
kapcsolédéan a mérdhely-adatlap valamint a moédositott halozathasznalati szerz6dés
Megrendel6nél vald rendelkezésre allasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesitésigazolas kiadas.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkoz6t arrdl, hogy ha a szerzddés és ennek teljesitése az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezéi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak
hatdlya ald esik, a Vallalkoz6 az alvéllalkozdi részére torténd kifizetéseinél az épitési
beruhédzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezéi és méroki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-dban foglaltak
szerint koteles eljarni.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezo kovetkezé dokumentumok
benytjtasa a Megrendel6nek:
- atamogatasi szerz6désben eldirt szamla részletez6
- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozd oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozdn Teljesitésigazolas;
- muszaki atadas-atvétel esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv
megvaldsulasi dokumentécidval, probaiizemi jegyzokonyvvel
- miuszaki dtadas-atvétel esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az eldleget a Vallalkozo kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vallalkozé alvallalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozo6 Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-
aban foglaltak szerint kertil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

7. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezddédik, amennyiben a Vallalkoz6 minden
szilkséges elszamolasi okmanyt benyjt, a szamla helyesen, szadmvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a timogatési szerzédésnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimoldsa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-dban
foglaltak az irdnyadok.
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Amennyiben az elvégzendd pétmunka az drazott koltségvetés munkanemei kozott szerepel, az
arazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszdmoldsa. Amennyiben az elvégzendd
munka nem szerepel az éarazott koltségvetés munkanemei kozott, gy a Felek a TERC
koltségvetés alapjan, a miiszaki ellendér jovahagydsaval hatérozzék meg az alkalmazandé 4rat
vagy a miuszaki ellendr javaslatira a Felek mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi
szakért6 véleménye alapjan hatirozzak meg az alkalmazand6 4rat.

IIL. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. A teljesités helye:
2485 Gardony-Dinnyés, Viriosmarty utca 9., Hrsz. 8287

2. Megrendelé kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. Megrendel6 a munkateriiletet a szerzodéskotéstdl szamitott 15 munkanapon beliil adja at
Villalkozonak. A munkateriilet 4tadas-atvételérl jegyz6konyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az 4atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilonosen:

- épitési naplé megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet ataddsa),

- egyéb, a Villalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizarolag a kivitelezési munkék 4ltal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrdl, és annak Orzésérél Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
elbontani és elszallitani.

II1.2. A teljesités idétartama, elteljesités

1. Véllalkoz6 a napelemes rendszer telepitését a jelen szerzédés megkotésétél szamitott 60 napon
beliil (kotbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.

2. A mérbhely-adatlap Megrendelének torténé ataddsira és a hélézathasznélati szerz6dés
mddositasara rendelkezésre 4116 hatrid6: a szerzédés megkotését kovetd hat hénapon beliil.
(kotbérterhes hatarido)

3. Megrendel? eldteljesitést elfogad.

II1.3. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet Véllalkozonak hatéridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendel6 jogosult az elvégzett munkékat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, gy, hogy ezzel a Villalkoz6 munkavégzését nem akadéilyozza.

Megrendel6 az ellenérzést a jelen szerzédésben megnevezett miiszaki ellenér wtjan gyakorolja,
aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.
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2. Megrendeld kételes a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridében
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumenticiét a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miszaki dokumentacio tartalmazza.

4. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzédésben foglaltakkal 6sszhangban jogosult,
illetéleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisaban
szemé€lyesen, vagy a Megrendel6 miiszaki ellenére (Mérmok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6ségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgélatot kérni azzal, hogy
ha a vizsgalat eredménye vallalkoz6 szdmara elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozé
viselni kételes;

c¢) a Vallalkoz6val mindenkor egyiittmiikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Villalkozé alvéllalkozdit,
helyszini személyzetét az ajénlattol eltéroen alkalmazott technoldgiat, eszkodzt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitdsdhoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Villalkozé irasbeli felhivasara a Megrendel6 a szerzoédésben meghatérozott hataridék
megtartasara val6 tekintette] a Vallalkozd szamara megfelelé id6ben, irasban biztositja. A
Vallalkozonak az adatszolgaltatasra irdnyuld irasbeli felhivdsdban annak haladéktalan vagy
stirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz8désben meghatéarozott teljesitési hataridék betartasat
veszélyeztetd Megrendel6i adatszolgéltatasi, illetve dontési késedelem esetén Véllalkozé a
jogszabalyok alapjan, ennek hidnydban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles eljarni, amit
Megrendel6 késdbb nem vitathat.

I11.4. A Villalkozé jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkoz6 kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eléirdsoknak mindenben
megfelel épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazési helyét, mindségtanisitasat, a beépités el6tt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtaniisito
okirattal (épitéipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, minSségi
bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezelohoz - elszéllitani vagy elszallittatni, és a
szabélyszeriien torténd hulladék elszallitast tanusité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, €s azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzOdés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrdl a Megrendelst haladéktalanul
irasban értesiteni és - egyben lehetGsége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elhdritisa
érdekében,
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- minden olyan hibét, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertitlen megrendeléi
utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendeldnek, és
egytttmiikddni a megfelel6 megoldas kidolgozéasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatasat,

- kiemelt figyelmet forditani az ingatlan teriiletén harmadik személyek altal, az épiilet
rendeltetésének megfelelden végzett tevékenységére, Vallalkozo azt tevékenységével nem
akadalyozhatja, ehhez kapcsoloddan pedig kételes az ingatlan biztonsagos és zavartalan
forgalmanak biztositdsara,

- a napelemes rendszer telepitése sordn az ingatlan allagaban esetlegesen okozott kéarokat
helyredllitani, tovabba biztositani kell, hogy a kivitelezéssel érintett épiiletek a kivitelezés
sordn ne 4zzanak be

- Megrendel§ ellendrzési joganak gyakorldsat biztositani,

- a hatdsagi és szakhatésagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok soran kozremiikodni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendérzéseken, amelyek a Vallalkozo
felel8sségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatosdgok képviseldi részt vehessenek,

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjéra tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szdmara megismerhet6vé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendelét haladéktalanul értesiteni,

- a beépitésre keriild anyagokat a beépités el6tt bemutatni és miiszaki ellenérrel jovdhagyatni,

- a csatlakozdsi tervdokumenticié aramszolgaltaté altali jovdhagyasara iranyuld kérelem
benyujtaséra, amennyiben a csatlakozasi tervdokumentéci6 érvényességének hatarideje a
kivitelezés megkezdését (munkateriilet atadasat) kovetden jar le,

- a csatlakozasi terveket modositani, amennyiben a kivitelezés sordn barmely felmeriilt okbdl
azok modositasa sziikséges.

2. A Vallalkozo koteles a kivitelezés helyszinén és egész idotartama alatt olyan — legkésébb a
szerz6dés teljesitésének kezd6 idépontjatol — érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal
rendelkez6 felelds miiszaki vezet6(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eléirdsainak. A felel6s miiszaki vezet$(k) megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga: MV-EV vagy ezzel egyenértékii vagy magasabb képesitési minimum kévetelményt
tartalmaz6 jogosultsag.

Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdi:

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EV felel6s miiszaki vezetd:
Név: Szabd Janos
Névjegyzéki szam: 07-50837

3. A Villalkoz6 munkavégzése sordn a miiszaki leirdsban illetve az ajanlatdban (bedrazott
koltségvetési kifrdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerzédés
megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozod
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriils egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleloségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok és miszaki eldirasok szerint vallalja, és azt mindségtantisitvannyal igazolja. A
felhaszniland6 épit6- ¢és szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkoz6
mindségtanisitd okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban, a miiszaki
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atadas-atvételkor 4tadja Megrendel6nek. A megfeleléség tanusitasaval kapcsolatos vizsgalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

4. A Vallalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsagahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kéarokat helyredllitani, illetve megtériteni.
Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbol ered6 karokért teljes korti feleldsséggel tartozik.

5. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozé igénybevételéhez hozzajarul. A Vallalkozé a jelen szerzédés
teljesitése sordn a kozbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen
alvallalkozét vesz igénybe.

A 2021. februar 1. napjatol hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar 1.
napjatol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatédlybalépését
megelézéen indult kozbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzodésekre is. A kozbeszerzési
dokumentumokba foglalt szerzédéstervezet moédositasa nem sziikséges, a szerzédés — adott
esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltéréen — a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kéthetd
meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Viéllalkozé a szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd
— a késébb bevont alvéllalkozok tekintetében vagy a kordbban megjeldlt alvéllalkozo helyett
igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt
koteles eldzetesen a Megrendelének bejelenteni valamennyi olyan alvéllalkoz6t (a megnevezésén
tul az elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében és amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg. A Villalkozé a szerz6dés
teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben
kozolt adatainak valtozasarol.

Véllalkoz6é nyilatkozik tovabba, hogy a szerzOdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaro okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Vallalkozé az alkalmassagot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt. 138.
§ (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezd
hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kitelezett megnevezése: Global-Szig Kft.

8. A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzddés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti 50 millié Ft/év és 25 millié
atadja Megrendelonek a felelosségbiztositds meglétét igazolé dokumentumokat. A Vallalkozé
felelosséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is, amit a felel6sségbiztositasa esetleg
nem fedez. Véllalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles
Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a biztositdsi szerz6dés fennallasat. Vallalkozo a
fentieknek megfeleld felel6sségbiztositasat koteles jelen szerzdés teljesitésének idStartama alatt
fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti
alvallalkozok és valamennyi kozremiikodé altal okozott karért vald feleldsségre is. Vallalkozd
feleldsségbiztositasi szerzédése, a biztositasi kotvény valamint az utolso biztositdsi dijrészlet
befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerz8dés mellékletét képezik.
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9. Vallalkoz6 jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendel6 irasos hozzajaruldsat kovetéen a Kbt.-nek megfelelden jogosult, kiilénds
tekintettel a Kbt. 141. §-dban foglaltakra.

10. A Viéllalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld, az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsigl anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarolo teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitasa, valamint a
szerzédésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitdsa. Véllalkozoi feladat a
kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, éllvanyzat, technikai
eszkoz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletr8l torténd eltdvolitisa. A Megrendeld altal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kilirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriilé6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban koteles
a miiszaki ellenért az eltakaras iddpontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriildé munkarész megfeleloséget
ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriild munkarész megfeleld
mindségben késziilt el.

13. Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrdl jol
l4that6 helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

IIL5. Utemterv

Villalkoz6 heti bontast savos iitemtervet bocsat a szerzédés hatalyba 1épésétdl szamitott 3 napon
beliil a Megrendel6 rendelkezésére, amely terv indikativ jellegli, azonban az abban foglaltaktdl
valo eltérést Vallalkozo koteles a Megrendeld miiszaki ellendrével el6zetesen egyeztetni.

IIL6. Epitési naplé

1. A Vallalkozé koteles épitési naplét vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szo6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkoz6 jelen szerzédés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejlleg az
elektronikus épitési naplé hasznélatat lehetové tevd, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6tél atvette. Jelen szerzodés mellékletét képezi az épitési szerzddés elektronikus
épitési naploban régzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendeld képviseldje Villalkozé képviseldje
Név: Szabo Agoston Gyorgy Név: Szabd Jéanos

miiszaki ellendr felelds miiszaki vezetd
Cim: 2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C Cim: 8154 Polgardi Liszt F. ut 9/a.
Telefon: - Telefon:-
Fax: - Fax:-
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Mobil: 20/477-59-01 Mobil: 30-335-36-52
E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail; szabo.janos@somavill.hu

Megrendelé a szerz6dés teljesitése soran a miiszaki ellendr személyében vagy adataiban
bekdvetkezett valtozasrol kiteles a Vallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Vallalkoz6 a szerzO6dés teljesitése sordan a felelds miiszaki vezetd adataiban bekovetkezett
valtozasrél koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

II1.7. Készre jelentés

1. A Villalkoz6 az 4ltala szerz6désszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadés-atvétel
megkezdése el6tt legalabb 8 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A részteljesités akkor
szerzOdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatdésdgi és jogszabalyl eldirasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabélyos készre jelentést kovetéen a Megrendel6 a Vallalkoz6 altal megjellt id6pontban a
muszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Villalkozd legkésdbb a
miiszaki Aatadas-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok, termékek
megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendel altal megkovetelt jotallasok meglétét igazold
gyartoi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozo6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel6 a
muszaki atadds-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozoi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget.

IT1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hataridében teljesit a Véllalkozd, ha a miiszaki
atadas-atvétel a I11.2.1. pontban eldirt részteljesitési hataridon beliil megkezdddik.

2. A miszaki atadas-atvétel a telepitett napelemes rendszer tesztiizemével torténik, amelynek
id6tartama 30 nap. A muszaki atadas-atvételi eljards a telepitett napelemes rendszer sikeres
tesztiizemével zarul.

3. A miszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkoz6 igazolni kételes, hogy a munka a
szerzddésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentdcionak, a hatdsagi és
jogszabalyi el6irasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt
modositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat 3
példanyban:

- megvalosulasi dokumentacié (pdf és dwg formatumban),

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazolasai, gyartdi jotallasi

jegyek,
- mérési, vizsgalati jegyzokonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz at Megrendel®.
4. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket

jegyzOkonyvbe veszi. Hibas teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és
mindségi hiba pontos leirasat, a kijavitas min6ségének meghatarozéasat (megfelel6 utalassal, vagy
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a Felek megallapodasa szerint) és a kijavitas hatdridejét. A kijavitdsra ésszeri hatarid6t kell
meghatdrozni, amely Osszhangban 4ll a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az 4tvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hib4jabdl részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Véllalkozo koteles viselni az Gjbdli ellenérzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utin a Megrendeld jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Vallalkozd koltségére. Ebben az esetben Vallalkozd a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, kdteles azonban megtériteni Megrendel6nek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabbad ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes koriien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén megillet felmondasi jog
gyakorlasara.

6. A sikeres miiszaki 4tadds-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat 4jbdél meg kell
vizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendel6 késziti el az uto-feliilvizsgalati eljarast és
hivja meg arra a Villalkozot.

IT1.9. Teljesités

A jelen szerzd8dés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részérdl, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, az altala elvégzett munkak miiszaki atadéas-atvétele
sikeresen hiba és hianymentesen lezarult, tovabba a mérdora-cserét elvégezte, a mérdhely-adatlap
és a modositott halozathasznélati szerz6dés Megrendel6 rendelkezésére all. A Vallalkozé ezen
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az elézéekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés
idépontjanak megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a szerz6dést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi ko6tbér, 2.) hibas teljesitési kitbér, 3.) meghiusulési kdtbér.

2. Viallalkozét a kotbérterhes teljesitési részhataridonek a késedelmes tullépése esetén, a
késedelem minden naptéri napjara esden a nett6 vallalkozasi dij 0,5 %-anak megfelels 6sszegli
késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan érvényesitheté mértéke: nettd
véllalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 40 naptéri napot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerz6dést a Vaillalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani,
illetve a szerz8déstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkozd felelds, és Vallalkozé meghitisulasi kotbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkoz6 hibés teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak és
hianyok) a hibakat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossdgokat nem pétolja a
megéllapitott hatdridére, vagy a hiba nem javithato, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendeldnek. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nett6
értékének 1 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibéra a késedelmi
kotbérfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani els6 naptol.
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Amennyiben a Villalkoz6 jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendel6 a
hibas teljesitési ktbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt hibak
miatt.

4. A Vallalkoz6 — a neki felrohaté okbol bekévetkezd — meghitisulés esetén az altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott szerz8dés szerinti ellenszolgaltatdis 30 %-anak megfeleld Gsszegii
meghidsulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Vallalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszk6zokért
¢s a vallalt munkak hibétlan elvégzéséért a minimumként meghatérozott 36 hénapon feliil (a
nyertes ajanlattevé ajanlatéban szereplé idtartam szerint) 0 hénap, azaz sszesen 36 hénap
jotallast vallal. A jotallas kezdd idépontja a sikeres miiszaki 4tadas-atvétel napja.

6. Villalkoz6 a Megrendelé 4ltal irasban bejelentett garanciélis meghibasodasokat, a bejelentést
kovetd 5 munkanapon beliil Megrendeld képviseléjének jelenlétében feltilvizsgalja, a javitasi
munkakat, a feliilvizsgélatot kovetd 5 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendel6 altal
megallapitott hatirid6re befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések
tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kovetd 24 o6ran beliil feliilvizsgalja a
meghibasodast, a javitasi munkdkat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatérozott idészakon beliil nem kezdi meg, €s
azt hatdrid6ben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozé kockézatéra és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés
szerinti barmely jogét a Vallalkozdval szemben elvesztené.

7. A meghibasodésokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idétartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 1jbdl kezdddik.

9. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem 4&ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszertitlen haszndlat, illetve tarolds, szandékos rongalds, vagy erészakos behatés, elemi kar
miatt kévetkezett be.

10. Megrendel8 a késedelmi, illetve meghiusulasi kotbér osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesité okiratot bocsét ki, s a ktbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Véllalkozénak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek  kiildstt
tértivevényes levél formajéban. E hatérid6 elmulasztisa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem
vitathat6, a kotbérkovetelést a kotelezett (V. allalkozo) 4ltal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

11. Vallalkozo6 a teljesités idépontjaban koteles a szerz6dés szerinti - altaldnos forgalmi adé
nélkill szdmitott - ellenszolgaltatis 5 %-anak megfelelé osszegli a szerzédés hibés teljesitésével
kapcsolatos jotéllasi igények biztositékaként jétallasi biztositékot nyujtani a Megrendel6nek. A
biztositek szolgaltatisdnak kotelezettségét 6Svadékként a Megrendeld szamldjara torténd
befizetéssel (atutaldssal), bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia, vagy banki készfizetd
kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A
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jotallasi biztositéknak a j6tallasi idoszak 36 honapos idétartama alatt folyamatosan hatélyban kell
maradnia.

Amennyiben a jotdllasi id6szak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbdl
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul kételes 0j biztositékot 4tadni a Megrendelének.
Amennyiben a Villalkozé nem ad §j biztositékot, Megrendel felmondhatja a szerzédést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Vallalkoz6 kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a ktbéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Villalkoz6 kizar6lagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi,
vagy egyé€b teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek, mas alvallalkozoknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

3. A Vallalkoz6 kdteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsdgot, hatdsagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozonak, illetve alvallalkozéjénak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

4. A Vallalkoz6 koteles helyt 4llni azon kérok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalé tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okénak bekovetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VL1. A szerzédés felmondasa a Kbt. 143. § alapjin

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani -
ha sziikséges olyan hatdridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

VI.2. A szerz6dés azonnali hatalyd felmondasa
1. A jelen szerz6dést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali hatallyal
felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerz6désszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha
jelen szerz6des teljesitési hatdriddre, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit stlyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tanisit, amely a vele valé tovabbi egyiittmitkodést vagy a
szerz8dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendeld
jogosult a Villalkozéval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbdl fakadé egyéb igényeit is.
Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil a jelen szerzGdésben kiilén pontokban megjelslt felmondasi
indokokon talmend&en, kiiléndsen:

a) a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a

teljesitést;
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b) a Villalkozé a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eldirt hataridén beliil nem
javitja ki;

c) Vallalkozo egyéb szerzédéses kitelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld indokolt
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen més médon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzodésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és hatarid6 tlizésével felhivja a
szerz0désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkoz6 a Megrendel§ 4ltal megszabott hatarid6ig nem
tesz meg minden elvarhaté lépést a szerzédésszegés megsziintetésére, a Megrendel$ azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerz6dést.

3. A Megrendeld a 40 napot meghalad6 vallalkozoi késedelem esetén a 41. naptél kezdddéen
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést.

4. Ha a Villalkoz6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetéképességben beksvetkezd valtozasnak tekintik
kiilonosen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzodés teljesitésének idétartama alatt jogerére
emelkedett fizetési meghagyds 1tjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld hatrozat hatalya alatt all. Amennyiben
Villalkoz6 fizet6képességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a
koriilmény bekovetkezésétsl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

5. A Megrendel§ a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstél
eldllhat, ha az irdnyit6 hatosig, az Eur6pai Bizottsig, vagy az EUTAF megallapitja, hogy
Megrendel6 a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatarozott szabélytalansagot kovetett el
¢s emiatt Megrendel6vel szemben pénziigyi korrekcid keriil kiszabasra, ami altal Megrendeld a
szerz0dés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvondsa miatt a Szerzédés teljesitésére
képtelenné valik.

A Szerz6dd felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott megrendeléi
felmondas esetében Megrendeld a szerzodés megszinésének idépontjat megelézBen nyujtott
szolgaltatds pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozé a szerz6dés felmondasaval
okozott kdrnak és az elmaradt haszndnak megtéritését nem kovetelheti.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekintheté kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.

A felek részérél kapcsolattartasra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérol Villalkoz6 részérol
Név: Téth Istvan Név: Molnéar Sandor
Beosztas: polgarmester Beosztés: ugyvezetod
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Telefon: 22/570-094 Telefon: -

Fax: 22/570-182 Fax: -
Mobil: 30/520-3915 Mobil: +36706312415
E-mail: titkarsag(@gardony.hu E-mail: globalszigkft@email.com

Megrendel6 és Vallalkozé iligyvezetdje/képviseldje a szerzddés teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattarté kijeldlésére is, err6l a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkoz6 véllalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. eléallitas, szallitas, hulladékka valas)
soran keletkez6 kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé terheld, az
er6forrasok kimeriilését csokkent6 alternativét valasztja ki.

2. Vallalkozo vallalja az irodai papirhasznalat kérnyezeti hatasainak minimalizalasat. Vallalkozo
vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Vallalkozé vallalja, hogy a Megrendelével a kommunikaciét elsésorban elektronikus tton
folytatja.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatalyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd aldiras napjatol hatélyos.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddéses ellenérték finanszirozasdhoz sziikséges Tamogatasi
Szerz6dés rendelkezésre 4ll.

2. A szerz6dés modositiasa
A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § el6irasainak megfeleléen modosithatjak a szerzodést.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel6 a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megsziinésérol a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathatd esemény, amely kiviil esik Vallalkozd
hatéskorén, elharithatatlan, a szerzodés hatalyba 1épése utan all el €s megakadalyozza az ésszerti
teljesitést. Ilyen esemény kiilonosen a tlizvész, arviz, egyéb szélséséges id6jarasi anomalia,
jarvany, széls6séges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Véllalkozé csak az el6z6
feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendel6 a szerz8dés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem ald eso
alkotdson teriileti korlatozés nélkiili, hatarozatlan idejli, kizarélagos és harmadik személynek
dtadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazandoé jogszabalyok



A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos jogszabalyok,
igy kiilonosen a Polgéri Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény, az épitett kdrnyezet
alakitasarol €s védelmér6l szold 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi €s mérnoki szolgaltatdsok kodzbeszerzésének
részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kizbeszerzési eljarasokban az
alkalmassdg ¢€s a kizdr6 okok igazolasdnak, valamint a kozbeszerzési muszaki leiras
meghatarozasanak modjarél sz616 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi
id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szdrmazd tamogatasok felhasznaldsanak rendjérél
sz016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes mikodési kézikonyvrdl szold
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az iranyadok.

7. Jogvitik rendezése

Amennyiben a jelen szerzddés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas szerz6dési
rendelkezésekkel ellentétes volna, Ggy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerzddési feltétel
kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfelel6 értelmezésére és esetleges
mddositaséara, §sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbél eredGen, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremiikodést, sem eseti, sem allandé vélasztott bir6sdgot. Amennyiben az egyezség nem jon
létre, gy jelen szerzddés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi ligyeik tekintetében kikotik — a
Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illet6leg Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tdmogatasbdl finanszirozott, a Felek megallapodnak,
hogy amennyiben a Tamogaté jelen Szerzddés megkotését kovetden a tamogatast visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerz6dést mddositjdk, adott esetben megsziintetik a fedezethidny
miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbdl a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiill 18 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag irtak ala.
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