KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Gardony Varos Onkormanyzat
Cime: Gardony, Szabadsag Gt 20-22
Statisztikai szamjel: 15727392-8411-321-07
Addszam: 15727392-2-07

Torzskonyvi azonositd szam: PIR: 727398
Képviseli Téth Istvan polgarmester
Telefon: 22/570-094

Fax: 22/570-182

E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol a

Név: Feny6-KHT Kft.

Székhelye: 2475 Kapolnasnyék, Balassa tt 2.

Adodszéma: 11106832-2-07

Pénzforgalmi szamlaszdma: 10700093-69300970-51100005
Telefon: 22/574-062

Fax: 22/574-062

E-mail: info@fenyokht.hu

Cégjegyzékszama: 07-09-002816

Vallalkozd kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szdma: 34A34661
Képvisel6 neve: Hegyi Jozsef ligyvezetd

Képvisel6 cime: 2484 Gardony, Széchenyi utca 16.
Képviseld elérhetdségei:

Telefon: +36 30/902-3569

Fax: 22/574-062

E-mail: info@fenyokht.hu

mint Vallalkozé kivitelezd (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen €s iddben, a kovetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL
tv. (a tovébbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt k6zbeszerzési eljarast
folytatott le a ,,Vajky Gydrgy kiivia felijitasa” targyéban (az eljarast megindité felhivas gazdasagi
szereplok részére torténd megkiildésének napja: 2020. november 25.) A koOzbeszerzési eljaras
(tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) nyertese a Véallalkozo lett.

2. Felek megéllapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz0dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerz6déshez
csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elobb allo dokumentum rendelkezései
megeldzik a sorban késdbb allé dokumentum rendelkezéseit):
- felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
- a koOzbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik (adott
esetben),
- az eljarast megindit6 felhivas, és esetleges modositasai
- ajanlatkérési dokumentéci6 I. kotet (Utmutatd), II. kotet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki leirés,
dokumentacio, és esetleges mddositasai,




- Vallalkoz6 ajanlata,
- felelésségbiztositas,
- akozbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo véllalja a ,, Vajky Gydrgy kiria felujitisa” targya kdzbeszerzési
eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozd magyar szabvanyoknak és jogszabélyoknak,
eldirasoknak, valamint a jelen szerzdédés mellékletét képez6 Megrendeld altal biztositott miiszaki
dokument4cié és a Megrendel® 4ltal elfogadott vallalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek
megfelelden.

Vallalkoz6o feladata a kivitelezés korében a miiszaki dokumentacié, a hatdlyos jogszabalyok,
engedélyek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen a munkalatok teljes kori
megvalésitdsa annak érdekében, hogy a targyi munka alapjan létrejovd eredmény rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas, tovadbbd a miiszaki leirdsban meghatdrozottak szerinti miiszaki adatoknak
megfeleld legyen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, €pitési
tevékenységre vonatkoz6 kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok) meghatérozasat a szerz6dés
mellékletét képez6 miiszaki dokumentacié tartalmazza.

Vallalkozé a munkéat hi4dny-, és hibamentesen, hataridére kételes elvégezni. Vallalkozé a munkavégzés
sordn csak érvényes alkalmassigi bizonyitvannyal rendelkezd, hidny- ¢€s hibamentes, a
jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket
hasznalhat fel. A hidny- és hibamentes munkalatokként Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai
szokasoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hidny- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok,
berendezések, szerkezetek mindségét igazolé dokumentumokat a Vallalkozo az épitési tevékenység
sordn a Megrendeld képviseldjének koteles bemutatni és a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran atadni.

3. A Villalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés]

Részszempont Vallalkoz6 megajanlasa
1. Vallalkozdi dij (nettd Ft) 118 035 568,- Ft

2. A teljesitésben résztvevd szakember szakmai tapasztalata

épiiletfeltjitasi munkék helyszini irdnyitdsdban (honap, min. 0 24 hénap

hoénap, max. 24 honap)

3. A teljesitésben résztvevd szakember szakmai tapasztalata
épiiletgépészeti és/vagy épitményvillamossagi munkéak helyszini 22 hoénap
irdnyitasdban (hénap, min. 0 hénap, max. 24 hénap)

4. A kivitelezési munkakra kotelezéen eldirt 36 honap jotallason
feliil vallalt tobbletjétallas idétartama (hénap, min. 0 hénap, 0 hénap
max. 36 hénap)

4. A jelen szerz6dés targyat képezé munka oszthatatlan.
5. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013. évi V. torvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjan
szerz6d6 hatésagnak mindsiil.

IL. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

II. 1. A vallalkozoi dij




1. A Viéllalkozét a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén az
alabbi egytsszegli atalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg:

Netto 118.035.568,- Ft + Afa, azaz nettd szaztizennyolcmillié-harmincotezer-6tszazhatvannyolc
forint + Afa.

2. A vallalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogszabalyoknak megfelelden fizetendd.
Vallalkozé kijelenti, hogy tudomassal bir arrél, hogy a szerzédés targyat képezd beruhdzids nem
engedélykdteles épitési tevékenység, ezért a szamlazas a szamviteli-, illetve addzasi jogszabalyoknak
megfelelden a "egyenes AFA" szabalyai szerint torténik, az altaldnos forgalmi adérdl szél6 2007. évi
CXXVIL torvény 142. §-a alapjan, az AFA-t a Vallalkozé fizeti meg.

3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerzddés szerinti épitOipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével: '

A beruhazés eurdpai uniés forrdsbol tdmogatott, a Tamogatasi Szerzodésben rogzitett tamogatasi
intenzités: a projekt elszdmolhatd Osszkoltségének 50,553989 %-a. A projekt azonositd szdma: TOP-
7.1.1-16-H-ERFA-2019-00050

5. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas szabalyai
szerint torténik. :

6. Vallalkozd a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom
megvaldsitasara vallal kételezettséget. Vallalkozé megerositi és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgilta, szemiigyre vette, attanulméanyozta és sajat maga is atszdmolta a
Megrendeld altal részére atadott projekt dokumentacidkat a kozbeszerzési ajanlattétel soran;

b) az ajéanlattétel soran maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentacié részeként kapott drazatlan
részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szdmitasokat helyesnek és pontosnak
tallta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt terjedelmével;

c) a vallalkozdi dijat annak tudataban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben ismerte a
projekt terjedelmét, az el6irt anyagokat é€s berendezéseket, azok mennyiségét, az ¢épitési
technolédgidkat, valamint minden egyéb olyan kériilményt, ami a vallalkozdi dijat befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miiszaki leiras és tervdokumentacié (ideértve az esetleges kiegészitd
tajékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivas korrigendumait) tokéletesen
alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az é&ltala szolgaltatand6é projekt
dokumentacidkat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendel6tol kapott és altala készitendd
»miiszakit dokumentacioval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzOdés elbirasainak megfeleld mddon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szdmara eloir.

7. A Kkivitelezési szerzédés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentécié olyan hidnyossdgabdl adddik, melyet a vallalkozd
kivitelezonek a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést
megel6zéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozé6 a miiszaki
dokumentacié hibéjara, hidnyossédgaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendelével szemben
kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem, hogy valamely tétel az arazott
koltségvetésbol kimaradt.

8. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajéanlott vallalkozéi dijat a kozbeszerzési
eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok — igy kiiléndsen az
eljarast meginditd felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miiszaki dokumentdcid, az 4arazatlan
koltségvetési kiiras — és azok esetleges moédositasai, valamint a kivitelezés helyszinének és az




elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében hatarozta meg. Vallalkozo egyuttal a
vallalkozéi dij meghatérozasa soran figyelemmel volt az épitési beruhdzasok, valamint az €pitesi
beruh4zasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérmndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szo6lé
191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot,
kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A vallalkozéi dij ennek megfelelden tartalmazza kiilonosen a munkakkal kapcsolatosan felmeriild
minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzdés teljesitése soran
létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), addét, vamot, bérletet, illetéket,
jarulékot, az 4tadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a kivitelezési munkakhoz kapcsoldédé engedélyek
beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités
soran esetlegesen sziikségessé valé valamennyi hatdsdgi és egyeztetések koltseégét, dijat, a
hibajavitas(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztaté tablak
kihelyezésének koltségét, a szilkséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongaldsi karok
helyreallitasi koltségeit, az sszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a
takaritds, az épitési térmelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint
elszallitasanak koltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati €s
mérési koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerii hasznélatat biztosité megvalositishoz sziikséges
minden munka megvalositasat, barmely mas kiadést, mely a szerzédésben szerepld miiszaki tartalom
teljes korii elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész” megvaldsitasanak teljes
dijat.

9. Vallalkozé a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkoz6 jogszabalyban levé esetek, kiilonosen a Kbt.
141. §-nak megfeleld szerzédésmodositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkoltséget nem
érvényesithet.

10. Szerzddé Felek rogzitik, hogy az ellenszolgéltatds kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A Kkifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) Kr.

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkoz6 igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)

2011. évi CXCV. torvény,

368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Véllalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzbdés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevo adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Vallalkozd —a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan - a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése

szerinti iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13. Kiilfsldi adéilletéségii Vallalkozd — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan - koteles a szerz8déshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatésagtdl a magyar addhatosag
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kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

I1.2. Eldleg

1. Vallalkozo jogosult a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
— teljes ellenszolgaltatas 15 %-anak megfeleld mértékii elleg igénylésére.

2. Az eléleg igénylése esetén a Vallalkozo az igényelt elélegrél szamlat allit ki. A Megrendeld az
eldleg teljes dsszegét legkésdbb az épitési munkateriilet atad4sat kévetd 15 napon beliil fizeti ki.

3. Az eldleg a végszamlaban Keriil elszdmolasra.
II.3. Szamlazas

1. Vallalkoz6 a 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasira jogosult az alabbiak szerint:

- Az 1. részszamla a kivitelezési munka 25%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetden
nyujthat6 be, melynek 6sszege a nettd vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld 6sszeg.

- A 2. részszamla a kivitelezési munka 50%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetden
nyujthat6 be, melynek dsszege a nettd vallalkozéi dij 25%-anak megfeleld 6sszeg.

- A 3. részszamla a kivitelezési munka 75%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetden
nyujthat6 be, melynek 6sszege a nettd vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld 6sszeg.

- A végszémla a kivitelezési munka 100%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetden
nyujthat6 be, melynek 6sszege a nettd vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld 6sszeg.

2. A részszamlak kifizethet6ségét a miiszaki ellenér igazolja. A Miiszaki ellendr a Munkak
elérehaladasat szazalékos alapon koveti, a Munkak aktuédlis 4llapotdnak a végleges (elérendd)
allapothoz val6 viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozé elszdmolédsainak kibocsatasahoz
és jovahagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszdmldk sszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel? 4ltal teljesités igazolassal elismert szerz6dés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, Ggy, hogy a részszamla szerinti nettd
ellenszolgéltatas a szerz8dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasdnak feltétele a
sikeres, hidnypotlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarésa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerint a teljesitésigazolas kiadasa.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzddés és ennek teljesitése az épitési
beruhaziasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-4ban foglaltak hatdlya ald esik, a Vallalkozd az
alvallalkozoi részére torténd kifizetéseinél az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervezdi és mérnoki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban
foglaltak szerint kGteles eljarni.

5. A szamlabenytjtas feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd dokumentumok
benytjtasa a Megrendelének:
- atamogatasi szerzddésben eldirt szamla részletezd
- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitalis
adathordozoén
- Teljesitésigazolas
- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv megvaldsulési
dokumentaciéval, prébaiizemi jegyz6konyvvel
- Végatadas esetén a jotéllasi jegyek.

6. A kifizetések az alédbbiak szerint keriilnek teljesitésre:




a) az elbleget a Vallalkozd kérésére legkésdbb az €pitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon
beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vallalkozé alvallalkozdét nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, mig
alvéllalkoz6 Véllalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-éban
foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

7. A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden sziikséges
elszdmolasi okmanyt benyujt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabéalyosan van kitdltve és az
megfelel a timogatasi szerzodésnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszdmoldsa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerzodés modositdsdra a Kbt. 141. §-&ban
foglaltak az iranyadodk.

Amennyiben az elvégzendé potmunka az arazott koltségvetés munkanemei kozott szerepel, az arazott
koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszamolasa. Amennyiben az elvégzendé munka nem
szerepel az éarazott koltségvetés munkanemei k6zott, ugy a Felek a TERC koltségvetés alapjan, a
miiszaki ellenér jovahagyédsaval hatirozzak meg az alkalmazandd arat vagy a miiszaki ellendr
javaslatira a Felek mérndki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd véleménye alapjan
hatarozzak meg az alkalmazand¢ 4arat.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. A teljesités helye: 2485 Gardony-Dinnyés, Gardonyi Géza utca 25. hrsz.: 8173

2. Megrendel6 kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy épitményrész
tulajdonosa.

3. A Megrendeld a munkateriiletet a szerzédéskotéstdl szamitott 15 munkanapon beliil adja 4t
Vallalkozénak. A munkateriilet dtadas-atvételérdl jegyzOkonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az 4tadott munkateriileten a tényleges munkavégzés
megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiillondsen:

- épitési napld megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet atadéasa),

- egyéb, a Vallalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendelé kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési és tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzésérol Vallalkozé kételes
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén elbontani és
elszallitani.

IIL.2. A teljesités idétartama, elteljesités

1. Vallalkozé a jelen szerzddés targyat képezé munkakat a jelen szerz8dés megkotésétol szamitott 7
hénapon beliil (kétbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.

2. Hatéaridben teljesit a Vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a szerzodésben eldirt teljesitési hataridon
beliil megkezdddik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendeld elételjesitést elfogad.
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IIL.3. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Véllalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
dllapotban 4tadni. A Megrendel6 jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1évé munkavégzést
ellendrizni, ugy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza. Megrendeld az ellendrzést
a jelen szerzédésben megnevezett miiszaki ellendr atjan gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas
kiadéséra is jogosult.

2. A Megrendel6 koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hatariddben
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciét a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési terveket
a Miiszaki dokumentéci tartalmazza.

4. A viéllalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tilmenden Megrendeld a jelen szerzOdésben foglaltakkal &sszhangban jogosult,
illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriil6 anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivélasztdsaban személyesen,
vagy a Megrendelé miiszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozo6tt) mintat bekémi és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal, hogy ha a
vizsgélat eredménye vallalkoz6 szdmdara elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozd viselni
koteles;

c) a Véllalkozéval mindenkor egyiittmiikodni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogésolni vagy megtagadni a Véllalkozé alvallalkozéit, helyszini
személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot, berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitdsdhoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgéltatds valik sziikségessé, azt a Vallalkozd
irasbeli felhivasara a Megrendel6 a szerz6désben meghatarozott hataridék megtartisara val tekintettel
a Vallalkoz6é szdmara megfeleld idében, irasban biztositja. A Vallalkozoénak az adatszolgéltatasra
iranyulo irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A
szerz0désben  meghatdrozott teljesitési  hatarid6k  betartasat veszélyezteté Megrendeldi
adatszolgaltatési, illetve dontési késedelem esetén Vallalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban
legjobb szakmai tudésa szerint kételes eljarni, amit Megrendeld késébb nem vitathat.

IIL.4. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkozd kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai elirdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari termékek,
berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanisitasat, a beépités eldtt szdmlaval, vagy
szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtaniisitd okirattal (épitdipari
alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati
jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kdzteriiletet — pl. jarda,
uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkez6 hulladékot — engedéllyel
rendelkezé hulladékkezel6hdoz — elszéllitani vagy elszallittatni, és a szabalyszeriien torténd
hulladék elszallitast tantisitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén tartani, és azokat a miiszaki
ellenérmek — kérésére — ellendrzésére atadni,




a szerzbdés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrél a Megrendelét haladéktalanul
irAsban értesiteni és - egyben lehet6sége szerint - sajat hataskorében eljdrni azok elhéritdsa
érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen megrendeldi
utasitast, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a Megrendelonek, és egylittmiikodni a
megfeleld megoldas kidolgozaséaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok
betartdsat és betartatasat,

- Megrendeld ellenérzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatdsagi és szakhatdsagi ellendrzéseket lehet6vé tenni, azok soran kdzremiikodni, hogy azok
barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé feleldsségi
korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatdsagok képviseloi részt vehessenek,

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt

tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szaméra megismerhetdvé tenni és a 143. § (3) bekezdése

szerinti igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,

2. A Villalkozd koteles a kivitelezés helyszinén és egész idGtartama alatt olyan — legkésobb a
szerzbdés teljesitésének kezdd iddpontjatdl — érvényes szakmagyakorlasi jogosultsdggal rendelkezd
felel6s miiszaki vezet6(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet elbirdsainak. A felel6s miiszaki vezetd(k) megkivant szakmagyakorlési jogosultsaga:

Villalkozo felelés miiszaki vezetoi:

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E / MV-E-R felelés miiszaki vezeto:
Név: Zambo Jozsef

Névjegyzéki szam: MV-E 07-10140

3. A Vallalkoz6 munkavégzése soran a miiszaki leirasban illetve az ajanlataban (bearazott
koltségvetési kiirdsaban) feltlintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kételes alkalmazni, azzal, hogy a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzddés megkotését
kovetben az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendelé és Vallalkozd egyeztetést
folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. Vallalkozé a beépitett
anyagok, szerelvények, stb. megfelel6ségét az érvényes jogszabalyi eléirasok €s miiszaki eldirasok
szerint vallalja, és azt min&ségtanisitvannyal igazolja. A felhaszndlandé épitd- és szerelSipari
anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé6 mindségtanisito okiratokat (alkalmassagi
bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, min6ségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket,
szakvéleményeket, stb.) madsolatban, a miiszaki atadas-atvételkor 4atadja Megrendeldnek. A
megfeleldség tanlsitdasaval kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

4. A Vallalkozd koteles az 4llag-, vagyon- és kapcsolddd életvédelem biztonsdgéhoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreéllitani, illetve megtériteni. Véllalkozé
a nem szakszer(i munkavégzésbol eredd karokért teljes kori feleldsséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
vagy munkaszerz6déssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozo6 igénybevételéhez hozzajarul. A Vallalkozo a jelen szerzodés teljesitése
soran a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban foglaltaknak megfelelden alvallalkozot vesz
igénybe.

A 2021. februéar 1. napjatol hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februéar 1. napjétol
hatéalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatalybalépését megel6zéen
indult kozbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzédésekre is. A kozbeszerzési dokumentumokba
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foglalt szerzddéstervezet mddositdsa nem sziikséges, a szerzédés — adott esetben a 131. § (1)
bekezdésétdl eltéréen — a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kthet meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Villalkozd a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a
késobb bevont alvallalkozok tekintetében vagy a korabban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe
venni kivant alvallalkozdk tekintetében — a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kiteles elézetesen
a Megrendeldnek bejelenteni valamennyi olyan alvallalkozot (a megnevezésén til az elérhetdség,
valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében és
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg. A Vallalkozd a szerzodés teljesitésének id6tartama alatt
koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl.

Villalkozé nyilatkozik tovabba, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési
eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Vallalkozo az alkalmassagot igazolé mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. § (2)
— (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezo
hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Fenyé KHT Kift.

8. A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzddés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjed6 teljes korii legalabb 50 millié6 Ft/év és 25
milli6 Ft/karesemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és ennek
igazolasaul 4tadja Megrendelének a felelésségbiztositas meglétét igazoldo dokumentumokat. A
Vallalkozo felelosséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is, amit a feleldsségbiztositasa
esetleg nem fedez. Vallalkoz6 az utolsd esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is
koteles Megrendel6 részre atadni, amellyel igazolja a biztositasi szerzddés fennallasat. Vallalkozoé a
fentieknek megfeleld felelosségbiztositasat koteles jelen szerzédés teljesitésének idotartama alatt
fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti
alvallalkozék és valamennyi kozremiikodd altal okozott karért valod feleldsségre is. Vallalkozo
felelosségbiztositasi szerzodése, a biztositasi kotvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.

9. Vallalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldasok €s anyagok helyett mas, azonos vagy
jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos hozzajarulasat kovetden, a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiilénds tekintettel a
Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkozd Magyarorszagon felhasznaldsi engedéllyel bird, a jogszabédlyoknak é&s
szabvanyoknak megfelelé az ajanlatkéré altal elvart tulajdonsagii anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitdsa, valamint a
szerzOdésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitdsa. Vallalkozoéi feladata a
kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dtcolat, allvanyzat, technikai eszk6z és
munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartisa, mozgatasa, és a kivitelezés befejezésekor a
munkateriiletrdl torténd eltavolitasa. A Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, €s
munkahelyeket, megkozelité utakat a kiiirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban koteles a
miiszaki ellenort az eltakaras idépontjardl értesiteni a tényleges munka el6tt legalabb 6t nappal, annak
érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriilé6 munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja.
Amennyiben ezt Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a

\ N Bk



visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 minoségben késziilt
el.

13. Véllalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az €pitdipari
kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletr6l jol lathatd helyen
tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

II1.5. Utemterv

Vallalkozo6 heti bontasu sdvos iitemtervet bocsat a szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 15 napon
beliil a Megrendel6 rendelkezésére, amely terv indikativ jellegii, azonban az abban foglaltaktol valé
eltérést Vallalkozé koteles a Megrendeld miiszaki ellenérével elozetesen egyeztetni.

IIL.6. Epitési naplé

1. A Vallalkoz6 kételes épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozé jelen szerzédés alairasival nyilatkozik, hogy a szerzodéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési naplé hasznélatat lehetdvé tevd, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerzédés mellékletét képezi az €pitési szerzédés elektronikus épitési
naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetbsége, egyben a Felek nyilatkozattételre
jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendel6 képviseldje Vallalkozé képviselGje

Név: Szabo Agoston Gydrgy Név: Zambo Jézsef

miiszaki ellendr felelGs miiszaki vezetd

Cim: 2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C Cim: 2484 Gardony, Vorosmarty u. 24.
Telefon: - Telefon: -

Fax: - Fax: -

Mobil: +36-20-477-5901 Mobil: +36 30/959-0239

E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail: zambojoe58@gmail.com

Megrendel a szerz6dés teljesitése soran a miiszaki ellenér személyében vagy adataiban bekovetkezett
valtozasrdl kételes a Véallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Vallalkozé a szerzddés teljesitése soran a felelds miiszaki vezetd adataiban bekovetkezett valtozasrol
koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

II1.7. Készre jelentés

1. A Villalkozd az 4ltala szerzédésszeriien elvégzett munkat a miiszaki atadas-atvétel megkezdése
el6tt legalabb 8 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor szerz6désszer(i, ha a
kovetelményeknek, a hatdsagi és jogszabalyi elbirdsoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen
szerzOdésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabdlyos készre jelentést kovetdéen a Megrendeld a Vallalkozé altal megjeldlt iddpontban a
miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo6 legkésébb a miiszaki
atadas-atvétel napjan a Megrendeldnek atadja a beépitett anyagok, termékek megfelel6ségi igazolasait,
valamint a Megrendel6 altal megkévetelt jotallasok meglétét igazold gyartdi jotallasi jegyeket.

A Villalkozd késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel6 a

miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozoi késedelem mindaddig fenndll, mig a Véllalkozé
a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget.
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IT1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozé altal megjeldlt id6pontra kitlizi a
Villalkozé készre jelentése alapjan. Az atadas-atvételi eljaras idétartama a teljesitési hataridébe nem
szamit bele.

2. A miiszaki 4tadas-atvétel idtartama 30 nap.

3. A miszaki 4tadas-atvételi eljaras soran Véllalkozé igazolni kételes, hogy a munka a szerz6désben
meghatarozott kovetelményeknek, a miszaki dokumenticidénak, a hatdsdgi és jogszabalyi
eléirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt mddositdsoknak
megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az aldbbiakat 3 példényban:

- megvaldésuldsi dokumentacio, geodéziaval (pdf és dwg formatumban),

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miszaki engedélyei, tantsitvanyai, igazolasai, gyartdi jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz 4t Megrendel®.

4. Az 4tadas-atvételi eljaras soran a Megrendel§ az elvégzett munkat megvizsgélja, a vizsgalat alapjan
felfedezett hianyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket jegyzokonyvbe
veszi. Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatirozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitasra ésszerii hatarid6t kell meghatarozni,
amely 0sszhangban all a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkoz6 hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozo kételes viselni az jboli ellenérzések bizonylatolt koltségeit. A masodik
sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat massal befejeztetni a
Viéllalkozé koltségére. Ebben az esetben Vallalkoz6 a dij ardnyosan csdkkentett részére jogosult,
koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos kltségét, kiadasat, tovabba
ezen szerzOdésszegésébodl eredd kart teljes koriien, illetve figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozo
késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog gyakorlasara.

6. A sikeres atadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliil a munkat ijbél meg kell vizsgélni (utd-
feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti el6 az utd-feliilvizsgélati eljarast és hivja meg arra a
Vallalkozot.

II1.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részérdl, ha valamennyi szerzddéses
kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkak miiszaki atadas-atvétele sikeresen, hiba és
hidnymentesen lezarult. A Vallalkozd ezen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy az el6zéekben irtakra
figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK
1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magét arra az esetre, ha olyan
okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzddést (kotbér). A Megrendeld altal elbirt kotbérek: 1.)
késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitsulasi kotbér.
2. Vallalkozét a kotbérterhes teljesitési hataridének a késedelmes tullépése esetén, a késedelem

minden naptari napjara eséen a nettd vallalkozasi dij 0,5 %-anak megfeleld 6sszegli késedelmi kotbér
terheli. A késedelmi kotbér maximalisan érvényesitheté mértéke: nettd vallalkozasi dij 20 %-a.
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Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a 40 naptari napot, igy Megrendel6 jogosult —
anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerz6dést a Vallalkozéhoz intézett
egyoldala nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben
a teljesitést olyan okbdl kell meghiusultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelds, és Vallalkozd
meghitsulési kotbér fizetésére koteles.

3. A Villalkoz6 hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak és
hidnyok) a hibdkat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem poétolja a
megéllapitott hataridre, vagy a hiba nem javithat6, hibds teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
értékének 1 %-a. A hibds teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibdra a késedelmi
kotbérfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizérja.

A hibés teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptol.

Amennyiben a Véllalkozo jétallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendeld a hibas
teljesitési kotbért érvényesithet a jétallds, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt hibdk miatt.

4. A Villalkozd — a neki felréhato okbdl bekovetkezd — meghitsulas esetén az éltalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatds 30 %-anak megfeleld Osszegli meghitisulasi
kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Vallalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszk6zokért €s a
vallalt munkék hibatlan elvégzéséért a minimumként meghatarozott 36 hdénapon feliil (a nyertes
ajanlattevd ajanlatidban szerepld idétartam szerint) 0 honap, azaz dsszesen 36 hénap jotallast vallal. A
jotallas kezd6 idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

6. Vallalkozo a Megrendel6 Aaltal irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a bejelentést
kovetd 5 munkanapon beliil Megrendelé képviselojének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitési
munkékat a feliilvizsgalatot kdvetd 5 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendeld altal megéllapitott
hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések tekintetében
Viéllalkoz6 az irdsbeli bejelentést kdvetd 24 oran beliil feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitasi
munkaékat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Villalkozo a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi meg, €s azt
hatéridében nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a
Villalkoz6 kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés szerinti barmely jogat
a Vallalkozdval szemben elvesztené.

7. A meghibasoddsokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni: Fenyé KHT Kft. (2475
Képolnasnyék, Balassa u. 2.)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idétartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig Gjbdl kezdddik.

9. A Vallalkoz6 jétallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalés, vagy er6szakos behatés, elemi kar miatt kovetkezett be.

10. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér osszegére szamviteli bizonylatot helyettesitd
okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajénlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild
Véllalkozdnak, mely alapjan Vallalkozo kételes nyolc napon beliil megfizetni a kotbért. A Megrendeld
kotbérigényét Véllalkozé a szédmviteli bizonylatot helyettesitd okirat kézhezvételétdl szamitott 5
naptari napon belill jogosult vitatni a Megrendelének kiildott tértivevényes levél formdjaban. E
hataridd elmulasztisa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem vitathat, a kotbérkovetelést a
kotelezett (Vallalkozd) altal elismertnek €s lejartnak kell tekinteni.
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11. Vallalkoz6 a teljesités idépontjaban kételes a szerz6dés szerinti - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - ellenszolgéltatds 3 %-anak megfeleld Gsszegli, a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos
jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nyudjtani a Megrendeldnek. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét dvadékként a Megrendeld szamléjara torténd befizetéssel (atutalassal),
bank vagy biztosité &ltal véllalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotelezvénnyel lehet
teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositéknak a jotallasi iddszak 36
hénapos idétartama alatt folyamatosan hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi id6szak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbol érvénytelenné
valik, a Vallalkozé haladéktalanul kételes 0j biztositékot atadni a Megrendeldnek. Amennyiben a
Vallalkoz6 nem ad j biztositékot, Megrendeld felmondhatja a szerzddést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Vallalkoz6 kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a k6tbéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Villalkozé kizarélagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy
egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, az épittetdnek, mas alvallalkozdknak, illetve harmadik
személynek okoztak.

3. A Villalkozé koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsadgot, hatdsagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

4. A Vallalkozé kételes helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil szolgald
tamogatds megvonasa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a tAmogatds megvonas
okanak bekovetkezéséért a Vallalkozot felel6sség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerz6dés felmondasa a Kbt. 143. § alapjin

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha
a) a nyertes ajanlattevOben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel;
b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

VI.2. A szerz6dés azonnali hatalyd felmondasa

1. A jelen szerzodést barmelyik fél — a masik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerz6désszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha jelen
szerz6dés teljesitési hataridore, illetve dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stilyosan megszegi, vagy
olyan magatartast tanusit, amely a vele vald tovabbi egyiittmiikodést vagy a szerzddés céljanak
elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendelé jogosult a Véllalkozéval
szemben érvényesiteni a szerzOdésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Stlyos szerzddésszegésnek
mindsiil, a jelen szerzédésben kiilon pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tilmenden,
kiiléndsen:
a) a Vallalkozo alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a teljesitést;
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b) a Vallalkozé a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eldirt hataridon beliil nem javitja
ki;

c) Vallalkozo6 egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszdlitasa ellenére sem —
tesz eleget.

2. Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld indokolt utasitasanak
nem tesz eleget, illetve barmilyen mas moédon megszegi a szerz6désben foglalt kotelezettségét, a
Megrendel a szerz6désszegés tényét az €pitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra
hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridé tlizésével felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére.
Ha a Vallalkoz6 a Megrendeld éaltal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhat6 1€pést a
szerz6désszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést.

3. A Megrendel6 40 napot meghalad6 vallalkozdi késedelem esetén a 41. naptdl kezdddden jogosult
azonnali hatéllyal felmondani a szerzodést.

4. Ha a Vallalkoz6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kdvetkezik be,
amely a szerz0dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha
a Vallalkoz6val szemben a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt jogerére emelkedett fizetési
meghagyas Utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve felszdmoldsi- vagy végrehajtasi
eljarast elrendel® hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozd fizetéképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil
irasban értesiteni.

5. A Megrendelé a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl
elallhat, ha az Irdnyit6 Hatdsdg, az Eurdpai Bizottsag, vagy az EUTAF megallapitja, hogy Megrendeld
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatdrozott szabalytalansdgot kovetett el és emiatt
Megrendel6vel szemben pénziigyi korrekcid keriil kiszabéasra, ami altal Megrendeld a szerzodés
pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvonasa miatt a Szerzddés teljesitésére képtelenné valik.

Szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott megrendeldi felmondas
esetében Megrendelé a szerz6dés megsziinésének iddpontjat megelézden nyujtott szolgaltatas
pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Véllalkozoé a szerz8dés felmondéasaval okozott karnak és az
elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napldban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthet® kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta, vagy
atvette.

A felek részérdl kapcsolattartisra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatos
kérdésekben:

Megrendel6 részérol Vallalkoz6 részérol

Név: Toth Istvan Név: Hegyi Jozsef
Beosztds:  polgarmester Beosztas: ligyvezetd
Telefon: 22/570-094 Telefon: +36 30/902-3569
Fax: 22/570-182 Fax: 22/574-062
Mobil: 30/520-3915 Mobil: +36 30/902-3569
E-mail: titkarsag@gardony.hu E-mail: info@fenyokht.hu
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Megrendel6 és Vallalkozd tligyvezetdje/képviseldje a szerzddés teljesitése soran jogosult mds
kapcsolattart6 kijelolésére is, errél a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Villalkozé véllalja, hogy a kivitelezés megvaldsuldsa (pl. elballitas, szallitas, hulladékkd valas)
soran keletkezdé kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé terheld, az
eréforrasok kimeriilését csokkent6 alternativat valasztja ki.

2. Vallalkozé véllalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizaldsat. Véllalkozd
vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Vallalkozé véllalja, hogy a Megrendelével a kommunikécidt elsésorban elektronikus Giton folytatja.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatélyba 1épés
A jelen szerzédés mindkét fél altal torténd alairas napjatdl hatalyos.

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozasihoz sziikséges Tamogatdi Okirat
rendelkezésre 4ll.

2. A szerzodés modositisa
A szerz6d0 felek a Kbt. 141. § eldirasainak megfeleléen mddosithatjék a szerz6dést.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel6 a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
tartozésaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bek6vetkeztérodl, vagy megsziinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek értesiteni
egymast. A vis maior olyan elére nem lathatd esemény, amely kiviil esik Vallalkoz6 hataskorén,
elhérithatatlan, a szerz6dés hatalyba lépése utan all elé és megakadalyozza az ésszerii teljesitést. [lyen
esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélsdséges id6jarasi anomadlia, jarvany, szélsGséges
biztonséagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozd csak az el6zd feltételek egyiittes fennallasa
esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezo, szerzdi jogi védelem ala es6 alkotason
teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizarolagos és harmadik személynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatdlyos jogszabalyok, igy
kiiléndsen a Polgari Torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi V. térvény, az épitett komyezet alakitaséardl és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazéasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassig és a kizaré okok
igazolasanak, valamint a kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak modjarédl széloé 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl
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szarmazo6 tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint
az egységes miikodési kézikonyvrol sz616 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabélyai az iranyadok.

7. Jogvitik rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas szerzddési
rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget véllalnak a szerzOdési feltétel
kézbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld értelmezésére €s esetleges
mobdositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerz&dés értelmezésére és alkalmazasara kikstik a magyar jogot €s a magyar joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek 30
napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
k6zremiikodést, sem eseti, sem allando valasztott birésdgot. Amennyiben az egyezség nem jon létre,
gy jelen szerz6dés vonatkozasaban felmeriild vagyonjogi tigyeik tekintetében kikotik — a Megrendeld
székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illetdleg Torvényszék illetékességet.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tamogatasbdl finanszirozott, a Felek megallapodnak, hogy
amennyiben a Tamogaté jelen Szerz6dés megkotését kovetden a tdmogatdst visszavonja vagy
csokkenti, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethidny miatt, amely
annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiill 16 oldalbol 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzOdés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas €s értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.

Kelt: Gardony, 2021. februar 19.

Gardony Varos 6nk§1gné1‘1§ t &) Feny6-KHT Kft.
képviseli: Toth Isfi(én képviseli: Hegyi Jozsef
Megrendelé ™" ;\ < Villalkoz6
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