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TERVEZESI SZERZODES
Kelet-Magyarorszag régié 19. versenyijranyitas

2. rész: 3708 j. Hidasnémeti-Palhaza 6sszekoto it 13+508-28+636 kmsz. kozotti szakasz

(1it, telepiilés, szelvényszim)

Szerzodés szama: KB-2021/1001053/001/00
amely létrejott egyrészrél a

Magyar Koézut Nonprofit Zartkériien Mitkodo Részvénytarsasig

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoszdm: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor fejlesztési €s felujitasi igazgatod

Mikesz Csaba miiszaki vezérigazgatd-helyettes
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel8), masrészr6l a(z)

FLAVUS Mérnokiroda Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi Ut 254.B. ép. 1. em
Cégjegyzékszam: 01-09-332756

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: UniCredit Bank Zrt.

Bankszamlaszdm: 10918001-00000092-28920008

Addszam: 25312652-2-43

Képviseld neve: Kelemen Karoly tligyvezet6

mint Tervezé (a tovdbbiakban: Tervezd) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek-
kel:

1. A szerzodéskotés el6zményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Mésodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t5bb
ajanlattev6vel kotendé keretmegéllapodds megkotésére irdnyulé kbzbeszerzési eljarast
inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos kizithdldzaton torténd fejlesztési
és felujitasi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok megkotése 3
részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. 4prilis 20. napjan 2020/S 077-182137
szam alatt jelent meg az Eurdépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig
2020. prilis 22. napjan 6330/2020 iktatdszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Er-
tesitd 2020/78. szamaban. Az ajanlati felhivas modositasat tartalmazo hirdetmény (korri-
gendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai
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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Unié6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020. majus 19. napjan 8552/2020
iktatoszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesito 2020/96. szamaban.

Megrendel a fent hivatkozott kzbeszerzési eljaras 3. része vonatkozasdban az aldbbi
keretmegallapodasokat k6totte meg:

A keretmegallapodas megkotésének datuma: 2020. oktSber 22.
A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/003/00
EKR azonosité: EKR000286972020

A megkdtott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel6 a Kbt. 105. § (3) bekezdése
alapjan megkiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast)
folytatott le ,, Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 19. versenyijranyitds” targyban, 3
részben (EKR azonosito: EKR001261972020). A kdzbeszerzési eljaras jelen részének
nyertese a Tervezo lett.

2. A szerzddés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kézbeszerzési eljarasban kiadott, az
ajanlattételi felhivasban, valamint a miiszaki dokumentécioban és az annak részét képezd
Tervezési Diszpozicioban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e
szerz6dés rendelkezéseinek megfeleléen a szerz6dés targyi hatalya ala tartozd 3708
utszamu, Hidasnémeti-Palhdza 6sszekotd ut 13+508-28+636 km szelvényszamu projekt
(helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegéllapodasos eljaras elsd részében kiadott altaldnos
Tervezési Diszpozicio €s a jelen miiszaki dokumentéci6 részét képezd, vonatkoz
Tervezési Diszpozicid szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacio - a szakagi terveket egyarant
magdban foglal6 — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd  feladatit  jelentik a  szilkséges  hatdsagi és  egyéb
engedélyek/hozzéjarulasok beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a
Megrendeldnek torténd leszallitdsa, a kidzbeszerzési eljaras sordn keletkezett
dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerz6dés mellékleteinek, illetve a
jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendelé nevében és helyette eljarva az
engedélyezési, kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacién alapuld
valamennyi kézmiikezeldi és kozvitkezel6i hozzajarulas beszerzése; Kisajatitasi
tervek elkészitése és zaradékoltatdsa (amennyiben sziikséges), valamint az érintett
teriiletek miivelésbél vald kivonasa tervei elkészitése €s engedélyeztetése
(amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési Diszpozicioban meghatarozott
egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervez6i feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a

kdzbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezé Tervezési
Diszpozicidban keriiltek rogzitésre, mely a jelen szerzdédés mellékletét képezi. A
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2.4.

Tervezési Diszpozicidé tartalmazza a vonatkozd specidlis kdvetelményeket, amely
eléirasok betartdsa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd tevékenységét a
hatalyos jogszabalyoknak ¢s szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
ujranyitdsi eljards meginditdsdanak napjan hatalyos 1tiigyi miiszaki leirdsoknak
megfelelden koteles elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kivetkezok szerint régzitik a nyertes
ajanlatot azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitdsi eljarasban értékelésre ke-
riiltek:

1. Tervezdi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. Ajanlattevé rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras elsd
részében bemutatott, az M.2. alkalmassédgi kdvetelményen feliili
tovabbi 1 {8 szakemberrel, aki a 266/2013 (VIL.1.) Korm. rendelet
1. melléklet szerinti KE-K vagy azzal egyenértékii jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
bir(f6 min.0 max.1)) 116

ES/VAGY

Ajéanlattev rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras elso ré-
szében bemutatott, az M.2. alkalmasséagi kévetelményen feliili to-
vabbi 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet
1. melléklet szerinti VZ-TER vagy azzal egyenértékii jogosultsdag 118
megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
bir (f6 min.0 max.1)

ES/VAGY

Ajanlattevd rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras els6 ré-
szében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kévetelményen feliili to- 116
vabbi 1 {6 szakemberrel, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rende-
let szerinti SZKV szakirdnyt (1. szdmG melléklet 1.1.-1.4. pon-
tok) vagy azzal egyenértékii jogosultsag megszerzéséhez sziiksé-
ges végzettséggel €s szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)

ES/VAGY

Ajanlattevd rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras elsd ré- 116
szében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kovetelményen feliili to-
vabbi 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013 (VIL.1.) Korm. rendelet
1. melléklet szerinti HT vagy azzal egyenértékii jogosultsdg meg-
szerzés€hez szitkséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal bir
(f6 min.0 max.1)'

3. Az egyes tervezési helyszinekre/projektekre meghatarozott ter-
vezési hataridéhoz képest megajanlott el6teljesités idoétartama 0 naptéri nap
(naptari nap)
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2.5.

2.6.

3.1.

Tervezd 4ltal a megeldz6 verseny ujranyitdsi eljarasban a 2. szamu értékelési
részszempontra bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve:

Nyilvantart6 kamara megnevezése:
Kamarai szam:

Telefonszama:

E-mail cime:

Neve:

Nyilvantart6 kamara megnevezése:
Kamarai szam:

Telefonszama:

E-mail cime:

Neve:

Nyilvéntarté kamara megnevezése:
Kamarai szam:

Telefonszama:

E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:
Kamaraij szam:

Telefonszama:

E-mail cime:

Banos Daniel

Magyar Mérnoki Kamara
20-00876

+36 30 905 9168
banos.daniel @flavus.hu

Bandur Zoltan

Magyar Mémoki Kamara
13-16356, 13-67169
+36 30 973 5211
bandur.zoltan @flavus.hu

Szathmaryné To6th Patricia
Magyar Mérnoki Kamara
19-0983

+36 30 600 3337
greenareabt@gmail.com

Té6th Lészl6 Akos

Magyar Mérnoki Kamara
01-9834, 01-63418

+36 30 252 9087
toth.laszloakos @staticplan.hu

Tervezd koteles szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld
érdekeit szem elott tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatésagi engedélyezési
folyamatban. Ennek keretében kételes a hatosagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges
kérelmeket a vonatkozd jogszabalyokban meghatdrozott tartalommal és formaban
hidnytalanul benyujtani. Tervezd koteles az illetékes hatdsagok el6irasainak,
felhivéasainak, felszélitisainak hataridében eredményesen (teljes koriien) eleget tenni.
Tervez6 e kitelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelés - megszegéséért és ezaltal a
hat6sagi engedélyezési eljaras esetleges elhuzddasaiért, meghitsulasaért (felfiiggesztés,
megsziintetés, stb.) felelosséggel tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz8dés szerinti
késedelem, illetve meghitsulas jogkdvetkezményei keriilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellendrzés megallapitésai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli
tervek sziikség szerinti dtdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezéi
dij magéban foglalja.

3. Tervezéi dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan €s hidnytalan teljesitéséért a Tervezot

147.606.300,- Ft + AFA
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3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

4.1.

tervezdi dij illeti meg. Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyado szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsolddo hatosagi és szakhato-
sagi engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel6 viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgél-
tatoi vagy mas vezeték lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezd
kételes viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kidzbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara
tekintettel, a Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei,
valamint a majdani kivitelezés helyszinének teljes ismeretében hatirozta meg és a
tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a keretmegallapodas elvalaszthatatlan
mellékletét képezd bearazott mintakdltségvetésben rogzitett megajanlasaira, tovabba az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoldédo tervezdi és mérnoki
szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairél sz6lo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkozd rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatdrozott és a Miiszaki
Dokumentacioban részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korii és
tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a
targyban szerepld feladatok megvaldsitasahoz sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési
dijon feliil tobbletksltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzddés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési
Diszpozicidban és a tervezési kbltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és el6irasok
szerint hozzatartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl szol6 2007. évi
CXXVIL térvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités
esetében az Afa tv. 57. §-a iranyadoé.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan el6irja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Tervezo adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz8dés 2. pontjaban vallalt teljes kor( tervezési munkak tekintetében Tervezo az
alabbi litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:
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4.1.1.Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1

db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacio Ajanlatkérd altal térténd jovahagyasat,
illetve a tervdokumenticiéra vonatkozé kdzmi egyeztetési folyamat
meginditdsanak hitelt érdeml6é bizonylatolasat kvetden, a tervezéi dij
90%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentécid el8irt példanyban térténé leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmiivezeték-lizemeltetd részérél a kozmi
egyeztetd rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges
kdzmiinyilatkozat beszerzését, illetve a kdzmiivezeték-iizemeltetd(k)
altal kért tervmodositas(ok) esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen
modositott tervek Megrendel6 altal torténd jovahagyasa, valamint a
teljesitésben résztvevd szakemberek feladatellatasarol szolo, a tervezési
szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat benyijtasat kévetden, a tervezdi
dij 10%-anak megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési hataridd lejartat megel6zéen meginditani.

4.1.2. Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécid

4.1.3.

alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benytjtasara jogosult a Tervezd az aldbbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szinti egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd
Jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsigi
engedélyezési eljards meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatoldsat
kovetden, a tervez6i dij 75%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi enged€ly és jovahagyés beszer-
zését kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban el6-
irt médositasokat is tartalmazo, Megrendelé altal jovahagyott, kiviteli
szintl, egyesitett tervdokumentéci6 elbirt példanyban torténd leszalli-
tdsa esetén, beleértve a sziikséges szakéagi terveket és szakhatésagi en-
gedélyeket is, , tovabba a teljesitésben résztvevd szakemberek feladat-
ellatasardl szolo, a tervezési szerzddés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 25%-anak megfeleld sszegben.
Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6z6éen meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendelé altal jovdhagyott tervdokumentacié keriilhet
benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szinti tervdokumentdcié Ajanlatkérd altal torténd
Jjovahagyasat, utépitési €s/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

engedélyezési eljards meginditasanak hitelt érdemld bizonylatoldsat
kdvetden, a tervezdi dij 60%-dnak megfelel 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsdgi engedély és jovahagyas be-
szerzését kovetden, €s az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban
eldirt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld altal jovahagyott, kivi-
teli szintli tervdokumentacio eléirt példanyban torténd leszallitasa ese-
tén,beleértve a sziikséges szakagi terveket és szakhatosagi engedélye-
ket is, tovabba a teljesitésben résztvevé szakemberek feladatellatasardl
sz010, a tervezési szerz8dés mellékletét képezd nyilatkozat benytijtdsat
kivetden, a tervezdi dij 40%-dnak megfeleld 5sszegben.

Tervezd koteles a kozml egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6zéen meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld 4altal jovahagyott tervdokumentacié keriilhet
benyjtasra.

A Megrendeld el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi €s elfogadja, hogy szamla benyljtisdra — szerzédésszerti
(hiba- €s hidnymentes) teljesités elismerését kdvetéen — kizardlag a jelen szerzdés 4.
pontjaban rogzitett feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzddésszerti, hiba-
¢s hianymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovébbiakban: teljesitésigazols).
Tervezdé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és
egyben koteles haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére
(Magyar Kozat Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszam:
14605749-2-44 ).

Tervezd a benyujtasra keriild szamléan - és annak mellékletein - minden esetben kételes
feltlintetni a megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendeld a szerzddés targyat
képezd szolgaltatast megrendelte, valamint a ,kdzbeszerzés ala tartozé teljesités”
megjegyzést is koteles szerepeltetni. Ezek hidnyaban a Megrendeld megtagadja a
szdmlan szerepl§ ellenérték megfizetését.

Megrendelé rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-
szamla), ezért amennyiben a Tervez6 rendszere azt lehet§vé teszi, a Tervezd a szamlajat
elsédlegesen e-szamla formaban koteles benytjtani a Megrendeld részére, amely e-
szamlaval szemben a Megrendel6 az alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanldsnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani,
amely tartalmazza a szdmla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP
azonositojat is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a
szamldval egy id6ben megkiildeni;

— az e-szdmlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kdvetkezé elektronikus cimére
kell megkiildeni: eszamla@kozut.hu
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu
europai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unid
Hivatalos Lapjaban kdzzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomasul veszi €s elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az
€l6z6 pontban eldirt kritériumoknak, gy a Megrendeld az e-szamla befogadéasat jogo-
sult megtagadni, amely esetben Tervez6 koteles a szamlajat a hagyomanyos mdodon (el-
s6sorban nyomtatott formatumban) kiallitani. Ilyen esetben Megrendel6 fizetési kése-
delme kizart.

Az e-szdmla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattart személyt jelsli meg:

Kapcsolattarto neve: Kelemen Karoly
Telefonszama: +36 30 477 5956

E-mail cime: kelemen.karoly@flavus.hu

Amennyiben a Tervez6nek nincs médja e-szamla kiéllitasara, vagy az e-szamla nem
felel meg a Megrendel6 altal eldirt kritériumoknak, Ggy a Tervezd a szamlat a hagyo-
maényos modon (elsésorban nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a
szamlat a sziikséges mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkezd postafidk cimére
kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt. (1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szamla alatt
az e-szamla is értendd, kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten
a sajatossagabol ad6dé feltételek miatt keriil megnevezésre, megjelolésre.

A Tervez6 altal kiallitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kévetden ellendrzi.
Amennyiben a Megrendel§ a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifoga-
solja, Tervezd az errdl sz416 irasbeli értesitést kvetden a nem vitatott tételek tekinteté-
ben haladéktalanul koteles 1j szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve
azok sszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervez6 egyeztetni kételes. Amennyiben
a kifogas jogszertli, a Megrendel¢ fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabbd, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja tel-
jesiteni €s a szamlat jogosult Tervezdének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén
is:
— haaszdmla nem tartalmazza barmely sziikségszeri és elvalaszthatatlan mellékletét,
— aszamla nem megfelelden keriilt benytjtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megren-
deld 4ltal megadott elektronikus cimre, mas szdmla esetén pedig nem a Megrendeld
altal megadott postafiokra — hanem pl. a Megrendeld mas cimére - keriilt megkiil-
désre),
— az e-szdmla nem felel meg a Megrendeld altal el6irt kritériumoknak,
— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezo uj, a jelen szerz6désben meghatérozott feltételeknek megfe-
lel8en kidllitott - és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytjtson, a
Megrendel6 errodl szo6lo irasbeli értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme
ezen esetekben is kizért.
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rdgzitett szamldzasi feltételekkel
kapcsolatos technikai részletek mdédosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ald
tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hata-
lyos jogszabalyok az irdnyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz516
2000. évi C. torvény és az Afa torvény eléirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hata-
lyos jogszabalyi elbirdsoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezdt a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerz6dés teljesitésének teljes idotar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet§veé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezéi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetéleg a Kbt. 135. § (1) és
(5) bekezdései alapjan keriil sor atutaldssal, a szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon
beliil. A kifizetés az addzds rendjérdl sz016 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek
megfelelden torténik.

5. A szerz6dés id6beli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék
A szerzdés hatalyba lépése

Megrendel6 a megelézé verseny tijranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a
szerz6dés teljesitéséhez szilkséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasat vagy
a szerz6dés megkotését kovetd rendelkezésre allithatosagat. Megrendels ez utobbi
esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan eldirta tovabba ezen feltétel bekdvetkezését
a Jelen szerz6dés hatalybalépését felfiiggeszto feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasa esetén a jelen
szerzddés hatdlyba 1épésér6]l Megrendelé a Tervezot a hatdlybalépést legaldbb 5
munkanappal megelézden irasban értesiti, megjeldlve benne a hatdlyba lépés datumat.

. Amennyiben a szerzédés a Felek altali alairassal nem 1ép hatdlyba, ugy Tervezd —

amennyiben a szerzédés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem l1épett hatalyba —
a szerz8dés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig a Megrendel6hdz intézett egyoldalu,
irasban tett nyilatkozataval jogosult attdl eldllni a szerz6dés alairasat kovetd 180. napon
tali id6tartamra vonatkozéan. E koriilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik,
amely a szerz8dést a létrejottének (aldirdsanak) napjat kévetd 181. napon a létrejéttének
napjara visszamendleges hatdllyal —a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja
[Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

. Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzédés alairasat kovetd legkésdbb 150.

napig nem gyakorolja €s a szerzddés a létrejottété]l szamitott 180 napon beliil nem 1épett
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5.2

hatalyba, abban az esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a létrejoittétél szamitott
legkésobb 360. napig meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a
Iétrejottétd] (alairdsatol) szamitott 360 napon beliil nem Iép hatdlyba, Ggy e koriilményt
Felek olyan bontd feltételnek tekintik, mely a szerzOdést a létrejottének napjara
visszamenodleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk.
6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid6

A teljesitési hataridé a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki
dokumentaciéban és az ajanlattételi felhivasban meghatirozottak szerint alakul,
figyelembe véve az eldteljesités megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas

idébeli hatalyat.

A teljesités hatérideje: 150 naptéri nap (a 3. szami értékelési részszempontra tett
megajanlassal korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem engedélykételes
tervezési tevékenység
esetén
Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett

Kiviteli szintli tervdokumentécid el6irt példanyban térténd
leszallitdsa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Valamennyi sziikséges joger6s hatosagi engedély és
jovahagyas beszerzését kovetben, és az engedélyekben,
valamint a jévahagyasokban el6irt modositasokat is

tervdokumentaci6
alkalmazasa esetén

tartalmaz6, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szinti,
egyesitett tervdokumentacié el6irt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak szerint.

Engedélykateles
tervezési tevékenység
tekintetében, kiilén
engedélyezési és kiilon
kiviteli
tervdokumentacio

Valamennyi sziikséges joger8s hatdsigi engedély és
jovahagyas beszerzését kovetden, és az engedélyekben,
valamint a jovahagyasokban el6irt modositdsokat is
tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintii
tervdokumentacio eldirt példanyban torténé leszallitisa a
4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazéasa esetén

A Megrendel6 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitési lehetdséggel vallalja
a terv biralatot. A tervezési feladat idétartamaba (atfutdsi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

— a technoldgiai tervre vonatkozd megrendeldi dontéshozatali iddszak, a
technoldgiai terv leadasi napjatdl az frasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd
napig,

— a biralati tervre vonatkozo megrendel6i biralati id6tartam, a biralati terv leadasi
napjatol az irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovet6 napig.

— aterv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatol az
irasos megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovet6 napig.
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Amennyiben a kozmt egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hatarido lejartat megel6zéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és
a 30. napon a kozmiikezel6i jévahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptdl a Tervezé a kdzmil egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi id6be nem
szamitanak bele.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécié alkal-
mazasa esetén

a technolégiai tervre vonatkozo megrendel6i déntéshozatali idészak, a technologiai
terv leadési napjatdl az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kévetd napig,

a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati idStartam, a biralati terv leaddsi
napjatol az frdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kvetd napig,

a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacio leadasi napjatdl az
frasos megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

engedélyezési eljaras esetén az eljarasi idészak, az utépitési és/vagy hidépitési
és/vagy vizépitési engedélyezési eljards meginditdsdnak napjatol az engedély
Jjogerére emelkedésének napjaig.

Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési id6tartam lejartat megel6zden 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és
a 30. napon a kozmikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptol a Tervezd a kdzmil egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatdssal élhet. Az akadalyoztatassal érintett napok az atfutdsi idébe nem
szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kivi-
teli tervdokumentécié alkalmazésa esetén

a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali id8szak, a technoldgiai
terv leadasi napjatol az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

a birélati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati idétartam, a biralati terv leadasi
napjatol az irdsos megrendeli tervbiralat kiadasat kévetd napig,

a terv visszaellendrzési idétartam, a javitott tervdokumentécié leadasi napjatol az
irasos megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

engedé€lyezési eljards esetén az eljarasi idGszak, az utépitési és/vagy hidépitési
és/vagy vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatol az engedély
jogerdre emelkedésének napjaig.

Amennyiben a kézmli egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hatarid6 lejartat megel6zden 35 nappal korabban meginditdsra keriilt és a
30. napon a kdézmikezeldi jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptdl a Tervezd a kézmil egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadélyoztatdssal érintett napok a tervezési feladat
idOtartaméaba nem szamitanak bele.

Megrendelé jogosult barmely olyan, elére nem lathatd esemény - igy kiiléndsen az
engedélyezd vagy mas hatosdag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd
teljesitését akadalyozza - miatt a teljesitési hatarid6t felfiiggeszteni. Az eléz6ek szerinti
felfiiggesztés idGtartama nem szdmit bele a teljesités idétartamaba. Megrendeld
kizardlag olyan okbol fliggesztheti fel a teljesitési hatarid6t, amelyért nem a Tervezd
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5.3.

54.

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

S8

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

felel6s.

A terveket Megrendel6 ellen6rzi az alabbiak szerint:

— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicioban és a
tervegyeztetéseken jegyzokonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek,
utasitasoknak;

— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétdl — a jogszabalyok keretein beliil —
a kivitelezési dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciét a Megrendel6 teriiletileg illetékes megyei
igazgatosdginak a felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerzédésben
meghatérozott hataridében, mennyiségben és mdédon szolgaltatni.

Szallitand6 példanyszamok

A tervdokumentécidt a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasa-
hoz kapesoléddan az Altaldnos Tervezési Diszpozicid 10. pontjgban részletezett mddon
¢s formatumban kell papir alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatdsat altalanos esetben a Megrendel§ teriiletileg
illetékes megyei igazgatosagan torténd 4atadassal teljesiti, 4tvételi elismervény
ellenében. Az atvételi elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel iddpontjat és az
atvevd nevét pontosan kell feltiintetni. Eltéré esetben a tervszallitas helyérél az egyedi
Tervezési Diszpozicio rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerz8désszerli, hiba-és hidnymentes, gy Megrendels erre
jogosult képviseldje kidllitja a teljesitésigazolést.

Amennyiben Megrendeld a tervbirdlatot kdvetben a nem szerzddésszerl teljesitést
allapitja meg gy jegyzokdnyvben rdgzitve, megfeleld pothataridd tiizésével a hiba,
illetve hianyok kozlésével Tervezét a szerzOdésszerii teljesitésre szélitja fel. A
pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

Megrendel§ elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z6 verseny
Ujranyitasi eljarasban elSteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendelé értékelési
részszempontként figyelembevett, annak betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben
Megrendel6 a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket alkalmazza.

Tervez6 a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendeldi igények biztositasa
ceéljabol a Megrendelé javara a szerz8dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-
anak megfeleld mértékben teljesitési biztositékot koteles myujtani. A teljesitési
biztositékot a Tervezd az egyedi tervezési szerz6dés hatilyba lépését kovetd 3
munkanapon beliil koételes Megrendelé rendelkezésére bocsatani, és a teljesitési
biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hataridé lejartaig kell
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasatdl szamitott 15 napon beliil
felszabaditja a fel nem hasznalt Gsszeg visszautaldsival, vagy a bankgarancidban
szerepld idOpontot kdvetden a bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil,
automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia
formdjaban, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo6 — kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, Gigy a bank vagy biztositd altal vallalt
garancia-levélnek illetéleg a kotelezvénynek legalabb a kivetkezOket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzddésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezo teljesitésének biztositékaul szolgal,

— a Megrendeld, mint kedvezményezett megjel51ését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezéi dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és
visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd
igénybejelentésére  kifogas és vita nélkill a garancia (kotelezvény)
Osszeghataraig  barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket Kkifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a koévetelés alapjat
vagy indokat bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyidjtja, annak osszegét
Megrendel6 MKB Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu
szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét Megrendel§ a teljesitési biztositék lejartat
kdvetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezdnek. Megrendeld a teljesitési biztositék
igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezét. Amennyiben Megrendeld
jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozé bankszdmlaszama
valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak minésiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhaté gondossaggal megszervezni Gigy,
hogy minden elérelathaté akadély idében megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a
szerzddés  teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrol a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei
A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informdacio €s alapadat beszerzése,
valamint egyéb felmérés és vizsgilat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és

felelssége.

A Megrendel$ adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét
kizarja és a Tervezonek az ebbél eredd akadédlyoztatisa esetén —a Megrendel6hoz intézett
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

haladéktalan irasbeli akaddlykozléssel egyidejiileg — jogaban 4ll a tervezés folytatdsat
felfiiggeszteni. Ebben az esetben a Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendeldi
adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerz6dés 5.2. pontjaban foglalt teljesitési
hatdridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja
alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkiil, barmikor jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és
feladatvégzését, illetve a szerzddésszerl teljesitést ellenbrizni, az egyedi tervezési
szerz6dés targyat képezo tervezési feladatokra vonatkozoan felvildgositast kérni.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpozicidtol) és/vagy az épitési engedélytél eltérd
megrendeldi igénymddosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi eldirasok
megviltozasa esetén a jelen szerzédést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek
atdolgozasdnak kovetkezménye és kockazata a Megrendeldt terheli. Ez nem érinti a
tervezés folyamataban felmeriild kisebb korrekciokat és tervvaltoztatasokat, valamint
azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtdsanak sziikségessége a Tervezd
érdekkorében felmeriild okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmeriild
okra visszavezethetd esetleges tervvéltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy
barmilyen tobbletkoltség nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatdsokat a Tervezdnek haladéktalanul be kell
jelentenie a Megrendelo felé.

A Megrendeld, illetve az éltala kijelslt szervezet vagy személy a szerzddés teljesitése
soran a tervezést figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpoziciéban foglaltak szerint,
vélasztasa szerint a konzultdcidkon, tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben
allast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsaga nem érinti a Tervezének az elkészitett
tervdokumentéci6é szakhatosagi és miiszaki megfelel6ségével kapcsolatos minéségi
felelésségét.

A Megrendeld a Tervezdnek utasitast adhat. A Megrendeld utasitidsai nem mondhatnak
ellent a hatalyos jogszabélyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a
tervezési vallalkozds szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé,
tovabba nem érinthetik a megel6z6 verseny ujranyitasi eljarasban meghatarozott
feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan W eljarast kellett volna lefolytatni.
Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendel6i utasitasok és a hatéalyos
jogszabalyok, illetve tervezési elirasok kozott, Gigy erre koteles a Megrendels figyelmét
az utasitas kozlését kdvetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezd a Megrendeld
utasitdsai €s a szerzédéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valo érdekei
szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezdnek célszeriitlen, szakszerlitlen utasitast ad, a
Tervezd haladéktalanul koteles erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben
a figyelmeztetést neki felréhatoan elmulasztja, az ebbdl eredd karért feleldsséggel
tartozik. Ha a Megrendel6 e figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezének cimzett
irdsbeli valaszdban fenntartja, a Tervezé a szerzédést — az utasitassal érintett rész
vonatkozasaban — a Megrendel6 kockazatara teljesiti.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

A Tervez6 a Megrendeld altal adott utasitisai szerint sem végezheti el a tervezési
feladatot, ha ez jogszabdlyi, hatdsigi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne. Az utasitdis megtagaddsa indokanak
helyénvaldsagat a Tervezonek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkéjahoz sziikséges szakhatosdgi engedély modositasa valik
szilkségessé, a jogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az
esetben €s abban a korben tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben
a modositott engedély hidnya ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése soran messzemenOen egyiittmlikddnek, Tervezd
feladatdnak teljesitése, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban
folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerz8désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést —
irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan
ajanlott killdeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak sze-
mélyes kézbesités esetén a cimzett Fél ltali személyes atvétel iddpontjat, telefax esetében
a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szerepld idépontot, ajanlott postai kiildemény-
nél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesités esetén a postai vissza-
forditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett Fél koteles
egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekintheté az e-mail, kivéve, ha
a sikertelen kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcesolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével,
modositdsaval és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartoja Megrendeld kapcsolattartoja
Név: Hesz Gabor Név: Sajg6 Tamas
Beosztas: ifgalzegz‘igm és felujitasi Beoszids: gesjzlf;lz;szlz Zféfelujltam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon:  +3630 445 0189
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz.gabor @kozut.hu E-mail: sajgo.tamas @kozut.hu

Tervez kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja

Név: Kelemen Karoly Név: -
Beosztas: ligyvezetd Beosztas: -
Telefon: +36 30 477 5956 Telefon: -
Fax: - Fax: -
Mobil: 436 30477 5956 Mobil: -
E-mail: kelemen.karoly@flavus.hu |E-mail: -

A Megrendeld e pontban kijel6lt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerzédés
szerinti utasitdsokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben,
bankszdmla szaméaban bekovetkez6 véltozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti
modosuldsnak mindsiil. Az emlitett valtozdsokrol az érintett fél a masik felet — az eset
koriilményeitél fiiggden — a valtozds bekdvetkezését (bejegyzését) kovetden
haladéktalanul kételes irdsban értesiteni.

A Felek egyiittmikodésre jogosult kapcsolattartoi a jelen szerzédéssel kapcsolatos
muszaki/tervezési kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartéja Tervez§ kapcsolattartoja
Név: Szabados Szabolcs Név: Kelemen Karoly
Beosztas: techrrlologlal o fervezesi Beosztas: ligyvezetd
osztalyvezetd
Telefon: +36 30 297 3774 Telefon: 436 30 477 5956
E-mail: szabados.szabolcs @kozut.hu | E-mail: l\lese;:l gl fla

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha a
Megrendel§ a teljesitést elfogadta. Tervez szavatossagat, kartéritési feleldsségét vagy
kotbérfizetési kitelezettségét nem korlatozza és nem zérja ki az, hogy a tervezési feladat
elvégzése soran Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerzédéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcesolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részér6l megjelslt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen
teljesitendo feladatait képezik az aldbbiak:
— atervezési idészakban minden kapcsolodo egyeztetésen, bejarason részt venni,
~ atervkonzultacién részt venni.
— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatasa esetén nem tud az elézdekben
felsorolt eseményeken megjelenni, ezt eldzetesen frasban (fax, vagy email titjan) koteles
jelezni a Megrendeld miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartdjanak. Ez esetben a
Tervezd koteles a projektvezetdének megfeleld szakértelemmel, képzettséggel,
végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovdbbid a jelen szerzédéssel
kapcsolatos kérdésekben megfelels tajékozottsdggal rendelkezd helyettes allitasarol
gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfelel, azaz
a jelen szerz6dés targyat képezé tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd
helyettest 4llit, emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras,
tervkonzultacio) elhalaszthatja, és az ebb6l eredd késedelem jogkovetkezményei a
Tervez6t terhelik.

A Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatilyos
Jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvényoknak és a verseny Wjranyitasi
eljaras meginditasakor hatalyos utiigyi miiszaki leirasoknak megfelelé teljesitést fogad
el.

A Felek a szabvanyostol eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem
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alkalmazott mtszaki modszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében
allapodnak meg, a Felek tovabba a Tervez6 kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

6.19. A szerzddés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

1.5.

EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti kérnyezetiranyitasi rendszer szerinti ta-
nusitvany alkalmazasa vagy az Europai Unié mas tagéllamabdl szdrmazé a fentiekkel
egyenértékil tanusitvany, illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb
bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik, hogy Tervezd a szerz8déskotést megels-
z6en bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti hatalyos tantsitvanyat illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen feltételnek vald
megfelelés a szerzodés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalisi jog

A Tervezé6 koteles a szerzédésben é&s mellékleteiben meghatarozott tervezési
szolgaltatasat a szerzddésben ¢s mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek,
hatésagi engedélyeknek, a miiszaki tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- és
szakmai szabalyoknak, ezek hianyaban a kialakult szakmai kovetelményeknek és
elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok betartasaval nytjtani.

A Tervezd kellékszavatossiaggal tartozik azért, hogy az daltala szolgéltatott
tervdokumentacié minden tekintetben szakszerli és jogszerii. A szolgaltatasnak
alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendeld rendeltetésszertien, a szerzddésben
kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert célnak megfeleléen
felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az éltala szolgéltatott tervdokumentacio
alapjan a Megrendeld 4altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek alapjan
megvalosithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendel a
tervdokumentéciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal
kapcsolatban kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasdig k6zolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizardlag az 6
szellemi termékét képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd
tervdokumentécid-részek felett atruhdzhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
kivitelezése esetén a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a
szerz8désben foglalt tervezési szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat
érintené, a Tervezo koteles erre a Megrendel6 figyelmét kelld iddben, el6zetesen felhivni
€s a Megrendel6tél az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kémi. Az
oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a Felek eltéréen nem
allapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezé figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhaté elmulasztasaért a Megrendel6vel szemben kartéritési
felel6sséggel tartozik.

A Tervez6 jelen szerzédés alairaséval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti,

hogy a jelen szerzédés szerint az altala elkészitend6 tervek (a tovabbiakban egylittesen:
Tervek vagy mil) hatarozatlan idejii, korlatlan és kizardlagos felhasznélasi jogat az
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

atruhazhat6 szerzéi jogok vonatkozdsdban atruhdzza a Megrendeld részére, amely
magaban foglalja a szerzdi jogrél sz6l6 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban:
Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhdzhatdsdg jogat, valamint a 47. § szerinti
— a mii atdolgozhatésagdhoz és a mii t8bbszorozéséhez valo felhaszndlasi jogosultsagot
is. A mii t6bbszorozése magdban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra vald mésolasat is, valamint az
elézbekben felsorolt jogositvanyokat is magéban foglalé tobbszordzés joganak harmadik
személy részére torténd atengedését. Az &truhdzott felhasznalasi jogok keretében
Megrendel6 jogosult a Terveket harmadik személynek atdolgozésra, tovabbtervezésre,
tobbszorozésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen
szerz6dés alapjan jogot szerez a Tervek:

— tObbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analdg vagy
digitalis hordozén, tetsz6leges alkalommal torténden), amely tobbszorszés jelenti
killonésen a Tervdokumentdcié kép- vagy hangfelvételen, tovabba
szamitogeppel, illetve elektronikus adathordozéra valé madsolasanak jogat,
valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a tervben rogzitett épiilet
kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz8désben meghatarozott felhasznalasi modok a szerz8dés hatalya alatt tigy
valtoznak/b6viilnek, hogy a szerz6dés megkodtésekor ismert és a szerzédésben
engedélyezett felhasznaldasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezdbb
feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehet6vé, a jelen szerzédéssel megszerzett
felhasznalasi jog e megviltozott vagy kiboviilt felhasznaldsi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik
szemelyek részére atadni, résziikre a Tervek felhasznalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervez0 a jelen szerz6dés aldirasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezéi dij
maradéktalanul tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték
felszamitasdra, tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez6 a Tervet - vagy annak barmely részét - kézremiikddé bevonasaval
késziti, igy a Tervezd koteles a kozremiikddd altal elkészitett a Tervre - vagy annak
barmely részére is a jelen fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a
kdzremiiksdo altal és/vagy kdzremiikodd bevondsaval készitett Tervre vagy tervrészletre
a Megrendelét a jelen pont szerinti hatarozatlan idejli, korlatlan és kizarélagos
felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabdl eredd
barmilyen karért a Tervez tartozik felel6sséggel.

8. FelelGsségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzodés teljes idétartamara tervezdi tevékenységre vonatkozd
felelosségbiztositast kotni, vagy meglévs felelosségbiztositasat kiterjeszteni jelen
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8.2

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3;

9.4.

9.5.

szerz6dés targyara, amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatdra minimum
147.000.000,- Ft/év és 49.000.000,- Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerz8dés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek
kell lennie. Amennyiben a médositassal megéllapitott tervszallitasi hatarid6 kés6bb jar
le, mint a tervez6i felelsségbiztositis fennalldsa, ugy a Tervezd koteles a tervezdi
felelésségbiztositast is ezen iddpontra kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat
a szerz6dés teljesitéséig, azaz valamennyi szerzédéses feladatdnak a Megrendel altal
teljesitésigazoldssal torténd elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzédés alairasanak
idépontjaban kell igazolni a biztositasi kétvény masolatanak ataddsaval, mely a szerz6dés
mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervez6 nem vagy nem az el6z6ekben részletezett tartalommal nyijtja be
a tervezdi feleldsségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadasara, atvételére a
Megrendel6 nem kételes, €s az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a
Tervezoét terheli a felelésség. Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését
alkalmazhatja.

9. Szerzddést megerdsitd és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelSs, a szerz6dést megszegi, kotbér és
kartéritési feleldsséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kétbérfizetési kitelezettsége alol,
ha szerzédésszegését kimenti. A Megrendel6 kotbér- és kotbért meghaladé mértékii
karigényét — ha azt a Tervez6 elismeri — jogosult beszdmitassal érvényesiteni a Tervezd
még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nett6 tervezéi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, pothataridéd
tekintetében olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, Gigy késedelmi kotbér
megfizetésére kotelezett. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja utan naptari naponként a szerzoédésben szerepl6 egyes projektekre (helyszinekre)
vonatkozo nett6 tervezési dij 1 %-a. A késedelmi kétbér maximalis mértéke az adott
projektre (helyszinre) vonatkozd nett6 tervezési dij 20 %-a lehet.

Megrendel6 a kdtbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene - a szerzédést a Tervez6hdz intézett egyoldalu nyilatkozattal,
azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz8déstél elallni és meghiusuldsi kotbért
érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi
kotbér 6sszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.
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9.6.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alol nem

mentesit.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Késedelmi kétbért megalapozo tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) aTervez ajelen szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott hataridére és példanyban
a terveket a jelen szerzGdésben foglaltak szerint nem széllitia le a
Megrendel6nek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési
eljaras elhuzddik, és a sziikséges hatosagi engedély kiadasa azért késik, mert a
Tervezé az engedélyt kibocsaté hatésig két alkalommal torténd felhivésa
ellenére hataridében nem nyujtja be, vagy nem megfelelden nyljtja be az
engedélyeztetéshez sziikséges dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi
késedelem €s a késedelmi kotbér szamitasanak elsé napja az a nap, amikor a
Tervezé az engedélyt kibocsatd hatdsag harmadik hidnypétlasi felhivasat kézhez
kapja.

Ha a Tervezd az éltala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridé tekintetében
esik késedelembe, mely elételjesitést Megrendeld a megelézé verseny Ujranyitasi
eljarasban értékelési részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pOthataridé
tlizése nem lehetséges, Megrendeld a szerzédéstdl elall, illetve felmondja azt és a
meghitsulds jogkovetkezményeit alkalmazza. Ebben az esetben a szerzédés 9.3.-9.7.
pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerz8désben szerepl egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbél, amelyért
Tervezd felelds, meghiisul vagy a Tervezd a szerzédésbél eredd kéotelezettségeit
sulyosan megszegi, abban az esetben a Tervezé meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A
meghitsulési kdtbér mértéke a 3.1. pont szerinti - adott projektre esd - netto tervezéi dij
20 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kivetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatdlya ald tartozé projektek (helyszinek) meghiusuldsira -
amennyiben a jelen szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a
szerzédésben szerepl$ helyszinek darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet
meghaladé meghitsulds esetén Megrendeld a teljes szerz8déstdl valé elalldsra vagy
azonnali hatalyu felmondasara és meghitsuldsi kotbér érvényesitésére jogosult. Ezen
meghitsuldsi kétbér mértéke a szerz6désben régzitett teljes netto ellenszolgaltatas (3.1.
pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kvetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1)
bekezdés).

Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
keretmegallapodas hatélya al4 tartozé, ugyanazon Tervezd vonatkozdsaban legteljebb 3
alkalommal/esetben torténé egyedi tervezési szerzédés meghitsuldsa (a szerzédéstél
valé elallds vagy azonnali hatalyu felmondas esetkore) esetén Megrendel§ jogosult az
érintett Tervezével megkotott keretmegallapodas felmondasara.

Szerz6d8 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
Megrendelé kotbéren felili  kdrdnak megtéritési kotelezettségét. A  Tervezd
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10.1.

kizardlagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy
egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik
személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott kdrokat koteles kdzvetleniil
rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden kéarigény, kévetelés aldl, amelyek
az éltala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koételes megfizetni a
Megrendeld szamdra minden olyan birsagot, hat6sagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a
Megrendeldre a Tervezének, illetve alvéllalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének
felréhat6 magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzddésszegés, a szerzédés megsziinése
A Megrendeld a jelen szerzddést a Tervezd stilyos szerz8désszegése esetén jogosult
irdsban, a Tervezének megkiildstt egyoldalu nyilatkozatdval azonnali hatallyal

felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizardlagosan a Tervezd

részérol:

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

a) aTervezd valamely, jelen szerzddéses kitelezettségének teljesitését megtagadja
és azt nem menti ki;

b) Tervezd a jelen szerzddés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg
és azt nem menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszdmolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;
d) Tervezé megsérti a jelen szerzédés szerinti titoktartdsi kotelezettségét vagy
adatvédelmi incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezé felel6s;

e) aTervezd a Megrendeld indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
f) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felel6s, a tervezési feladat meghivsul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendel6 azonnali hatalyu
felmondasét irdsbeli felszdlitasnak kell megeléznie, melyben felszolitja Tervezét, hogy
az irasbeli felszolitds kézhezvételét koveté 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a
szerz8desszegd magatartasaval, illetve teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldalu
nyilatkozatéval rendkiviili felmondas tjan azonnali hatéllyal felmondani, feltéve, hogy
a Megrendeld a szerzédésszegd magatartisaval az irasbeli felszolitds kézhezvételét
kdvetd 8 (nyolc) napon beliil sem hagy fel, illetve ktelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) a Tervezd szerz6désszerli teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) ajelen szerzddés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stilyosan megszegi,
¢) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzédést felmondani a Kbt.
143.§-ban foglalt esetekben.

A szerzddés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszdmoldsi

kotelezettséggel osszefliggésben, a Felek régzitik a 10.1. ) pont kapcsan, hogy az
elszdmolas akként torténik, hogy a megfizetett dijakbdl — amennyiben erre a Kbt. 135.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

§ (6) bekezdése alapjan lehetdség van - levonasra keriil a kitbér 6sszege, ugyanakkor
Megrendeld tovabbra is jogosult marad — a 7. pont szerinti felhasznalési jog értelmében
— az atadott munkarészekre vonatkozo tervek harmadik személlyel torténd tovabb
terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzbddés teljesitése soran az tizleti titok védelmérdl sz616 2018. évi LIV. torvény 1.
§ (1) bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozé iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezo kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei k6zott, a
szerz6dés idStartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténd megsziinése esetén
idébeli korlatozas nélkiil, a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem koézli, nem
hozza nyilvanossagra, nem reprodukélja semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése
sordn tudomasra jutott - legyen az akar szdbeli, akéar irdsos - miiszaki, jogi, iizleti
informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informéciot - ideértve, de nem csak erre
korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz¢é informaciokat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez
Megrendel6 elézetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birdsagi
vagy mds hatésagi rendelkezés alapjan kozérdekilinek vagy kézérdekbdl nyilvanos
adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informacidjardl tudomast szerz6 fél azt kizardlag a szerz6dés
teljesitése sordn hasznélhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt
harmadik féllel nem koézoélheti, nyilvanossdgra nem hozhatja, nem masolhatja, nem
reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzG6dés el6készitése, teljesitése vagy
megsziintetése érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl mdsolatot nem
készithet, a felesleges munkapéldanyokat kiteles megsemmisiteni, tovabba az atvett
dokumentumokat a teljesités utan Megrendelének koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény
elrendeli.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az
sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, a Megrendel jogosult a jelen szerzddést azonnali
hatéllyal felmondani. A felmondds nem zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére irdnyadé egyeb polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség —
amennyiben van(nak) — az alvallalkozo(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy

egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all§ szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerz6dés megsziinését kdvetden korlatlan
ideig fennmarad.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

12. Atlathatésag

Az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6)
bekezdése értelmében, tovabba az allamhéztartasrol szol6 térvény végrehajtdsarol szolo
368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése,
illetéleg a nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a Tervezé atlathatdo szervezetnek
mindsiil.

A Tervezé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 nem kéthet vele érvényesen visszterhes
szerz8dést, illetve a létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetést,
amennyiben a Tervezé nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenbrzése céljabdl, a
jelen szerz8désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatdsagaval
Osszefliggd adatokat kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezé a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozo bevonasara jogosult a Kbt. 138.
§ rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzddés teljesitéséhez legkésébb a szerzédés megkstésének iddpontjaban
megjelolt vagy a teljesités sordn bejelentett alvallalkozé kozremiikodését veheti
igénybe, egyuttal koteles kozremilkodni a szerz6dés teljesitésében az olyan
alvallalkozé, amely a kbzbeszerzési eljarasban részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2)
bekezdésére.

A 2021. februar 1. napjatol hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar
1. napj4tol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés ha-
talybalépését megeldzben indult kézbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzédésekre
is. A kdzbeszerzési dokumentumokba foglalt szerz6déstervezet modositasa nem sziik-
sé€ges, a szerzodés — adott esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltérben — a 138. § (3) be-
kezdése szerinti tartalommal kothetd meg.

A Felek a fentiekre tekintettel régzitik, hogy a Tervez6 a szerz6dés megkdtésének ido-
pontjaban, majd — a kés6bb bevont alvéllalkozdk tekintetében vagy a korabban megje-
161t alvallalkozo helyett igénybe venni kivant alvéllalkozok tekintetében — a szerz6dés
teljesitésének idtartama alatt koteles el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a képviseletre
jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében €s amelyet az ajan-
latdban nem nevezett meg. A Tervezd a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt kételes
a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasa-
rol.
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13.3.

134.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

A Tervezé nyilatkozik tovabbd, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban elirt kizard okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot.

Az alvéllalkozo bevondsanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM_alvallalkozo @kozut.hu

Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzodéskotéskor el6re nem lathatd ok
kovetkeztében — beéllott Iényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithatd hibas
teljesitése miatt a szerz6dés, vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
kdzbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe vett alvallalkozdval, ugy
kizarolag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezd mas alvéllalkoz6t is igénybe vehet
a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az 0j alvéllalkozoval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozé személye a 13.4. pontban foglalt médon sem moddosithatd olyan
esetben, amelyben egy meghatérozott alvéllalkozo igénybe vétele az érintett szolgaltatas
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé koriilménynek mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz8dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé
jogutddja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy 4talakul,
szétvalik, mds jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas
modon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pont)

Tervez6é a jogosan igénybe vett alvéllalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el, mig alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden
olyan karért is, amely a nélkiil nem kdvetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles
alvallalkozéjat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A
Tervezd az dltala igénybe vett alvallalkozdkért teljes korli és korlatlan (objektiv)

rrrrr

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés idStartama alatt, valamint azt kdvetden is, kolcss-
ndsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabdlyokat, ideértve
kiilénésen, de nem kizarélagosan az informacios dnrendelkezési jogrél és az informéa-
cidszabadsdgrol szolo 2011. évi CXIL. térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes sze-
meélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében térténd védelmérél és az ilyen ada-
tok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szolo
Eurdpai Parlament €s a Tanacs (EU) 2016/679. szamt rendelet (,,GDPR”) rendelkezé-
seit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiikddés soran személyes ada-
tokat csak és kizarolag a jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a

Oldal 24 /29



Magyar Kézut Nonprofit
Zartkdrien Mikods Részvénylarsasig
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13
® Telefon: (17 819-9000, Fax: (1) 819-9540
i B Web: www kozut hu
KOZUT ® E-mail: info@kozut.hu

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

masik fé] munkavallaloirol, kdzremiiksdéirdl, illetve teljesitési segédjeirSl. Ezeket az
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kézremiikodéik, illetve tel-
jesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és
sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak 4t, nem
hozzék nyilvénossagra és nem teszik hozzaférhet6vé. Felek egybehangzoan vallaljak,
hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajarulé nyi-
latkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerl kezelése érdekében sziik-
séges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz8dés alairdsaval tudomadsul veszi, hogy a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kzérdekbdl nyilvanos
adat, azok nyilvanossagra hozatala iizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.
Megrendeld a jelen szerzodést, a szerz6déskotést kvetden haladéktalanul kdzzéteszi az
EKR-ben €s a Kozbeszerzési Hatdsag altal mikddtetett CoRe szerzédés-nyilvantartd
rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz6dés és a kozbeszerzés soran kiadott
Ajanlattételi felhivas, illetve a miiszaki dokumentécié kéz6tt, ugy miiszaki kérdésekben
az Ajanlattételi felhivas, illetve a miiszaki dokumentacié, jogi kérdésekben jelen
szerzddés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvevészékrdl szol6 2011. évi LXVL
torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a térvény 5. § (3)-(4)
bekezdése szerinti ellendrzési feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az
dllamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhéztartas
alrendszereihez tartoz6 vagyont érintd szerz6déseket a Megrendeldnél, a Megrendeld
nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért
felelosek, tovabba a szerz8dés teljesitésében kdzremiikdddknél.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriils vitas kérdéseket
egymassal targyaldsos uton, kozds szandékuk esetén medidtor kdzremiikodésével
rendezik. Amennyiben a tirgyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a
magyar polgari peres eljaras szabalyai szerint bir6sagi iton érvényesitik. Felek rogzitik,
hogy mind az eseti, mind az &llandé vélasztott birosagi eljards igénybevételével
lehetdségét kizarjak.

A Felek kdlcsondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen
szerzddést megtdmadja arra vald hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény
érvényesitésrdl valo lemondas miatt a szolgaltatds és ellenszolgaltatas kozott feltiing
értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint,

irasban jogosultak. Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kotelezéen modositja
a szerzodést.
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16.7. Jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl szo16 2015. évi
CXLIIL térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) és
a vonatkozo egy€b jogszabalyok az irdnyaddak.

16.8. Felek a jelen szerzédést elolvastdk, attanulmanyoztdk, megértették, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, 2 eredeti példanyban jévahagyélag irtdk ala,
melybél 1 példiny Megrendel6t, 1 példany - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany -
pedig Tervez6t illet.

16.9. Felek a szerzédést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti
példany késztil, mely az utolséként alairé a mésik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év A we M nap gﬁW’lﬂ?,l. v A ho ,//, nap

FLAVUS Mérngkiroda Kft,

P

Szekhely: 1225 Bugapes( Nagylétenyi at 254. g1

Iroda: 1133 Bldaps Vi 1)
............ /"4"’ o Adoszam: 2 Sés it
f -
Megrendelé (__Tervezd
Magyar Kozit Nonprofit Zrt. FLAVUS Mérnokiroda Korlatolt
Hesz Gabor fejlesztési és felijitasi igazgato Felelosségii Tarsasag
— Kelemen Karoly iigyvezeté
e
i
< = —
Megrendeld

Magyar Ko6zit Nonprofit Zrt.
Mikesz Csaba miiszaki vezérigazgaté-
helyettes

Mellékletek:

1. szamu melléklet:  Atlathatésagi nyilatkozat
(a szerzodéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvéllalkoz6 bevonasarél
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

3. szamu melléklet:  Tervez feleldsségbiztositasi kétvénymasolata
(a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

4. szamud melléklet: Tervezési Diszpozicid
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

5. szamu melléklet:  Teljesitési biztositék nyuijtasanak igazoldsa
(a szerz6dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)

6. szamu melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata
(fizikailag nem keriil csatoldsra)
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1.5z. melléklet

Atlithatésagi Nyilatkozat

Alulirott Kelemen Karoly, mint a(z) FLAVUS Mérnokiroda Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi
ut 254. B. ép. 1. em.) képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kzt
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriild
szervezet

- megfelelve az dllamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c)
pontjanak —

atlathato szervezetnek mindsiil.

Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi elSiranyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kotheté érvényesen
visszterhes szerzddés, illetve 1étrejstt ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem mindsiil atlathato szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul koteles
vagyok a Magyar K6zit Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Kézut Nonprofit
Zrt. felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem Kkeriilt sor — a szerz6déstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilén
jogszabaly szerinti nyilvantartasba vételt igazolé okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. februar //

FLAVUS Mérndkiroda Kft.
Székhely: 1225 Budapest. Nagytétenyi it 254. B/
Iroda: 1133 Budapgsl. .-u:i;n! 76.

Addszam: 2&(1:? R-2°43—

(cégszerti alairas)
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevonasarol

Alulirott Kelemen Kéroly, mint a(z) FLAVUS Mérnékiroda Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi
Ut 254.B. ép. 1. em.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,A 2020-2024 évekhez
kapcsolddoéan, orszagos kozuthalozaton torténd fejlesztési &s felujitasi munkak tervezési fel-
adatainak ellatasara keretmegallapodasok megkétése 3 részben - Kelet-Magyarorszag régio 19.
versenyujranyitas ” tdrgyu kdzbeszerzési eljards 2. részének eredményeként megkotends szer-
z8dés teljesitéséhez az alabbi, az ajanlatban még meg nem nevezett alvallalkozo(ka)t vonjuk
be:?

Szervezet AVICO’97 Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltats
! Kft.
Képvisel6: Molnér Ferenc iigyvezetd

Cim (1112 Budapest, Igmandi utca 19.
Telefon 436 20 9449534

Fax -

E-mail molnar.ferenc @avico97.hu
Szervezet 'Vibrocomp Kft.

Képviseld: Bite P4l Endréné dr. iigyvezetd
Cim 1118 Budapest, Bozdkvdr utca 12.
Telefon -+ 36 30 3315341

Fax 4+ 36 1 3196303

E-mail info @ vibrocomp.com

Szervezet Koros-Road Mérnoki Tervezd, Kereske-

delmi és Szolgaltaté Kift.

Képviseli: ~  [Karolyi Laszlo tigyvezetd
Cim 5600 Békéscsaba, Batthyany utca 4.
Telefon H+36 70 316 9047

Fax F

E-mail karolyi1972 @ gmail.com

2 Alvallalkozot a teljesités folyamdn barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat
kitoltésével és a Megrendel részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a szerzodéskotéskor még nem
ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyiltalin nem kivan igénybe venni, hiizza 4t a tiblizatot. Jelen cépszertien
aldirt nyilatkozatotr nemleges esetben is csatolnia kell 2 szerzédéshez!
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Szervezet Static-Plan Kft.
Képviseli Toth Laszlé Akos iigyvezetd
Cim 1044 Budapest, Szabolcska M. utca 51. II/8.
Telefon 136 30 252 9087
Fax '
E-mail toth.laszloakos @staticplan.hu
Szervezet GREENTECH Hulladékgazdalkodasi ¢és
[pari Mérnokszolgalati Kft.
Képviseli Szathmaryné Téth Patricia {igyvezetd
Cim 8200 Veszprém, Fenyves utca 62.
Telefon 436 30 600 3337
Fax -
E-mail greenareabt@gmail.com

(a sorok szama sziikség szerint bovithetd)

Kijelentem, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdé-
sében foglalt kizar6 okok hatalya ala esé alvéllalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. februér ///

FLAVUS Mérnékiroda Kft.
Szekhely: 1225 Budapest. Nagytétényi Gt 254, B/1.
Iroda. 1133 Budapest. YAkt 76.
Addszarm: 2531 25'352-2---’{‘3

1./ /

(cegszer(i alairas)
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MUSZAKI LEIRAS

Borsod-Abatj-Zemplén Megye

3708. jelii Hidasnémeti - Palhaza 6sszekot6 t

JEH shoviAGmaM 2UVA LY ]
e nes 1 iyratanel 3+508:— 284636 km szelvények kozotti szakasz
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felujitasanak kiviteli terveihez.



1. Altalanos ismerteté

A beavatkozas a 3708 jell Hidasnémeti - Palhaza 6sszekt6 it 13+508 - 28+636 km sz. kézotti
szakaszat tartalmazza.

A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhazd 4ltal épitett rész nem talalhato.

A tervez€si szakasz a 15+934 — 24+540 és a 25+695 — 28+472 km szelvények kozott
kiilteriileti, a 13+508 — 15+934, 244540 — 25+695 és a 28+472 — 28+636 km szelvény kozott
atkelési szakaszokbdl 4ll.

A tervezési szakaszon beliil a 15+803-16+303 km szelvények kozotti 500 fm hosszu
szakasz felijitasanak terve elkésziilt, igy az nem része jelen tervezési feladatnak.

A burkolat széle toredezett, az ttpadka helyenként felmagasodott. A palyaszerkezet
kotézuzalékos aszfaltmakadam, amelyet az elmilt években iizemeltetési tevékenység soran
tobb helyen katyizéssal javitottak.

A burkolat feliilete egyenetlen, siillyedések, felgylr6dések valamint katytik talalhatéak rajta.
A koézuzalékos padka felhizott, elszennyezédstt.

A burkolat allapotara tekintettel a felujitas soran a burkolat koporétegének Wjra aszfaltozasat,
szilkség szerinti megerdsitését kell tervezni.

Az utcsatlakozasok helyreallitasa/szintre emelése is a feladat részét képezi.

A burkolatba es¢ koézmiivek aknafedlapjainak szintre emelése, indokolt esetben cseréje
sziikséges.

A teljes tervezési szakaszon az arkok helyreallitasat, a vizelvezetdképesség biztositasat el kell
végezni. Az drokba vagy az lirszelvénybe nétt ndvényzetet el kell tavolitani. Megtervezendd
az arok hossz-szelvénye €s a keresztszelvényi kialakitasa is.

A meéret- és mennyiségszamitas, koltségvetési kiiras készitése is a tervezd feladata.

A kdzmiivek iizemeltetdinek a nyilatkozatait be kell szerezni és a tervhez csatolni sziikséges.

2. Altaldnos adatok

Az érintett ttszakasz az Eszak-magyarorszagi régioban Borsod-Abatj-Zemplén megyében
talalhato, a 3708 jelii 8sszekstd ut Telkibanya és Palhaza kozotti szakaszan.

A beavatkozisi hatirok:

Felujitasi hossz

Ttszém: e n e ke
Utsziam Kezddszelvény Végszelvény [mn]:
Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordinata
X =820036,4;
_ - X =1832078,8
3708 134508 Y =352 570,1 28+636 Y =350 516.5 14628,0
Atkelési szakaszok:
3708 13+508 154934 Telkibanya
3708 24+540 25+695 Bézsva
3708 28+472 284636 Palhaza




Forgalmi adatok:
Ervényességi Ervényességi  Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom
szakasz kezdete | szakasz vége [E/map] [J/map] [J/nap]

13+508 21+000
21+000

Szélesség
FE
3708 13+508 28+636 6,00

Utszam:  Kezdoszelvény:  Végszelvény:

Meglévé burkolat tipusa altalanos jellegg

Utszam: Kezdoszelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:
- (=) R

Beton 1talap, aszfalt palyaszerkezettel

R (félmerev palyaszerkezet)

Meglévo burkolat allapota altalanos jelleggel:
Jellemzo Allapot

burkolat allapota: 4,1 (nem megfelel6)

egyenetlensége: 3,7 (nem megfeleld)
nyomvalyd mélysége: 1,1 (jo)

viztelenités dllapota: 2,2 (még megfeleld)

zott beavatkozas:

Kezddszelyény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

13+508 28+636 mards +uj kiegyenlitd- és koporéteg

3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilénds figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsdgokra tekintettel.

Padkak:

Kezdészelvény = Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas

[m] feliilet [m2]
13+508 28+636 15128.0 Teherbiré padka épités

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa:

Jardak
Becsiilt Szélesség

Kezdoszelvény  Végszelvény Oldal Megnevezés
o = o B

hossz [m] [m]




Buszmegallok, peronok
Obilben

Szelvény 8 Feladat
igen/nem

134992 nem bal burkolat, peron helyreallitasa
14+128 igen jobb buszobdl djra aszfaltozdsa
14+137 nem bal burkolt padka épitése
14+609 igen bal busz5bol tjra aszfaltozasa
144625 igen jobb busz6bol djra aszfaltozésa
154220 igen jobb buszdbdl djra aszfaltozasa
154238 nem bal burkolt padka épitése
15+772 igen bal busz6bdl jra aszfaltozdsa
15+786 igen jobb busztbdol djra aszfaltozasa
25+290 nem bal burkolt padka épitése
254294 nem jobb burkolt padka épitése
26+524 nem bal burkolt padka épitése

Csomapontok:

Beavatkozas

3708 j. ok. ut - A z .
254162 km 3726 i, ok. tit csp. csomépont Ujra aszfaltozasa

3708 j. ok. ut - \ 2 .
26+490 km 3725 i. k. tit csp. csomépont tjra aszfaltozdsa

3708 j. ok. ut - : ac :
27+860 km 37125 . 6k. it csp. csomépont Ujra aszfaltozdsa

Kozmii fedlapok:
Tipus Beavatlozas

Aknafedlap szintbehelyezés
Oldalbedmlés aknafedlap szintbehelyezés / helyreallitas

Vizelvezetési beavatkozasok:

N

ilt vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreaillitis, tisztitas)
Tipus -

Foldarok tisztitds, sziikség szerint profilozas
Burkolt arok, folyoka tisztitas, sziikség szerint helyreallitas
Zart vizelvezetéshez kapesolodo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitas)
Csapadékcsatorna tisztitds
Akndk tisztitds, sziikség szerint helyreallitas
Atereszek tisztitds, sziikség szerint helyreéllitas
Elofejek sziikség szerint helyreallitas

Befejezé munkak:

Beavatkozas

Vizszintes feliiletek tereprendezés

Elbiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A tervezés soran az érintett Utszakasz elhelyezkedésébdl fakadodan elére lathatdan sziikséges
lesz a kdzmuszolgaltatokkal, valamint miitargy felujitds esetén a MAV Zrt-vel térténd
egyeztetésre.




4. Miitargyak:

e 3708 j. it 14+183 kmsz Telkibdnyai 1. Csenké-patak-hid (Térzsszam: 3991)

A hid f6bb adatai:
- szerkezete: FT tartok egyiittdolgoztato vasbeton lemezzel
- szerkezeti hossz: 7,0 m
- legnagyobb szabad nyilas: 6,0 m
- keresztmetszeti elrendezés: 1,25+7,00+1,25 m
- hid feliilete: 69 m?
- épités éve: 1981
- teherbirds méretezés szerinti // “tizemi”: B/1979 // 40/1986

A hid jelenlegi dllapota: A hidon az épités 6ta nem tértént semmilyen komolyabb beavatkozas.
A jarddja tonkrement a sozds miatt. A rézsiikupok leromlottak. A betonlapokbdl késziilt
mederburkolat egy részét elvitte a viz.

A hidfelijitas soran tervezett beavatkozisok:
- teljes szigetelés- €s burkolatcsere,
- szegély- és korlatfelyjitas,
- beton feliiletek tisztitdsa, javitdsa, sovédelme,
- vizsgal6lépcsok és surrantdk felujitasa,
- rézstikipok helyreallitasa,
- athidalt meder tisztitisa, mederburkolat visszaépitése, hidkdrnyezet rendezése.

Kézmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathat6 helyen
nincs kézmi. Egyik oldalon mellette parhuzamosan ivéviz vezeték van, a masik oldalon
gazvezeték.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaris, tereléut
stb.):_A hidfelujitast félpélyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtarban rendelkezésre allo tervek, fovizsgilatok, egyéb
dokumentumok:

- megvaldsulasi terv: BAZ Megyei Tandcsi Tervezd Vallalat, 1980

e 3708 j. vt 14+653 kmsz Telkibanyai 2. Csenké-patak-hid (Torzsszam: 3992)

A hid f6bb adatai:
- szerkezete: FT tartok egyiittdolgoztats vasbeton lemezzel
- szerkezeti hossz: 8,5 m
- legnagyobb szabad nyilas: 7,0 m
- keresztmetszeti elrendezés: 1,25+7,00+1,25 m
- hid feliilete: 83 m?
- Epités éve: 1981
- teherbirds méretezés szerinti // “lizemi”: B/1979 // 40/1986

A hid jelenlegi 4llapota: A hidon az épités 6ta nem tdrtént semmilyen komolyabb beavatkozas.
A jardaja tonkrement a s6zas miatt. A rézsiikupok leromlottak. A betonlapokbél késziilt
mederburkolat egy részét elvitte a viz.



A hidfeldjitas soran tervezett beavatkozasok:
- teljes szigetelés- és burkolatcsere,
- szegély- és korlatfelujitas,
- beton feliiletek tisztitasa, javitdsa, sdvédelme,
- vizsgaldlépesdk és surrantdk felujitasa,
- rézstikupok helyreallitasa,
- athidalt meder tisztitasa, mederburkolat visszaépitése, hidkdrnyezet rendezése.

Koézmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathaté helyen
nincs kdzmfi.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyis forgalomterelés, lezaras, tereléit
sth.): A hidfeldjitast félpalyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre 4llé tervek, févizsgilatok, egyéb

dokumentumok:
- megvaldsulasi terv: BAZ Megyei Tanacsi Tervez6 Vallalat, 1980

e 3708 j. 1t 15+001 kmsz Telkibinyai 3. Csenk6-patak-hid (Térzsszidm: 3993)

A hid fébb adatai:
- szerkezete: KCS tartdk egylittdolgoztato vasbeton lemezzel
- szerkezeti hossz: 8,2 m
- legnagyobb szabad nyilas: 7,0 m
- keresztmetszeti elrendezés: 1,25+7,00+1,25 m
- hid feliilete: 80 m?
- épités éve: 1983
- teherbiras méretezés szerinti // ”ilizemi’: B/1979 // 40/1986

A hid jelenlegi dllapota: A hidon az épités 6ta nem tortént ssmmilyen komolyabb beavatkozas.
A jéardaja tonkrement a s6zas miatt. A korlat megsériilt. A csatlakozé mederrézsiik leromlottak.
A meder hordalékos.

A hidfelijitas soran tervezett beavatkozasok:
- teljes szigetelés- és burkolatcsere,
- szegély- és korlatfelujitas,
- beton feliiletek tisztitdsa, javitisa, sovédelme,
- vizsgalolépesok és surrantdk feldjitasa,
- rézsik helyredllitasa,
- athidalt meder tisztitasa, mederburkolat javitasa, hidkdrnyezet rendezése.

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathaté helyen
nincs kdzmii. Egyik oldalon mellette parhuzamosan ivoviz vezeték van.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, terel6iit
stb.): A hidfelujitast félpalyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allo tervek, fovizsgilatok, egyéb
dokumentumok:
- megvalosulasi terv: BAZ Megyei Tanécsi Tervezd Vallalat, 1980



o 3708 .1t 15+420 kmsz Telkibanvai 4. Csenké-patak-hid (Térzsszam: 3994)

A hid fébb adatai:
- szerkezete: KCS tartdk egyiittdolgoztatd vasbeton lemezzel
- szerkezeti hossz: 8,2 m
- legnagyobb szabad nyilas: 7,0 m
- keresztmetszeti elrendezés: 1,25+7,00+1,25 m
- hid feliilete: 80 m?
- épités éve: 1983
- teherbiras méretezés szerinti // “tizemi”: B/1979 // 40/1986

A hid jelenlegi dllapota: A hidon az épités 6ta nem tortént semmilyen komolyabb beavatkozas.
A jardija tonkrement a sézds miatt. A csatlakoz6 mederrézsik leromlottak. A meder
hordalékos. A hid kdrnyezetében eluralkodott a ndvényzet.

A hidfelijitas soran tervezett beavatkozasok:
- teljes szigetelés- és burkolatcsere,
- szegély- és korlatfelyjitas,
- beton feliiletek tisztitdsa, javitdsa, sovédelme,
- vizsgalolépcsOk és surrantok feldjitasa,
- rézsiik helyreallitasa,
- athidalt meder tisztitdsa, mederburkolat javitasa, hidkérnyezet rendezése.

Kézmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathaté helyen
nincs kdzmi. Egyik oldalon mellette parhuzamosan ivoviz vezeték van. Amasik oldalon
gazvezeték.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezdras, tereldut
stb.): A hidfelujitast félpalyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allo tervek, févizsgilatok, egyéb

dokumentumok:
- megvaldsulasi terv: BAZ Megyei Tandcsi Tervezd Vallalat, 1980

e 3708 j. ut 15+531 kmsz Telkibanyai 5. Csenké-patak-hid (Torzsszdm: 3995)

A hid fébb adatai:
- szerkezete: FT tartok egyiittdolgoztatd vasbeton lemezzel
- szerkezeti hossz: 8,5 m
- legnagyobb szabad nyilas: 7,0 m
- keresztmetszeti elrendezés: 1,25+7,00+1,25 m
- hid feliilete: 83 m?
- épités éve: 1981
- teherbiras méretezés szerinti // “tizemi”: B/1979 // 40/1986

A hid jelenlegi dllapota: A hidon az épités 6ta nem tortént semmilyen komolyabb beavatkozas.
A jarddja tonkrement a s6zas miatt. A csatlakozo rézsiik leromlottak. A betonlapokbol késziilt
mederburkolat egy részét elvitte a viz. A hid kérnyezetében eluralkodott a névényzet.



A hidfelujitas soran tervezett beavatkozasok:
- teljes szigetelés- és burkolatcsere,
- szegély- és korlatfelujitas,
- beton feliiletek tisztitasa, javitasa, sdvédelme,
- vizsgaldlépesdk és surrantok feltjitasa,
- rézsiikupok helyreallitasa,
- athidalt meder tisztitasa, mederburkolat visszaépitése, hidkdrnyezet rendezése.

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathat6 helyen
nincs kdzmi. Mellette parhuzamosan viz- és gazvezeték van.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaris, tereldut
stb.): A hidfelvjitast félpalyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre 4llo tervek, févizsgilatok, egyéb

dokumentumok:
- megvalosulasi terv: BAZ Megyei Tandacsi Tervezd Vallalat, 1980

o 3708 j. it 16+580 kmsz Telkibinyai Sziraz-patak-hid (Torzssziam: 3996)

A hid fébb adatai:
- szerkezete: kdboltozat
- szerkezeti hossz: 3,2 m
- legnagyobb szabad nyilas: 2,2 m
- keresztmetszeti elrendezés: (0,6)+8,8+(0,6) m
- hid feliilete: 32 m?
- épités éve: 1879
- teherbiras méretezés szerinti // iizemi”; H/1910 // 40/1993

A hid jelenlegi dllapota: A k6boltozat j6 allapotban van, de a mellvédfalak kissé kimozdultak.
A magas, meredek rézsiikon, 1épcsd hidnyaban nehéz alulrél megvizsgélni a boltozatot. A hid
kdrnyezetében eluralkodott a ndvényzet. Talan ezért is hasznaljak allati eredeti hulladék
tarolénak a medret.

A hidfelijitas sordn tervezett beavatkozasok:
- burkolatfeltjitds mellvédfaltol mellvédfalig,
- amellvédfalak tovabbi kimozdulasanak megakadalyozasa (pl. falkdtévassal),
- vizsgalolépesdk és surrantdk Epitése,
- rézsiik burkolasa,
- athidalt meder tisztitasa, hidkdrnyezet rendezése.

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathaté helyen
nincs kézmti.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, tereldit
sth.): A hidfelujitast félpalyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtarban rendelkezésre 4llo tervek, févizsgalatok, egyéb
dokumentumok:
- nincs terv



e 3708 j. it 21+282 kmsz Nyiri Nyiro-Koplalé-arok hid (Torzsszim: 3998)

A hid fébb adatai:
- szerkezete: kdboltozat
- szerkezeti hossz: 4,6 m
- legnagyobb szabad nyilas: 3,1 m
- keresztmetszeti elrendezés: (0,5)+10,14+(0,5) m
- hid feliilete: 51 m?
- épités éve: 1878
- teherbirds méretezés szerinti // *tizemi”: H/1910 // 40/1993

A hid jelenlegi dllapota: A kdboltozatos hid rossz allapotban van. A meder feliszapolédasa és
a ngveényzet eluralkodésa miatt nehéz alulrél megvizsgalni a boltozatot.

A hidfelijitds sordn tervezett beavatkozasok: A hid nagy ferdesége miatt a merSleges nyilas
kicsi. Ezért a javitas helyett célszeriibb atépiteni. Feltételezhetden ateresz is elegend? lesz. Ezt
vizmiitani szdmitassal igazolni kell.

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathaté helyen
nincs kézmii.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaris, terel6it
stb.): A hidfelujitast illetve atépitést félpalyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allo tervek, fovizsgilatok, egyéb

dokumentumok:
- nincs terv

o 3708 j. it 22+906 kmsz Nviri Bézsvai Forrasviz-hid (Térzsszam: 399N

A hid f6bb adatai:
- szerkezete: betonboltozat
- szerkezeti hossz: 6,0 m
- legnagyobb szabad nyilas: 5,0 m
- keresztmetszeti elrendezés: (0,4)+6,0+(0,4) m
- hid feliilete: 34 m?
- ¢épités éve: 1898
- teherbirds méretezés szerinti // ilizemi”: 12/1993 // 12/1993

A hid jelenlegi dllapota: A betonboltozat nem til rossz, de a hid tengelye egyaltalan nem
illeszkedik az ut tengelyéhez. Szinte keresztbe all az Gtra. A teherbirdsa nem megfelels. A
szegélyek €s a korlatok semmilyen kovetelménynek nem felelnek meg. A meder elfajult, a
ndvényzet elburjanzott.

A hidfelijitas sordn tervezett beavatkozasok: A hidat javitas, vagy aszimmetrikus sz¢lesités-
er0sités helyett célszeriibb atépiteni. Elképzelhetd, hogy éteresz is elegendd lesz. Ezt vizmiitani
szamitassal igazolni kell.

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kézmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathaté helyen
nincs kdzmi.



Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, terelénit
stb.): A hidfelujitast illetve atépitést félpalyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allo tervek, févizsgialatok, egyéb
dokumentumok:

- nincs terv

e 3708 j. 1t 26+590 kmsz Boézsvai 1. Nyiri-patak-hid (Torzsszdm: 4001)

A hid foébb adatai:
- szerkezete: monolit vasbeton bordédslemez
- szerkezeti hossz: 11,0 m
- legnagyobb szabad nyilas: 10,0 m
- keresztmetszeti elrendezés: 0,6+4,8+0,6 m
- hid feliilete: 69 m?
- épités éve: 1927
- teherbirds méretezés szerinti // "tizemi: H/1910 // 22/1993

A hid jelenlegi allapota: A hid koranak megfeleld allapotban van — nem romlott le nagyon a
kicsi forgalom miatt, de a betonfeliiletek korrodaltak. Az épitése ota semmilyen komolyabb
beavatkozas nem tortént rajta. Se a teherbirasa, se a szélessége nem megfeleld. A 1épcsé hianya
¢és a novényzet elterjedése miatt nehéz alulrdl megvizsgalni. Az egyik korlatbabon marvény
emléktabla van a hid épitésérol.

A hidfelijitas soran tervezett beavatkozasok: A hid teljes atépitését sziikséges megtervezni.

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon lathat6 helyen
nincs kézm{.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, tereldut
stb.): Az 4tépités, vagy hidfelujitas idejére a forgalomterelést meg kell tervezni, tekintettel a
hid 4, 8 m-es szélességére.

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allo tervek, fovizsgalatok, egyéb

dokumentumok:
- nincs terv

e 3708 j. ut 28+339 kmsz Pilhdzai Biso-patak-hid (Torzsszam: 4002)

A hid fébb adatai:
- szerkezete: KCS tartdk egyiittdolgoztatd vasbeton lemezzel
- szerkezeti hossz: 13,2 m
- legnagyobb szabad nyilas: 12,0 m
- keresztmetszeti elrendezés: 1,254+7,50+1,25 m
- hid feliilete: 136 m?
- épités éve: 1990
- teherbirds méretezés szerinti // 7iizemi”: A/1986 // 80/1986

A hid jelenlegi allapota: A hidon az épités 6ta nem t&rtént semmilyen komolyabb beavatkozas.
Mivel még csak 30 éves, elég jo allapotban van. A jarddjan és a kocsipalya burkolatan latszik
az elhasznalédas. A betonfeliiletek grafittivel boritottak. A korlat zart szelvényi, ezért csere
javasolt. A mederburkolat néhany helyen tonkrement. A csatlakozé korlat is feliilvizsgalando.
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A hidfelujitis soran tervezett beavatkozasok:
- kopdréteg és ontottaszfaltsav cseréje,
- szegély- és korlatfelujitas, illetve korlatcsere,
- beton feliiletek tisztitasa, javitasa, sovédelme,
- vizsgalolépesok és surrantok feljitasa,
- rézsiik helyreallitasa,
- athidalt meder tisztitdsa, mederburkolat javitdsa, p6tlasa, hidkdrnyezet rendezése.

Kézmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok: A hidon l4thaté helyen
nincs kézmii. Egyik oldalon mellette pArhuzamosan ivéviz vezeték van.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyis forgalomterelés, lezaras, tereldiit
stb.): A hidfelujitast félpalyas forgalomtereléssel kell végezni.

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre all6 tervek, fovizsgilatok, egyéb
dokumentumok:
- megvalésulasi terv: UVATERYV, 1983

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsag ndvelése érdekében a tervezés soran kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cserdjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Elektronikai berendezések:

Elektronikai Elektronikai eszkiz helye (kmsz),
megnevezése (forgalomszamlalo-

eszkozzel Feladat

¢rintett szakasz tengelystlymérd-, iitmeteoroldgiai Allomas)

Horizontalis jelek:

Beavatkozis (iijra festés)

Tartds gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zarévonal
Tartds kézi burkolati jel készitése Pozicid jelzo
__Oldészeres kézi burkolati jel készitése Forgalom el6l elzart teriilet
Oldészeres gépi burkolati jel készitése biztonsagi sav felfestése
Tartos kézi burkolati jel készitése KRESZ abrak' te]t’estese (scbesség
korlatozas, stb.)

Vertikalis jelek:

Beavatkoz:is

Koziti jelzétablak Csere
Koziti jelzétablak oszlop Csere
Km tabla Csere
Uttartozékok:
Tipus Beavatkozas
Vezetooszlop Csere

Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok: -
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HUNInsurance Biztositasi Alkusz Kft.

Budapest
Tartsay Vilmos u. 14.
1126

Szerz6dé adatai
Szerz4dd
Adészam

Cime

Biztositott adatai
Biztositott

Szerzddés adatai
Biztositasi modozat
Kockazatviselés kezdete
Lejarat

Biztositasi évforduld
Modositas datuma

Dijfizetés médja

Dijfizetés gyakorisaga

Eves biztositasi dij

Fizetési gyakorisag szerinti dij

Teriileti hataly

20210209 096625658 00100 HFKVER 20210210

UNIQA Biztosit6 Zrt. - 1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74. - Telefon: +36 (1/20/30/70) 5445-555 - Telefax: +36 1 2386-060 - E-mail: info@uniqa_hu - www.uniga.hu

Biztositasi kotvény  oidai: 1/3

Perfekt FelelGsségbiztositas

Partnerkéd: 3089652
Kotvényszam: 4691319

Az On biztositasanak kézvetitdje
HUNInsurance Biztositasi Alkusz Kft., RIG 990
1126 Budapest Tartsay Vilmos u. 14.
Telefon:

Flavus Mérndkiroda Kift.
25312652243
1225 Budapest, Nagytétényi (t 254/B. l.em.

a szerz6do

Szolgaltatoi felelsség
2016.03.05.

automatikus meghosszabbitas
marcius 05.

2021.02.09.

banki atutalas

Negyedévente fizetendd
1.440.000 Ft

360.000 Ft

Magyarorszag



Biztositasi kotvény  oidal: 23

Perfekt FelelGsségbiztositas

Partnerkéd: 3089652
Kotvényszam: 4691319

Szolgaltatdi felel6sség Biztositasi dsszeg
Dijalap megnevezése Forgalom alapjan
Dijalap 800.000.000 Ft
Limit / kar 150.000.000 Ft
Limit / év 150.000.000 Ft
Onrész 10 %
Onrész minimum 100.000 Ft
Onrész fajta levonasos

Ervényes feltételek, zaradékok

Perfekt Feleldsségbiztositasi Szabalyzat
Szolgaltatoi FelelGsségbiztositasi Szabalyzat
Tervezdi Felel6sség Zaradék

Biztositott szolgaltatas: épitész, épitémémoki tervezés, Ut/autdpélya- és
vasuttervezés, valamint ezen projektekhez kapcsolodo egyéb iétesitmények tervezése

:l.'erﬂleti hataly: Magyarorszag.

Szolgaltatasokkal okozott karok felel6sségbiztositasa
Zéradék: PSZF Tervezdi felel6sség zaradék

Kértéritési limit: 150.000.000 Ft/kar, 150.000.000 Ft/év.
Onrészesedés: 10%, de minimum 100.000 Ft.

Levonasos énrész
A biztositasi szerz6dés kareseményenkénti, levonasos énrészesedéseket tartalmaz.

Elszamolasos felelésség

Jelen biztositas elszamolasos jellegd. A szerz6dé koteles a
szerzddésben rogzitett netto arbevételt és/ivagy bértémeget a
biztositasi évfordulot kévetd 30 napon beliil bejelenteni a
Biztositonak.

Eves minimum dij: 1.440.000 Ft

3 év utéfedezet egyedi zaradék: A Biztosité kockazatviselése a biztositasi szerz6dés
hatélya alatt okozott azon karokra terjed ki, amelye(ke)t legkésébb a szerz6dés
megsziinését kdvetd 3 éven bellll a Biztositottal szemben érvényesitenek és a
Biztositonak bejelentenek.

ia'radék: A feleldsségbiztositas kiterjed a Biztositott alvallalkozo6i és megbizott
szerzGdéses partnerei altal okozott karokra, amennyiben azok teljesitése a dijalap
részét képezi. A biztositottak egymasnak okozott karaira a biztositasi fedezet nem
terjed ki.

iietroaktiv fedezet zaradék: A biztositasi fedezet kiterjed a jelen szerzédés
kezdetét megelézden, de 2015. junius 18. utdn okozolt &s bekbvetkezett - elézmény
biztositassal nem fedezett - azon karokra, amelyekrdl a Biztositott a szerzédés

25.000.000 Ft/karfidészak.

iéradék: A biztositasi fedezet nem terjed ki a felelGs kivitelez6i miszaki vezetdi
tevékenységre.

2éradék: Jelen biztositasi szerz6dés vonatkozaséban a PSZF - Perfekt
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Biztositasi kotvény  oidal: 313

Perfekt Felel6sségbiztositas

Partnerkod: 3089652
Koétvényszam: 4691319

FelelGsségbiztositasi Szabalyzat 1.7.2. Kizarasok c.) pontja nem ker(il alkalmazasra.

ééradék: Jelen feleldsségbiztositasi szerz6dés nem terjed ki az EU GDPR (2018 majus
25 -6l hatéalyos), személyes adatvédelmet szolgal6 rendeletéhez kapcsol6do
felelésségi karokra.

Zaradék: Jelen tervez§i felelsségbiztositas nem terjed ki az alabbi terilleten
végzett tevékenységekre: 30 méter feletti nyilasu hidak, figgdhidak, tamfalak, gatak,
alagutak, aluljarok, szélerémivek, gazmotoros erdmivek, nuklearis berendezések,
atomerdmdvi berendezések, repiilSterek, olaj- és petrolkémiai kackazatok, metroval
(féldalatti vasuttal) kapcsolatos kockazatok.

Pénzforgalmi szolgaltat6janak neve és fizetési szamla jelzszama
Raiffeisen Bank Zrt.12001008-00105099-02500007

Az UNIQA Biztositd Zrt. vallalja, hogy az eldirt és esedékes biztositasi dij megfizetése ellenében
biztositési fedezetet nyljt a biztositasi feltételekben vallalt kockazatokra.

Budapest, 2021. februar 10.

A

Dinsdale~Julianna Thomas\Dockal
vezérigazgato igazgatésagi tag

20210209 096625658 00100 HFKVER 20210210






