Iktatoszam: 6932-5 /2021

VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet

- egyrészr6l Komarom Viros Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komarom, Szabadsag tér
1. Addészam: 15729624-2-11, képviseli: Dr. Molnar Attila polgdrmester valamint Dr. Baksa-
Stricker Renidta jegyz6 mint megrendeld (tovébbiakban Megrendel)

- masreszrél a Komdromi Varosgazda Kozhasznd Nonprofit Kft. (Székhely: 2900 Komarom,
Marek J. u. 3.) Ad6szam: 10622807-2-11, cégjegyzékszam: 11 09 001930, a jelen szerzddés alairasara
€s a tarsasag képviseletére jogosult személy Neuvirth Imre iigyvezetd igazgaté mint Vallalkozo
(tovabbiakban Vallalkozo)

egylittesen a szerzodo Felek - kotottek, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:
I. ELOZMENYEK

1. A Szerz0d0 Felek a Szerzédést a kdzbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban
Kbt.) 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapjan — kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiil, “in haus”
beszerzés keretében - a “Komdrom, Jokai Mor Gimndzium fiitéskorszeriisitése” targyban kétik.

II. A SZERZODES TARGYA

1.A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a beadott ajanlatanak részét képezd arazott
koltségvetés alapjan a “Komdrom, Jokai Mdr Gimndzium fiitéskorszeriisitése” munkdinak 1.
osztialyd mindségben, 1. osztilya anyagok felhasznalasdval, hatiridére torténé elvégzését,
eredményfelelésséggel, hiany-, és hibamentesen.

Az elvégzendd munkak rovid leirasa:
- régi radiatorok 180db bontasa
- régi fiitési vezetékek bontasa 3500m
- 1Uj futési vezetékek kiépitése 3516m
- U radiatorok beépitése 183db
- flités vezérlés kiépitése, belizemelése
- szlikséges kémiives és festési munkdk elvégzése 2000m?2

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkdk részletes leirasat a muszaki leiras, valamint az
arazott koltségvetés tartalmazza.

A teljesités helye: Komarom, Téancsics Mihaly u. 32.

III. VALLALKOZO FELADATA

1. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti minden
kotelezettséget — ezen beliil kiilondsen a Feladat teljesitésére irdnyuld tevékenységet — jelentds
gyakorlattal rendelkez6, szakcégtol elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint
¢s a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak/szakmai
eldirasoknak, tovabba a vonatkozo szakmai és hatosagi, valamint a jelen szerzédésben meghatéarozott
eléirasoknak megfelelGen teljesiti.
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2. Vallalkozé a munkat a miiszaki dokumentacidban ¢és a jelen szerzddésben meghatarozott
mindségben, hataridore koteles elvégezni. Véllalkozé a munkavégzés sordn csak a miszaki
dokumentaciéban meghatarozott anyagokat haszndlhatja fel. Valamennyi sziikséges alapanyag,
eszkoz biztositdsa a Vallalkozo kotelezettsége és feladata.

3. A beépitett anyagok mindséget igazold dokumentumokat a Vallalkozo a kivitelezési tevékenység
soran a Megrendeld képviseldjének koteles bemutatni és az atadas-atvételi eljaras soran hianytalanul
atadni. Ez utobbi az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele.

4. Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozo akkor teljesit hibatlanul, ha a megvaldsult eredmény
kielegiti az azzal kapcsolatban, a tervekben, a jogszabalyokban tovabba a jelen szerzodésben
megfogalmazott valamennyi kdvetelményt €s alkalmas a rendeltetésszerti hasznalatra.

5. A Villalkozd a Megrendel6tdl atvett tervek alapjan koteles a kiviteli munkakat elvégezni, attol
eltérni csak a Muszaki Ellenor €s a Megrendel6 elozetes, irasbeli engedélyével lehet.

6. Véllalkozd a Szerzodeés alairasaval akkeént nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képez6 dokumentumokat, terveket és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eloirasokat ismeri. Vallalkozoé a Viallalkozoi Dijat ezen informacidk figyelembevételével, kelléen nagy
szakmai tapasztalatara alapozva €s az épitési helyszin és a koriilmények ismeretében allapitotta meg.

7. Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a Vallalkozdi Dij a Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeihez
tartozo Osszes koltséget tartalmazza, fliggetlenil azok jellegétol.

8. Villalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlentil attol, hogy azokat
sajat maga vagy Alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

9. Jelentds miivelet esetén (pl. eltakarasra keriild szerkezetek eltakaras el6tt) a Miiszaki Ellendrt és a
Megrendeldt eldzetesen irasban és megfelelé idében értesitenie kell miel6tt az ilyen munkalatot
megkezdené, és elegendo 1dot koteles biztositani Miiszaki Ellendrnek arra, hogy gondoskodhasson a
szilikséges ellendrzésrol.

10. Jelen megallapodas alapjan Villalkozo kotelezettséget vaéllal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek el6irva a tervdokumentacidban vagy
koltségvetésben, viszont hozza tartoznak a szerzodés targyanak kifogastalan kivitelezéséhez,
rendeltetésszerli hasznalatahoz.

11. Vallalkozé kételessége az €pitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak betartasa.

12. Vallalkozd a szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal I osztalyu
mindségben, hiba- és hidnymentesen, a vallalt hatarid6t betartva kdteles teljesiteni a munkat, amelyek
egylttesen a szerzodés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitasa a Vallalkozo kételezettsége.

13. A Vallalkozo képviseldje Neuvirth Imre jogosult a Villalkozo szerzddéses kotelezettségeinek
teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Megrendeld
képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmeriilése esetén a szerzddésmodositast
elokésziteni. A képviseld személyében torténd valtozasrdl Vallalkozd koteles a Megrendelot
haladéktalanul irasban tajékoztatni.
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14. A Villalkozonak teljesitenie kell a Megrendel6 Gsszes, a munkdakra vonatkozo6 utasitasat beleértve
a munkék teljes, vagy részleges felfliggesztését is. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden
lenyeges adatot, korilményt és utasitist az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A
Villalkozé kételes felhivni a Megrendel6 figyelmét azon esetre, amennyiben szakszertitlen utasitast
ad.

15. A Villalkozo koteles a sajat koltségén a munkak megvalésitdsa, valamint a hibak kijavitasa
tolyaman biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és
tlzvédelmi eldirdsok betartasarol.

16. A Villalkozd koteles a Megrendeld szdmara a munkak miszaki ellenérzését folyamatosan
lehet6ve tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

17. A Villalkozo koteles a munkék kivitelezése ¢s megvalositdsa, valamint a hibak kijavitasa soran
megtenni az Osszes téle elvarhato intézkedést a kornyezet védelmére. A Vallalkozé teljes mértékben
felelés a munkahelyi miveletekért ¢és az altala alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket ugy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsdgat, ne okozzanak kart a
kérnyezetben.

18. Amennyiben a szerz0dés meghitsuldsara vagy felmondasara nem a Véllalkozonak felrohato okbol
kerill sor, a Villalkoz6 jogosult kovetelni az addigi — szerzddésszeri — teljesitése igazolt kéltségeinek
kifizetését.

19. Ha az elbzetesen egyeztetett helyen és idoben a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy
vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendel a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitdst kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszertli hasznalatot nem akadalyozza, - 4rleszallitast jogosult alkalmazni.

20. A Villalkozé az érdekkorén kiviil esd okbol keletkezett hiba kijavitaséra is koteles, az ebbol eredd
tobbletkdltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendeldnek, megjelélve az esetleges
hataridé modositasra vonatkozo igényét is.

IV. ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO ELOIRASOK

1. A Villalkozd jogosult alvallalkozo(k) igénybevételére. A Vallalkozd az Alvallalkozok
tevekenységeért teljes koriien sajatjaként felel, e kérben a Szerzédésben a Vallalkozd feleldsségére
vonatkozé szabalyok alkalmazasa soran az Alvallalkozé altal kivaltott, vagy kivaltani elmulasztott
tényeket a Vallalkozo altal kivaltottként vagy elmulasztottként kell értékelni.

V. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE

1. A vallalkozoi dij 6sszege:

Netté 71.306.765 Ft + Afa, azaz brutté 90.559.592 Ft

2. A szerzodés tartalékkeretet nem tartalmaz.

3. A szolgdltataisok AFA tartalmira és megfizetésére vonatkozéan a felek a mindenkori
adojogszabalyok szerint jarnak el.






4. Az Ajéanlatkéré 40% el6leget biztosit, mely a végszamlabol keriil levonésra. A szolgaltatasok AFA
tartalmdra és megfizetésére vonatkozoan a felek a mindenkori adojogszabalyok szerint jarnak el.
Szerzddésszerli teljesitést kovetden az Ajanlatkérd teljesitésigazolast ad. Ajanlatkérd az
ellenszolgaltatast 4tutaldssal, forintban teljesiti a szamla kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil.

5. A vallalkozéi dij megallapitasanak alapja a Vallalkozé éltal bearazott és kitoltott koltségvetési
kiirds. A vallalkozési dij tartalmazza a vallalkozoi hasznot, a dokumentacidban eléirt feltételek
teljesitésehez sziikséges koltségeket, a beruhdzas megvalositdsdhoz sziikséges valamennyi koltséget,
a Vallalkozé tevékenységével osszefliggo, azzal jaro koltségeket, jarulékokat és dijakat.

6. Felek az atalanydij jogi tartalmaval tisztdban vannak. Az atalanydij a Megrendel® 4ltal szolgaltatott
arazatlan koltségvetés alapjan és a Villalkozd kéltségvetése alapjan keriilt meghatarozasra.

+

7. Megrendeld tobbletmunka igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkozo — mint a szerzddés
targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel rendelkezd személy — jelen szerz6dés aldirasaval
kijelenti, hogy a beszerzési eljards alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
kortilményeit, igy kijelenti, hogy az éltala megajanlott vallalkozdi dij valamennyi feltétel
kielégitéséhez sziikséges munkéra (anyagra, berendezési és felszerelési targyra, stb.) és a haszonra is
fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaigényrdl jelen szerzddéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul
lemond, kivéve a Ptk. 6:245 § (1) bekezdésében meghatarozott eseteket. Kijelenti, hogy az ér-,
arfolyamvaltozasokkal, tovdbba banki, adézasi kondicidk véltozasaval kapcsolatos kockazatokat
felmérte, és arra a véllalkozdi dij teljes mértékben fedezetet nyuijt.

VII. SZERZODESI BIZTOSITEKOK

1. Késedelmi koétbér: A Villalkozo késedelmes teljesitése esetén a késedelemmel érintett naptéri
napokra vonatkozéan az Afa nélkiill szamitott ellenszolgéltatas 0,1%-anak megfelelé késedelmi
kotbért koteles fizetni a Megrendel$ részére. Az esetleges késedelmi kotbér lejart kovetelésnek
mindsil, melyet a Villalkozd kételes az igénybejelentéstdl szamitott 10 naptari napon beliil banki
atutalassal atutalni a Megrendelének. A Vallalkozdé mentesiil a kdtbér megfizetése aldl, ha a
Megrendel6 mulasztdsa miatt esett késedelembe. A Megrendel késedelmi kétbért legfeljebb a netté
vallalkozasi dij 20 %-aig terjedd mértékben érvényesithet.

2. Meghitsuldsi kotbér: Amennyiben Villalkozd késedelme a 30 napot meghaladja, a Megrendels
jogosult elallni a szerzddéstél. Ebben az esetben a Villalkozo a vallalkozési dij megfizetésére nem
tarthat igényt, tovabba a véllalkozasi dij 30 %-d4nak megfelelé meghitsulasi kotbért koteles
megftizetni az elallas napjat kovetd 135 napon beliil.

3. A Megrendel6 érvényesitheti a kotbért meghalado karét és a szerzodésszegésbdl eredd egyéb jogait
is. A szerz6désszegéssel okozott karanak megtéritését a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013, évi V.
torvény (a tovabbiakban: j Ptk.) erre vonatkozd szabalyok szerint akkor is kovetelheti, ha a
kotbérigényét nem érvényesitette.

4. Jotallas: A kotelezd alkalmassagi idére vonatkozé a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
rendelet eloirasai az iranyadok.

VIII. TELJESITESI HATARIDO

1. A teljesitési hatarido:
Befejezés: 2021. augusztus 31., mely szigoru (fix) hatarido.
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2. Minden, a szerzodés teljesitését akadalyozd, el nem harithatd kiilsd koriilmény (vis maior) a
befejezési hataridé modositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (tébb
munkavallalé alkalmazasa, munkaszervezés megvalositasa, stb.) eljarassal megoldhat6 lett volna a
hatarid6 betartasa. A hataridé modosulasdhoz a Megrendelé miiszaki ellenérének és a Megrendeld
jovahagyasa szikséges. Vallalkozo kijelenti, hogy a rendelkezésére allo teljesitési idOszak —
figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmeriilé munkavégzést altalaban akaddlyozd
koriilményeket is — elégséges a szerz0dés hataridében torténd hiany és hibamentes teljesitésére. Felek
az akadalykozlési kotelezettségliknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget. Nem eredményezi a
teljesitési hataridé modosulasat az elharithatd, illetve a Vallalkozo altal kellé gondossaggal elore
lathato okok miatt bekovetkezett késedelem.

3. A Megrendeld eloteljesitést elfogad. Ez ebben az esetben a Szerz6dés szerinti teljesitésének
idépontja ¢és ezen iddponthoz kapcsolodoan 1épnek hatdlyba a jelen szerzodésnek a teljesitésre, illetve
annak elmaradasara, hibas voltara vonatkozo rendelkezései.

IX. SZAKMAI FELELOSSEGBIZTOSITAS
1. Vallalkozo kijelenti, hogy épitési felel0sségbiztositassal rendelkezik.

2. A biztositasi fedezetnek ki kell terjednie legalabb:
- harmadik személynek okozott személyi sériilésre és dologi karokra;
- alvallalkozokra;

3. Vallalkozo kételes a feni biztositast a teljesitésig a projekt vonatkozasaban fenntartani. Fenntartds
alatt értik a felek idobeli megszakitas nélkiili biztositdas meglétét fliggetleniil attdl, hogy a biztositd
személye megvaltozik-e a szerzodés hatalya alatt. Ez utobbi nem minésil jelen szerzodés
modositasanak.

X. A MUNKATERULET ATADASA, MUNKAVEGZES

1. A munkateriiletet a Megrendel6 a szerzodéskotést kovetden 2021.06.21-el adja at a kivitelezdnek.
A Villalkozo a kivitelezés megkezdésekor (épitési munkateriilet tadasaval egyidejlileg) megnyitja az
€pitési naplot, és azt a vonatkozo rendelkezések szerint naprakészen vezeti.

2. Felek megallapitjak, hogy az atadas-atvétel vonatkozasiaban a munkaterillet megfeleld, ha a
munkavégzeés helyére az anyag szallitdsa gépi vagy kézi erdvel megoldhaté és a munkavégzés a
tényleges munkavégzés helyén megkezdhet6. A Vallalkozo a kivitelezési munkalatok ellatasahoz
szilkséges energiaigény¢t elsddlegesen sajat maga koteles biztositani, arra a Megrendeld nem kételes.

3. A munkateriilet atadasat kdveten a személy-, vagyon-, ¢s munkabiztonségrol, a kornyezetvédelmi
szabalyok betartasarol a Vallalkozo kételes gondoskodni. Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik
személyek vonatkozasaban azok vagyontargyaiban, életében, testi épségében, ill. egészségében a neki
felrohatd modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért.

4. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelen gytijteni, és hivatalos
hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé megfeleléen igazolni.






XI. KAPCSOLATTARTAS

1. Megrendeld képvisel6i:

Név. Fekete Sandor osztalyvezetd, 34/541-310

Név: Fikner Karoly miiszaki tigyintéz0, 34/541-300 / 318 mell.

A megrendel§ a kivitelezést a miiszaki ellenér utjan ellenorzi €s a teljesitést egyiittesen igazoljak. A
Megrendelé a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16. § (1) b) pontja alapjan a teljesitést a miiszaki ellenor
igényebevételével ellendrzi. A miszaki ellendr a Megrendelo képviseletében jar el.

Vallalkozo képviseldje:
Neév: Neuvirth Imre
Tel: +36 20 257 1083

2. Megrendelé és Villalkozd egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétol szdmitva 2
munkanapon beliil irdsban érdemi nyilatkozatot kotelesek tenni.

3. Megrendeld képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka 4allasat ellenérizni, €s ezek
eredményérdl az épitési napldba bejegyzéseket eszkdzolni.

XII. ATADAS ATVETELI ELJARAS

1. Amikor a Villalkoz6 a szerz6dés szerinti munkdkat teljes egészében elkészitette és beszerzett
minden szerzddés szerinti dokumentumot (megvaldsulasi dokumentacio 3 példany papir alapt, 1 pld
digitalis), mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és amit a
vonatkozd jogszabalyok eldirnak, a Véllalkozo értesiti a Megrendel6t a munkak befejezésérol.

2. A Vallalkozd a munkét a megjeldlt teljesitési hataridében, de elozetes értesités utan, atadas-atvételi
eljaras keretében adja at a Megrendel6nek. Az atadas-atvételi eljaras arra szolgal, hogy a Megrendel6
meggydz6djon arrél, hogy a Vallalkozd a szerzédésben meghatérozott munkat a terveknek, muszaki
eloirasoknak megfelelden, teljeskortien, 1. osztalyn mindségben, 1. osztalyd anyagok felhasznaldsaval
elkészitette-e. Az atadas-atvételi eljaras el6készitése és lefolytatasa a Megrendel¢ feladata. Ha
Megrendelé elfogadja a Vallalkozo készre jelentését, az értesités kézhezvételétol szamitott 15 napon
beliil meghirdeti a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast, és arra meghivja valamennyi érdekelt hatosagot,
szakhatosagot, lizemeltetot.

3.Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 jegyzokonyvben rogzitett hiba- és hianyjegyzéket vesz
fel, melyet atad Vallalkozonak, aki 8 napon beliil koteles a jegyzékben szerepld hibakat megsziintetni.
A jegyzdkonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges hidnyait ¢és hibait, valamint a
szavatossagi igényeket. A teljesitési igazolas kiallitdsanak feltétele a beruhazas hiba- ¢és hianymentes
teljesitése, valamint a teljeskori atadasi dokumentacio szolgaltatdsa (a szlikséges nyilatkozatokkal,
mindségi bizonylatokkal) a Megrendeld részére.

4. Villalkozd a muszaki atadas-atvételi eljaras folyaman - amennyiben a jelen szerzodés targyat ez
érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentaciéban el6irt és a vonatkozo rendeletek szerint meghatarozott
elirasokat teljesitette és a kivitelezés soran az épitési-, hatosagi engedélyekben foglaltaknak eleget
tett. A Vallalkozo az atadas-atvétel sikeres lebonyolitasdhoz 4tadja megrendelének atadasi

crrr
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5. Az atadas-atvételi eljaras eredményességétol fliggéen a Megrendel6 kiadja a teljesitési 1gazolast,
vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljarast és alkalmazza a jelen szerzodésbél és a Ptk. eléirasaibol
eredd jogkovetkezményeket. Ha tigy talalja, hogy a munkakkal érintett épitmények rendeltetésszert
lizemeltetési lehetosége a hidnyok fenndllasa mellett is biztositott, a Villalkozd hianypodtlasi
kotelezettségével 4tveszi a munkat, de a teljesitési igazolast csak a hidnymentes teljesitést kovetoen
adja ki.

6. Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkoz6 eldirasokat nem elégiti ki, a
Megrendeld kizarélagos joga donteni abban, hogy azt csokkentett értéki teljesitésként elfogadja-e,
vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékli munkarész elfogaddsa esetén a Megrendeld a
vallalkoz6i dijat a minéségesokkenés altala meghatarozott aranyaban Vallalkozé még ki nem fizetett
szamlaival szemben beszamitéassal is csokkentheti.

7. Az atadas-atvételi jegyzokonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy hidnyossigokat, amelyek
a rendeltetésszerii hasznalatot ugyan nem befolyéasoljak, de amelyek teljesitése, javitdsa vagy potlasa
sziikséges, a Megrendeld 4ltal meghatérozott hataridon beliil. A jegyzékonyvben rogziteni kell azokat
a hibakat és hidnyossagokat is, amelyek befolyasoljak a rendeltetésszer(i hasznalatot. A szerzodésnek
meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendel® részérdl nem jelent lemondast a szerz8désszegésbol
eredd igények érvényesitésérol.

8. Teljesitési igazolas: Amikor a szerz6désben meghatarozott munkak teljes egészeében elkésziltek ¢s

az 4tadas-atvétel sikeresen lezdrult, a Megrendel6 kiadja a teljesitési igazolast. A teljesitesi igazolas
birtokaban a Vallalkozé benyujthatja a végszamla tervezetet.

XIIL SZERZODESTOL VALO ELALLAS, MEGSZUNES, FELMONDAS

—

. Megrendel$ jogosult elallni a szerzodéstol, ill. azt felmondani, ha:

—  a Vallalkozo ellen az illetékes birosag jogeros végzése alapjan felszamoldsi eljaras indul; vagy

—  aVillalkozo a vele szembeni csédeljaras soran fizetési halasztasban részestl; vagy

— a Vallalkozo végelszamolds iranti kérelme (amennyiben gazdasdgi tarsasagrol van szo) a

cégbirosagnal benyujtasra keriilt; vagy

— aVallalkozoval szemben az illetékes cégbirdsag el6tt megsziintetési, térlesztési eljaras indul;

—  Vallalkozo a Szerzddésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz eleget, €s emiatt a

Szerzddés feljogositja a Megrendel6t a felmondasra vagy az elallasra, vagy

~  Jogszabalyon alapul¢ felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.

— A 21.napon, azaz a késedelmi kétbér maximadlis mertéke a 20 napot elér;

— Haa Vallalkozé

e ellen a Cégkozlonyben kdzzétett modon cs6d-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési,
vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van folyamatban;

e 30 napot meghalad6 idére koztartozova valik;

o a szerz8dés teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak teljesitésével — érdekkdoreben
felmeriilt okbol — 20 napos késedelembe esik;

o érdekkorében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghitsulasat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézo koriilmeny,

o részérdl, vagy harmadik személy részérél nyujtott biztositék megszlnik, megsemmistil vagy
érteke  egyébként szamotteven csokken, és megfelelé Uj biztositek, vagy az
értékesokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasardl a KSZ felszolitasara a megszabott
hataridon beltil nem intézkedik;

o tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre jogosult szerv
altal megallapitasra kertil;
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o aszallito eldleg dsszegét a szerzodés teljesitését biztositd céltol eltérd moédon hasznositja vagy
hasznélja fel, vagy a felhasznalas tdmogat¢ altali ellendrzeset megakadalyozza;
e valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

2 Az elallas és felmondas esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. A
Vallalkozénak ilyen esetben az elvégzett munka megteritésére csak a Ptk.-ban foglaltak
figyelembevételével lehet igénye.

3. Villalkozé jogosult a szerzédéstél elallni, ill. azt felmondani, ha a Megrendel6 — Véllalkozé altal
biztositott, legaldbb 30 napos péthataridd ellenére sem — tesz eleget a fizetési kotelezettségének.

XV. VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK
1. Jelen szerzodést a felek a teljesitésig kotik.

2. E szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a hatélyos Polgari Térveénykényv az iranyado
jogszabaly.

3. Felek esetleges vitas ligyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogvitak
cldontésére - hataskortdl fiiggden — kikdtik a Komdromi Jarasbirdsdg, illetve a Tatabanyai
Torvényszék kizarolagos illetékességet.

4. Jelen szerzédeést Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezot, jovahagyolag alairjak. A jelen
szerzGdés 4 azonos, a Felek éltal alairt példanyban késziilt, magyar nyelven, melybdl 1 példany a

Vallalkozot, valamint 3 példany a Megrendel6t illeti meg.
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