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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

amely létrejött  

egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 

1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 10644371-2-44, intézményi azonosító: 13151 képviselik: Mérő 

Gábor igazgató és Lévai Róbert vezető), mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1139 

Budapest, Váci út 91., cégjegyzékszám: 01-10-049067, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, adószáma: 25798555-2-41, szállítói azonosító: 200478, képviseli: Teasdale Harold 

Róbert vezérigazgató, 

valamint a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., cégjegyzékszám: 01-09-461038, nyilvántartó cégbíróság: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 12048898-2-43, szállítói azonosító: 100115, képviseli: 

meghatalmazás alapján Teasdale Harold Róbert vezérigazgató, 

valamint az ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki 

út 97., cégjegyzékszám: 01 09 985624, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 

adószáma: 23940165-2-43, szállítói azonosító: 200568, képviseli: meghatalmazás alapján Teasdale 

Harold Róbert vezérigazgató, 

valamint a CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1119 Budapest, 

Fehérvári út 84/A, cégjegyzékszám: 01-10-049093 nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, adószáma: 25809772-2-43, szállítói azonosító: 200760, képviseli: meghatalmazás 

alapján Teasdale Harold Róbert vezérigazgató, 

valamint a NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

1152 Budapest, Telek utca 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-074755 nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 10507326-2-42, szállítói azonosító: 100064, képviseli: 

meghatalmazás alapján Teasdale Harold Róbert vezérigazgató, 

valamint a WEBSTAR CSOPORT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7625 Pécs, Majorossy 

I. u. 36. cégjegyzékszám: 02 09 072399, nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága, 

adószáma: 14273027-2-02 szállítói azonosító: 201324, képviseli: meghatalmazás alapján Teasdale 

Harold Róbert vezérigazgató,), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  

a Megrendelő és a Vállalkozó (együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételek mellett. 

 

I. A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejöttének előzménye 

 

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Beszerző) 

TED 2016/S 248-454553 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett 

és önként csatlakozó intézmények részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes 

együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” (rövid név: 

OPEN17)” tárgyban központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárást folytatott le, 
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melynek eredményeképpen a Beszerző és a vele szerződést kötő vállalkozók között 

keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM). 

 

1.2.  A fentiekben hivatkozott keretmegállapodásos eljárás alapján megkötött vonatkozó adatok:  

 

 KM azonosítószáma: KM01OPEN17 

 KM aláírásának dátuma: 2018. június 5. 

 KM időbeli hatálya: 2022. június 4. 

 KM keretösszege: nettó 28.000.000.000,- Ft 

 

1.3. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 

hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, továbbá a Nemzeti Hírközlési és 

Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 

rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. 

október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati 

Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a KM-ben 

jogutódként a Beszerző helyébe lépett. 

 

1.4. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján „Fontium informatikai 

rendszer hitelmonitoring moduljának implementációja” tárgyában közbeszerzési eljárást 

folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó lett. Erre tekintettel a Megrendelő az alábbi 

feltételekkel megrendeli a Vállalkozótól a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 

szolgáltatásokat, az ott meghatározott díjakon. 

 

1.5. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a kapcsolódó Operatív Programok: GINOP, 

VEKOP, EFOP. 

 

2.  Fogalmi meghatározások 

 

 EFA: Eseti Feladat Adatlap (3. számú melléklet) 

 Eseti feladat: A Fontium informatikai rendszer Monitoring moduljának (továbbiakban: 

Modul) kapcsán a Vállalkozó által a Szakértői keret terhére elvégzendő eseti jelleggel 

felmerülő fejlesztési feladat 

 Eseti megrendelés: Az Eseti feladat igénybevételének folyamata 

 Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

Kritikus hiba: Olyan hiba, amely folytán a Szerződésben meghatározott fejlesztés vagy a 

fejlesztés egy része üzemképtelen. 

Magas súlyosságú hiba: Olyan hiba, amely nem teszi a Szerződésben meghatározott fejlesztést 

üzemképtelenné, de korlátozásokat okoz valamely funkciójának a használatában a felhasználók 

legalább 25%-ának (huszonöt százalékának) 

 Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 Rendszer: Egyedi fejlesztésű „Fontium” hitel és kockázatitőke ügyleteket nyilvántartó 

rendszer 

 Rendszerterv: az adott feladatra vonatkozó fejlesztési és tervezési feladatok műszaki összefoglalása  

 Szakértői keret: a Megrendelő tulajdonában lévő Rendszer továbbfejlesztésére rendelkezésre 

álló, a Szerződés szerinti különböző kompetenciák igénybevételének, előre meghatározott 
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óraszámban meghatározott mennyisége..  

 Szakmai kapcsolattartók: A Felek részéről a Szerződés teljesítésével összefüggésben a 

kapcsolattartásra kijelölt kompetens személyek  

 Szjt.: a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény  

 Szoftverek és Dokumentációk: a Szerződés keretében a Vállalkozó által előállítandó 

szoftvertermékek, azok forráskódja és teljes dokumentációja, valamint az azok bevezetéséhez 

szükséges dokumentumok összessége 

 Szolgáltatás(ok): a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, a Vállalkozó által 

végzendő tevékenységek 

   

3.   A Szerződés tárgya 

 

3.1.  A Szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részének eredményeképpen, a Megrendelő által 

a verseny újranyitásával indított „Fontium informatikai rendszer hitelmonitoring moduljának 

implementációja” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a Megrendelő - a hivatkozott KM 

tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. 

 

3.2.  A Vállalkozó a 3.1. pont szerinti fő tevékenységét a Követelményspecifikációban részletesen 

meghatározott alábbi két altevékenység ellátásával köteles végrehajtani: 

 

 A) a nevesített fejlesztési feladatok (együtt a továbbiakban: Nevesített feladatok) ellátásával 

és  

 

 B) az Eseti Feladatok ellátásával.  

 

3.3. Nevesített feladatok időbeli ütemezése és kapcsolódó díjak 

 

 3.3.1. A Vállalkozó a Nevesített feladatokat az alábbi mérföldkövek szerinti bontásban, 

határidőben, az alábbi nevesített fejlesztési díjak figyelembe vételével köteles elvégezni:  

 

 határidők a Nevesített feladatok 

díjai  

I. mérföldkő szerződéskötéstől 

számított 11. 

(tizenegyedik) hét utolsó 

munkanapja 

23.318.320,-Ft, azaz 

huszonhárommillió-

háromszáztizennyolcezer-

háromszázhúsz Ft +   áfa 

(amely a Nevesített 

feladatra megajánlott 

nevesített fejlesztési díj 20 

%-a, azaz húsz százaléka)  

II. mérföldkő Az I. mérföldkő 

teljesítésétől számított 11. 

(tizenegyedik) hét utolsó 

munkanapja 

23.318.320,-Ft, azaz 

huszonhárommillió-

háromszáztizennyolcezer-

háromszázhúsz Ft +   áfa 

(amely a Nevesített 

feladatra megajánlott 

nevesített fejlesztési díj 20 

%-a, azaz húsz százaléka) 

III. mérföldkő A II. mérföldkő 

teljesítésétől számított 12. 

- 
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(tizenkettedik) hét utolsó 

munkanapja 

IV. mérföldkő A III. mérföldkő 

teljesítésétől számított 1. 

(első) hét utolsó 

munkanapja 

58.295.800,-Ft, azaz 

ötvennyolcmillió-

kettőszázkilencvenötezer-

nyolcszáz Ft +   áfa (amely 

a Nevesített feladatra 

megajánlott nevesített 

fejlesztési díj 50 %-a, azaz 

ötven százaléka) 

V. mérföldkő A IV. mérföldkő 

teljesítésétől számított 2. 

(második) hét utolsó 

munkanapja 

11.659.160,-Ft, azaz 

tizenegymillió-

hatszázötvenkilencezer-

százhatvan Ft +   áfa 

(amely a Nevesített 

feladatra megajánlott 

nevesített fejlesztési díj 10 

%-a, azaz tíz százaléka)  

Összesen  100 % (száz százalék) 

 

 

 3.3.2. A Vállalkozó a Nevesített feladatokat a Megrendelő részére heti 5 (öt) munkanapon napi 

8 (nyolc) munkaórában köteles végezni. 

 

3.3.3. Minden mérföldkő teljesítésének feltétele, a Követelményspecifikáció 2.1 fejezetében 

leírt Elvárt eredmény termékek szerinti feladatok elvégzése. 

 

 3.3.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Nevesített feladatok 100 %-áig (száz 

százalékáig) vállal megrendelési kötelezettséget. 

 

3.4. Az Eseti feladatok elvégzésének szabályai 

 

 3.4.1. A Vállalkozó a Modul fejlesztésével összefüggő Eseti feladatokat Eseti megrendelés 

útján, a felmerülés ütemében és a Szakértői keret terhére végzi el.  

 

 3.4.2. A Megrendelő az Eseti megrendeléseit, amelyek a Követelmény specifikáció (2. számú 

melléklet) 4.1 fejezetében leírtak szerint előzetesen egyeztetésre kerültek, e-mailben jogosult 

eljuttatni a Vállalkozónak, aki azt 2 (két) munkanapon belül a Megrendelő rendelkezésére álló 

közlési módok valamelyikén köteles visszaigazolni. 

 

 3.4.3. Az Eseti feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a Vállalkozó mindösszesen 

legfeljebb nettó 22.386.800,-Ft + Áfa, azaz nettó huszonkettőmillió-

háromszáznyolcvanhatezer-nyolcszáz forint plusz általános forgalmi adó (a továbbiakban: 

Keretösszeg) eseti fejlesztési díjra jogosult. 

 

 3.4.4.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Szakértői keret 70 %-áig (hetven 

százalékáig) vállal megrendelési kötelezettséget. A megrendelési kötelezettség a Szerződés 1. 

számú melléklete szerinti egyes szolgáltatások mennyisége tekintetében külön-külön 

értelmezendő. Ennek figyelembevételével a Vállalkozó kijelenti, hogy a Szakértői keret fentiek 

szerinti nem maradéktalan kimerítése esetén nem él a Megrendelővel szemben semmilyen 
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kártérítési vagy egyéb igénnyel, semmilyen jogcímen, a Szerződés nem maradéktalan 

teljesüléséből eredő bevételkiesés miatt. A Vállalkozó az előzőekben leírtakra figyelemmel 

tudomásul veszi, hogy az így létrejövő díjkiesés az ő kockázatára keletkezett. 

 

3.4.5. Az Eseti feladatok tekintetében a vállalkozói díj a Szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott szolgáltatások teljes mennyiségének és a szolgáltatások óradíjának szorzatával 

került meghatározásra az adott Eseti feladatra igénybe vett szolgáltatások mennyiségétől 

függően. 

 3.4.6. A Vállalkozó a Megrendelő által az EFA-ban e-mail útján igényelt Eseti feladat műszaki 

tartalma alapján az átvételtől számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül elkészíti a 

megvalósításhoz véleménye szerint szükséges órák számáról szóló tételes, a szükséges 

kompetenciákra vonatkozó  óraszámbecslést vagy a követelmény specifikációval kapcsolatban 

tisztázó kérdést tesz fel, amelyet Vállalkozó írásban ad át Megrendelő részére.  

 3.4.7. A kompetenciák szerint megbontott becsült óraszámot Megrendelő szakértője 

gyakorlati tapasztalata alapján mérlegeli, és ha azt túlzottnak, vagy alábecsültnek minősíti, 

akkor a véleménykülönbséget a Megrendelő témafelelőse 2 (két) munkanapon belül írásban 

közli a Vállalkozóval. A Vállalkozó 2 (két) munkanapon belül megküldi a módosított, vagy 

részletes indokolással alátámasztott óraszámbecslést. 

 3.4.8. A Vállalkozó a feladathoz kapcsolódó Rendszertervezés szakaszában kérheti az 

óraszámbecslés módosítását, ha a részletes felmérésben megismert körülmények azt indokolják 

és alátámasztják. A módosítási igényt a Vállalkozó írásban köteles jelezni a Megrendelő részére 

a körülmény ismertté válásától számított 2 (két) munkanapon belül az indokok megjelölésével. 

Megrendelő mérlegelve a módosítási igényt 2 (két) munkanapon belül igazolja vissza annak 

elfogadását, vagy vitatását.  

 3.4.9. Az óraszámok tekintetében a megegyezésre törekvés a Felek kötelessége. Jogvita esetén 

a fennálló problémát a Szerződésben megjelölt Kereskedelmi kapcsolattartók elé kell 

terjeszteni, amelyről e szinten kell a végső döntést meghozni. A Felek a megállapodásukat 

kötelesek írásban rögzíteni. 

 3.4.10. A kölcsönösen elfogadott, kompetenciák szerint megbontott óraszámot a Megrendelő 

Szakmai kapcsolattartója felvezeti az EFA megfelelő részére, így igazolva annak tudomásul 

vételét, majd terhelésként előjegyzi a Szakértői keret terhére és 5 (öt) munkanapon belül e-

mailben visszaigazolja azt a Vállalkozó részére. 

 3.4.11. A módosított feladatterv alapján a Vállalkozó által tarthatónak minősített kezdési és 

befejezési határidőt – mint jövőbeni lehetséges kötbér alap tudomásulvételét –, továbbá a 

végrehajtásra kijelölt felelőst és annak elérhetőségét az EFA megfelelő részén írásban kell 

rögzíteni és a Vállalkozó ajánlatát a Megrendelő részére az ütemezést követő 2 (két) 

munkanapon belül elektronikusan elküldeni. 

 3.4.12. A Szakértői keret szabadon rendelkezésre álló óraszámát minden igénybe vehető 

kompetenciára külön – külön kell megállapítani a következő módon: a lehetséges maximum 

óraszám, valamint az adott kompetenciából folyamatban lévő megrendelések EFA szerinti 

becsült óraszáma ,,valamint a lezárt, teljesítésigazolással ellátott  feladatok – a feladat jellegétől 

függő, az adott szolgáltatásra vonatkozó óraszámok különbsége. A legkisebb elszámolható 

egység az 1 (egy) munkaóra. 
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 3.4.13. Az EFA csak abban az esetben adható ki megrendelésként, ha a rendelkezésre álló 

Szakértői keret az egyes kompetenciákra vonatkozóan az EFA óraszámbecslésben 

meghatározott – a feladat jellegétől függően –  szolgáltatási óraszámra még lehetőséget biztosít. 

 3.4.14. A Szakértői keret kihasználtságától függetlenül új Eseti feladatra vonatkozó 

megrendelés legkésőbb 2022. május 4. napján adható ki a Megrendelő részéről. 

 3.4.15. Ha a Vállalkozó a Fontium Rendszerrel kapcsolatban nem rendelkezik olyan mélységű 

ismeretekkel, hogy a szerződéskötés napjától képes lenne a Rendszer továbbfejlesztésére (azaz 

nem a Rendszer megalkotója), a Megrendelő 1 (egy) hónap felkészülési időt biztosít a Rendszer 

forráskódjának megismerésére, amely az I. mérföldkő feladatainak végrehajtásával 

párhuzamosan történhet. 

 3.4.16. Vállalkozó 50 (ötven) fejlesztői nap feletti határidejű EFA esetében  köteles a Logikai 

és Fizikai Rendszertervet aktualizálni. 

 

3.5. A Nevesített feladatokra vonatkozó szabályok 

 

A Vállalkozó a Nevesített feladatok körében mérföldkövenként az alábbi tevékenységek 

elvégzésére köteles: 

3.5.1. A Vállalkozó az I. mérföldkő teljesítése során az üzleti interjúk alapján a 

Követelményspecifikáció elkészítésére köteles a 2. számú melléklet 2.1 pontja szerinti 

tartalommal.  

3.5.2. A Vállalkozó a II. mérföldkő szerinti feladatok elvégzése során átadja a Modul első 

verzióját UAT tesztre és a Forráskódot. A jelen pont szerinti feladat teljesítése során a 

Vállalkozó az alábbi dokumentumok átadására köteles: 

 Fejlesztői tesztet igazoló dokumentum átadása (Fejlesztői teszt jegyzőkönyv); 

 a Modulra vonatkozó elvárásokkal kiegészített LFRT átadása; 

 Migrációs forgatókönyv átadása a Megrendelő részére; 

 Üzemeltetői kézikönyv; 

 Telepítési kézikönyv; 

 Felhasználói kézikönyv átadása; 

 Tesztelési terv; 

A fent felsorolt dokumentumokat Ajánlattevő átadja Megrendelőnek véleményezésre Az I. 

mérföldkő teljesítésétől számított 8. (nyolcadik) héten.  A Megrendelőnek 8 (nyolc) munkanap 

áll rendelkezésére, hogy reagáljon a dokumentumok tartalmára vonatkozóan. A változás 

kérések átvezetése és a dokumentáció véglegesítése a II. mérföldkő végére készül el, amely a 

teljesítésigazolás kiállításának a feltétele.  

3.5.3. A Vállalkozó III. mérföldkő szerinti feladatok teljesítése körében támogatja a 

Megrendelő tesztelését (UAT teszt) a hibajelzések, kisebb változás kérések folyamatos 

figyelemmel kísérésével javításával, átvezetésével. Az UAT teszt során jelzett incidensek 

életútját Megrendelő ALM (application lifecycle management) rendszerével szükséges kezelni. 

Ennek a mérföldkőnek a keretében szükséges megtartani az oktatásokat is. 

 A jelen pont szerinti feladat teljesítése során a Vállalkozó az alábbi dokumentumok átadására 

köteles: 
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- Felhasználók részére készített Oktatási anyag átadása a Megrendelő részére 

 

A Megrendelő legfeljebb 20 (húsz) munkanap oktatást vár el a Rendszer felhasználói számára, 

alkalmanként 8 órában. Az oktatás helyszínét a Megrendelő biztosítja, kérés esetén távoktatás 

lehetőségét is kérjük biztosítani. 

3.5.4. A Vállalkozó a negyedik mérföldkő szerinti feladatok teljesítése során támogatja 

Megrendelő által végzett éles üzemelés-telepítést, továbbá átadja a Megrendelő részére az éles 

üzemelésre (a továbbiakban: Éles üzemelés) alkalmas telepítő csomagot és a tesztelési 

eredmények alapján módosított, végleges forráskódot (a Megrendelő ALM rendszerébe). Az 

Éles üzemelés feltétele, hogy a tesztelési időszak eredményeként a a Modul a Fontium rendszer 

részeként nem tartalmaz kritikus hibát, vagy háromnál több magas súlyosságú hibát. 

A jelen pont szerinti feladat teljesítése során a Vállalkozó az alábbi dokumentumok átadására 

köteles: 

- az Éles üzemelésre alkalmas rendszer állapotára vonatkozó teljes Logikai Rendszer 

Terv (LRT) és további szükséges dokumentációk (3.5.2 pont szerinti) – végleges – 

változatai 

3.5.5. Az ötödik mérföldkő szerinti feladat, hogy a Vállalkozó köteles a Modul Éles 

üzemelésének próbája keretében a Modul Kritikus hiba nélkül történő működését 2 (két) hetes 

időtartamban figyelemmel kísérni. A jelen pont szerinti Éles üzemelés próbája akkor tekinthető 

sikeresnek, ha a Modul Éles üzemelésbe helyezése után a Modul 2 (két) hétig folyamatosan 

Kritikus hiba nélkül üzemel, és nem tartalmaz háromnál több magas súlyosságú hibát. Ha ebben 

az időszakban a folyamatos működésben kritikus hiba keletkezik, a Megrendelő a Modult 

kijavításra visszaadja és ebben az esetben az Éles üzemelés próbájának kezdő időpontja a 

Modul (hiba) kijavításának Éles üzemelésbe helyezésétől újraindul. 

Ha a Vállalkozó a Modul kijavítását alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem teljesíti 

a Megrendelő a Szerződéstől Vállalkozói díj fizetésének kötelezettsége nélkül elállhat. 

 

3.6. A Nevesített feladatok és az Eseti feladatok közös szabályai  

 

 3.6.1.  A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett személyi 

állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja 

a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését. A Vállalkozó 

tevékenysége folytatása során különös figyelmet köteles fordítani a munkavédelmi szabályok 

betartására. A Vállalkozó kizárólagosan felel a tevékenységére vonatkozó szabályok 

megsértéséért, az ebből eredő károkozásért. 

 3.6.2.  A Vállalkozó köteles az új funkcióval kapcsolatosan összegyűlt tudást akár a 

fejlesztések során, akár a tesztelés közbeni „train the trainer” keretében átadni a rendszergazdák 

és a Megrendelő érintett munkavállalói részére. Az érintett rendszergazdák és az üzleti terület 

érintett munkavállalói a mindkét fél által elfogadott ütemezés szerinti rendelkezésre állása a 

Megrendelő felelőssége. Az oktatásokat az Eseti feladatban foglaltak szerint kell megtartani a 

Megrendelő által biztosított helyszínen és tárgyi feltételek mellett. 

 3.6.3.  A fejlesztések végrehajtása során a Vállalkozó felelős a Modul integritásának 

sértetlenségéért, és köteles az általa e téren kockázatosnak ítélt változtatási kezdeményezésekre 

a Megrendelő figyelmét felhívni, és írásban javaslatot tenni az integritást nem sértő megoldásra.  
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 3.6.4.  A Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Megrendelőt minden olyan 

körülményről, amely a részéről történő Szerződés szerinti teljesítést akadályozza, gátolja, vagy 

a tevékenység végzése késedelmes teljesítésével jár. Az írásbeli értesítésben a Vállalkozó 

köteles megjelölni a késedelem várható idejét és következményét is. A Vállalkozó előbbiekben 

meghatározottak szerinti késedelme a Vállalkozót főszabály szerint nem mentesíti a 

késedelembe esés jogkövetkezményei alól. Ha a késedelmes teljesítés olyan okból következik 

be, amelyért a Megrendelő felelős, a késedelembe esés jogkövetkezményei a Megrendelőt 

terhelik. 

3.6.5.  A Vállalkozó a Szerződés 3.4., 3.5. és 3.6 pontjai szerinti feladatainak teljesítése során, 

ideértve a dokumentumokkal kapcsolatos tartalmi elvárásokat is a Megrendelő Informatikai 

Fejlesztési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével köteles eljárni. 

 

4.  A Megrendelő utasítási joga  

 

 A Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, amely viszont nem terjedhet ki a 

tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti terhesebbé a Vállalkozó kötelezettségeit. Ha 

a Megrendelő célszerűtlen, illetve szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. Ha ennek ellenére a Megrendelő utasítását fenntartja, a Vállalkozó a feladatot 

a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles 

megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 

megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét, vagy vagyonát. 

 

5.  A közbeszerzési díj és a számlázás szabályai  

 

5.1. A közbeszerzési díjat a Megrendelő a Vállalkozón keresztül fizeti meg. A közbeszerzési díj 

alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 

1% (egy százalék) + Áfa.. Vállalkozó a közbeszerzési díjat köteles a Szerződés teljesítése 

alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére kiállított számlán 

külön tételként szerepeltetni.  

5.2.  A Vállalkozó a Szerződés 2. számú melléklete szerinti feladatok határidőben történő teljesítése 

esetén, annak Megrendelő általi elfogadását és a teljesítésigazolás kiállítását követően számlát 

jogosult benyújtani. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások lehetnek 

feltüntetve. A Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: 

 a) a számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére, a 

Megrendelő címére küldi, 

 b) a számlán fel kell tüntetni a szükséges a teljesített szolgáltatás megnevezését, VTSZ/SZJ 

száma mellett a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot 

valamint fizetési határidőként 30 (harminc) napot, 

 c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot, 

 d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, 

 e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

(Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak. 

5.3. A számla benyújtásának feltétele - sorrendben - a Vállalkozó feladatainak Vállalkozó általi 

készre jelentése, a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének a Megrendelő erre felhatalmazott 

képviselője által két példányban kiállított és Vállalkozónak átadott teljesítésigazolás átvétele. 
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5.4.  A Vállalkozó a számláját papír alapon 1365 Budapest Pf. 678. címre vagy - a Kbt. 27/A. §-ra 

figyelemmel - elektronikus számlaként a posta@mfb.hu e-mail címre köteles megküldeni. A 

számlához a Vállalkozó köteles a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás egy eredeti 

példányát csatolni. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására a Megrendelő 

részéről Mérő Gábor, Hajdú Miklós vagy Juhász Gábor jogosult. 

5.5.  A Megrendelő a Vállalkozó számláját utólag, teljesítésigazolással mellékelve a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdésére figyelemmel a kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, 

a Vállalkozó 12001008-01675023-00100001 számú bankszámlájára történő átutalással köteles 

megfizetni. 

 

5.6.  A Nevesített feladatok díjai és az Eseti feladatok díjai (együtt a továbbiakban: Vállalkozói díj) 

a Szerződésben rögzített feladatok teljesítésével az érintett szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 

valamennyi szükséges és hasznos költséget, továbbá különösen a felhasználási jog ellenértékét 

– ide nem értve a közbeszerzési díjat - tartalmazzák, erre tekintettel a Vállalkozó semmilyen 

jogcímen nem léphet fel további költség-, vagy díjigénnyel a Megrendelővel szemben a 

Szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatosan. A Vállalkozó erre tekintettel 

kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben - a Vállalkozói díj mértékét 

meghaladóan - sem túlmunkavégzésből, sem többletmunkából, sem hasonló jogalapból eredően 

pótlólagos anyagi igényt nem érvényesíthet. 

 

5.7.  A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre 

fizetés sem megengedett. A Vállalkozó a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti 

harmadik személyre. 

 

5.8. Ha a Vállalkozó nem a Szerződés szerint állítja ki a számlát, vagy nem a Szerződés szerint 

teljesít, a Megrendelő jogosult a számla kiegyenlítését anélkül megtagadni, hogy ez által 

késedelembe esne. Ebben az esetben a Vállalkozó nem jogosult a Szerződés további teljesítését 

felfüggeszteni, vagy megszüntetni. 

 

5.9. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot 

fizet a Vállalkozónak. 

 

6.  A Szerződés végteljesítési határideje: 2022. június 4. 

 

7.  A teljesítés helye: Megrendelő székhelye, 1051 Budapest, Nádor utca 31., valamint a 

Vállalkozó székhelye. 

 

8.  A Vállalkozó szavatossági nyilatkozatai, kötelezettsége és felelőssége 

 

8.1. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződés 

teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a Szerződés tárgyát, 

illetőleg annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási 

szabályait érintő valamennyi európai uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós 

támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a 2014–2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet. 

 

8.2.  A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes 

hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység 

mailto:posta@mfb.hu
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megfelelő szintű ellátásához szükséges. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben 

maghatározott feladatokat a Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság konzorciumi tag teljesíti és ezen társaság jogosult a számla kiállítására is. 

8.3.  A Vállalkozó tevékenysége folytatása során különös figyelmet köteles fordítani a 

munkavédelmi szabályok betartására. A Vállalkozó kizárólagosan felel a tevékenységére 

vonatkozó szabályok megsértéséért, az ebből eredő károkozásért. 

8.4.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 

 a) nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak; 

 b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti.  

8.5. A károsult fél a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az 

adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból 

származott, hogy a károsult fél e kötelezettségének nem tett eleget. A károsult fél terhére esik 

mindazok mulasztása is, akiknek magatartásáért felelős. 

9. Jogszavatosság, kellékszavatosság, titoktartási kötelezettség 

9.1. A Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a Szoftverek és Dokumentáció felhasználását 

harmadik személy joga nem korlátozza. 

9.2. Ha harmadik személy részéről védett jogai sérelme miatt kárigény merülne fel a fenn megjelölt 

eszközök, eljárások vonatkozásában, a Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól. 

9.3. A Vállalkozó az elvégzett feladatok teljesítését követő 12 (tizenkét) hónapon belül köteles a 

Megrendelő által jelzett hibákat a 10. fejezetben írt jótállás körében, a jótállás szabályai szerint 

orvosolni, kijavítani. Vállalkozó ezen kötelezettsége a Szerződés megszűnését követően is 

fennmarad a jótállás időtartama alatt, feltéve hogy a Rendszer forráskódján harmadik fél nem 

módosít. 

9.4. A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során egymásról tudomásukra jutott minden adatot, 

tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezelni.  

9.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy minden, a Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során 

tudomására jutott információt, adatot, tényt, amely a Ptk., a Hpt., vagy az Info tv. rendelkezései 

értelmében üzleti titoknak, vagy banktitoknak minősül, köteles időbeni korlátozás nélkül 

megtartani, alkalmazottaival, kapcsolt vállalkozásaival és esetleges közreműködőivel titkosan 

kezeltetni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti előírások megsértéséből eredő károkért 

a Ptk. rendelkezései szerinti felelősséggel tartozik. 

9.6. A Vállalkozó a titoktartási kötelezettség körébe tartozó bármely adatot, információt, 

dokumentumot harmadik személynek kizárólag a Megrendelő előzetes, írásbeli 

hozzájárulásával adhat át. A titoktartási kötelezettség tekintetében időbeli korlátozás nincs, az 

a Szerződés lejárta után is érvényben marad. 
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9.7. A Vállalkozó - a Szerződés teljesítésében részt vevő közreműködői  kivételével - nem hozhatja 

nyilvánosságra, harmadik féllel nem közölheti, harmadik személyek részére hozzáférhetővé, 

illetve megismerhetővé semmilyen jogcímen nem teheti, más megrendeléseknél pedig nem 

használhatja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutó, a másik fél érdekkörébe tartozó 

információt. E rendelkezéstől csak jogszabályi felhatalmazással, vagy a másik fél írásbeli 

engedélyével lehet eltérni. 

9.8. A Felek alkalmazottai és megbízottja felé történő nyilvánosságra hozatalnak bizalmasnak kell 

lennie, és csak olyan mértékig megengedett, amely a Szerződés teljesítésének szempontjából 

feltétlenül szükséges. 

9.9. A Felek az eljárás során tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére 

használhatják fel. 

9.10. A Vállalkozó megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a tudomására jutó és a 

fentiekben meghatározott bank-, és üzleti titok illetéktelen tárolása, felhasználása és továbbítása 

ne történjék meg. 

9.11. A Vállalkozó a Megrendelőről tudomására jutott bizalmas információkat alkalmazottainak és 

közreműködőinek kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben adhatja ki. A 

Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a tájékoztatottak értesüljenek a rendelkezésükre 

bocsátott információk titkos és bizalmas természetéről, valamint arról, hogy a tájékoztatottak 

az információkat a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kezeljék. 

9.12. A Vállalkozó köteles a teljesítésben részt vevő valamennyi képviselőjével és alkalmazottjával 

az 4. számú melléklet szerinti titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket betartatni. 

9.13. A Szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a tudomására jutott üzleti titkot tartalmazó 

- bármilyen alapú - adathordozót, valamint az arról készült valamennyi másolatot 

haladéktalanul a Megrendelőnek visszaküldeni, megsemmisíteni, illetve azokat törölni. 

Vállalkozó, illetve alkalmazottja a fent említett iratok visszaküldése, illetve megsemmisítése 

után is köteles az üzleti titkot időkorlátozás nélkül megtartani. 

9.14. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő részére készített Szoftver módosítás során csak 

jogtiszta és garantáltan vírusmentes eszközök kerültek felhasználásra, továbbá a program 

semmilyen rossz szándékú, ártalmas programkódot nem tartalmaz, működése megfelel a 

funkcióspecifikációban foglaltaknak. 

10.  Jótállás 

10.1. A Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatok teljesítéséért 12 (tizenkét) havi jótállást vállal. A 

jótállás kezdő időpontja a Vállalkozó által szerződésszerűen elvégzett munka átadás-

átvételének időpontja. A jótállás a Szerződés 2. számú melléklete szerinti valamennyi munkára 

vonatkozik, különös tekintettel a Rendszer továbbfejlesztése során az átadott javítások 

hibamentességére, a végzett szoftveres munkák szakszerűségére.  

10.2. A Megrendelőnek a hiba felismerését követő 8 (nyolc) napon belül írásban kell értesítenie 

Vállalkozót jelen jótállás alapján felmerülő bármely követeléséről. Vállalkozó a jótállás 

keretében végzett hibajavítással kapcsolatosan köteles a Megrendelővel egyeztett határidőn 

belül a hibajavítást megkezdeni. A kijavított hibára vonatkozóan a hiba elhárításától 

számítottan a jótállási idő újraindul. 
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10.3. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az egyeztetett határidőn belül nem kezdi meg, akkor a 

Megrendelő jogosult a hibák kijavítása érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 

költségére megtenni anélkül, hogy ezzel bármilyen, a Szerződésből eredő és a Vállalkozóval 

szemben érvényesíthető jogát veszélyeztetné. 

10.4. A javítás végrehajtása során Vállalkozó köteles kiemelt figyelemmel lenni a Rendszer többi 

részében az átadás-átvétel óta eltelt időszak alatti, e fejlesztés szempontjából érintett 

változásokra, s köteles meggyőződni arról, hogy az általa végrehajtani tervezett módosítások 

nem fogják károsan érinteni a Rendszer e fejlesztéstől független egyéb részét. Ennek biztosítása 

érdekében a Vállalkozó köteles szorosan együttműködni a Rendszer karbantartását végző 

személyzettel, akár külső cég esetén is. 

10.5. A Rendszert egy időben több vállalkozó és a Megrendelő saját fejlesztői is fejleszthetik. A 

jótállással érintett hiba felmerülése esetén a Vállalkozó köteles bizonyítani, hogy a hibával 

érintett funkció az átadáskor még nem tartalmazta a bejelentett hibát, és a hiba felmerülése nem 

a Vállalkozó saját tevékenységének eredménye. 

11.  A Megrendelő kötelezettsége és felelőssége 

11.1. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden dokumentumot és 

információt megfelelő határidőre Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  Ha a Vállalkozó a 

Megrendelő székhelyén fejti ki tevékenységét, a Megrendelő köteles biztosítani a székhelyére 

történő akadálytalan bejutást, a folyamatos ott tartózkodás és a munkavégzés feltételeit 

(ideértve a munkavégzéshez szükséges energiát) a munkavégzéshez szükséges mértékben 

biztosítani. 

11.2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által igényelt, a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

minden adatot, információt, anyagot határidőn belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A 

Megrendelő az általa szolgáltatott adatok, információk és anyagok pontosságáért és 

teljességéért szavatol. A Vállalkozó nem felel a Megrendelő hiányos, pontatlan, vagy 

késedelmes adatszolgáltatásából eredő következményekért. 

11.3. A Megrendelő köteles a Szerződés tárgyát képező feladatok megvalósítása során szakmailag 

felkészült témafelelőst (aki a 12.3. pontban meghatározott szakmai kapcsolattartó) biztosítani. 

11.4. A Megrendelő kötelezettsége a Vállalkozótól független (azaz a Vállalkozóval szerződéses 

kapcsolatban nem álló), de a feladatok megvalósításában részt vevő harmadik személyek által 

végzett, a Vállalkozó tevékenységével párhuzamosan folyó, vagy a Vállalkozó szerződésszerű 

teljesítését lehetővé tevő tevékenységek összehangolása a Vállalkozó tevékenységével. A 

Vállalkozó és harmadik személyek tevékenységének nem megfelelő összehangolásából fakadó 

késedelem és kár a Megrendelőt terheli. 

11.5. A Megrendelő Eseti feladat elvégzése címén a következő tevékenységek ellátására köteles 

minden Eseti Feladat tekintetében 

 11.5.1. a megvalósítás I. szakaszában – tervezés 

 az EFA követelményspecifikációját olyan szinten meghatározni, hogy a Vállalkozó annak 

alapján a feladat tekintetében korrekt óraszámbecslést tudjon készíteni; 

 a Megrendelő szakértőjének bevonásával a Vállalkozó által benyújtott óraszámbecslést 

elfogadni, vagy indokolás mellett átdolgozását kérni; 
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 Eseti Feladatoknál az elfogadott óraszámbecsléssel a rendelkezésre állási keretet 

megterhelni, valamint részt venni a változás-, vagy változtatáskezeléssel módosított terv 

újraütemezésében;  

 a Rendszerterv megalapozását szolgáló, a Vállalkozó által összehívott egyeztető 

megbeszéléseken részt venni a megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett; 

 a Rendszertervet - igény esetén a Vállalkozó által nyújtott kiegészítő információk 

birtokában - az ütemtervben meghatározott határidőre elfogadni, vagy annak indokolás 

melletti módosítását kérni; 

 együttműködni a Vállalkozóval a tesztelési, valamint a migrációs forgatókönyv 

előkészítésében; 

 a Vállalkozó által vállalt határidők teljesülésének megállapításakor nem kell figyelembe 

venni azokat a napokat, melyeken a Vállalkozó a Rendszerterv (illetve a Szoftverek és 

Dokumentációk) kidolgozásával kapcsolatos egyeztetésre, azzal kapcsolatos 

kérdésfeltevése kapcsán válaszra, vagy a Rendszerterv (illetve a Szoftverek és 

Dokumentációk) megrendelői elfogadására vár. 

 11.5.2. a megvalósítás II. szakaszában – kivitelezés 

 a fejlesztéshez szükséges információkat és ha az szükséges, a kapcsolódó rendszereken 

elvégzett olyan fejlesztéseket, amelyek nem képezik részét a Vállalkozó feladatainak, a 

legnagyobb körültekintés mellett a Vállalkozó részére, az általa meghatározott határidőre 

biztosítani; 

 együttműködni a Vállalkozóval a tesztelési, migrációs forgatókönyv, valamint az oktatási 

terv kidolgozásában; 

 a Vállalkozó által vállalt határidők teljesülésének megállapításakor nem kell figyelembe 

venni azokat a napokat, melyeken a Vállalkozó a szakaszhoz kapcsolódó Szoftverek és 

Dokumentációk kidolgozásával kapcsolatos egyeztetésre, azzal kapcsolatos 

kérdésfeltevése kapcsán válaszra vár. 

 11.5.3. a megvalósítás III-V. szakaszában – tesztelés, élesítés előkészítése, átadás-átvétel 

 a funkcionális tesztelést elvégezni, a kapcsolódó tesztelési dokumentumokat karbantartani; 

 a Vállalkozó által tartott oktatásokon részt venni és annak megtörténtét Munkalapon 

igazolni; 

 az átadás-átvételi eljárás keretében az új funkciót, vagy adatkarbantartással kapcsolatos 

scriptet üzemeltetésre, valamint a kapcsolódó dokumentumokatfelhasználásra átvenni és 

az adott Eseti fejlesztés vonatkozásában az EFA-k, valamint az esetlegesen figyelembe vett 

kötbérek alapján a végső teljesítésigazolást kiállítani; 

 az átvett telepítő készlet és leírás alapján az új funkcionalitást, vagy adatkarbantartással 

kapcsolatos scriptet éles üzembe állítani; 

 a Vállalkozó által vállalt határidők teljesülésének megállapításakor nem kell figyelembe 

venni az alábbiakat: 

 a Megrendelő általi tesztelésre való átadás és a hibajegyzék a Vállalkozó részére 

történő megküldése közötti időszak,  

 oktatásra való felkészülés a Vállalkozó részéről történő befejezése és az oktatás 

tényleges megkezdése közötti időszak; 
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 a telepítő csomag Megrendelő részére való átadása és azzal kapcsolatos esetleges 

hibajegyzék a Vállalkozó részére történő megküldése közötti időszak; 

 Dokumentáció, forráskód, kiegészítő rendszerelemek a Megrendelő részére való 

átadása és azzal kapcsolatos esetleges hibajegyzék a Vállalkozó részére történő 

megküldése közötti időszak; 

 valamint azokat a napokat, melyeken a Vállalkozó valamely Szoftver vagy 

Dokumentáció kidolgozásával kapcsolatos egyeztetésre, azzal kapcsolatos 

kérdésfeltevése kapcsán válaszra, vagy a Szoftverekkel, illetve Dokumentációkkal 

kapcsolatos megrendelői elfogadására vár. 

11.6. A Megrendelő köteles a Szerződés 5.2. pontja szerint benyújtott számlán meghatározott 

Vállalkozói díjat annak esedékessége szerint megfizetni. 

11.7. A Megrendelő köteles a Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni. A Vállalkozó 

minőségileg kifogásolható szolgáltatása esetén a Megrendelő köteles írásbeli felszólítás útján 

ésszerű határidő megjelölésével felszólítani a Vállalkozót a minőségileg kifogásolható 

szolgáltatás kijavítására. 

11.8. A Megrendelő a rendszerfejlesztés során ellenőrzi, hogy a számára készülő Rendszer 

forráskódja megfelel-e a kódolási konvencióknak. A konvenciók számottevő mértékű 

megsértése esetén a Megrendelő kérheti a forráskódok átdolgozását. A Megrendelő az 

elkészített funkciók átvételét kizárólag a kód konvenciók megsértésére hivatkozva nem 

tagadhatja meg, nem késleltetheti. Vállalkozó a konvenciók számottevő mértékű megsértése 

esetén köteles a forráskódokat átdolgozni, kijavítani. 

11.9. A Megrendelő a Vállalkozó által készített felhasználói kézikönyvek utasításainak megfelelően 

használja és üzemelteti a Szoftvereket és betartja a használatra vonatkozó ajánlásait. 

11.10. A Megrendelő a Szoftveren mindennemű hardver és Szoftver infrastruktúra (operációs rendszer 

és adatbáziskezelő rendszer) változtatást, javítást, más telephelyre történő áttelepítést, illetve 

azokon módosítást (upgrade, update, patch, stb.) a Szerződés időbeli hatálya alatt csak 

Vállalkozóval történt előzetes egyeztetés után végez. 

12.  Kötbérek kikötése 

12.1. Ha a Vállalkozó a Szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben nem, vagy nem 

megfelelően teljesíti, a Megrendelő a jelen 12. pontban ismertetettek szerinti kötbér összegre 

jogosult, azzal, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből 

eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. A Felek rögzítik, hogy a lenti 

12.2. - 12.5. alpontok alkalmazása tekintetében a 3.3.1. pontban meghatározott III. és IV 

mérföldkövek összevontan értelmezendők, tekintettel arra, hogy a Megrendelő a III. 

mérföldkőhöz kapcsolódó vállalkozási díjat csak a IV . mérföldkőhöz kapcsolódó vállalkozási 

díjjal együtt fogja megfizetni. 

12.2. A késedelmi kötbér – Ha a Vállalkozó a Szerződés szerinti Nevesített feladatainak, illetve Eseti 

feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi 

kötbér fizetésére köteles, ahol az adott feladat teljesítéséért járó Vállalkozói díj nettó összege 

képezi a kötbéralapot, melynek mértéke a késedelem 1-10 napjára 0,5 % (nulla egész öt tized 

százalék), a késedelem 11. napjától 1 % (egy százalék) naptári naponként. A késedelmi kötbér 

maximális mértéke az adott feladat teljesítéséért járó nettó Vállalkozói díj értékének 20 %-a 
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(húsz százaléka).  

12.3.  A hibás teljesítési kötbér – Ha a Vállalkozó a Szerződés szerinti Nevesített feladatainak, illetve 

Eseti feladatait nem megfelelően teljesíti, akkor hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ahol 

az adott feladat teljesítéséért járó Vállalkozói díj nettó összege képezi a kötbéralapot, melynek 

mértéke a hibás teljesítés 1-10 napjára 0,5 % (nulla egész öt tized százalék), a hibás teljesítés 

11. napjától (1 %) egy százalék naptári naponként. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 

az adott feladat teljesítéséért járó nettó Vállalkozói díj értékének 20 %-a (húsz százaléka) lehet. 

A Nevesített feladatok, illetve az Eseti feladatok tekintetében a maximális hibás teljesítési 

kötbér kiszabása súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondási jogot 

eredményez. 

12.4. A meghiúsulási kötbér  

 12.4.1.A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles  

 a) ha az adott Nevesített feladathoz, illetve Eseti feladathoz kapcsolódó teljesítési véghatáridő 

vagy az adott teljesítésére a Megrendelő által esetileg írásban adott póthatáridő teljesítését 20 

(húsz) napot meghaladóan elmulasztja, valamint  

 b) a Szerződés Megrendelő részéről olyan okból történő azonnali hatályú felmondása esetén, 

amelyért a Vállalkozó felelős.  

 12.4.2. A meghiúsulási kötbér alapja  

 a) az adott Nevesített feladat meghiúsulása esetén a Szerződés 3.3.1. pontjában az érintett 

Nevesített feladathoz kapcsolódó nettó Vállalkozói díj, 

 b) az adott Eseti feladat meghiúsulása esetén az érintett Eseti feladathoz kapcsolódó nettó 

Vállalkozói díj. 

 12.4.3. A meghiúsulási kötbér mértéke  

 a) az adott Nevesített feladat meghiúsulása esetén az érintett Nevesített feladathoz kapcsolódó 

nettó Vállalkozói díj 20 %-a (húsz százaléka), 

 a) az adott Eseti feladat meghiúsulása esetén az érintett Eseti feladathoz kapcsolódó nettó 

Vállalkozói díj 20 %-a (húsz százaléka). 

12.5. A Megrendelő késedelembe esik, ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, 

illetve ha elmulasztja azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó 

megfelelően teljesíteni tudjon. Ezen kötelezettségek megszegéséből fakadó károk a 

Megrendelőt terhelik. 

13.  Kapcsolattartás 

13.1. A Szerződés teljesítése során a Felek kölcsönös együttműködésre kötelesek. A Felek 

megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatálya alatt szóban, írásban, telefon és elektronikus 

levél útján is tájékoztathatják egymást, kivéve az EFA benyújtást, amely minden esetben e-

mailben történik. 

13.2. Kereskedelmi kapcsolattartók a Felek részéről 
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 Megrendelő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: 

  Hajdú Miklós 

 Tel: +36 20 504 58 85 

 E-mail cím: Hajdu.Miklos@mfb.hu 

 

 Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 Pető Ferenc 

 Tel: +36 30 655 15 10 

 E-mail cím: peto.ferenc@symmetria.hu  

 

13.3. Szakmai kapcsolattartók a Felek részéről 

 

 Megrendelő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 Juhász Gábor  

 Tel: +36 20 348 22 44 

 E-mail cím: Juhasz.Gabor@mfb.hu 

 

 Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 Pető Ferenc   

 Tel: +36 30 655 15 10 

 E-mail cím: peto.ferenc@symmetria.hu  

 

13.4. A Megrendelő részéről a Kereskedelmi kapcsolattartó jogosult bármely, a Szerződést érintő 

kérdésben eljárni. A Megrendelő Szakmai kapcsolattartója illetékes a Szerződés teljesítésével 

kapcsolatos kérdésekben a Vállalkozóval együttműködni, a Megrendelő szakértői csapatát 

vezetni, valamint a teljesítésigazolást az elvégzett munkákról kiállítani.  

 

13.5. A Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat - mint érintetteket - 

megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a Szerződés 12. pontjában megadott személyes 

adataikat a másik Fél a Szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az 

adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a Szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak 

teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a 

GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. 

 

13.6. A Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. 

és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének 

korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok 

kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése a Szerződés megkötésének 

előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a 

vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a Szerződéssel kapcsolatos 

dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik. 

 

13.7. A Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a Szerződés teljesítése során 

a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét 

megváltoztatni. Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében 

bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban 
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tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik 

Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a 

szerződésmódosításra nem jogosultak. 

14.  Szerzői jogi rendelkezések 

14.1. A Rendszer forráskódja annak minden elemére kiterjedően, valamint az adatbázis és az adatok 

a Megrendelő tulajdonát képezik, amelyre a Megrendelőnek felhasználási és továbbfejlesztési 

joga van. 

14.2. A Vállalkozó a Szoftverekre és Dokumentációkra vonatkozó földrajzi és időbeli korlátozás 

nélküli, továbbfelhasználási és továbbfejlesztési jogot ruház a Megrendelőre azon kikötéssel, 

hogy a Vállalkozó - időbeli korlátozás nélkül - kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával 

adhatja, fejlesztheti tovább, illetve hasznosíthatja egyéb módon a Szerződés hatálya alatt 

keletkezett, azt követően az ezen verziókból továbbfejlesztett Szoftvert. Megrendelő a 

Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül is jogosult a felhasználási jogot másra továbbruházni, 

illetve a Szoftvereket és Dokumentációkat átdolgozni, átdolgoztatni. 

14.3. A Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a Szerződés keretében teljesítendő feladatok 

teljesítéséhez, a Szoftverek elemeinek megvalósításához szükséges licencekkel, valamint a 

szükséges jogokkal a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez, illetve hogy 

folyamatosan gondoskodik ezek fennállásáról a Szerződés hatálya alatt. 

14.4. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a felhasználásra adott engedély fejében csak 

a Szerződésben meghatározott díjazás illeti meg; a díjazásnak nem kell arányban állnia a 

felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel.  

14.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó általi teljesítés eredményeként megvalósuló 

fejlesztéseken, mint szerzői műveken Megrendelő csak az adott részfeladat lezárásával, a 

Vállalkozói díj hiánytalan kiegyenlítésével egyidejűleg szerzi meg a Szerződés alapján 

Megrendelőt megillető jogosultságokat. 

14.6. A Felek nyilatkoznak arról, hogy a Hpt. alapján Vállalkozó Szerződés szerinti tevékenysége 

nem minősül kiszervezett tevékenységnek. 

14.7. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelő ügyfelének adataihoz vagy bármilyen, 

az ügyfelek beazonosítására alkalmas adatokhoz nem fér hozzá, illetve ha ilyen adat véletlen 

következtében a tudomására jut, akkor arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

14.8. A Vállalkozó vállalja, hogy az adatvédelemre vonatkozó hatályos előírásoknak mindenkor 

eleget tesz.  

14.9. A Vállalkozó lehetőséget biztosít arra és hozzájárul ahhoz, hogy a Hpt. rendelkezéseinek való 

megfelelés céljából a Megrendelő vagy annak belső ellenőre, a Megrendelő könyvvizsgálója, a 

Magyar Nemzeti Bank a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével közvetlenül összefüggő 

tevékenységét a törvényben meghatározott esetben, előre egyeztetett időpontban - kizárólag a 

Szerződéssel összefüggésben - vizsgálja és ellenőrizze, akár a helyszínen, akár a helyszínen 

kívül. 

15.  A Szerződés hatálya és megszűnése 

15.1. A Szerződés a Felek általi cégszerű aláírással lép hatályba s azt a Felek a 2022. június 4. napjáig 
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tartó határozott időtartamra kötik. Ha a Felek aláírása eltérő napon történik, akkor a Szerződés 

a későbbi aláírás napján lép hatályba. Ha aláírását mindkét Fél elektronikus aláírással írja alá, 

a Szerződés második elektronikus aláírás napján lép hatályba. 

15.2. A Felek kifejezetten akként rendelkeznek, hogy a Szerződés szerinti Nevesített feladatokat, 

illetve Eseti feladatokat a Szerződés 15.1. pontjában foglalt végteljesítési határidőig teljesíteni 

kell, a végteljesítési határidő lejártát követően a Vállalkozó további szerződésszerű tevékenység 

ellátását nem végzi/nem végezheti. 

15.3. A Szerződés felmondásának szabályai 

 15.3.1. Ha bármelyik fél a Szerződésből folyó valamely kötelezettségét ismételten vagy 

súlyosan megsérti, a Szerződés a sérelmet szenvedett fél részéről azonnali hatállyal 

felmondható. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek a szerződésszegésből eredő kárát 

megtéríteni. 

 15.3.2. A Megrendelő - olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 

feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, ha 

szükséges - ha  

 a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

 b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. A jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a 

Szerződés megszűnése előtt már szerződésszerűen teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére 

jogosult. 

 15.3.3. A Szerződés felmondása esetén az elvégzett munkák a felmondás pillanatáig - arányos 

ellenszolgáltatás ellenében - megilletik a Megrendelőt, tehát a Vállalkozó jogosult a Szerződés 

megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére. 

15.4. A Szerződéstől való elállás szabályai  

 15.4.1. A Megrendelő a Szerződéstől minden további feltétel és érdekmúlás bizonyítása nélkül 

elállhat, ha 

 a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munká(ka)t csak 

olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem 

áll érdekében, vagy 

 b) a Vállalkozó - olyan okból amelyért felelős – a Nevesített feladatokhoz, illetve az Eseti 

feladatokhoz kapcsolódó teljesítési véghatáridő vagy az adott Eseti feladat teljesítésére a 

Megrendelő által esetileg írásban adott póthatáridő teljesítését 20 (húsz) napot meghaladóan 

elmulasztja (a súlyos szerződésszegés egyik esete), vagy 

c) a Vállalkozó a Modul kijavítását alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem teljesíti. 
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15.5. A Szerződés felmondásának és a Szerződéstől való elállás közös szabályai  

 15.5.1. A Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdés a-c) pontjaiban foglaltak bekövetkezése esetén 

a Szerződést felmondhatja, vagy a Szerződéstől a Ptk. szabályai szerint elállhat. 

 15.5.2. A Megrendelő a Szerződést köteles felmondani, vagy attól a Ptk.-ban foglaltak szerint 

elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

15.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél 

felelős, a Szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél 

haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.  

16.  Záró rendelkezések 

16.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés a Felek egyetértésével a Kbt. 141. §-ában foglaltak 

szerint, írásban módosítható oly módon, hogy a Szerződésnek a módosítással nem érintett része 

változatlan marad. 

16.2.  A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes tartalma – a Kbt. 

43. § rendelkezéseinek figyelembevételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak 

minősül, azt a Megrendelő a Szerződés megkötését követően közzéteszi az elektronikus 

szerződéstárban (CoRe), ill. az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. 

16.3. A Szerződés bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) 

napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti a 

titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását, valamint a jótállás idejét. 

16.4.  A Felek rögzítik, hogy a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az Infotv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. 

16.5. A Feleknek egymás közötti értesítéseiket írásban (papír alapú levélben, e-mailen) kell 

megtenniük, és valamennyit ugyancsak írásban vissza kell igazolniuk. Az értesítésben foglaltak 

akkor lépnek hatályba, amikor azt címzett kézhez vette. 

16.6. A Szerződéshez tartozó, Felek közötti összes szakleírás, levelezés és egyéb okmányok magyar 

nyelven íratik.  

16.7. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával nyugtázza, hogy a Megrendelőtől az Informatikai 

Fejlesztési Szabályzatot és az Információbiztonsági Szabályzatot átvette, annak tartalmát 

megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek elismerte. 

16.8. A Feleknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 

rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy 

a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések 

rendezésére, a Felek a pertárgytól és annak az értékétől függően a Magyarország területén 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 
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16.9. A Szerződés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog előírásai vonatkoznak. A 

Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Ptk., a Kbt., a Szjt., valamint a 

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. 

16.10. A Felek a Szerződés rendelkezéseit elolvasták, megértették és azt, mint akaratuknak mindenben 

megfelelőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

 Mellékletek:  1. számú melléklet: Részletes árajánlat (Szolgáltatások megnevezése és  

   díjazása) 

  2. számú melléklet: Követelményspecifikáció  

  3. számú melléklet: Eseti Feladat Adatlap 

  4. számú melléklet: Külső társaság titoktartási és tudomásulvételi nyilatkozat 

 

Budapest, 2021. április  

 

 

………………….. 

Mérő Gábor  

igazgató 

………………….. 

Lévai Róbert 

vezető 

………………….. 

Teasdale Harold Róbert 

vezérigazgató 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

Symmetria Magyarország Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

WSH Számítástechnikai, Oktató és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

CompuTREND Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

WEBSTAR CSOPORT Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

közös ajánlattevők képviseletében  
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          1. számú melléklet  

 

Részletes árajánlat 

Megrendelt szolgáltatás lista 
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  Áfa kulcs 27% Áfa Ft 31 479 732  

 

    Bruttó 

összesen ár Ft 
148 071 332 

 

 

Nevesített fejlesztési feladat 

 

 Tétel 
KM azonosító 

Cikkszám Szolgáltatás megnevezés 
Egység ár 

(nettó Ft) 
Mennyiség (óra) 

Ár  

(nettó Ft) 

1. KM01OPEN17 OPENSZOLG55 Rendszer fejlesztés - felmérés, 

tervezés 

17 000 2100 35 700 000 

2. KM01OPEN17 

OPENSZOLG56 

Rendszer fejlesztés - folyamat 

kialakítás 

 

17 000 658 

 

11 186 000 

3. KM01OPEN17 OPENSZOLG60 Rendszer fejlesztés - tesztelés 11 600 1059 12 284 400 

4. KM01OPEN17 OPENSZOLG57 Rendszer fejlesztés- kivitelezés 11 600 2914 33 802 400 

5. KM01OPEN17 OPENSZOLG59 Rendszer fejlesztés - integráció 11 600 428 4 964 800 

6. KM01OPEN17 

OPENSZOLG61 

Rendszer fejlesztés - 

dokumentálás 

 

11 600 495 

 

5 742 000 

7. KM01OPEN17 

OPENSZOLG74 

Eladó által tartott oktatás - 

felhasználói tanfolyam 

 

14 000 160 

 

2 240 000 

8. KM01OPEN17 

OPENSZOLG63 

Rendszer fejlesztés - adat 

feltöltés, migráció 

 

11 600 469 

 

5 440 400 

9. KM01OPEN17 

OPENSZOLG58 

Rendszer fejlesztés - 

tesztreszabás, paraméterezés 

 

11 600 451 

 

5 231 600 

    Összesen) 116 591 600 
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  Áfa kulcs 27% Áfa Ft 6 044 436  

 

    Bruttó 

összesen ár Ft 
28 431 236 

 

Eseti fejlesztési feladat 

 Tétel 
KM azonosító 

Cikkszám Szolgáltatás megnevezés 
Egység ár 

(nettó Ft) 
Mennyiség (óra) 

Ár  

(nettó Ft) 

1. KM01OPEN17 

OPENSZOLG55 

Rendszer fejlesztés - felmérés, 

tervezés 

 

17 000 404 

 

6 868 000 

2. KM01OPEN17 

OPENSZOLG56 

Rendszer fejlesztés - folyamat 

kialakítás 

 

17 000 126 

 

2 142 000 

3. KM01OPEN17 OPENSZOLG60 Rendszer fejlesztés - tesztelés 11 600 209 2 424 400 

4. KM01OPEN17 OPENSZOLG57 Rendszer fejlesztés- kivitelezés 11 600 560 6 496 000 

5. KM01OPEN17 OPENSZOLG59 Rendszer fejlesztés - integráció 11 600 82 951 200 

6. KM01OPEN17 

OPENSZOLG61 

Rendszer fejlesztés - 

dokumentálás 

 

11 600 95 

 

1 102 000 

7. KM01OPEN17 

OPENSZOLG74 

Eladó által tartott oktatás - 

felhasználói tanfolyam 

 

14 000 25 

 

350 000 

8. KM01OPEN17 

OPENSZOLG63 

Rendszer fejlesztés - adat 

feltöltés, migráció 

 

11 600 90 

 

1 044 000 

9. KM01OPEN17 

OPENSZOLG58 

Rendszer fejlesztés - 

tesztreszabás, paraméterezés 

 

11 600 87 

 

1 009 200 

    Összesen  22 386 800 
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2. számú melléklet 

 

Követelményspecifikáció 
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3. számú melléklet 

 

Eseti Feladat Adatlap 

 

 

Adatlap sorszáma:  

Feladat tárgya:  

Elvárások/Követelményspecifikáció: 

 

Igénybe vett kompetenciák mennyisége órában és díjban meghatározva. 

 

Napszám és ütemezés Dátum Aláírás 

Becsült végösszeg  Elfogadva:   

Ütemezés kezdés  Igazolva:   

Ütemezés befejezés  Igazolva:   

Napszám módosítás 1.  Elfogadva:   

Módosítás oka: 

Ütemezés kezdés  Igazolva:   

Ütemezés befejezés  Igazolva:   

 

Fejlesztés Dátum Aláírás 

Vállalkozói felelős  

Elérhetőség tel: e-mail: 

Megrendelői felelős  

Elérhetőség tel: e-mail: 
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4. számú melléklet 

 

 

Külső társaság titoktartási és tudomásulvételi nyilatkozat 

 

 

Alulírott, mint a lent megnevezett Társaság képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy 

gondoskodom arról, hogy a Társaságunk nevében eljáró minden személy az MFB Magyar Fejlesztési 

Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: Bank) végzett tevékenysége során 

teljesíti a következőket. 

 

A Bankról, annak munkavállalóiról, valamint a Bankkal üzleti kapcsolatban álló egyéb személyekről 

tudomására jutott üzleti titoknak, banktitoknak, értékpapírtitoknak vagy személyes adatnak 
minősülő információkat kizárólag a feladata ellátásával összefüggésben, az ahhoz feltétlenül 

szükséges mértékben kezel, azt harmadik személy számára hozzáférhetővé nem teszi, nem továbbítja, 

illetve időbeli korlátozás nélkül megőrzi. 

 

A Társaság kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a titokként kezelendő információkhoz hozzáférő 

munkavállalóit, megbízottait a titoktartási kötelezettségről kioktatja, és ezek betartására titoktartási 

nyilatkozat aláírásával is kötelezi. 

 

A Társaság tudomásul veszi, hogy a jelen titoktartási nyilatkozatban foglaltak megszegése esetén a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, továbbá 

a titoktartási kötelezettség megszegése büntetőjogi következményekkel járhat. 

 

A Társaság tudomásul veszi, hogy a Banktól átvett papíralapú és elektronikus információkat a Bankkal 

megállapodott feladatkörön kívüli célra nem használhatja, azokat más személyek, szervezetek által 

hozzá nem férhető, biztonságos helyen köteles tárolni, és amennyiben a megállapodás másként nem 

rendelkezik, úgy legkésőbb a teljesítés napján köteles azokat hiánytalanul visszaszolgáltatni. 

 

Budapest, 2021. április 

 

Külső társaság: 

   cégszerű aláírás 

    

Társaság neve 

Symmetria 

Magyarország 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság 

Székhelye 

1139 Budapest, Váci 

út 91. 

Cégjegyzékszáma 

01-10-049067 

Hivatalos képviselő 

neve 

Teasdale Harold 

Róbert 
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