EGYEDI VALLALKOZASI SZERZODES

»Orszagos kozuthalézat felajitasi munkai 2020-2024”
Dél-Dunaintil régio — 07. versenyijranyitas'
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Kiszli Lasz16, tigyvezetd (6nallo alairasi jogosultsaggal)

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozd), egyiittesen, mint szerzédé felek kozott alul-
irott napon ¢és helyen, az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES MEGKOTESENEK ELOZMENYEI

1.1. Megrendeld mélyépitési munkék targyaban keretmegallapodis megkdtése céljabél TED
2020/S 087-205827 azonositdszamon megjelent ajanlati felhivassal a kozbeszerzésekrdl szold
2015. évi CXLIII torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. § szerinti uniés nyilt kozbeszerzési elja-
rast inditott ,,Orszigos kozithalézat felujitdsi munkai 2020-2024” targyaban. A kozbeszer-
zési eljaras alapjan Megrendel6 és Vallalkoz6 kozott a Kbt. 104.§-a szerinti keretmegallapo-
dés (a tovabbiakban: KM) keriilt alairasra 2020. november 27. napjan a 4. rész tekintetében
(Dél-Dunantul régio). A keretmegéllapodas szama: KB-2020/0000737/004/00. EKR azonosi-
t6: EKR000096522020.

1.2. Megrendel6 az 1.1. pont szerinti KM alapjan a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
versenyUjranyitasi eljarast (a tovabbiakban: versenyudjranyitas) folytatott le ,,Orszagos kozut-



halozat felajitasi munkai 2020-2024” — Dél-Dunantul régié — 07. versenyijranyitas' tar-
gyaban. Az eljaras nyertese a Vallalkozo lett, igy Megrendel$ vele koti meg az egyedi vallal-
kozasi szerz6dést (a tovabbiakban: szerzodés).

1.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott versenytjranyitasi eljarasra tekintettel, annak eredményeként irjak ala. A ver-
senyujranyitas és a KM elso részi eljaras dokumentumai jelen szerzédés elvalaszthatatlan ré-
szét képezik kiilon fizikai csatolas nélkiil is, kiilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és
egyéb kozbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

2. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA, A TELJESITES HELYE

2.1. A szerzbédés targya: Vallalkozasi szerz6dés a 63118 Miszla bekoté ut 1+490 - 5+847 km
szelvények kozotti szakaszanak feldjitasara.

2.2. A jelen szerzédés targyat képez6 feladatok részletes leirdsa a versenyujranyitas soran ki-
adott tervekben és egyéb miiszaki dokumentumokban keriilt rogzitésre, amelyek teljes egé-
szében a szerz6dés kotelezd mellékletét képezik, fizikai csatolas nélkdil is.

2.3. A Vallalkoz6 kotelezettsége és felelossége, hogy a szerz0dés targyat képezd kivitelezési
munka szerzédésszertien, teljes koriien, miiszakilag kifogastalan min6ségben, a 3.1. pontban
megjeldlt hataridében, az ajanlattételi felhivas megkiildése napjan hatalyos jogszabélyi eléira-
soknak és érvényes magyar szabvanyoknak, miiszaki irAnyelveknek, Utiigyi Mfiszaki El8ira-
soknak, technolégiai eldirdasoknak, hatésagi engedélyeknek megfeleléen, az ajanlattételi felhi-
vasban és egyéb kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételek szerint végezze el.

Megrendeld kifejezetten felhivja a Vallalkozo figyelmét a Polgari Torvénykonyvrdl szold
2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:239. § (1) bekezdésére.

2.4. A teljesités helye: 63118 Miszla bekotd ut 1+490 - 5+847 km szelvények kozotti szaka-
sza.
NUTS kod: HU233

3. HATARIDOK

3.1. A Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezést a munkateriilet dtad4satol szamitott 150 naptari
napon beliil elvégzi. A munkateriilet dtadasanak idépontjarol Megrendeld legalabb két (2)
munkanappal az 4tadast megeldzGen értesiti a Vallalkozot. Megrendeld az épitési munkaterii-
letet a Vallalkoz6 részére a szerz8dés teljesitéséhez alkalmas allapotban, a szerzédés hatalyba
lépését kovetd 60 napon beliil adja at, melynek megtorténtét a Felek az épitési naploban kote-
lesek rogziteni.

3.2. A Villalkoz6 elételjesitésre jogosult.

3.3. Megrendeld jogosult a téli iizem, vagy barmely elére nem 14thaté esemény miatt a mun-
katerliletet visszavenni. A visszavétel idStartama nem szamit bele a teljesités iddtartamaba.

3.4. F6 szabaly szerint a november 10. - marcius 15. k6z6tti idészakban (a tovabbiakban: téli
uzem) a Villalkozé a munkateriilet visszavételének hianyaban sem végezhet munkat kivéve,
ha a téli lizem alatti munkavégzést a Megrendel§ elrendeli. Amennyiben a Megrendelé elren-
deli a munkavégzést, ezen utasitast a Vallalkozo6 csak abban az esetben jogosult megtagadni,
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ha objektiv tények alapjan igazolni tudja, hogy a munkavégzéshez sziikséges koriilmények
nem allnak fenn.

Fentieken tul, a téli lizem alatt a Vallalkoz6 egyedi — kiilondsen a kedvezé idéjarasi viszo-
nyokra, illetve technolégiai folyamatokra alapitott — kérelem alapjan a Megrendelé kifejezett
irasbeli engedélyével is folyhat munkavégzés.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a téli {izem alatt nem torténik munkavégzés, akkor ezen id6-
szak a teljesités idétartaméaba nem szamit bele. Amennyiben azonban a Megrendeld utasitasa
vagy kifejezett irasbeli engedélye alapjan a téli lizem alatt munkavégzés folyik, akkor annak
idétartama a teljesités idétartamaba beleszamit.

Felek rogzitik, hogy a téli lizem id9szaka alatt Vallalkoz6 nem mentesiil az 4ltala elvégzett
munkakkal dsszefliggben bekovetkezett karesemények kovetkezményei aldl.

3.5. Vis-maior (igy kiilonésen elére nem lathaté és elharithatatlan természeti katasztrofa,
illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridét a Felek meghosszabbithatjak a Kbt.
141.§ rendelkezéseinek betartasaval.

3.6. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, Megrendeld részére - amennyiben relevans -
az alabbi dokumentumokat atadja:
—~ jovahagyott forgalomterelési/ forgalomkorlatozasi terv;
— munkakezdési engedély;
— munkatertilet atadas-atvételi jegyzOkonyv;
— jovahagyott Technoldgiai Utasitas (TU), valamint Mintavételi és Megfeleléség
Ertékelési Terv (MMT),
— jovahagyott részletes gyartasi és beépités-technoldgiai utasitas;
— a tipusvizsgalatot és a keveréktervet aszfalttipusonként tartalmazé dokumentacio,
amely az alapanyagok megfeleldségét is igazolja.

A kozaton végzett valamennyi munkénal - eldkészitéstél a befejezd munkalatokig - "a
kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirSl" sz616
3/2001.(1.31.) K6ViM rendelet, valamint "a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi szabélyzatarél” sz6lé6 UT 1-1.145 szdma Utiigyi Miiszaki Eléirasban
foglaltakat be kell tartani.

3.7. A jelen szerz6dés 3.1. pontjdban kikotott teljesitési hataridd modositasara kizarélag a
Felek kdzos megegyezésével van lehetdség, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartasaval.

4. VALLALKOZOI DiJ

4.1. Villalkozét a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért nettd
588.322.206 Ft vallalkozdi dij, mint 4talanydij illeti meg. Az AFA tartalom 158.846.996 Ft,
melynek megfizetése az éltalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL. toérvény (a tovab-
biakban: AFA torvény) kifizetéskor hatalyos szabdlyai szerint térténik.

A Villalkozo kotelezettsége és felel6ssége a Megrendeld altal a versenytijranyitasi eljarasban
rendelkezésre bocsatott tervek és egyéb miiszaki dokumentumok feliilvizsgalata. Erre tekintet-
tel a Vallalkoz6 tervhibara, tervhidnyra a szerz6déskotést kdvetden nem hivatkozhat és erre
alapitottan a Megrendel6vel szemben igényt nem érvényesithet.

A finanszirozas médja: utéfinanszirozas.



4.2. A Vallalkozo a 4.1. pontban meghatarozott dij ellenében vallalkozik a szerz6dés targya-
nak teljes kéri megvaldsitasara.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a miiszaki terveknek, az érvényben 1év6 jogsza-
balyok és egyéb muszaki el6irasok szerinti megvaldsitashoz sziikséges valamennyi munka el-
lenértékét, a Vallalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a teljesitéssel kapcsolat-
ban felmeriilt valamennyi egyéb dijat és koltséget tartalmaz. Tartalmazza kiildndsen az adokat
€s egyéb kozterheket, a munkavallalok munkabérét és azok jarulékait, kiilfoldi és belfoldi
tesitmenyek, felvonulasi épiiletek és teriiletek kiépitési-, hasznalati-, illetve lizemeltetési kolt-
ségeit, a szerzodésszerli teljesitéshez sziikséges szolgaltatisok ellenértékét, a vizszintes és
fliggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo6 altal hasznélt munkateriilet 6rzési koltsé-
geit, a Véllalkoz6 altal végzett munkak megovasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos koltségeket, beleértve az ekézben okozott karok helyreallitasi koltségeit is. Tar-
talmazza tovabba a biztositas, ideiglenes energiaellatas, engedélyezés/hitelesités koltségeit és
a teriilet igénybevételi dijat. A 4.1. pontban rdgzitett vallalkozoi dijon feliil Véllalkozé egyéb
dijazasra kizarélag a szerz6désben nevesitett egyéb esetekben és jogcimeken tarthat igényt.

4.3. Jelen szerz6dés alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési beruhdzas teljességéért
és hibatlansagaért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek elbirva a tervdokumentacidban,
de a szakmai szokasok és el6irasok szerint hozzatartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan,
teljes kori kivitelezéséhez.

4.4. A Villalkozé jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az ajanlati arat a feladat és a
helyszin ismeretében adta meg.

4.5. A Felek a pétmunka és a tobbletmunka tekintetében a Ptk. 6:244. § rendelkezését tekintik
iranyadonak. A véllalkozéi dijon feliil csak a potmunka ellenértéke, valamint a Vallalkozénak
a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltsége szamolhat6 el, amely a szerzédés
megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd. A pétmunka elszamoldsara, kifizetésére
kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendeld a Vallalkozoétol kifeje-
zetten irasban megrendeli. Pétmunka kizarélag a Véllalkozonak a Megrendelé miiszaki ellen-
6re altal jovahagyott ajanlatanak elfogadasat kovetben, a Megrendeld irasos megrendelését
kovetden kezdhetd meg. A pdétmunka ajanlatot a Vallalkozénak a keretmegallapodas - adott
esetben annak 2. sz. melléklete szerint indexalt - egységarai alapjan kell elkészitenie. Pot-
munka megrendelésére és elszamolasara kizarolag a Kbt. 141.§ eldirasainak megfeleld szer-
z6désmodositas vagy Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasa esetén keriilhet sor.

5. FIZETESI FELTETELEK

S.1. Véllalkozo tudomaésul veszi és elfogadja, hogy a szerzodés hatdlya alatt szamla benyujta-
sara — a jelen szerzédésben szabalyozott, szerz6désszerti (hiba- és hianymentes) teljesités el-
ismerését kovetden — kizardlag a jelen pontban foglalt feltételek szerint jogosult. A teljesités-
1gazolas kiallitasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése alkalmazandoé.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF).

5.2. Amennyiben a viéllalkozdi dij nem haladja meg a netté 50 millié Ft dsszeget, ugy rész-
szamla benyujtasara nincs lehetdség, a szerzOdésszerii teljesitést kovetden egy végszamla
nyujthaté be az altalanos forgalmi adé nélkiili szerzédéses érték 100%-at elérd megvaldsult
teljesités esetén.



5.3. Amennyiben a vallalkozoi dij a nett6 6tvenmillié Ft 6sszeget meghaladja, Gigy Vallalkozo
harom (3) részszamla ¢s egy végszamla benyujtasara jogosult a kovetkezé iitemezésben:
— 1. részszamla: a villalkozo6i dij 25%-a mértékében, legaldbb 25%-o0s miiszaki teljesi-
tés esetén;
— 2. részszamla a villalkozoi dij 25%-a mértékében, legalabb 50%-o0s miiszaki teljesités
esetén;
— 3. részszamla a villalkozoi dij 25%-a mértékében, legalabb 75%-o0s miiszaki teljesités
esetén;
— vegszamla a véllalkozoi dij 25%-a mértékében, 100%-os miiszaki teljesités esetén.

5.4. Amennyiben a vallalkozéi dij a netté egymillidrd forint 6sszeget eléri vagy meghaladja,
ugy Vallalkozé &t (5) részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult a kdvetkezd iiteme-
zésben:
— 1. részszamla a viéllalkozoi dij 15%-a mértékében, legalabb 15%-os miiszaki teljesités
esetén;
— 2. részszamla a vallalkozoi dij 15%-a mértékében legalabb 30%-o0s miiszaki teljesités
esetén;
— 3. részszamla a véllalkozdi dij 20%-a mértékében, legalabb 50%-os miiszaki teljesités
esetén;
— 4. részszamla a véllalkozo6i dij 20%-a mértékében, legaldbb 70%-o0s miiszaki teljesités
esetén;
— 5. részszamla a vallalkozo6i dij 20%-a mértékében, legalabb 90%-os miiszaki teljesités
esetén;
— veégszamla a véllalkozoi dij 10%-a mértékében, 100%-o0s miiszaki teljesités esetén.

5.5. Villalkoz6 koteles a szamlajahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, a szerzddésszer,
hiba- és hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (teljesitésigazolas) és a miiszaki at-
adas-atvételi jegyzkonyvet. Véllalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazo-
l4s birtokaban jogosult és egyben koteles a szamlajat kidllitani a Megrendeld nevére és cimére
(Magyar Kozat Nonprofit Zrt., 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adoszam: 14605749-2-
44). A szerzédésszerli teljesités elismerésének napja a sikeres miszaki 4tadas-atvételrdl sz616
jegyz6konyv kiéllitasanak napja.

5.6. Villalkozo a szdmlan és mellékletein koteles feltiintetni a megrendelés SAP azonositojat,
amellyel Megrendel6 a szerz8dés targyat képezo kivitelezést megrendelte, valamint a ,,k6zbe-
szerzes ala tartozd teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni. Ezek hidnyaban a Megren-
deld megtagadja a szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

3.7. Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat (a tovabbiakban: e-szdmla)
is, ezért amennyiben Vallalkoz6 rendszere azt lehetdvé teszi, Vallalkozé a szamlajat elsédle-
gesen e-szamla formaban kdoteles benyijtani a Megrendel részére, amely e-szamlaval szem-
ben a Megrendel6 az alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

e az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelel6 xml-formatumban kell benyujtani, amely
tartalmazza a szamla kotelez6 tartalmi elemein kiviil a Megrendeld SAP megrendelés
azonositdjat is; '

e az e-szamldhoz az elvélaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell
csatolni, és a szamlaval egyidében megkiildeni;

e az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkezd elektronikus cimére kell
benyujtani/megkiildeni: eszamla@kozut.hu



e az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu
eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Uni6 Hi-
vatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistdjanak.

5.8. Villalkozo6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az
el6z6 pontban eldirt kritériumoknak, ugy Megrendeld az e-szamla befogadasat jogosult meg-
tagadni, amely esetben a Vallalkozo kételes a szamlajat a fentiek szerint kijavitva ismételten
benyujtani vagy hagyomanyos modon, elsésorban nyomtatott formatumban kiallitani és a
sziikséges mellékletekkel egylitt a Megrendeld kovetkezod cimére megkiildeni: Magyar Kézut
Nonprofit Zrt., Fejlesztési és Felujitasi Igazgatosag, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Ilyen esetben a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

5.9. Az e-szamla kapcsan Vallalkoz6 az alabbi kapcsolattartot jelsli meg:

Kapcsolattarto neve:
Beosztasa: -
Telefon: -
Mobil: -
E-mail: -

5.10. Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzodés egészében a szamla alatt e-
szamla is értendd — kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatos-
sagabol adodo feltételek miatt keriil megnevezésre, megjellésre.

5.11. A Villalkozé Altal kiallitott szdmlat Megrendeld a beérkezést kdvetden ellendrzi.
Amennyiben a Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja,
Vallalkozé az errdl szo6l6 irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekintetében hala-
déktalanul kdteles 0j szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Ssszege
vonatkozasaban Megrendeld és Villalkozd egyeztetni kiteles. Amennyiben a Megrendeld ki-
fogésa jogszerti, fizetési késedelme kizart.

5.12. Vallalkozé tudomasul veszi tovédbba, hogy Megrendel a szamla kifizetését nem teljesiti
€s a szamlat a Villalkozénak visszakiildi az alabbi alaki és/vagy tartalmi hianyossag(ok) ese-
tében is:
e ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét
vagy
e a szamla nem megfeleld cimre keriilt benyujtasra, azaz e-szdmla esetén nem az 5.8.
pontban megadott e-mail cimre, papir alapt szdmla esetén nem az 5.9. pontban meg-
adott cimre, hanem pl. a Megrendeld mds cimére vagy
e az e-szamla nem felel meg a Megrendel§ altal eléirt kritériumoknak vagy
* aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a Megrendeld SAP megrendelés azo-
nositdja.
Ebben az esetben Vallalkozo 1j, a jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfelels-
en kiallitott és a sziikséges mellékletekkel felszerelt szamlét kell, hogy benytjtson, a Megren-
deld errdl szol6 irasbeli értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ebben az esetben
is kizart.

5.13. A szamla alapjan fizetési kotelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vallalkoz6 altal kial-
litott szamla maradéktalanul megfelel a jogszabélyok és a keretmegallapodas 4ltal eldirt, va-
lamint a jelen szerz6dés szerinti kdvetelményeknek.



5.14. A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a kifizetéskor hata-
lyos jogszabélyok az iranyadok. A szdmlanak meg kell felelnie a szamvitelrél sz616 2000. évi
C. térvény és az AFA térvény el6irdsainak, valamint a vonatkozé egyeb hatdlyos jogszabalyi
eléirasoknak is.

3.15. Megrendel9 a jelen szerz6désbol eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén Ptk 6:155. § szerinti mértékii késedelmi kamatot kdteles megfizetni a Vallalkozo részé-
re.

5.16. A Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel, ha a szerzédés teljesitésének idStartama a két
honapot meghaladja, Megrendel6 a 4.1. pontban rogzitett netté vallalkozéi dij 5 %-anak meg-
feleld, de legfeljebb 75 millié Ft 6sszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja. Az
el6leggel legkés6bb a végszamlaban kell elszémolni, de Megrendeld biztositja annak lehets-
ségét, hogy Vallalkozo az eléleggel el6bb is elszamolhasson.

3.17. Az eléleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az
épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil keriil kifizetésre. T6bb részben torténd
cl6leg-kifizetés esetén az eldleg elsd részének kifizetése kell, hogy megtorténjen legkéssbb az
epitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belill. A kifizetett ellegrol vagy eléleg-részrél
a Vallalkoz¢ koteles haladéktalanul eléleg szamlat kiallitani.

3.18. A vallalkozéi dijat Megrendel6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt.
135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Vallalkozo altal megjeldlt bankszamlara torténd
atutalassal teljesiti, a szamla kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil. Amennyiben Vaéllalko-
26 a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a kifizetés soran Megrendeld a vallalkozéi dijat -
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitd] eltéren - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-
anak vonatkozé eléirasai szerint teljesiti. Amennyiben a Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti kételezettségeinek nem tesz ele-
get, Megrendel6 a h) pont szerint jar el. Megrendeld felhivja a Villalkozé figyelmét a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (1)-(2) bekezdésére is.

5.19. Megrendel6 tartalékkeretet nem alkalmaz.

5.20. Megrendeld rogziti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan nem keriil-
hetnek kifizetésre, illetve elszdmoldsra jelen szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes jove-
delmének csokkentésére alkalmasak.

5.21. Szerz8dé Felek megéllapodnak, hogy Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idotar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

5.22. Felek kizarjak Vallalkozo jelen szerzodésbdl eredd, Megrendelével szemben keletkezé
barmilyen kovetelésének atruhdzasat, engedményezését, valamint azon zalogjog alapitsat.

6. A SZERZODES MEGEROSITESE

6.1. Villalkozé a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kotbér fizetésére kotelezett a 6.1.-6.8.
pontban foglaltak szerint.



6.2. Amennyiben a Vallalkozo - olyan okbol, amelyért felelds - a jelen szerzédés 3.1. pontja-
ban meghatarozott kétbérterhes hataridére nem teljesiti vallalasat, ugy a teljesités idépontjaig
a késedelmes napok utdn naptari naponként a nett6 vallalkozoi dij, mint vetitési alap 0,5%-
anak megfelel6 0sszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a
vetitési alap 20%-a.

6.3. A Vallalkozot a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités aldl. Amennyi-
ben a fizetend6 kotbér dsszege eléri a kotbér maximalis mértékét, Megrendeld a szerz6déstol
valo elallasra, illetéleg felmondasara és meghitisulasi kotbér érvényesitésére jogosuit.

6.4. Amennyiben a Véllalkozo - olyan okbdl, amelyért felelos - a teljesités soran a Kérnyezet-
terhelési érték (Osszesitett CO érték) értékelési részszempontra tett megajanlasatdl kedvezot-
lenebb mértékben eltér, ugy eseti kotbért koteles fizetni. Az eseti kotbér mértéke a Vallalkozo
altal a megel6z6 versenyUjranyitasi eljarasban megajanlott Kérnyezetterhelési értékhez (6s--
szesitett CO érték) képest minden megkezdett 1% eltérés esetén a nettd vallalkozoi dij 0,1%-
a, maximum a netto vallalkozoi dij 25%-a.

6.5. Viallalkoz6 a Megrendelé részére meghitsulasi kotbért koteles fizetni, amennyiben a
szerzodése teljesitése — olyan okbol, amelyért felelés — meghitsul. A meghitsulasi kotbér
mértéke a nettd vallalkozdi dij 30 %-a. A meghitsulasi k6tbér érvényesitése a teljesités kove-
telését kizarja [Ptk. 6:187. § (1) bekezdés].

6.6. Megrendel6 valasztasa szerint jogosult az esetlegesen lejart kotbér vagy kartéritési kdve-
telését — a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében irt feltételek fennallasa esetén — a vallalkozéi dijba
torténd beszamitassal is érvényesiteni és azt a Vallalkoz6 esedékes szamlajabol levonni.

6.7. A kikotott kotbérekre egyebekben a KM 11. pontjanak rendelkezései iranyadok.

6.8. A szerzddes teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Megrende-
16 a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapjan teljesitési biztositékot kot ki, amelynek mértéke a teljes
netté vallalkozéi dij 5 %-a.!

6.9. A teljesitési biztositékot a szerz6dés hatdlyba 1épését kovetd 6t (5) munkanapon beliil kell
nyujtani és annak a teljesités sikeres muszaki atadas-atvétellel torténd lezarasat kovet6 15 il-
letve 30 napig érvényben kell maradnia (lasd a 6.14. pontot). A teljesitési biztositék Vallalko-
z0 valasztasa szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint teljesitheté. A
Villalkoz6 a bank vagy biztosito altal vallalt garancia, vagy banki kézfizetd kezesség biztosi-
tasdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazé ko-
telezvény tervezetét a keretmegallapodas 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfelelden kote-
les kiallittatni, és a kiallitas el6tt a Megrendel6vel jovahagyatni. Amennyiben Vallalkozd a
biztositékot az eloirt hatariddben nem bocsatja Megrendel6 rendelkezésére, ugy Megrendeld
jogosult a szerzddéstdl eldllni €s meghitsuldsi kotbért érvényesiteni a teljes szerzédéses
mennyiség vonatkozasaban.

6.10. Megrendeld a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Vallal-
kozo altal a megeldz6 versenytjranyitasban vallalt jotallas idétartamara a Kbt. 134. § (3) be-
kezdése alapjan jotallasi biztositékot kot ki, melynek mértéke a teljes nett6 vallalkozéi dij 5
%o-a.

! Csak a netté 10.000.000,- Ft-ot meghaladé vallalkozéi dijat tartalmazé szerzédések esetén.
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6.11. A jotallasi biztositékot legkés6bb a teljesités sikeres miiszaki atadas-atvétellel torténd
lezarasat kovetd harom (3) munkanapon beliil kell nytjtani és annak a jotallas idétartamat ko-
vetd 15 illetve 30 napig (lasd a 6.14. pontot) kell érvényben maradnia. A jotallasi biztositék a
Vallalkozo valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak barmelyikével
nyujthato. A Villalkozé a bank vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy banki kézfizetd ke-
zesseg biztositasaval vagy biztositasi szerzodés alapjan kiéllitott készfizetd kezességvallalast
tartalmazo kotelezvény tervezetét a KM 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfelelden kételes
kidllittatni, €s a kiallitds elott a Megrendel6vel jovahagyatni. A garancia levél/kdtelezvény
eredeti példanyanak, vagy a teljes Osszeg atutaldsat igazolo terhelési értesité masolatanak
Megrendel6 részére torténé atadasa a teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

6.12. A jotallasi idészak végén felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyz6-
konyvben régzitik. A rogzitett hibék kijavitasa utan, illetve a jegyzékonyvben foglalt megal-
lapodasnak megfelel6éen Megrendeld a 6.13. pont szerint jar el.

6.13. Az 6vadék formdjaban nyujtott teljesitési, illetleg jotallasi biztositékot Megrendels a
KM 11.9. pontja értelmében a biztositott id6szakot - teljesitési biztositék esetében a sikeres
miiszaki atadas-atvétel id6pontjat, jotallasi biztositék esetében a jotallasi idészak utolsé napjat
- kévetd 15 napon beliil a fel nem hasznalt 6sszeg visszautalasaval felszabaditja, a bank vagy
biztosito éltal vallalt garancia, vagy banki kézfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositési
szerzOdes alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazé kételezvény pedig az ab-
ban szerepl lejarati idépontot kovetden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyét
veszti azzal, hogy a lejarati id6 a KM 11.6. pontja értelmében a teljesitést kovetd tovabbi leg-
alabb 30 nap kell, hogy legyen.

7. JOTALLAS

7.1. A Villalkozé a jelen szerz6dés 2. pontjdban vallalt valamennyi munkara a sikeres 4tadas-
atvétel iddpontjatol kezdddben az el6irt 36 honapon feliil tovabbi 0 hénap, azaz Ssszesen 36
honap teljes kori jotallassal tartozik azzal, hogy az egyes specidlis munkarészekre vonatkozoé
jotallas tekintetében a 12/1988. (XII 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet
alkalmazand¢. Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozét csak az éltala kivitelezett rétegek
megfeleldsége tekintetében terheli jotallasi, szavatossagi felelésség.

7.2. A jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozo kételes a feltart és a Megrendeld altal kozolt
hibédkat sajat koltségére kijavitani. Vallalkozé a jotallasi kifogas kézhezvételétsl szamitott 3
(hdrom) munkanapon belill, a létesitmény biztonsdgat érintd hiba esetén haladéktalanul
koteles a helyszinen hibavizsgélatot tartani és a hiba megsziintetése és/vagy a karelharitas
¢rdekében szilkséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrovidebb idén belill, de
legfeljebb 15 napon beliil megkezdeni és a Megrendeld 4ltal megallapitott hataridén beliil
befejezni.

7.3. Amennyiben a Villalkozé a hiba kijavitasat a jotallasi kifogas kézhezvételét kovets 15
napon beliil nem kezdi meg és/vagy a Megrendeld éltal megallapitott hataridSben nem fejezi
be, gy Megrendel6 harmadik fél bevonéséval jogosult a munkékat elvégeztetni. Ez esetben
Megrendeld az elvégzett munka szamlaval igazolt koltségeit Vallalkozo felé érvényesiti,
amely elsésorban a jotallasi biztositék terhére keriil elszamolasra.

8. TELJESITES

8.1. Megrendeléi adatszolgiltatas:



8.1.1. A Megrendel6 a kozbeszerzési dokumentumok korében Villalkoz6 rendelkezésére bo-
csatotta az épitési-kivitelezési munkak elvégzéséhez szilkséges adatokat.

8.1.2. Amennyiben a Vallalkozo altal elvégzendd kivitelezési munkahoz tovabbi adatszolgal-
tatas vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, a Megrendeld az értesités kézhezvételétol
szamitott legkésébb 5 naptari napon beliil az adatokat a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja,
illetve a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

8.1.3. A Megrendel6 kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa és jogszerli megkd-
zelithet8ségének biztositdasa a munkakezdési hataridét megeldzden.

8.2. Kivitelezés:

8.2.1. A Villalkoz6 a munkat a megel6z0 versenyujranyitdsi eljarasban kiadott miszaki
dokumentumok alapjan a szerz6dés szerint koteles a sajat koltségén megvaldsitani.

8.2.2. Villalkozo koteles a kivitelezés soran a megel6z6 versenyljranyitasi eljarasban kiadott
miiszaki dokumentumokban el6irt épitési,- komyezetvédelmi,- mindségiigyi és egyéb
eldirasok maradéktalan betartdsara.

8.2.3. A Villalkozé a kivitelezést a Megrendel6vel egyeztetve végzi és a szerzddés
rendelkezéseivel Osszhangban megszervezi, feliigyeli a munkékat, tovabba szolgéltatja az
anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridére t6rténd befejezéséhez sziikségesek. A
Vallalkozé a munkanemekre érvényes magyar szabvanynak, a vonatkozo utiigyi miiszaki
eléirasoknak és technologiai eléirasoknak mindenben megfeleld, legmagasabb mindségi
szinthez tartozd teljesitést vallal.

8.2.4. A Villalkoz6é a szerzodéses munkafeladatok megvaldsitisdhoz sziikséges érvényes
szabvanyokat, utligyi miiszaki el6irdsokat, miiszaki irdnyelveket, vonatkozé eldirasokat,
tovabba a jovéhagyott technoldgiai utasitasokat koteles a munkahelyen tartani és azokat
maradéktalanul betartani.

8.2.5. Minden anyagnak, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozonak kell
beszereznie vagy elkészitenie a szerzGdésben, a vonatkozd szabvanyokban, valamint a
vonatkoz6 utiligyi miiszaki el6irasokban el6irt min6ségiinek kell lennie, tovabba a
mindsitéshez sziikséges mindségi tandsitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyaban
olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendeld eldir a készités, az eldkészités
helyén, vagy a beépitési helyszinen és mindezek megfeleldségéért a Vallalkozdnak kell
helytdllnia. A megfeleléség igazoldsa a Megrendelé 4ltal jovahagyott Mintavételi és
Megfeleléségi Ertékelési Terv (MMT) alapjan torténik.

8.2.6. Villalkozé koteles az elvégzend6 munkakkal Osszefiiggésben olyan gépeket,
berendezéseket iizemeltetni, illetve tizem- és segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek
az érvényben 1€év6 komyezetvédelmi eldirasoknak.

8.2.7. A Villalkozo kételes biztositani a munkak megvaldsitdsa soran olyan képzett és
tapasztalt vezetSket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely
a Vallalkozo szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idSben torténd teljesitése
érdekében sziikséges.
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8.2.8. A Villalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai el6irasokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozo technoldgiai eléirasokat ismeri és azokat kotelezéd
érvénylien betartja. Azokat a szallitoitol, alvallalkozoitél megkdveteli és kozremiikddése — a
teljesitési segédeire is kiterjedéen — megfelel a kivitelezési jogosultsigra vonatkozd
szabalyoknak.

8.2.9. A Vallalkoz6 koteles a munka teljesitése soran folyamatosan ellatni minden sziikséges
feligyeleti és iranyitasi tevékenységet a felelés miiszaki vezetbje altal. A kivitelezés ideje
alatt a munka irdnyitidsival megbizott, a 8.5. pontban nevesitett miiszaki vezetének
folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell tartzkodnia a munkalatok biztonsagos
végrehajtasa érdekében.

8.2.10. A Villalkozo sajét koltségén koteles a munkavégzés soran, valamint a hibak kijavitasa
folyamdn biztositani a munkateriilet 6rzését és az ott tartozkod6 személyek biztonsagat. Sajat
koltségén koteles kihelyezni és megfelel allapotban tartani minden figyelmeztet jelzést, ami
masok biztonsaga és védelme érdekében sziikséges.

8.2.11. A megrendel6i jovéhagyas a Vallalkoz6 teljes korii felel6sségét nem csokkenti, és nem
mentesiti a Vallalkozét az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

8.2.12. A miiszaki leirasban foglaltaktdl eltérd miiszaki megoldast Vallalkozé csak a Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban, Megrendel6 elézetes hozzajarulasaval alkalmazhat.

8.3. Akadalyoztatis

A Villalkoz6 koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathaté aka-
daly id6ben megsziintetheté legyen. A Vallalkozo koteles a szerz6dés teljesitését akadalyozé
valamennyi kériilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

8.4. Epitési naplé

8.4.1. Elektronikus €épitési naplé vezetéséhez nem kotott kivitelezés esetén, a papir alapi épi-
tesi naplot a Villalkozé nyitja meg. Vallalkozo a jelen szerzdés targyét képez6, elektronikus
epitesi naplé vezetéséhez nem kotott épitési-kivitelezési munkakrél épitési elérehaladasi nyil-
vantartast (papir alapt épitési naplot) koteles vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint.

8.4.2. Villalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezé, elektronikus épitési naplé vezetéséhez ko-
tott epiteési-kivitelezési munkakrol elektronikus épitési naplét koteles vezetni az épitéipari ki-
vitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben (a tovéabbiakban: Ren-
delet) meghatarozottak szerint.

8.4.3. Az clektronikus épitési naplo vezetéséhez kotott kivitelezés esetén az elektronikus épi-
tési naplot a Megrendel6 igényli és nyitja meg, melybe meghivja a Vallalkozot. Vallalkozé a
Naplot az épitési munkateriilet atadas-atvételének idSpontjatdl koteles vezetni.

8.4.4. Az ¢épitési elorehaladisi nyilvantartds és az elektronikus épitési napld a tovabbiakban:
Napl6. A Naploban kell a Munkak megvalositasaval, a Megrendelé helyszini ellenérzésével
¢s vizsgalataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni. A Naploba bejegyzéseket a helyszini
képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek neve a Napléban feltiintetésre
kerilt. A munka teljesitése soran a kapcsolattartds a Naploban térténik. A Napl6ba bejegyzés-
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re jogosultak a Vallalkozasi szerzédésben rogzitett Megrendelé miiszaki ellendre és Vallalko-
z6 helyszini mivezetoje.

8.4.5. A Vaillalkoz¢ koteles nyilatkozatra jogosult személlyel képviseltetni magat a Megrende-
16 képviselje altal Osszehivott munkahelyi koordinacidt szolgaldé megbeszéléseken, és a
sziikséges intézkedéseket az ott megbeszéltek alapjan a munkék iitemszer(i végrehajtasa érde-
kében megtenni.

8.5. Felelos miiszaki vezetd

A Villalkozénak meg kell biznia 1 f6 MV-KE jogosultsaggal rendelkezé felelds miiszaki ve-
zetdt a helyszini épitésvezet6i feladatok ellatasaval, aki megfelel az épitésligyi és az épités-
uggyel osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz6l6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. ren-
delet és a Rendelet eldirasainak. Vallalkozénak a fentiekben el6irt jogosultsaggal rendelkezd
felel6s miiszaki vezetd részvételét a teljesités ideje alatt folyamatosan biztositania kell. A fele-
16s miiszaki vezet személyében torténéd valtozas esetén a Vallalkozo koételes a Megrendel6t
eldzetesen értesiteni. Tartos valtozas esetén - ide nem értve a szabadsag, betegség stb. altal
okozott dtmeneti valtozas esetét - felek a szerz6dést a Kbt. 141.§-a alapjan mddositjak.

Felel6s miiszaki vezetd neve: Csatai Gyula

Kamarai szama: 03-5190
Telefonszama: +36 30/491-3464
E-mail cime: csatai.gyula@soltut.hu

8.6. Ellendrzés

8.6.1. Megrendel6 jogosult az €pitési-kivitelezési munkakat ellendrizni. Az eltakarasra keriil$
munkarészekrol az eltakarast megel6z6 5 (6t) nappal Vallalkozé irasban (e-mailben vagy tele-
faxon) értesiti a Megrendel6t, megjelolve az eltakaras idépontjat. Az ellenérzés elmulasztasa
nem mentesiti a Vallalkozot a neki felréhato szerz6désszegés jogkGvetkezményei aldl.

8.6.2. A munkarészek megfelel6ségét a Vallalkozdnak tanusitania kell. Az el6irt minéség el-
érése a tovabbépités feltétele. Vita esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni.
A feltaras és helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkéaval kapcsolatos 4l-
laspontja téves volt.

8.6.3. A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkil, barmikor, de ésszertl iddpontban jogosult a Vallalkozd, illetve annak alvallalkozoi te-
vékenységét €s munkavégzését, illetve a szerz6désszerli teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotol
a szerzddés targyat képez6 munkdakra vonatkozodan felvilagositast kérni.

8.6.4. A Villalkozo kdteles egyeztetni a Megrendelével minden ellendrzés és vizsgalat id6-
pontjat és helyét, a szerzodés eldirdsai alapjan. A Vallalkozo koteles a Megrendelének tovab-
bitani a vizsgélat eredményeit. Ha az el6zetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nin-
csenek meg az ellenérzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a teljesités nem
felel meg a szerz6désnek, a Megrendel6nek jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitas-
16l az okok megjelolésével a Vallalkozot azonnal értesiteni kell. A Megrendel6 fenntartja ma-
ganak a jogot, hogy a munkakat szirdprobaszeriien, a Megrendelé mindségvizsgalati oszta-
lyaival ellenériztesse.

8.7. Munkateriilet

12



A Vallalkozo feladata sajat munkateriiletének felelds érzése, a munkajahoz sziikséges szocia-
lis 1étesitmények, tarolo teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, valamint a munka
befejezésekor ezek elbontasa, elszéllitasa. Vallalkozo feladata a munkahoz sziikséges valam-
ennyi segédszerkezet (technikai eszk6z és munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tar-
tasa, mozgatdsa €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténé eltavolitasa. A Val-
lalkozé feladata a munkateriilet, valamint az igénybe vett kozteriilet folyamatos, napi tisztan-
tartasa, a keletkezett hulladék vonatkozo jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelé-
se ¢s a munkateriiletr6l torténd folyamatos elszallitisa. A Véllalkozo koteles az épitési-
kivitelezési munkak soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd el-
szallitasara (elszallittatasara).

8.8. Kartéritési felel6sség

8.8.1. A Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely az épitési-kivitelezési
munkék megvalositasabol a Vallalkozo, alvallalkozoja vagy szallitdja tevékenységébol faka-
doan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, igy kiilonésen barmiféle
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmeriil.

8.8.2. A Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendel$ szaméra minden olyan birsagot, hatosagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvallalkozoéjanak,
egy€b teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki (igy pl.: munkavé-
delmi eléirasok be nem tartdsa, a Naplo vezetési kotelezettség elmulasztasa, a szemét el nem
szallitdsabol, a munkateriilet nem megfeleld tisztantartisabol eredd karok stb.).

8.8.3. A Villalkozo kételes az épitési-kivitelezési munkak megvaldsitisa, valamint a hibak ki-
javitasa folyaman megtenni az dsszes téle elvarhaté 1épést a kdrnyezet védelmére.

8.8.4. A Villalkozo teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az ltala alkalma-
zott epitési modszerekért, amelyeket Gigy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék
mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

8.8.5. A Villalkozo kdteles a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
azokrdl a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkéjat a
forgalom fenntartdsa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kdzlekeddkre és a jar-
mtvekre is kiterjed.

8.8.6. A Villalkoz6 kételes az 4llag-, vagyon- és kapcsol6do életvédelem biztonsagéhoz szik-
seges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve megtéri-
teni. A Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésb6l eredd karokért teljes korti feleldsséggel
tartozik.

8.8.7. Az ¢pitési helyen talalhaté minden mozg6 és beépitett berendezéséért és felszereléséért,
valamint a Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott anyagokért a megsemmisii-
lésre, a kdrosodésra vagy a lopasra vonatkozé minden felelésséggel a Vallalkozo tartozik, ha-
csak a kart nem bizonyitottan és kizar6lag vis maior esemény okozta a Vallalkoz6 mindenne-
mi rahatdsa nélkiil. Lopasért, a Véllalkozo alkalmazottai vagy idegen személy altali szaksze-
ritlen kezelés, szandékos rongdlds miatti értékcsokkenésért minden esetben a Vallalkozé fe-
lel.
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8.8.8. A Villalkozé a Megrendel§ altal adott anyaggal vagy utasitdsai szerint sem végezheti el
a munkat, ha ez jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiz-
tonsag veszélyeztetéséhez vezetne.

8.8.9. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés iddszaka (amely id6szakba nem szamit
bele a munkateriilet visszavétele) alatt az egymasnak okozott, vagy harmadik fél 4ltal barme-
lyik félnek okozott és tudomasukra jutott kart a tudomasra jutdst kévetéen haladéktalanul
irasban (postai wton, ajanlott kiildeményként, fax, vagy e-mail) bejelentik egymasnak. A Val-
lalkozé értesitéseit a Megrendelé jelen szerzGdés szerinti kapcsolattartdjanak koteles megkiil-
deni.

8.8.10. A kart okoz6 és a karosult fél koteles a kar koriilményeit egyiittesen kivizsgalni.

8.8.11. Vallalkoz6 kartéritési felelosségére a fentiekre tekintettel a Ptk. szabalyai iranyaddk
azzal, hogy ahol Villalkozé veszélyes lizemi tevékenységet folytat, ott a veszélyes {izemért
valo feleldsség szabalyai szerint felel a karokozasért.

9. KESZRE JELENTES, MI:'JSZAKI ATADAS-ATVETEL,
A TELJESITES IGAZOLASA

9.1. Készre jelentés

9.1.1. A szerz6dd Feleknek a készre jelentés és a miiszaki atadas-atvétel soran a Rendelet el6-
frasai, a Kbt. és a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései szerint kell eljarniuk.

9.1.2. Hataridében teljesit a Vallalkoz6 a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a
miiszaki atadas-atvétel a 3.1. pontban megadott hataridén beliil - megkezdédik. A Vallalkozo
akkor teljesit szerzodésszertien, ha a készre jelentés napja nem késébbi, mint a szerzédésben
rogzitett teljesitési hatarido, és a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasra keriil. A teljesités
idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

9.1.3. A Villalkozé az altala szerz6désszerlien elvégzett épitési-kivitelezési munkéakat 15
nappal azt megel6zden koteles készre jelenteni, hogy a munka elkésziilt, azaz akadalymente-
sen rendeltetésszertien hasznalhat6. A készre jelentés napja nem lehet késébbi, mint a 3.1.
pontban rogzitett teljesitési hataridd.

9.1.4. A szabalyos készre jelentést kvetden a Megrendeld a Vallalkozd altal megjeldlt ido-
pontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha az elkésziilt
munka rendeltetésszeril hasznalatra alkalmas.

9.2. Miiszaki atadas-atvétel
9.2.1. A Megrendel6 vallalja azt, hogy a miszaki atadés-atvételi eljarast, a Vallalkozé altal a
fenti rendelkezések figyelembevételével megkiildott készre jelentésben megjeldlt idépontban -

de legkésobb az azt kovetd 15 napon beliil - megkezdi és amennyiben annak feltételei fennall-
nak, 30 naptari napon beliil lefolytatja.

9.2.2. Az atadas-atvételi eljaras el6készitése és lefolytatisa a Megrendeld, miszaki ellenér
(egylittesen a 9.2. pont rendelkezéseiben: Megrendeld) feladata.
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9.2.3. A Felek megallapodnak, hogy az épitési-kivitelezési munkak ataddsa és atvétele a telje-
sites helyén, miszaki ellendr ellendrzése alapjan torténik. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
soran a Megrendeld kdteles megvizsgalni az elkésziilt épitSipari kivitelezési tevékenységet, a
jelen szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak teljesiilését, a munka szerzédésszerii
(hiba- és hidnymentes) teljesitését.

9.2.4. A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld koteles megvizsgalni a tervdoku-
mentaciokban eldirtak, valamint a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését. A Megrendel§ ko-
teles az eljarasra meghivni a jogszabalyokban megjelslt szerveket.

9.2.5. A Rendelet 32.§ (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a vizsgalat soran fel-
fedezett hianyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési Ssszegeket, valamint az
ervenyesiteni kivant szavatossagi igényeket és az esetlegesen sziikséges javitisok hataridejét
jegyz6konyvben rogziti.

9.2.6. Amennyiben Megrendelé az épitmény atvételét az esetleges hibak, hianyok jelentdsége,
illetve mennyisége miatt megtagadja, az Gjabb atadas-atvételre olyan megfelelé hataridét ko-
teles kitlizni, amely elegendé a hidnyok potlasara és a hibak kijavitasara.

9.2.7. Amennyiben a Villalkoz a javitasi kotelezettségének a jegyzokonyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendelé donthet arr6l, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy sem. Ha
a Megrendeld a teljesitést elfogadja, Gigy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban ara-
nyos dijcsokkentéssel él.

9.2.8. Az eljaras soran Vallalkozo igazolja, hogy az épitési-kivitelezési munka a szerz6désben
meghatéarozott kovetelményeknek, a tervdokumentéacionak, és a hatosagi elbirasoknak, vala-
mint a vonatkozé hatalyos magyar szabvanyoknak és atiigyi miiszaki el6irasoknak, illetve az
esetlegesen menetkdzben elrendelt modositdsoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elké-
sziilt.

9.2.9. Amennyiben Megrendel6 az épitési-kivitelezési munkak szerzodésszerti teljesitését 4l-
lapitja meg, tigy kiallitja az err6l sz616 (miszaki) teljesitési igazolast.

9.2.10. A jelen szerzédésnek meg nem feleld teljesités esetleges elfogadasa nem jelent — Meg-
rendeld részérdl — lemondast a szerzdésszegésbdl eredd igények érvényesitésérol.

9.3. Miiszaki teljesitési igazolas

9.3.1. A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben a Megrendelé a jelen szerz6dés
9.1. €5 9.2. pontjdban az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd
tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédés-
ben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be,
a Villalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

9.3.2. A Megrendel§ kiéllitja a (miiszaki) teljesitési igazolast a Vallalkozo részére, ha a Vil-
lalkoz6 a jelen szerzodésben és a miszaki lefrasban szabalyozott munkét hianytalanul, a jelen
szerzédes €s a jogszabilyi eldirasok rendelkezéseinek, valamint a tervdokumentacionak meg-
feleléen elvégezte és az éltala elvégzett munkak miiszaki 4tadas-atvétele sikeresen lezarult,
valamint a Vallalkoz6 a Megrendeldnek 4tadta az alabbi dokumentumokat:

— sikeresen lezart miszaki 4tadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzékonyv,
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— a papir alapu, lezart Naplé masolata, vagy elektronikus napld esetén elektronikus
masolat pdf formatumban,

— Megrendel altal jovahagyott minésitési dokumentacio,

— a jotallasi biztositék Megrendeld részére torténd rendelkezésre bocsatasa (jelen
szerz6désben foglaltak alapjan).

Nem min6sil a Megrendel6 késedelmének az, ha a teljesitési igazolast a fentiek hidnya esetén
nem adja ki a Véllalkozonak.

9.3.3. A jelen szerzédésben meghatarozott épitési-kivitelezési munkak akkor tekintenddk tel-
Jesitettnek, amennyiben a Vallalkozd azokat a miiszaki leirasnak, illetve a tervdokumentaci-
oknak megfeleld mindségben, szerz6désszertien elkészitette, tovabba a Megrendeld vagy nyi-
latkozattételre jogosult képviseldje a miszaki ellenér javaslatara kiallitott teljesitési igazolast
alairta. Szerz6désszerl teljesités alatt a Felek a tervdokumentacionak és az épitésiigyi jogsza-
balyoknak, Utiigyi Miiszaki Eléirasoknak megfeleld teljesitést értik.

9.3.4. A (miiszaki) teljesitési igazolas kiallitdsira Megrendel részér6l a miiszaki ellendr jo-
gosult.

9.3.5. Amennyiben a kivitelezés soran felmeriil t6bbletmunkara vagy potmunkara figyelem-
mel, illetve az UT 2-3.302 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek épitési feltételek és mindségi ko-
vetelmények megnevezésti Utiigyi Miiszaki ElSirédsban, az aszfaltszerkezetek vastagsigi ha-
tarértékei tablazatban megadott legkisebb és legnagyobb aszfaltréteg vastagsagi értékek és a
tervezett aszfaltrétegek vastagsagi értékei kozotti megengedett eltéréssel a beépitett aszfalt-
mennyiség valtozik, ugy a véllalasnak megfelel§ teljesités — azaz a jelen szerz6dés 11.6. pont-
ja szerinti komyezetterhelési érték — tekintetében az eredetileg meghatarozott aszfaltmennyi-
seg az iranyado.

10. A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDASA

10.1. A Megrendel6 jogosult felmondani a jelen szerzédést vagy elallni att6l, ha barmely a
Megrendel6 felelosségi korébe nem tartozé okbdl (ideértve a vis maior esetét is) nem keril
sor a munkateriilet atadasara a szerz6dés hatalybalépését6l szamitott 60. napig. Vallalkozo jo-
gosult felmondani a jelen szerz6dést vagy eléllni att6l, ha barmely a Vallalkoz6 felelGsségi
korébe nem tartoz6 okbodl (ideértve a vis maior esetét is) nem keriil sor a munkateriilet tada-
séra a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 60. napig.

10.2. A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6-
déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a 141. §
alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6do6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem fe-
lel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotele-
zettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogseértés miatt a szerz6dés nem semmis.
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10.3. A Megrendel§ kételes a szerzdést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — at-
tol eléllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekinteté-
ben a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kdzbe-
szerzési eljarasbol.

10.4. Megrendel6 jogosult és egyben koteles jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladat ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni része-
sedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel, vagy Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezet-
ben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghataro-
zott feltétel.

10.5. Megrendeld jelen szerzodést azonnali hatallyal felmondja, ha a Vallalkoz6 stlyos szer-
z8désszegést kovet el, igy kiilondsen:

a) olyan magatartast tanusit, amely a vele val6 tovéabbi egyiittmiikodést vagy a szerz6dés
c€ljanak elérését nagymértékben veszélyezteti;

b) Villalkozé fizetésképtelenségét jogerdsen megallapitjak és a felszamolasat elrendelik,
vagy egy€b olyan koriilmény meriil fel, mely a jelen szerz6dés rendeltetésszerti teljesi-
tését nyilvanvalé modon meghitsitja;

¢) haa Villalkozéval szemben az illetékes cégbirdsag eldtt torlési eljaras indul;

d) Villalkoz6 az el6irt tartalmi biztositékot nem bocsatotta hataridére a Megrendel6 ren-
delkezésére;

e) egyeb olyan koriilmény mertil fel, mely a jelen szerzodés rendeltetésszerii teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja és amelyért Vallalkozo a felel6s.

10.6. Az azonnali hatalyu felmondast megel6z8en a 10.5. a), d), €) pontja szerinti esetekben a
szerzOdésszegd felet hataridé tlizésével irasban fel kell szélitani a szerzédésszerti teljesitésre.

10.7. Felek a szerzédést kozds megegyezéssel barmikor megsziintethetik, a rendes - felmon-
dasi 1d6 kozbeiktatasaval torténd - megsziintetés lehetéségét kdlesdndsen kizéarjak.

11. FELEK JOGAI ES K(")TELEZETTSI?.GEI, EGYUTTMUKODESI
KOTELEZETTSEGEK

11.1. A jelen szerz6dés korébe tartozé munkaknal a Vallalkozo feladata a munkarend kialaki-
tasa, a felelés miiszaki vezetés, a hatalyos jogszabélyok szerinti biztonsigos munkavégzés, a
vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem feltételeinek biztositasa.

11.2. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes idotartama alatt jo-
gosult a kivitelezés folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képvisel6i vagy
szakért6i utjan bemenni, az épitési munkalatokat ellendrizni, az épitési engedéllyel rendelkezé
munkdk esetében a Napldba betekinteni.

11.3. Véllalkozo felel a kivitelezés idGszaka alatt a munkavédelmi, kémyezetvédelmi és 6r-
zésvedelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkorlatozasarol és fi-
gyelmeztetd jelzések elhelyezésérol. Vallalkozo felels a munkateriileten a kozuti jelz6tablak,
felfestések elkészitéséért és fenntartasaért, a munkateriileten térténé kozati kozlekedés bal-
esetmentességéért.
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11.4. Ha a megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozo koételes 6t er-
re figyelmeztetni. Ha a megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalko-
z6 a szerz8déstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a megrendel koc-
kazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végre-
hajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat. [Ptk. 6:240.§ (2) bek.]

11.5. A munkavégzeés soran Vallalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden szlikség-
telen akadalytdl és minden folosleges anyagot a kérnyezetvédelmi elbirdsoknak megfeleld

gondossaggal €s a magyar szabvannyal 6sszhangban kell tarolni.

11.6. A Vaillalkozo altal a megel6z6 versenyUjranyitasi eljarasban vallalt kdrnyezetterhelési
értek (CO mennyiség) mértéke a teljesités soran: 363697,94.

11.7. Tovabbi eldirasok a KM 7. pontja szerint.
12. KAPCSOLATTARTAS

12.1. A Felek részér6l kapcsolattartasra jogosultak:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendel6 kapcsolattartdja
Név: Hesz Gabor Név: Sajgd Tamas
Beosztés: if;;l:;z:z& és felyjitasi Beoszt4s: f)e;Jthezlz;szlz Ztséfelujltam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon: +36 30 445 0189
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Vallalkoz6 kapcsolattartdja
Név: Kiszli Lasz16
Beosztas: ugyvezetd
Telefon: +36 78 / 486-846
Fax: B
Mobil: +36 30 929 5601
. kiszli.laszlo@soltut.hu
E-mail: soltut@soltu@t@.hu

12.2. Felek a jelen szerzodésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést, jognyilatkozatot -
vagy mas kozlést - irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel
vagy postan ajanlott/tértivevényes kiilldeményként vagy telefaxon vagy a masik fél hivatalos
elektronikus elérhetdségére (cégkapu/hivatali kapu) vagy e-mail-en.

12.3. A keézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes at-
vétel id6pontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szerepld idépon-
tot, ajanlott/tértivevényes postai killdeménynél az atvétel napjat, sikertelen kézbesités esetén a
levél postai visszaforditasanak a napjat, e-mailes értesités esetén a cimzett Fél szerverére tor-
ténd megérkezés idépontjat kell figyelembe venni.
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12.4. A hivatalos elektronikus elérhetoségre (cégkapu/hivatali kapu) megkildott kiilldemény a
letoltéssel valik kézbesitetté. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az
elhelyezésétdl szamitott 5 munkanapon beliil nem veszi 4t, a Kézponti Rendszer a 6. munka-
napon automatikusan értesitést kiild a cimzettnek. Ez az értesités az 4t nem vett dokumentum
értesitd. Ezen értesités megkiildésétol szamitddik a kézbesitési vélelem bedlltat eredményezd
5 munkanapos hatarid6. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az At
nem vett dokumentumrol értesité megkiildését kovetd 5. munkanapon sem veszi at, a Kdzpon-
ti Rendszer automatikusan igazolast allit ki a kézbesitési vélelem bealltanak megéllapithato-
sagarol, amelyet mind a feladé, mind a cimzett félnek megkiild.

12.5. Tovabbi részletes feltételek a KM 12. pontja alapjan.
13. ALVALLALKOZOK
13.1. A részletes feltételek a KM 8. pontja alapjan.
14. FELELOSSEGBIZTOSITAS

14.1. Vallalkozo kijelenti, hogy tovabbra is rendelkezik a KM 7.11. pontjaban eléirt minimum
500.000.000,- Ft/év és minimum 100.000.000,- Ft/karesemény mértékii érvényes, dijrendezett
¢pitesi-szerelési felelsségbiztositassal, mely a megkdtott KM mellékletét képezi és amely
kell6 fedezetet nyujt, és kiterjed mindazon karokra, amelynek megtéritéséért Vallalkozo a
magyar polgari jog szabdlyai szerint feleldsséggel tartozik.

14.2. Vallalkozo a jelen szerz6dés targyat képezd épitési projektet a KM 7.11. pontja szerinti
épitési-szerelési feleldsségbiztositasanak fedezeti kérébe vonta és a Biztositd altal kiallitott
(az ut- €s szelvényszamot is tartalmazd) fedezetigazolds masolati példanyat az ajanlatkérd
rendelkezésére bocsétotta, mely a jelen szerzidéshez fizikailag is csatoldsra keriil (4. sz.
melléklet).

15. ADATVEDELMI RENDELKEZESEK

15.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés idétartama alatt, valamint azt kdvetden is,
kélcsondsen betartjak a hatélyos eurdpai unids és magyar adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondsen, de nem kizarélagosan az Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendeletét
(2016. 4prilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
tortén6é védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK iranyelv
hatdlyon kiviil helyezésérol (altalanos adatvédelmi rendelet, GDPR), tovabba az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél sz6lo 2011. évi CXIL torvényt. A
szerz6déses partnerek kapcsolattartdi adatainak kezelésérdl szolé adatkezelési tajékoztatd
megtalalhaté a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. honlapjan: https://internet.kozut.hu/adatvedelmi-
tajekoztato/.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egyiittmiikodés soran személyes
adatokat csak és kizarolag a jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik fél munkavallal6irol, kozremlkodsirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kdzremiikoddik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik
felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzéak nyilvanossagra és nem
teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzéan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan
szlikséges 1épést, ideértve a megfelelé hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a
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személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.
16. VEGYES RENDELKEZESEK

16.1. A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a KM1 eljarasban kiadott kdzbe-
szerzési dokumentumok, valamint a KM1 eljaras meginditasakor (2020.04.30.) hatalyos Kbt.
¢és végrehajtasi rendeletei eldirasainak megfelelden kell eljami, figyelemmel a Kbt. dtmeneti
rendelkezései kozott rogzitett hatalyba 1éptetd rendelkezésekre (197.§) is. A Polgari Torvény-
konyvrél szolé 2013. évi V. térvény is iranyado.

16.2. Jelen szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot irjak ald azzal, hogy a
szerz6dés csak mindkét fél egybehangzo irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezése-
inek figyelembevételével irasban mddosithato.

16.3. Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelen-
sége esetén a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birdsaghoz fordulnak.

16.4. A Megrendel6 a megeldz6 versenyljranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzodés
teljesitéséhez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerzodés
megkdtését kovetd rendelkezésre allithatdsagat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. §
(12) bekezdése alapjan ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzodés hatalybalépését felflig-
gesztd feltételként is elbirta.

16.5. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasa esetén a jelen
szerz0dés hatalyba 1épésérdl Megrendel6 a Villalkozdt a hatalybalépést legalabb 5 munka-
nappal megel6zden irasban értesiti, megjelSlve benne a hatalyba 1épés datumat.

16.6. Amennyiben a szerzodés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, tigy Vallalkozo —
amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairast kovet6 150. napig sem lépett hatdlyba — a szer-
z6dés alairasat kovetd legkésébb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldaly, irasban tett
nyilatkozataval jogosult attdl elallni a szerz6dés alairasat kovet6 180. napon tuli idétartamra
vonatkozdan. E koriilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerzodést a 1étre-
jottének (alairasanak) napjat kovetd 181. napon a létrejottének napjara visszamendleges ha-
tallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.7. Amennyiben Villalkoz6 a fenti elallasi jogat a szerz6dés alairasat kovetd legkésbb
150. napig nem gyakorolja és a szerz6dés a 1étrejottétél szamitott 180 napon beliil nem 1épett
hatalyba, abban az esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a 1étrejottétsl szamitott legkésébb
360. napig meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a létrejottétdl (ala-
irasatol) szamitott 360 napon beliil nem 1ép hatdlyba, ugy e koriilményt Felek olyan bontd
feltételnek tekintik, mely a szerz8dést a 1étrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a
Felek miden tovéabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.8. Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapjan megallapodnak abban,
hogy jelen szerzodésbol eredd kovetelések tekintetében az eléviilést a Ptk. 6:25 § (1)
bekezdésében meghatarozottakon tilmenden a jogosultnak a kovetelés teljesitésére iranyuld
irasbeli felszdlitésa is megszakitja.

16.9. Jelen vallalkozasi szerz6dés kettd (2) egyez6 tartalmi példanyban késziilt, amelyeket a
Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag ir-
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tak ala. A kettd példanybol egy (1) példanyt a Vallalkozo, egy (1) példanyt a Megrendelé 6riz
meg.

Felek a szerzédést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 db eredeti
peldany késziil, melyet az utolsoként alaird Fél a masik félnek megkiild.

Mellékletek:

1. szamu mell¢klet: A keretmegallapodasos eljaras els6 részében valamint a megel6z6 verse-
nyujranyitas sordn keletkezett kozbeszerzési dokumentumok, tovabba Vallalkozo nyertes
ajanlata (kiilon fizikai csatolas nélkiil is)

2. szamti melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat (fizikailag csatolasra kertil)

3. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol
(fizikailag csatolasra kertiil)

4. szamu melléklet: Igazolds az épitési projekt felelosségbiztositasi fedezeti kdrbe vonasardl
(fizikailag csatolasra keriil)

Budapest, 2021. Q.5..(9........ Solt, 2021. ... {9.........
ﬂ@—\
Megrendelé Villalkozo
Magyar Koézit Nonprofit Zrt. "Soltat" Kft.
Mikesz Csaba Kiszli Lasz1é
muiszaki vezérigazgato-helyettes ugyvezetd
SOLT LT T l?“::"“

3 olt, E‘L 5 '-“‘

| t\OtJB.
Megrendelo

Magyar Kézit Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor

fejlesztési és felujitasi igazgatd
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2. sz7. melléklet

Nyilatkozat az allamhaztartasrol szélé 2011. évi CXCYV. torvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjanak - atlithato szervezet - valo megfelelésrol

(kozds ajanlattevok mindegyikének kiildn-kiilén nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Kiszli L4sz16 {igyvezetd, mint a "'Soltat" Utépité, Fenntarté és Kereskedelmi Kft.
ajanlattevé/kozos ajanlattevd (hiizza ald a megfeleldt) cégjegyzésre jogosult képviseldje
nyilatkozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek wu. 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriild szervezet megfelel az
allamhaztartisrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c¢) pontjaban
foglaltaknak, azaz jelen szerz6dés megkotésekor

atlathato szervezetnek mindgsiil.

Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eléirdnyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen
visszterhes szerz6dés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely
szervezet nem mindsiil atlathat6 szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
vagyok a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem Keriilt sor — a
szerzddéstol elall.

Kijelentem, hogy az &ltalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon

jogszabaly szerinti nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

Kelt: Solt, 2021. &v ... 2 0........ ho 12 nap

Kiszli Laszlé
ugyvezetd

SOLTUT KFT.
Solt, Kecskeméti u. 34,
UniCredit 2ank Zrs:
109180671 -000600036-72510002

s - A e
A Arndnny IDEATEA TS

.........
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3. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél?

(k6z0s ajanlattevék mindegyikének kiilén-killén nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Kiszli Laszl6 ligyvezetd, mint a ""Soltut" Utépité, Fenntarté és Kereskedelmi Kft.
ajanlattevd/k6z0s ajanlattevd (hizza ald a megfeleldt) cégjegyzésre jogosult képviseldje
nyilatkozom, hogy az ,,Orszagos kozathalozat felujitisi munkai 2020-2024” - Dél-
Dunantil régié — 07. versenyujranyitas” targyu kozbeszerzési eljards eredményeként
megkdtendd szerz8dés teljesitéséhez az aldbbi alvallalkozd(ka)t vonjuk be:

a szerzddés teljesitéséhez igénybe venni Kkivint alvallalkozok a szerzédéskités
idépontjiban még nem ismertek.

Szervezet

Képviselé
Cim
Telefon

Fax
E-mail
(a sziikséges szamban duplikdlhatd)

Kijelentem tovabb4, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizard okok hatalya al4 esd alvallalkozot.

Kelt: Solt, 2021. év € ho AO nap

~SOLTUT” Kft
Kiszli Laszlo

. :_’s oLy 0

oDl K LT e

Unicy

10918001 00,

. 39

? Alvallalkozét a teljesités folyaméan barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie a jelen nyilatkozat kitSltésével
¢s a Megrendeld részére t6rténd megkiildésével. Ha azonban alvéllalkozé a szerzédéskétéskor még nem ismert
vagy alvallalkoz6t a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hiizza at a tablazatot. Jelen cégszeriien
alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzédéshez!
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2M Biztositdsi Alkusz Kfit
Horvathné OWh Agnes 0000963730
DO0 3D agnesRamak s by
Telelonszar' «36-20-2047471

CAR Epités- és szerelésbiztositia bejolento a 300.000.000,- Ft biztositasi

osszeg foletti projektek esetére

AEGON Magyarorszig Altalanos Biztositd 2rt.

Kotvényszam:

Szerzddé/biztositott neve: SOLTUT Kit.

6s valamennyi a munkalatokban szerz6dés alapjan kozremikods
vélialkozd, illetve alvallalkozd a biztosiiott munkaterileten.

Bejelentés 20211744
sOrszama:

| Biziositolt beruhazas cime: Gyonk
| Munkaszdma 721223

Biziositolt beruhdzas megnevezeése: Vallalkozasi szerzodes a 63118 Miszla bekoto ot 1-990 -
5+847 km szelvényck kozotti szakaszdnak felbjitdsdra.

' Epittetd neve. cime: Magyar Kozit NZrt

rEpltkezés kezdete; 2021.05.03 TTervﬂzett befejezés (1). 2021.10.30

Telpes nottd (AFA nalkiili) vallalasi énék:

Megrendeld aital rendelkezésre bocsatott anyag, ill. éplasi tekesités (AFA nélkal) ezer Ft

Epltéshelyszini berendezések, segédszerkezetek:

588 322 ezer Ft

Epltogépek, berendezések:

- toronydany: ezer Ft

« felvond: ezer Ft -
: azer FI

Osszoson: S88 322 ezer Ft

Epitési x 26ldmez0s beruhazas Feldjitas, Atéplids Egyéd

terlet

jellernzdi

2021.04.28

A fedezet igazoldsa utin a bejelentdt az alabbi cimee legyenek szivesek visszakildeni:

SOLTUT Kft.
Dedk Lisziéné részére!

E-mail: penzupy@soltut.hu

(1): A biztositas érvényessége az itt megadott idoponttdl fogg' A Baztositd kockazatviselésének vagét
a munkalatok fent megadott befejezésének bejelentett iddpontja jelenti. Amennyiben az eldzetasen
bejelentelt befejezési idépontban a munkalatok még folyamatban vannak, a fedezet automatikusan ~
kiion bejelentési kételezettség nélkil — kiterjed az adott épiiési- teljesitési, iletve részlegos Atadas-
atvételének (a vagss, iletve kovetkezd munkafazis részére torténd dtadas egyarant) datumaig, da
maximum 3 bejeientésen s2erepld hatandot kovetd 60. nap 24,00 ordjaig.

Ha banmely ok miatt a ténylopes dtadas ezen iddtartamnal kesdbdb fog megvaldsuini akkor — az
eredeti bejelentésre vald hivatkozassal még az idsszak lejarta elont- Gjra be kell jelenteni a munkat!

A bejelentés atapjan biztositasi fedezet [dtraidtt
2029 0430,

2021.06.03.

- kockazatviseldssel.

3]
ak

 AEGON Magyarorszig

Altaldnos Biztositd 2rt.
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