EGYEDI VALLALKOZASI SZERZODES

»Orszagos kozathalézat feljitasi munkai 2020-2024”
Koézép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régié — 09. versenyiijranyitas"

1. rész
7321 sz. Nyirad - Siimeg Osszekoto at 0+000 - 7+350 km szelvények kozotti szakasza
Szerzodés szama: KB-2021/1001173/001/00, EKR azonosito: EKR000240332021
amely létrejott egyrészré! a

Magyar Kéziat Nonprofit Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Addszam: 14605749-2-44

Bankszamlaszam: 10032000-00286693-00000024

Képviseli: Mikesz Csaba, miszaki vezérigazgatd-helyettes €s

Hesz Gabor, fejlesztési és fel(jitasi igazgato
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld) és a

Colas Ut Epitéipari Zartkoriien Miikédé Részvénytarsasig

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai ut 73.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-046637

Adodszam: 14904134-2-44

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Citibank

Bankszamlaszam: 10800007-60000000-13317003
Kivitelez61 nyilvéntartasi szém: 20A18438

Képviseli: Zsiga Gybrgy elndk vezérigazgatd és

Toth Sandor vezérigazgatd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé), egyiittesen mint szerzédo felek kozott alulirott
napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES MEGKOTESENEK ELOZMENYEIL

1.1. Megrendeld mélyépitési munkak targyaban keretmegéallapodds megkétése céljabol TED
2020/S 087-205827 azonositoszamon megjelent ajanlati felhivassal a kdzbeszerzésekrdl szolo
2015. evi CXLIII tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. § szerinti unids nyilt kozbeszerzési elji-
rast inditott ,,Orszigos kizuthalozat felajitasi munkai 2020-2024” targydban. A kozbeszer-
zési eljaras alapjan Megrendeld ¢s Vallalkozd kozott a Kbt. 104.§-a szerinti keretmegallapo-
das (a tovabbiakban: KM) keriilt alairasra 2020. november 30. napjan az 5. rész tekintetében
(Kozep-Dunantil ¢&s Kézép-Magyarorszadg régid). A  keretmegallapodds szdma: KB-
2020/0000737/005/00. EKR azonosité: EKR000096522020.

1.2. Megrendeld az 1.1. pont szerinti KM alapjan a Kbt. 105. § (2) bekezdés ¢) pontja szerinti
versenyljranyitasi eljarast (a tovabbiakban: versenytjranyitas) folytatott le ,,Orszagos kozit-
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09. versenyujranyitas" targyaban. Az eljaras nyertese jelen részben a Vallalkozo lett, igy
Megrendeld vele kot meg az egyedi vallalkozasi szerz6dést (a tovabbiakban: szerzédés).

1.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott versenytjranyitési eljarasra tekintettel, annak eredményeként irjak ala. A ver-
senyujranyitas és a KM els6 részi eljaras dokumentumai jelen szerz0dés elvélaszthatatlan ré-
szét képezik kilon fizikai csatolas nélkiil is, kiilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és
egyéb kozbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

2. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA, A TELJESITES HELYE

2.1. A szerzddés targya: Véllalkozasi szerzédés a 7321 sz. Nyirad - Siimeg Osszekoto ut
0+000 - 7+350 km szelvények k6z6tti szakaszanak felujitisara.

2.2. A jelen szerzddés targyat képezd feladatok részletes leirdsa a versenyjranyitas soran ki-
adott tervekben ¢s egyéb miszaki dokumentumokban keriilt rogzitésre, amelyek teljes egé-
szében a szerzddés kotelezd mellékletét képezik, fizikai csatolds nélkiil is.

2.3. A Villalkozd6 kotelezettsége és felelssége, hogy a szerzodes targyat képezd kivitelezési
munka szerzédésszerlien, teljes kdrlien, miiszakilag kifogéstalan minéségben, a 3.1. pontban
megjeldlt hataridoben, az ajanlattételi felhivas megkiildése napjan hatélyos jogszabalyi eldira-
soknak és érvényes magyar szabvanyoknak, miiszaki iranyelveknek, Utligyi Miiszaki El6iré-
soknak, technolédgiai el6irasoknak, hatosagi engedélyeknek megfeleléen, az ajanlattételi felhi-
vasban és egy€b kdzbeszerzési dokumentumokban rgzitett feltételek szerint végezze el.

Megrendeld kifejezetten felhivja a Vallalkozé figyelmét a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo
2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:239. § (1) bekezdésére.

2.4. A teljesités helye: 7321 sz. Nyirad - Stimeg 6sszekoto Ut 0+000 - 7+350 km szelvények
kozotti szakasza.,
NUTS kod: HU213

3. HATARIDOK

3.1. A Vallalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezést a munkateriilet atadasatol szamitott 120 naptari
napon bellll elvégzi. A munkateriilet ataddsanak iddpontjarél Megrendeld legalabb két (2)
munkanappal az atadast megelézoen értesiti a Vallalkozot. Megrendeld az épitési munkaterii-
letet a Véllalkoz6 részére a szerz8dés teljesitéséhez alkalmas dllapotban, a szerzédés hatalyba
lépését kovetd 60 napon belill adja at, melynek megtorténtét a Felek az épitési naploban kote-
lesek rdgziteni.

3.2. A Villalkozd elételjesitésre jogosult.

3.3. Megrendel6 jogosult a téli lizem, vagy barmely elére nem lathaté esemény miatt a mun-
katertiletet visszavenni. A visszavétel idotartama nem szamit bele a teljesités idétartamaba.

3.4. FO szabdly szerint a november 10. - marcius 15. kozotti idoszakban (a tovébbiakban: teli
tzem) a Villalkoz6 a munkateriilet visszavételének hianyaban sem végezhet munkat kivéve,
ha a téli iizem alatti munkavégzést a Megrendel6 elrendeli. Amennyiben a Megrendel6 elren-
deli a munkavégzést, ezen utasitast a Vallalkozo csak abban az esetben jogosult megtagadni,
ha objektiv tények alapjan igazolni tudja, hogy a munkavégzéshez sziikséges korilmények
nem allnak fenn.



Fentieken tul, a téli lizem alatt a Vallalkozo egyedi — kiilondsen a kedvezd 1d6jarasi viszo-
nyokra, illetve technoldgiai folyamatokra alapitott — kérelem alapjan a Megrendeld kifejezett
irasbeli engedélyével is folyhat munkavégzés.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a téli {izem alatt nem tdrténik munkavégzés, akkor ezen ido-
szak a teljesités idétartamaba nem szamit bele. Amennyiben azonban a Megrendeld utasitisa
vagy kifejezett irasbeli engedélye alapjan a téli lizem alatt munkavégzés folyik, akkor annak
idétartama a teljesités idétartaméaba beleszamit.

Felek rogzitik, hogy a téli tizem idészaka alatt Véllalkozo nem mentestl az éltala elvégzett
munkékkal osszefliggden bekdvetkezett karesemények kovetkezmeényei alol.

3.5. Vis-maior (igy kiiléndsen elére nem lathaté és elharithatatlan természeti katasztrofa,
illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hatariddt a Felek meghosszabbithatjak a Kbt.
141.§ rendelkezéseinek betartasaval.

3.6. A Villalkozd koételezettséget véllal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, Megrendeld részére - amennyiben relevans -
az alabbi dokumentumokat atadja:
~ Jjovéhagyott forgalomterelési/ forgalomkorlatozasi terv;
— munkakezdési engedély;
— munkateriilet atadas-atvételi jegyz0kdnyv;
— jovéhagyott Technoldgiai Utasitas (TU), valamint Mintavételi és Megfeleldség
Ertékelési Terv (MMT),
— Jovéhagyott részletes gyartasi és beépités-technoldgiai utasitas;
— a tipusvizsgalatot és a keveréktervet aszfalttipusonként tartalmazd dokumenticid,
amely az alapanyagok megfeleldségét is igazolja.

A koziuton végzett valamennyi munkandl - el6készitéstol a befejezd munkalatokig - "a
kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kodvetelményeirsl” szo6ld
3/2001.(1.31.) KoViM rendelet, valamint "a kdzutakon végzett munkédk elkorlatozédsi és
forgalombiztonsagi szabélyzatarél” szolo UT 1-1.145 szamu  Utiigyi Miszaki Eléirasban
foglaltakat be kell tartani.

3.7. A jclen szerzédés 3.1. pontjaban kikotott teljesitési hatdridd modositaséra kizardlag a
Felek kozos megegyezésével van lehetség, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartasaval.

4. VALLALKOZOI DiJ

4.1. Villalkozét a jelen szerzddésben foglalt kételezettségeinek teljesitéséért nettd
744.085.273 Ft vallalkozéi dij, mint 4talanydij illeti meg. Az AFA tartalom 200.903.024 Ft,
melynek megfizetése az altalanos forgalmi adordl sz6lo 2007. évi CXXVIL térvény (a tovab-
biakban: AFA térvény) kifizetéskor hatalyos szabélyai szerint térténik.

A Villalkozo kotelezettsége ¢s feleldssége a Megrendeld altal a versenyUjranyitasi eljarasban
rendelkezésre bocsatott tervek és egyéb mlszaki dokumentumok feliilvizsgélata, Erre tekintet-
tel a Villalkozd tervhibara, tervhianyra a szerzddéskotést kdvetben nem hivatkozhat és erre
alapitottan a Megrendelével szemben igényt nem érvényesithet.

A finanszirozas maédja: utéfinanszirozas,



4.2. A Villalkozo a 4.1. pontban meghatarozott dij ellenében vallalkozik a szerzddes targya-
nak teljes korli megvalositasara,

A Villalkozé kijelenti, hogy a véallalkozoi dij a mlszaki terveknek, az érvényben lévé jogsza-
balyok €s egyéb miiszaki eldirasok szerinti megvaldsitashoz sziikséges valamennyi munka el-
lenértékét, a Vallalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a teljesitéssel kapcsolat-
ban felmeriilt valamennyi egyéb dijat és kdltséget tartalmaz. Tartalmazza kilondsen az adokat
és egyéb kozterheket, a munkavallalok munkabérét és azok jarulékait, kiilfoldi és belfoldi
anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vampdtlékot, ideiglenes melléklé-
tesitmeények, felvonulasi épililetek és teriiletek kiépitési-, hasznalati-, illetve lizemeltetési kolt-
ségeit, a szerzOdésszer(l teljesitéshez sziikséges szolgaltatisok ellenértékét, a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkateriilet 6rzési koltse-
geit, a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi kéltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos kéltségeket, beleértve az ekézben okozott karok helyreallitasi koltségeit is. Tar-
talmazza tovabbé a biztositas, ideiglenes energiaellatas, engedélyezés/hitelesites koltségeit és
a teriilet igénybevételi dijat. A 4.1. pontban rogzitett vallalkozdi dijon felil Vallalkozo egyéb
dijazasra kizérdlag a szerzOdésben nevesitett egyéb esetekben és jogcimeken tarthat igényt.

4.3. Jelen szerz6dés alapjan Vallalkozo kételezettséget vallal az épitési beruhdzas teljességéért
és hibatlansagéért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek eldirva a tervdokumentacidban,
de a szakmai szokdasok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerzddés targyanak kifogastalan,
teljes kort kivitelezeésehez.

4.4. A Vallalkozo jelen szerzodés aldirasaval kijelenti, hogy az ajanlati arat a feladat és a
helyszin ismeretében adta meg.

4.5. A Felek a potmunka és a tobbletmunka tekintetében a Ptk. 6:244. § rendelkezését tekintik
iranyadonak. A véllalkozoi dijon feliil csak a potmunka ellenértéke, valamint a Vallalkozonak
a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan ko6ltsége szamolhato el, amely a szerzédés
megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd. A pdtmunka elszamolasara, kifizetésére
kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendel6 a Vallalkozétol kifeje-
zetten {rdsban megrendeli. Potmunka kizardlag a Vallalkozonak a Megrendeld miiszaki ellen-
Gre altal jovahagyott ajanlatanak elfogadasat kovetben, a Megrendeld irdsos megrendelését
kdvetden kezdhetd meg. A potmunka ajanlatot a Vallalkozénak a keretmegéllapodas - adott
esetben annak 2. sz. melléklete szerint indexalt - egységarai alapjan kell elkészitenie. Pot-
munka megrendelésére és elszamolasara kizardlag a Kbt. 141.§ eldirdsainak megfelel szer-
zO0désmodositas vagy j kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa esetén keriilhet sor.

5. FIZETESI FELTETELEK

5.1. Vallalkozé tadomasul veszi és elfogadja, hogy a szerz6dés hatédlya alatt szamla benyqd;jta-
sira — a jelen szerz6désben szabalyozott, szerzédésszerli (hiba- és hianymentes) teljesités el-
ismerését kdvetden — kizarolag a jelen pontban foglalt feltételek szerint jogosult. A teljesités-
1gazolas kiallitdsara a Kbt. 135. § (1) bekezdése alkalmazando.

Az elszamolas ¢és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF).

5.2. Amennyiben a véllalkoz6i dij nem haladja meg a nettd 50 millié Ft dsszeget, ugy rész-
szamla benyujtisdra nincs lehetGség, a szerzOdésszerl teljesitést kdvetden egy végszamla
nydjthaté be az altalanos forgalmi add nélkilli szerzédéses érték 100%-at eléré megvalosult
teljesités esetén.



5.3. Amennyiben a vallalkozdi dij a nettd 6tvenmillio Ft 6sszeget meghaladja, ugy Vallalkozo
harom (3) részszamla és egy végszamla benyljtasara jogosult a kovetkez6 litemezésben:
— 1. részszamla: a véllalkozoi dij 25%-a mértékében, legalabb 25%-os miiszaki teljesi-
tés esetén;
— 2. részszamla a vallalkozoi dij 25%-a mértékében, legalabb 50%-o0s miszaki teljesités
esetén,
— 3. részszamla a vallalkozdi dij 25%-a mértékében, legalabb 75%-0s miiszaki teljesités
esetén;
— végszamla a véllalkozéi dij 25%-a mértékében, 100%-os miiszaki teljesités esetén.

5.4. Amennyiben a vallalkoz6i dij a netté egymilliard forint 8sszeget eléri vagy meghaladja,
ugy Vallalkozo 0t (5) részszamla €s egy végszdmla benyujtasara jogosult a kévetkezo liteme-
zésben:

— L. részszamla a vallalkozdi dij 15%-a mértékében, legalabb 15%-os miszaki teljesités

esetén;

— 2. részszamla a vallalkozdi dij 15%-a mértékében legaldbb 30%-o0s miiszaki teljesités
esetén;

— 3. részszémla a vallalkozdi dij 20%-a mértékében, legalabb 50%-os miszaki teljesités
esetén;

— 4. részszamla a véllalkozdi dij 20%-a mértékében, legaldbb 70%-o0s miszaki teljesités
esetén;

~ 5. részszamla a vallalkozéi dij 20%-a mértékében, legalabb 90%-0s muszaki teljesités
esefén;

— végszdmla a véllalkozoi dij 10%-a mértékében, 100%-o0s miiszaki teljesités esetén.

5.5. Vallalkozo kételes a szamlajdhoz csatolni a Megrendel6 altal kiallitott, a szerz6désszer,
hiba- €és hidnymentes teljesitést igazold dokumentumot (teljesitésigazolas) és a miiszaki at-
adas-atvételi jegyzokonyvet. Véllalkozd tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazo-
1&s birtokaban jogosult és egyben koteles a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére
(Magyar Kozt Nonprofit Zrt., 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszéam: 14605749-2-
44). A szerzbdésszerti teljesités elismerésének napja a sikeres miiszaki atadés-atvételrdl 2016
Jjegyzokonyv kidllitdsdnak napja.

5.6. Villalkoz6 a szamlan és mellékletein kételes feltlintetni a megrendelés SAP azonositéjat,
amellyel Megrendeld a szerzédés targyat képezo kivitelezést megrendelte, valamint a ,.k6zbe-
szerzés ald tartozo teljesités” megjegyzést is kételes szerepeltetni. Ezek hidnyaban a Megren-
delé megtagadja a szadmlan szerepld ellenérték megfizetését.

5.7. Megrendel$ rendszere képes befogadni elektronikus szamlat (a tovabbiakban: e-szamla)
1s, ezert amennyiben Vallalkozo rendszere azt lehetdvé teszi, Vallalkozo a szamlajat elsddle-
gesen e-szamla formdban kételes benyljtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szem-
ben a Megrendeld az alabbi feltételeket, kévetelményeket tamasztja:

e az e-szamlat a NAV-agjanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benydjtani, amely
tartalmazza a szdmla kotelezo tartalmi elemein kiviil a Megrendelé SAP megrendelés
azonositojat is;

* az e-szamlahoz az elvélaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell
csatolni, és a szamlaval egyidében megkiildeni;

e az e-szamldt a mellékletekkel egylitt a Megrendeld kévetkezd elektronikus cimére kell
benyujtani/megkiildeni: eszamla@kozut.hu



e az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu
europai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unio Hi-
vatalos Lapjaban koézzétett szintaxislistajanak.

5.8. Villalkozé tudomasul veszi €s elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az
eléz6 pontban eldirt kritériumoknak, ugy Megrendel6 az e-szamla befogadasat jogosult meg-
tagadni, amely esetben a Vallalkozo koteles a szamlajat a fentiek szerint kijavitva ismételten
benyujtani vagy hagyomanyos modon, elsdésorban nyomtatott formatumban kiallitani és a
szitkséges mellékletekkel egyiitt a Megrendelé kovetkez$ cimére megkiildeni: Magyar Kozat
Nonprofit Zrt., Fejlesztési és Felgjitasi Igazgatdsag, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Ilyen esetben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

5.9. Az e-szamla kapcsdn Vallalkozo az alabbi kapcesolattartot jeloli meg:

Kapcsolattarto neve: ...........coveiiiiin.
Beosztasa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

5.10. Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés egészében a szamla alatt e-
szamla is ¢értend6 — kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatos-
ségdbol adodo feltételek miatt kerlil megnevezésre, megjeldlésre.

5.11. A Villalkozé 4ltal kidllitott szdmlat Megrendelé a beérkezést kovetden ellendrzi.
Amennyiben a Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja,
Villalkozé az errd] szo0l6 irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében hala-
déktalanul koteles ) szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok dsszege
vonatkozasaban Megrendeld és Vallalkoz6 egyeztetni kiteles. Amennyiben a Megrendeld ki-
fogasa jogszer(, fizetési késedelme kizart.

5.12. Vallalkozo6 tudomasul veszi tovabbd, hogy Megrendelé a szamla kifizetését nem teljesiti
€s a szamlat a Véllalkozonak visszakiildi az alabbi alaki és/vagy tartalmi hidnyossag(ok) ese-
tében is:
e ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerii €s elvalaszthatatlan mellékletét
vagy
e a szamla nem megfeleld cimre keriilt benyijtasra, azaz e-szamla esetén nem az 5.8.
pontban megadott e-mail cimre, papir alapt szamla esetén nem az 5.9. pontban meg-
adott cimre, hanem pl. a Megrendel6 mds cimére vagy
az e-szamla nem felel meg a Megrendeld altal eldirt kritériumoknak vagy
a szamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a Megrendelé SAP megrendelés azo-
nositoja.
Ebben az esetben Vallalkozd Uj, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelels-
en kiallitott és a sziikséges mellékletekkel felszerelt szamlat kell, hogy benyijtson, a Megren-
deld err6l szolo irasbeli értesitését kdvetden. Megrendeld fizetési késedelme ebben az esetben
is kizart.

5.13. A szamla alapjan fizetési kotelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vallalkozé altal kial-
litott szamla maradéktalanul megfelel a jogszabalyok és a keretmegallapodas altal eléirt, va-
lamint a jelen szerzddés szerinti kdvetelményeknek.



5.14. A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridokre és az AFA mértékére a kifizetéskor hata-
lyos jogszabalyok az iranyaddk. A szdmlanak meg kell felelnie a szamvitelr6l sz616 2000. évi
C. torvény és az AFA térvény elbirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi
el6irasoknak is.

5.15. Megrendel§ a jelen szerzddésbdl eredd fizetési kbtelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén Ptk 6:155. § szerinti mérték{i késedelmi kamatot kiteles megfizetni a Vallalkozd részé-
re.

5.16. A Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel, ha a szerztdés teljesitésének idétartama a két
hénapot meghaladja, Megrendel6 a 4.1. pontban rogzitett nettd vallalkozdi dij 5 %-anak meg-
teleld, de legfeljebb 75 millié Ft osszegli elbleg igénybevételének lchetbségét biztositja. Az
eldleggel legkésdbb a végszamlaban kell elszamolni, de Megrendel$ biztositja annak lehet6-
ségét, hogy Vallalkoz6 az el6leggel elébb is elszamolhasson.

5.17. Az elbleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az
épitési munkatertilet tadasat kdvetd 15 napon beliil keriil kifizetésre. Tébb részben torténd
eldleg-kifizetés esetén az eléleg elsd részének kifizetése kell, hogy megtorténjen legkésébb az
épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil. A kifizetett el6legrél vagy eléleg-részrél
a Véllalkozo koteles haladéktalanul eldleg szamlat kiallitani.

5.18. A vallalkozdi dijat Megrendelé a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt.
135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Vallalkozoé altal megjel6lt bankszamlara torténd
atutalassal teljesiti, a szdmla kézhezvételéto! szamitott 30 napon beliil. Amennyiben Villalko-
z0 a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a kifizetés sordn Megrendeld a véallalkozoi dijat -
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-
dnak vonatkozd eldirdsai szerint teljesiti. Amennyiben a Viéllalkozé a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti kitelezettségeinek nem tesz ele-
get, Megrendelé a h) pont szerint jar el. Megrendeld felhivja a Villalkozd figyelmét a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (1)-(2) bekezdésére is.

5.19. Megrendel6 tartalékkeretet nem alkalmaz.

5.20. Megrendeld rogziti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) €s b) pontja alapjan nem keriil-
hetnek kifizetésre, illetve elszdmolasra jelen szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében mertilnek fel, és amelyek a Villalkozd adokoteles jove-
delmének cstkkentésére alkalmasak.

5.21. Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes id6tar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143,
§ (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

5.22. Felek kizarjak Véllalkozé jelen szerzodésbol eredd, Megrendelével szemben keletkezd
barmilyen kdvetelésének atruhazasat, engedményezését, valamint azon zdlogjog alapitdsat.

6. A SZERZODES MEGEROSITESE

6.1. Vallalkozo6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kotbér fizetésére kotelezett a 6.1.-6.8.
pontban foglaltak szerint.



6.2. Amennyiben a Véllalkozod - olyan okbél, amelyért felelds - a jelen szerzodés 3.1. pontja-
ban meghatdrozott kotbérterhes hataridére nem teljesiti vallalasat, Ggy a teljesités idopontjaig
a késedelmes napok utdn naptari naponkeént a nettd vallalkozoi dij, mint vetitési alap 0,5%-
anak megfeleld dsszegll késedelmi kotbér fizetésére kbteles. A késedelmi kotbér maximuma a
vetitési alap 20%-a.

6.3. A Vallalkozét a késedelini kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités aldl. Amennyi-
ben a fizetendd kotbér Gsszege eléri a kbtbér maximalis mértékét, Megrendelo a szerzddéstol
valo elallasra, illetéleg felmondaséra és meghiasulasi kétbér érvényesitésére jogosult.

6.4. Amennyiben a Vallalkozo - olyan okbol, amelyért felelds - a teljesités sordn a Kornyezet-
terhelési érték (Bsszesitett CO érték) értekelési részszempontra tett megajanlasatol kedvezit-
lenebb mértékben eltér, ugy eseti kotbért kiteles fizetni. Az eseti kotbér mértéke a Vallalkozd
altal a megel6z06 versenyQjranyitdsi eljardsban megajanlott Komyezetterhelési értékhez (&s--
szesitett CO értek) képest minden megkezdett 1% eltérés esetén a nettd vallalkozéi dij 0,1%-
a, maximum a nettd vallalkozoi dij 25%-a.

6.5. Vallalkozd a Megrendel$ részére meghitsulasi kétbért koteles fizetni, amennyiben a
szerzOdése teljesitése — olyan okbol, amelyért felelés — meghitsul. A meghidsulasi kotbér
mértéke a nettd vallalkozdi dij 30 %-a. A meghidsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kove-
telését kizérja [Ptk. 6:187. § (1) bekezdés].

6.6. Megrendel6 valasztdsa szerint jogosult az esetlegesen lejart kitbér vagy kartéritési kdve-
telését — a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében irt feltételek fennallasa esetén — a vallalkozoéi dijba
torténd beszamitassal 1s érvényesiteni és azt a Vdllalkozd esedékes szamlajabol levonni.

6.7. A kikottt kotbérekre egyebekben a KM 11. pontjanak rendelkezései iranyadok.

6.8. A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Megrende-
16 a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapjan teljesitési biztositékot kot ki, amelynek mértéke a teljes
nett6 véllalkozoi dij 5 %-a.'

6.9. A teljesitési biztositékot a szerzddés hatlyba 1épését kdvetd 6t (5) munkanapon beliil kell
nyujtani és annak a teljesités sikeres miiszaki atadis-atvétellel torténd lezarasat kdvetd 15 il-
letve 30 napig érvényben kell maradnia (lasd a 6.14. pontot). A teljesitési biztositék Vallalko-
z0 valasztasa szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint teljesithets. A
Viéllalkozd a bank vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki kézfizetd kezesség biztosi-
tasdval vagy biztositasi szerzddés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazé ko-
telezvény tervezetét a keretmegallapodas 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfeleléen kote-
les kidllittatni, és a kiallitas el6tt a Megrendeldvel jévahagyatni. Amennyiben Vallalkozé a
biztositékot az eléirt hataridoben nem bocsatja Megrendeld rendelkezésére, igy Megrendeld
jogosult a szerz6déstdl elallni és meghitisulasi kdtbért érvényesiteni a teljes szerzddéses
mennyiség vonatkozasaban.

6.10. Megrendeld a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Vallal-
kozo altal a megeldzd versenyGjranyitasban vallalt jotallas iddtartamara a Kbt. 134. § (3) be-
kezdése alapjan jotallasi biztositékot két ki, melynek mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij 5
Yo-a.

! Csak a nettd 10.000.000,- Ft-ot meghaladd vallalkozéi dijat tartalmazé szerzédések esetén.
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6.11. A jotallasi biztositékot legkéstbb a teljesités sikeres miszaki atadas-atvétellel torténd
lezarasat kdvetd harom (3) munkanapon belill kell nyujtani és annak a jotallas idétartamat k-
vetd 15 1lletve 30 napig (lasd a 6.14. pontot) kell érvényben maradnia. A jotallasi biztositék a
Vallalkozo valasztésa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak barmelyikével
nyujthaté. A Véllalkozé a bank vagy biztosité altal véllalt garancia, vagy banki kézfizetd ke-
zesség biztositdsaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast
tartalmazé kotelezvény tervezetét a KM 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfelelden koteles
kiallittatni, €s a kiallitas el6tt a Megrendelével jovahagyatni. A garancia levél/kotelezvény
eredeti példanyanak, vagy a teljes Osszeg atutaldsat igazolo terhelési értesitd masolatanak
Megrendeld részére t0rténd dtadasa a teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

6.12. A jotallasi idoszak végén felek helyszini bejarast tartanak, megallapitisaikat jegyz6-
kényvben rogzitik. A rdgzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyzékdnyvben foglalt megal-
lapodasnak megfeleléen Megrendel6 a 6.13. pont szerint jar el.

6.13. Az dvadék forméjdban nyujtott teljesitési, illetdleg jotallasi biztositékot Megrendeld a
KM 11.9. pontja értelmében a biztositott id6szakot - teljesitési biztositék esetében a sikeres
mszaki atadas-atvétel idépontjat, jotallasi biztositek esetében a jotallasi id6szak utolsd napjat
- kévetd 15 napon beliil a fel nem hasznélt 6sszeg visszautalasaval felszabaditja, a bank vagy
biztositd dltal vallalt garancia, vagy banki kézfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi
szerzOdes alapjan kidllitott készfizeté kezességvallalast tartalmazé kételezvény pedig az ab-
ban szerepld lejarati idépontot kdvetden kiilén jognyilatkozat nélkill, automatikusan hatalyat
veszti azzal, hogy a lejarati idé a KM 11.6. pontja értelmében a teljesitést kdvetd tovabbi leg-
alabb 30 nap kell, hogy legyen.

7. JOTALLAS

7.1. A Vallalkoz6 a jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt valamennyi munkara a sikeres atadas-
atvétel iddpontjatol kezdddoden az eldirt 36 hénapon feliil tovébbi 12 honap, azaz Ssszesen 48
hénap teljes korti jotallassal tartozik azzal, hogy az egyes specialis munkarészekre vonatkozo
jotallas tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet
alkalmazandé. Felek régzitik tovabba, hogy a Vallalkozdt csak az altala kivitelezett rétegek
megfeleldsége tekintetében terheli jotallasi, szavatossagi feleldsség.

7.2. A jotallasi felelosség keretében a Vallalkozo koteles a feltart és a Megrendeld altal kozolt
hibdkat sajat koltségére kijavitani. Vallalkozo a jotallasi kifogas kézhezvételétdl szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliil, a 1étesitmény biztonsdgat érintd hiba esetén haladéktalanul
koteles a helyszinen hibavizsgélatot tartani €s a hiba megsziintetése és/vagy a kérelhdritas
erdekében szikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrovidebb id6n belill, de
legfeljebb 15 napon belill megkezdeni €s a Megrendeld altal megallapitott hataridén beliil
befejezni.

7.3. Amennyiben a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat a jotallasi kifogas kézhezvételét kdvetd 15
napon beliil nem kezdi meg €s/vagy a Megrendel$ altal megallapitott hatiridében nem fejezi
be, ugy Megrendelé harmadik fél bevonasaval jogosult a munkakat elvégeztetni. Ez esetben
Megrendeld az elvégzett munka szamlaval igazolt koltségeit Viallalkozd felé érvényesiti,
amely elsOsorban a jotallasi biztositék terhére keriil elszamoldsra.

8. TELJESITES

8.1. Megrendeléi adatszolgaltatas:



8.1.1. A Megrendeld a kdzbeszerzési dokumentumok korében Vallalkozo rendelkezésére bo-
csatotta az épitési-kivitelezési munkdk elvégzéséhez sziikséges adatokat.

8.1.2. Amennyiben a Véllalkozo altal elvégzendd kivitelezési munkéhoz tovabbi adatszolgal-
tatas vagy kozbenso intézkedés valik szitkségessé, a Megrendel6 az értesités kézhezvétel ét6l
szamitott legkésdbb 5 naptari napon bellll az adatokat a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja,
illetve a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

8.1.3. A Megrendeld kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa és jogszerii megkd-
zelithetdségének biztositasa a munkakezdési hataridét megelozden.

8.2. Kivitelezés:

8.2.1. A Villalkozé a munkadt a megeléz0 versenyljranyitdsi eljarasban kiadott miiszaki
dokumentumok alapjén a szerz6dés szerint koteles a sajat koltségén megvaldsitani.

8.2.2, Vallalkozé kdteles a kivitelezés sordn a megel6z6 verseny(jranyitasi eljarasban kiadott
miiszaki dokumentumokban el6irt épitési,- kdrnyezetvédelmi,- mindségiigyl és egyéb
el6irasok maradéktalan betartasara.

8.2.3. A Villalkozo a kivitelezést a Megrendelével egyeztetve végzi és a szerzOdés
rendelkezéseivel Osszhangban megszervezi, felligyeli a munkakat, tovabba szolgaltatja az
anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridére toérténd befejezéséhez szitkségesek. A
Villalkozd a munkanemeckre érvényes magyar szabvanynak, a vonatkozd utligyi miiszaki
eldirasoknak ¢s technologiai eldirdsoknak mindenben megfeleld, legmagasabb mindségi
szinthez tartozd teljesitést vallal.

8.2.4. A Villalkozd a szerz6déses munkafeladatok megvalositisahoz szikséges érvényes
szabvéanyokat, utiigyi miszaki elOirasokat, miiszaki iranyelveket, vonatkozo elbirasokat,
tovabba a jovahagyott technoldgiai utasitasokat koteles a munkahelyen tartani ¢s azokat
maradéktalanul betartani.

8.2.5. Minden anyagnak, készterméknek és elvégzett munkénak, amelyet a Véllalkozdnak kell
beszereznie vagy elkészitenie a szerzOdésben, a vonatkoz6 szabvényokban, valamint a
vonatkozé uatligyl miiszaki el6irasokban eldirt mindségiinek kell lennie, tovabba a
mindsitéshez szitkséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyaban
olyan vizsgélatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendeld eloir a készités, az elokészités
helyén, vagy a beépitési helyszinen és mindezek megfeleloségéért a Vallalkozdnak kell
helytidllnia. A megfeleléség 1gazoldsa a Megrendelé daltal jovahagyott Mintavételi és
Megfelel6ségi Ertékelési Terv (MMT) alapjén torténik.

8.2.6. Vallalkozd koételes az elvégzendd munkdkkal Osszefliggésben olyan gépeket,
berendezéseket lizemeltetni, illetve (izem- és segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek
az érvenyben lévo kdmyezetvédelmi eldirasoknak.

8.2.7. A Villalkozd koteles biztositani a munkdk megvaldsitdsa sordn olyan képzett és
tapasztalt vezetdket és iranyitdkat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely
a Vallalkozo szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése
érdekében szilkséges.
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8.2.8. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elbirasokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozd technoldgiai elbirdsokat ismeri és azokat kotelezd
érvénylien betartja. Azokat a szallitéitdl, alvallalkoz6itdl megkdveteli és kdzremiikodése — a
teljesitési segédeire is kiterjedéen — megfelel a kivitelezési jogosultsdgra vonatkozo
szabalyoknak.

8.2.9. A Villalkozd kételes a munka teljesitése sorén folyamatosan ellatni minden sziikséges
feliigyeleti és iranyitdsi tevékenységet a felelés muszaki vezetdje dltal. A kivitelezés ideje
alatt a munka irdnyitasaval megbizott, a 8.5. pontban nevesitett miiszaki vezetdnek
folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell tartézkodnia a munkalatok biztonsagos
végrehajtasa érdekében,

8.2.10. A Vallalkoz6 sajat kdltségén kételes a munkavégzés sordn, valamint a hibak kijavitasa
folyamén biztositani a munkateriilet Grzését és az ott tartdzkodo személyek biztonsagat. Sajat
koltségeén koteles kihelyezni és megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami
masok biztonsaga és védelme érdekében sziikséges.

8.2.11. A megrendeldi jovahagyas a Villalkozo teljes kori felel6sségét nem csokkenti, és nem
mentesiti a Vallalkozét az egyébként szilkséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alél.

8.2.12. A miiszaki leirdsban foglaltaktd! eltérd miiszaki megoldast Vallalkozé csak a Kbt.
rendelkezéseivel osszhangban, Megrendeld elézetes hozzéjaruldsaval alkalmazhat.

8.3. Akadalyoztatas

A Vallalkozo kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathatd aka-
ddly idében megsziintetheté legyen. A Vallalkozé koteles a szerz8dés teljesitését akadalyozé
valamennyi kériilményr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

8.4. Epitési naplé

8.4.1. Elektronikus épitési naplo vezetés¢hez nem kotott kivitelezés esetén, a papir alapa épi-
tési naplot a Vallalkozo nyitja meg. Véllalkozd a jelen szerz8dés térgyat képezd, elektronikus
€pitési napld vezetéséhez nem kotdtt épitési-kivitelezési munkakrol épitési elérehaladasi nyil-
véntartast (papir alapd épitési napldt) koteles vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl
52016 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint.

8.4.2. Villalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezd, elektronikus épitési napld vezetéséhez ko-
tott épitési-kivitelezési munkakrél elektronikus épitési naplot kiteles vezetni az épitéipari ki-
vitelezési tevekenységrol szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben (a tovibbiakban: Ren-
delet) meghatarozottak szerint.

8.4.3. Az elektronikus épitési napl6 vezetéséhez kotostt kivitelezés esetén az elektronikus épi-
tési naplot a Megrendeld igényli és nyitja meg, melybe meghivja a Véllalkozét. Vallalkozé a
Naplét az épitési munkateriilet dtadds-atvételének idépontjatol koteles vezetni.

8.4.4. Az épitési elorehaladasi nyilvantartas és az elektronikus épitési napld a tovabbiakban:
Naplo. A Napldban kell a Munkdk megvaldsitasival, a Megrendeld helyszini ellenérzésével
és vizsgalataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni. A Naploba bejegyzéseket a helyszini
képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek neve a Napléban feltiintetésre
keriilt. A munka teljesitése soran a kapcsolattartas a Napldban torténik. A Naploba bejegyzés-
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re jogosultak a Vallalkozasi szerzddésben rogzitett Megrendeld miiszaki ellenére és Vallalko-
z6 helyszini miivezetdje.

8.4.5. A Vallalkozé kételes nyilatkozatra jogosult személlyel képviseltetni magat a Megrende-
16 képviseldje altal &sszehivott munkahelyi koordinaciot szolgéld megbeszéléseken, és a
sziikséges intézkedéseket az ott megbeszéltek alapjan a munkak {itemszerii végrehajtasa érde-
kében megtenni.

8.5. Felelés miiszaki vezeté

A Villalkozénak meg kell biznia 1 f6 MV-KE jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki ve-
zetot a helyszini épitésvezetdi feladatok ellatasaval, aki megfelel az ¢pitésiigyi és az €pités-
tiggyel dsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szold 266/2013. (V1L 11.) Korm. ren-
delet és a Rendelet eldirasainak. Vallalkozénak a fentiekben eléirt jogosultsaggal rendelkezd
felelds miiszaki vezetd részvételét a teljesités ideje alatt folyamatosan biztositania kell. A fele-
16s miiszaki vezetd személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozo koteles a Megrendel6t
elézetesen értesiteni. Tartos valtozas esetén - ide nem értve a szabadsag, betegség stb. éltal
okozott dtmeneti valtozas esetét - felek a szerz6dést a Kbt. 141.§-a alapjan mddositjak.

Felelés miiszaki vezetd neve: Banyavéri Gabor

Kamarai szdma: MV-KE/A-11-5679
Telefonszama: +36 30916 6771

E-mail cime: gabor.banvavari(@colas.hu
Projektvezetd helyettes neve: Sebestyén Baldzs

Kamarai szama: MV-KE/A-11-5788
Telefonszama: +36 30 676 8762

E-mail cime: balazs.sebestyen(@colas.hu

8.6. Ellendrzés

8.6.1. Megrendeld jogosult az épitési-kivitelezési munkékat ellendrizni. Az eltakarasra keriils
munkarészekr6] az eltakarast megel6z6 5 (6t) nappal Villalkozé irasban (e-mailben vagy tele-
faxon) értesiti a Megrendeldt, megjeldlve az eltakaras idépontjat. Az ellendrzés elmulasztisa
nem mentesiti a Vallalkozot a neki felrohatd szerzodésszeges jogkdvetkezményei aldl.

8.6.2. A munkarészek megfeleldségét a Vallalkozdnak tanusitania kell. Az eléirt mindség el-
érése a tovabbépités feltétele. Vita esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni.
A feltaras ¢s helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos 4l-
laspontja téves volt.

8.6.3. A Megrendeld, illetve az 4ltala kijeldlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozés
nélkil, barmikor, de ésszerti idépontban jogosult a Villalkozd, illetve annak alvallalkozoi te-
vékenységét és munkavégzesét, illetve a szerzddésszert teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotol
a szerzGdés targyat képezd munkakra vonatkozoan felvilagositast kémni.

8.6.4. A Villalkozo kételes egyeztetni a Megrendeldvel minden ellendrzés és vizsgalat 1d6-
pontjat és helyét, a szerzodéEs eloirasai alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendelének tovab-
bitani a vizsgélat eredményeit. Ha az elézetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nin-
csenek meg az ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a teljesités nem
felel meg a szerz0désnek, a Megrendeldnek jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitas-
ol az okok megjeldlésével a Villalkozdt azonnal értesiteni kell. A Megrendeld fenntartja ma-
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ganak a jogot, hogy a munkakat szaréprobaszeriien, a Megrendelé minGségvizsgalati oszta-
lyaival ellenériztesse.

8.7. Munkateriilet

A Villalkozé feladata sajat munkateriiletének felelés érzése, a munkajahoz sziikséges szocié-
lis 1étesitmények, tarold teriiletek és egyéb melléklétesitmeények kialakitasa, valamint a munka
befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitisa. Vallalkoz6 feladata a munkdhoz sziikséges valam-
ennyi segédszerkezet (technikai eszkdz és munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tar-
tasa, mozgatasa ¢€s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltivolitidsa. A Val-
lalkoz6 feladata a munkateriilet, valamint az igénybe vett kozteriilet folyamatos, napi tisztan-
tartdsa, a keletkezett hulladék vonatkozo jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelé-
se €s a munkateriiletr6] torténd folyamatos elszallitisa. A Villalkozd koteles az épitési-
kivitelezési munkék sordn keletkezd hulladékok engedéllvel rendelkezd kezeldhdz térténd el-
szallitdsara (elszallittatasara).

8.8. Kartéritési felelosség

8.8.1. A Vallalkozot terheli minden olyan kértéritési felelosség, amely az épitési-kivitelezési
munkak megvalositasabol a Villalkozd, alvallalkozdja vagy szdllitdja tevékenységébdl faka-
doéan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, igy kiilondsen barmiféle
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyeb védett jog megsértése miatt felmeriil.

8.8.2. A Villalkozé kiteles megfizetni a Megrendelé szdmara minden olyan birsdgot, hatdsagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvallalkozojanak,
egyéb teljesitési segédjének magatartésa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki (igy pl.: munkavé-
delmi el6irasok be nem tartdsa, a Naplo vezetési kételezettség elmulasztasa, a szemét el nem
szallitdsdbol, a munkateriilet nem megfeleld tisztantartdsabol eredd kérok stb.).

8.8.3. A Villalkozo kételes az épitési-kivitelezési munkak megvalositasa, valamint a hibak ki-
javitasa folyaméan megtenni az &sszes t6le elvarhat 1épést a kdrnyezet védelmére.

8.8.4. A Villalkoz6 teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalma-
zott épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék
mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kdmyezetben.

8.8.5. A Villalkozé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kar lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul kérelharitdsi intézkedéseket tenni és
azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkéjat a
forgalom fenntartdsa mellett végzi, ezért karethdritasi kitelezettsége a kozlekeddkre és a jar-
miivekre is kiterjed.

8.8.6. A Villalkozo kételes az allag-, vagyon- és kapesolodé életvédelem biztonsigahoz sziik-
séges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kérokat helyreallitani, illetve megtéri-
teni. A Véllalkozé a nem szakszerli munkavégzésbél eredd kérokért teljes koril feleldsséggel
tartozik.

8.8.7. Az épitési helyen talalhaté minden mozgo és beépitett berendezéséért és felszereléséért,
valamint a Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott anyagokért a megsemmisii-
lésre, a karosodasra vagy a lopdsra vonatkozd minden felelsséggel a Vallalkozd tartozik, ha-
csak a kart nem bizonyitottan és kizdrdlag vis maior esemény okozta a Viallalkozd mindenne-
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mil rdhatdsa nélkiil. Lopasért, a Vallalkozo alkalmazottai vagy idegen személy altali szaksze-

ritlen kezelés, szandékos rongalas miatti értékcsékkenésért minden esetben a Vallalkozé fe-
lel.

8.8.8. A Villalkoz6 a Megrendeld altal adott anyaggal vagy utasitdsai szerint sem végezheti el
a munkat, ha ez jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiz-
tonsag veszélyeztetéséhez vezetne.

8.8.9. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés iddszaka (amely 1d6szakba nem szémit
bele a munkateriilet visszavétele) alatt az egymasnak okozott, vagy harmadik fél altal barme-
lyik féinek okozott és tudomadasukra jutott kart a tudomasra jutdst kovetben haladéktalanul
irasban (postai uton, ajanlott kiildeménykeént, fax, vagy e-mail) bejelentik egymdasnak. A Val-
lalkozo értesitéseit a Megrendeld jelen szerzddés szerinti kapesolattartojanak kdteles megkiil-
deni.

8.8.10. A kart okozoé és a karosult fél koteles a kar koriilményeit egylittesen kivizsgalni.

8.8.11. Vallalkozo kartéritési felelésségére a fentiekre tekintettel a Ptk. szabalyai iranyaddk
azzal, hogy ahol Villalkozé veszélyes iizemi tevékenységet folytat, ott a veszélyes lizemért
vald felelosség szabalyai szerint felel a kdrokozasért.

9. KESZRE JELENTES, MI:JSZAKI AT{\DAS-ATVETEL,
A TELJESITES IGAZOLASA

9.1. Készre jelentés

9.1.1. A szerzddd Feleknek a készre jelentés és a miszaki dtadas-atvétel soran a Rendelet eld-
irasai, a Kbt. és a Ptk. vonatkozd rendelkezései szerint kell eljarniuk.

9.1.2. Hataridében teljesit a Vallalkozo a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a
milszaki atadas-atvétel a 3.1. pontban megadott hataridén belill - megkezdddik. A Vallalkozé
akkor teljesit szerzédésszerlien, ha a készre jelentés napja nem késobbi, mint a szerzbdésben
rogzitett teljesitési hataridd, €s a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasra keriil. A teljesités
idépontja a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarasanak napja.

9.1.3. A Villalkoz6 az altala szerzOdésszerlien elvégzett épitési-kivitelezési munkékat 15
nappal azt megelézden koteles készre jelenteni, hogy a munka elkésziilt, azaz akadalymente-
sen rendeltetésszeren hasznalhaté. A készre jelentés napja nem lehet késébbi, mint a 3.1.
pontban rogzitett teljesitési hatdrido.

9.1.4. A szabélyos készre jelentést kGvetden a Megrendeld a Vallalkozé altal megjeldlt id6-
pontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha az elkésziilt
munka rendeltetésszerQ hasznalatra alkalmas.

9.2. Miiszaki atadas-atvétel
9.2.1. A Megrendel$ véllalja azt, hogy a muszaki atadas-atvételi eljarast, a Vallalkozé éltal a
fenti rendelkezések figyelembevételével megkiildott készre jelentésben megjeldlt iddpontban -

de legkéstbb az azt kdvetd 15 napon belill - megkezdi és amennyiben annak feltételei fennall-
nak, 30 naptari napon belill lefolytatja.
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9.2.2. Az atadas-atvételi eljards eldkészitése és lefolytatisa a Megrendeld, miiszaki ellendr
{egyuttesen a 9.2. pont rendelkezéseiben: Megrendeld) feladata.

9.2.3. A Felek megallapodnak, hogy az épitési-kivitelezési munkak atadasa és atvétele a telje-
sités helyén, miiszaki ellendr ellendrzése alapjan torténik. A miszaki atadas-atvételi eljaras
soran a Megrendel6 koteles megvizsgalni az elkészilt épitdipari kivitelezési tevékenységet, a
jelen szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak teljestilését, a munka szerzédésszerii
(hiba- ¢s hianymentes) teljesitését.

9.2.4. A miuszaki atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendel6 koteles megvizsgalni a tervdoku-
mentécidkban eloirtak, valamint a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését. A Megrendeld ko-
teles az eljarasra meghivni a jogszabalyokban megjeldlt szerveket.

9.2.5. A Rendelet 32.§ (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a vizsgalat soran fel-
fedezett hianyokat, hibékat, a hibas munkarészekre esé kéltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossdgi igényeket és az esetlegesen sziikséges javitisok hataridejét
jegyzbkonyvben rogziti.

9.2.6. Amennyiben Megrendel6 az épitmény atvételét az esctleges hibak, hianyok jelentOsége,
illetve mennyisége miatt megtagadja, az 0jabb atadas-atvételre olyan megfelelé hataridét ko-
teles kitlizni, amely elegendé a hidnyok pdtlésara és a hibak kijavitasara.

9.2.7. Amennyiben a Vallalkozé a javitasi kotelezettségének a jegyzokOnyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendeld donthet arrdl, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy sem. Ha
a Megrendel§ a teljesitést elfogadja, Ggy a hibés teljesitéssel €rintett rész vonatkozasiban ara-
nyos dijesdkkentéssel €l

9.2.8. Az eljaras sordn Vallalkozo igazolja, hogy az épitési-kivitelezési munka a szerz6désben
meghatarozott kévetelményeknek, a tervdokumentacionak, és a hatdsagi eléirasoknak, vala-
mint a vonatkozé hatdlyos magyar szabvanyoknak és ttiigyi miszaki eldirasoknak, illetve az
esetlegesen menetkdzben elrendelt modositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elké-
sziilt.

9.2.9. Amennyiben Megrendel6 az épitési-kivitelezési munkak szerzddésszerl teljesitését al-
lapitja meg, Ggy kiallitja az errdl sz616 (miiszaki) teljesitési igazolast.

9.2.10. A jelen szerzddésnek meg nem feleld teljesités esetleges elfogadasa nem jelent — Meg-
rendeld részérdl — lemondast a szerzédésszegésbdl eredd igények érvényesitésérsl.

9.3. Miiszaki teljesitési igazolas

9.3.1. A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben a Megrendel6 a jelen szerzédés
9.1. és 9.2. pontjdban az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hatarid6t kévetd
tizen6t napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6dés-
ben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be,
a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

9.3.2. A Megrendel6 kiallitja a (miiszaki) teljesitési igazolast a Vallalkozo részére, ha a Val-

lalkoz6 a jelen szerzddésben és a miszaki leirasban szabalyozott munkat hidnytalanul, a jelen
szerzOdés €s a jogszabalyi eldirdsok rendelkezéseinek, valamint a tervdokumentécidénak meg-
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felelden elvégezte és az altala elvégzett munkak miszaki atadas-atvétele sikeresen lezarult,
valamint a Véllalkoz6 a Megrendelének atadta az alabbi dokumentumokat:
— sikeresen lezart miiszaki dtadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv,
— a papir alapt, lezart Naplé masolata, vagy elektronikus napld esetén elektronikus
masolat pdf formatumban,
- Megrendel$ altal jovahagyott minositési dokumentacio,
— a jotallasi biztositék Megrendelé részére torténd rendelkezésre bocsatisa (jelen
szerz6désben foglaltak alapjan).

Nem minésiil a Megrendeld késedelmének az, ha a teljesitési igazolast a fentiek hidnya esetén
nem adja ki a Vallalkozonak.

9.3.3. A jelen szerz6désben meghatarozott épitési-kivitelezési munkék akkor tekintenddk tel-
jesitettnek, amennyiben a Vallalkozd azokat a miiszaki lefrasnak, illetve a tervdokumentéci-
oknak megfelelé mindségben, szerzddésszerlien elkészitette, tovabba a Megrendeld vagy nyi-
latkozattételre jogosult képviseldje a miiszaki ellendr javaslatara kiallitott teljesitési igazolast
alairta. Szerz8désszerl teljesités alatt a Felek a tervdokumentécionak és az épitésiigyi jogsza-
balyoknak, Utiigyi Miiszaki Eléirasoknak megfeleld teljesitést értik.

9.3.4. A (miiszaki) teljesitési igazolas kiallitdsdra Megrendeld részér6l a muszaki ellendr jo-
gosult.

9.3.5. Amennyiben a kivitelezés soran felmeriild tébbletmunkéra vagy potmunkéra figyelem-
mel, illetve az UT 2-3.302 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek épitési feltételek és mindségi ko-
vetelmények megnevezésti Utiigyi Miszaki Eléirasban, az aszfaltszerkezetek vastagsagi ha-
tarértékei tablazatban megadott legkisebb és legnagyobb aszfaltréteg vastagsagi értékek €s a
tervezett aszfaltrétegek vastagsagi értékei kozotti megengedett eltéréssel a beépitett aszfalt-
mennyiség valtozik, 0gy a vallalasnak megfelels teljesités — azaz a jelen szerz6dés 11.6. pont-
ja szerinti kdmyezetterhelési érték — tekintetében az eredetileg meghatérozott aszfaltmennyi-
ség az iranyado.

10. A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDASA

10.1. A Megrendel6 jogosult felmondani a jelen szerzddést vagy elallni attol, ha barmely a
Megrendeld felelOsségi korébe nem tartozé okbol (ideértve a vis maior esetét is) nem keriil
sor a munkateriilet atadaséra a szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 60. napig. Vallalkozo jo-
gosult felmondani a jelen szerz&dést vagy eldllni attol, ha barmely a Vallalkozo felel6sségi
kdrébe nem tartozo okbol (ideértve a vis maior esetét is) nem keriil sor a munkateriilet tada-
séara a szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 60. napig.

10.2. A Megrendel a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzé-
déstol elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 0 kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem fe-
lel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabilyainak megszegése miatt kotele-
zettségszegési eljaras indult vagy az Eurdépai Unid Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredd valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzGdés nem semmis.

10.3. A Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — at-
to] elallni, ha a szerzédés megkotését kdvetoen jut tudomasara, hogy a szerzods fél tekinteté-
ben a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbe-
szerzési eljarasbol.

10.4. Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerzddést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladat ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a Vallalkozdban kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni része-
sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott
feltétel, vagy Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezet-
ben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghataro-
zott feltétel.

10.5. Megrendeld jelen szerzbdést azonnali hatdllyal felmondja, ha a Véllalkozé stlyos szer-
zbdésszegést kovet el, igy kiilénOsen:

a) olyan magatartast tanusit, amely a vele valo tovabbi egyiittmiikddést vagy a szerzdés
céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti;

b) Villalkozo fizetésképtelenségét jogerdsen megallapitjak és a felszamolasét elrendelik,
vagy egyéb olyan koriilmény meriil fel, mely a jelen szerzddés rendeltetésszer( teljesi-
tését nyilvanvald modon meghitsitja;

c) haa Véllalkozoval szemben az illetékes cégbirdsag el6tt t6rlési eljaras indul,

d) Vallalkozé az eldirt tartalmuit biztositékot nem bocsétotta hataridére a Megrendel§ ren-
delkezésére;

e) egyeb olyan kériilmény merill fel, mely a jelen szerzédés rendeltetésszeril teljesitését
nyilvanvalé moédon meghiisitja és amelyért Véllalkozo a felelés.

10.6. Az azonnali hatdlyd felmondést megelézoen a 10.5. a), d), e) pontja szerinti esetekben a
szerzodésszegd felet hatdridd tlizésével irasban fel kell szolitani a szerz6désszerti teljesitésre.

10.7. Felek a szerzddést kozds megegyezéssel barmikor megsziintethetik, a rendes - felmon-
das1 1d6 kozbeiktatdsaval torténd - megsziintetés lehetdségét kolesdndsen kizarjak.

11. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL EGYUTTMUKODESI
KOTELEZETTSEGEK

11.1. A jelen szerzddés korébe tartozd munkaknal a Vallalkozo feladata a munkarend kialaki-
tasa, a felelds miiszaki vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a
vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem feltételeinek biztositasa.

11.2. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes id6tartama alatt jo-
gosult a kivitelezés folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képvisel6i vagy
szakértdi atjan bemenni, az €pitési munkalatokat ellendrizni, az épitési engedéllyel rendelkezd
munkak esetében a Naploba betekinteni.

11.3. Vallalkozé felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és ér-
zésvedelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkorlatozasardl és fi-
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gyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. Vallalkozo felelds a munkateriileten a kézati jelzotablak,
felfestések elkészitéséért és fenntartasaért, a munkateriileten torténd kozati kézlekedés bal-
esetmentességéért.

11.4. Ha a megrendel$ célszerlitlen vagy szakszerfitlen utasitast ad, a Vallalkozo kételes 6t er-
re figyelmeztetni. Ha a megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalko-
z0 a szerzOdéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a megrendeld koc-
kéazatéara ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végre-
hajtasa jogszabaly vagy hatdsdgi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyet vagy vagyonat. [Ptk. 6:240.§ (2) bek.]

11.5. A munkavégzés soran Vallalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikség-
telen akadalytol és minden folosleges anyagot a kdrnyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld

gondossaggal és a magyar szabvannyal Osszhangban kell tarolni.

11.6. A Vallalkozo altal a megelz0 versenytjranyitasi eljarasban véllalt kdrnyezetterhelési
érték (CO mennyiség) mértéke a teljesités soran: 1297878,52.

11.7. Tovabbi elbirasok a KM 7. pontja szerint.
12. KAPCSOLATTARTAS

12.1. A Felek részérél kapcsolattartasra jogosultak:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendeld kapcsolattartdja
Név: Hesz Géabor Név: Sajgd Tamaés
Beosztis: ifgjszezzg& es felqjitasi Beosztas: ges_];f;lz;szxz :féfelu_]ltam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon: +36 30 445 0189
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Villalkozé kapcsolattartdja
Név: Sebestyén Baldzs
Beosztés: termelési fomérndk
Telefon: +36 1 883 1681
Fax: +36 1 883 1877
Mobil: +36 30 676 8762
E-mail: balazs.sebestyen(@colas.hu

12.2. Felek a jelen szerzOdésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést, jognyilatkozatot -
vagy mas kozlést - frasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel
vagy postan ajanlott/tértivevényes kiildeményként vagy telefaxon vagy a masik fél hivatalos
elektronikus elérhetéségere (cégkapu/hivatali kapu) vagy e-mail-en.

12.3. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes at-
vétel 1dépontjat, telefax esetében a sikeres kildést igazold adasi jelentésben szereplé idépon-
tot, ajanlott/tértivevényes postai kiilldeménynél az atvétel napjat, sikertelen kézbesités esetén a
levél postai visszaforditasanak a napjat, e-mailes értesités esetén a cimzett Fél szerverére tor-
ténd megérkezés idépontjat kell figyelembe venni.
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12.4, A hivatalos elektronikus elérhet6ségre (cégkapu/hivatali kapu) megkiildétt killdemény a
letoltéssel valik kézbesitetté. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az
elhelyezésétd! szamitott 5 munkanapon beliil nem veszi at, a Kozponti Rendszer a 6. munka-
napon automatikusan értesitést kiild a cimzettnek. Ez az értesités az at nem vett dokumentum
értesitd. Ezen értesités megkiildésétdl szamitodik a kézbesitési vélelem bedlltat eredményezd
5 munkanapos hatdridd. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az At
nem vett dokumentumrol értesitd megkiildését kdveté 5. munkanapon sem veszi at, a K6zpon-
ti Rendszer automatikusan igazolast allit ki a kézbesitési vélelem beélltanak megallapithato-
sagarol, amelyet mind a felad6, mind a cimzett félnek megkiild.

12.5. Tovabbi részletes feltételek a KM 12. pontja alapjan.
13. ALVALLALKOZOK
13.1. A részletes feltételek a KM 8. pontja alapjan.
14. FELELOSSEGBIZTOSITAS

14.1. Vallalkozo kijelenti, hogy tovabbra is rendelkezik a KM 7.11. pontjdban eldirt minimum
500.000.000,- Ft/év és minimum 100.000.000,- Ft’/karesemény mértéki érvényes, dijrendezett
épitési-szerelési feleldsségbiztositdssal, mely a megkotdtt KM mellékletét képezi és amely
kelld fedezetet nynijt, és kiterjed mindazon kérokra, amelynek megtéritéséért Vallalkozé a
magyar polgari jog szabélyai szerint felelOsséggel tartozik.

14.2. Vallalkozo a jelen szerzOdés targyat képez6 épitési projektet a KM 7.11. pontja szerinti
épitési-szerelési feleldsségbiztositdsanak fedezeti korébe vonta és a Biztositd altal kiallitott
(az at- és szelvényszamot is tartalmazo) fedezetigazolds masolati példanyat az ajanlatkérd
rendelkezésére bocsatotta, mely a jelen szerzddéshez fizikailag is csatolasra keril (4. sz.
melléklet).

15. ADATVEDELMI RENDELKEZESEK

15.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés idGtartama alatt, valamint azt k&vetGen is,
kdlesonosen betartjdk a hatdlyos eurdpai unids ¢és magyar adatvédelmi szabdlyokat, ideértve
kiiléndsen, de nem kizardlagosan az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendeletét
(2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl €s az ilyen adatok szabad aramlasarél, valamint a 95/46/EK irdnyelv
hatélyon kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet, GDPR), tovabba az informdacids
Onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsdgrol szold 2011, évi CXIL térvényt. A
szerzOdéses partnerek kapcsolattartoi adatainak kezelésérdl szold adatkezelési tajékoztatd
megtalalhaté a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. honlapjan: https://internet.kozut. hw/adatvedelmi-
tajekoztato/.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzOdéses egylittmitkbdés sordn személyes
adatokat csak és kizérdlag a jelen szerzOdés teljesitéséhez szilkséges mértékben kezelnek a
masik fél munkavallaléirol, kézremikodéirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kézremiikddéik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és szitkséges. Harmadik
felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzék nyilvanossigra és nem
teszik hozzaférhetdvé. Felek egybehangzéan vallaljdk, hogy megtesznek minden olyan
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szilkséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajarulé nyilatkozatok beszerzését is, amely a
szemelyes adatok jogszerili kezelése érdekében szitkséges lehet.

16. VEGYES RENDELKEZESEK

16.1. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a KM1 eljarasban kiadott kézbe-
szerzési dokumentumok, valamint a KM1 eljaras meginditasakor (2020.04.30.) hatalyos Kbt.
¢s végrehajtasi rendeletei eldirasainak megfelelden kell eljarni, figyelemmel a Kbt. atmeneti
rendelkezései kdzott rogzitett hatalyba léptetd rendelkezésekre (197.§) is. A Polgan Térvény-
kényvr6l szold 2013. évi V. torvény is iranyado.

16.2. Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ald azzal, hogy a
szerzOdés csak mindkét fél egybehangzé irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezése-
inek figyelembevételével irasban modosithato.

16.3. Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelen-
sége esctén a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birésaghoz fordulnak.

16.4. A Megrendeld a megeldzé versenyljranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerz6dés
teljesitéséhez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerzodés
megkotesét kovetd rendelkezésre allithatosagat. Megrendeld ez utdbbi esetre a Kbt. 135. §
(12) bekezdése alapjan ezen feltétel bekdvetkezését a jelen szerzdés hatdlybalépését felflig-
gesztd feltételként is elbirta.

16.5. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korti rendelkezésre 4llasa esetén a jelen
szerzddés hatdlyba 1épésérdl Megrendeld a Véllalkozot a hatalybalépést legalabb 5 munka-
nappal megeldzden irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

16.6. Amennyiben a szerzédés a Felek altali aldirassal nem 1ép hatdlyba, Ogy Vallalkozo —
amennyiben a szerzddés a Felek altali alairast koveté 150. napig sem lépett hatalyba — a szer-
z6dés alairasat kdvetd legkésébb 150. napig a Megrendeldhdz intézett egyoldald, irdsban tett
nyilatkozataval jogosult attol eldllni a szerzddés alairdsat kovetd 180. napon tdali iddtartamra
vonatkozdan. E kdériilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerzédést a 1étre-
jottének (alairdsanak) napjat kovetd 181. napon a létrejottének napjara visszamenoleges ha-
tallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.7. Amennyiben Villalkozé a fenti eldllisi jogat a szerz6dés aldirasat kdveté legkésébb
150. napig nem gyakorolja és a szerzddés a létrejottétdl szamitott 180 napon belill nem lépett
hatalyba, abban az esetben a szerz6dés halasztott hatalya a létrejottétd] szamitott legkésdbb
360. napig meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzddés a létrejottétol (ala-
irasatol) szamitott 360 napon beliil nem 1ép hatalyba, ugy e korlilményt Felek olyan bontd
feltételnek tekintik, mely a szerzddést a létrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a
Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.8. Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapjan megéllapodnak abban,
hogy jelen szerzodésbol eredd kovetelések tekintetében az eléviilést a Ptk. 6:25 § (1)
bekezdésében meghatdrozottakon tilmenden a jogosultnak a kdvetelés teljesitésére irdnyuld
frasbeli felszélitasa is megszakitja.
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16.9. Jelen vallalkozasi szerzodés harom (3) egyezoé tartalmu példanyban késziilt, amelyeket
a Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagydlag
irtak ala. A harom példanybdl egy (1) példanyt a Vallalkozo, kettd (2) példanyt a Megrendeld
6riz meg.

Felek a szerzddést lehetoség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 db eredeti
példany kesziil, melyet az utolsoként alaird Fél a masik félnek megkiild.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: A keretmegallapodasos eljaras els6 részében valamint a megel6zo verse-
nyujranyitas soran keletkezett kozbeszerzési dokumentumok, tovabba Vallalkozo nyertes
ajanlata (kiilon fizikai csatolas nélkiil is)

2. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat (fizikailag csatoldsra keriil)

3. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozo bevonasarol

(fizikailag csatolasra kertil)
4. szamu melléklet: Igazolas az épitési projekt felelosségbiztositasi fedezeti korbe vonasarol

(fizikailag csatoldsra kertil)

Budapest, 2021. §eSy ’{E‘: ......

Megrendel6 lalkozo
Magyar Koézut Nonprofit Zrt. Colas Ut Zrt.

Mikesz Csaba Zsiga Gyorgy elndk vezérigazgato és
miiszaki vezérigazgato-helyettes Téth Sandor vezérigazgatod

Colas Ut Zrt.

Megrendelo
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor
fejlesztési és felujitasi igazgato
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2. sz. melleklet

Nyilatkozat az allamhaztartasrélszolo 2011. évi CXCV. térvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjanak - atlithato szervezet - valo megfelelésrol

(ko6z0s ajanlattevok mindegyikének kiilon-kiilon nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Zsiga Gyorgy elnok vezérigazgato és Toth Sandor vezérigazgato, mint a Colas Ut
Zrt. (1113 Budapest, Bocskai Gt 73.) ajanlattevé/kozos ajanlattevo (huzza ala a megfeleldr)
cégjegyzesre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) szerzddéses jogviszonyba kertild
szervezet megfelel az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c)
pontjaban foglaltaknak, azaz jelen szerzdédés megkotésekor

atlathato szervezetnek minosiil.

Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eléirdnyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezettel nem kothetd érvényesen
visszterhes szerz0dés, illetve létrejott ilyen szerzodés alapjan nem teljesitheto kifizetés, amely
szervezet nem mindsil atlathato szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrol haladéktalanul koteles
vagyok a Magyar Ko6zat Nonprofit Zrt.-t tijékoztatni.

A valotlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotdtt visszterhes szerzddést a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzddéstol elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapito (létesitd) okirata, illetve kiilon
jogszabaly szerinti nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet

képviseletére.

as Ut Zrt.
Zsiga Gyorgy elnok vezérigazgato €s
Toth Sandor vezérigazgato

Kelt: Budapest, 202T. €V 05 ........ ho . /Uf nap

Colas Ut Zrt.
1113 Budapest, Bocskai Gt 73.
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3. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkoz6 bevonasarol®

{(kodzds ajanlattevdk mindegyikeének kiilon-kiilon nyilatkoznia szitkséges!)

Alulirott ................. , mint a Colas Ut Zrt. ajanlattevé/kozés ajanlattevd (uizza ald a
megfeleldt) cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy az ,,Orszagos kézathalézat
felqjitdasi munkai 2020-2024” - Kézép-Dunantal és Kozép-Magyarorszag régié — 09. ver-
sepyujranyitas” targyu kozbeszerzési eljards 1. részének eredményeként megkotends
szerzOdés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozo(ka)t vonjuk be:

(a sziikséges szamban duplikalhaid)

Kijelentem tovabba, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizaré okok hatalya aléa esé alvéllalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ........ceeeoe. h (Lo nap

Colas Ut Zrt.

2 Alvallalkozét a teljesités folyaméan barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie a jelen nyilatkozat kitdliésével
€s a Megrendeld részére t6rténé megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a szerzédéskdtéskor még nem ismert
vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyéltalan nem kivan igénybe venni, hiizza 4t a tablazatot. Jelen cégszeriien
alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzédéshez!
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