EGYEDI VALLALKOZASI SZERZODES

»Orszagos kézathal6zat felajitasi munkai 2020-2024”
Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régio — 09. versenyajranyitas"

2. rész

8301 sz. Zirc - Bakonybél - Nagygyimot dsszekotd it 4+700 - 9+460 km szelvények
kozotti szakasza

Szerzidés szama: KB-2021/1001174/001/00, EKR azonosité: EKR000240332021
amely létrejott egyrészrol a

Magyar Kézut Nonprofit Zartkiriien Mitkédo Részvénytiarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Adoszam: 14605749-2-44

Bankszamlaszam: 10032000-00286693-00000024

Képviseli: Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgato-helyettes és

Hesz Gabor, fejlesztési €s feltjitasi igazgatd
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld) és a

Colas Ut Epitéipari Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasig

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai at 73.
Cégjegyzekszam: 01-10-046637

Adodszam: 14904134-2-44

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Citibank

Bankszamlaszam: 10800007-60000000-13317003
Kivitelezéi nyilvéantartdsi szam: 20A18438

Képviseli: Zsiga Gyorgy elndk vezérigazgato €s

Toth Sandor vezérigazgatod

mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozo), egylittesen mint szerzédé felek kozott alulirott
napon ¢€s helyen, az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES MEGKOTESENEK ELOZMENYEI

1.1. Megrendel6é mélyépitési munkak targyaban keretmegallapodas megkotése céljabél TED
2020/8 087-205827 azonositdszamon megjelent ajanlati fethivassal a kdzbeszerzésehrdl szo016
2015. évi CXLIII torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. § szerinti unids nyilt kézbeszerzési elja-
rast inditott ,,Orszagos kozuthalozat felajitasi munkai 2020-2024” targyaban. A kozbeszer-
z¢si eljaras alapjan Megrendeld és Vallalkozo kozott a Kbt 104.§-a szerinti keretmegallapo-
das (a tovabbiakban: KM) kerilt alairdsra 2020. november 30. napjan az 5. rész tekintetében
(Kézép-Dunantal é€s Kozép-Magyarorszag régid). A keretmegillapodas szadma: KB-
2020/0000737/005/00. EKR azonosité: EKR000096522020.

1.2. Megrendel6 az 1.1. pont szerinti KM alapjan a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
versenyujranyitasi eljarast (a tovabbiakban: versenyijranyités) folytatott le ,,Orszagos kozut-



halézat feldjitasi munkai 2020-2024” — Kozép-Dunantal és Kézép-Magyarorszag régio —
09. versenyujranyitas" targyaban. Az eljaras nyertese jelen részben a Vallalkozo lett, igy
Megrendel6 vele koti meg az egyedi vallalkozasi szerzodést (a tovabbiakban: szerzodés).

1.3. Felek r6gzitik, hogy jelen szerz0dést a Kbt. 131, § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott versenyujranyitasi eljarasra tekintettel, annak eredményeként irjak ala. A ver-
senyljranyitas és a KM elsd részi eljaras dokumentumai jelen szerzddés elvalaszthatatlan ré-
szét képezik kiilon fizikai csatolas nélkiil is, kiilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és
egyeb kdzbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

2. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA, A TELJESITES HELYE

2.1. A szerz8dés targya: Véllalkozasi szerzdédés a 8301 sz. Zire - Bakonybél - Nagygyimot
Osszekoto ut 4+700 - 9+460 km szelvények kozotti szakaszanak fel0jitasara,

2.2. A jelen szerzbddés targyat képezé feladatok részletes leirasa a versenyljranyitas soran ki-
adott tervekben és egyéb miszaki dokumentumokban kerlilt régzitésre, amelyek teljes egé-
szében a szerzbdés kotelezd mellékletét képezik, fizikai csatolas nélkiil is.

2.3. A Villalkozo kotelezettsége és felelGssége, hogy a szerzodes targyat képezd kivitelezési
munka szerzddésszertien, teljes koriien, miszakilag kifogastalan minoségben, a 3.1. pontban
megjelolt hataridében, az ajanlattételi felhivas megkiildése napjan hatalyos jogszabalyi eloira-
soknak és érvényes magyar szabvanyoknak, miiszaki iranyelveknek, Utiigyi Miiszaki El6ira-
soknak, technoldgiai eldirasoknak, hatésagi engedélyeknek megfelelden, az ajanlattételi felhi-
vasban és egyéb kizbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételek szerint végezze el.

Megrendeld kifejezetten felhivja a Villalkozd figyelmét a Polgéri Torvénykdnyvrdl szolo
2013, évi V. térveny (Ptk.) 6:239. § (1) bekezdésére.

2.4. A teljesités helye: 8301 sz. Zirc - Bakonybél - Nagygyimdt Osszekotd Ut 4+700 - 9+460
km szelvények kozotti szakasza.
NUTS kod: HU213

3. HATARIDOK

3.1. A Vallalkoz¢ vallalja, hogy a kivitelezést a munkatertilet dtadasatdl szamitott 150 naptéarn
napon belill elvégzi. A munkaterlilet atadasanak idépontjarél Megrendeld legaldbb ket (2)
munkanappal az itadast megelézden értesiti a Véallalkozot, Megrendeld az épitési munkaterii-
letet a Vallalkozo részére a szerzddés teljesitéséhez alkalmas allapotban, a szerz6dés hatalyba
[épését kdvetd 60 napon belill adja at, melynek megtdrténtét a Felek az épitési naploban kote-
lesek rdgziteni.

3.2. A Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.

3.3. Megrendeld jogosult a téli tizem, vagy barmely elére nem lathaté esemény miatt a mun-
kateriiletet visszavenni. A visszavétel id6tartama nem szamit bele a teljesités idétartamaba.

3.4. FO szabaly szerint a november 10. - marcius 15. koz6tti idészakban (a tovabbiakban: téli
iizem) a Vallalkozd a munkateriilet visszavételének hianyaban sem végezhet munkat kivéve,
ha a téli izem alatti munkavégzést a Megrendeld elrendeli. Amennyiben a Megrendel6 elren-
deli a munkavégzést, ezen utasitst a Vallalkozé csak abban az esetben jogosult megtagadni,



ha objektiv tények alapjan igazolni tudja, hogy a munkavégzéshez sziikséges koriilmények
nem allnak fenn.

Fentieken tal, a téli {izem alatt a Vallalkozé egyedi — kiiléndsen a kedvezd idodjardsi viszo-
nyokra, illetve technol6giai folyamatokra alapitott - kérelem alapjan a Megrendeld kifejezett
irasbeli engedélyével is folyhat munkavégzés.

Felek régzitik, hogy amennyiben a téli iizem alatt nem torténik munkavégzés, akkor ezen 1d6-
szak a teljesités idétartamaba nem szamit bele. Amennyiben azonban a Megrendeld utasitdsa
vagy kifejezett irasbeli engedélye alapjan a téli lizem alatt munkavégzés folyik, akkor annak
id6tartama a teljesités idétartamaba beleszamit,

Felek rogzitik, hogy a téli iizem idOszaka alatt Vallalkozo nem mentesiil az altala elvégzett
munkakkal &sszefliggSen bekovetkezett karesemények kovetkezményei aldl.

3.5. Vis-maior (igy kiiléndsen elére nem lathatd és elhéarithatatlan természeti katasztréfa,
illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hatirid6t a Felek meghosszabbithatjak a Kbt.
141.§ rendelkezéseinek betartisaval.

3.6. A Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavegzés megkezdésének feltételeit teljesiti, Megrendeld részére - amennyiben relevans -
az alabbi dokumentumokat atadja:
— jovéhagyott forgalomterelési/ forgalomkorlatozasi terv;
— munkakezdési engedély;
— munkateriilet dtadas-atvételi jegyzékonyv;
~ jovahagyott Technologiai Utasitas (TU), valamint Mintavételi és Megfeleldség
Ertékelési Terv (MMT),
— jovahagyott részletes gyartasi és beépités-technologiai utasitas;
— a fipusvizsgilatot és a kevercktervet aszfalttipusonként tartalmazé dokumentacio,
amely az alapanyagok megfeleloségét is igazolja.

A kozuton végzett valamennyi munkdnal - el6készitést6l a befejez6 munkdlatokig - "a
kozutakon végzett munkak elkorlatozdsi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirl" szélod
3/2001.(1.31.) KO6ViM rendelet, valamint "a kbézutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombizionsagi szabalyzatirél” szoléo UT 1-1.145 szamG Utligyi Miiszaki ElSirasban
foglaltakat be kell tartani.

3.7. A jelen szerz6dés 3.1. pontjaban kikétott teljesitési hatdridé mddositasara kizéardlag a
Felek kdzds megegyezésével van lehetdség, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartdsival.

4. VALLALKOZOI DiJ

4.1. Vallalkozot a jelen szerzOdésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért nettd
699.999.280 Ft vallalkozéi dij, mint atalanydij illeti meg. Az AFA tartalom 188.999.806 Ft,
melynek megfizetése az altalanos forgalmi adordl szold 2007, évi CXXVIL térvény (a tovab-
biakban: AFA torvény) kifizetéskor hatélyos szabélyai szerint térténik.

A Villalkozo kotelezettsége és felelossége a Megrendeld altal a versenyljranyitasi eljarasban
rendelkezésre bocsétott tervek ¢és egyéb miiszaki dokumentumok feliilvizsgalata. Erre tekintet-
tel a Vallalkoz¢ tervhibéra, tervhianyra a szerz0déskotést kovetben nem hivatkozhat és erre
alapitottan a Megrendel6vel szemben igényt nem érvényesithet.

A finanszirozas modja: utéfinanszirozas.



4.2. A Villalkoz6 a 4.1. pontban meghatarozott dij ellenében vallalkozik a szerz0dés targya-
nak teljes kort megvalsitasara.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a miiszaki terveknek, az érvényben 1évd jogsza-
balyok és egyéb miiszaki eléirasok szerinti megvaldsitashoz szitkséges valamennyi munka el-
lenértékét, a Vallalkozo valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a teljesitéssel kapcsolat-
ban felmertlt valamennyi egyéb dijat és kdltséget tartalmaz. Tartalmazza kiiléndsen az addkat
és egyéb kozterheket, a munkavallalok munkabérét és azok jarulékait, kiilfoldi és belfoldi
tesitmények, felvonulasi épliletek és teriiletek kiépitési-, hasznalati-, illetve tizemeltetési kélt-
ségeit, a szerzOdésszerli teljesitéshez szilkséges szolgaltatasok ellenértéket, a vizszintes és
fuggobleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkateriilet 6rzési kdltsé-
geit, a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos koltségeket, beleértve az ekdzben okozott karok helyreallitasi koltségeit is. Tar-
talmazza tovabba a biztositas, ideiglenes energiacllatas, engedélyezés/hitelesités koltségeit és
a terlilet igénybevételi dijat. A 4.1. pontban régzitett vallalkozoi dijon felill Véllalkozo egyéb
dijazasra kizarélag a szerz6désben nevesitett egyéb esetekben és jogecimeken tarthat igényt.

4.3. Jelen szerz6dés alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési beruhazas teljességéert
és hibatlansagaért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek eléirva a tervdokumentacidban,
de a szakmai szokasok és eldirdsok szerint hozzatartoznak a szerzédés trgyanak kifogéastalan,
teljes korti kivitelezéséhez.

4.4. A Vallalkozd jelen szerzOdés alairasaval kijelenti, hogy az ajanlati 4rat a feladat €5 a
helyszin ismeretében adta meg.

4.5. A Felek a poétmunka és a tobbletmunka tekintetében a Ptk. 6:244. § rendelkezését tekintik
iranyadonak. A vallalkozdi dijon feliil csak a potmunka ellenértéke, valamint a Vallalkozonak
a tobbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan koltsége szamolhato el, amely a szerzédés
megkdtésének iddpontjdban nem volt eléreldthatd. A pétmunka elszdmoldsara, kifizeteésére
kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendel$ a Vallalkozotél kifeje-
zetten irasban megrendeli. Pétmunka kizarélag a Vallalkozdnak a Megrendeld miiszaki ellen-
Ore dltal jovahagyott ajanlatanak elfogadasat kdvetben, a Megrendeld irdsos megrendelését
kévetéen kezdhetd meg. A poétmunka ajanlatot a Valilalkozdnak a keretmegéllapodas - adott
esetben annak 2. sz. melléklete szerint indexdlt - egységarai alapjan kell elkészitenie. Pot-
munka megrendelésére és elszamolasara kizarolag a Kbt. 141.§ eldirdsainak megfeleld szer-
z6désmadositas vagy 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasa esetén keriilhet sor.

5. FIZETESI FELTETELEK

5.1. Vallalkozé tudomasul veszi é€s elfogadja, hogy a szerzddés hatalya alatt szamla beny(jta-
sara — a jelen szerz6désben szabalyozott, szerzodésszerli (hiba- és hianymentes) teljesités el-
ismerését kovetden — kizdrdlag a jelen pontban foglalt feltételek szerint jogosult. A teljesités-
igazolés kiallitasara a Kbt. 135. § (1) bekezdeése alkalmazando.

Az elszdmolas és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF).

5.2. Amennyiben a vallalkozo6i dij nem haladja meg a netté 50 millié Ft Osszeget, ugy rész-
szamla beny\jtdsira nincs lehetdség, a szerzddésszer teljesitést kovetben egy végszamla
nyujthatd be az altalanos forgalmi ado nélkiili szerzédéses érték 100%-4t eléré megvaldsult
teljesités esetén.



5.3. Amennyiben a vallalkozoi dij a nett6 Gtvenmillié Ft 6sszeget meghaladja, Ggy Vallalkozo
harom (3) részszamla és egy végszamla benyijtasara jogosult a kdvetkezé litemezésben:
— 1. részszamla: a véllalkozoi dij 25%-a mértékében, legalabb 25%-0s miszaki teljesi-
tés esetén;
— 2. részszamla a vallalkozdi dij 25%-a mértékében, legalabb 50%-os miiszaki teljesités
eseten;
— 3. részszamla a vallalkozéi dij 25%-a mértékében, legalabb 75%-o0s miiszaki teljesités
esetén;
— végszamla a vallalkozoi dij 25%-a mértékében, 100%-os miiszaki teljesités esetén.

5.4. Amennyiben a vallalkozoi dij a netté egymilliard forint §sszeget eléri vagy meghaladja,
ugy Vallalkozo6 ot (5) részszamla €s egy végszamla benytjtasara jogosult a kdvetkez6 iteme-
zésben:
— 1. részszamla a vallalkozoi dij 15%-a mértékében, legalabb 15%-o0s miiszaki teljesités
eseten;
— 2. részszamla a vallalkozdi dij 15%-a mértékében legaladbb 30%-os miiszaki teljesités
esetén;
- 3. részszamla a vallalkoz6i dij 20%-a mériékéber, legalabb 50%-os miszaki teljesités
esetén;
~ 4. részszémla a vallalkozoi dij 20%-a mértékében, legalabb 70%-0s miiszaki teljesités
esetén,;
— 5. részszamla a vallalkozoi dij 20%-a mértékében, legalabb 90%-o0s miiszaki teljesités
esetén;
— végszamla a vallalkozoi dij 10%-a mértékében, 100%-o0s miiszaki teljesités esetén.

5.5. Vallalkozo kételes a szamlajdhoz csatolni a Megrendeld éltal kiallitott, a szerzédésszer,
hiba- és hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (teljesitésigazolas) és a miiszaki at-
adas-atvételi jegyzbkinyvet. Véllalkozd tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazo-
l4s birtokdban jogosult és egyben koteles a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére
(Magyar K&zt Nonprofit Zrt., 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-
44). A szerzddésszerli teljesités elismerésének napja a sikeres miiszaki atadas-atvételrdl sz6lo
jegyzokonyv kiallitasanak napja.

5.6. Villalkozo a szamlan és mellékletein koteles feltlintetni a megrendelés SAP azonositéjat,
amellyel Megrendel0 a szerzédés targyat képezd kivitelezést megrendelte, valamint a ,.kézbe-
szerzés ald tartozo teljesités” megjegyzést is kiteles szerepeltetni. Ezek hidnyaban a Megren-
deld megtagadja a szamlan szereplo ellenérték megfizetését.

5.7. Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat (a tovabbiakban: e-szamla)
is, ezért amennyiben Villalkozé rendszere azt lehetévé teszi, Vallalkozé a szdmlajat elsodle-
gesen e-szamla formaban kételes benytjtani a Megrendel6 részére, amely e-szdmléval szem-
ben a Megrendeld az alabbi feltételeket, kévetelményeket tamasztja:

e az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xml-formatumban kell benyujtani, amely
tartalmazza a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a Megrendelé SAP megrendelés
azonositojat is;

» az e-szamldhoz az elvélaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell
csatolni, €s a szamlaval egyidében megkiildeni;

s az e-szamlat a mellékletekkel egylitt a Megrendeld kdvetkez6 elektronikus cimére kell
benyujtani/megkiildeni: eszamla@kozut.hu



» az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu
eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Uni¢ Hi-
vatalos Lapjaban kdzzétett szintaxislistajanak.

5.8. Vallalkozo tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az
el6z6 pontban eléirt kritériumoknak, gy Megrendeld az e-szamla befogadasat jogosult meg-
tagadni, amely esetben a Vallalkozd koteles a szamlajat a fentiek szerint kijavitva ismételten
benyijtani vagy hagyomanyos médon, elsGsorban nyomtatott formatumban kiallitani és a
szitkséges mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kdvetkezd cimére megkiildeni: Magyar Kozt
Nonprofit Zrt., Fejlesztési és Felujitasi Igazgatosag, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Ilyen esetben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

5.9. Az e-szamla kapcsan Vallalkozé az alabbi kapcsolattartot jeldli meg:

Kapcsolattartéd neve: ..........coiiiin.
Beosztasa: 0 e,
Telefon: e,
Mobil: s
E-mail: s

5.10. Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés egészében a szamla alatt e-
szamla is értendd — kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatos-
sagabdl adodo feltételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

5.11. A Villalkozo altal kiallitott szamlat Megrendelé a beérkezeést kdvetben ellendrzi.
Amennyiben a Megrendel$ a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja,
Vallalkozo az errdl sz6ol6 irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekintetében hala-
déktalanul koételes 0j szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Osszege
vonatkozasaban Megrendeld és Vallalkozd egyeztetni koteles. Amennyiben a Megrendeld ki-
fogasa jogszert, fizetési késedelme kizart.

5.12. Villalkozo tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem teljesiti
és a szamlat a Vallalkozonak visszakiildi az alabbi alaki és/vagy tartalmi hidnyossag(ok) ese-
tében is:
e ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszeril és elvalaszthatatlan mellékletét
vagy
e a szamla nem megfelelé cimre keriilt benyujtasra, azaz e-szamla esetén nem az 5.8.
pontban megadott e-mail cimre, papir alapt szdmla esetén nem az 5.9. pontban meg-
adott cimre, hanem pl. a Megrendelé mas cimére vagy
s az e-szamla nem felel meg a Megrendelé altal eloirt kritériumoknak vagy
e aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a Megrendelé SAP megrendelés azo-
nositdja.
Ebben az esetben Véllalkozé 4j, a jelen szerz6désben meghatirozott feltételeknek megfelels-
en kiallitott &s a sziikséges mellékletekkel felszerelt szamlat kell, hogy benytjtson, a Megren-
deld errdl sz01d irasbeli értesitését kdvetden. Megrendeld fizetési késedelme ebben az esetben
is kizart.

5.13. A szamla alapjan fizetési kitelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vallalkozé altal kial-
litott szamla maradéktalanul megfelel a jogszabalyok ¢és a keretmegallapodas altal eléirt, va-
lamint a jelen szerzddés szerinti kvetelményeknek.



5.14. A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a kifizetéskor hata-
lyos jogszabalyok az iranyaddk. A szamlanak meg kell felelnie a szamvitelrdl sz616 2000. évi
C. térvény és az AFA tdrvény eldirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatilyos jogszabalyi
eléirasoknak is.

5.15. Megrendeld a jelen szerzddésbol eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén Ptk 6:155. § szerinti mértéka késedelmi kamatot kdteles megfizetni a Vallalkozo részé-
re.

5.16. A Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel, ha a szerzddés teljesitésének idbtartama a két
honapot meghaladja, Megrendel6 a 4.1. pontban rogzitett nettd vallalkozoi dij 5 %-dnak meg-
feleld, de legfeljebb 75 millié Ft 8sszegii eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja. Az
eloleggel legkésdbb a végszamlaban kell elszamolni, de Megrendel$ biztositja annak lehet-
seget, hogy Villalkozd az el6leggel el6bb is elszamolhasson.

5.17. Az eloleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésibb az
épitési munkateriilet dtadasat kdvetd 15 napon belill keriil kifizetésre. T6bb részben torténd
el6leg-kifizetés esetén az elbleg els6 részének kifizetése kell, hogy megtorténjen legkésébb az
épitést munkateriilet atadaséat kovetd 15 napon beliil. A kifizetett elélegrél vagy eldleg-részril
a Vallalkozo kételes haladéktalanul eléleg szamlat kiallitani.

5.18. A vallalkozéi dijat Megrendel6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt.
135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Vallalkozd éltal megjeldlt bankszamlara torténd
atutalassal teljesiti, a szdmla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil. Amennyiben Vallalko-
z6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a kifizetés soran Megrendeld a vallalkozéi dijat -
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitd] eltéréen - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-
anak vonatkoz$ elbirasai szerint teljesiti. Amennyiben a Véllalkozé a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti kotelezettségeinek nem tesz ele-
get, Megrendeld a h) pont szerint jar el. Megrendeld felhivia a Véllalkozd figyelmét a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (1)-(2) bekezdésére is.

5.19. Megrendel6 tartalékkeretet nem alkalmaz.

5.20. Megrendeld rogziti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan nem keriil-
hetnek kifizetésre, illetve elszdmoldsra jelen szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Viéllalkozé addkdteles j6ve-
delmének csékkentésére alkalmasak.

5.21. Szerz6dd Felek megéallapodnak, hogy Vallalkozo a szerzédés teljesitésének teljes idétar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetdve teszi és a Kbt, 143.
§ (3) bekezdés szerinti tgyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

5.22. Felek kizarjak Vallalkozd jelen szerz6désbdl eredd, Megrendelével szemben keletkezd
barmilyen kdvetelésének atruhazéasat, engedményezését, valamint azon zélogjog alapitdsat.

6. A SZERZODLES MEGEROSITESE

6.1. Vallalkozd a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kotbér fizetésére kotelezett a 6.1.-6.8.
pontban foglaltak szerint.



6.2. Amennyiben a Véllalkozd - olyan okbdl, amelyért felelds - a jelen szerz6dés 3.1. pontja-
ban meghatarozott kitbérterhes hataridére nem teljesiti vallaldsat, Ggy a teljesités idépontjaig
a késedelmes napok utin naptari naponként a netté vallalkozdi dij, mint vetitési alap 0,5%-
anak megfeleld 6sszegll késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a
vetitési alap 20%-a.

6.3. A Villalkozét a késedelmi kitbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol. Amennyi-
ben a fizetend6 kotbér Osszege eléri a kétbér maximalis mértékét, Megrendeld a szerzddéstodl
valé eldllasra, illetdleg felmondasara és meghitsulasi kétbér érvényesitésére jogosult.

6.4. Amennyiben a Villalkozo - olyan okbol, amelyért felelos - a teljesités soran a Kormnyezet-
terhelési érték (Osszesitett CO érték) értékelési részszempontra tett megajanlasatol kedvezot-
lenebb mértékben eltér, ugy eseti ktbért koteles fizetni. Az eseti kotbér mértéke a Véllalkozo
dltal a megeldzd versenyljranyitasi eljarasban megajanlott Kornyezetterhelési értékhez (6s--
szesitett CO érték) képest minden megkezdett 1% eltérés esetén a nett6 véllalkozoi dij 0,1%-
a, maximum a nettd vallalkozéi dij 25%-a.

6.5. Vallalkozd a Megrendeld részére meghiusulasi kotbért koteles fizetni, amennyiben a
szerzOdése teljesitése — olyan okbol, amelyért felelés — meghitisul. A meghiusulasi kotbér
mértéke a nettd vallalkozéi dij 30 %-a. A meghitsulasi kdtbér érvényesitése a teljesités kdve-
telését kizarja [Ptk. 6:187. § (1) bekezdés].

6.6. Megrendeld valasztasa szerint jogosult az esetlegesen lejart kotbér vagy kartéritési kove-
telését — a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében irt feltételek fennalldsa esetén — a vallalkozéi dijba
torténd beszamitassal is érvényesiteni és azt a Vallalkozo esedékes szamlajabol levonni.

6.7. A kikotott kotbérekre egyebekben a KM 11. pontjanak rendelkezései iranyadok.

6.8. A szerzidés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Megrende-
16 a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapjan teljesitési biztositékot kot ki, amelynek mérteke a teljes
nettd vallalkozoi dij 5 %-a.!

6.9. A teljesitési biztositékot a szerz8dés hatalyba 1épését kivetd 6t (5) munkanapon beliil kell
nyGjtani és annak a teljesités sikeres muszaki atadas-atvétellel t6rténd lezarasat kovetd 15 il-
letve 30 napig érvényben kell maradnia (14sd a 6.14. pontot). A teljesitési biztositék Vallalko-
z0 valasztasa szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint teljesithetd. A
Villalkozé a bank vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki kézfizetd kezesség biztosi-
tasaval vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazo ko-
telezvény tervezetét a keretmegallapodds 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfeleléen kéte-
les kiallittatni, és a kiéllitas elott a Megrendeldvel jovahagyatni. Amennyiben Vallalkozé a
biztositékot az eloirt hataridoben nem bocséatja Megrendeld rendelkezésére, gy Megrendeld
jogosult a szerzodéstdl elallni és meghinsulasi kdtbért érvényesiteni a teljes szerzOdéses
mennyis€g vonatkozasaban.

6.10. Megrendeld a szerz0dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Villal-
kozé altal a megel6zd versenyljranyitasban vallalt jotallas idotartamara a Kbt. 134. § (3) be-
kezdése alapjan jotallasi biztositékot kot ki, melynek mértéke a teljes netto vallalkozéi dij 5
Yo-a.

! Csak a nettd 10.000.000,- Ft-ot meghaladé vallalkozéi dijat tartalmazé szerzddések esetén,
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6.11. A jotallasi biztositekot legkésobb a teljesités sikeres miiszaki atadas-atvétellel torténd
lezardsat kovetd harom (3) munkanapon beldl kell nyijtani és annak a jotallas id6tartamat ko-
vetd 15 illetve 30 napig (lasd a 6.14. pontot) kell érvényben maradnia. A jotallasi biztositek a
Vallalkozd valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak barmelyikével
nyujthatd. A Viallalkozé a bank vagy biztosito altal vallalt garancia, vagy banki kézfizetd ke-
zesseg biztositdsaval vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast
tartalmazo kotelezvény tervezetét a KM 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfeleléen koteles
kidllittatni, és a kiallitas elétt a Megrendeldvel jovihagyatni. A garancia levél/kbtelezvény
eredeti példanyanak, vagy a teljes Gsszeg atutalasat igazold terhelési értesitd masolatdnak
Megrendelé részére torténd atadésa a teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

6.12. A jotallasi id6szak végén felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyz6-
kényvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitisa utén, illetve a jegyzdkonyvben foglalt megai-
lapodasnak megfeleloen Megrendel6 a 6.13. pont szerint jar el.

6.13. Az 6vadék formdjdban nyujtott teljesitési, illetleg jotallasi biztositékot Megrendeld a
KM 11.9. pontja értehmében a biztositott idészakot - teljesitési biztositék esetében a sikeres
milszaki atadés-atvétel id6pontjat, jotallasi biztositék esetében a jotallasi idoszak utolséd napjat
- kdvetd 15 napon beliil a fel nem hasznélt §sszeg visszautaldsaval felszabaditja, a bank vagy
biztositd altal véllalt garancia, vagy banki kézfizetd kezesség biztositasival vagy biztositdsi
szerz6dés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotelezvény pedig az ab-
ban szerepld lejarati idépontot kdvetden kiildn jognyilatkozat nélkil, automatikusan hatélyat
veszti azzal, hogy a lejarati 1d6 a KM 11.6. pontja értelmében a teljesitést kdvetd tovabbi leg-
alabb 30 nap kell, hogy legyen.

7. JOTALLAS

7.1. A Viallalkozé a jelen szerzédés 2. pontjéban vallalt valamennyi munkara a sikeres atadds-
atvetel 1dépontjatdl kezddédden az eldirt 36 honapon feliil tovabbi 12 honap, azaz Gsszesen 48
hénap teljes korh jotallassal tartozik azzal, hogy az egyes specidlis munkarészekre vonatkozo
jotallas tekintetében a 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet
alkalmazandd. Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozot csak az altala kivitelezett rétegek
megfelelosége tekintetében terheli jotallasi, szavatossagi felelosség.

7.2. A jotallasi feleldsség keretében a Villalkozd kételes a feltart és a Megrendeld altal kozolt
hibakat sajat koltségére kijavitani. Vallalkozo a jotallasi kifogas kézhezvételétdl szamitott 3
(hédrom) munkanapon belill, a létesitmény biztonsagat érintd hiba esetén haladéktalanul
koteles a helyszinen hibavizsgalatot tartani €s a hiba megsziintetése és/vagy a karelhdaritas
érdekében szikséges intézkedéseket a miszakilag indokolt legrovidebb idén beliil, de
legfeljebb 15 napon belill megkezdeni és a Megrendel$ altal megallapitott hataridén beliil
befejezni.

7.3. Amennyiben a Villalkozo a hiba kijavitasat a jotallasi kifogéas kézhezvételét kévetd 15
napon belill nem kezdi meg és/vagy a Megrendelé altal megallapitott hataridében nem fejezi
be, Ggy Megrendelé harmadik fél bevonésaval jogosult a munkdékat elvégeztetni. Ez esetben
Megrendelé az elvégzett munka szamldval igazolt koltségeit Vallalkozd felé érvényesiti,
amely elsésorban a jotallasi biztositék terhére keriil elszamolasra.

8. TELJESITES

8.1. Megrendeldi adatszolgaltatas:



8.1.1. A Megrendel$ a kdzbeszerzési dokumentumok kérében Vallalkozéd rendelkezésére bo-
csatotta az épitési-kivitelezési munkak elvégzéschez szitkséges adatokat.

8.1.2. Amennyiben a Viallalkozd 4ltal elvégzendd kivitelezési munkahoz tovabbi adatszolgal-
tatds vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, a Megrendeld az értesités kézhezvételétdl
szamitott legkésébb 5 naptari napon belll az adatokat a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja,
illetve a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

8.1.3. A Megrendel6 kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa és jogszerii megké-
zelithetdségenek biztositasa a munkakezdési hataridét megel6zden.

8.2. Kivitelezés:

8.2.1. A Vaillalkozé a munkat a megel6zé versenyljranyitasi eljarasban kiadoft miiszaki
dokumentumok alapjan a szerzddés szerint kdteles a sajat koltségén megvaldsitani.

8.2.2. Vallalkozd kételes a kivitelezés soran a megeldzé versenyijranyitasi eljarasban kiadott
miszaki dokumentumokban el6irt épitési,- kornyezetvédelmi,- mindségiigyi és egyéb
eloirdsok maradéktalan betartasara.

8.2.3. A Vallalkozo a kivitelezést a Megrendelvel egyeztetve végzi és a szerzddés
rendelkezéseivel dsszhangban megszervezi, feligyeli a munkakat, tovabba szolgaltatja az
anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hatiridére torténd befejezéséhez sziikségesek. A
Vallalkozé a munkanemekre érvényes magyar szabvanynak, a vonatkozd utiigyi miiszaki
eléirasoknak és technologiai eléirasoknak mindenben megfeleld, legmagasabb mindségi
szinthez tartozo teljesitést vallal.

8.2.4. A Vallalkozé a szerzdédéses munkafeladatok megvaldsitdsdhoz szitkséges érvényes
szabvanyokat, Otligyl milszaki eldirasokat, miiszaki iranyelveket, vonatkozd eldirdsokat,
tovabba a jovahagyott technoldgiai utasitasokat koételes a munkahelyen tartani és azokat
maradéktalanul betartani.

8.2.5. Minden anyagnak, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozdnak kell
beszereznie vagy elkészitenie a szerzddésben, a vonatkozd szabvanyokban, valamint a
vonatkozé utligyi miiszaki elGirasokban eloirt mindséglinek kell lennie, tovabba a
mindsitéshez szlikséges mindségi tanisitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hianyaban
olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendeld eldir a készités, az elokészités
helyén, vagy a beépitési helyszinen és mindezek megfeleloségéért a Vallalkozonak kell
helytallnia. A megfeleloség igazolasa a Megrendeléd altal jovahagyott Mintavétel és
Megfelel6ségi Ertékelési Terv (MMT) alapjan torténik.

8.2.6. Vallalkozé koteles az elvégzendé munkékkal &sszefliggésben olyan gépeket,
berendezéseket lizemeltetni, illetve lizem- és segédanyagokat hasznélni, amelyek megfelelnek
az érvényben 1évd kémyezetvédelmi eldirdsoknak.

8.2.7. A Villalkozo koételes biztositani a munkak megvalositdsa sordn olyan képzett és
tapasztalt vezetdket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely
a Vallalkozd szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idoben torténd teljesitése
érdekében sziikséges.
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8.2.8. A Villalkozo kijelenti, hogy az épitésligyi szakmai elbirasokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozo technolégiai elGirasokat ismeri és azokat kotelezd
érvényiien betartja. Azokat a szallitoitdl, alvallalkozo6itdl megkoveteli és kdzremlikodése — a
teljesitési segédeire is kiterjedden - megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozd
szabalyoknak.

8.2.9. A Vallalkozd kételes a munka teljesitése soran folyamatosan elldtni minden szikséges
feliigyeleti és iranyitasi tevékenységet a felelés miiszaki vezetdje altal. A kivitelezés ideje
alatt a munka iranyitdsdéval megbizott, a 8.5. pontban nevesitett miiszaki vezetdnek
folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell tartézkodnia a munkalatok biztonsagos
végrehajtasa érdekében.

8.2.10. A Villalkozo sajat koltségén kételes a munkavégzés sordn, valamint a hibék kijavitasa
folyaman biztositani a munkateriilet 6rzését és az ott tartézkodd személyek biztonsagat. Sajat
koltségén koteles kihelyezni és megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami
masok biztonsdga és védelme érdekében sziikséges.

8.2.11. A megrendeldi jovahagyas a Vallalkozo teljes korl feleldsségét nem csékkenti, €s nem
mentesiti a Vallalkozét az egyébkeént szilikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

8.2.12. A miszaki leirdshan foglaltaktél eltéré miszaki megoldast Vallalkozé csak a Kbt.
rendelkezéseivel dsszhangban, Megrendeld eldzetes hozz4jarulasaval alkalmazhat.

8.3. Akadalyoztatas

A Vallalkozé koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathaté aka-
daly idoben megsziintethetd legyen. A Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitését akadéalyozd
valamennyi kérilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

8.4. Epitési naplo

8.4.1. Elektronikus épitési napld vezetéséhez nem kotott kivitelezés esetén, a papir alapu épi-
tési naplot a Vallalkozoé nyitja meg. Vallalkozd a jelen szerzddeés targyat képezo, elektronikus
épitési napld vezetéséhez nem kotdtt épitési-kivitelezési munkakrdl épitési elorehaladasi nyil-
vantartast (papir alapu épitési naplot) kiteles vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatérozottak szerint.

8.4.2. Villalkozo a jelen szerzddés targyat képezod, elektronikus épitési naplé vezetéséhez ko-
tott epitesi-kivitelezési munkakroél elektronikus épitési naplot kételes vezetni az épitdipari ki-
vitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX.15.) Komm. rendeletben (a tovabbiakban: Ren-
delet) meghatarozottak szerint.

8.4.3. Az elektronikus épitési napld vezetéséhez kotott kivitelezés esetén az elektronikus €pi-
tési naplot a Megrendeld igényli és nyitja meg, melybe meghivja a Vallalkoz6t. Vallalkozo a
Naplot az épitési munkatertilet atadas-atvételének idopontjatdl koteles vezetni.

8.4.4. Az épitési elérehaladasi nyilvantartas és az elektronikus épitési naplé a tovabbiakban:
Naplo. A Naploban kell a Munkék megvaldsitasaval, a Megrendeld helyszini ellendrzésével
és vizsgalataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni. A Napldba bejegyzéseket a helyszini
képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek neve a Naploban feltiintetésre
kertilt. A munka teljesitése soran a kapcsolattartas a Naploban torténik. A Napldba bejegyzés-
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re jogosultak a Vallalkozasi szerzddésben rogzitett Megrendeld miszaki ellendre és Vallalko-
z0 helyszini miivezetdje.

8.4.5. A Vallalkozo koteles nyilatkozatra jogosult személlyel képviseltetni magat a Megrende-
16 képviseldje altal Osszehivott munkahelyi koordinaciot szolgilo megbeszéléseken, és a
sziikséges intézkedéseket az ott megbeszéltek alapjan a munkak litemszerli végrehajtasa érde-
kében megtenni.

8.5, Felelos miiszaki vezet6

A Vallalkozénak meg kell biznia 1 {6 MV-KE jogosultsaggal rendelkezé felelds miiszaki ve-
zetdt a helyszini épitésvezet6i feladatok ellatdsaval, aki megfelel az épitésiigyi és az €pités-
iggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szold 266/2013. (VIL 11.) Korm. ren-
delet és a Rendelet eldirasainak. Véllalkozonak a fentiekben eldirt jogosultsaggal rendelkez6
felel6s miiszaki vezetd részvételét a teljesités ideje alatt folyamatosan biztositania kell. A fele-
16s miszaki vezetd személyében torténé valtozas esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeldt
eldzetesen értesfteni. Tartos valtozds esetén - ide nem értve a szabadsag, betegség stb. éltal
okozott atmeneti valtozas esetét - felek a szerzodést a Kbt. 141.§-a alapjan modositjak.

Felelds miiszaki vezetd neve: Bényavari Gabor

Kamarai szama: MV-KE/A-11-5679
Telefonszama: +36 30916 6771

E-mail cime: gabor.banyavari@colas.hu
Projektvezetd helyettes neve: Sebestyén Balazs

Kamarai szdma: MV-KE/A-11-5788
Telefonszama: +36 30 676 8762

E-mail cime: balazs.sebestyen@@colas.hu

8.6. Ellenorzés

8.6.1. Megrendeld jogosult az épitési-kivitelezési munkakat ellenérizni. Az eltakardsra keriild
munkarészekr6l az eltakardst megelozd 5 (6t) nappal Vallalkozo irasban (e-mailben vagy tele-
faxon) értesiti a Megrendeldt, megjeldlve az eltakaras idépontjat. Az ellendrzés elmulasztasa
nem mentesiti a Vallalkozét a neki felréhatd szerz8désszegés jogkdvetkezményei aldl.

8.6.2. A munkarészek megfeleloségét a Vallalkozonak tanudsitania kell. Az eldirt mindség el-
érése a tovabbépités feltétele. Vita esetén a Vallalkozd kételes az eltakart munkarészt feltarni.
A feltaras és helyredllitas koltsegét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos al-
laspontja téves voit.

8.6.3. A Megrendeld, illetve az éltala kijeldlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkiil, barmikor, de ésszerli idépontban jogosult a Vallalkozo, illetve annak alvallalkozoi te-
vékenységét €s munkavégzését, illetve a szerzddésszerll teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotol
a szerzOdés targyat képez6 munkdkra vonatkozdan felvilagositast kérni.

8.6.4. A Villalkozo koteles egveztetni a Megrendelével minden ellentdrzés és vizsgalat ido-
pontjat €s helyét, a szerzddés eldirdsai alapjan. A Villalkozo koteles a Megrendeldnek tovab-
bitani a vizsgalat eredményeit. Ha az eldzetesen egyeztetett helyen és idoben a feltételek nin-
csenek meg az ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a teljesités nem
felel meg a szerz6désnek, a Megrendelének jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitas-
rol az okok megjeltlésével a Vallalkozot azonnal értesiteni kell. A Megrendeld fenntartja ma-
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ganak a jogot, hogy a munkdakat szirdprobaszerien, a Megrendelé minéségvizsgalati oszta-
lyaival ellendriztesse.

8.7. Munkateriilet

A Vallalkozé feladata sajat munkatertiletének felelds 6rzése, a munkdjahoz szikséges szocia-
lis 1étesitmények, tarold teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, valamint a munka
befejezésekor ezek elbontédsa, elszallitdsa. Véllalkozé feladata a munkahoz sziikséges valam-
ennyi segédszerkezet (technikai eszkdz és munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tar-
tdsa, mozgatasa €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrd] t6rténé eltdvolitdsa. A Val-
lalkoz6 feladata a munkatertilet, valamint az igénybe vett kozteriilet folyamatos, napi tisztan-
tartasa, a keletkezett hulladék vonatkozd jogszabalyok szerinti osztilyozasa, szelektiv kezelé-
se és a munkaterliletr6l t6rténd folyamatos elszallitisa. A Vallalkozo kételes az épitési-
kivitelezési munkak soran keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténéd el-
szallitasara (elszallittatasara).

8.8. Kartéritési felelGsség

8.8.1. A Villalkozdt terheli minden olyan kartéritési felel6sség, amely az épitési-kivitelezési
munkak megvalositdsabol a Vailalkozd, alvallalkozdja vagy széllitdja tevékenységébdl faka-
doan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, igy kiildndsen barmiféle
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmeriil.

8.8.2, A Vallalkozo kdteles megfizetni a Megrendelé szaméra minden olyan birsdgot, hatdsagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Véllalkozonak, illetve alvallalkozdjanak,
egyéb teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki (igy pl.: munkavé-
delmi eléirasok be nem tartdsa, a Napld vezetési kitelezettség elmulasztasa, a szemét el nem
szallitasabol, a munkateriilet nem megfeleld tisztantartasabol eredd karok stb.).

8.8.3. A Villalkozd koételes az épitési-kivitelezési munkék megvaldsitasa, valamint a hibak ki-
javitasa folyaman megtenni az 6sszes t6le elvarhatd 1épést a kdmyezet védelmére.

8.8.4. A Viallalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az 4ltala alkalma-
zott épitési modszerekért, amelyeket tigy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék
mas épitmények biztonsigat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

8.8.5. A Villalkozé koteles a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
azokrol a MegrendelSt azonnal értesiteni. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy munkajat a
forgalom fenntartasa mellett vépzi, ezért karelhdritasi kotelezettsége a kdzlekeddkre és a jar-
miivekre is kiterjed.

8.8.6. A Villalkozo kételes az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsdgahoz sziik-
séges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve megtéri-
teni. A Vallalkozd a nem szakszerii munkavégzésbol eredd karokért teljes kori feleldsséggel
tartozik.

8.8.7. Az épitési helyen talalhaté minden mozgo és beépitett berendezéséért és felszereléséért,
valamint a Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott anyagokért a megsemmisii-
lésre, a kdrosoddsra vagy a lopdsra vonatkozo minden felelésséggel a Vallalkoz6 tartozik, ha-
csak a kart nem bizonyitottan és kizardlag vis maior esemény okozta a Vallalkozd mindenne-
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mil rahatdsa nélkil. Lopasért, a Vallalkozo alkalmazottai vagy idegen személy altali szaksze-

riitlen kezelés, szandékos rongalas miatti értékestkkenésért minden esetben a Véllalkozo fe-
lel.

8.8.8. A Villalkozd a Megrendeld 4ltal adott anyaggal vagy utasitisai szerint sem végezheti €l
a munkat, ha ez jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiz-
tonsag veszelyeztetéséhez vezetne.

8.8.9. Felek megéillapodnak abban, hogy a kivitelezés iddszaka (amely id6szakba nem szamit
bele a munkateriilet visszavétele) alatt az egymasnak okozott, vagy harmadik fél altal barme-
lyik félnek okozott és tudomasukra jutott kart a tudomasra jutast kovetéen haladéktalanul
irasban (postai uton, ajanlott killdeményként, fax, vagy e-mail) bejelentik egymasnak. A Val-
lalkozo értesitéseit a Megrendel0 jelen szerz6dés szerinti kapesolattartdjanak koteles megkdl-
deni.

8.8.10. A kart okozo €s a karosult fél koteles a kar koriilményeit egyiittesen kivizsgalm.

8.8.11. Vaillalkozd kartéritési felelésségére a fentiekre tekintettel a Ptk. szabalyai irdnyaddk
azzal, hogy ahol Vallalkozo veszélyes lizemi tevékenységet folytat, ott a veszélyes lizemért
valo felelosség szabdlyai szerint felel a karokozasért.

9. KESZRE JELENTES, MI':JSZAKI ATADAS-ATVETEL,
A TELJESITES IGAZOLASA

9.1. Készre jelentés

9.1.1. A szerz6d6 Feleknek a készre jelentés és a miiszaki atadas-atvétel soran a Rendelet el6-
irdsai, a Kbt. és a Ptk. vonatkozé rendelkezései szerint kell eljarmuk.

9.1.2. Hataridében teljesit a Vallalkozo a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a
miiszaki atadas-atvétel a 3.1. pontban megadott hataridén beliill - megkezdédik. A Vallalkozé
akkor teljesit szerzddésszertien, ha a készre jelentés napja nem kés6bbi, mint a szerz8désben
rOgzitett teljesitési hatarid6, és a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezardsra kerfil. A teljesités
idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrasanak napja.

9.1.3. A Vallalkozé az éltala szerz8désszerlien elvégzett épitési-kivitelezési munkakat 15
nappal azt megel6zbéen kbteles készre jelenteni, hogy a munka elkészilt, azaz akadélymente-
sen rendeltetésszer(ien haszndlhatd. A készre jelentés napja nem lehet kés6bbi, mint a 3.1.
pontban rogzitett teljesitési hatarido.

9.1.4. A szabélyos készre jelentést kdvetden a Megrendel6 a Vallalkozé altal megjelolt 1do-
pontban a miiszaki atadas-atvételi eljardst csak akkor koteles megkezdeni, ha az elkésziilt
munka rendeltetésszer(l hasznalatra alkalmas.

9.2. Miiszaki atadas-atvétel
9.2.1. A Megrendeld véllalja azt, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljarast, a Vallalkozo altal a
fenti rendelkezések figyelembevételével megkildott készre jelentésben megjeldlt idépontban -

de legkéstbb az azt kvet6 15 napon beliil - megkezdi és amennyiben annak feltételei fennall-
nak, 30 naptari napon belilil lefolytatja.
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9.2.2. Az atadas-atvételi eljards elOkészitése és lefolytatasa a Megrendeld, miiszaki ellenér
(egylittesen a 9.2. pont rendelkezéseiben: Megrendeld) feladata.

9.2.3. A Felek megallapodnak, hogy az épitési-kivitelezési munkak atadasa és 4tvétele a telje-
sités helyén, miszaki ellenor ellenérzése alapjan torténik. A miiszaki atadés-atvételi eljaras
soran a Megrendel$ koteles megvizsgalni az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet, a
jelen szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak teljesiilését, a munka szerzbdésszerti
(hiba- és hidgnymentes) teljesitését.

9.2.4. A miiszaki atadas-atvételi eljards soran a Megrendel6 koteles megvizsgalni a tervdoku-
mentaciokban eldirtak, valamint a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését. A Megrendeld ko-
teles az eljardsra meghivni a jogszabalyokban megjel6lt szerveket.

9.2.5. A Rendelet 32.§ (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a vizsgilat sordn fel-
fedezett hianyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivéant szavatossagi igényeket és az esetlegesen szilkséges javitasok hataridejét
jegyzdkonyvben rogziti.

9.2.6. Amennyiben Megrendelé az épitmeény atvételét az esetleges hibdk, hidnyok jelentdsége,
illetve mennyisége miatt megtagadja, az ujabb dtadas-atvételre olyan megfeleld hataridét ko-
teles kitlizni, amely elegend a hidnyok pétlasara és a hibak kijavitasara.

9.2.7. Amennyiben a Véllalkozé a javitasi kételezettségének a jegyz6kényvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendeld donthet arrdl, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy sem. Ha
a Megrendel6 a teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban ars-
nyos dijcstkkentéssel €l.

9.2.8. Az eljaras soran Vallalkozd igazolja, hogy az épitési-kivitelezési munka a szerzédésben
meghatarozott kdvetelményeknek, a tervdokumenticiénak, és a hatdsagi eldirasoknak, vala-
mint a vonatkozé hatalyos magyar szabvanyoknak és utiigyi miiszaki eldirasoknak, illetve az
esetlegesen menetkdzben elrendelt mddositasoknak megfelelden hidny- és hibamentesen elké-
sziilt.

9.2.9. Amennyiben Megrendel6 az épitési-kivitelezési munkak szerz6désszerit teljesitését al-
lapitja meg, ugy kiallitja az errél sz6l6 (miiszaki) teljesitési igazolast.

9.2.10. A jelen szerzédésnek meg nem feleld teljesités esetleges elfogaddsa nem jelent — Meg-
rendeld részérdl — lemondast a szerz8désszegésbol eredd igények érvényesitésérdl.

9.3. Miiszaki teljesitési igazolas

9.3.1. A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben a Megrendel6 a jelen szerzédés
9.1. €s 9.2. pontjaban az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatdrozott hataridét kdvetd
tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6dés-
ben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatdrozott hataridében nem fejezi be,
a Viéllalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

9.3.2. A Megrendel¢ kiallitja a (miiszaki} teljesitési igazoldst a Vallalkozd részére, ha a Vil-

lalkoz6 a jelen szerzddésben €s a miiszaki leirdsban szabalyozott munkat hidnytalanul, a jelen
szerz6dés €s a jogszabalyi eldirasok rendelkezéseinek, valamint a tervdokumentaciénak meg-
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feleléen clvégezte ¢és az altala elvégzett munkak miiszaki atadas-atvétele sikeresen lezarult,
valamint a Vallalkoz6 a Megrendelének atadta az aldbbi dokumentumokat:
— sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételi eljarasrdl felvett jegyzokonyv,
— a papir alapu, lezart Naplé masolata, vagy elektronikus naplé esetén elektronikus
masolat pdf formatumban,
~  Megrendelé altal jovahagyott minositési dokumentacio,
— a jotallasi biztositék Megrendeldé részére toérténd rendelkezésre bocsatasa (jelen
szerzddésben foglaltak alapjan).

Nem mindsiil a Megrendeld késedelmének az, ha a teljesitési igazolast a fentiek hidnya esetén
nem adja ki a Vallalkozonak.

9.3.3. A jelen szerzddésben meghatarozott épitési-kivitelezési munkak akkor tekintendék tel-
jesitettnek, amennyiben a Vallalkozo azokat a miszaki leirasnak, illetve a tervdokumentéci-
oknak megfelel6 mindségben, szerzddésszerlien elkészitette, tovabba a Megrendeld vagy nyi-
latkozattételre jogosult képviseldje a miiszaki ellenér javaslatara kiallitott teljesitési igazolast
aldirta. SzerzOdésszerli teljesités alatt a Felek a tervdokumentacionak és az épitésligyi jogsza-
balyoknak, Utiigyi Miiszaki El6irasoknak megfeleld teljesitest értik.

9.3.4. A (miszaki) teljesitési igazolas kiallitasara Megrendeld részérél a miszaki ellenér jo-
gosult.

9.3.5. Amennyiben a kivitelezés soran felmeriilé tébbletmunkara vagy potmunkara figyelem-
mel, illetve az UT 2-3.302 Ut-pélyaszerkezeti aszfaltrétegek épitési feltételek és mindségi ko-
vetelmények megnevezésti Utligyi Miiszaki Eldirasban, az aszfaltszerkezetek vastagsdgi ha-
tarértékei tablazatban megadott legkisebb €s legnagyobb aszfaltréteg vastagsagi értékek és a
tervezett aszfaltrétegek vastagsag értékei kozotti megengedett eltéréssel a beépitett aszfalt-
mennyiség valtozik, Ggy a vallalasnak megfeleld teljesités — azaz a jelen szerzddés 11.6. pont-
ja szerinti kdrnyezetterhelési érték — tekintetében az eredetileg meghatirozott aszfaltmennyi-
ség az iranyado.

10. A SZERZODES MEGSZUNIESE, FELMONDASA

10.1. A Megrendeld jogosult felmondani a jelen szerzdést vagy eldllni attdl, ha barmely a
Megrendeld felelsségi kérébe nem tartozd okbdl (ideértve a vis maior esetét is) nem keriil
sor a munkateriilet dtadasara a szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 60. napig. Vallalkozd jo-
gosult felmondani a jelen szerz6dést vagy elallni attdl, ha barmely a Vallalkozo felelosségi
kérébe nem tartozé okbol (ideértve a vis maior esetét is) nem kerill sor a munkateriilet dtada-
sdra a szerz0dés hatalybalépésétol szamitott 60. napig.

10.2. A Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzo-
déstol elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan Oj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni; )

b) a Vallalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevokeént
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem fe-
lel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotele-
zettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredé valamely
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kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megdallapitott
jogsértés miatt a szerzdédés nem semmis.

10.3. A Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — at-
tol elallni, ha a szerzédés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerzddd fél tekinteté-
ben a kdzbeszerzési eljards soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbe-
szerzési eljarasbol.

10.4. Megrendeld jogosult és egyben kdételes jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladat ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni része-
sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltetel, vagy Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezet-
ben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatéro-
zott feltétel.

10.5. Megrendel$ jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondja, ha a Vallalkozd sulyos szer-
zbdésszegést kbvet el, igy kiilondsen:

a) olyan magatartdst tanisit, amely a vele valo tovabbi egyiittmilkodést vagy a szerz6dés
céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti;

b) Villalkozo fizetésképtelenségét jogerSsen megallapitjdk és a felszdmolasat elrendelik,
vagy egyéb olyan kortilmény meriil fel, mely a jelen szerzodés rendeltetésszerti teljesi-
tését nyilvanvald médon meghiusitja;

¢) ha a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirdsag eldtt torlési eljards indul;

d) Vallalkozo az el6irt tartalmu biztositékot nem bocsétotta hataridére a Megrendels ren-
delkezésére;

€) egyéb olyan koriilmény mertil fel, mely a jelen szerzddés rendeltetésszer(i teljesitését
nyilvanvalé médon meghitsitja és amelyért Vallalkozé a felelds.

10.6. Az azonnali hatalyd felmondast megeléz6en a 10.5. a), d), e) pontja szerinti esetekben a
szerzddésszegd felet hataridd tlizésével irdsban fel kell szdlitani a szerzddésszerti teljesitésre.

10.7. Felek a szerz6dést kozds megegyezéssel barmikor megsziintethetik, a rendes - felmon-
dasi 1d6 kozbeiktatasaval torténd - megsziintetés lehetGségét kolesdndsen kizarjak.

11. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL EGYUTTMUKODESI
KOTELEZETTSEGEK

11.1. A jelen szerz6dés korébe tartozd munkaknal a Vallalkozo feladata a munkarend kialaki-
tasa, a felelés miiszaki vezetés, a hatdlyos jogszabalyok szerinti biztonsdgos munkavégzés, a
vagyonvédelem, illetve a tiizvédelem feltételeinek biztositasa.

11.2. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes iddtartama alatt jo-
gosult a kivitelezés folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy
szakértdi Utjan bemenni, az épitési munkalatokat ellenérizni, az épitési engedéllyel rendelkezd
munkak esetében a Napldba betekinteni.

11.3. Vallalkozo felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kémyezetvédelmi és or-
zésvédelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkorlatozdsardl és fi-
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gyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. Vallalkozo felelos a munkateriileten a kézuti jelzotablak,
felfestések clkészitéséért és fenntartasaért, a munkateriileten torténd kozati kézlekedés bal-
esetmentességéért.

11.4. Ha a megrendelé célszertitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Vallalkozé kéoteles &t er-
re figyelmeztetni. Ha a megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalko-
z0 a szerzOdéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a megrendel koc-
kazatdra ellathatja. A Véllalkozé kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végre-
hajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetne masok
személyet vagy vagyonat. [Ptk. 6:240.§ (2) bek.]

11.5. A munkavégzés soran Vallalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikség-
telen akadalytdl és minden foldsleges anyagot a kdrnyezetvédelmi elbirdsoknak megfeleld

gondossaggal és a magyar szabvannyal 6sszhangban kell térolni.

11.6. A Vallalkozo altal a megel6zd versenyujranyitasi eljarasban véallalt kérnyezetterhelési
érték (CO mennyiség) mértéke a teljesités soran: 626195,67.

11.7. Tovabbi eldirasok a KM 7. pontja szerint.
12. KAPCSOLATTARTAS

12.1. A Felek részérél kapcsolattartasra jogosultak:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendeld kapcsolattartdja
Név: Hesz Gébor Név: Sajgd Tamas
Beosztis: if;_g:;:gm és feljitasi Beosztas: g?élezﬁzlz zféfelujltam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon: +36 30 445 0189
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Vallalkoz6 kapcsolattartdja
Név: Sebestyen Balazs
Beosztas: termelési fdmémdk
Telefon: +36 1 883 1681
Fax: +36 1 883 1877
Mobil: +36 30 676 8762
E-mail: balazs.sebestyen(@colas.hu

12.2. Felek a jelen szerzOdésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést, jognyilatkozatot -
vagy mas kozlést - irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel
vagy postan ajanlott/tértivevényes killdeményként vagy telefaxon vagy a masik fél hivatalos
elektronikus elérhetéségére (cégkapu/hivatali kapu) vagy e-mail-en.

12.3. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes at-
vétel idOpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szereplé idopon-
tot, ajanlott/tértivevényes postai kiildeménynél az atvétel napjat, sikertelen kézbesités esetén a
levél postai visszaforditdsanak a napjat, e-mailes értesités esetén a cimzett Fel szerverére tor-
téné megérkezés idépontjat kell figyelembe venni.
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12.4. A hivatalos elektronikus elérhetéségre (cégkapu/hivatali kapu) megkiildétt kiildemény a
letoltéssel valik kézbesitetté. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az
elhelyezésétd] szamitott 5 munkanapon beliil nem veszi at, a K6zponti Rendszer a 6. munka-
napon automatikusan értesitést kiild a cimzettnek. Ez az értesités az 4t nem vett dokumentum
értesitd. Ezen értesités megkiildésétd] szamitodik a kézbesitési vélelem bealltat eredményezd
5 munkanapos hataridé. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az At
nem vett dokumentumrél értesitd megkiildését kovetd 5. munkanapon sem veszi at, a Kdzpon-
ti Rendszer automatikusan igazolést allit ki a kézbesitési vélelem bedlltanak megallapithato-
sagarol, amelyet mind a feladd, mind a cimzett félnek megkiild.

12.5. Tovabbi részletes feltételek a KM 12. pontja alapjan.
13. ALVALLALKOZOK
13.1. A részletes feltételek a KM 8. pontja alapjan,
14. FELELOSSEGBIZTOSITAS

14.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy tovébbra is rendelkezik a KM 7.11. pontjdban eldirt minimum
500.000.000,- Ft/év és minimum 100.000.000,- Ft/karesemény mértékii érvényes, dijrendezett
¢pitési-szerelési feleldsségbiztositassal, mely a megkotott KM mellékletét képezi és amely
kellé fedezetet nyujt, és kiterjed mindazon kérokra, amelynek megtéritéséért Véllalkozd a
magyar polgari jog szabdlyai szerint felelosséggel tartozik.

14.2. Vallalkozo a jelen szerzddés targyat képezd épitési projektet a KM 7.11. pontja szerinti
épitési-szerelési feleldsségbiztositasanak fedezeti kdrébe vonta és a Biztositd altal killitott
(az ut- €s szelvényszamot is tartalmazd) fedezetigazolds masolati példanyat az ajanlatkérs
rendelkezésére bocsatotta, mely a jelen szerzddéshez fizikailag is csatoldsra keriil (4. sz.
melléklet).

15. ADATVEDELMI RENDELKEZESEK

15.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idGtartama alatt, valamint azt kévetden is,
kolcséndsen betartjak a hatdlyos eurdpai unids és magyar adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiiléndsen, de nem kizardlagosan az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendeletét
(2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldsardl, valamint a 95/46/EK irdnyelv
hatélyon kiviil helyezésérdl (altaldnos adatvédelmi rendelet, GDPR), tovabba az informdcids
onrendelkezési jogrél és az informdcidszabadsigrél szoldé 2011, évi CXIL tdrvényt. A
szerzbdéses partnerek kapcsolattartdi adatainak kezelésérél szold adatkezelési tajékoztatd
megtaldlhaté a Magyar K§zat Nonprofit Zrt. honlapjan: https://internet.kozut.hu/adatvedelmi-
tajekoztato/.

15.2. Felek rogzitik tovébba, hogy a jelen szerzOdéses egylittmiikddés soran személyes
adatokat csak és kizdrdlag a jelen szerzddés teljesitéséhez szitkséges mértékben kezelnek a
masik fél munkavéllaldirdl, kdzremitkddoirdl, illetve teljesitési segédjeirsl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kozremiik8déik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik
felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzék nyilvanossigra és nem
teszik hozzaférhetdvé. Felek egybehangzdan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan
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szitkséges lépést, ideértve a megfelelé hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a
személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében sziikséges lehet.

16. VEGYES RENDELKEZESEK

16.1. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a KM1 eljarasban kiadott kozbe-
szerzésl dokumentumok, valamint a KM1 eljaras meginditasakor (2020.04.30.) hatdlyos Kbt.
és végrehajtasi rendeletei elGirasainak megfeleloen kell eljarni, figyelemmel a Kbt. atmeneti
rendelkezésel kdzott rdgzitett hatalyba Iéptetd rendelkezésekre (197.§) is. A Polgari Toérvény-
kényvrdl sz616 2013. évi V. térvény is iranyadd.

16.2. Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala azzal, hogy a
szerzddés csak mindkeét fél egybehangzé irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezése-
inek figyelembevételével irdsban modosithatod.

16.3. Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelen-
sége esetén a hataskorrel ¢s illetékességgel rendelkezd birosaghoz fordulnak.

16.4. A Megrendeld a megelézd verseny(jranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzddés
teljesitéséhez szilkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerzOdés
megkdtesét kovetd rendelkezésre allithatésagat. Megrendeld ez utdbbi esetre a Kbt. 135, §
(12) bekezdése alapjan ezen feltéte]l bekévetkezését a jelen szerz6dés hatalybalépését felfiig-
gesztd feltételként is eloirta.

16.5. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre alldsa esetén a jelen
szerzOdés hatalyba 1épésérél Megrendeld a Vallalkozot a hatalybalépést legaldbb 5 munka-
nappal megelézden irdsban értesiti, megjelélve benne a hatalyba 1épés datumat.

16.6. Amennyiben a szerzddés a Felek altali aldirdssal nem 1ép hatalyba, Ggy Vallalkozd —
amennyiben a szerzddés a Felek altali aldirast kovetd 150. napig sem lépett hatalyba — a szer-
z0dés aléirasat kovetd legkésdbb 150. napig a Megrendel6hdz intézett egyoldalll, irdsban tett
nyilatkozataval jogosult attdl elallni a szerzddés alairasat koveté 180. napon tili iddtartamra
vonatkozéan. E koriilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerzddést a létre-
jottének (aldirdsdnak) napjat kdvetd 181. napon a létrejittének napjara visszamendleges ha-
tallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.7. Amennyiben Vallalkozo a fenti elallasi jogat a szerzodés alairasat kdvet6 legkésébb
150. napig nem gyakorolja és a szerz6dés a 1étrejottétd] szamitott 180 napon beliil nem lépett
hatalyba, abban az esetben a szerz6dés halasztott hatalya a létrejottétdl szamitott legkésdbb
360. napig meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzddés a létrejottétdl (ala-
irdsatol) szamitott 360 napon belll nem 1ép hatalyba, Ggy e koriilményt Felek olyan bontd
feltételnek tekintik, mely a szerzOdést a létrejéttének napjara visszamendleges hatallyal — a
Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.8. Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapjan megallapodnak abban,
hogy jelen szerz6désbOl eredd kovetelések tekintetében az eléviilést a Ptk. 6:25 § (1)
bekezdésében meghatérozottakon tulmenden a jogosultnak a kovetelés teljesitésére iranyuld
irasbeli felszolitasa is megszakitja.
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16.9. Jelen vallalkozasi szerzédés harom (3) egyezo tartalmu példanyban késziilt, amelyeket
a Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyolag
irtak ala. A harom példanybol egy (1) példanyt a Vallalkozo, kettd (2) példanyt a Megrendel
Oriz meg.

Felek a szerzodest lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 db eredeti
peldany keszil, melyet az utolsdként alaird Fél a masik félnek megkiild.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: A keretmegallapodasos eljaras elsé részében valamint a megel6z6 verse-
nyujranyitas soran keletkezett kézbeszerzési dokumentumok, tovabba Vallalkozo nyertes
ajanlata (kllon fizikai csatolas nélkiil is)

2. szamt melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat (fizikailag csatolasra keriil)

3. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasaraol
(fizikailag csatolasra kertil)

4. szamu melléklet: Igazolas az épitési projekt felelosségbiztositasi fedezeti korbe vonasarél
(fizikailag csatolasra kertiil)

Budapest, 2021. 05 /L i . apésh 2021, © Slk-"“ .......
’ Megrendels allalkozo
Magyar Koézut Nonprofit Zrt. Colas Ut Zrt.
Mikesz Csaba Zsiga Gyorgy elndk vezérigazgato €s
miiszaki vezérigazgatd-helyettes Toth Sandor vezérigazgatod

Colas Ut Zrt.
1113 Budapest, Bocskai ut 73.

Megrendel6
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
Hesz Gébor
fejlesztési €s felujitasi igazgato



2. sz. melleklet

Nyilatkozat az allamhaztartasrélszolé 2011. évi CXCV. torvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjanak - atlathaté szervezet - valé megfelelésrol

(kozos ajanlattevok mindegyikének kiilon-kiilon nyilatkoznia szitkséges!)

Alulirott Zsiga Gybrgy elndk vezérigazgato és Toth Sandor vezérigazgato, mint a Colas Ut
Zrt. (1113 Budapest, Bocskai ut 73.) ajanlattevo/kozos ajanlattevo (hizza ala a megfelelét)
cégjegyzeésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriild
szervezet megfelel az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c)
pontjaban foglaltaknak, azaz jelen szerzodés megkotésekor

atlathato szervezetnek minosiil.

Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eloiranyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen
visszterhes szerzOdés, illetve 1étrejott ilyen szerzodés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely
szervezet nem mindsiil atlathat6 szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozésa.esetén arrol haladéktalanul koteles
vagyok a Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A wvaldtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem Keriilt sor — a
szerzodéstol elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon
jogszabaly szerinti nyilvantartasba vételt igazolo okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év .....52 ..., hé . A, nap

olas Ut Zrt.
Zsiga Gyorgy elndk vezérigazgatd €s
Téth Sandor vezérigazgato
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3. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél?

(kdzds ajanlattevik mindegyikének kiilon-kiilon nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott ................. , mint a Colas Ut Zrt. ajanlattevé/kozos ajanlattevd (huzza ald a
megfeleldt) cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy az ,,Orszagos kizithalézat
felajitasi munkai 2020-2024” - Koézép-Dunantil és Kézép-Magyarorszig régio — 09. ver-
senynjranyitas” targyQ kdzbeszerzési eljaras 2. részének eredményeként megkdtendd
szerzddés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozé(ka)t vonjuk be:

(a sziitkséges szamban duplikdlhard)

Kijelentem tovabba, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (H-(2)
bekezdésében foglalt kizard okok hatalya alé esd alvéllalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év ....ccoovvenenen. hé ........nap

Colas Ut Zrt.

.............................

* Alvéllalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie a jelen nyilatkozat kitéltésével
és a Megrendelé részére oriéné megkiildésével. Ha azonban alvéllalkozé a szerzédéskotéskor még nem ismert
vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, lizza at a tablazatot. Jelen cégszerilen
alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzédéshez!
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