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~Ocx3k_ ~ih Szerződésszám:
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„ZRH fejlesztéséhez kapcsolódó mikrohullámú adatátviteli linkek kialakításához szükséges
tervezési, karbantartási-felújítási, összeköttetés-kialakítási és üzembe helyezési

szolgáltatások elvégzése”

tárgyú, a Kbt. Második. része szerint lefolytatott, Kbt. 105. ~ (1) bekezdése b) pontja szerinti
keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen



KERETMEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye;
1081 Budapest, Csokonai u. 3.; adószám: 10585560-2-44; Bankszámlaszám: K&I-I Bank Nyrt. 10403239-
00027183-0000000lképviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő)

másrészről az
5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1142
Budapest, Szihalom u. 7., adószáma: 12402179242, cégjegyzékszáma: 01-10-043883, péazforgalmi
jelzősszáma: 10700024-04504001-51100005 képviseli: Kocsis László vezérigazgató)
mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)
- továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek - között.

I. ELŐZMÉNYEK
Megrendelő „ZRII fejlesztéséhez kapcsolódó mikrohullámú adatátviteli linkek kialakításához
szükséges tervezési, karbantartási-felújítási, összeköttetés-kialakítási és üzembe helyezési
szolgáltatások elvégzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított, amelynek a nyertese a Vállalkozó lett.

IL A KERETMEGÁLLAPODÁS HÁTTERE
1. Megrendelő, a Kbt. IlL része szerint folytatott le keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást, a Kbt.
105. ~ (1) bekezdésének b) pontja alapján’
2. A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részének nyertese Vállalkozó lett, így
Megrendelő jelen KM-t Vállalkozóval kötötte meg.
3. Megrendelő a Kbt. 105. * (2) bekezdésének b) pontja alapján a jelen KM-ban szabályozottak
szerint

a) egyedi szerződés megkötésére közvetlen megrendelés visszaigazolásával vagy

b) konzultáció esetén mindkét fél által aláírt szerződés útján

köt szerződést (a továbbiakban együtt: egyedi szerződés).

4. A Kbt. 105. ~ (1) bekezdés b) pontjában foglalt előírásokra tekintettel a Felek rögzítik, bogy a
Megrendelő az alábbi objektív esetekben köteles írásbeli konzultációt lefolytatni:

a) amennyiben a KM-ban rögzített, az egyedi szerződések teljesítésére meghatározott teljesítési határidőtől
cl kíván térni Megrendelő az egyedi szerződés teljesítési határidejének meghatározásakor;

b) a teljesítési helyszín tekintetében módosulás következett be, azzal, hogy a módosulás eredményeképp a
teljesítés helyszíne a konzultáció során sem kerülhet a légvonalban számított, 5 lan-t meghaladó mértékben
távolabb a 2. sz. mellékletben a mintafeladat, „Cím információ” inunkalapján megadott teljesítési
helyszínekhez kapcsolódó koordinátákhoz képest. A konzultáció a pontos teljesítési helyszínek
meghatározására fog irányulni;

c) amennyiben a kivitelezés során derül ki, hogy a kiviteli tervektől cl kell térni és az nem kezelhető
közvetlen megrendelés megküldése útján;

5. Jelen keretmegállapodás az ajánlati felhívás és dokumentáció, különös tekintettel a műszaki leírás
(továbbiakban: Műszaki leírás, I. számú melléklef~ alapján jön létre a Felek között. A KM értelmezésénél
sorrendben a KM törzsszövegének rendelkezéseit és a Műszaki leírást, az esetlegesen nyújtott kiegészítő
tájékoztatásra adott ajánlatkérői választ. az ajánlati felhívás és dokumentáció rendelkezéseit kell
figyelembe venni.

III. A KERETMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, IDŐTARTAMA
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1. A jelen K3”l tárgya a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás végleges Műszaki
leírásában meghatározott feladatok elvégzése.

2. A KM az alábbiak szerint lép hatályba:

2.1. Jelen KM hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen a 320/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. *-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is) továbbá a Kbt. 53. * (5)
bekezdése (feltételes közbeszerzés) alapján, hogy a keretmegállapodás fedezetét megteremtő, 1863/2017.
CXl. 29.) Korm. határozat végrehajtása érdekében Magyarországnak a schengeni határszakaszain történő
NTG-ZRH hálózat fejlesztéséről megkötött Közszolgáltatási Szerződés Megrendelő és a
Belügyminisztérium közötti, a Közszolgáltatási Szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló
- módosítása hatályba lépjen.

2.2. A KM a III. 2.1. pontra figyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:
a) Amennyiben a KM aláirásáig a 111.2.1. pont szerinti feltételek együttesen teljesülnek, úgy a
hatálybalépés időpontja a KM mindkét fél által történő aláírása.
b) Amennyiben a KM aláírását követően teljesül a 111.2.1. pont szerinti valamennyi feltétel, úgy a
hatálybalépés időpontja az azt követő 2. munkanap, hogy a 111.2.1. pont szerinti eset fennáll.

2.3. Jelen KM nem lép hatályba, amennyiben a 111.2.1. pontban meghatározott Közszolgáltatási Szerződés
meghosszabbítására irányuló módosítás nem lép hatályba 2020. december 31-ig napjáig.

3. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen keretmegállapodás 1. számú mellékletében meghatározott
szolgáltatásokat a keretmegállapodás időtartama alatti folyamatos (minden megrendeléssel érintett időszak
tekintetében) biztosítja. Vállalkozó ezen kötelezettsége alól, a jelen keretmegállapodás vm. Fejezete
szerinti vis inaior esetén inentesülhet.

4. Konkrét teljesítési kötelezettséget, a Felek között létrejött egyedi szerződés (11.3. pont) keletkeztet.

5. A keretmegállapodás időtartama: jelen megállapodás a hatályba lépéstől számított három évig, tart.
A keretmegállapodásos eljárás 2. része során létrejövő szerződéskötés csak olyan határidővel történhet,
mely a keretmegállapodás megszűnéséig teljesül a Kbt. 104. ~ (S) bekezdés szerint. Ennek alapján a
keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések időtartama, teljesítési
határideje nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamának utolsó napját.

6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőnekjelen keretmegállapodás alapján 50.000.000,- Ft
± APA összegre vállal lehívási kötelezettséget. Vállalkozó továbbá tudomásul veszi azt is, hogy
amennyiben ajelen keretmegállapodás VIII.3. pontban foglalt megszűnése, megszüntetése esetén az általa
leszállított termékek, ill. nyújtott szolgáltatások összértéke nem éri cl a keretmegállapodás 111.10. pontjában
meghatározott keretösszeget, ~igy a keretinegállapodás nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés
Vállalkozó kockázatát képezi.

7. Megrendelő kizárólag olyan megrendelést jogosult küldeni Vállalkozó részére, amely pénzügyileg
e1lei~jegyzésre került. Pénzügyi ellenjegyzés a forrás rendelkezésére állását igazolja. A pénzügyi
ellenjegyzés nélkül küldött megrendelés semmis. Az ily módon küldött megrendelés nem keletkeztet a
Felek között jogviszonyt, Vállalkozó azt nem igazolhatja vissza és nem kezdheti meg az egyedi szerződés
teljesítését. Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy a jelent pontban foglaltakat
megismerte és azokat megértette.

8. Megrendelő részéről a 111.7. szerinti ellenjegyzésre a projektelszámolási osztályvezető jogosult.

9. Vállalkozó kijelenti. hogy a keretniegállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a
jelen pontban meghatározott Vállalkozói kockázat ismeretében nyújtotta be ajánlatát, és határozta meg
annak tartalmát. Vállalkozó kijelenti. hogy nem él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy
egyéb igénnyel a keretmegállapodás nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt. illetve az
esetleges ilyen igényéről jelen keretinegállapodás aláírásával visszavonhatatlanul lemond.

3



10. Keretösszeg: Megrendelő legfeljebb 210.000.000,- Ft ± ÁFA értékben jogosult jelen KM terhére
egyedi szerződést kötni.

IV. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI MÓD
1. ELLENÉRTÉK

1. Vállalkozó a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeként létrejövő szerződésekben, a
keretmegállapodásos eljárás I. része szerinti árakon (továbbiakban: szerződéses árak) vállalja jelen
keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatások teljesítését, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. A
szerződéses árak a keretmegállapodások során nem módosíthatók. A szerződéses árak 1-IUF-ban kerültek
feltüntetésre.

2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bánnilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a
Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek inegtérítését
semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a Vállalkozó pénzforgalmi szolgáltatójánál (bankjánál)
felmerülő költség (bas~kköltség) a Vállalkozót terheli.

3. Az egyedi szerződés teljesítése során felmerülő hatósági eljárási díjat, illetéket— különös tekintettel
az NMHH felé az építési- és használatbavételi engedélyezési eljárások díjára -‚ és az NMHH felé a
tulajdoni lap díját Megrendelő megbízásából közvetlenül a Vállalkozó fizeti be (Műszaki leírás 11.6.
pontja), mely utólagos elszámolással kiegyenlítésre kerül a Vállalkozó felé. A befizetést igazoló számlákon
szerepeltetni szükséges a NJSZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság nevét, címét és az általa megadott belső azonosításra szolgáló egyedi szerződés számát.

2. FIZETÉSI MÓD

1. Vállalkozó a Vállalkozási díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult. Vállalkozó Egyedi Szerződésenként egy darab számla
kiállítására jogosult.

2. A benyájtandó számlák kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat (továbbiakban: T~) (6. számú melléklet). A Vállalkozó a T~ alapján jogosult
tevékenysége ellenértékét magyar forintban (HUE) tartalmazó számlájának kibocsátására a TIB-en szereplő
összeggel megegyezően. Kifogás esetén a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt hiba kijavítását, illetve
hiányosság pótlását követően válik jogosulttá a T~ ismételt megküldésére.

3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozási szerződés
számot, az Egyedi Szerződés számát, valamint az EKR-en keresztül küldött EKR-azonosítót,

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tön’ény (Áfa
tv.) 58. ~ és a 169. * szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ!TESZOR számát,

- fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,

- a saját pénzügyi adatain túl (bankszátnlaszám, bank neve, adószáin ) Nyilatkozat a Kbt. 135

. * (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” című mellékletben leírtak szerint igénybe vett
alvállalkozó(k) bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámot. (a számlán feltüntetett
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alvállalkozói bankszámlaszám csak a hatályos Cégkivonatban szerepeltetett banlcszámlaszám
lehet).

a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

4. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások (2. számú
melléklet) szerepelhetnek.

5. A számlát Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki, a Ptk. 6:130. ~ szerint,
a Kbt. 27/A. a-ának 135. ~ (1) - (3) és (6) -. (7) bekezdéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31-32/B. g-ben foglalt rendelkezésnek megfelelően,

6. Vállalkozó a vállalkozási díjra

a) építési beruházásra irányuló egyedi szerződés esetében a Kbt. 135. ~ (2)- (3), és (6) (7) bekezdéseinek és
a 322/2015. (X. 30.) Korin. rendelet 31-32/B. g-ben foglalt rendelkezésnek megfelelőenjogosult.

A kifizetésre irányuló főbb jogszabályi rendelkezések az a!ábbiak:

32. ~ (]) Hat hónapot meghaladó teüesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot
meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az adott építési
beruházás jellemzőinek meWelelő idő9zakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási
Iehető~éget biztosít.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva egy milliárd
forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább négy részszámla (ideértve
a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosíUa.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva egy milliárd
forintot meghaladó szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább hat részszámla
(ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosí~a.

(4,) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell legkésőbb az
általánosforgalnzi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult te~esítés esetén.

(5,) Az előleg és a részszámlák alapján történő kijizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés
általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.

(6) A részszámla összegét űz ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés
mértékének megfelelően kell meghatározni, Úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a
szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

32/A. ‚~V~ (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint európai uniós támogatás esetén szállítói
kijizetés során — a kijizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igéz~ybe, a Ptlc 6:13 0. ~ (fl—q,) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint
köteles az ellenszoigá)tatást teljesíteni:

a) az ajániattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni űz ajánlatkérőnelc, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult űz
ellenszolgáltatásból;

b,) az összes űjániattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének id4pon~áig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy űz általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenszolgáitatásból, egyidejűleg felhívja az alvállűlkozókat, hogy állítsák ki ezen
szám láikat;

e,) űz űjánlűttevőként szerződőfelek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a
szám lában részletezve űz alvállaikozói teljesítés, valamint űz ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c,) pont szerint a szám lában j~ltüntetett űlvállalkozói teljesítés ellenértékét űz űjánlatkérőként
szerződő/él — európai uniós támogatás esetén szállítói kjjizetés során a kifizetésre köteles szervezet —

tizenöt napon belül átutalja űz ajániattevőknek;
űz ajánlattevőkéni szerződő tél hűlűdéktalanul kiegyenlíti űz alvállalkozók számláit, vagy űz

alváuűlkozóval kötött szerződésben Jbglaltak szerint űz a/vállalkozói du egy részét visszatarUa;
űz ajánlattevőként szerződőjelek átadják űz e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

űz ajánlattevőként szerződő .télek által benyújtott számlában megjelölt. jő’vállalkozói teUesítés
ellenértékét űz ajánlatkérőként szerzó’dőjél — európai un/ás támogatás esetén szállítói lajizetés során a
kifizetésre köteles szervezet — tizenöt napon belül átutalja űz qjánlatte”á’ként szerződőtéleknek;
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4) ha az qjánlatteváicént szerződő felek valamelyike űz e) vagy azj~ pont szerinti kötelezettségét nem
teljesíti, űz ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kWzetésre köteles szervezeQ őrzi,
és űz akkor illeti meg az ajánlattevőt; ha az ajánlatkérő részére igazo~a, hogy az e) vagy az ~Q pont
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazo~a, hogy az alvállalkozó vagy
szakember nem jogosult az ajánlattevó’ által a b,) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy
részére,~

Q részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a ~) pont
szerinti határidő harminc nap.

(2f~ A felek kizárólag űz (1,) bekezdés g~ ponűa szerinti ellenszolgáltatás halasztott te~esítésében
áliapodhatnak meg a Ptk 6:130. 5 (3,) bekezdésének mew’~elelően. A 32/B. 5 (2) bekezdését az
ajánlattevőként szerzó’dőféllel szemben csak űz (1,) bekezdés & pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

(3,) Ha az ellenszolgáltatást több részletben te(jesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a
kijizetésre köteles szervezet; minden részlettel kapcsolatban alkaknazni kell űz (1) és (2) bekezdést.

(4,) Ha a közbeszerzési szerződés teUesítése érdekében a nyertes ajánlattevő ~‘ajánlattevó7c,.)
projekttársaságot hoztak létre, e 5 alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a
projekttársaságot kell érteni.

32/B. ~ (1,) A 32/A. 5 (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon
számított 200 000 forintot meghaladó k~izetésnél ajánlattevő űz igénybe vett alvállalkozónak a
te(jesítésért — visszatartási kötelezettség nélkül — abban űz esetbenj7zethet, ha

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges k~izetés idóoon~ától számított 30
napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

4) űz alvállalkozó a k~fizetés időpontjában szerepel a köztartozásinentes adózói adatbázisban, vagy
c,) űz ajánlattevő rendelkezésére bocsáUa az adóigazgatási eUárás részletszabályairól szóló

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
(2) Az ajánlattevő űz általános adó igazolás rendelkezésre bocsátása után űz abban szereplő

köztartozás erejéig visszatar~a a lqfizetést. Ha űz általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére
űz ajánlattevő elmulaszua a visszatartást, a kUizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a
kűizetés idóvontjában terheló’ köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra
nem tetjedki.

b) nem építési beruházásra irányuló egyedi szerződés esetében a Kbt. 135. ~ (1), (5) - (7) bekezdéseinek,
valamint a Ptk. 6:130. * (1)— (2) bekezdésben f’oglaltaknak megfelelően jogosult.

7. Nem építési beruházásra irányuló Egyedi Szerződés(ek) esetében a Kbt. 135. ~ (1), (6) - (7)
bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1) — (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jogosult az
ellenértékre.

8. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, RE: 133.) küldi.

9. Megrendelő az egyedi szerződés tekintetében az előleget a Kbt. 135. * (7) bekezdése esetén biztosítja,
figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. *-ában foglaltakra. Az előlegként igénybe vett összeg
a teUesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra oly módon, bogy az előleg mindaddig
beszámításra kerül a kiállított számla összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.

10. A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok)
megjelölésével küldi meg a Vállalkozó részére. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott
számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla i’ijbóli benyújtását követően újrakezdődik.

11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre Vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

12. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamat illeti meg. Megrendelő mentestil a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól. amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a jelen fejezetben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
KM-ben szabályozott okból — nem fogadható be.
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13. Vállalkozó a KJvI aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól és a KM megkötésekor ismert
alvállalkozók adatairól és a Megrendelő részére történő átadásával „Nyilatkozat Partner adatairól” (3.
számú melléklet) kitöltésével.

14. A KM hatálya alatt a Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott lényeges adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 8 naptári napon belül köteles a Megrendelőt
írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén a számlát a Megrendelő visszautasíthatja.

15. Megrendelő a Kbt. 136. ~ (I) bekezdése alapján előírja az alábbiakat:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a KId teljesitésével összernggésben olyan költségeket, amelyek a 62. *
(1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a KM teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetövé teszi és a 143. ~ (3) bekezdése szerinti tigyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

V. TELJESÍTÉS

1. A TELJESÍTÉS

1. Vállalkozó teljesítést csak a keretmegállapodásos eljárás második része alapján megkötött egyedi
szerződések alapján végezhet.

2. Az egyedi szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az egyedi szerződés alapján elvégzendő
szolgáltatások teljesítését Megrendelő erre feljogosított képviselője a VI.5. fejezet szerint Írásban igazolja.
A teljesítés elfogadása nem jelenti Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelőt megillető
igényérvényesítés jogáról való lemondást.

3. A teljesítés helyeként Megrendelő a 2. számú melléklet szerinti helyszíneket jogosult meghatározni
Vállalkozó számára.

4. Felek kötelesek a kapcsolattartókat, továbbá Megrendelő köteles a teljesítés igazolásra jogosult
szakembereket kijelölni és a KM aláírását követően legkésőbb 5 munkanapon belül egymásnak
elektronikus levét útján megadni. A kapcsolattartók illetve Megrendelő részéről a teljesítést igazoló
személyek változása esetén Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül
elektronikus levél útján tájékoztatni.

‘7. A KÖZVETLEN MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

a) Az egyedi szerződés a közvetlen megrendelés visszaigazolásával jön létre.

b) Vállalkozó köteles a megrendelést követő ötödik munkanap végéig visszaigazolni a
megrendelést. A határidőbe nem számít bele az a nap, amikor a megrendelés megküldésre
került.

c) A megrendelés visszaigazolása esetén Vállalkozó köteles a megrendelés mellékletét képező
feladatot a jelen KM-ben meghatározott időtartam alatt elvégezni.

d) Felek nem jogosultak semmilyen konzultációt folytatni a kiküldött megrendelés tartalmával
kapcsolatosan.

e) A közvetlen megrendelés megkűldése és visszaigazolása sz Elektronikus Közbeszerzési
Rendszeren (a továbbiakban: EKR) történik.

f) Közvetlen megrendelés esetén Vállalkozó az egyedi szerződést az alábbiak határidők
szerint köteles teljesíteni:

Felmérés Teljes mennyiségre 25 Munkanap
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Frekvencjaterv készítés Teljes mennyiségre 15 Munkanap

Tervezés 1. (azon helyszínek, Max. 2 db HMZ igénypontjai 20 Munkanap
ahol nem kell statika és ehhez
kapcsolódó tervezés)

Tervezés 1+2. (statikával és Max. 2 db HMZ igénypontjai 60 Munkanap
kapcsolódó tervezéssel
érintett)

Kivitelezés, a Tervezés 1. Max. 2 db HMZ igénypontjai 50 Munkanap
alapján

Kivitelezés, a Tervezés 1±2. Max. 2 db HMZ igénypontj ai 80 Munkanap
alapján

l-IMZ: Határ Menti Zóna, a Műszaki leírásban foglaltak szerint

Megrendelő biztosítja az idő előtti teljesítést.

S. AZ ÍRÁSBELI KONZULTÁCIÓ ÚTJÁN KÖTENDŐ EGYEDI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

a) A szerződés megkötését minden esetben írásbeli konzultációnak kell megelőznie, a Kbt.
szabályai szerint, az EKR-rendszerben.

b) Az írásbeli konzultáció eredményeképp Felek szerződést kötnek, melynek minden esetben
mellékletét képezi az írásbeli konzultációhoz készített Műszaki leírás.

c) Felek írásbeli konzultáció esetében a Kbt. szerint jogosultak eltérni a jelen KM mellékletét
képező Műszaki leírástól továbbá ajelen KM szerinti rendelkezésektől.

9. Az egyedi szerződések teljesítési határidejébe nem számít bele az engedélyhez kötött feladatok
teljesítésénél a hatósági engedélyezés ügyintézési határideje. Ugyintézési határidőnek Felek a kérelem,
hatóság felé történő leadásától, a végleges határozat meghozataláig teijedő időszakot értik.

10. Az építési-kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos megrendelői elvárásokat — beleértve az átadás-
átvételi eljárásra vonatkozó előírásokat is — a Műszaki leírás III. L pontjában részletezettek szerint köteles
Vállalkozó teljesíteni.

11. Vállalkozó a szakmai ajánlatában megajánlott kabinetet (kültéri szekrény) illetve beltéri raekszekrényt
szállíthat (7. sz. melléklet).

12. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második részével kapcsolatos eljárásrendről útmutatót
bocsát Vállalkozó rendelkezésére (8. sz. melléklet), az ajánlattétel elősegítése érdekében. Felek rögzítik,
hogy a keretinegállapodásos eljárás második részében az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár.

VI. ALVÁLLALKOZÓK .

I. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy KM teljesítésébe bevonni kívánt, a KM megkötésekor ismert
alvállalkozókjelen KM 5. számú mellékletében kerültek felsorolásm.

2. Vállalkozó jogosult jelen KM teljesítésébe a Jelen KM 5. számú mellékletében nevesítelt
alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni jelen fejezet betartása mellett. További alvállalkozó
teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése
megkezdése előtt 2 murikanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének
vagy lakcímének és az alvállalkozó által a KM teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
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egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

3. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a KM teljesítésében
már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét), valamint
az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.

4. A jelen KM 5. számú melléldetének 1) pontjában megnevezett alvállalkozó KM teljesítésében való
közreműködése megszűnése esetén Vállalkozó az VL2. pont szerinti a bejelentésével együtt köteles
benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Vállalkozó továbbra is megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági minimumkővetelménynek, amelynek azzal az
alvállalkozóval együtt felelt meg, akinek a KM teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben
az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Vállalkozó 4j alvállalkozó bevonásával felel
meg, a bejelentésében az VI.2. pont szerinti adatokat is meg kell adnia.

S. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a KM teljesítésében közreműködő alvállalkozókban
bekövetkező, jelen fejezetben szabályozott változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról
a másik Felet írásban tájékoztatni.

6. Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat,
egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind a keretrnegállapodás, mind az annak alapjái~
létrejött egyedi szerződések teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy
birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem
közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek
nyilvánosságra hozatala Megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség
alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartási kötelezettség a keretmegállapodás megszűnését követően is
fennáll.

7. Ezen rendelkezéseknek Vállalkozó alkalmazottjai, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők
részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése Vállalkozó kötelessége,
illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve
kilcüszöbőléséhez szükséges költségek az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl — a Vállalkozót
terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az
adott helyzetben általában elvárható.

VII. SZE1{ZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. ÁLTPWÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. A Vállalkozó a jelen KM szerinti feladatait a szerződéses követelményeknek megfelelően
hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni.

2. A Vállalkozó a Megrendelőnél, vagy az egyes épületekben történő munkavégzés során köteles
betartani a Megrendelőnél alkalmazott munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és titoktartási
követelményeket és egyéb szabályzatokat. Megrendelő az előzőekben hivatkozott követelményeket és
szabályzatokat Vállalkozóval a feladat ellátásának megkezdése előtt ismerteti.

3. A Vállalkozó a KM szerinti tevékenysége során időben ellátja a Megrendelőt a döntéséhez
szükséges infonnációkkal, ismerteti a lehetséges alternatívát — ezen belül a Vállalkozó által legjobbnak ítélt
megoldást — és tájékoztatja a döntés meghozatalának javasolt és/vagy szükséges időpontjáról.

4. A Vállalkozó a KM szerinti feladatok teljesítése során a Megrendelő jogos és a Vállalkozó által
ismert érdekeire tekintettel köteles eUárni. E kötelezettsége megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó a
felelős.
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5. A Megrendelő a jelen KM teljesítésében folyamatosan együttműködik a Váj lalkozóval, ennek
keretében biztosítja a Vállalkozó számára azokat a rendelkezésére álló információkat, amelyek a KM a
teljesítéséhez szükségesek.

6. A Megrendelő jelen KM-ben meghatározott feladatok sikeres megvalósítása érdekében a
Vállalkozóval a lehető leghatékonyabban együttműködik és a mindenkori egyeztetett ütemtervek, és
feladatrészletezések szerint rá háruló kötelezettségeket határidőre teljesíti.

7. Felek jelen szerződés teljesítése során magyar nyelven komnumikálnak egymással. Amennyiben
Vállalkozó bármely szakembere a magyar nyelvet nem, vagy nem megfelelő szinten Ismeri, úgy köteles
saját költségére tolmácsot biztosítani a szakember számára a KM illetve az az alapján kötendő egyedi
szerződések teljesítése során.

8. Megrendelő köteles biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges helyszínekre a Vállalkozó
munkatársainak bejutását.

9. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkájának előrehaladását, minőségét ellenőrizni, amely
azonban a Vállalkozó teljesítését nem akadályozhatja.

10. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításainak megfelelően szóbeli tájékoztatást nyújtani a
Megrendelő részére, amely tájékoztatást a Megrendelő külön kérésére köteles írásban is megerősíteni.

11. A Vállalkozó képviseletében eljáró személyek, a feladattal összefflggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják el.
Vállalkozó köteles a Műszaki leírásban meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő számú
humánerőforrást biztosítani. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a KM teljesítésében közreműködő
személyek rendelkezzenek a Műszaki leírásban részletezett feladatok elvégzéséhez szükséges
szakértelemmel, jogosítványokkal, amelyet a megbízás időtartama alatt feniitartanak.

12. Vállalkozó köteles a KM teljesítéshez a Műszaki leírásban meghatározott tervezési és építési
jogosultsággal valamint aktív kamarai tagsággal rendelkező szakembereket bevonni. Vállalkozó tudomásul
veszi, hogy Megrendelő jogosult bármely visszaigazolt egyedi szerződés teljesítése során a Műszaki
leírásban tételesen előírt tervezési jogosultságokat ellenőrizni.

13. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet vagy szakember (a
továbbiakban: szakember), aki a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában kivéve, ha Vállalkozó e szakember nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott
szakemnberrel együtt felelt meg.

14. A Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a jelen KM-ben, vagy jogszabályban meghatározott
kötelezettségének megszegéséből ered.

15. Felek kijelentik, hogy nem válik a KM tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a
felek korábbi üzleti kapesolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű
szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

16. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a KM-ct felmondani — ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, bogy a keretmegállapodással érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon—, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a
62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
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b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

17. Vállalkozó köteles a 191/2009. Korm. rendeletben foglalt esetekben elektronikus építési naplót vezetni.
Amennyiben építési napló vezetése nem szükséges, úgy a Műszaki leírásban meghatározott esetekben, az
ott rögzített feladatok teljesítése során Vállalkozó munkanaplót köteles vezetni. A munkanapló a
Vállalkozó által elvégzett feladatokat, továbbá azok határidejét tartalmazza.

18. Vállalkozó az alvállalkozókkal maga köt szerződést, azok munkáját ellenőrzi, felügyelet alatt tartja,
és szükség szerint összehangolja, ütemezi. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozókért
(közreniűködőérO Úgy felel, mintha a teljesítés során maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan
igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az igénybevétel nélkül nem következett
volna be.

19. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nem kivitelezésre irányuló Egyedi Szerződés(ek) tekintetében
a Ptk. 6:251. * (2) — (4) bekezdésében, míg a kivitelezésre irányuló Egyedi Szerződés(ek) tekintetében a
Ptk. 6:252. (3) foglalt kötelezettségek terhelik.

20. A teljesítés során Felek a Kbt. 135. * (2) bekezdését is kötelesek alkalmazni, figyelemmel a Ptk.
6:247. * rendelkezéseire.

2. SZERZŐI JOG
1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi a Szerződés alapján létrejött szellemi
alkotások (így különösen a tervezés során létrejövő dokumentumok~ teljes körű és korlátozásmentes
felhasználási és hasznosítási jogát. Kijelenti, hogy azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem
harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan
szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy
mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a
számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, továbbtervezését valamint az átdolgozást is.
A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve
átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért
a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül —

hozzájárul a műveknek a Megrendelő általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási
módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, Illetve a hozzájárulás
megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. .

2. A Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen
esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.

3. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, bogy a Megrendelő a terveket a
kivitelezési eljáráshoz és annak során felhasználja, valamint a kivitelezés során a szükséges továbbtervezést
és átdolgozásokat elvégezze.

3. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉPÍTÉSRE - KIVITELEZÉSRE &ÁJ’WULÓ EGYEDI
SZERZŐDÉS ESETÉN

Vállalkozó köteles:

I. a jelen szerződésben illetve a Műszaki leírásban megadott száLlítási, beüzemelési, kivitelezési
továbbá egyéb feladatait szerződésszerűen elvégezni. Köteles ehhez megfelelő gyakorlattal,
jogosultsággal és szakértelemmel bíró szakember — gárdát biztosítani, illetve fenntartani a szerződés
teljesítése során;

2. a nmnkatertiletet átvenni, az átvéteikor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az
esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkőnyvben rögzíteni és ebben a
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Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni; megvizsgálni, hogy a
munkaterületen korábban végzett municák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a
munkavégzésben;

3. haladéktalanul írásban tájékoztatni Megrendelőt, ha akár Vállalkozó, akár a Vállalkozó által jelen
KM alapján végzendő kivitelezési feladatok ellátásának teljesítéséhez bevonásra kerülő
alvállalkozója nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében;

4. a leszállítás, üzembe helyezés továbbá a kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására.

S. a jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak, továbbá a kivitelezési tevékenység
esetén az építési- és szakhatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően a rendeltetésszerű
használatot és a továbbépítést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát
elvégezni; Vállalkozó felelős a munkaterületen tartózkodó valamennyi munkavállaló munka- és
balesetvédelnii oktatásáért, beleértve we Alvállalicozók munkavállalóit is.

6. az építési munkák megkezdésétől - a munkaterület átvételétől we átadás átvétel lezárásáig
amennyiben ezt jogszabály előírja, ajogszabályi előírásoknak megfelelően az építési naplót vezetni;

7. biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a megfelelő szakképzettségű munkaerőt, árut,
anyagot, szerkezetet, segédszerkezetet, rezsianyagokat, a biztonságos munkavégzéshez szükséges
anyagok stb. legyen az ideiglenes, vagy állandó jellegű;

8. be kell tartania a szállított eszközök gyártója által előírt tárolásra, szállításra, üzembe helyezésre
vonatkozó feltételeket.

9. a Megrendelő által elrendelt pótmunka körébe tartozó változtatásokat, módosításokat befogadni és
azokat elvégezni;

10. biztosítani a munkajogi, munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, tűzvédelmi ás tűzrendészeti
ill. idegenrendészeti rendszabályok és valamennyi idevonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések
betartását, kiemelten a környezetvédelem területén minden, a környezetvédelmi hatóság által tett
előírást megtartani; illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni;

11. a különböző építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, távközlési és erősáramú
kábelek, biztonsági berendezések illetve berendezési tárgyak származási helyét, a megfelelőség
igazolását mindenesetben hitelt érdemlő dokumentumokkal kell igazolni;

12. költségtérítés nélkül biztosítania Megrendelő számára, hogy bármely ésszerű időpontban az
ellenőrzés jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés
folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, gyártási
helyszínét, fázisait;

13. átadni jelen szerződés aláírásáig a Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződéshez 4. számú mellékletként esatolásra került.

14. a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi
megfelelésének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét viselni
és a hibákat kijavítani;

15. minőségi kifogás esetén a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul és
költségmentesen elvégezni;

16. írásban közölni Megrendelővel az Egyedi Szerződés teljesítését (készrejelentés);

17. a dokumentált minőségtanúsítványokat. mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az
építkezés végéig megőrizni ás a műszaki átadás-átvétel lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek
átadni:
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18. megjelenni a Megrendelő vagy a Megrendelő képviselője által összehívott értekezleten abból a
célból, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, vagy az azzal kapcsolatban felmerült témákat;

19. a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget naponta eltalcarítani, a munkaterületet tisztán
tartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok előírásainak figyelembevételével. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása esetében Megrendelő jogosult a munkavégzés folytatását
megtagadni és a munkavégzés szüneteltetését elrendelni mindaddig, amíg a munkavégzés,
szerződésben előírt környezeti feltételei nem állnak fenn maradéktalanul.

20. a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok megkezdését
legalább 5 (öt) munkanappal megelőzően a Megrendelőt értesíteni, és lehetővé tenni a számára, hogy
azokat megvizsgálja, megmérje, és észrevételeit rögzítse. Ha a Megrendelő ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes körű felelősséggel tartozik. Ha kifogással él
Megrendelő, az eltakart részeket nem zárhatja le Vállalkozó a kifogásolt részek kijavításáig. Az
engedély nélkül eltakart munkarészeket Megrendelő visszabontathatj a Vállalkozó költségére;

21. állandó — megfelelő szakértelemmel rendelkező — helyszíni képviselője által biztosítani minden
szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák kivitelezése folyamán, a Szerződésben
rögzített Vállalkozói kötelezettségek megfelelő teljesítési érdekében, továbbá a helyszíni
képviselőjének a Megrendelő utasításait elfogadni;

22. helyszíni képviselőjét haladéktalanul eltávolítani ás másik, a Megrendelő által jóváhagyott
személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek ás erről
a Vállalkozót - a kifogás indokait is megnevezve - írásban értesíti;

23. a felhasznált építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító
okiratokat, (Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Alkalmazási Engedélyeket, Megfelelőségi
Igazolások, Vizsgálati Jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.), bemutatni, illetve másolatban
átadni a Megrendelő képviselőjének;

24. tájékoztatni a Megrendelő képviselőjét a felújítási munkálatokkal kapcsolatosan, folyamatosan;

25. a leszállított eszközök garanciális, vagy szavatossági ideje alatt felmerülő és a Megrendelő által
jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni.

26. minden ideiglenes létesítményt (a munkák ideiglenes részei), legyen az bármilyen természetű és a
helyszínen bárhol szükséges, a Vállalkozónak kell megterveztetnie és részleteket Megrendelő
műszaki ellenőrének, szükség esetén a szakhatóságoknak kell benyújtani jóváhagyásra a kivitelezés
megkezdése előtt. Minden felelősséget viselni az ilyen ideiglenes létesítményekkel kapcsolatban, a
szerződésnek megfelelően;

4. VÁLLALKOzÓ KÖTELEZETFSÉGEI TERVEZÉSRE IRÁNYULÓ SzERzŐDÉS ESETÉBEN

Vállalkozó köteles:

1. összhangban a 322/2015. (X.30.) Konn. rendelet 7. ~-a szerint az elkészített tervekkel kapcsolatosan
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat átadni Megrendelő részére az erre vonatkozó jelen KM
keretében fizetendő vállalkozói díj ellenében, továbbá nyilatkozni ezen felhasrnálási jogok
átruházásáról;

2. a terveket minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészíteni;

3. a terveket és egyéb dokumentumokat a Műszaki leírás szerinti részletezettséggel és tartalommal, az
ott megjelölt tervekkel. egyéb dokumentumokkal együtt átadni Megrendelő részére. Amennyiben
jogszabály, műszaki — szakmai norma, kamarai előírás vagy ajánlás egyes leszállítandó
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dokumentumokhoz tervezői ellenjegyzést, aláírást, vagy jóváhagyást, illetve hatóságilszakhatósági
engedélyt Ír elő, úgy ezen dokumentumok leszállításának feltétele ezen ellenjegyzés, aláírás vagy
jóváhagyás, engedély, mely hiányában Vállalkozó nem kezdheti meg az iratok átadását Megrendelő
részére;

4. szavatolni és felelősséget vállalni a KM-ben és az Egyedi Szerződésben foglalt kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen
bevont harmadik személy alkalmazza.

5. Áw~.aks - ÁTvÉTEL

I. A Felek a Vállalkozó által Egyedi Szerződés(ek) teljesítése tekintetében, a teljesítés megfelelő
minőségének megállapításához szükséges „átadás-átvételi” folyamatot bonyolítanak le. Az átadás-átvételre
a Műszaki leírás továbbájelen fejezet és alpontjai irányadók.

2. Az átadás—átvételi folyamat mennyiségi és minőségi átadás-átvételi szakaszból áll.

Mennyiségi átadás-átvétel során a Vállalkozó átvételre felajánlott teljesítéseinek, beleértve az
eredménytermékeit is (p1. tervek, felújítási feladatok), a Megrendelő által történő darabszám szerinti
(kvantitatív) átvétele történik.

A mennyiségi átvételt követően Megrendelő egy minőségi (kvalitatív) ellenőrzést is végrehajt, amely az
átadott termék minőségi paramétereinek ellenőrzésére szolgál. A mennyiségi átvétel nem jelenti a
felajánlott termék illetve a teljesítés automatikus elfogadását, a teljesítés elfogadása csak a Megrendelő
által végrehajtott minőségi ellenőrzés eredményének függvényében értelmezhető.

Amennyiben valamely építési — kivitelezési feladat (beleértve a bontást is) esetében a mennyiségi átadás-
átvétel nem értelmezhető vagy csak a minőségi átadás-átvétellel együtt végezhető cl, úgy Felek ennek
megfelelőenjárnak cl.

3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott építési-kivitelezési feladatok teljes körű átvétele
esetén Megrendelő munkatársai jóváhagyó aláírásukkal látják cl. Amennyiben valamely építési
kivitelezési munkarész átvételét nem fogadja cl Megrendelő, úgy ennek tényét és okait az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítik. Megrendelő ebben az esetben póthatáridőt szab az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben az át nem vett munkarészre vonatkozóan. A póthatáridő építési-kivitelezési tevékenység
esetén (beleértve a bontást is) nem haladhatja meg a 10 munkanapot, egyéb feladat esetében pedig a 15
munkanapot. A póthatáridő meghatározása nem rendelkezik halasztó hatállyal a kötbér kiszabhatósága
tekintetében.

4. Teljességi nyilatkozat

Az átadás-átvétel megkezdéséhez építési-kivitelezési feladatok esetében Vállalkozó köteles teljességi
nyilatkozatot tenni. A teljességi nyilatkozat tartalmazza Vállalkozó nyilatkozatát arra nézve, hogy a
Műszaki leírás vonatkozó feladatait teljes körűen, a jelen KM-ben, az Egyedi Szerződés(ek)ben, a
vonatkozó jogszabályokban, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint teljesítette, továbbá Vállalkozó
nyilatkozatát arra nézve is, hogy a teljesítés alapján létrejövő eredmény alkalmas a rendeltetésszerű
működésre illetve funkcióinak betöltésére.

6. A dokumentum jellegű termékek átvételére vonatkozó specifikus szabályok:

6.1. A Vállalkozó által elkészített dokumentumokat Megrendelő kapcsolattartójának küldi meg
elektronikus levél mellékleteként. PDF. továbbá szerkeszthető Word. Excel. AutoCAD2OlO formátumban
is.

Amennyiben a Me~rendelőnek az átadott dokumentummal kapcsolatosan észrevétele van, úgy azt 7 munka
napon belül dokumentáltan jelzi Vállalkozónak, ellenkező esetben a dokumentum a 1 5. naptári napon
elfogadottnak minősül és Megrendelő köteles teljesítésigazolást kiállítani Vállalkozó részére, a Kbt.
szabályai szerint.
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A dokumentumok csak a Megrendelői észrevételek, javítási igények Vállalkozó általi teljes körű
átvezetését, és a Megrendelő általi jóváhagyást követően, a teljesítés igazolás kiállítását követően
tekinthetők elfogadottnak.

VJII. VIS MÁIOR, KÖTBÉR, MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, JÓTÁLLÁS, TITOKTARTÁS

1. VIS MAIOR

1. Vis major események:
Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló — egyik félnek sem felróható —

körülményekként mentesítik a Feleket jelen keretmegállapodás alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól a
körülmény fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények ajelen keretmegállapodás aláírását
követően jönnek létre, illetőleg ajelen keretmegállapodás aláírását megelőzően, Felek akaratán kívül álló
okból jöttek létre, és ezen események — melyek meggátolják, vagy késleltetik a KM teljesítését — az
említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
(I) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
(II) tűz, robbanás, járvány;
(III) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
(IV) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy
embargó;
(V) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államesíny, polgárháború és terrorcselekmények;
(VI) zendülés, rendzavarás, zavargások.
2. A vis major események kihatásai:
A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, l~ogy a vis maior eseménynek a szerződésszerű
teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem — vagy
csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.
Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a keretmegállapodásos
kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap tegyen, a jelen keretmegállapodás szerinti
teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények
bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az
illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól Lnentesítő indokként felhozható körülmények
felnmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez
felmérhető az adott pillanatban.
Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is értesíteni kell (írásban is),
továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a inentesülés indokát jelentő különleges
körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
A keretmegállapodás teljesítésének valamely vis maiorjellegű esemény következtében I (egy) hónapon túli
késedehne esetén, a felek megvitatják ajelen keretmegállapodás megfelelő módosítását.
A jelen pontban rögzítettek szerint kell eljárnia Vállalkozónak Megrendelő irányában is, amennyiben a
bekövetkezett vis malor esemény a keretmegállapodás teljesítése mellett egy vagy több egyedi szerződés
teljesítését is érinti.

2. KÖTBÉR ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS TOVÁBBI KÖVETKEZMÉNYEI

1. A KM továbbá, a KM alapján kötött egyedi szerződés megszegése esetén (beleértve a megrendelés
visszaigazolásának elmulasztását vagy KM-ba ütköző visszautasítását is) Vállalkozó köteles késedelmi
illetve meghiúsulási kötbért fizetni.

2. Megrendelő az egyedi szerződések teljesítésének körében hibás teljesítést nem fogad cl.

3. Amennyiben a Vállalkozó az egyedi szerződés alapján feladatokat olyan okból, amiért Felelős.
késedelmesen teljesíti, késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbéralap az egyedi szerződés nettó
szerződéses ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen megkezdett nap után napi 1%.
A kötbénnaximunm a kötbéralap 20%-a. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor Vagy a
kötbérmaximum elérésével válik esedékessé.
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4. A Megrendelő jelen KM-t, a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén továbbá a V1I1.3.4. pont
felsorolt esetekben azonnali hatállyal felmondhatja. Vállalkozó ezen esetekben meghiúsulási kötbért
köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér értéke a 111.6. pontban vállalt lehívás kötelezettség nettó értékének
30%-a.

5. Vállalkozó a VlIl.2.3. pontban foglaltakkal azonos mértékű és alapú kötbért köteles megfizetni
amennyiben olyan okból, amiért felelős, ajelen KM-maI ellentétes módon nem igazolja vissza a közvetlen
megrendelést vagy más módon megszegi a KM szabályait és ezzel késedelembe esik.

6. Megrendelő a kötbérigényről kötbér értesítőt állít ki. A Megrendelő a kötbérigényét írásban
köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. Vállalkozó kötetes a
kézhezvételt követő 3 munkanapon belül írásban válaszolni a Megrendelő észrevételeire. Vállalkozó
válaszának hiányában vagy késedehnes válasza esetében a kötbért elismertnek és a Vállalkozó által nem
vitatottnak kell tekinteni. A kötbér beszámítására a Kbt. 135. * (6) bekezdése irányadó, mely nem záija ki
Megrendelő azonjogosultságát, bogy a kötbér összegét a vállalkozói díjból visszatartsa.

7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:187. *-ára fIgyelemmel — jogosult a kötbér mellett a kötbért meghaladó
kárának érvényesítésére, valamint, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

8. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedehnét kizárja.

9. Vállalkozó abban az esetben jogosult a közvetlen megrendelés visszaigazolását megtagadni,
amennyiben

a) Vis major esete áll fenn (Vm.l.) pont

b) a megrendelés vagy a mellékletét képező Műszaki leírás olyan feladatot (is) tartalmaz, amely a
jelen KIvI Műszaki leírásával ellentétes, vagy amely nem szerepel ajelen KM Műszaki leírásában, továbbá
amennyiben annak visszaigazolása a Kbt-be ütközne.

10. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.

3. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

1. Jelen keretmegállapodás megszűnik, amennyiben eltelt a 111.5. pontban meghatározott időtartam.
Amennyiben a 111.10. pontban meghatározott keretösszeg kiinerül a keretmegállapodás ideje alatt, úgy a
keretmegállapodás a keretösszeg kimerülésével szűnik meg.

2. Megrendelő köteles a keretmegállapodást felmondani, vagy attól elállni, ha a KM megkötését
követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt kim, és
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési elj árásból

3. Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretmegállapodást a
másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.

4. Jelen keretmegállapodás tekintetében a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásnak, és az
azonnali hatályú felmondásjogkövetkezményei alkalmazásának különösen akkor van helye, ha

a) Az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok valamelyike megvalósul Vállalkozóval
szemben,
b) Vállalkozó rendszeresen (bármely 12 hónapon belül legalább három alkalommal) megszegi
az egyedi szerződésekből eredő kötelezettségeit vagy súlyosan megszegi a keretmegállapodósból
eredő kötelezettségét
c) Vállalkozóval szemben, bármely 12 hónapon belül legalább három alkalommal kerül sor a
VlIl.2. fejezetben bármely pontjában előírt kötbérmaximum kiszabására.
d) Vállalkozó bánnely 12 hónapon belül háromnál több alkalommal késedelmesen teljesíti.
vagy nem teljesíti a megrendelés-visszaigazolására vonatkozó kötelezettségét.

A Kbt. l43.~ (3) bekezdésében meghatározott okok valamelyike megvalósult
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5. Amennyiben Megrendelő a jelen keretmegáHapodás vonatkozásában az azonnali hatályú
felmondással kíván élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölnie az azonnali hatályú
felmondás okát.

4. SzAVAT0SSÁGGAL, JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:

1 Vállalkozó szavatolja:

1.1 valamennyi, a Jelen KM-ben és annak mellékleteiben, továbbá az Egyedi Szerződések Műszaki
leírásában foglaltak betartását és teljesítésének műszaki megfelelőségét

1.2. a kivitelezési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését előírások betartását;

1.3 az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagoic, mind a létesítmény szerkezete
és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és a Műszaki leírásban foglalt
előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;

2. Vállalkozó a jelen, Vm.4. fejezetben részletezett egységes szavatossági, illetve jótállási (garanciális)
kötelezettsége a Szerződés teljesítésétől számított jogszabály szerinti időszakra, terjed ki. Ezen
kötelezettség kiteijed valamennyi, Vállalkozó által szállított termékre, elkészített tervre és más
eredménytermékre, az üzembe helyezett eszközökre, továbbá bármilyen más teljesítésre is.
Vállalkozó biztosítja az épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és berendezések, szalcipari
szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági
idejét. Vállalkozó jótállási (garanciális) kötelezettsége az érintett feladat műszaki átadás-átvétel
időpontjától számított 12 hónapig tart, azzal, hogy amennyiben az adott termék gyártója ennél
hosszabb idejű jótállást biztosít, úgy az adott tennék esetén a gyártói jótállás illeti meg Megrendelőt.
Megrendelő jótállási igényével kapcsolatosan jogosult közvetlenül Vállalkozóhoz is fordulni, aki
ebben az esetben köteles a gyártónál eljárni a jótáflás érvényesítése tekintetében.

3. Amennyiben a kivitelezéssel érintett létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási (garanciális) idő
alatt Vállalkozó jótállási (garanciális) kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel
rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási (garanciális) idő a létesítményt, illetve az
érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra
alkahnassá nem vált.

4. Vállalkozó jótállási (garanciális) kötelezettsége hem teijed ki azokra a hibákra, amelyekről a
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat
következményeként.

5. Jótállási (garanciális) és szavatossági problémák felnierülése esetén Megrendelő értesíti Vállalkozót,
aki köteles a luba(k) elhárítása során az alábbiak szerint eljárni:

a) a napi működést veszélyeztető hibák elhárítását 24 órán belül elvégezni

b) az egyéb (működést akadályozó veszéllyel nem járó) hibák kijavítását 3 munkanapon belül köteles
elhárítani. Ellenkező esetben Megrendelő más vállalkozót is bevonhat.

6. Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon
elemeit, részeit, tartozékait, stb. garanciális kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel,
tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak és hasonló meghibásodásuk
feltételezhető. A cserét követően a műszaki megfelelőséget igazolni kell.

7. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, Vállalkozó kérésére Megrendelő a
kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
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8. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen
intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat
a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.

9. A jótállási Idő kezdete eszközök esetén a szerződésszerű beszerelés napja, építési-kivitelezési feladat
esetében a készre jelentés napja.

5. TITOKTARTÁS
1. Vállalkozó a KM-ben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat köteles
bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles jelen KM teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos következményekkel
járna. Amennyiben jelen KM teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, Vállalkozó
kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadhatónak minősített adatokat szolgáltathatja ki. A
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik atitoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért.

2. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a
teljesítés megkezdését követően a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás vagy a felmondás
nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók
alkalmazását.

3. Felek megállapodnak, hogy a jelen keretmegállapodással és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy
az egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került
információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden olyan tény, adat terv,
okirat, dokumentum (a továbbiakban: adat) üzleti titoknak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a
Felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.
Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvánosságra
hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az ezek
alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

4. Vállalkozó titoktartási kötelezettsége tíz évig fennáll és kiterjed Vállalkozó valamennyi a
teljesítésbe bevont munkavállalójára, alvállalkozóira illetve alvállalkozóinak munkavállalóira is.

5. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett
munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és betartassák.
Az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez
szükséges költségek — az egyéb felelősségén túl — azt a Felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal tekintetében felelőssége fennáll.

6. FELELŐSSÉGI3IZTQSÍTÁS
. Vállalkozó köteles a keretmegállapodás hatályba lépéséig 10 millió Ft/ kár és 30 millió Ft/év

összegű építési-szerelési felelősség-biztosítás, továbbá I millió Ft/ kár és 3 millió Ft/év összegű tervezési
feladatokra is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznie. Vállalkozó legkésőbb a KM hatályba
lépésének időpontjára köteles az alábbiak szerinti biztosítással rendelkeznie, melyet ezen időpontig igazol
is Megrendelő részére
2. A felelősségbiztosításnak a KM hatályba lépésétől kezdve folyamatosan, megszakítás nélkül fenn
kell állnia a 111.5. szerinti időpontig.

3. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a felelősségbiztosítási kötvény megkötésére vagy
Megrendelő részére to•~rtéi~ő átadására vonatkozó kötelezettségének. az a KM súlyos megszegésének
minősül és a szerződésszegésjogkövetkezményeit vonja maga után.

4. Ha a szerződés teljesítése során bármely olyan esemény következik be. amely kárt. vagy
sérülést eredményez, Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt, valamint megtenni a
szükséges lépéseket és intézkedéseket a biztosítási feltételek érvényesítésére. Minden ilyen esetre érvényes
a Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége.
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IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy Jelen keretmegállapodás értelmezésével kapcsolatban, vagy a
keretmegállapodás alkalmazása során keletkező véleménykülönbségek fennállta esetén a vitákat
tárgyalások útján rendezik.
A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően jelen keretmegállapodás
elválaszthatatlan részét képezi. Felek az ilyen egyeztető tárgyalások során keletkező jegyzőkönyvet nem
tekintik KM módosításnak.
Megrendelő és Vállalkozó kötelesek egymással együttműködni és egymást a megállapodást érintő
kérdésekről tájékoztatni, ebben a körben vállalják, hogy mindent elkövetnek a vitás kérdések peren kívüli
rendezése, megoldása érdekében.

2. Ajelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Mintafeladat és Arlista
3. számú melléklet: Nyilatkozat partner adatairól
4. számú melléklet: A közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás
(adott esetben)
5. számú melléklet: A KM aláirásakor ismert alvállalkozó(k) Jegyzéke
6. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
‘7. számú melléklet: Szakmai ajánlat
S. számú melléklet: Tudnivalók a keretmegállapodásos eljárás második részéről és a második
része során alkalmazott értékelési részszempontokról

3. A jelen keretmegállapodásra, valamint a jelen keretmegállapodás alapján létrehozott valamennyi
egyedi szerződésre, és azok értelmezésére Magyarország jogszabályai az irányadóak.
4. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a keretmegállapodás kizárólag a Kbt. 141. *-a alapján
módosítható.
5. Jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
6. Jelen keretmegállapodás 3 példányban készült, amelyből 2 pld. Megrendelőt és I pld. Vállalkozót
illeti.

Szerződő felek jelen megállapodást — áttanulmányozás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020. ápt’ili€. Q 5t 07 Budapest, 2020. április 2? q

Bancsics Ferenc Kocsis László
vezérigazgató vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 5Cl-Hálózat Távközlési és Ilálózatintegrációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő zártkörűen működő Részvénytársaság

Részvénytársaság
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1. számú melléklet

Műszaki leírás

„ZR[{ fejlesztéséhez kapcsolódó mikrohullámú adatátviteli tinkek
kialakításához szükséges tervezési, karbantartási-felújítási, összeköttetés

kialakítási és üzembekelyezési szolgáltatások elvégzése”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
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I. Bevezetés

A Schengen határszakaszon a koimrninikáció magasabb rendelkezésre állásának érdekében a
jelenlegi hálózat (NTG — Nemzeti Távközlési Gerinchálózat) mellett egy tartalék hálózat kerül
kialakításra. A kiépítendő hálózat az automatikus tartalékolást is fogja biztosítani ajelenlegi NTG
elérésnek. A hálózat tipikusan egy tartalékolt NTG pontból fogja elérni az igénypontokat optikai
ás mikrohullámú közegen. Így egy magasabb rendelkezésre állással tudjuk a kornmunikációt
tartalékoltan biztosítani Jelen eljárásban az Új kialakítandó tartalék hálózat összeköttetéseinek
biztosításához szükséges tervezési, karbantartási ás felÚjítási, kiviteli munkák kerülnek
beszerzésre, a lentebb részletezett műszaki tartalom szerint.

II. Beszerzés tárgya:

Ajánlatkérő a keleti, délkeleti országhatár mentén távközlési hálózatfejlesztést kíván végrehajtani.
A fejlesztés kapcsán tervezetten 53 összeköttetés vonatkozásában kell elvégezni a tervezési,
karbantartási és felújítási, kiviteli feladatokat, melyekhez kapcsolódó tervezett
munkaráfordításokat a csatolt MiJHR ZRI{ generál mintafeladat. xls tartalmazza. A lehívható
feladatok részletes leírását a jelen műszaki leírás tartalmazza.

Az Ajánlatkérő a mintafeladat táblázatot Ún. határmenti zónákra (a továbbiakban: HMZ) bontotta
fel. A HMZ-k logikai egységeket képeznek a könnyebb átláthatóság végett. A tényleges
megrendelések nem csak a teljes zónára, hanem annak rész elemeire is vonatkozhatnak majd.

A szerződés teij esítése során felmerülő valamennyi hatósági díjat, illetéket — különös tekintettel az
NMHH felé sz építési- és használatbavételi engedélyezési eljárások díjára -‚ és sz NMHH felé a
tulajdoni lap díját a NISZ megbízásából közvetlenül az Ajánlattevő fizeti be. Ez utólagos
elszámolással kiegyenlítésre kerül az Ajánlattevő felé, ha a számla a NISZ nevére szól. Ezen
költségeket!díjakat a MUHR ZRH generál Mintafeladat.xls Egységár rubrikákban (D5-B15) nem
szabad szerepeltetni!!

Ajánlatkérő előzetesen felmérte a fejlesztés által érintett helyszíneket és azok eredményeként
mintafeladatot készített a várható feladatokról ás azok becsült nagyságáról. Az eljárás keretében a
csatolt MUHR ZRH generál Mintafeladat.xls egységárakkal való feltöltése az elvárás. A feladatok
ellátása során a mintafeladatban feltüntetett mennyiségektől eltérni (az egységárak kivételével)
Ajánlatkérő jogosult a felmérések és tervek ismeretében.

A kialakítandó összeköttetések végponti állomásainak tervezési, karbantartási és felújítási,
kivitelezési feladatait az alábbi főbb munkafolyamatok elvégzésével kell teljesítenie a nyertes
Ajánlattevőnek (helyszínenként az elvégzendő feladatok eltérhetnek, de minden esetben a lenti
körből kerülnek definiálásra. Pontos meghatározás a felmérés-tervezés elvégzése alapján
várható.):

1. Felmérés
2. Frekvencia- és összeköttetés kialakítás kiviteli terv
3. Kiviteli terv készítés

3.a Tervezési
3.1, Tervezés2
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4. Árbóc erősítés, gyártás, kivitelezés
5. Építési engedélyhez nem kötött antennatartó

gyártás, szerelés
6. Építési engedélyhez kötött antennatartó tervezés,

gyártás, kivitelezés
7. Ni akna beszerzése, telepítése
8. Kabinet (kültéri szekrény) beszerzés, telepítés
9 Rackszekrény (beltéri) beszerzés, telepítés
10. Kabinet (kültéri szekrény)/rack szekrény és

szolgáltatás végpont összekábelezés
11. Igénypont telepítés, villámvédelem kialakítása,

dokumentálás. Esetlegesen régi ZIMI mikrohullámú
összeköttetések megszüntetése és régi ZRII-ról
átterhelés

1. Felmérés

Helyszíni felmérések elvégzése a 2-es, 3-as pontok elvégzéséhez. A helyszíni felmérések során
tud Ajánlattevő begyűjteni minden olyan információt, ami a később a 2-cs 3-as pontok
elvégzéséhez szükségesek.

A felmérést követően Ajánlattevő helyszínenként megadja Ajánlatkérőnek, hogy mely helyszínen
szükséges statikai számítást, statikai tervet készíteni. Ennek ftiggvényében fogja Ajánlatkérő
megadni a 2-es, 3-as pontok teljesítésére szánt megvalósítási időt.

2. Frekvencia- és mikrohuHántú összeköttetés kiviteli terv

Frekvenciaterv:

A tervezőnek rendelkeznie kell a következőkkel:
- érvényes Magyar Mérnöki Kamarai tagság
- érvényes FH-VN (Vezeték nélküli hírközlési építmények tervezése) tervezői jogosultság

Megrendelő általi megrendelések megküldésétől számított 3 napon belül Ajánlattevőnek
rendelkeznie kell a szükséges tervezői jogosultságokkal, amiknek érvényesnek kell lennie a
megrendelések telj esítésig.

A Megrendelő a frekvenciatervezéshez adatszolgáltatásként biztosítja a tervezett összeköttetések
alapadatait (megnevezés, koordináták, alkalmazott berendezések és antennák típusa,
antennamagasságok és javasolt antennaméretek).

A frekvenciaengedélyezési tervek a jelen projekt keretében használatos frekvenciasávokban
(7GHz. 150Hz, 230Hz; 380Hz) a meglévő kormányzati és polgári mikrohullámú
összeköttetések, valamint a tervezett hálózaton belüli kölcsönös zavarási és zavartatási
viszonylatait figyelembe véve kerüljenek megtervezésre.

A tervezett mikrohullámú szakaszokat az érvényes ITU ajánlásoknak megfelelően kell
megten’ezni. A tervezés során az adaptív modulációs üzemmódú rádiók esetében figyelembe kell
venni a le, és felkapcsolási küszöbszinteket.
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A frekvencia kiosztás során az interferencia számításolmál minden viszonylatnál ki kell számítani
az összes lehetséges modulációs mód kombinációjához tartozó interferencia szintek által okozott
küszöbszint emelkedést és ezek közül a legnagyobbat választva kell meghatározni a legrosszabb
esethez tartozó egyedi és kumulatív küszöbszint emelkedést.

A számított vagy igény szerint a maximális megengedett kl1mulatív küszöbszint emelkedéseket az
egyes tervezett mikjohullámú szakaszok rendelkezésre állási számításainál figyelembe kell venni.

Az interferencia analízis környezeti linkjei egyrészt a már meglévő kormányzati összeköttetések
ismeretében, másrészt közvetlenül az NMHH által kiadott xml formátumú adatszolgáltatás
importjával kerüljenek meghatározásra (ezen NMHH xml formátumú adatszolgáltatás importjának
beszerzése Ajánlattevő feladata).

A tervezett hálózatra optimalizáló algoritmussal működő automatikus &ekvencia kiosztással olyan
csatorna kiosztást kell biztosítani, amely a maximális megengedett egyedi és összegzett
küszöbszint emelkedési szintek betartása mellett a legjobb csatorna Újra felhasználási arányt
eredményezi.

A ütkvencia engedélyezési tervhez szükséges szakasz számítási, kiesési és rendelkezésre állási,
viszonylatokra lebontott részletes és összegzett interferencia számítási táblázatok és térképes
nyomvonal tervek mellett, sugárbiológai számításokat és Spectra XML formátumú hatósági
adatszolgáltatást is át kell adni.

A készített tervdokumentációnak meg kell felelnie az NMHH engedélyeztetési dokumentációkra
vonatkozó előírásainak ~http://mnbh.hu/szakmai-erdekeltekIüekvenciagazdalkodas-nem
polgari/frekvenciaengedelyezes), valamint az engedélyeztetési folyamatot megelőzően, előzetesen
egyeztetni, jóváhagyatni szükséges a NISZ-el.

3. Kiviteli terv készítés

Tervezési

Összeköttetés kialakítás kiviteli terv:

A tervezőnek rendelkeznie kell a következőkkel:
- érvényes Magyar Mérnöki Kamarai tagság
- érvényes T (Tartószerkezeti tervezés) tervezői jogosultság

Megrendelő általi megrendelések megküldésétől számított 3 napon belül Ajánlattevőnek
rendelkeznie kell a szükséges tervezői jogosultságokkal, amiknek érvényesnek kell lennie a
megrendelések telj esítésig.

Ajánlattevőnek kiviteli tervet kell készítenie a kivitelezési munkák megkezdése előtt. A kiviteli
tervnek összhangban kell lennie a kivitelezés során az Ajánlattevő által készített acéiszerkezeti
(toronyerősítés, kikötött árbóc. egyéb acélszerkezetek) kiviteli tervekkel, amennyiben készült
ilyen.
A kiviteli tervek minimális tartalma:

- Kiviteli terv készítés minden egyes megépített szakaszról/telephelyről. amely tartalmazza:
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- Címlap
- Tartalomjegyzék
- Aláíró lap, Műszaki leírás
- Tervezői nyilatkozat
- Munkavédelmi nyilatkozat
- Statikai nyilatkozat
- Osszeköttetés elvi, rendszertechnikai rajz
- Antennaelrendezésj terv (Sematikus tetőfelülnézet/helyszínrajz M1 :100, Sematikus

jellemző homlokzatloldalnézet M1 :100)
- Tervezett szerkezetek gyártmánytervei M=1 :1 -től M1 :15-ig
- Anyagkimutatások
- Telephelyeiilépületen belüli elhelyezkedés, szekrény beültetés, nyomvonalrajz
- Munka- és egészségvédelmi tervfejezet
- Környezetvédelmi tervfejezet
- Tűzvédelmi tervfejezet
- Kivitelezéssel kapcsolatos egyéb iratok (NIVtH}{ engedélyek, tulajdonosi hozzájárulások,

stb.)

Megrendelő a terveket .pdf illetve szerkeszthető elektronikus formátumba is kéri ennek formátuma
csak .docx, .xlsx, .dw~ 2010. .cdr X6 lehet a kompatibilitási problémák kiküszöbölése érdekében.

A rajzokon alkalmazandó azonosítók formája ás kiosztási rendszerének félreértelmezésének
elkerülése végett a rajzjelekről és a rövidítésekről külön összefoglaló listát kérünk csatolni a
kiviteli tervhez.

A kiviteli tervnek tartalmaznia kell a telepítéssel összefüggő valamennyi lényeges adatot,
tervfejezetet, többek között a berendezések, antennák elhelyezését, az erősáramú csatlakozás
kiépítésének módját (villamos tervfejezet), a telepítendő kültéri vagy beltéri szekrények, NI akna
elhelyezését, kábelnyomvonalat, üzembehelyezési paramétereket. Tartalmaznia kell továbbá az
esetlegesen szükséges villámvédelmi és egyéb, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges
valamennyi kiépítési, felújítási, javítási vagy módosítási munkát.

Tervezés2

Torony, árbóc statikai vizsgálata és tervezési feladatok

A schengeni határszakaszon kialakítandó tartalék mikrohullámú kommunikációs hálózat
megvalósítása során a mikrohullámú berendezések és antennák több esetben az Ajánlatkérő. a
Végfelhasználó vagy egyéb távközlési szolgáltató meglévő tornyaira, árbócaira kerülnek
felszerelésre. Ajánlattevő feladata a Megrendelő által kijelölt tornyok, árbócok felmérése, statikai
vizsgálata (a MUFIR ZRH generál Mintafeladat.xls-ben meghatározott helyszíneken).

Az elvégzendő feladatok meglevő tornyok esetén:

- torony acélszerkezet szelvények és kapcsolatok helyszíni felmérése (szükség esetén alpin
technika alkalmazásával is)

- geoteehnikai szakvélemény toronyalap helyszíni felméréses alapfeltárással
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- korróziós állapot felmérése, értékelése, szükség esetén korrózióvédelmi beavatkozás előírása
a kiviteli tervben

- torony és toronyalap ellenőrző statikai számítás elvégzése a helyszíni felmérés
figyelembevételével, a Megrendelő által megadott terhelésekre,

- kiviteli terv készítése az esetlegesen szükséges karbantartásokról, a megerősítésről, valamint
az antennatartókról és a megközelítési-biztonsági szerkezetekről

- A dokumentáció részét kell képezze az adott helyszínre vonatkozó költségkimutatás is, melyet
az ajánlat részeként megadott egységárak felhasználásával kell elkészíteni

- Betelepülés tervdokumentáció készítése (amennyiben ez a betelepüléshez szükséges).

- A kiviteli és betelepülési terveket előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni szükséges a NISZ
szel

Az elvégzendő feladatok meglevő épületen telepített antennatartó árbócok (kikötött árbócok)
esetén:

- árbóc acélszerkezet szelvények és kapcsolatok helyszíni felmérése (szükség esetén alpin
technika alkalmazásával is)

- korróziós állapot felmérése, értékelése, szükség esetén korrózióvédelmi beavatkozás előírása
a kiviteli tervben

- árbóc acélszerkezet ellenőrző statikai számítás elvégzése a helyszíni felmérés
figyelembevételével a Megrendelő által megadott terhelésekre, a fogadószerkezetre statikai
nyilatkozattal

- kiviteli terv készítése az esetlegesen szükséges karbantartásokról és a megerősítésről,
valamint az antemrntartókról és a megközelítési-biztonsági szerkezetekről

- A dokumentáció részét kell képezze az adott helyszínre vonatkozóan költségkimutatás is,
melyet az ajánlat részeként megadott egységárak felhasználásával kell elkészíteni. Betelepülés
tervdokumentáció készítése az árbóc szerkezeten, illetve az árbóc fogadó épületszerkezetén
meglevő távközlési társszolgáltató esetén (amennyiben ez a betelepüléshez szükséges).

- A kiviteli és betelepülési terveket előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni szükséges a NISZ
szel.

Betelepülés tervdokumentáció minimális tartalma:

- Címlap
- Tartalomjegyzék
- Aláíró lap
- Műszaki leírás (a betelepülésre vonatkozóan)
- Tervezői nyilatkozat
- Mmgcavédelmi nyilatkozat
- Statikai nyilatkozat
- Antennaelrendezési terv (a szerkezet tulajdonosa és a jelen lévő társszolgáltatók igényei

szerint)
- Antenna tartó szerkezetek tervei
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.. Telephelyenlépületenitornyon!árbócon belüli antenna/berendezés/szekrény elhelyezkedés,
szekrény beültetés, nyomvonalrajz

- Fényképes felmérés, dokumentálás az eszközök várható helyéről azok ábrázolásával
- Munka- és egészségvédelmi tervfejezet
- Sugárvédelmi tervfejezet
- Környezetvédelmi tervfejezet
- Tűzvédelmi tervfejezet
- Tulajdonosi hozzájárulás minta (ezt már csak alá kelljen írni a tulajdonosnak, ezért az adott

telephelyre vonatkozó konkrét adatokat kell tartalmazzon)

Me~rendelő részére a betelepülési és kiviteli terveket kinyomtatott formában (2pld-ban). .pdf
illetve szerkeszthető elektronikus formátumba is át kell adnia Vállalkozónak. Ennek formátuma
csak .docx. .xlsx .dw2 2010 va~y .cdr X6 lehet a kompatibilitási problémák kiküszöbölése
érdekében.

4. Árbóc erősítés, gyártás, kivitelezés
Ajánlattevő által az előző pontban részletezettek szerint elkészített kiviteli terv alapján az
árbócok megerősítési és karbantartási nrnnkáinak elvégzése

5. Építési engedélyhez nem kötött antennatartó gyártás, szerelés

Aj ánlattevő által a 2. pontban részletezettek szerint készített kiviteli terv alapján acélszerkezet
gyártása és helyszíni telepítése, mely nem tartozik a 4. és 6. ponthoz (p1. antennatartó adapterek
meglévő tornyokra, árbócokra, vagy új, nem építési engedélyköteles antemiatartó telepítése). Az
acélszerkezet felületvédelmét tűzihorganyzással kell biztosítani, a kötőelem tűzihorganyzott vagy
rozsdamentes változatban készül. Az egységáraknak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos
tételt (p1. vízzárás tetőátvezetésnél, csatlakoztatás meglévő villámvédelemhez, stb) is.

6. Építési engedélyhez kötött antennatartótervezés, gyártás, kivitelezés

A tervezőknek rendelkeznie kell a következőkkel:
- érvényes Magyar Építész Kamarai tagság
- érvényes É (Építészeti-műszaki tervezés) tervezői jogosultság
- érvényes Magyar Mérnöki Kamarai tagság
- érvényes T (Tartószerkezeti tervezés) vagy SZÉS 1 (Tartószerkezeti szakértés) tervezői

jogosultság

Megrendelő általi megrendelések megküldésétől számított 3 napon belül Ajánlattevőnek
rendelkeznie kell a szükséges tervezői jogosultságokkal. amiknek érvényesnek kell lennie a
megrendelések telj esítésig.

Az antennatartó építéssel kapcsolatos összes feladat: engedélyes terv készítése, engedélyezési
eljárás lefolytatása és ügyintézése, kiviteli terv készítés’ antennatartó és szerelvényeinek
gyártása/beszerzése, állomás megépítése a járulékos munkákkal, megvalósulási terv és

26



dokumentáció elkészítése, használatba vételi eljárás lefolytatása Ajánlattevő feladata és
felelőssége.

Az antennatartók jellemzően 1-2 szintes épületre kerülnek elhelyezésre, a tetőtől számított max.
15 m-es magassággal, illetve talajszintre max. 20 m-es magassággal, max. 1 db 0,6 m átmérőjű
antenna számára. Az antennatartó 1 m-rel nyúljon túl a tervezett mikróantenna magasságán. A
megengedett maximális szögelfordulás 0,5 fok. A nyertes ajánlattevő feladata az antermatartó
méretezése, tervezése a szükséges kiegészítő munkákkal együtt (p1. tetőszigetelés, tető
megerősítés, kikötési pontok kialakítása).

Az anteimatartóval kapcsolatos fő követelmények:
1. Az acélszerkezetek felületvédelme tűzihorganyzás, a kötőelemek Ml 2-ig rozsdamentesek

Ml 2 felett tüzihorganyzottak legyenek. Amennyiben az engedélyeztetési eljárás során a
hatóság előírja, úgy légi akadályjelző festés és/vagy akadályvilágítás szükséges.

2. Biztosítani kell az antenna ipari alpinista technológiával történő megközelítését.
3. Kikötésnél csak zárt szemes kötélfeszítő használható.
4. Statikai számításnál az antennatartó maximális terhelhetőségét kell megadni, és a tervező

nyilatkozik az ennél kisebb teher miatti megfelelőségről.
5. A kivitelezés során, és annak befej ezésekor gondoskodni kell a tető vagy tetőszerkezet

épségéről, a víz-. és hőszigetelés megóvásáról.
6. Az antennatartó telj es légügyi festése (amennyiben szükséges — helyszínenként kerül majd

meghatározásra)
7. akadályvilágítás telepítése túlfeszültségű védelemmel (amennyiben szükséges —

helyszínenként kerül majd meghatározásra)

Dokumentációk (Építési en2edélyhez kötött antennatartótervezésre, 2yártásra, kivitelezésre)

I. engedélyes és kiviteli terv 2-2 pld. eredeti aláírással
2. engedélyes és kiviteli terv pdf-ben és .docx, .xlsx, dwg-ben (méretarányos, 1 rajzi

egység= 1mm és modell térben)
3. megvalósulási terv pdf-ben és dwg-ben
4. anteimatartó rnggőlegességi jegyzőkönyv.
5. munkanapló (A inunkanaplóban rögzítésre kerülő tartalom: Munkavégzés megnevezése,

helye, ideje, bejegyzésre jogosultak adatai (név, cég, beosztás, jogosultságot igazoló
azonosító, hivatkozás a szerződésre, elvégzett tevékenységek napi szintű bejegyzése és
azok ellenőrzése)

6. átadási dokumentáció (gyártó nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat, beépített anyagok
minőségi bizonyítványai, fényképek. )

7. Ni akna beszerzése, telepítése

NI távközlési alma beszerzése, normál fedlappal, az akna telepítése, valamint csövezés kiépítése a
kültéri kabinet és az NTG csatlakozási pont (épület) irányába, Mindegyik irányba két-két csövet
kell kiépíteni. A cső 110/92 duplafhlú polietilén védőcső rugalmas kívül bordás. belül sima,
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behúzószállal. A telepítésre vonatkozó tervfejezetet a 1. pontban részletezett kiviteli tervnek kell
tartalmaznia.

8. Kabinet (kültéri szekrény) beszerzés, telepítés
Kültéri kabinet beszerzése és helyszíni telepítése.
A kabinettel szemben támasztott követelmények:

- Magasság: min. 32 U (nettó belméret)
- Szélesség: min. 600 mm, max: 700 min
- Mélység: min. 700 nun, max. 900 mm

- Szerelősínek mérete: 19”
- Kabinet terhelhetősége min.: 400 kg
- Duplafalú, rejtett szigeteléssel a külső és a belső fal között
- Tüzihorganyzott lábazat, minden oldalról csavarkötés bontásával hozzáférhető a kabinet

alja
- Ajtó: legalább 3 ponton záródó, biztonsági záras kivitelű,
- Ajtónyitó szenzorral ellátva
- Zárszerkezet: egységkulcesal nyitható (minden egyes leszállításra kerülő kabinet

ugyanazon kulccsal nyitható legyen. Szekrényenként legalább 1 kulcsot kell szállítani)
- IP védettség: P55, vagy jobb
- Min. 80 W1K teljesítményű HEX hőcserélővel és termosztáttal ellátva.
- Min. 800 W-os óránkénti disszipáció elvezetésére legyen alkalmas a hőcserélő
- Min. 400 W-os fűtőegységgel ellátva, párásodás elleni védelemmel.
- A hőcserélő egység szűrője cserélhető
- Belül 19”-os szerelősín elől és hátul
- Belső világítás és szervízdugalj
- 1 db min. 3 U-os, l9”-os PDU, tartalma: 2db l6A-es áramvédelmi szervvel ellátott 230V-

os dugalj és 4 db I OA-es áramvédelmi szervvel ellátott 230 V-os dugalj, mindezek
túlfeszültség elleni védelemmel ellátva és ezen felül plusz bővítési lehetőség a kalap sínen
és a kábel csatlakozási pontokon.

- Polc: min. 2 db
- Belső EN-I sín legalább 8 csatlakoztatási lehetőséggel
- Tömszelencés kábel bevezetési lehetőségek alul

Ajánlattevő fenti követelményeknek megfelelő kabinet (kültéri szekrény) gyártói dokumentációját
csatolja az ajánlatálioz.

Az Ajárilattevő áltat megajánlott ‚.kültéri kabinet” szekrényeknek meg kell felelniük a
Magyarországon hatályos MSZ 172-1:1986/IM (1989) érintésvédelmi szabványnak és a MSZ EN
60529:2001, MSZ 171-1:1984 szabványoknak.

A helyszíni telepítésbe beleértendő a fogadó betonlemez elkészítése (SOxlSO cm minimális
mérettel, a rétegrend minimálisan 15 cm sóderágy és 15 cm beton betonbálóval, a kabinet
lábazatának rögzítése, kabinet telepítése. elektromos csatlakozás kiépítése a meglévő vagy a 6.
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pontban kiépített alépítmény felhasználásával, érintésvédelem kialakítása, érintésvédelmi mérés
elvégzése, dokumentálása. A telepítésre vonatkozó tervfej ezetet a 1. pontban részletezett kiviteli
tervnek kell tartalmaznia.

9. Rackszekrény (beltéri) beszerzés, telepítés

Álló rack szekrény beszerzése, telepítése teherelosztó lemezre, erősáramú bekőtése, földelése,
érintésvédelmi mérése, dokumentálása.

A rack szekrénnyel szemben támasztott követelmények:
- Belső magasság: 42 U
- Szélesség: min. 600 mm, max. 800 mm
- Mélység: min. 700 mm, max. 800 mm
- Első ajtó: zárható üvegajtó (esetleg plexi)
- Hátsó ajtó: zárható fémajtó
- Leszedhető fém oldallapok
-. Állítható lábak
- Szekrény terhelhetősége min. 500 kg
- Szellőző tetőventillátor ~min:4 db-os), termosztát kapcsolóval
- Beáramló levegő szűrése, cserélhető szűrővel
- 1 9”-os szerelősín elől és hátul
- Polc: min. 2 db
- Belső EPH sín legalább 8 csatlakoztatási lehetőséggel
- Kábel bevezetési lehetőség alul vagy felül
- 1 db min. 3 U-os, 19”-os PDU, tartalma: 2 db 16 A-es áramvédelmi szervvel ellátott 230

V-os dugalj és 4db 1 OA-es áramvédelmi szervvel ellátott 230 V-os dugaij, mindezek
túlfeszültség elleni védelemmel ellátva és ezen Felül plusz bővítési lehetőség a kalap sínen
és a kábel csatlakozási pontokon.

Ajánlattevő fenti követelményeknek megfelelő beltéri rackszekrény dokumentációját csatolja az
ajánlatához.

Az Ajánlattevő által megajánlott „kültéri kabinet” szekrényeknek, meg kell felelniük a
Magyarországon hatályos MSZ 172-1:1 986/1M(l 989) érintésvédelmi szabványnak és a MSZ EN
60529:200 1, MSZ 171-l :1984 szabványoknak.

A telepítésre vonatkozó tervfejezetet a 1. pontban részletezett kiviteli tervnek kell tartalmaznia.

10. Kabinet (kültéri szekrény)/rack szekrény és szolgáltatás végpont összekábelezés

Kabinet és végpont ősszekábelezése, kültérben meglévő alépítmény igénybe vételével, beltérben
Új kábelnyomvonal kiépítésével. Beltérben a helyi adottságoknak megfelelően a kábelvezetésről és
a védelemről gondoskodni kell (p1. műanyag vagy fém kábelcsatorna).

A kültéri kabinet esetében a kabinet és a szolgáltatói végpontot tartalmazó épületlkonténer között
meglévő nyomvonallal számolunk (ezt a nyomvonalat az előzőekben leírtak szerint
Ajánlattevőnek kell megvalósítania).
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Ebben az esetben a következő „átkérő” kábelezésre van szükség, ahol mind két végén a kábelek
rendezőre legyenek kifejtve:

- 6 db MMF 0M3 optikai szál (rágcsáló védett kábelben) 3 db LC/.PC duplex kifejtéssel
- 6 db SME optikai szál (rágcsálóvédett kábelben) 3db LC/PC duplex kifejtéssel
- 6 db Cat6A rágcsáló védett kábel RJ45-ös felületen kirendezve

A három fajta átkérő összesen 1db lU-s rendezőre legyen kifejtve, ahol a rendező portok külön
színekkel legyenek megjelölve.

A beltérbe szerelt szekrény esetében a szekrény az igénypont mellett legyen (abban az esetben
lehet ettől eltérni, ha fizikailag nem fér oda), így csak a szekrények közötti patch kábelek
behúzására van szükség. A WAN oldali kapcsolathoz pedig épületen belül (ha még nincs)
nyomvonalat kell építeni a felhordó hálózatot biztosító optikai kábel számára vagy a
mikrohullámú eszköz kültéri és beltéri egységét összekötő kábel számára, megfelelő védelemmel
(elsődlegesen műanyag kábelcsatorna, esetleg gégecső, de ez csak a nem szembe tűnő helyeken
alkalmazandó) és kulturált szereléssel gondoskodva a kábelek sérülésének elkerüléséről.

Abban az esetben viszont ha nem sikerül az igénypont mellé telepíteni a szekrényt, akkor a kültéri
kabinethez hasonlóan az alábbi kábelezésre van szükség:

- 6 db MMF 0M3 optikai szál (rágcsáló védett kábelben) 3 db LC/PC duplex kifejtéssel
- 6 db SMF optikai szál (rágcsálóvédett kábelben) 3db LCJPC duplex kifejtéssel
- 5 db Cat6A kábel RJ45-ös felületen kirendezve

A három fajta átkérő összesen 1 db 1 U-s rendezőre legyen kifejtve, ahol a rendező portok külön
színekkel legyenek megjelölve.

A WAN oldali kapcsolathoz pedig épületen belül (ha még nincs) nyomvonalat kell építeni a
felhordó hálózatot biztosító optikai kábel számára vagy a mikrohullámú eszköz kültéri és beltéri
egységét összekötő kábel számára, megfelelő védelemmel (elsődlegesen műanyag kábelcsatorna,
esetleg gégecső, de ez csak a nem szembe tűnő helyeken alkalmazandó) és kulturált szereléssel
gondoskodva a kábelek sérülésének elkerüléséről.

A kábeleket időjárásálló műanyag gravírozott táblákkal kell jelölni az induló és végponton, a
falátvezetéseknél, töréspontoknál, illetve amennyiben lehetséges úgy 15 m-enként.

A telepítésre vonatkozó tervfejezetet a 1. pontban részletezett kiviteli tervnek kell tartalmaznia.

11. Igénypont telepítés, villámvédelem kialakítása, dokurnentálás. Esetlegesen régi ZI{I1
bontás és régi ZRII-ról forgalom átterhelés

Mikrohullámú berendezések, antennák, kábelek, UPS telepítése, üzembe helyezése, megvalósulási
dokumentáció készítése. Csatlakoztatás meglévő villámvédelmi hálózatra, ÉV. VV. EBF mérések
és jegyzőkönyvek. Meglévő mikró és antenna bontása - ha az még nem történt meg korábban -‚

valamint a forgalom átterhelése a régi ZRH-ról az Új ZRH eszközökre, ha az szükséges.
A kivitelezés végeztével az Ajánlattevőnek a megépített hálózatról a megvalósításnak megfelelő
tartalmú megvalósítási terveket kell készítenie és átadnia az Ajánlatkérőnek az alábbi
reszletezettsegnek niegfeleloen. Tovabba szinten az Aianlattevo teladatat kepezi a muszaki atadas
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átvételt követően az összeköttetések bejelentésében közreműködni a Nemzeti Média- és Hírközlő
Hatóság felé használatba vételi engedély kérelem iránt.

A megvalósítási tervek minimális tartalma:

- Megvalósulási terv készítés minden egyes megépített szakaszról/telephelyről amely
tartalmazza:

- Címlap
- Tartalomjegyzék
- Aláíró lap
- Műszaki leírás
- Jóváhagyott üelwencia engedélyeztetési terv
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
- Tervezői nyilatkozat
- Munkavédelmi nyilatkozat (FMV nyilatkozat tartalmazza)
- Statikai nyilatkozat (Csak új tartó esetén kell)
- Leltári adatok (felhasznált anyagok és azok menxiyisége, ami szükséges az aktiváláshoz~
- Osszeköttetés elvi, rendszertecbnikai rajz
- Telephelyen/épületen belüli elhelyezkedés, szekrény beültetés, nyomvonalrajz
- az érintésvédelmi, villámvédelmi és az erősáramú berendezések felülvizsgálatát
- Szakasz mérési jegyzőkönyve elektronikus (a merő műszer vagy berendezés saját

formátumában és .pdfkiterjesztésben) és papír formátumban, az alábbi paraméterekkel:
o adó kimenő teljesítmény mérés
o vivő f~ekvencia ellenőrzés
o vivő &ekvenciák távolságának ellenőrzése (kikapcsolt moduláció esetén)
o adóspektruni 3 dB-es sávszélessége (bekapcsolt moduláció esetén)
o AUC feszültség mérése -> vett teljesítmény meghatározása
o funkcionális ellenőrzés -> lista alapján -> lista kitőltés
o hibaj elzések alap helyzetbe állítása-> lista alapján -> lista kitöltés
o 24 órás BER (hibaarány) mérés El -es portokon (felfűzve)
o 24 órás terheléses és csomagvesztés mérés a kapcsolatra tervezett Ethernet

sávszélességen
- Telepítést követő fényképes dokumentálás
- Megvalósulással kapcsolatos egyéb iratok (NMHH engedélyek, tulajdonosi

hozzájárulások, minőségi bizonylatok...)

Me~rendelő a terveket .pdf illetve szerkeszthető elektronikus fonnátumba is kéri ennek formátuma
lehet .dw2 2010. .cdr X6 a kompatibilitási problémák kiküszöbölése érdekében.

A rajzokon alkalmazandó azonosítók formája és kiosztási rendszerének félreértelmezésének
elkerülése végett a rajzjelekről és a rövidítésekről külön összefoglaló listát kérünk csatolni a
megvalósulási tervhez.

Ajánlatkérő által biztosított antennák, mikrohullámú berendezések, kábelek, UPS helyszínre
szállítása, telepítése. Ajánlattevőnek az antennák, mikrohullámú berendezések, kábelek, UPS
esetében a csatlakoztatáshoz szükséges kábeleket, csatlakozókat biztosítania szükséges.
Ajánlattevőnek kell biztosítani a szerelési segédanyagokat (kábelvezetéshez szükséges anyagok,
bilinesek. kábelcsatornák. földelő kábelek, stb) is.

(Az antennák átmérője 0,17-2,4 m között változik.)
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Ajánlattevő feladata a berendezések helyszíni telepítése, üzembehelyezése, a
&ekvenciaengedélyeztetési tervben foglalt minőségi paraméterek elérése, részvétel és
közreműködés az összeköttetések hálózatba integrálásában, illetve a meglévő mikrohullámú
összeköttetés és a kapcsolódó eszközök bontása. Az elbontott eszközöket (mikrohullámú bel és
kültéri egység, valamint antenna), anyagokat (bontott kábelek, csatlakozók, tápvonalak) a
Ajánlatkérő budapesti raktárába kell szállítani.

III. A teljesítéssel kapcsolatos előírások

1. Építési-Idvitelezési tevékenységre vonatkozó különös elvárások
A munkálatokat a legnagyobb gondossággal kell végezni, a kivitelezés során a meglévő, vagy már
kiépített rendszerekben, berendezésekben és eszközökben keletkezett sérülést haladéktalanul ki
kell javítani és azokat eredeti állapotukba helyre kell állítani. Az esetleges károkozásáért teljes
egészében Ajánlattevő a felelős, illetve a kár elhárításából adódó költségek is Ajánlattevőt
terhelik.

Ajánlattevő a irnmkavégzésével a napi szokásos munkaidőn belül az adott szervezet feladatait nem
akadályozhatja. Amennyiben az Ajánlattevő valamely munkát csak az adott szervezet
tevékenységének átmeneti megzavarásával tudja elvégezni, köteles azt a Megrendelőnek
előzetesen (15 nappal korábban) bejelenteni, a szükséges intézkedéseket vele egyeztetni.

A kivitelezés során — építési és nem építési (szerelési) engedélyköteles tevékenység végzése
esetén egyaránt — szigorúan be kell tartani az általános építésügyi és más vonatkozó
(munkavédelmi, érintésvédelmi, hulladékkezelési, stb.) rendelkezéseket, előírásokat és
szabványokat.

A kivitelezés során a szabályzók be nem tartásából adódó, illetve az esetlegesen bekövetkező
balesetet vagy egyéb káresernényt követően mindennemű felelősség teljes egészében a
Ajánlattevőt terheli.

Ajánlattevőnek együtt kell működnie a kivitelezési tevékenységét ellenőrző műszaki ellenőrőkkel
és hatóságokkal.

A kivitelezési munkálatok a megrendelő és az általa megbízott műszaki ellenőr műszaki
felügyelete mellett, a hatályos biztonsági rendszabályok figyelembevételével kerülhetnek
végrehajtásra. Munkaterület és műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési eljárás a Megrendelő
vagy a műszaki ellenőr részvétele nélkül nem folytatható Ic.

A szerződés teljesítésének feltétele a sikeresen lefolytatott műszaki átadás-átvételi és üzembe
helyezési eljárás.

Az átadás-átvételről készült teljes körű megfelelőséget rögzítő jegyzőkönyvet kell készíteni.

Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárásokra az alábbiakban felsorolt okmányokat köteles
biztosítani és azokat 2 példányban papíron, 2 példányban elektronikusan átadni:

- kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat
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- Aj ánlattevő által szállított beépítésre került anyagok műbizonylatai
- berendezések működőképességét igazoló jegyzőkönyvek
- szabványossági nyilatkozatok
- érintésvédelmi, villámvédelmi és EBF mérési jegyzőkönyvek
- szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv
- kezdési ás karbantartási utasítások
- megvalósulási tervdokumentáció
- a beépített és bontott eszközök és anyagok listáját teljességi- ás bontási jegyzék

formájában
- fotó dokumentáció elektronikus formátumban.
- a munkaterület átvételekor megnyitott, majd a műszaki átadáskor lezárt, pontosan

vezetett munkanapló (e-napló) példányát
A felsorolt iratok hiánya a műszaki átadás-átvételi eljárás meghiúsulását eredményezi.

A műszaki átadás-átvételi eljárást az Ajánlattevőnek kell kitűznie a teljesítési határidőn belüli
időpontra, vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a
Ajánlattevő köteles a megrendelőt írásban értesíteni legalább 15 munkanappal a kitűzött időpontot
megelőzően.

Az átadás-átvételi eljárások lefolytatásának határideje a műszaki átadás-átvétel elkezdésétől
számított 30. nap.

2. Tííz-, munka-, környezetvédelem
Ajánlattevő felelős a számukra átadott területen tűzvédelmi, munkaegészségügyi és
mmikabiztonsági szabályok betartásáért valamint a jogszabályi követelményeknek való
megfelelésért, melyet nyilatkozaton elismer.

A munkavégzés folyamán bekövetkezett esetleges környezetszennyezésről, környezetkárosodásról
Ajánlattevő haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt. A kivitelezési
munkálatok során keletkezett hulladékok szakszerű elhelyezése és elszállítása Aj ánlattevő
kötelessége az érvényben lévő vonatkozó jogszabályok alapján.

A munkavégzés során keletkező építési-bontási hulladékok kezelésére, nyilvántartására vonatkozó
jogszabályok előírásait maradéktalanul be kell tartani. Az építési munkaterületen keletkezett
építés-bontási hulladék mennyiségének ás fajtájának folyamatos nyilvántartása Ajánlattevő
feladata. A keletkező hulladékot Aj ánlattevő köteles elszállítani és szakszerűen gondoskodni
annak kezeléséről.

Ajánlattevő köteles a munkavégzés területén a kivitelezés befejeztével a munkaterület átadása
előtti környezeti állapotot visszaátlítani, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjára.

Ajánlattevő köteles biztosítani a hatókörben tartózkodóknak a szükséges egyéni védőeszközt,
védőfelszerelést és korlátozni a területre to’~rténő bejutást.

Ajánlattevő a munkavédelmi szabályokat. rendelkezéseket, szabványokat szigorúan be kell tartani
és a munkálatok megkezdése előtt a szükséges védőintézkedéseket meg kell tenni.
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3. Jótállás
Aj ánlattevő az általa elvégzett munkák tekintetében köteles 12 hónap mindenre kiteij edő
(beleértve az általa biztosítandó eszközöket is) jótállást vállalni az adott szakasz műszaki
átvételétől számítva.
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3. számú melléklet

6-NY6 Teljesítést igazoló bizonylat

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-lOst Budapest Csokonai utca 3.

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): 5cl-Hálózat Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 5Cl-Hálózat
Távközlési és Hálózatintegrációs zRt. zRt.

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám (megfelelő
aláhúzandó): 01-10-043883

Adószám 12402179-2-42 Uniós adószám’ HU-12402179

Kapcsolattartó adatai

Név Szabó Krisztián Beosztás: project manager

Telefonszám ±36-30-8486242 E-mail cím. kpusztai@scinetwork.hu

Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1142 Budapest Szihalom utca 7.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1142
Budapest, Erzsébet királyné útja 125

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Szám lavezető bank

Neve: CIB Bank zRt.

Bankszámla száma: 10700024-04504001-51100005 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM
et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerint! Önszámlázás [áfa tv. 169.~.W]: nem

XIIIJA. fejezet, i69.~.(h)]: nem
elszámolás [áfa tv. XV,-XVII. fejezet,
169.~.(p,q,)j: nem
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Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fcrdított adózás [áfa tv. 169.5(n)]:

fejezet]: nem VI. fejezet]:
Ml yen tevékenység alapján: nem

Milyen tevékenység alapján: nem

K’~rA [2012. évi CXLVII. törvény}: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:nem
net, nem

Sd-Network pine.
KE~ ~ ~ ‘

Cégszerű aláírás



5. számú melléklet

Ajánlattevő jelen keretmegállapodás aláírásakor ismert alvállalkozói

A nyertes ajánlattevő jelen keretmegállapodás aláírásakor ismert alvállalkozói

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve: NOVOFER Távközlési Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alvállalkozó székhelye/címe: 1112 Budapest, Hegyalja út 86.

Alvállalkozó feladata: micro linkek kivitelezésére kivitelező kapacitás biztosítása

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: MJl.
követelmény

Alvállalkozó neve: BÍNEA KIL

Alvállalkozó székhelye/címe: 7100 Szekszárd, Szüret u. 40.

Alvállalkozó feladata: tervezői kapacitás biztosítása

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: SZ. 1.
követelmény

Ajánlattevő a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

2.A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:

a) Alvállalkozó neve

Alvállalkozó székhelye/címe

Alvállalkozó feladatw

b) Alvállalkozó neve

Alvállalkozó székhelye/címe

Alvállalkozó feladatw

Nyilatkozom, hogy a jeten pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárás
során előírt kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2020. április .... sd_Network pine.

Kocsis László
vezérigazgató

SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság



6. számú
melléldet

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1Q81 Budapest, Csokoriai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti lnfokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, Illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a .szerzá’désben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesitési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1.)

Megrendelő képviselője (2)

NISZ

Teljesítést Igazoló Bizonylat
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7. számú melléklet

Szakmai ajánlat

1. A teljesítés során az alábbi kabineteket (kűltéri szekrény) fogom szállítani ás beüzemelni:
Yzli n~_t igon’Hcr1 Pontos hi’zat~ozös a műsnki ngfe!elős~;éiieX

~ ‚iitj H -: r, ~) -J-ry Pn fi taspa ramti or ~a:ola 1 tePintet~beri aZ ajánl 31110! csatolt ~y~itó’
nic~ajS:~ adatlap/dckumcntáróra (f,i1In~ ‘j&orh~tőséi~

oldalszám._pont/l,ekezd’í; nie,adá~a)
. . . Grcat~ale; Grna:Lalr; GL~Gli’G5EJDDD2-AL catinez.prfgyartmany, tipus 6L361P65800DD2-AL CreatLakes gyártói adatlap első oldalon Jobb alsó sarok

‚ GreatLakes GL3SIP6SS000DZ-AL cabinet,pdf
Magassag 36U GreatLakes gyártói adatlap első oldalon Jobb alsó sarok

GreatLakes,_Gl.361P658000D2-AL_abinet.pdf
Szélesség 650mm GreatLakes gyártói adatlap első oldalon balszélső

cabinet rajzon megadva.
GreatLakes_GlSGIPGSSOODDZ-AL_cabinet.pdf

?~1élység 800mm GreatLakes gyártói adatlap első oldalon balalsó cabinet
rajzon megadva,
GreatLakesGL36lPGSB00002-AL_cabinetpdf

Szerelősinek mérete tr Igen GreatLakes gyártói adatlap első oldalon jobbszélső
cabinet rajzon megadva.

‚ ‘. . Greatlakes GL361P65B00002-AL cabinetpdfKabinet terhelhetoseg .. .. . .. .
700 kg GreatLakes gyarto, adatlap elso oldalon kozepso cabinet

(kg-ban megadva) .
rajz alatt megadva.

Duplafalú, rejtett Greatl.akes_GLZSIP6SSOODD2-Ai,cabinetpdf
szigeteléssel a külső ős a Igen Greatlakes gyártói adatlap első oldalon balalsó cabinet
belső fal között rajz mellett megadva.
Ajtó: legalább 3 ponton GreatLakes_6L361P658000D2-AL,,cabinet.pdf
záródó, biztonsági záras Igen Greatl.akes gyártói adatlap első oldalon jobbszélső
kivitelű cabinet rajion megadva.
Zírszerkezet egység

kulccsal nyitható (min
den cries Ieszáflitásra

kerülő kabinet ugyana- GreatLakes_GL36IP6SSOODDZ-AL_cabinet.pdf
. . Igen GreatLakes gyártói adatlap első oldalon balszélső

Ion kulccsal nwthato . .

. . cabinet rajzon megadva.legyen. Szekrenyenkent

legalább I kulcsot kell
szállítani)

GreatLakes_GL36IP6SSOODDZ-AL_cabinet.pdf
I? védettség P55 GreatLakes gyártói adatlap első oldalon középső cabinet

rajz alatt megadva.
‚. ‚ . GreatLakes Gt.361P65800DD2-Ai. cabinet.pdfSelul ~9 -os szerelosin — --. —‚ ‚

. . Igen Greatl.akes gyartoi adatlap harmadik oldalon balszelso
dcl es hatul . -

cabinet rajzon megadva.

Tómszelencés kábel GreatLakes_GL36IPSSS000D2-AL_cabinet,pdf
‚ . Igen Greatt.akes gyártói adatlap második oldalon cabinet rajz

be-vezetesi lehezosegek
alatt megadva.
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2. A teljesítés során az alábbi beltéri rackszekrényeketfogom szállítani és beüzemelni:

~ackrzekróny (helt&i lg~n/rSem P~ntc: hijMi’ozi: a mű~ *i n-egid:rni.
::ckrény) vagy Pm’to; para m aer ig~:oLis a tÉ I.’ ntet.1~ 1 az ajánl athos csal’ II

megadása aiatlap/do!~»lerit~cwa lfJ:ln~vjcirLcl.:j’,
cldal:r’n,._~cnt/Lt i:ez’lut_mLtatiSs3i

GreJtLa)es_GL42EECSG3G2:-;I;g_ra:t-.p:f
Gre’tLakes

gyaiimány, típus GreatLakes gyártói adatlap első oldalon ~a~b alsó
GL42EE30SGSS4NK

sarok
GreatLakes_GL42EGOSCSGSS4NK_rackpdf

Belső magasság 42U GreatLakes gyártói adatlap első oldalon jobb alsó
sarok műszaki adatoknál.
Creatkakes_GL42E6GSOSGSS4NK_ractpdf

Szélesség 600mm Greatkakes gyártói adatlap első oldalon balszélső
cabinet rajzon megadva.
Greatl.akes_GL42E6GSOSGSS4NK_ractpdf

Mélység 500 min GreatLakes gyártói adatlap első oldalon balról
második cabinet rajzon megadva.
Greatl.akes_GL4ZESQSOSGS$4NKractpdf

Első ajtó: zárható Igen Greattakes gyártói adatlap első oldalon balszélső
cabinet rajzon megadva
Great Lakes_CL42E605056554flK_rack.pdfElsó zárható ajtó anyaga

Üveg GreatLakes gyártói adatlap elsó oldalon balszélső(üveg, vagy plexi)
cabinet rajzon megadva.

Hátsó ajtó: zárható fém- GreatLakes_GL42E60205G5s4NK_nctpdf

ajtó Igen Greattakes gyártói adatlap elsó oldalon középső
cabinet rajzon megadva

GreatLakes GL4ZEEGSOSGSS4NK_rackpdfLeszedhető fém
Igen GreatLakes gyártói adatlap első oldalon balróloldallapok

második cabinet rajzon megadva.
GreatLakes_GL42EGOSOSCSS4NK_rack.pdf

Állítható lábak Igen Greattakes gyártói adatlap első oldalon jobb alsó
sarok műszaki adatoknál.
GreatLakes_CL42EGOSOSGSS4NKjactpdfszekrény terhelhetőség 10(10 kg Greatl.akes gyártói adatlap első oldalon jobb alsó

(kg-ban megadva)
sarok műszaki adatoknál.

Szellőző tetőventillátor GreatLakes_GL42ESOaOSGSS4NK_ractpdf

(4 áh-os), termosztát GreatLakes gyártói adatlap első oldalon balalsó
Igen

kapcsolóval cabinet rajz mellett megadva.

Beáramló levegő GreatLakes_GL42EGOSOSGSS4NK_ractpdf
szűrése, cserélhető Igen Greattakes gyártói adatlap első oldalon balalsó
szúrővel cabinet rajz mellett megadva.

CreatLakes GL42EGOSOSCSS4NK_ractpdfir-os szerelősín elől és —
Igen Greattakes gyártói adatlap első oldalon jobb elsó

hátul
sarok műszaki adatoknál.
GreatLakes_GL42E6(1305G5S41IK_ractpdfKábel bevezetési

Igen GreatLakes gyártói adatiap első oldalon balalsó
lehetőség alul vagy felül

cabinet rajz mellett megadva.
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8. számú melléklet

Tudnivalók a keretmegállapodásos eljárás második részéről ás a második része során alkalmazott
értékelési részszempontokról

A keretmezállapodásos eljárás második része

Jelen keretmegállapodásos eljárás második részének a lebonyolítása kétféleképpen történhet:
1. közvetlen megrendelés küldése,
2. írásbeli konzultáció lefolytatása.

A Kbt. 105. ~ (1) bekezdés b) pontjában foglalt előírásokra tekintettel Ajánlatkérő rögzíti, hogy
Ajánlatkérő az alábbi objektív esetekben az eljárás második részében köteles írásbeli konzultációt
lefolytatni:

- amennyiben a KIVI-ban rögzített, az egyedi szerződések teljesítésére meghatározott teljesítési
határidőtől el kíván térni Megrendelő az egyedi szerződés teljesítési határidejének
meghatározásakor;

- a teljesítési helyszín tekintetében módosulás következett be;
- amennyiben a kivitelezés során derül ki, hogy a kiviteli tervektől el kell térni ás az nem

kezelhető közvetlen megrendelés útján.

Az előző pontokban foglaltaktól eltérő bármely esetekben egyedi szerződés megkötésére közvetlen
megrendelés visszaigazolásával kerülhet sor.

A közvetlen megrendelésre vonatkozó speciális előírások:
Ajánlatkérő a megrendelést elektronikus úton, a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus
közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) küldi meg ajánlattevő részére, aki azt köteles
legfeljebb 5 municanapon belül visszaigazolni.

Az írásbeli konzultációra vonatkozó speciális előírások:
Az írásbeli konzultációt ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül folytathat le.
A közös ajánlattevő az eljárás második részében is közös ajánlattevő, tehát önállóan nem nyújthat be a
közös ajánlattevők egyik ta~a sem ajánlatot, illetve külön nem szerződhet.

Értékelés az eljárás második részében:
Az eljárás második részében az Ajánlatkérő a Kbt. 76. ~ (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb
ár értékelési szempontot alkalmazza.

Értékelési szempont közvetlen megrendelés esetén:
Felek közvetlen megrendelésnél nem jogosultak eltérni az értékelési részszempontok során megadott
feltételektől. A közvetlen megrendelés így azokkal a feltételekkel — így azokkal az árakkal — történhet,
amely a KM-os eljárás első részében megajánlásra került.

Értékelési szenpont írásbeli konzultáció esetén:
Írásbeli konzultáció során, a Kbt. lOS. ~ (4) bekezdése alapján kedvezőtlenebb megajánlást nem tehet
ajánlattevő. mint amit a KM-os eUárás első részében niegajánlott.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 2018. november 12. napján kelt 2018/2017. számú Elnöki
tájékoztatóra, melynek III. fejezete szerint: A KIn’. 105. ~ ~‘4) bekezdésre tekintette! a
keretmegál/apodás megkötésére irányuló e[járásban alkalmazott értékelési részszempontra tett
válla/ás az írásbeli konzultáció/verseny z~jranyitása során alkauinazásra kerülő értékelés’
rés:s:empontra tett válla/ássai a: ajánlatkérő számára kedvezőtlenül nem módosítható, tehát a
kereímegállapodás. mint sajátos beszerzési módszer két ‚. szakaszában alkaimazásra kerülő
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részszempontokat úgy kel! meghatározni, hogy azok egymásnak ellentmondó, az ~rásbeli
konzultáció”verseny újranyilása során az ajánlatkérő Számára kedvezőtlenebb vállalásokat ne
tegyenek lehetó~é.

A keretniegállapodás időbeli hatályát az alábbi jogcselekmény haladhatja meg: a keretmegállapodás
időtartamán belül teljesített szolgáltatásralkivitelezésre vonatkozó jótállási va~y szavatossáRi i~ények
érvényesítése.

A Kbt. 104. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján a keretmegállapodásban részes ajánlattevőt
ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.
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