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mint Vallalkozé kivitelezo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egylttesen Felek — kozott az alabbi helyen és idében, a kbvetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Megrendeld tamogatéasi kérelmet nyujtott be ,, Bolcsddei férdhelyek kialakitdsa, bévitése” cimd,
TOP-1.4.1-19 kddszamu palyazati felhivasra.

A tamogatési kérelem cime: Uj bolesddei féréhelyek kialakitdsa Kompolt Kézségben
A tdmogatasi kérelem azonositoszdma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00022
A palyazat pozitiv elbirdlasban részesiilt.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL tv.,
(a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast
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folytatott le , TOP -1.4.1-19 — Bolcséde épiilet épitése Kompolion” térgyban. Az eljardst megindité
felhivas gazdasdgi szerepldk részére torténd megkiildésének napja: 2021.01.29.). A kézbeszerzési
eljaras (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) nyertese a Vallalkoz6 lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kézbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerzbdés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzGdéshez
csatolasra.
A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allo dokumentum rendelkezései
megeldzik a sorban késobb allo dokumentumn rendelkezéseit):
- felek altal alairt Vallalkozasi Szerzbdés,
- a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott Kiegészitd tdjékoztatasok, és mellékleteik (adott
esetben),
- ajanlatkérési dokumenticié 1. kétet (Gtmutatd), II. kétet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumeniacid, és esetleges modositasai,
- Villalkozo ajanlata,
- felelésségbiztositas.

1. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé vallalia a ,,TOP-1.4.1-19 — Bolcséde épiilet épitése
Kompolton” targyd kdzbeszerzési eljéras kivitelezési munkdinak elvégzését a vonatkozd magyar
szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eldirdsoknak, valamint a jelen szerzddés mellékletét képezd
Megrendeld éltal biztositott miiszaki dokumentécié és a Megrendel6 éltal elfogadott vallalkozoi
ajénlatban foglalt feltételeknek megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos kériilirasat a IIL1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok) meghatarozasat a szerzOdés
mellékletét képezd miiszaki dokumentacié tartalmazza. Vallalkozé a munkét hidny- és hibamentesen,
hataridére koteles elvégezni. Vallalkozé a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi
bizonyitvannyal rendelkezé, hiiny- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéscket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- ¢€s hibamentes
munkalatokként Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai szokésoknak, szabvanyoknak is megfeleid,
hisny- és hibamentességet érti. A bedpitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazold
dokumentumokat a Véllalkozé az épitési tevékenység sordn a Megrendeld képviseldjének koteles
bemutatni és a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran 4tadni.

3. A Vallalkozo ajanlatanak azon elemei, amelyek ériékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Részszempont Villalkozo megajantisa
1. Viéllalkozdi dij (nettd Ft) L 119 282 966,- Ft
2. A teljesitésben résztvevd szakember szakmai tapasztalata
altalanos épitmények épitésére, atalakitdsara, bovitésére,
felujitisara, helyredllitiséra, korszeriisitésére irAnyulo 24 hoénap
munkdk helyszini iranyitdsdban (hénap, min. 0 honap, max.
24 hénap)
3. A teljesitésben résztvevd szakember szakmai tapasztalata
épiiletgépészeti ésfvagy épitményvillamossdgi munkéak 24 hé
e , : . dnap
helyszini irdnyitdsaban (hénap, min. O hénap, max. 24
hénap)
4. A kivitelezési munkakra kotelezéen eléirt 36 hoénap
jotallason feliil vallalt tobbletjotallas idotartama (honap, min. 12 hénap
0 hénap, max. 12 hénap)




A Villalkozo koteles a teljesitéshe bevonni az ajanlatdban a 2. és 3. értékelési részszemponthoz
megjeldlt szakembert:

2. ertékelési részszemponthoz megjeldlt szakember:
Szakember neve: Nagy Istvan
Szakember kamarai azonositdszdma: MV-E, 10-02269

3. értékelési részszemponthoz megjeldlt szakember:
Szakember neve: Rajna Marton
Szakember kamaral azonositoszama: MV-EV, 10-02130

A Villalkozd - a Kbt. 138. § (4) bekezdésére tekintettel is - koteles a kivitelezés helyszinén és egész
idétartama alatt — legkésébb a szerzidés teljesitésének kezdd id6pontjatdl — a 2. és 3. értékelési
szempontokra tett megajanlds szerinti tapasztalattal rendelkez$ szakembert bevonni a teljesitésbe,
tekintettel arra, hogy a jelen szerzédés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személyek
igénybevétele a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatirozd
kéritlménynek mindsiilt.

4. A jelen szerzddés targyat képez6 munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013, évi V. torvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjan
szerzO6dd hatésagnak mindsiil.

I. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL. 1. A valalkozéi dij

1. A Villalkozét az 1. pontban meghatérozott feladatok hibétlan és hidnytalan techesitése esetén az
alabbi egydsszegli atalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg:

Nettd 119 282 966,- Ft + AFA.

2. A vallalkozéi dfj a mindenkor hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulcesal
szamitando, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatilyos AFA jogszabaly rendelkezései az
irdnyadoak.

Viallalkozé kijelenti, hogy tudomassal bir arrdl, hogy a szerzddés targyat képez$ beruhazas
engedelykoteles épitési tevékenység, ezért a szdmlazas a szamviteli-, illetve ad6zasi jogszabalyoknak
megfelelben altaldnos szabalyok szerint torténik.

Véllalkozé kijelenti, hogy tudomaéssal bir arrél, hogy a szerzddés targyat képezd beruhazas
engedélykdtcles épitési tevékenység, ezért a szamlazés a szémviteli-, illetve addzasi jogszabalyoknak
megfeleléen a "forditott AFA" szabdlyai szerint t6rténik, az dltalanos forgalmi adordl széld 2007. évi
CXXVIL torvény 142. §-a alapjan, az AFA-ta Megrendelo fizeti meg.

3. Szerz6do6 Felek tartalékkeretet nem kétnek ki.

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a k&vetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendeld az ellenszolgéltatist az Eurdépai Unid tamogatasabdl (Tamogatdsi szerzédés
azonositoszama: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00022) biztositja, a 272/2014. (XI. 5) Kr. szernti
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utéfinanszirozds keretében. A tamogatasi intenzitds mértéke: a projekt elszdmolhaté kiliségének
100,000000 %.

5. A véllalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozés szabélyai
szerint torténik,

6. Villalkozé a koézbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom

megvalositasara vallal kitelezettséget. Vallalkozo megerésiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, Attanulméanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendeld altal részére atadott projekt dokumentacickat a kézbeszerzési ajanlattéte] soran;

b) az ajanlattétel soran maga is dtszémolta a kézbeszerzési dokumentécio részeként kapott arazatlan
részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szdmitasokat helyesnek és pontosnak
talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt terjedelmével;

¢) a vallalkozéi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzdéskstéskor teljes mértékben ismerte a
projekt terjedelmét, az elSirt anyagokat &s berendezéseket, azok mennyiségét, az épitési
technolégidkat, valamint minden egyéb olyan kériilményt, ami a vallalkozéi dijat befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miiszaki lefris és tervdokumentéci6 (ideértve az esectleges kiegészitd
tajékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljardst megindito felhivds komrigendumait) tokeletesen
alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjin az altala szolgditatando projekt
dokumentacidkat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

¢) ezennel véllalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6tél kapott és dltala készitendé
miiszakit dokumentécidval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzOdés elbirisainak megfelels modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz0dés szamara eldir.

7. A kivitelezési szerzodés meghkotését kovetden a véllalkozd  kivitelezd viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentdcié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a véllalkozd
kivitelezdnek a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megelézéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. llyen esetben Viéllalkozé a miszaki
dokumentacié hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendelével szemben
kévetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem, hogy valamely tétel az drazott
koltségvetésbdl kimaradt.

8. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljarasban megajaniott vallalkozdi dijat a kozbeszerzési
eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok — igy killéndsen az
eljarast megindité felhivas, kiegészitd tajékoztatds(ok), a miiszaki dokumenticid, az érazatlan
koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositdsai, valamint a kivitelezés helyszinének és az
elvégzendd munka miiszaki tartalmanak ieljes ismeretében hatarozta meg. Véllalkozd egyuttal a
véllalkozdi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél szélé 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az épitdipari kivitelezési tevékenységr6l sz616
191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben foglaltakra, és figyclembe vett minden munkafolyamatot,
kézvetlen koltséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitdshoz szilkséges.

A vallalkozoi dij ennck megfeleléen tartalmazza kiildndsen a munkékkal kapcsolatosan felmeriils
minden kozvetlen és kdzvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzbdés teljesitése soran
létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznélasi dijat is), adét, vamot, bérletet, illetéket,
jarulékot, az dtadés-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a kivitelezési munkakhoz kapcsolodd engedélyek
beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok szitkségessé valnak, a teljesités
sordn esetlegesen sziikségessé vald valamennyi hatésagi és egyeztetések koltségét, dfjat, a
hibajavitas(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valé tajékoztaté tablak
kihelyezésének koltségét, a szitkséges vizsgdlatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok
helyredllitasi koltségeit, az Osszes anyagmozgatési, felvonuldsi és munkateriilet Orzési koltséget, a
takaritds, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tirolasdnak, valamint
elszallitisanak koltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minositési vizsgalati és
mérési koltséget, a felvonulasi kéltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek



kéltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszerti hasznalatdt biztositd megvaldsitashoz szitkséges
minden munka megvaldsitasat, barmely mas kiadast, mely a szerzédésben szereplé miiszaki tartalom
teljes korl elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény kulcsrakész” megvaldsitisanak teljes
dijat. Villalkozo koteles viselni a munkélatokhoz szilkséges kdzmivek kiltségeit.

9. Vallalkozé a fenti véllalkozéi dijon feliil - a vonatkozd jogszabalyban lev esetek, kiilondsen a Kbt.
141. §-nak megfeleld szerzédésmodositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkéltséget nem
érvényesithet.

10. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy az ellenszolgiltatis kifizetésére az alabbi jogszabdlyok
vonatkoznak:

A Kkifizetésre vonatkoz6 jogszabdlyok:

Kbt. 135. § {1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1 5.) Ku.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvéllalkozé igénybevételére nem keriil sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvéllalkoz6 igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1), (3), 31.§, 32. § (1)-(2) és (4)-(6);

2007. évi CXXVIL tdrvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont;

2011. évi CXCV. térvény;

368/2011. (XIL. 31.) K.

11. Villalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjin - nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerz6des teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kisltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevd addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12, Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjin — a szerzédés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

13. Kulfoldi adéilletéségli Vallalkozd — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan — koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtél a magyar adbhatGsag
kozvetleniil beszerezhet a Villalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nelkiil.

I1.2. Eléleg

I. Vallalkozo jogosult a szerzddésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkiil szémitott
—teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld mértékii eldleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozd az igényelt eldlegrol szamlat allit ki. A Megrendelé az
elbleg teljes Osszegét legkéstbb az épitési munkateriilet tadasat kisvet6 15 napon belil fizeti ki.

3. Az elbleg elszamolasa a 3. részszamldbol és a végszamlabol torténik aranyosan, azzal, hogy
amennyiben az eldleg nem kerill visszafizetésre 2 felmondds esetén a felmondast megel6zéen, vagy
vis maior esetén az esemény bekdvetkezését megeldzden, akkor az eléleg teljes hatralevd része
azonnal esedékessé valik és az aktualis szamlabdl kell levonni.




IL.3. Szamldzas
1. Vallalkozd 3 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult.

2. Megrendeld részszdmlazasi lehetdséget biztosit akként, hogy a Vallalkozénak a teljesités soran négy
szdmla (ideértve a végszamlat is) benytjtasdnak lehetdsége biztositott az alabbiak szerint:

e Az 1. részszdmla a kivitelezési nmnka 25%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kovetden
nytjthatd be, melynek dsszege maximum a kivitelezésre vonatkozo nettd vallalkozdi dij 25%-
anak megfeleld Gsszeg.

o A 2. részszémla a kivitelezési munka 50%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kdvetden
nytjthato be, melynek 6sszege maximum a kivitelezésre vonatkozé nettd vallalkozdi dij 25%-
anak megfeleld sszeg.

o A 3. részszémla a kivitelezési munka 75%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kbvetden
nytjthat6 be, melynek 8sszege maximum a kivitelezésre vonatkozo netté vallalkozéi dfj 25%-
anak megfeleld gsszeg.

o A végszdmla a kivitelezési munka 100%-o0s késziiltségének teljesitésigazolasat kovetben
nytijthat6 be, melynek Gsszege maximum a kivitelezésre vonatkozo nettd vallalkozoi dij 25%-
anak megfeleld dsszeg.

Megrendeld a részszamlék tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamiat) nem hataroz meg
részteljesitési hataridot.

3. A részszamlak kifizethetdségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miiszaki ellenfr a Munkak
elérehaladasat szdzalékos alapon koveti, a Munkak aktudlis allapotanak a végleges (¢lérendd)
allapothoz valé viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Villalkozo elszémolasainak kibocsatasahoz
és jovahagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszdmlak Ssszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités igazolassal elismert szerz8dés szerinti
teljesités mértékének megfelelden kell meghatdrozni, figy, hogy a részszamla szerinti nettd
ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

4. A végszamla kifizethetdségét a miiszaki ellenér igazolja. A végszdmla kibocsatdsanak feltetele a
sikeres, hidnypotlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljards lezérasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerint a teljesitésigazolas kiaddsa.

5. Megrendelé tajékoztatja a Vallalkozét arrdl, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mémdki szolgaltatisok kozbeszerzésének —részletes
szabélyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak hatdlya ald esik, a Vallalkozé az
alvallalkozéi részére torténd kifizetéseinél az &pitési beruhdzasokhoz kapesolddé tervezdi és mérndki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban
foglaltak szerint kételes eljarni.

6. A szamlabenyijtas feltétele a szamla kételezd mellékletét képezé kovetkezd dokumentumok
benyujtasa a Megrendelonek:

- fotoédokumentécio

- atémogatasi szerz6désben eldirt szamla részletezo;

- E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitlis adathordozén

- Teljesitésigazolas;

- Végatadds esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokdnyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek;

7. A kifizetések az alabbiak szerint kerlilnek teljesitésre:

a) az eldleget a Villalkozd kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon belil
[322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]



b) amennyiben Vallalkozo alvallalkozdt nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, mig
alvallalkozé Vallalkoz6 4ltali igénybevétele esetén a 322/2015, (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-dban
foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

8. A fizetdsi hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden sziikséges
elszamolasi okményt benydjt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van kitdltve és az
megfelel a Tamogatéi Szerzddésnek.

IL4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimoldsa

1. Potmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerzddés modositasdra a Kbt. 141. §-dban
foglaltak az irdanyaddk.

Amennyiben az elvégzendd pétmunka az drazott kdltségvetés munkanemei kdzétt szerepel, az arazott
koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszdmoldsa. Amennyiben az elvégzendd munka nem
szerepel az drazott koltségvetés munkanemei kdzott, gy a Felek a TERC kéltségvetés alapjan, a
miiszaki ellendr jovahagyasaval hatdrozzak meg az alkalmazand6 arat vagy a miiszaki ellendr
Jjavaslatira a Felek mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd véleménye alapjén
hatarozzak meg az alkalmazandd 4rat.

IIL A SZERZODES TELJESITESE
IIT.1. Munkateriilet atadds- dtvétele
1. Az épitési munkateriilet cime: 3356 Kompolt, belteriilet 1027/42 hrsz.

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy épitményrész
tulajdonosa.

3. A MegrendelS a munkateriiletet a szerzddés hatalyba Iépésének napjatol szdmitott 5 napon beliil
adja at Vallalkozénak. A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az 4tadott munkateriileten a tényleges munkavégzés
megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiiléndsen:

- épitési napld megnyitasa (hatdrnapja a munkatertilet tadasa),

- egyéb, a Villalkozé 4ltal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizéardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrd], és annak 6rzésérdl Vallalkozo kiteles

gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén elbontani és
elszallitani,

I11.2. A teljesités id6tartama, elbteljesités

1. Vallalkozd a jelen szerzddés targyat képezd munkakat a munkateriilet atadasatél szamitott 12
hdonapon beliil (k6tbérterhes hatarid6) koteles teljesiteni.

2. Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az atadads-dtvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridén
belil megkezdédik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendelé eloteljesitést elfogad.

IIL.3. A Megrendeld jogai és kotelezettségei



1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
illapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban lévé munkavégzést
cllendrizni, igy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza. Megrendeld az ellenGrzést
a jelen szerzbdésben megnevezett miiszaki ellendr atjan gyakorolja, aki egyben — a polgdrmesterrel
egylitt - a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridoben
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendel6 szolgaltatja.

4. A véllalkozdi dij késedelmes kifizetése esctén Villalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzédésben foglaltakkal &sszhangban jogosult,
illettleg kiteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban személyesen,
vagy a Megrendeld mitszaki ellenére (Mérnok) 4ltal részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozéit) mintat bekérni s donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6ségének vitaja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgélatot kémi azzal, hogy ha a
vizsgilat eredménye véllalkozé szadméra elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozo viselni
kételes;

c) a Vallalkozdval mindenkor egyiittmitk&dni;

d) alapos indok(ok) alapjén kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozoit, helyszini
személyzetét az ajanlattd] eltérden alkalmazott technologidt, eszkdzt, anyagot, berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvaldsitasdhoz a  szerzGdésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel8i adatszolgéltatds valik szikségessé, azt a Vallalkoz6
irasbeli felhivaséra a Megrendeld a szerzédésben meghatarozott hatariddk megtartasara valé tekintettel
a Viéllalkozé szdmara megfeleld idSben, frasban biztositja. A Véllalkozénak az adatszolgaltatasra
iranyuld irasbeli felhivasaban annak haladéktalan vagy siirgés jellegét kiilon jeleznie kell. A
szerzGdésben  meghatarozott  teljesitési  hatariddk  betartdsat  veszélyeztetd — Megrendeldi
adatszolgéltatasi, illetve dontési késedelem esetén Vallalkozo a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban
legjobb szakmai tudasa szerint kisteles eljarni, amit Megrendeld késébb nem vitathat.

7. Megrendeld kételes dokumentalni a szerzddés teljesitésére vonatkozé adatokat, ennck keretében
koteles ellenérizni és dokumentilni azon szerzédéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, igy koteles ellenbrizni a 2. és 3. értékeleési
szempontra tett megajnlas szerinti tapasztalattal rendelkezd szakember teljesitésbe torténd bevonasat
és dokumentdlni az az eazel kapesolatos adatokat. A Megrendeld koteles tovébba ellendrizni és
dokumentalni a 4. értékelési szempontra tett megajanlds szerinti t6bbletjotallas véallalasra vonatkozo
kotelezetiség megtartdsat.

Megrendel8 a 2. és/vagy 3. értékelési szempontra tett megajanlds szerinti tapaszialattal rendelkez
szakember teljesitésbe torténd bevonasat miiszaki ellendre altal ellendrzi. Vallalkozo koteles ezért a 2.
és/vagy 3. értékelési szempontra tett megajanlds szerinti tapasztalattal rendelkez6 szakember(ek)
részvételével kapesolatos valamennyi adatot, igy kiiléndsen, de nem kizérélagosan a szakember(ek)
kivitelezés helyszinén valdé megjelenéseinek idépontjat és idStartamat, szakember(ek) dltal a
kivitelezés helyszinén ellatott feladatokat, a szakember(ek) altal a kivitelezés helyszinén kivill ellatott
tovabbi feladatokat az épitési napléban vagy egyéb irdsban dokumentalt moédon naprakészen
fehtintetni.



Amennyiben a miiszaki ellenér azt allapitja meg, hogy a Vallalkozé a 2. és/vagy 3. szamu értékelési
szempontra tett vallalasdt nem a szerzédésben foglalt eldirdsoknak megfelelden teljesitette, megfeleld
hataridé tiizésével felszdlitja a Vallalkozdt a szerzédésszeri teljesitésre. Amennyiben a hataridd
eredményteleniil telik el, a Vallalkozd kétbért tartozik fizetni a szerzédés IV 4. pontja szerint.

Megrendeld a 4. értékelési szempontra tett megajénlas szerinti tobbletjétallas vallalasra vonatkozé
kotelezettség megtartisat miszaki ellenbre altal els6dlegesen a jétallassal kapcsolatos dokumentumok
alapjan, masodlagosan a tobbletjotallasi idében a Villalkozé 4ltal esetlegesen teljesitendd jotallasi
katelezettségek ellatasa alapjan ellenérzi.

Amennyiben a miiszaki ellenér azt dilapitja meg, hogy a Vallalkozé a 4. szamu értékelési szempontra
tett véllaldsat nem a szerzédésben foglalt eléirdsoknak megfeleléen teljesitette, megfeleld hataridé
tlizésével felszolitia a Vallalkozdét a szerzddésszerii teljesitésre. Amennyiben a hataridd
eredménytelentil telik el, a Vallalkozé kétbért tartozik fizetni a szerz6dés IV.5. pontja szerint,

Megrendel6 miiszaki ellendre a Szerz8dés teljesitése soran fokozottan és folyamatosan ellenérzi a
vallalasok betartdsat. Amennyiben a Vallalkozo nem teljesiti a fentiek szerint vallalt megajanlasait a
Szerzodés idétartama alatt, abban az esetben a Megrendelé azt hibas teljesitésének, és ezzel egyiitt
szerz0désszegésnek mindsitheti.

8. Megrendel$ koteles dokumentdlni a szerzOdésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és —
adott esetben — a szerzédésszegéssel kapesolatos igények érvényesitését.

IIL.4. A Vallalkoz6 jogai és kotelezetiségei
1. A Vallalkozo kételes

a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technolégiai eldirasoknak mindenben
megfeleld épitbanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari termékek,
berendezési tirgyak szdrmazdsi helyét, mindségtanisitasat, a beépités elStt szamlaval, vagy
szallitélevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusité okirattal (épitdipari
alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati
Jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kézteriiletet — pl. jarda,
uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezé hulladékot — engedéllyel
rendelkezd hulladékkezelohtz — elszallitani vagy elszallittatni, és a szabalyszerlien torténd
hulladék elszallitast tanGsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén tartani, és azokat a miiszaki
ellendrnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzbdés teljesitését akadalyozd valamennyi kériilményrél a Megrendelét haladéktalanul
frasban értesiteni és - egyben lehetsége szerint - sajat hataskérében eljami azok elharitdsa
érdekében,

- minden olyan hibédt, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendeldi
utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendeldnek, és egylittmikodni a
megfeleld megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tfizvédelmi rendszabalyok
betartdsat és betartatdsit,

- Megrendel6 ellentrzési jogénak gyakorlasat biztositani,

- a hatosagi €s szakhatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok soran kozremiikddni, hogy azok
barmikor ellendérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;



- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo felelbsségi
kérébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatosdgok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetévé tenni és a 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni;

- az épitési napldban vagy egyéb irisban dokumentalt modon régziteni az ajanlatdban a 2. &s/vagy
3. szamu értékeldsi szempontra megajanlott szakember(ek) teljesitésbe torténd bevonasaval
kapcsolatos adatokat.

2. A Vallalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén €s egész
idétartama alatt olyan — legkésdbb a szerz6dés teljesitésének kezd$ idGpontjatdl — ervényes
szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezé felelés miiszaki vezetd(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k)
megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirasainak.

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdi:

A 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti épitési szakteriilet MV-E felelés miiszaki vezetd:
Nagy Istvan (Kamarai szdma: 10-02269)

A 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti épitési szakteriilet MV- EG felelés miiszaki vezetd:
Lizak Dénes (Kamarai szama: 10-0197, 10-00197)

A 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti épitési szakteriilet MV- EV felelos miiszaki vezetd:
Rajna Marton (Kamarai szama: 10-02130)

Véllalkozd koteles biztositani tovabba, hogy a szerzddés jelen pontjdban nem nevesitett, de a
jogszabalyok alapjan kételezben bevonandd szakagi felelos miiszaki vezetOk is részt vegyenek a

teljesitésben.

A projekt kivitelezésébe rehabiliticios kornyezettervezd szakmérndk/szakérté bevondsa kotelezl. A
szakembert a Megrendeld vonja be a teljesitésbe. Vallalkozd kételes a szakemberrel a kivitelezés teljes
id6tartama alatt egyiittmiikddni, folyamatosan egyeztetii.

3. A Vallalkozé6 munkavégzése sordn a miiszaki lefrdsban illetve az ajénlatiban (bedrazott
koltségvetési kifrdsdban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kételes alkalmazni, azzal, hogy a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés megkotését
kovetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendelé és Villalkozd egyeztetcst
folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. Vallalkozd a beépitett
anyagok, szerelvények, stb. megfelel6ségét az érvényes jogszabélyi eldirdsok és miiszaki eldirasok
szerint véllalja, és azt mindségtantisitvaimnyal igazolja. A felhaszndlandé épitd- és szerelSipari
anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd mindségtaniisité okiratokat (alkalmassagi
bizonyitvanyokat, alkalmazési engedélyeket, minéségi bizonyitvényokat, vizsgalati jegyzokonyveket,
szakvéleményeket, stb.) masolatban, a miiszaki 4tadis-dtvételkor 4tadja Megrendelének. A
megfeleléség tantsitasaval kapesolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
kéltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

4, A Villalkozé kételes az allag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsdgdhoz szikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve megtériteni. Vallalkozo6
a nem szakszerii munkavégzésbdl eredd karokért teljes kort felelosséggel tartozik.

5. A Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
vagy munkaszerzédéssel rendelkezd munkaviéllalokat foglalkoztathat.



6. Megrendel6 alvallalkozd igénybevételéhez hozzdjarul. A Vallalkozd a jelen szerzddés teljesitése
soran a kozbeszerzési eljardsban benytjtott ajanlatiban foglaltaknak megfelelden alvallalkozdt vesz
igénybe.

Vallalkozd koteles a Megrendeldnek a teljesités sordn minden olyan — akér a kordbban megjelélt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni (a megnevezésen tal az
elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjellésével), amelyet az ajanlataban nem nevezett
meg és részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozé a szerz8dés teljesitésének idétartama alatt
koteles a Megrendelot tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl.

Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a megelézd kozbeszerzési
eljarasban eloirt kizard okok hatdlya alatt 4116 alvallalkozot.

Vallalkozé a szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaitakra
figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Komm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezd
hulladékok elszallitasara (elszallittatésdra) kdtelezett megnevezése: Viallalkozé

8. A Vallalkozd a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-4ra figyelemmel a jelen szerz6dés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti 50 millic HUF/év és 25 millié
HUF/kdresemény limitdl épitési-szerelési feleldsségbiztositdssal rendelkezik, és ennek igazolasaul
atadja Megrendelének a felelésségbiztositds meglétét igazolé dokumentumokat. A Véllalkozo
felelésséggel tartozik az altala okozott kdr azon részéért is, amit a feleldsségbiztositasa esetleg nem
fedez. Villalkozd a feleldsségbiztositasi kétvénye mellett az utolsd esedékes biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasat is kételes Megrendel® részre dtadni, amellyel igazolja a biztositasi szerzédés
fennallasat. Vallalkozo a fenticknek megfelels felelésségbiztositasat koteles jelen szerz6dés
teljesitésének idétartama alatt fenntartani. A felelsségbiztositasnak ki kell terjednie az Vallalkozé,
valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozék és valamennyi kozremiikodé altal okozott kéarért vald
felelésségre is. Vallalkozo feleldsségbiztositasi ktvénye, valamint az utolsé biztositasi dijrészlet
befizetésének igazoldsa a jelen Véllalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.

9. Villalkozo jogosult a dokumentacitban szerepld megoldasok és anyagok helyett més, azonos vagy
jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos hozzajarulasat kovetben, a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiilénds tekintettel a
Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Villalkozé Magyarorszdgon [elhaszndldsi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd dltal elvart tulajdonsdgl anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11, Vallalkozé feladata a sajat munkédjéhoz sziikséges szocidlis ltesitmények, térold teriiletek és
egyeb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten belilli kialakitasa, valamint a
szerzOdésben vallait munkék befejezésekor ezek elbontisa, elszallitisa. Vallalkozéi feladat a
kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (diicolat, 4llvanyzat, technikai eszkoz és
munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa, és a kivitelezés befejezésekor a
munkateriiletr8l torténd eltdvolitasa. A Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre bocsétott tarold-, és
munkahelyeket, megkozelitd utakat a kiiirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra kertilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az épitési napléban kételes a
miiszaki ellenrt az eltakaras iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt legalabb &t nappal, annak
érdekeben, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriild munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja.
Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendelé kérésére sajat koltségén kell a
visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriild munkarész megfelelé mindségben késziilt

el.
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13. Vallalkozé kételes egyiittmikodni (pl. miiszaki adatok szolgdltatdsa) a projekt irdnyitdsaba,
lebonyolitasaba bevont kézremiikddd szervezetekkel (kdzbeszerzési szakérts, pénziigyi vezetd, projekt
menedzser, Magyar Allamkinestér, nyilvinossag biztositését szervezd cég, tervezd stb.).

14. Sziikség esetén Vallalkozd gondoskodik 5 mérnsknapnyi tervezdi miivezetés megrendelésérdl,
annak koltségével egylitt.

15. Vallalkozé koteles a kivitelezés sordn akaddlymentesités szempontjdbdl az orszagos
telepiilésrendezési és epitési kovetelmenyekrdl szolé 253/1997. (XIL. 20.) Korméanyrendelet (a
tovabbiakban: OTEK) el6irasait betartani.

16. A projekt kivitelezésébe balcsddei modszertani szakért bevondsa kotelezd. A szakembert a
Megrendelé vonja be a teljesitésbe, ugyanakkor Vallalkozoé kiteles a szakemberrel a kivitelezés teljes
id6tartama alatt egyiittmiikddni, folyamatoesan egyeztetni.

17. Vallalkozé koteles a kivitelezés soran figyelemmel lenni a Megrendeld altal a projekt soran
megvalositands  esélyegyenldségi intézkedésekre, valamint arra, hogy Megrendeld az eldirt
esélyegyenlBségi intézkedések eredményét a beszamolokban rendszeresen koteles bemutatni.
Megrendeld ezen kotelezettségének teljesitését Vallalkozo kiteles eldsegiteni.

18. Vallalkoz6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az épitdipari
kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrdl jol lathato helyen
tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal,

IIL5, Utemterv

Vallalkozé indikativ jellegli, heti bontdst savos iitemtervet bocsat a szerzdés hatalyba 1épésétdl
szamitott 5 napon beliil a Megrendeld rendelkezésére, amely tervek indikativ jellegfiek, azonban az
abban foglaltaktél valo eltérést Vallalkozéd kételes a Megrendeld miiszaki ellendrével eldzetesen
egyeztetni.

TIL.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozd kételes elektronikus épitési naplét vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenysegrd]
52616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozé jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési naplé hasznalatat lehetdvé tevd, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendelét] atvette. Jelen szerzddés meliékletét képezi az épitési szerzG6dés elektronikus épitcsi
napléban régzitendd részletes adatai kinyomtatva.

Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetGsége, egyben a Felek nyilatkozattételre
jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje Villalkozd képviseldje
Név: Csege és Nagy Mdémokiroda és | Név: Nagy Istvan
Alkotémiihely Kift.
miiszaki ellendr Jelelds miiszaki vezeld
Képviseld Csege Tibor iigyvezetd 3
Cim: 3324 Felsétarkany, Volgy ut 10. Cim: 3300 Eger, Kertalja u. 1/B.
Telefon: |- Telefon: | -
Fax: - Fax: -
Mobil: +36204474576 Mobil: +36209609046
E-mail csege.tibor@gmail.com E-mail kivitelezes@fensthermkontakt.hu
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IIL.7. Készre jelentés

1. A Villalkozd az altala szerzOdésszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadas-atvétel megkezdése
elétt legaldbb 8 naptéari nappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor szerz6désszerd, ha a
kovetelményeknek, a hatdsdgi és jogszabilyi eldirasoknak és szabvanyoknak, valammt a jelen
szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabidlyos készre jelentést kovetben a Megrendeld a Villalkozo dltal megjelslt idSpontban a
miszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozd legkésébb a milszaki
atadas-atvétel napjan a Megrendelnek atadja a beépitett anyagok, termékek megfeleldségi igazolasait,
valamint a Megrendeld altal megkdvetelt jotallasok meglétét igazold gyartéi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel$ a
miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkozo6i késedelem mindaddig fennall, mig a Vallalkozd
a fenti dokumentumok szolgéltatdsaval kapcsolatos kitelezettségének nem tesz eleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvetel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hatariddben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-dtvétel
a szerzédésben eléirt teljesitési hataridén beliil megkezd8dik.

2. A Vallalkozé készre jelentése alapjan Megrendeld a miiszaki 4tadas- atvétel idépontjat a Vallalkozd
altal megjelSlt idépontra kitiizi, és véllalja, hogy az eljarast 30 napon beliil lefolytatja.

3. A Villalkozd készre jelentése alapjan Megrendeld a miiszaki atadas- atvétel idépontjat a Vallalkozd
altal megjelsit idépontra kitfizi.

4. A miszaki atadas-atvételi eljards soran Véllalkozo igazolni kételes, hogy a munka a szerzddésben
meghatarozott kovetelmeényeknek, a miiszaki dokwmentdcionak, a hatésédgi és jogszabalyi
elofrasoknak, szabvanyoknak valamint az esctlegesen kivitelezés kozben elrendelt médositasoknak
megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt, és kételes atadni az aldbbiakat 3 példényban:

- sikeresen lezart miiszaki dtadas-atvételi eljarasrdl felvett jegyzOkonyv,

- megvaldsulasi dokumentacio,

- felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési mliszaki engedélyei, tantisitvanyai, igazoldsai, gyartdi jotallasi jegyek,

- merési, vizsgalati jegyzokdnyvek (adott esetben),

- fotodokumentacid

- a hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez szitkséges egyéb dokumentumok.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz at Megrendeld.

5. Az atadés-atvétel eljards soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat alapjan
felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esd kiltségvetési Osszegeket. Hibas teljesités
esetén a jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba pontos leirdsat, a kijavitas
mindségének meghatarozasat (megfeleld utaldssal, vagy a Felek megéllapoddsa szerint) és a kijavitas
hatéridejét. A kijavitasra ésszerii hataridét kell meghatarozni, amely sszhangban all a megjelslt és
nem vitatott hibdk mennyiségével és mindségével,

6. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, 4gy a Vallalkozé kételes viselni az &jboli ellendrzések bizonylatolt kiltségeit. A masodik
sikertelen miiszaki atadds-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkdt méssal befejeztetni a
Vallalkozd koéltségére. Ebben az esetben Viailalkozé a dij ardnyosan csokkentett részére jogosult,
kételes azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapesolatos kéltségét, kiadasat, tovabba
ezen szerzddésszegésébol eredd kart teljes kortlien, illetve figyelemmel a Megrendelét a Villalkozd

késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog gyakorlasara.



7. A sikeres atadds-dtvételi eljarastdl szamitott hdrom év mulva a munkét ujbol meg kell vizsgalni
(uté-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti el az uté-feliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a
Vallalkozét.

HI.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Véllalkozo részér6l, ha valamennyi szerzidéses
kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkék miiszaki dtadds-atvétele sikeresen hiba ¢s
hidnymentesen lezarult. A Vallalkozo6 ezen szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy az el6zbekben irtakra
figyelemmel iesz a készre jelentés iddpontjanak megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Villalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan
okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzddést (kotbér). Az ajanlatkérd alial eléirt kotbérek: 1.)
késedelmi kétbér 2.) hibds teljesitési kitbér.

2. Vallalkoz6t a teljesités idStartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a késedelmes
tallépése esetén, a késedelem minden naptéri napjara eséen a nettd véllalkozasi dfj 1 %-anak
megfelelé Osszegli késedebmi kotbér terheli. A késedelmi kétbér maximdlisan érvényesithetd
mértéke: a nettéd vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Véllalkozo késedelme meghaladja a 20
naptari napot, gy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmildst bizonyitania kellene — a
véllalkozasi szerzddést a Vallalkozéhoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondani, illetve a szerz6déstdl cldllni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl kell
meghiasultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozé felel6s.

3. Amennyiben a szerzédés teljesitése soran a Vallalkozo altal a 2. és/vagy 3. szamn értekelési
szempontra megajanlott szakember nem vesz részt a teljesitésben vagy nem olyan arinyban vesz részt
a teljesitésben, ami a 2. és/vagy 3. szamu értékelési szemponthoz rendelt sulyszam alapjan indokolt,
Véllalkozé a nettd véllalkozoi dij 10 %-anak megfelels Gsszegl hibds teljesitési kotbért koteles
fizetni, kivéve a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti esetben, azaz, ha a cseréhez az ajanlatkérd
hozzéjarult, és az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékeltiel
egyenértékt szakember keriil bevonasra.

4. Amennyiben a Viallalkozé nem teljesiti a 4. szému értékelési szempont tekintetében tett
megajanlasanak megfeleld jotallasi kotelezettségét, Vallalkozd a netté vallalkozoi dij 10 %-dnak
megfeleld 6sszegli hibas teljesitési kotbért koteles fizetni.

5. A szerzdés IV.4-5. pontja szerinti hibés teljesitési kotbérek maximalisan érvényesithetd mértéke: a
netté vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozd Altal fizetendd hibas teljesitési kotbér
Hsszesiteit mértéke meghaladja a netté vallalkozasi dfj 20 %-4t, (igy Megrendelé jogosult — anélkill,
hogy érdekmilésat bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzddést a Vallalkozohoz intézett egyoldali
nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani, illetve a szerzédéstdl eldllni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbél kell meghiusulinak tekinteni, amelyért a Véllalkoz6 felelSs.

6. A Villalkozo az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkdzokeért és a
vallalt munkék hibatlan elvégzéséért a minimumként meghatérozott 36 honapon felill, (a nyertes
ajanlattevé ajanlataban szerepld idétartam szerint) 12 honap, azaz dsszesen 48 hénap jétallast vallal.
A jotallas kezdd idépontja a sikeres miszaki atadas-atvétel napja. Amennyiben a teljesités targya
tekintetében irdnyadd jogszabalyok (igy kiilsndsen 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet) a jotallas
idétartamat ettd] eltérden szabalyozzak, akkor a teljesités érintett részei/elemei tekintetében a
vonatkozd jogszabalyok eléirasat tekintenddk irAnyadénak.
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7. Vallalkozé a Megrendeld éltal irasban bejelentett garancidlis meghibdsodasokat, a bejelentést
koveté 5 munkanapon belil Megrendeld képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkakat, a feliillvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendelt altal
megéllapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriilé gépészeti berendezések
tekintetében Vallalkozé az irdsbeli bejelentést kévetd 24 Sran beliil feliilvizsgalja a meghibasodést, a
javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi meg, és azt
hatarid6ben nem végzi el, a Megrendelé jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a
Villalkozé kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat
a Vallalkozéval szemben elvesztené.

8. A jotallasi idd a javitott részre a kijavitds idStartamdval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 0jbdl kezdbdik.

9. A Villalkozd jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongélas, vagy er6szakos behatds, elemi kdr miatt kdvetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, illetve a hibds teljesitési kitbér Gsszegére szamviteli bizonylatot
helyeftesitd okiratot bocsét ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet
kild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozd koteles nyolc napon beliil megfizetni a kothért. A
Megrendel6 kotbérigényét Vallalkozd a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat kézhezvételétd
szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendeltnek kiildétt tértivevényes levél
forméjdban. E hatéridé elmulasztdsa esetén a kotbérigény a tovébbiakban nem vitathaté, a
kotbérkdvetelést a kotelezett (Vallalkozd) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

11. Véllalkozé a szerzOdés teljesitésének elmaraddsival kapcsolatos igények biztositékaként a
szerzOdés szerinti — tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkill szamitott — ellenszolgaltatds 2 %-
anak megfeleld Osszegil teljesitési biztositékot koteles nyljtani a Megrendeldnek. A teljesitési
biztositék szolgaltatdsdnak kotelezettségdt Ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként
szerz0do6 fél fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalisaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito
altal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - késztizetd kezességvallalast tartalmazd - kételezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6)
bek. a) pontja alapjan. A szerzddés szerinti - 4ltalanos forgalmi ado nélkill szédmitott - ellenszolgaltatas
véltozdsa a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési biztositék dsszegét nem érinti.

A teljesités elmaraddsaval kapcsolatos igényekre kikotott teljesitési biztositékot a szerzddés
hatélybalépésekor kell rendelkezésre bocsatani, és annak az stadas-atvétel befejezéséig hatalyban kell
maradnia.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kthéren feliili kartéritési kitelezettségét.

2. A Vallalkoz6 kizarolagosan felelds minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy
egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, az épittetbnek, mas alvallalkozdknak, illetve harmadik
személynek okoztak.

A Villalkozé koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsigot, hatdsagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozdnak, illetve alvallalkozbjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkozo kételes helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil szolgalod
tdmogatas megvonasa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a tdmogatds megvonés
okanak bekodvetkezeséert a Vallalkozot felelGsség terheli.
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VI A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VL1. A szerzddés felmondasa a Kbt. 143. § alapjin

Megrendelé — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hatariddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevben kozvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

VI.2. A szerzddés azonnali hatalyi felmondasa

1. A jelen szerzédést barmelyik fé] — a masik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha erre a masik fél silyos szerz8désszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha jelen
szerz6dés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit silyosan megszegi, vagy
olyan magatartast taniisit, amely a vele vald tovabbi egylittmitkddést vagy a szerzOdés céljanak
elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval
szemben érvényesiteni a szerzidésszegésbd! fakadd egyéb igényeit is. Silyos szerzddésszegésnek
mindsiil, a jelen szerzédésben kiilon pontokban megjeldlt felmondési indokokon talmenden,
kitléndsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a teljesitést;

2. a Vallalkozé a hibasan elvégzett munkat felszolitds ellenére az eldirt hatdridén belill nem
javitja ki;

3. Vallalkozo egyéb szerzbdéses kételezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendel indokolt utasitasanak
nem tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzédésben foglalt kotelezettségét, a
Megrendeld a szerz6désszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra
hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridd tiizésével felhivja a szerzddésszegés megsziintetésére.
Ha a Vallalkozd a Megrendeld 4ltal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhato lépest a
szerzddésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendeld 20 napot meghaladé vallalkozéi késedelem esetén a 21. naptol kezdédben jogosult
azonnali hatallyal felmondani a szerzddeést.

4, Ha a Vallalkozé fizetbképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozéds kovetkezik be,
amely a szerzOdés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal
felmondani. A felek ilyen lényeges fizetképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha
a Vallalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt jogerdre emelkedett fizetési
meghagyés utjan kdvetelés érvényesitése van folyamatban, illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi
eljarast elrendeld hatirozat hatdlya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizetSképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, kételes a Megrendeldt a koriilmény bekdvetkezésétd] szamitott 8 napon belil
irdsban értesiteni.

5. Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
a szerzbdéstdl elallni, ha a Vallalkozd alvallalkozdja az elézmény kozbeszerzési eljardsban el6irt
kizard ok hatalya ala kertil.
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6. A Megrendeld a szerzOdést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstd!
eldllhat, ha az irdnyité hatésdg, az Eurdpai Bizotisdg, vagy az EUTAF megillapitja, hogy a
Megrendeld a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatarozott szabalytalansigot kévetett el és
emiatt Megrendelével szemben pénziigyi korrekeio keriil kiszabésra, ami altal Megrendeld a szerzddés
pénziigyi fedezetének csékkenése vagy elvondsa miatt a Szerzodés teljesitésére képtelenné valik.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatirozott megrendel6i felmondas esetében
Megrendeld a szerzOdés megszinésének idSpontjat megeldzéen nydjtott szolgdltatds pénzbeni
ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozd a szerz6dés felmondasdval okozott karnak és az elmaradt
hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van ardl, hogy Megrendeld koteles a Kdzbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha
a. Vallalkozd szerzédéses kotelezettségét silyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondasdhoz
vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan alkalmazhato egyéb
jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha Vallalkozd olyan magatartasaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a szerzdés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirdsat, az annak alapjan alkalmazott jogkdvetkezményt,
valamint, hogy a szerz6dd fé] a szerzédésszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-¢ arra
vonatkozdan perinditdsra.
b. Villalkozé szerzédéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban megallapitott
megszegése esetén a szerzGdésszegés tényét, leirdsat, [ényeges jellemzdit, beleértve azt is, ha
a szerzOdésszegés szerzodés felmondésahoz vagy a szerzdéstdl valo elallashoz, kartérités
kbveteléséhez vagy a szerzddés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcid érvényesitéséhez
vezetett, valamint a Viéllalkozoként szerz6dé fél olyan magatartisaval, amelyért felelds,
(részben vagy egészben) a szerzddés lehetetleniilését okozta.

Felek fenti kérben megallapodnak abban, hogy Villalkozé nem jogosult a fenti adatok ataddsa miatt a
Megrendeldvel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esctben sem, ha bérmely
atadott tény, vagy koriilmény utdbb nem bizonyulna valdsnak, kivéve ha ezzel a Megrendelének az
adatok Ataddsdnak pillanatiban tényszerlien tisztdban kellett lennie (nem tartozik ide a hibés
jogszabaly-értelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazd koriilmény, kivéve ha az olyan
okbdl kovetkezettbe, amelyért a Megrendeld felelds).

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napldban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax dtjan kiildenck meg egymaésnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta, vagy
atvette,

A felek részérél kapesolattartdsra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatos
kérdésekben:

Megrendeld részérdl Vallatkozd részérdl

Név: Balédzs Zoltan Név; Szarvas Laszld

Beosztds:  polgarmester Beosztas: ¢pitésvezetd

Telefon: 36/489-029 Telefon: -

Fax: 36/489-085 Fax: -

Mobil; 06-30-229-5366 Mobil: +36202035558

E-mail: polgarmester@kompelt.hu E-mail: kivitelezes@fensthermkontaki.hu

Megrendel6 és Vallalkozd ligyvezetdje/képviseldje a szerzGdés teljesitése sordn jogosult més
kapcsolattarto kijelclésére is, errdl a Felek haladéktalanul kételesek egymast értesiteni.



VIIL HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvalésulasa (pl. clballitas, szallitas, hulladékka valas)
soran keletkezé kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé terheld, az
erdforrasok kimeriilését csokkentd alternativat valasztja ki.

2. Vallalkozé véllalja az irodai papirhasznalat kérnyezeti hatdsainak minimalizaldsat ({ijrahasznositott
alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kitelezd kétoldalas nyomtatas). Vallalkozo vallalja, hogy a
papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozo vallalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikaciot elsésorban elektronikus Gton folytatja.

4. Vailalkozé vallalja, hogy a kivitelezés sordn kérnyezeti szempontokat alkalmaz az eszkdzok,
termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

5. Vallalkozd vallalja, hogy a megvalésitas sordn figyelembe veszi és elésegiti a Megrendeld jelen
Szerzédés Elézmények 1. pontjdban meghatérozott projektjében tett vallaldsainak teljestilését, igy
kiiléndsen az aldbbiakat:

- Monitoring vallalds: Ujonnan léirehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztositd férohelyek
szama: 12 6.

- Fenntartasi kotelezettség: | A tamogatist igényld a projekt megvalésitas befejezésétdl szamitott 5
évig, a tAmogatds visszafizetésének terhe mellett véllalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU
Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.”

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatdlyba Iépés
A jelen szerzddés mindkét ¢l altal torténd alairas napjatdl hatalyos.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzbdéses ellenérték finanszirozasihoz sziikséges tamogatasi
szerzGdést meghkdtotte.

Mindket fél kijeleni, hogy

—  kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzodés alairdsara és
teljesitésére;

— a jelen szerzédés aldirasit az erre kijeldit vezetd, illetdleg a cég igazgatosaga,
vagy vezetd testillete szabilyszerfien engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzédést a fél nevében alairdé személy megfelelé, a vonatkozo
jogszabalyok altal megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérdl a
megéllapods alairisa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzddés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Viallalkozé jelen szerz6dés alairasival — a szerzédés hatalybalépésétdl fuggetleniil — véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond Megrendelével szemben a szerzddés hatélyba nem lépésébdl eredd

valamennyi kozvetlen és kizvetett igényének érvényesitésérol.

2. A szerzddés modositasa
A szerz6d6 felek a Kbt. 141, § eldirasainak megfeleléen modosithatjék a szerzédést.

A Felek adataiban, valamint a Felek képviseldi illetve kapcsolattartdi személyében vagy adataiban
torténd valtozas esetén Felek kotelesek egymast haladéktalanul eldzetesen irasban (cégszerlien alairt
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dokumentum megkiildésével) értesiteni; ez a valtozds nem mindsiil a Kbt. 141. § szerinti
szerzodésmodositidsnak. Az értékelés ala vont szakember személye azonban csak a Kbt. 138.§-ban
foglaltak szerint valtozhat.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzbdésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult &ltal elismert, egynemti és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megsziinésérd! a Felek haladéktalanul kotelesek értesiteni
egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozd hataskérén,
elharithatatlan, a szerzodés hatalyba [épése utan all el6 €s megakadalyozza az ésszeril teljesitést. Ilyen
esemény kiilondsen a tiizvész, arviz, egyéb szélsOséges idbjarasi anomalia, jarvany, szélsGséges
biztonsagi intézkedésck, altalinos sztrijk. A Vallalkozd csak az elézd feltételek egyiittes fennallasa
esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerzodés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esé alkotdson
teriileti korlatozas nélkuli, hatdrozatlan idejli, kizdrclagos és harmadik személynek &tadhatd
felhasznalasi jogot szerez, tovabbaé jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Titoktartas, adatvédelem
A szerzddés teljesitése soran az lizleti titok védelmérdl sz616 2018, évi LIV, térvény 1. § (1) bekezdés
szerinti fogalmi kdrbe tartozé lizleti titok védelemben részesiil.

Vallalkozo kdotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzbdés
id6tartama alatt - tovabba annak barmely okbdl t6rténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil, a
tovébbiakban is — harmadik személlyel nem k&zli, nem hozza nyilvanossigra, nem reprodukélja
semmilyen forméaban a szerzddés teljesitése sordn tudomadsra jutott - legyen az akér szobeli, akér {rdsos
- miiszaki, jogi, Gizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de nem csak
erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozd
informaciokat, szamitogépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendel® elézetesen, irdsban
hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésdgi vagy mas hatésigi rendelkezés alapjan
kézérdekiinek vagy kozérdekbd! nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A mésik fél bizalmas informacidjardl tudomast szerzd fél azt kizardlag a szerzodés teljesitése soran
hasznalthatja fel, a masik fél el6zetes frasbeli hozzajaruldsa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem mésolhatja, nem reprodukalhatja.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkoz6(k)ra, és a Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési
jogviszonyban nem all6 szakemberekre is kiterjed.

Vallalkozo a Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajaruldsa nélkiil a kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa
sordn tudomésara jutott milszaki informaciokat kizardlag a jelen szerzédés teljesitéséhez hasznalhagja
fel. Véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a miiszaki leirast sem részben, sem egészben harmadik
személynek nem adja 4. Ezen kotelezettségének megszegése esetén Villalkozd kartéritési
kételezettséggel tartozik.

Villalkozé jelen szerz6dés alairasdval tudomdsul veszi, hogy a jelen kdzbeszerzési eljaras alapjan
megkotétt szerzddés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbSl nyilvanos adat, azok
nyilvanossagra hozatala fizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendel6 a Kbt. 43, §
(1) bekezdés d) pontja alapjén jelen szerzddést, a szerzddéskotést kvetden haladéktalanul kozzéteszi a
Kozbeszerzési Hatosag altal mikadtetett CoRe szerzédés-nyilvantartd rendszerben és az Elektronikus
Kozbeszerzési Rendszerben.
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Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel® a szerzbdés targyat, a Felek nevét, a szerz0dés értékeét,
idétartamat, valamint az emlitett adatok véltozésait a szerzodés létrejéittét kovetden kozzéteheti a
honlapjan, illetve az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszerben.

Adatvédelemmel kapcesolatos kitelezettségek:

Felek rdgzitik, hogy a jelen szerzddés id6tartama alatt, valamint azt kovetden is, kolesondsen betartjak
a hatilyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléndsen, de nem
kizdrélagosan az informécios onrendelkezési jogrol és az informéacidszabadsdgrol szolo 2011. évi
CXII. térvény (,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében trténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasard], valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezésérél szolé Eurépai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamiu rendelet
(,,GDPR”} rendelkezéseit.

Felek régzitik tovabba, hogy a jelen szerzidéses egyiittmiikddés soran személyes adatokat csak és
kizarélag a jelen szerzddés teljesitéséhez szitkséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaloirol,
kozremiikadsirsl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon
munkavallaléik, kézremiiksdoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést,
akik részére ez indokolt és sziikséges. Felek egybehangzdan véllaljak, hogy megtesznek minden olyan
szitkséges 1épést, ideértve a megfleleld hozzajarulé nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes
adatok jogszerdl kezelése érdekében sziikséges lehet.

Felek régzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egyiittmiikédés soran a GDPR 4. cikk 9. ponfja
alapj4n azon kozhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgalat keretében az unids vagy a tagéllami
joggal Bsszhangban férhetnek hozza személyes adatokhoz, nem minGsiilnek cimzettnek; az emiitett
adatok e koézhatalmi szervek altali kezelése meg kell, hogy felelien az adatkezelés céljainak
megfeleléen az  alkalmazandoé adatvédelmi szabalyoknak. Ezen szervek adatkezelésének
jogszeriiségéért a Felek nem tartoznak feleldsséggel. A személyes adatok uniés vagy a tagéallami
joggal 6sszhangban torténd tovabbitisin tilmenden a Felek személyes adatot meghatarozott harmadik
személy szamara nem tesznek hozzaférhetdvé.

7. Atlithatésag

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés szerinti véllalkozasi dij, mint kéltseégvetést penzeszkdz
felhasznalasara vonatkozéan az Allami Szémvevészéknek, illetve a Korményzati EllenGrzési
Hivatalnak ellenérzési jogosultsiga van, valamint azt, hogy a szerzddés lényeges tartalmanak
megismerését lizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatjak meg.

Az allamhéztartasrol szol6 2011, évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése értelmében, tovabba az
allamhdztartasrol sz6l6 térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl sz616 2011, évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint a Vallalkozé Ggy nyilatkozik, hogy atlathatd szervezetnek mindsiil.

Vallalkozd tudomésul veszi, hogy a Megrendelé nem Kkothet vele érvényesen visszterhes szerzodést,
illetve a létrejott ilyen szerzddés alapjdn nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Villalkozo
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd szervezetnek. A Felek régzitik, hogy a Megrendeld jelen
pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a jelen szerz6désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a
Vallalkozd atlathatosagaval Osszefliggh adatait kezelni. A Villalkozd a jelen pont szerinti
nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrdl haladéktalanul kételes a Megrendelét tajékoztatni.,

8. Alkalmazandé jogszahdlyok

A jelen szerzddésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok, igy
kiiléndsen a Polgari Torvényksnyvrdl sz616 2013. évi V. térvény, az épitett kdmyezet alakitasarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezéi és mémoki szolgéltatisok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizdré okok



igazolasanak, valamint a kdzbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak modjardl szélo 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol
szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjér6l szold 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint
az egységes miltkddési kézikonyvrol szolo 547/2013. (X11. 30.) Korm. rendelet szabalyai az iranyadoék.

9. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzddés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas szerzddési
rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget véllalnak a szerzddési feltétel
kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges
modositasara, Gsszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kikstik a magyar jogot és a magyar joghatdsagot.
Ha vita meriil fel a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbél eredéen, a Feleknek 30
napon belill kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremikodést, sem eseti, sem allandd vélasztott birdsdgot. Amennyiben az egyezség nem jon létre,
gy jelen szerzédés vonatkozasaban felmeriild vagyonjogi iigyeik tekintetében kikotik — a Megrendeld
székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illet6leg Torvényszék illetékességét.

10. A Tamogatis esetleges csokkentése, visszavondsa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzés tdmogatasbol finanszirozott, a Felek megéllapodnak, hogy
amennyiben a Témogatd jelen Szerzodés megkétését kivetben a tamogatast visszavonja vagy
csokkenti, a Felek a Szerzddést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany miatt, amely
annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

11. Aldiras
Jelen szerzddés a mellékletek nélkiil 21 oldalbdl &ll, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyezot jovahagydlag irtak ala.

Kelt. Kompolt, 20 jus A,

FENSTHERM KONTAKT KFT
1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.
jszim:12408553- 242
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Kompolt Kézségi Onkorm Fenstherm Kontakt Kft.
képviskeli: A képviseli: Nagy Istvin meghatalmazott
Villalkozé
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