TERVEZESI SZERZODES

Koézép-Dunantul és Kézép-Magyarorszag régio 26. versenyujranyitas

01. rész - Fejér 8127 1+400-2+180 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001244/001/00

amely létrej6tt egyrészrol a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkorien Mitkodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési €s felhjitasi igazgato

Sajgd Tamas, fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol a

RODEN Mérndki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adoszam: 10624672-2-42

Képviseld neve: Major Zoltan iigyvezeto igazgatod
valamint a

BOKUT-TERV Mérnéki és Vallalkozé Korlatolt F. elelésségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani 0t 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adészam: 13188409-2-41

Képviseld neve: Bokker Istvan Péter, ligyvezetd

mint Tervezo (a tovabbiakban: Tervezo) k6zott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés elozményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kidzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; X V1. fejezete szerinti nyilt, t6bb ajanlattevével kotendd ke-
retmegallapodas megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak ellatdsdra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatdszamon keriilt kbzzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazd hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-



1.2.

2.1.

2.2

227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd Jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatdszamon keriilt k6zzétételre a K6zbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban,

Megrendeld a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podésokat kétotte meg:

I. RODEN Meérnéki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokat-Terv Mémoki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani it 5. 3. em. 7.) k6zos ajanlattevék

A keretmegallapodas megkétésének id6pontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

I1. Specidlterv Epitémérndki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegéllapodas megko6tésének iddpontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

[II. TURA-Terv Mérndkiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnéki, Ta-
nacsado és Szolgaltato Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kdzds ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Koézati Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérnski Iroda
Tervezd, Kivitelez6 Szolgaltat6 Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének idSpontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasuttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombévari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkdtott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel6 a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny djranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VUNY? targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000369172021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzé6dés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezo pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticidban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfeleléen a szerzdés targyi hatalya ala tartozo 8127 utszamu, 1+400 - 2+180 km szelvényszami
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicio és a jelen miiszaki dokumentacié részét képez6, vonatkozé Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakégi terveket egyarant magaban
foglal6 — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitasa, a



2.3.

24.

2.5.

2.6.

kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzddés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezo feladatat képezi tovabba a Megrendel$ nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacion alapulé valamennyi koézmikezeldi és
kozutkezeldi hozzajarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésb6l valé kivonasa tervei
elkészitése ¢€s engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) é€s az egyedi Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fenticken tul a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kdzbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek régzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozici6 tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely eldirasok betartasa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatilyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljaras meginditasanak napjan hatalyos ttiigyi miszaki leirdsoknak megfelelden koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezok szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z8 verseny Ujranyitdsi eljarasban értékelésre Keriiltek:

1. Tervezdi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 f6 - max. 2 £6): %ald

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhdz ké-

. IR . . 0 naptari
pest megajanlott el6teljesités idétartama (naptari nap) HEL R

Tervezd altal a megeléz6 verseny Ujranyitasi eljardsban a 2. szami értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzédés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve: Santha Zoltan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérntki Kamara
Kamarai szam: 01-9730 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnéki Kamara
Kamarai szam: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elétt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hat6sagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkoz6 jogszabilyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hianytalanul benyujtani. Tervezd koteles az illetékes hatdsagok elbirasainak,
felhivasainak, felszolitdsainak hataridében eredményesen (teljes kériien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhiizédasaiért, meghinsulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervez6 a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti 4tdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezdi dij magiban
foglalja.
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3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
5.246.737 Ft + AFA
tervezoi dij illeti meg.

A tervezoi dijbél k6zos ajanlattevéként szerz6dd Tervezok a kivetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege
RODEN Mérnoki Iroda Kft. 3.022.121 Ft+ AFA
BOKUT-TERV Mérnoki és Villalkozo Kft. 2.224.616 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor irdnyado szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykateles tervekhez kapcsolodd hatdségi és szakhatosagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmi{ szolgaltatéi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervez0 rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicid és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegéllapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakdltségvetésben rogzitett
megajénlasaira, tovibba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolode
tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kiozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz016 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy wvallalasa a tirgyban meghatirozott és a Miiszaki Dokumentaciéban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kérli és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvaldsitasahoz
sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkdltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzodés alapjan Tervezd kotelezettséget véllal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért foleg
azon tetelek esetében, amelyek nincsenek elbirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerz6dés
targyanak kifogastalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités cllenért€kének megfizetése az ditaldnos forgalmi adorol sz6lé 2007. évi CXXVII. térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan elbirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) aszerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt teljes koérii tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:



4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasiban
részszamla €s 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintli tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozd kozmi egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetben, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla

Kiviteli szintli tervdokumentacié elSirt példianyban torténé leszallitisa,
Valamennyi érintett kdzmiivezeték-iizemeltetd részér6l a kézmil egyeztetd
rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges koézmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-iizemelteté(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen moddositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzodés mellékletét képez6 nyilatkozat
benyjtasat kovetden, a tervezéi dij 10%-anak megfeleld 6sszegben.

1 db

Tervezd koteles a kézmi egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezeési hataridd lejartat megel6z6en meginditani.

4.1.2. Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasira jogosult
a Tervezo az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintli egyesitett tervdokumenticié Ajanlatkérd 4ltal torténd
jovahagyéasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatoldsat kévetden,
a tervezdi dij 75%-4nak megfeleld 6sszegben.

Végszamla

Valamennyi sziikséges joger6s hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyéasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacié el6irt példanyban torténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziitkséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasirdl szolo, a tervezési szerz6dés
mellékletét képezd nyilatkozat benynjtasat kovetben, a tervezéi dij 25%-danak
megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idStartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel§ altal jovahagyott tervdokumentacié keriilhet benytijtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentaci6 alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasiban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benynjtasara jogosult a Tervezd az aldbbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintii tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosigi engedélyezési eljaras
meginditdsanak hitelt érdeml$ bizonylatolasat kévetéen, a tervezéi dij 60%-
anak megfeleld 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger6s hatosigi engedély és joviahagyas beszerzését

kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacio eldirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasardl szo6l6, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kovetSen, a tervez6i dij 40%-anak megfeleld dsszeg-
ben.




4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

4.10.

Tervezd koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatéarozott tervezési idétartam lejartat megeléz6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyftjtasra.

A Megrendel6 eldleget nem biztosit.

Tervezd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szdmla benyfijtasara — szerz8désszerii (hiba- és
hianymentes) teljesités elismerését kovetéen — kizéarélag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervez0 koteles szamldjahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerz6désszerti, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazols). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére és cimére (Magyar Kozt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adészam: 14605749-2-44).

Tervezd a benyujtasra keriild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerz6dés targyat képezd szolgiltatast
megrendelte, valamint a , kdzbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendel6 megtagadja a szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetdvé teszi, a Tervezd a szamldjat elsddlegesen e-szamla

forméjaban koteles benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tamasztja:

—~ az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xml-formatumban kell benyjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositéjat is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szdml4val egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel] egyiitt a Megrendel6 kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmu eurdpai
szabvanynak és az Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistdjanak.

Tervez6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6zé pont-
ban eléirt kritériumoknak, Gigy a Megrendel$ az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos mddon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattartd személyt jeldli meg:

Kapcsolattarté neve: ~ T6th Melinda
Telefonszama: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs médja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendelt altal eléirt kritériumoknak, gy a Tervezd a szamlat a hagyoméanyos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendeld kovetkez6 postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar K6zt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz6dés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
1s értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabdl adodé fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjel6lésre.
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendelé a kézhezvételt kovetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errd] sz616
irasbeli értesitést kévetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul koteles uj szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Osszege vonatkozdsdban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogas jogszerti, a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel6 a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezonek visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszerti és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benyujtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel6 altal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendelé mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendeld altal el6irt kritériumoknak,

~ aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositoja.

Ebben az esetben Tervezo wj, a jelen szerz6désben meghatéarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy beny(jtson, a Megrendeld errél szolé irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban régzitett szamlazési feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek moédosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja al4 tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hatariddkre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos Jogszaba-
lyok az iranyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
térvény elbirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eldirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy Tervezd a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti igyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetéleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan kertl sor atutaldssal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz016 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

S. A szerz6dés idobeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerzddés hatalyba 1épése

Megrendeld a megeldz6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
szitkséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasat vagy a szerzédés megkotését kdvetd
rendelkezésre allithatosagat. Megrendelé ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovdbba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerz6dés hatalybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allisa esetén a jelen szerz6dés
hatalyba 1épésérél Megrendeld a Tervezdt a hatalybalépést legalidbb 5 munkanappal megel6zden
irasban értesiti, megjelSlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, tgy Tervezd — amennyiben a
szerz8dés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem Iépett hatalyba — a szerzddés alairasat kdvetd
legkésobb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldalu, irdsban tett nyilatkozataval jogosult attdl
elallni a szerz8dés alairasat kovetd 180. napon tili id6tartamra vonatkozdan. E koériilményt Felek
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olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerz6dést a létrejottének (alairdsanak) napjat kovetd 181.
napon a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezé a fenti elallsi jogat a szerzodés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz6dés a létrej6ttétdl szamitott 180 napon beliil nem lépett hatalyba, abban az
esetben a szerzédés halasztott hatdlya a Iétrejottétdl szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem Iép hatalyba, ugy e koriilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid6
A teljesitési hataridd a Megrendel6 4ltal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentacidban
¢s az ajanlattételi felhivisban meghatrozottak szerint alakul, figyelembe véve az eldteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatdrideje: 60 naptari nap (a 3. szami értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az aldbbiak mindsiilnek:

Nem engedélykdteles | Kiviteli szintli tervdokumentécié eldirt példanyban térténd
tervezési  tevékenység | leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén
Engedélykoételes Valamennyi sziikséges jogers hat6sagi engedély €s jovahagyas
tervezési  tevékenység | beszerzését kovetden, €s az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jovahagyasokban elirt modositasokat is tartalmazé, Megrendels

tervdokumentacié altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentécid

alkalmazésa esetén eldirt példanyban torténd leszallitisa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint,

Engedélykateles Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas

tervezési  tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a

tekintetében, kiildn | jovahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld

engedélyezési és kiilon | altal jévahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié el&irt
kiviteli tervdokumentaci6 | példanyban t6rténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.
alkalmazasa esetén

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja a terv
birlatot. A tervezési feladat idStartamaba (atfutasi iddbe) nem szamit bele:

Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén

— a technologiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali iddszak, a technoldgiai terv
leadasi napjatdl az irasos megrendel6i dontés kiaddsat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idétartam, a biralati terv leadasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat koveto napig.

— a terv visszaellenérzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leadasi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— Amennyiben a k6zmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
hataridé lejartat megel6zéen 35 nappal korabban meginditésra keriilt és a 30. napon a
kézmikezeléi jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmili egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.
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54.

54.1.

5.4.2.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentéci6 alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idétartam, a birdlati terv leaddsi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig,

— a terv visszaellenérzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leaddsi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idészak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
id6tartam lejartit megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmt egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi iddbe nem szimitanak bele.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, killén engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentécié alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendel6i déntéshozatali iddszak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idotartam, a birdlati terv leadasi napjatél az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leadasi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljarasi idOszak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasinak napjatol az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megelézden 35 nappal korabban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezeldi jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezé a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiiléndsen az engedélyezé vagy
maés hat6sig, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az el8zdek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idotartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felel6s.

A terveket Megrendel§ ellenérzi az alabbiak szerint:
— a terv muszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyzokonyvezett észrevételeknek, mddositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaci6tél — a jogszabalyok keretein beliil - a kivitelezési
dokumentacié eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciot a Megrendel teriiletileg illetékes megyei igazgatésaganak a
felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerz6désben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
modon szolgaltatni.

Szallitando példanyszamok

A tervdokumentéciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszdmla és végszamla kiallitisahoz kapcsold-

déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicic 10. pontjgban részletezett modon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.
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A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendel§ teriiletileg illetékes
megyei igazgatésagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idOpontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérél az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerii, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendelé erre jogosult
képviselgje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbiralatot kovetéen a nem szerz6désszerd teljesitést allapitja meg tigy
JegyzOkonyvben rogzitve, megfeleld péthataridd tiizésével a hiba, illetve hianyok kozlésével
Tervezét a szerzddésszerii teljesitésre szolitja fel. A péthatiridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel§ el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megelézd verseny wjranyitési eljarasban
elbteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartasa kotelez6, cllenkez6 esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkovetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasival kapcsolatos megrendeldi igények biztositdsa céljabol a
Megrendeld javara a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-4nak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot kiteles nydjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz8dés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzodés szerinti befejezési hatarids
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztisa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetéségek valamelyike tjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendelé a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt 6sszeg visszautaldsival, vagy a bankgarancidban szerepld idépontot kivetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezé a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallaldst tartalmazo — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, ugy a bank vagy biztosité altal vallalt garancia-levélnek illetéleg a
kételezvénynek legalabb a kdvetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezo teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelslését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezéi dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghataraig barmilyen Gsszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd 4tutalassal nyujtja, annak Ssszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendel6 a teljesitési biztositék lejartat kdvetd 15 napon belill utalja vissza Tervezdnek.
Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkoz6
bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti moédosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkdjat szakcégtél elvarhaté gondossaggal megszervezni gy, hogy minden
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

elorelathatd akadaly iddben megsziintethet legyen. A Tervezd koteles a szerzddés teljesitését
akadéalyozé valamennyi koriilményrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendel6 rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacié és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, kdltsége és feleldssége.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejli szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbol eredd akadalyoztatisa esetén — a Megrendel6hsz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogéban 4ll a tervezés folytatasat felfliggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezé éltal dokumentaltan igazolt megrendeli adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hatarid6k minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkoz6i tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzédésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzOdés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciétol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymodosulasok, illetéleg a tervezést érintd hatdsagi el6irasok megvaltozdsa esetén a jelen
szerzOdést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasinak kévetkezménye és
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmeriilé kisebb korrekcidkat
és tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtisanak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriilé okra vezethet6k vissza. A Tervezét az érdekkodrében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletksltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriil§ okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a TervezOnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel§ felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultaciokon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezonek az elkészitett tervdokumenticié szakhatdsagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos
mindségi felel6sségét.

A Megrendel a Tervezonek utasitast adhat. A Megrendeld utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezesére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megeldzd
verseny ujranyitasi eljardsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 1j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendel8i utasitasok és a
hatalyos jogszabélyok, illetve tervezési elirasok kozott, ugy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kovetéen haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitisai és a
szerzbdéskdtéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté val6 érdekei szerint kdteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszeriitlen, szakszeriitlen utasitist ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendelét irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felr6hatoan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezonek cimzett frasbeli valaszaban fenntartja, a Tervez6 a
szerzbdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendel6 altal adott utasitisai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez

vezetne. Az utasitds megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervez6é munkajahoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Jjogerés modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzddés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositdsa tirgyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irdsban kotele-
sek megkiildeni a mésik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idOpontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idSpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szerepld
idOpontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
t€s esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrdl értesitést kiildstt a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartisra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével, médositasaval
¢és szamlazéssal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattart6ja Megrendeld kapcsolattartdja

Név: Hesz Gabor Név: Sajgo Tamas
Beosztas:  fejlesztési és felujitasi igazgatd |Beosztas: fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervez6 kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas:  ligyvezeto igazgatd Beosztas: iigyvezetd, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon:  +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendelé e pontban kijelolt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerzddés szerinti
utasitidsokat megadni, a Tervez teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviselbiben, bankszamla
szamaban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitd] fiiggden — a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetSen haladéktalanul kételes frasban értesiteni.

A Felek egyiittmikodésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzddéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartdja Tervez6 kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Kovacs Marton

technoldgiai és tervezési

Beosztas: i ,. Beosztas: irodaigazgato, tervezd
osztalyvezet6

Telefon: +36 30297 3774 Telefon: +36-1/814-9730

E-mail: szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  roden@roden.hu
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Név: Bokker Istvan Péter

Beosztas: tigyvezetd, vezetd tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790

E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online. hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelés, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelosségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése sorén
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezé szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részér6l megjelslt kapcsolattarté (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolddé egyeztetésen, bejarason részt venni,

- atervkonzultacion részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.
Amennyiben a projektvezeté igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az eléz8ekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email Gtjan) koteles jelezni a Megrendeld
miszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd kételes a projektvezetéének
megfelelé szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzddéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsiggal rendelkezd helyettes
allitasarol gondoskodni. Amennyiben a Tervez$ nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzédés targyat képez tervezési feladatot nem, vagy nem kelléen ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzulticié) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogksvetkezményei a Tervezot terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatilyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny ujranyitdsi eljards meginditasakor hatalyos
utligyi miiszaki lefrasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltéré, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki mddszerek alkalmazisa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerz8dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti tantisitvany alkalmazéasa
vagy az Eurépai Unié més tagallamabdl szarmazo6 a fentiekkel egyenértékii tanusitvany, illetve az
egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervez6 a szerz6déskostést megelzben bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti haté-
lyos tanusitvanyit illetve az egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valé megfelelés a szerzédés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerz6désben és mellékleteiben meghatirozott tervezési szolgaltatasat a
szerzbdésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, hatosagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési el8irasok
betartasaval nyujtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4ltala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszerli és jogszerli. A szolgéltatisnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendelé rendeltetésszeriien, a szerz6désben kikotstt, a szerzddéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfelelden felhasznalhassa. Tervezé szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentécié alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

alapjan megvaldsithaté. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
tervdokumentacidt 4tveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig k6zolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticio-részek felett
atruhazhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek Kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozné, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kell6 iddben, elozetesen felhivni és a Megrendel5tdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrdhaté elmulasztdsaért a Megrendeldvel szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz0dés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatrozatlan ideji, korlatlan és kizardlagos felhasznaldsi jogit az atruhdzhaté szerzdi jogok
vonatkozasaban 4truhazza a Megrendeld részére, amely magéban foglalja a szerzdi jogrél sz616 1999.
évi LXXVI. t6rvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre 4truhdzhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mi 4tdolgozhatdsidgihoz és a mii tobbszorozéséhez valé felhasznalasi
Jjogosultsagot is. A mii tobbszorozése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozdra valé masoldsat is, valamint az el6zdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tobbszordzés joginak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszordzésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiiléndsen a jelen szerzédés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszoleges példanyban, analdég vagy digitalis
hordozén, tetszdleges alkalommal torténden), amely tobbszordzés jelenti Kkiilonésen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz6désben meghatirozott felhasznalasi médok a szerzodés hatdlya alatt ugy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz8dés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznaldsi modok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvez8bb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibdviilt
felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezo a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogeimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez6 a Tervet - vagy annak barmely részét - kozrem(ik6dd bevonasdval késziti, ugy a
Tervezd koteles a kozremiikodd altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiksdd 4ltal és/vagy kdzremiiksdd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatérozatlan idejli,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervez6 tartozik felelosséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzddés teljes idOtartamira tervezdi tevékenységre vonatkozd
feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerz6dés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositisdnak értékhatira minimum 35 000 000 Ft/év és 2 000 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositissal megallapitott tervszallitasi hataridé késébb jar le, mint a tervezdi
feleldsségbiztositas fennallasa, Gigy a Tervezo koteles a tervezdi felel6sségbiztositast is ezen idSpontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzédéses feladatdnak a Megrendeld altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezdi felelosségbiztositas fennallasat legkésobb a szerzddés alairdsanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kdtvény masolatdnak atadasaval, mely a szerz8dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az elézdekben részletezett tartalommal nytjtja be a tervezoi
felelésségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadasira, atvételére a Megrendeld nem
koteles, €s az emiatt bekovetkez6 késedelemért vagy meghitsulasért a Tervezot terheli a feleldsség.
Megrendel ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzdédést megerdsitd és biztositéo mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, a szerz6dést megszegi, kotbér €s Kartéritési
felelésséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz6désszegését
kimenti. A Megrendeld kotbér- és kotbért meghaladé mértéki karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezé még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre eso - nettd tervez6i dij.

Amennyiben Tervezd a szerzodés teljesitése soran a teljesitési hatdridd, pdthataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felel6s, késedelembe esik, ugy késedelmi kétbér megfizetésére kételezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerz0désben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozo nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasit bizonyitania
kellene - a szerzodést a Tervez6hoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerzodéstd] elallni és meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezesi dijjal szemben beszdmitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alol nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozo tervez6i késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott hatéridére és példanyban a terveket a

Jjelen szerzddésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendel8nek;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzédik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatdsag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hataridében nem
nyljtia be, vagy nem megfelelden nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervez6i késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervez6 az engedélyt kibocsatd hatésdg harmadik hidnypétlasi
felhivéasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt elételjesitéssel korrigélt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendeld a megel6zd verseny tjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridd tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzodéstol elall, illetve felmondja azt és a meghiusulas jogkévetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felelés, meghiusul vagy a Tervezd a szerz6désbdl eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi kétbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatalya ala tartozd projektek (helyszinek) meghiusuldsira - amennyiben a jelen
szerzOdés tobb projektet (helyszint) is érint - legfelijebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitsulas esetén Megrendeld a teljes
szerz6déstdl valo elallisra vagy azonnali hatilyt felmondasira és meghiusulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghiusulasi kotbér mértéke a szerz8désben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kivetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatalya
ala tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozasiban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezesi szerzOdés meghitisulasa (a szerzodéstdl valé eldllas vagy azonnali hatilyt felmondas
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotott keretmegallapodas
felmondasara.

Szerzé6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kdtbéren feliili kardnak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvéllalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelnek, mas
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az 4ltala okozott
karokat kételes kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelst mentesiteni minden karigény, kovetelés
aldl, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendelé szdméra minden olyan birsagot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re
a TervezOnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohaté magatartasa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerzidés megsziinése

A Megrendelé a jelen szerz8dést a Tervezd sulyos szerzddésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildstt egyoldalu nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarolagosan a Tervezd részérol:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz8déses kitelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerzédés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

¢) Tervezbvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt 4ll;

d) Tervezd megsérti a jelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felelds;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

€) a Tervezd a Megrendel§ indokolt utasitasdnak nem tesz eleget,
f) olyan okbol, amelyért a Tervezo a felelés, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hataly felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszolitja Tervezét, hogy az irasbeli felszdlitas
kézhezvételét kovetd 8 (myolc) napon beliil hagyjon fel a szerz8désszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldala nyilatkozataval
rendkiviili felmondas Wtjan azonnali hatéllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerzOdésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerz8désszeril teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) a jelen szerzddés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit stilyosan megszegi,
c) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendeld jogosult, illetve kételes a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzdédés felmonddsa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszdmolasi
kotelezettséggel osszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcséan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozé tervek
harmadik személlyel t6rtén6 tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzédés teljesitése soran az uzleti titok védelmérdl szold 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kérbe tartozo iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzddés
idGtartama alatt — tovabba annak barmely okbdl térténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzédés teljesitése sordn tudomadsra jutott - legyen az akéar szobeli, akar
irdsos - miuszaki, jogi, tizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informacidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elozetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birdsigi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdeklnek vagy kzérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informaciojarél tudomast szerz6 fél azt kizardlag a szerzddés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés elOkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokr6l masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat kételes megsemmisiteni, tovabba az éatvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil {izleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén térvény elrendeli.

Szerzédé felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzOdésszegésnek minésiil, a Megrendel§ jogosult a jelen szerz8dést azonnali hatallyal
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11.7.

11.8.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

134,

felmondani. A felmondis nem zérja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irdnyadd egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi koételezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozdo(k)ra, és a Tervezbvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem all6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerz6dés megsziinését kovetben korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhéztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,, Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az Allamhéztartisrol sz616 torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl sz616
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd \igy nyilatkozik, hogy a
Tervezo atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kd&thet vele érvényesen visszterhes szerzdést,
illetve a létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathato szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabdl, a jelen
szerz8désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatdsagaval Ssszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezb a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezd a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozé bevondsira jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezé a szerzédés teljesitéséhez legkésdbb a szerzddés megkdtésének idépontjaban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozd kozremiikodését veheti igénybe, egyuttal koteles
kozremiikddni a szerz6dés teljesitésében az olyan alvallalkozd, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akér a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozé bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervez6 koteles nyilatkozni arrdl, hogy az 4&ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a keretmegallapodas megkotésére iranyulé kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.

Az alvallalkoz bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzodéskotést kdvetden — a szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkoz6 bizonyithaté hibés teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesitheté a kozbeszerzési eljaras sordn alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozéval, ugy kizardlag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezd mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az ij alvéallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvallalkozo személye a 13.4. pontban foglalt modon sem modosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd koriilménynek
minésiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzbdés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas mddon jogutodlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkéat maga végezte volna el,
mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kér esetén Tervezd koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korli és korlatlan (objektiv) felelosséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kdvetden is, kdlcsondsen betart-
jék a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizaro-
lagosan az informacids onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIIL.
torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl €s az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl szoldé Eurdpai Parlament €s a Tanacs (EU) 2016/679. szami rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmilkdés soran személyes adatokat csak és
kizarolag a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaloi-
rol, kézremiik6doirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaloik, kézremilkdoik, illetve teljesitési segeédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt €s sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetové. Felek egybehangzoan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges lépést, ideértve a megfelelé hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzesét is, amely a személyes adatok jogszeri kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzOdés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbol nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhatdo meg. Megrendelé a jelen szerzodést, a
szerz6déskotést kovetden haladéktalanul kézzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
mikodtetett CoRe szerzé6dés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzodés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacio kozott, igy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacid, jogi kérdésekben jelen szerzédés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szo16 2011. évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)~(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az allamhaztartas alrendszereib6l finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozo vagyont érinté szerzddéseket a
Megrendelonél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi
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szemelynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerzddés teljesitésében kdzremiikddoknél.

15.4. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil6 vitas kérdéseket egymassal
targyalasos Gton, kozos szandékuk esetén mediator kozremiikddésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birésagi iton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allando valasztott
birdsagi eljaras igénybevételével lehetoségét kizarjak.

15.5. A Felek kolcsonosen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzddést
megtamadja arra valo hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl vald
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiinG értékaranytalansag lenne.

15.6. Jelen szerzédés modositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kotelezéen modositja a szerzédést.

16.7. Jelen szerzbédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII.
torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozo6 egyéb
Jjogszabalyok az iranyadodak.

16.8. Felek a jelen szerzddést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jovahagyolag irtak ala, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példany - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezot illet.

16.9. Felek a szerzédést lehetéség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alaird a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év ...27...... hé £ nap Budapest,
(Y
WE- ARl T % R | }
Megrendelé Z
Magyar Kézit Nonprofit Zrt. it lliODEN K.
Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgatd Major Zol;anhg VeZeto
Sajg6 Tamas, fejlesztési és felnjitasi osztalyvezetd Al
Sbfofack
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 Tervezé

BOKUT-TERV Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvéllalkozo bevonasarol
(a szerzbdéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

3. szamu meliéklet: A Biztositd altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerz6déskostéskor fizikailag is csatolasra keriil)

4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicio
(a szerzbdéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

5. szami melléklet: Teljesitési biztositék ny(jtasanak igazolasa
(a szerz6dés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatolasra keriil)

6. szamu melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

7. szamu melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tandsitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5sz. melléklet

Atlathatésagi Nyilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérnoki Iroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
(1089 Budapest, Villam utca 13.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriil szervezet
- megfelelve az dllamhaztartasrol szo16 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerzddéstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartisba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ..f.?a@.'a;.w; A h6 ... nap

Major Zoltan, iigyvezeto igazgato
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1.sz. melléklet

Atlathatésagi Nvilatkozat

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnéki és Villalkozé Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani it 5. 3. em. 7.) képviseldje nyilakozom, hogy az éltalam képviselt, a
Magyar Koézat Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriild
szervezet

- megfelelve az dllamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi elSiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerz8dés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerzddéstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ..W.:'{-:{;‘M... hé . 95... nap

oo e 2Bl TR .4.; S X 4_-‘:—"‘: ......
BOKUT-TERYV Kft.
Bokker Istvan Péter, igyvezet
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2. sz. melléklet
Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsoldédéan,
orszdgos kozuthdlozaton torténc fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 26. verseny ujranyitds” targyu
k6zbeszerzési eljaras 1. részének eredményeként megkotendd szerzbdés teljesitéséhez nem vesziink igénybe
alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ./Z3jéé2....... h6 .#5... nap

Major Zoltan, iigyvezets igazgatd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Villalkozé Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a , 4 2020-
2024 évekhez kapcsolodéan, orszdgos kizuthdlozaton térténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési
Jfeladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kézép-Magyarorszdg régié - 26.
verseny ujranyitds” targyt kozbeszerzési eljards 1. részének eredményeként megkdtendd szerzédés
teljesitéséhez jelenleg nincs ismert alvallalkozénk.

Kelt: Budapest, 2021. év .21Z;6........ hé 43.... nap

BOKUT-TERV Kift.
Bokker Istvan Péter, iigyvezet
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BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosité Zrt. (1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.) eziiton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt feleldsségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik az aldbbiakban részlete-
zettek szerint:

Kotvényszam: 4552896

Szerz6do/Biztositott: Roden Kift.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositds tartama: hatarozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmii- és egyéb kozmi, Vasiti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitargy tervek készitése, Kornyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kornyezetvédelmi kirra és harmadik személynek
okozott karra, Megvalosithatdsagi tanulmany készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezés, Ko6zuti, kerékparos és kéziti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurdpa

Kombindlt limitii felelésségbiztositas:
- altaldnos felelsségbiztositas

- szolgaltatiasokkal okozott karok felelgsségbiztositisa
zaradék: PSZF Tervezdi felelgsség zaradék
zaradék: PSZF Mérnok koordindcids és projekt lebonyolitoi felel6sség zaradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kar, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (levonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felel6sségbiztositas (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felel6sségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalanos Feleldsség korében okozott Karok Kiegészitd Kiilo-
nos Szabalyzat

PSZF — Perfekt Szolgaltatéi Kiegészité Kiilonos Felelosségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervez6i felelosség zaradék

PSZF Mémok koordinacids és projekt lebonyolitdi felelésség zaradék

Jelen szerzddés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére allitottuk ki az alabbi munkakra:

. » Lervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyljranyitas” 4. rész: Alfldi kerékparit (Tarhos-Vésztd
kozott) kozott kerékpanit tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenytjranyitas” 10. rész: Satoraljaujhely-Alsoberecki kozott
kerékparut tervezése

. » Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytjranyitds” 7. rész: 3604 j. Miskolc-Kistokaj dsszek6t6
ut 1+023-2+790 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyljranyitas” 8. rész: 25138 j. Sajobabony bekoto ut

0+000-1+660 km sz. tervezése

UNIQA Biztosito Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu
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UNIQA

. ,,lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
ut 9+900-11+524 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
0sszekotd ut 7+500-9+500 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
Osszekotd ut 12+602-13+788 km sz. tervezése
. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
Osszekotd ut 5+283-7+265 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26

1+400-2+180 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26.

31+500-33+240 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

szekot6 Gt 0+000-2+148 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

0+970 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.
ut 7+550-8+800 km sz. tervezése
. ,»,Tervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

. versenytUjranyitas” 9. rész: 2508 j. Ozd-Szilvasvarad dsszekitd

. versenyujranyitas” 10. rész: 2609 j. Fels6telekes-Szuhakallé

. versenyujranyitas” 11. rész: 2609 j. Fels6telekes-Szuhakallé

. versenyujranyitas™ 12. rész: 2615 j. Szendr6-Abod-Edelény

. versenyujranyitas” 1.

Tiszasiily 6sszekoto it 12+850-14+761 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KoMo. 26
Osszekotd ut 4+928-6+657 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26
ut 5+550-7+279 km sz. tervezése

Budapest, 2021. majus 10.

. versenyujranyitas” 7.

. versenyujranyitas” 8.

versenyudjranyitas” 2.
versenytjranyitas” 3.
versenytjranyitas” 4.
versenylijranyitas” 5.

versenyujranyitas” 6.

rész: §127. j. Mér-Kocs 6sszekoto ut

rész: 8216. j. Zirc-Mér sszekotd it

rész: 6306. j. Sarbogard-MezGszilas 6sz-
rész: §1114. j. Patkai bek6t6 1it 0+070-
rész: 3224. j. Szolnok-Tiszastily §sszekotd
rész: 3226. j. Jaszalsoszentgyorgy-

rész: 3219. j. Tiszaszentimre-Kunmadaras

rész: 463 1. j. Mezbtlir-Szarvas 6sszek6tod

i
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MUSZAKI LEIRAS

Fejér Megye

8127. j. Mér — Kocs 6sszek6td it

1+400 — 2+180 km szelvények kozotti szakasz

megnevezesi munkahoz.



1. Altalinos ismerteté

A beavatkozés a 8127.j. Mér — Kocs 6sszekotd ut 1+400 — 2+180 km szelvények kozotti
szakaszat tartalmazza.

A tervezési szakasz kezd — és végszelvénye Mor varos belteriiletén talalhatd, a teljes tervezési
szakasz belteriileten vezet.

A meglévé aszfaltbeton burkolat 1980-ban épiilt, jellemzben eloregedett, katyus, repedezett,
sok helyen foltszer(i javitasi helyek lathatok, ezért a feltjitds soran profilmarast és a meglévé
burkolathibdk kijavitasat kovetden két rétegli burkolaterdsitést, palyaszint emelkedéssel kell
tervezni.

A tervezési szakasz burkolat szélessége a nyilvantartas szerint 7,00 m.

Az ttcsatlakozésok, kapubejardk, megalléhelyek és a kapcsolodd feliiletek (jarda, stb.)
helyreallitasa/szintre emelése is a feladat részét képezi. Az utburkolatban taldlhaté akna
fedlapok, viznyel6k szintre emelése, cseréje sziikséges. Az utcsatlakozasokat, valamint a
kapubejarékat minden esetben szintre kell emelni, a szakaszon taldlhaté autébusz &blsket
szintén fel kell Gjitani.

A szakaszon taldlhatd utcsatlakozasok - minimum azok lekerekitéseinek végéig tartd -
kifuttatassal érintett feliiletét ugy kell megtervezni, hogy zavaré atmenet ne alakuljon ki a
kapcsolodé feliiletek kozott, tovabba a vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon taldlhatd
telekbejarok kifuttatassal érintett feliiletének kialakitasat ugy kell megtervezni, hogy zavard
atmenet ne alakuljon ki a kapcsolddé feliiletek kozott és a vizelvezetés biztositott legyen.

A teljes tervezési szakaszon a csapadékviz elvezetés feliilvizsgalatat el kell végezni, a
sziikséges helyeken vizelvezeté szegélyek és ttcsatlakozas, kapubejaré alatti atereszek
épitését, az arkok tisztitasat, profilozasat tervezni kell.

A tervezett megolddsok (vizelvezetés, autdbuszmegallok, gyalogos atkeldhely, parhuzamos
parkoldk, stb.) onkorméanyzati egyeztetése is sziikséges a tervezés kozben, az eldzetes
javaslatok megrendel8vel tortént egyeztetése utan.

Az 1+413 km szelvényben 1évo, jelenleg tizemen kiviili, felhagyott vasttvonal vasiti
atjardjaban annak bontésat tervezni kell, a MAV-al a sziikséges egyeztetéseket el kell végezni.

Az lrszelvénybe nyulé novényzet eltavolitasat tervezni kell, az esetlegesen sziikséges
fakivagasokat és telepitéseket a tervezés soran a Fejér megyei Uzemeltetési és fenntartasi
osztéallyal egyeztetni kell.

2. Altalianos adatok

Az érintett Utszakasz a Kézép-dunantili régioban Fejér megyében taldlhat6 a 8127.. ut 1+400
— 2+180 km szelvények kozotti szakasza.

A beavatkozasi hatarok:

Felujitasi hossz

Utszam: Kezddszelvény Végszelvény [m]:
Kim szelvény i GPS koordinata Kin szelvény GPS koordinéta
47°21'36.839" 47°21'59.274"

8127 1+400 18°12'56.606" 2+180 18°12'40.172" 3




Atkelési szakaszok:
Utszam: Kezdoszelvény | Végszelvény

8127

Forgalmi adatok:
Ervénycsségi lirvc’nyességi Utszalkasz ANF értéke  Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom
szakasz kezdete  szakasz vége |E/nap] [J/nap] |J/nap]

Fopalya jellemzoé szélesséoe:

Utszam: Kezdgészelvény: = Végszelvény: Szlc:lﬁ.seg
8127 1+400 2+119 7,0
8127 2+119 2+180 8,5

Me _
Utszam: Kezdé6szelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:
8127

aszfaltbeton rétegek

Meglévi burkolat allapota dltalinos jelleggel:

burkolat allapota: atlag 4,1 (nem megfeleld)
egyenetlensége: atlag 2,2 (megfelels)
nyomvaly mélysége: atlag 1,0 (jo)
viztelenités allapota: atlag 1,9 (még megfeleld)

Eloiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

2 rétegli burkolaterdsités, palyaszint

1+400 emelkedéssel

Erintett idegen teriiletek:

Rendezendd teriilet

Telepiilés Tulajdonos Vagyonkezeld

nagysiga [m?]:

3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilénos figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Padkak:

Kezddszelvény = Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas

[m] feliilet [m2]

Teherbird padka épités




Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitisa

Jardak
Becsiilt Szélesség ;
— Megnevezés

Kezddszelvény  Végszelvény Oldal
2 ? hossz [m] [m]

Szelvény .Obijlben Feladat
3 igen/nem
1+667 igen bal 6bol és peron felijitas
1+757 igen jobb 0bol és peron felujitas

Csomopontok:

Beavatkozas

Kozmii fedlapok:
Beavatkozis
akna fedlapok csere, szintbehelyezés

viznyeld racsok csere, szintbehelyezés

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolédo beavatkozasok (helyreaillitds, tisztitas)
Beavatkozas
Foéldarok tisztitds, sziikség szerint profilozis
Burkolt arok, folydka tisztitas, sziikség szerint helyreillitas

Zart vizelvezetéshez kapesolodé beavatlkozasok (helyreallitis, tisztitas)

Tipus Beavatkozais
Csapadékcsatorna tisztitas
Aknak tisztitas, szilkség szerint helyredllitas
Atereszek tisztitas, sziikség szerint helyreallitas
Eléfejek sziikség szerint helyreallitas

Befejez6 munkak:

Beavatkozas

Vizszintes feliiletek tereprendezés

Elbiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A kozmiszolgaltatokkal torténd egyeztetés illetve az érintett kozmiivek esetén a kozmiikezelsi
hozzdjarulas/egyetértési nyilatkozat beszerzése sziikséges.

Témegkozlekedési szolgaltatoval a buszmegdllokkal kapcsolatban egyeztetés és
hozz4jarulasuk beszerzése sziikséges.



4. Miitargyak: hid nincs a szakaszon.

Egyéb miitargyak:

A szakaszon az OKA szerint 1 db 4teresz taldlhatd, ez a helyszinen ellenérizends, a
s7iikséges tisztitast, javitast tervezni kell az alabbiak szerint:

Helyszin Atmérs Feladat
- 1+502 km 100 cm tisztitas, javitas

Az 1+667 km szelvényben bal oldalon illetve az 1+757 km szelvenyben jobb oldalon 1évé
buszibloknél a csapadékesatornat ki kell tisztitani.

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozds soran a forgalombiztonsig névelése érdekében a tervezés soran kiilsnds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Elektronikai berendezések:

Elektronikai Elektronikai eszkoz helye (kmsz),
Feladat

: eszkozzel megnevezése (forgalomszamlils-
crintett szakasz tengelysulymérd-, itmeteorologiai allomas)

Horizontalis j

Beavatkozas (djra festés, ill. uj festés)

Tartés gépi burkolati jel készitése Terelbvonal, zarévonal, atléphetd zarévonal
Tartds kézi burkolati jel készitése Terel6 és irany nyilak

Tartés kézi burkolati jel készitése Pozici6 jelzb, felirat

Tartds kézi burkolati jel készitése Forgalom el6l elzart teriilet

Tartds kézi burkolati jel készitése KRESZ édbrik felfestése (sebesség korlatozas, stb.)

Vertikalis jelek:

Beavatkozas

Koziti jelzbtablak Csere és 1j

Koziti jelz6tablak oszlop Csere és 1j
Utbaigazit6 és utald jelz6tabla Csere

Utbaigazité és utal6 — tart6 oszlop Csere

Km tabla és oszlop Csere

Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Uttartozékok:




Speciilis forgalomtechnikai beavatkozasok:

- Az 1+413 km szelvényben 1év6, jelenleg tizemen kiviili, felhagyott vasutvonal vasiti
atjaréjaban annak bontasat tervezni kell, a MAV-al a sziikséges egyeztetéseket el kell
végezni.

- A 2+140-2+170 km szelvények kozott épiilt tereldsziget feliilvizsgalando, kiilonos
tekintettel a Bartdk Béla utcabol kikanyarod6 autébuszok jarévonalara. Sziikség esetén
a terelOsziget atépitését tervezni kell.

Minden, a hatalyos forgalmi rend szerint meglévé el6zési tilalmat tablakkal, burkolati jelekkel
jelezni kell. Tervezi sziikkséges 1j elézési tilalmakat, veszélyt jelzéseket ¢és
sebességkorlatozasokat.

Minden zarévonal elétt 60 m hosszon terelévonal stiritést és 3 db visszatereld nyilat kell festeni
(UME 38. 4bra).

Minden folyépalyas buszmegallénal ,,megalléhely” (UME U-008 jelii) burkolati jel festése.
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

az EMI-TUV SUD Kft.

HU — 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

ervényesseégi teriiletre vonatkozéan mindségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran (jelentésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN I1SO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanusitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

MAM ) AW

IRANYITA e m#\:ﬂummﬂ
TAS| RENDSZEREKE 5 .. .. IRANYITASI DSZEREKET
TANUSHO SYERVESEY | EMI-TOV SUD Kt TANUSITO S2ERVERET

Szentendre, 2020.12.07.




CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani ut 5. 1l1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

( ta’hﬁsﬂg szervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER

ISO 9001 v

M A4 H

NAH-4-0108/2015

mAuvltA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A TanUsitvany éves felligyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com
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