TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régio 26. versenyujranyitas

02. rész - Fejér_8216_31+500-33+240 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001245/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Kozt Nonprofit Zartkorien Miikodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoszam: 14605749-2-44

Képvisel6 neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgato

Sajgo Tamas, fejlesztési és felljitasi osztalyvezetd
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrdl a

RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adoszam: 10624672-2-42

Keépviseld neve: Major Zoltan ligyvezetd igazgato
valamint a

BOKUT-TERYV Mérnéki és Vallalkozé Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani 1it 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adészam: 13188409-2-41

Képvisel6 neve: Bokker Istvan Péter, ligyvezetd

mint Tervezd (a tovabbiakban: Tervez) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés elézményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t5bb ajanlattevivel kitendd ke-
retmegallapodas megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegallapodasok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo6 hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatdszamon keriilt kozzétételre a K6zbeszerzési Ertesitd 2020/78. szaméaban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
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227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban, tajékoztato Jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatoszamon keriilt kdzzétételre a Kdzbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat k&tétte meg:

I. RODEN Mérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokit-Terv Mémoki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) k6zds ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idopontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

I1. Specialterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkStésének iddpontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnoki, Ta-
nacsado és Szolgaltato Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kdz6s ajanlattevok

A keretmegallapodas megkétésének iddpontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

IV. UTIBER Kozuti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérnéki Iroda
Tervezd, Kivitelezd Szolgéltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasuttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombdvari at 17-19.)
A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

A megk6tott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel6 a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kdzbeszerzési eljarast (verseny ajranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VUNY” targyban, 9 részben (EKR azonosito: EKR000369172021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miszaki dokumenticiéban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerz8dés targyi hatalya ald tartozé 8216 utszamua, 31+500 - 33+240 km szelvényszam
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsd részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicio és a jelen miiszaki dokumentacio részét képezd, vonatkozo Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyarant magaban
foglalo — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendeldnek torténd leszallitasa, a
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kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzédés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelGen;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacion alapulé valamennyi koézmilkezel6i és
kozutkezel6i hozzajarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatisa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésb6l valé kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amenmyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentéacio részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek régzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicid tartalmazza a vonatkozo specialis
kovetelményeket, amely eléirdsok betartdsa a Tervezd szerzOdéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatilyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvéanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljaras meginditasanak napjan hatilyos utiigyi miiszaki leirdsoknak megfelelden koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kovetkez8k szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel$z6 verseny ujranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervez6i dij (nett6 Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 6 - max. 2 f6): i

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-
pest megajanlott el6teljesités id6tartama (naptari nap)

0 naptari nap

Tervezé Aaltal a megel6z6 verseny tjranyitdsi eljardsban a 2. szamu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve:

Nyilvéntarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Santha Zoltan

Magyar Mérndki Kamara
01-9730 (KE-K)
+36-30/258-5655
roden@roden.hu

Szebenyi Erika Magdolna
Magyar Mérnoki Kamara
01-10981 (VZ-TER)
+36-20/330-3539
szebenyi.erika@roden.hu

Szerbak Laszld

Magyar Mérnoki Kamara
01-2378 (HT)
+36-20/328-9706
szerbak@pontterv.hu

Tervezd koteles szakszer(ien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendelé érdekeit szem el6tt
tartva a Megrendelé nevében eljarni a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatésagi eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hianytalanul benydjtani. Tervezd kételes az illetékes hatdsagok elbirasainak,
felhivéasainak, felszdlitasainak hataridében eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelos - megszegéséért és eziltal a hatésagi engedélyezési



2.6.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

eljaras esetleges elhizédasaiért, meghiusulasaért (felfliggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghiasulas jogkévetkezményei
keriilnek alkalmazasra.
Tervezé a tervellendrzés megallapitdsai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatirozott tervezéi dij magaban
foglalja.
3. Tervezdi dij

A 2. pontban részletezett feladalok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot

16.602.487 Ft + AFA

tervezdi dij illeti meg.

A tervez6i dijbol kozos ajanlattevoként szerz6dd Tervezok a kdvetkezdk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege
RODEN Mérngki Iroda Kft. 9.563.033 Ft + AFA
Bokut-Terv Mérnoki és Vallalkozo Kit. 7.039.454 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyado szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélyksteles tervekhez kapesolodé hatésagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendel6 viseli, az egyéb dijakat, kozmii szolgaltatéi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervez0 a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatérozta meg és a tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvélaszthatatlan mellékletét képezd beéarazott mintakéltségvetésben rogzitett
megajéanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédo
tervezdi és mérndki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl szo16 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatérozott és a Miiszaki Dokumenticidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepls feladatok megvaldsitasahoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz6dés alapjan Tervezd kételezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek elirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kifrasban, de a szakmai szokasok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerz6dés
targyanak kifogastalan, teljes korti teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkételes
jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak,
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b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti uigyletekr6l a Megrendelst
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjaban viallalt teljes korii tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiéllitasara:

4.1.1. Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db

részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintl tervdokumentdcié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentacidra vonatkozé kozmi egyeztetési folyamat meginditasinak
hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumenticié eléirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kézmiivezeték-lizemeltetd részér6l a koézmil egyeztetd
rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges kozminyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-lizemeltetd(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfelelden mddositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szdlo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat

benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 10%-anak megfeleld dsszegben.

Tervezd koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridd lejartat megel6zden meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazisa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla €s 1 db végszamla beny(jtasara jogosult
a Tervezo az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szinti egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd 4ltal torténd
jovahagyésat, Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kévetden,
a tervez6i dij 75%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Valamennyi szilkséges jogerds hatésigi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentaci6 el6irt példanyban torténd leszallitdsa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szdlo, a tervezési szerzédés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kévetGen, a tervezdi dij 25%-anak

megfeleld 6sszegben.

Tervezé koteles a koézmit egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idotartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilsn Kkiviteli
tervdokumentécio alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasiban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervezs az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentacié Ajanlatkérd altal térténd jovahagyasat,
atépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosigi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 60%-
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anak megfeleld 9sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger6s hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel§ altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumen-
tacid eldirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket ¢s szakhatosagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevo
szakemberek feladatellatasardl szo16, a tervezési szerzédés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kovetben, a tervezdi dij 40%-anak megfeleld 6sszeg-
ben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idotartam lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendeld 4ltal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtasra.

A Megrendelo el6leget nem biztosit.

Tervez6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benytjtasira — szerzOdésszerii (hiba- és
hianymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerz8dés 4. pontjaban rdgzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajahoz csatolni a Megrendelé altal kiadllitott, szerzédésszerli, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazold dokumentumot (a tovéabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benytjtasra keriild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben koteles feltiintetni a
megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendeld a szerz6dés targyat képezd szolgaltatist
megrendelte, valamint a ,kdzbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendel6 megtagadja a szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szdmlajat elsddlegesen e-szdmla

formajaban koteles benytjtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kdvetelményeket tAmasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xml-formatumban kell benytjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezo tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

~ az e-szdmlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szdmlaval egy
iddben megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkezo elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmu eur6pai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag éltal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervez6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6z6 pont-
ban eléirt kritériumoknak, igy a Megrendel$ az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamljat a hagyomanyos mddon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcséan a Tervezo az alabbi kapcsolattarté személyt jelsli meg:
Kapcsolattarté neve:  Téth Melinda
Telefonszama: +36-1/814-9714

E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs modja e-szamla kiallitisara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendeld altal eldirt kritériumoknak, ugy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos médon (elsdsorban
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nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendeld kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités sordn szamla alatt az e-szamla
is értendo, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabdl adédo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

A Tervezé altal kiallitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kovetben ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl sz6l6
irasbeli értesitést kvetben a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul koteles uj szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok 6sszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kdteles. Amennyiben a kifogas jogszerti, a Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni s a

szamlat jogosult Tervezonek visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— haaszdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerti és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benynjtisra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendel6 altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel§ altal megadott posta-
fiokra — hanem pl. a Megrendel mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel altal eldirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd uj, a jelen szerzddésben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytjtson, a Megrendel6 errél sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazési feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek médosulésa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja al4 tartozik.

A szamla kiéllitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos Jogszaba-
lyok az iranyadok. A szdmlénak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. torvény és az Afa
torvény el8irdsainak, valamint a vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyi el8irasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezdt a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz0d6 Felek megéllapodnak, hogy Tervezd a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekr6l a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dfj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetéleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor 4tutalassal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

3. A szerzddés idébeli hatalya, teljesitési hatiridg, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba lépése

Megrendelé a megel6z6 verseny ujranyitdsi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerzédés megkdtését kovetd
rendelkezésre allithatdsagat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
cldirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzddés hatalybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

5.1.2. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzddés
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hatalyba lépésér6l Megrendelé a Tervezot a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megel6zden
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzddés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, tigy Tervezd — amennyiben a
szerzodés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem 1épett hatalyba — a szerz6dés alairasat kovetd
legkésdbb 150. napig a Megrendeldhoz intézett egyoldald, irasban tett nyilatkozatival jogosult attol
elallni a szerzédés alairasat kovetd 180. napon thli id6tartamra vonatkozdan. E kériilményt Felek
olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerz8dést a 1étrejottének (alairasanak) napjat kdvetd 181.
napon a létrejéttének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezo a fenti elallasi jogat a szerz6dés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzddés a létrejottétél szamitott 180 napon beliil nem 1épett hatalyba, abban az
esetben a szerzédés halasztott hatilya a létrejottétdl szamitott legkés6bb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a létrejottétol (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatélyba, ugy e koriilményt Felek olyan bonté feltéteinek tekintik, mely a
szerzbdést a létrejottének napjara visszamenodleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid6
A teljesitési hataridé a Megrendeld altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
és az ajanlattételi felhivasban meghatirozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodés idébeli hatalyat.

A fteljesités hatarideje: 90 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlssal
korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak minésiilnek:

alkalmazasa esetén

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintii tervdokumentacio eldirt példanyban torténd
tervezési tevékenység | leszallitisa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges joger6s hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezeési tevékenység | beszerzését koévetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jévahagyasokban el6irt mddositisokat is tartalmazo, Megrendeld
tervdokumentacid altal jovahagyott, kiviteli szintii, egyesitett tervdokumentacid

eldirt példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és kiilon

Engedélykateles Valamennyi sziikséges jogerds hatosigi engedély és jovahagyas
tervezési  tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilén | jovahagyasokban eldirt médositdsokat is tartalmazo, Megrendel

altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentécié eldirt

kiviteli tervdokumentacié
alkalmazasa esetén

példanyban torténo leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitisi lehetoséggel villalja a terv
biralatot. A tervezési feladat idGtartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén

a technoldgiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali iddszak, a technoldgiai terv
leadasi napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati id6tartam, a biralati terv leadési napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig.
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— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leadasi napjatdl az {rdsos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmili egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi iddbe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa esetén

~ atechnologiai tervre vonatkoz6 megrendeléi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az frasos megrendeldi dontés kiadasat kévetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i biralati idotartam, a biralati terv leadsi napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

~ a terv visszaellenérzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leaddsi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idGszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatol az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatdrozott tervezési
idotartam lejartat megelézen 35 nappal koribban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kozmikezeldi jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezo a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatissal
érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiildn kiviteli tervdoku-
mentécid alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irdsos megrendeloi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési iddtartam, a javitott tervdokumentacio leaddsi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idészak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljardas meginditasanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatdrozott tervezési
hataridé lejartdt megeléz6éen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezeléi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezo a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal €lhet. Az akadalyoztatissal
érintett napok a tervezési feladat idétartamaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathato esemény - igy kiilondsen az engedélyezd vagy
mas hatdsag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridét felfiiggeszteni. Az el6zéek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idétartamaba. Megrendelé kizardlag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hataridot,
amelyért nem a Tervez6 felels.

A terveket Megrendel§ ellen6rzi az alabbiak szerint:

— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpoziciéban és a tervegyeztetéseken
Jegyzékonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitdsoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési

dokumentacié eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciét a Megrendel® teriiletileg illetékes megyei igazgatosaganak a
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felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
modon szolgaltatni.

Szallitandé példanyszamok

A tervdokumentaciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiéllitasdhoz kapcsols-
ddan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjdban részletezett moédon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalinos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatdsagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel idOpontjat és az 4atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozici6 rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzOdésszerli, hiba-és hidnymentes, gy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel6 a tervbiralatot kovetden a nem szerzédésszeri teljesitést allapitja meg ugy
JjegyzOkonyvben rogzitve, megfeleld pothataridd tlizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezot a szerzodésszert teljesitésre szolitja fel. A pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld eldteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megelz6 verseny Gjranyitasi eljarasban
eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak

betartdsa kotelezd, ellenkezé esetben Megrendeld a 9.8. pontban it jogk&vetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendelsi igények biztositisa céljabdl a
Megrendeld javira a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot kiteles nydjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatalyba lépését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzédés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjiban foglalt
lehetdségek valamelyike Utjan teljesithet6.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasatdl szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt 6sszeg visszautalasival, vagy a bankgarancidban szerepld idépontot kévetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezé a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel
kivanja teljesiteni, ugy a bank vagy biztositd altal vallalt garancia-levélnek illetdleg a
kotelezvénynek legalabb a kovetkezdket kell tartalmaznia:

~ pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezo teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjellését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezdi dij 5%-a),

— a bankgarancia (ktelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas €s vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket Kifizetnek a
Megrendelonek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

10
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Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyijtja, annak Gsszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szam( szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendelé a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezodnek.
Megrendelé a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendeld jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalisra vonatkozd
bankszadmlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhatd gondossiggal megszervezni ugy, hogy minden
elérelathaté akadaly idoben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzodés teljesitését
akadalyoz6 valamennyi koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendelé rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacié és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, ksltsége és feleldssége.

A Megrendeld adatszolgaltatdsi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezonek az ebbdl eredd akadalyoztatisa esetén — a Megrendel6hoz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban all a tervezés folytatasat felfliggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezé 4ltal dokumentaltan igazolt megrendel6i adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerz6dés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozéi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszeri teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerz0dés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymddosulasok, illetéleg a tervezést érintd hatdsagi eldirdsok megvaltozasa esetén a jelen
szerz6dést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasinak kovetkezménye és
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatdban felmeriild kisebb korrekciokat
€s tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezo érdekkorében felmeriild okra vezethet6k vissza. A Tervezdt az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tébbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriils okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a TervezOnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendel, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultaciékon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezbnek az elkészitett tervdokumentacié szakhatdsagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendeld a Tervezonek utasitdst adhat. A Megrendel$ utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatdlyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési elGirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6z6
verseny ujranyitasi eljardsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan \j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervez6 ellentmondast észlel a megrendeldi utasitdsok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési el6irasok kozott, tigy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitds kozlését kovetden haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezd a Megrendel6 utasitasai és a
szerzbdéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a TervezOnek célszeriitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul koteles erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a TervezOnek cimzett frasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervez6 a Megrendel6 altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jogszabalyi, hat6sagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitas megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkéjdhoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
Jjogerés moédositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése sordan messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kézlést — frasban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel, vagy postin ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes 4tvétel iddpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adési jelentésben szerepld
id8pontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az 4tvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditds (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezbrendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével, médositisaval
és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendeld kapcsolattartdja

Név: Hesz Gabor Név: Sajgo Tamas
Beosztas: fejlesztési és feltjitasi igazgatd | Beosztas: fejlesztési és felnjitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: tigyvezetd igazgato Beosztas: {igyvezetd, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon: +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendel6 e pontban kijelolt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerzédés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezb teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmla
szamdaban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett véltozasokrdl az érintett fé1 a masik felet — az eset kériilményeitdl fliggden — a valtozas
bekavetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul koteles irasban értesiteni.

A Felek egyiittmikodésre jogosult kapcsolattartoi a jelen szerzddéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

Megrendel6 kapcsolattartoja Tervezo kapcsolattartdja (projektvezetd)

Név: Szabados Szabolcs Név: Kovacs Marton
Beosztas: E,es(;}tlgloyl\? egzlzéés femuczesi Beosztas: irodaigazgatd, tervezd
Telefon:  +36 30 297 3774 Telefon:  +36-1/814-9730
E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail: roden@roden.hu

Név: Bokker Istvan Péter

Beosztds: lgyvezetd, vezet6 tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790
E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. TervezO szavatossagat, kartéritési felel6sségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervez6 részér8l megjeldlt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési id6szakban minden kapcsolddo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacion részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az el6zbekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email utjan) koteles jelezni a Megrendel6
miiszaki kérdésekben eljar6 kapcsolattartojanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetéének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkez6, tovabba
a jelen szerzddéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsaggal rendelkezé helyettes
allitdsarol gondoskodni. Amennyiben a Tervezé nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
Jelen szerzddés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kell6en ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel6 az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzulticid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel$ csak a mindenkor hatilyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny ujranyitdsi eljaras meginditasakor hatélyos
utiigyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostodl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
milszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében éallapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési felelésségét nem korlatozzak.

A szerz8dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kérnyezetiranyitasi rendszer szerinti tanisitvany alkalmazisa
vagy az Europai Unid mas tagallamabdl szarmazo a fentiekkel egyenértékil tantisitvany, illetve az
egyenértékll mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerz6déskotést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek vald megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvéras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog
A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatisat a

szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hatosagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- €s szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési elbirasok
betartasaval nyajtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszerdl és jogszerii. A szolgaltatisnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszertien, a szerzodésben kikotstt, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervezd szavatossigi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
tervdokumentéciét atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogésait elmulasztja a teljesitésigazolas kiad4saig k6zoIni.

Tervez6 kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticid-részek felett
atruhdzhat6 felhasznalési joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kell6 idében, elézetesen felhivni és a Megrendel6tdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezot terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohatd elmulasztasaért a Megrendel6vel szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzddés alairasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz0dés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejl, korlatlan és kizardlagos felhasznaldsi jogat az 4truhazhaté szerzdi jogok
vonatkozasaban atruhazza a Megrendel6 részére, amely magéaban foglalja a szerzdi jogrél sz616 1999.
évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdsig jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii atdolgozhatésigahoz és a mii t6bbszérozéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mi tobbszorozése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masoldsat is, valamint az elézéekben
felsorolt jogositvanyokat is magéban foglal tobbsz6rézés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendelé jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszorozésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiiléndsen a jelen szerzdés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— t8bbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozoén, tetszéleges alkalommal torténden), amely tSbbszorozés jelenti kiilondsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

- atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz6désben meghatirozott felhasznalasi médok a szerzédés hatalya alatt ugy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz8dés megkotésekor ismert és a szerzdédésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvez6bb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzddéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibdviilt
felhasznélasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrol, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.
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7.10. A Tervezd a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

9.1

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kézremiik6dé bevonasaval késziti, ugy a
Tervezd koteles a kozremikodd altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremiikddd éltal és/vagy kdzremiikodd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatarozatlan ideji,
korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
ered6 barmilyen karért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Felel6sségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzddés teljes idStartaméara tervezdi tevékenységre vonatkozd
felelésségbiztositast kotni, vagy megléve feleldsségbiztositdsat kiterjeszteni jelen szerzddés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositasanak értékhatira minimum 16 000 000 Ft/év és 4 000 000
Ft/karesemény.

A tervezoi felel6sségbiztositisnak a szerzddés hatilya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositassal megallapitott tervszallitasi hataridé késébb jar le, mint a tervezdi
felelésségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezd koteles a tervezoi felelosségbiztositast is ezen id6pontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd koételezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felel6sségbiztositasat a szerz6dés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzddéses feladatanak a Megrendeld altal teljesitésigazoldssal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezdi felelésségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzddés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatanak atadasaval, mely a szerzddés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6zdekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezdi
feleldsségbiztositas fennallasanak igazoldsat, annak befogaddsara, 4tvételére a Megrendelé nem
koteles, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezét terheli a felelésség.
Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzdédést megerdsitd és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, a szerz6dést megszegi, kétbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége alol, ha szerzédésszegését
kimenti. A Megrendeld kétbér- €s kitbért meghaladd mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre es6 - nettd tervez6i dij.

Amennyiben Tervez6 a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridd tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, igy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utidn naptari naponként a
szerz8désben szereplé egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kétbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozo nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzddést a Tervezohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani

vagy a szerz8déstol elallni és meghitGsulasi k6tbért érvényesiteni.

Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.
Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kétbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.

Késedelmi k6tbért megalapozé tervezoi késedelemnek mindsiilnek az aldbbiak:

a) a Tervezd a jelen szerzédés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
Jelen szerz6désben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendelének;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhuzédik, és a sziikséges hatosagi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatdsag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hatiridében nem
nygjtja be, vagy nem megteleléen nyidjtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitésanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsité hatésag harmadik hidnypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezé az altala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hatérid tekintetében esik
késedelembe, mely elételjesitést Megrendelé a megeldzd verseny tjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontkeént vett figyelembe, abban az esetben p6thataridd tiizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzOdéstdl elall, illetve felmondja azt és a meghitisulds jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerzédés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerzddésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felel8s, meghitsul vagy a Tervezd a szerzédésbodl eredé kotelezettségeit stlyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghitisulasi ktbért koteles fizetni. A meghitisuldsi ktbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nett6 tervezdi dij 20 %-a. A meghitsulasi kétbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerzddés targyi hatalya al tartozo projektek (helyszinek) meghitisulasara - amennyiben a jelen
szerz0dés t6bb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzddésben szerepld helyszinek
darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitusulas esetén Megrendeld a teljes
szerzodéstdl vald eldllisra vagy azonnali hatdlyd felmondasira és meghitisuldsi kotbér
Ervényesitésére jogosult. Ezen meghitsulasi kotbér mértéke a szerzédésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi k6tbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatélya
ala tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozdsaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz8dés meghitsulasa (a szerzodéstdl valé elallds vagy azonnali hatalyd felmondas
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotott keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervez$ kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kétbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarélagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek felrdhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kdzvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kévetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendelé szamara minden olyan birsdgot, hatosagi dijat, egyéb kéltséget, amelyet a Megrendel6re
a Tervezének, illetve alvéllalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felrdhaté magatartisa, vagy
mulasztisa miatt szabtak ki.

10. Szerzdédésszegés, a szerzédés megsziinése

A Megrendel a jelen szerzédést a Tervezd stlyos szerzddésszegése esetén jogosult irasban, a
TervezOnek megkiildott egyoldalu nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarolagosan a Tervezd részérdl:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz6déses kitelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz8dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kdvetkezik be olyan okbél, amelyért a Tervezé felel6s;

€) a Tervez6 a Megrendeld indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,

f) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghitsul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendel$ azonnali hatalyn felmondésat
irasbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszélitja Tervez6t, hogy az irasbeli felszlitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz8désszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzodést a Megrendeldhdz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozatival
rendkiviili felmondas Wtjan azonnali hatéllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerzdésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét ksvetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendel6 részér6l, ha:
a) a Tervez0 szerz8désszerl teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerzédés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kitelezettségeit megsérti.

A fentieken tiil Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerz6dést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzddés felmondisa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel dsszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a k6tbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozé tervek
harmadik személlyel torténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzddés teljesitése soran az iizleti titok védelmérdl sz6ldé 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozd iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerz6dés
idétartama alatt — tovabba annak barmely okbol torténé megsziinése esetén 1débeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akar szobeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, iizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informacidkat, szamitogépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elzetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birosagi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy k6zérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informaciéjardl tudomast szerzd fél azt kizardlag a szerzddés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elozetes irasbeli hozzajaruldsa nélkiil azt harmadik féllel nem ko6zélheti,

nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés elbkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl masolatot nem készithet, a felesleges
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11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendelonek koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény elrendeli.

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az silyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzbdést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondas nem zérja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéh
polgari- vagy biintet6jogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartisi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozé(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
Jjogviszonyban nem all6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzOdés megsziinését kovetSen korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,Aht.”’) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabbéa az dllamhaztartasrdl sz6l6 torvény végrehajtasardl szoldé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetoleg a nemzeti vagyonrél szdlo
2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezo atlathato szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendel$ nem kothet vele érvényesen visszterhes szerz8dést,
illetve a Iétrejott ilyen szerzodés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenbrzése céljabédl, a jelen
szerzodésbol ereddé kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatésagaval dsszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervez0 a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendeldt tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara jogosult a Kbt 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzdés teljesitéséhez legkésobb a szerz6dés megkstésének iddpontjdban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozd kozremilikddését veheti igénybe, egytttal koteles
kdzremiikodni a szerzédés teljesitésében az olyan alvallalkozo, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelslt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajinlatiban nem nevezett meg, tovibba a
bejelentéssel egyiitt Tervezé koteles nyilatkozni arrdl, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a keretmegéllapodds megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizard okok hatalya alatt.

Az alvallalkozé bevonasanak bejelentése a kévetkezd e-mail cimre torténik:

tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

Ha a szerzodéskotést kovetden — a szerzodéskotéskor elére nem lathato ok kdvetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kbzbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozdval, ugy kizardlag a Megrendelé hozzéajarulasaval a Tervezo mas alvéllalkozodt is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervez6 az 1ij alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkoz6 személye a 13.4. ponthan foglalt madon sem maodosithatd olyan esetben, amelyhen
egy meghatarozott alvallalkozd igénybe vétele az <érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek
minosiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzddés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas mddon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstol eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervez6 koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korii és korlatlan (objektiv) felelosséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés idétartama alatt, valamint azt kévetoen is, kdlcsdndsen betart-
Jjak a hatalyos magyar és europai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizaro-
lagosan az informacids 6nrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXIIL
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésér6l szoldé Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR™)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egyiittmiikddés soran személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
r6l, kozremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaldik, k6zremlikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzdan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges lépést, ideértve a megfeleld hozzajarulo nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy a k6zbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzOdés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala iizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendeld a jelen szerzdédést, a
szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul k6zzéteszi az EKR-ben és a Kdzbeszerzési Hatosag altal
mikddtetett CoRe szerzodés-nyilvantartd rendszerben.
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15.2.

15.3.

154.

15.5.

15.6.

16.7,

16.8.

16.9.

Amennyiben ellentmondds van jelen szerzodés és a kozbeszerzes soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié koz6tt, ugy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacid, jogi kérdésekben jelen szerzédés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szolo 2011. évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)+(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az allamhaztartds alrendszereib6l finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozé vagyont érinté szerzodéseket a
Megrendelonél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerz6do feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért
felelOsek, tovabba a szerzodés teljesitésében kdzremiikdoknél.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriilé vitas kérdéseket egymassal
targyalasos uton, kozos szandékuk esetén mediator kézremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allando valasztott
birdsagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

A Felek kolesonosen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerz6dést
megtimadja arra vald hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrol valo
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés modositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kotelezéen modositja a szerzodést.

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a kodzbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL
térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykdnyvrol szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
jogszabalyok az iranyadoak.

Felek a jelen szerzodést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezit, 3 eredeti példanyban jovahagyodlag irtak ala, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példany - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

Felek a szerzddést lehetoség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alairé a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év ...05...... ho 3. nap Budapest, 2021. év .02 b6 . %nap

Megrendeld
Magyar Kézat Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgatd

Sajgd Tamas, fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd

Magyar K6zat Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
2106.

Z.
Tervezd
BOKUT-TERV Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezet6
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Mellékletek:

1.

szam\ melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl

(a szerzodéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Biztositd altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazd)
fedezetigazolas (a szerz6déskstéskor fizikailag is csatolsra keriil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

Teljesitési biztositék nytljtasanak igazolasa

(a szerz6dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)

A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervez6 ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolsra)

MSZ EN ISO 9001 szabvéany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdmyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

’

Atlathatosagi Nyilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérnéki Iroda Korlitolt Felelsségii Tarsasag
(1089 Budapest, Villim utca 13.) képviseléje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriilé szervezet
- megfelelve az dllamhéztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez szervezettel nem kétheté érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valédtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy —ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (Iétesité) okirata, illetve kiilén Jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ....7000L) .. ho .. A5, nap

Major Zoltan, ligyvezetd igazgatod
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1.sz. melléklet

Atldthatésagei Nvilatkozat

Alulirott Bokker Istvian Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) képviseléje nyilakozom, hogy az éltalam képviselt, a
Magyar K&zat Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriild
szervezet
- megfelelve az 4llamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.

Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadési eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzdés, illetve 1étrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozédsa esetén arrdl haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzdéstd] elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (Iétesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazolo okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év . £ L. ho ...<4% nap

BOKUT-T Memokl és Vaualkozo Kit

¢ TIA0RTS1
BOKUT- TERV Kft.
Bokker Istvan Péter, tigyvezet6
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevonasarol

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérniki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszagos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegallapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26. verseny ujranyitds” targy
kozbeszerzési eljaras 2. részének eredményeként megkotendd szerzédés teljesitéséhez az aldbbi
alvallalkozdkat vonjuk be:!

Szervezet | Pont-TERV Zrt.

Cim 1119 Budapest, Mohai ut 38.

Képviselok Zsomboély Sandor, Matyassy Laszld, Pozsonyi Ivan
Telefon | +36-1/205-5877

Fax = |+36-1/203-9736

:E:-m_l'li_l' | pont-terv@t-online.hu

Kijelentem, hogy a szerzdés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizard okok hatélya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ../50......... h6 ./5.... nap

Major Zoltan, iigyvezetd“igazgatd

! Az ajanlatban szerepld alvallalkozdkat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyamén barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kit6ltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerzédéskostéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, huzza 4t a tabldzatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Korltolt Felelosségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdéni it 5. 3. em. 7.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,.4 2020-
2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és feldjitdsi munkdk tervezési
Jeladatainak elldtasira keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26.

verseny djranyitds” targyi Kozbeszerzési eljaras 2. részémek eredményeként megkotendd szerzoédés
teljesitéséhez az alabbi alvallalkozdkat vonjuk be:?2

Szervezet Pont-TERV Z1t.

Cim 1119 Budapest, Mohai 1t 38.

Képviselok | Zsomboly Sandor, Matyassy Laszl6, Pozsonyi Ivan
Telefon | +36-1/205-5877

Fax  |+36-1/203-9736

E-mail , y pont-terv(cot-online. hu

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatélya ald esé alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ...f.';fﬁk.ij.'i.-::'.\....... hé .24 nap

Bokker Istvan Péter, iigyvezetd

? Az ajinlatban szereplé alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaméan barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitsltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvillalkozé a szerz6déskstéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, huzza at a tiblazatot. Jelen cégszeriien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz8déshez!
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UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosit6 Zrt. (1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.) eziton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt felel6sségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik az alabbiakban részlete-
zettek szerint:

Kotvényszam: 4552896

Szerz6do/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositis tartama: hatérozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmii- és egyéb kozmii, Vasiti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitargy tervek készitése, Komyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kémyezetvédelmi karra és harmadik személynek
okozott karra, Megvalosithatosagi tanulmény készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezeés, Kozuti, kerékparos €s kozuti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurdpa

Kombinilt limitii felelssésbiztositas:
- altaldnos felelésségbiztositas

- szolgaltatasokkal okozott karok felelgsségbiztositisa
zaradék: PSZF Tervezdi feleldsség zdradék
zaradék: PSZF Mérnék koordinacids és projekt lebonyolitéi feleldsség zaradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kér, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (Ievonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felel6sségbiztositas (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felelsségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalanos Felelésség korében okozott Karok Kiegészitd Kiilo-
nos Szabalyzat

PSZF — Perfekt Szolgiltatoi Kiegészité Kiilongs Feleldsségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervezdi felelsség zaradék

PSZF Mémok koordinécios €s projekt lebonyolitéi felelosség zaradék

Jelen szerzdédés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére 4llitottuk ki az alabbi munkékra:

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyiijranyitas” 4. rész: Alfoldi kerékparit (Tarhos-Vésztd
kozott) kozott kerékparut tervezése

. » Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyijranyitds” 10. rész: Satoraljatijhely-Alséberecki k6zott
kerékparit tervezése

. ,» Lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytijranyitas” 7. rész: 3604 j. Miskolc-Kistokaj 6sszek6td
ut 1+023-2+790 km sz. tervezése

. ,» Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytjranyitas” 8. rész: 25138 j. Sajobabony bekotd ut

0+000-1+660 km sz. tervezése

UNIQA Biztositoé Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniqa.hu
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UNIQA

»lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24

Gt 9+900-11+524 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24

Osszekot6 at 7+500-9+500 km sz. tervezése

. . Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
Osszekotd ut 12+602-13+788 km sz. tervezése
. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24

0sszekotd at 51283-71265 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

1+400-2+180 km sz. tervezése

. , Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26.

31+500-33+240 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

szekotd Gt 0+000-2+148 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

0+970 km sz. tervezése

. ,»lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

Gt 7+550-8+800 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26.

. versenyvjranyitas” 9. rész: 2508 j. Ozd-Szilvasvarad 6sszekotd

. versenyujranyitas” 10. rész: 2609 j. Felsé6telekes-Szuhakallo

. versenyujranyitas” 11. rész: 2609 j. Felsotelekes-Szuhakalld

. versenyujranyitas” 12. rész: 2615 j. Szendr6-Abod-Edelény
versenyujranyitas” 1. rész: 8127. j. Moér-Kocs 6sszekotd ut
versenyujranyitas” 2. rész: 8216. j. Zirc-Mor 6sszek6to 1t
versenyUjranyitas” 3. rész: 6306. j. Sarbogard-Mez0szilas osz-
versenyujranyitas” 4. rész: 8§1114. j. Patkai bekotd ut 0+070-
versenytUjranyitas” 5. rész: 3224. j. Szolnok-Tiszastily 6sszekotd

versenyUjranyitas” 6. rész: 3226. j. Jaszalsészentgyorgy-

Tiszastily 6sszekotd it 12+850-14+761 km sz. tervezése
g ,» Tervezési KM 2020-2024. KoMo. 26. versenylijranyitas” 7. rész: 3219. j. Tiszaszentimre-Kunmadaras

Osszekotd at 4+928-6+657 km sz. tervezése

. » lervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26. versenyujranyitas” 8. rész: 4631. j. Mezotir-Szarvas 8sszekotd

ut 5+550-7+279 km sz. tervezése

Budapest, 2021. majus 10.

s

el
< UNIQX [*

Bizloslté Zst,
1134 Budapest, Rébert Kdroly krt. 70-74,
Tel:+36 1 544-5555 - Fax: +36.1 238-6060

UNIQA Biztosito Zrt.
1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu



MUSZAKI LEIRAS

Fejér Megye

8216. j. Zirc - Mor 6sszek6to ut

31+500 — 334240 km szelvények kozotti szakasz

megnevezesi munkahoz.



1. Altalanos ismertetd

A beavatkozas a 8216,]. Zirc-Mér 6sszek6té ut 31+500 — 334240 km szelvények kozotti
szakaszat tartalmazza.

A tervezési szakasz kezddszelvénye a 82101.. it csomépontjanal, a végszelvénye Mor varos
belteriiletén talalhatd, a tervezési szakasz kisebb részben kiilteriileten, nagyobb részben
belteriileten vezet. A 33+240 km szelvény a 81.sz. fout — 8216]. tut atépitésre tervezett
csomdpontjanak beavatkozési hatérszelvénye, a feltjitasi tervnek ehhez a szelvényhez kell
csatlakoznia.

A meglévl aszfaltbeton burkolat 1978-ban épiilt, jellemzéen eldregedett, kétyus, repedezett,
sok helyen foltszerti javitasi helyek l4thatok, ezért a feldjitas sordn profilmarast és a meglévd
burkolathibak kijavitasat kovetben két rétegii burkolaterdsitést, palyaszint emelkedéssel kell
tervezni.

A tervezési szakasz burkolat szélessége a nyilvantartas szerint szakaszosan 5,80-6,50 m kozott
valtozo.

Az utcsatlakozdsok, kapubejardk, megallohelyek és a kapcsolodd feliiletek (jarda, stb.)
helyredllitasa/szintre emelése is a feladat részét képezi. Az tutburkolatban tallhaté akna
fedlapok, viznyeldk szintre emelése, cseréje szikséges. Az utcsatlakozasokat, valamint a
kapubejarékat minden esetben szintre kell emelni, a szakaszon talalhaté autdébusz 6bloket
szintén fel kell tjitani.

A szakaszon talalhat ttcsatlakozdsok - minimum azok lekerekitéseinek végéig tarto -
kifuttatdssal érintett feliiletét ugy kell megtervezni, hogy zavard atmenet ne alakuljon ki a
kapesolodo feliiletek kozott, tovabba a vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon talalhato
telekbejarok kifuttatassal érintett feliiletének kialakitdsat ugy kell megtervezni, hogy zavard
atmenet ne alakuljon ki a kapcsol6do feliiletek kozott és a vizelvezetés biztositott legyen.

A teljes tervezési szakaszon a csapadékviz elvezetés feliilvizsgalatat el kell végezni, a
sziikséges helyeken vizelvezetd szegélyek és vtcsatlakozas, kapubejar6 alatti atereszek
¢pitését, az arkok tisztitasat, profilozasat tervezni kell.

A tervezett megoldasok (vizelvezetés, autébuszmegéllok, gyalogos atkel6hely, parhuzamos
parkolok, stb.) onkorményzati egyeztetése is szitkséges a tervezés kozben, az elézetes
javaslatok megrendel6vel tortént egyeztetése utan.

Az 334018 km szelvényben miikod8 vasatvonal vasiti atjaroja talalhato, mely 2020-ban
felujitasra keriilt.

Az flirszelvénybe nyulé novényzet eltavolitasat tervezni kell, az esetlegesen sziikséges
fakivagasokat és telepitéseket a tervezés soran a Fejér megyei UFO -val egyeztetni kell.

2. Altalanos adatok

Az érintett Utszakasz a K6zép-dunantuli régioban Fejér megyében talalhaté a 821 6.j.ut 31+500
—33+240 km szelvények kozotti szakasza.

A beavatkozasi hatarok:
Felujitasi hossz
[m]:

Kezdgszelvény Végszelvény

Km szelvény GPS Koordinéta Km szelvény GPS Koordindta

47°21' 26,01" 47°22'05,11"
18° 10" 42.52" 33+240 18° 11' 38.93"

8216 31+500 1745




Atkelési szakaszok:

Kezddszelvény @ Végszelvény Helység:
8216 31+954 334240 Mor

Forgalmi adatok:

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom

szakasz kezdete  szakasz vége |E/nap] [J/nap] [J/map]

31+500 334240 4464 4452 444

Fopalya jellemzo szélessége:

Szélesség

Utszam:  Kezdoszelvény: — Végszelvény: [m]:

8216 31+500 31+954 6,5
8216 31+954 324953 6,0
8216 334000 33+240 5,8

Burkolat tipusa:

aszfaltbeton rétegek

Jellemzo Allapot
burkolat allapota: atlag 4,1 (nem megfeleld)
egyenetlensége: atlag 2,7 (tlirhet6)
nyomvalyi mélysége: atlag 1,1 (jo)
viztelenités allapota: atlag 2,7 (nem miik5do)

Eléiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

2 rétegii burkolaterdsités, palyaszint

314500 33+240 emelkedéssel

Erintett idesen teriiletek:

Rendezendo teriilet
nagysiga [m?]:

Telepiilés

Tulajdonos Vagyonkezeld

3. Részfeladatok

Az alabbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonods figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Padkak:

Kezdoszelvény = Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas
[m] feliilet [m2]

31+500 33+240 Teherbiré padka épités




Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa

Jardak

,, : . s Becsiilt Szélesség
Kezdoszelvény = Végszelvény Oldal =
' hossz [m] [m]

Megnevezés

Obolben

Fcladat

Szelvény igen/nem

32+170 nem bal peron épités
32+239 nem jobb peron épités
32+747 igen bal feliyjitas
324826 igen jobb felijitas
33+072 nem bal peron épités
33+076 nem jobb peron van

Csomoépontok:

Beavatkozas
314569 82101.j. at feliilvizsgélat
33+038 8§2304.j. ut feliilvizsgdlat

Ko6zmi fedlapok:

Beavatkozis
akna fedlapok csere, szintbehelyezés
viznyeld racsok csere, szintbehelyezés

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodé beavatkozasok (helyreallitis, tisztitas)
Beavatkozas
Foldéarok tisztitds, sziikség szerint profilozas
Burkolt 4rok, folyoka tisztitas, szitkség szerint helyreéllitas

Zart vizelvezetéshez kapcesolodo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitis)
Tipus Beavatkozas

Csapadékcsatorna tisztitds
Aknak tisztitas, sziikség szerint helyreallitas
Atereszek tisztitds, sziikség szerint helyreéllitds
Eléfejek sziikség szerint helyreallitas

Befejezé munkak:

Beavatkozas
tereprendezés

Vizszintes feliiletek

Eldiranyzott egyeztetések, hozzijarulasok beszerzése:

A kozmiiszolgaltatokkal torténd egyeztetés illetve az érintett kozmiivek esetén a kozmiikezeldi
hozzéjarulas/egyetértési nyilatkozat beszerzése szitkséges.

Tomegkozlekedési szolgaltatoval a buszmegallokkal kapcsolatban egyeztetés és
hozzajarulasuk beszerzése sziikséges.



4. Miitargyak:

Hid neve: Mori Mori-viz-hid (Torzsszam: 5651)

hid helye: 8216 j. sszekoto 1t, Gtszelvény: 32+440 km
A hid fébb adatai:

szerkezete: 3db, egymastél 1m palasttavolsaggal elhelyezett 2,12m atmérdjli acél
hullamlemezes csd, ateresz jelleggel kialakitva. Az acél csévek végein fliggbleges sikd
vasbeton ,,elofej” késziilt

palyaszerkezete: (terv szerint) ~80cm felt6ltés 15cm homokos kavics, 25cm szort
utalap, 5cm U35, 4cm ko6t6- és 4cm kopodréteg (hengerelt aszfalt).

szerkezeti hossz: ~8,80 m

legnagyobb szabad nyilas: 2,12 m

atépités éve: 1978.

athidalt akadaly: Méri viz

teherbiras: méretezés szerinti: A/1979; ”lizemi”: 80/1986

keresztmetszeti elrendezés: 1,50m rézsti, 1,25m padka egysoros vezetokorlattal, 6,00m
kocsipalya, 1,25m padka egysoros vezetdkorlattal, 1,50m rézst.

A hid jelenlegi allapota, fontosabb miiszaki jellemz6i: a hidnak irattirunkban az épités
évébdl szarmazo terve fellelhetd.

A hid éltalanos allapota megfeleld. A beton feliiletek (pl.: ,.el6fe)”) néhol hidnyosak
repedezettek a beton lapokbol késziilt rézstiburkolat hézagai kiperegtek néhol a ndvényzet is
megteleplilt. A hidon atvezetett vezetOkorlat régi tipusu ritka (4m-es) osztaskozi.

A hid alatt a meder kissé elfajult, feliszapoldodott.

A szerkezet bal oldalan, a hidtdl ~5m-re gyalogoshid épiilt. A két hid k6zott, de a gyaloghidhoz
kozelebb nagyatmérdjli vizi kézmi talalhato.

Miiszaki feladatok:
Részleges felajitas:

beton feliiletek tisztitasa, javitasa, helyreallitasa

beton rézstiburkolat hézagainak kit6ltése, felujitasa

s6védo bevonatok,

surranto, kezel6lépcso elhelyezés,

mederburkolat rendezése helyreallitasa a hid el6tt €s utan 5-5 m szakaszon,

a vezetokorlat cseréje (vizsgalando, hogy a vert labak elhelyezhetdk-e, sziikség esetén
kiemelt szegély épitendo)

padka rendezése.

vizelvezetés rendezése

acél cso tisztitasa, szitkséges helyeken helyreallitasa, korrdziés hibak javitasa.

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:

A hidon hivatalosan atvezetett k6zmi vezeték nincs.



Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, tereldit
sth.): Az épitési munkakat félpalyas forgalomkorlatozds mellett feltételezhetéen el lehet
végezni, de ezt vizsgalni sziikséges.

A tervezési feladat a kovetkezo f6bb munkarészekre terjedjen ki:

- Miiszaki leiras, - Altalénos terv,
- Mennyiségszamitas, - Részletrajzok,
- Koltségvetési kiiras - Koltségbecslés,

Tervezési konzulticiok minimalisan:

- megyei hidmémokkel legaldbb kétszer: a beavatkozasi javaslat, koncepcid, rajzok
bemutatasa, + biralati terv észrevételezése,

- 4thidalt vizfolyés kezel6jével egyeztetés,

- kdzmiegyeztetések,

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allé tervek, fovizsgilatok, egyéb
dokumentumok:

- Régi hidlap (papir alapu) masolata,
- Korabbi hidvizsgalati fotok, elektronikusan.
- 1978-as épitési terv

Egyéb miitargyak:
A szakaszon ateresz, egyéb miitargy nem taldlhato.

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas sordn a forgalombiztonsdg névelése érdekében a tervezés soran kiilonods
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozisok:

Elektronikai berendezések:

Elektronikai
eszkozzel
érintett szakasz

Elektronikai eszkoz helye (kmsz),

megnevezése (forgalomszamlilo- Feladat
tengelysulyméro-, utmeteorolégiai allomas)

Horizontalis jelek:

1 Beavatkozd

Tartds gépi burkolati jel készitése Terel6vonal, zdrévonal, tléphet6 zarévonal

Tartos kézi burkolati jel készitése Tereld és irany nyilak

Tartds kézi burkolati jel készitése Pozicié jelzd, felirat

Tartds kézi burkolati jel készitése Forgalom el6] elzart teriilet

Tartos kézi burkolati jel készitése ~ KRESZ abrak felfestése (sebesség korlatozas, stb.)




ertikélis jelek:

Koziti jelz6tablak Csere €s 0j
Koziti jelzotablak oszlop Csere és 0j
Utbaigazité és utald jelzdtabla Csere
Utbaigazitd és utald — tartd oszlop Csere
Km tabla és oszlop Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Uttartozékok:
Tipus Beavatkozis

Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok:

- 82101 j ut csatlakozésa: el6zési tilalom kell, forgalomtechnika terven elég kezelni.
- 31+960 km lakott teriilet kezdete ,,optikai kapuzat™ sziikséges.

- 324170 km bal oldal buszmegallo: az Onkorményzat megépitette a buszforduldt és
megallét beliil, de a Volan nem akar bemenni, pedig a cél az lenne, hogy megsz{injon
ez a megall6. Ha nem lehet megsziintetni akkor peron és jarda kell.

- 32+205 km gyalogos-atkel6hely: forgalomtechnika tibla lassitdé harantcsikok, sarga
villogé tervezése

- 32+270 km bal oldali és a 32+500 km bal utcsatlakozasok terveit a Megrendeld atadja,
azokat figyelembe kell venni

- 32+600km bal parkolo csapadékviz bevezetés és arokrendezés terveit a Megrendeld
atadja, azt figyelembe kell venni

- 33+018 vasuti atjar6 burkolat 2020-ban felujitva, megkeriil6 ut épiilt — megtartandé!
Forgalomtechnikai jelzések teljeskoriien ujra tervezend6k — kozlekedési hatdsaggal is
egyeztetni kell!

- Az autdbusz-megalldhelyeknél peron €s jardakapcsolat 1étesités sziikséges, ahol nincs

Minden, a hatdlyos forgalmi rend szerint meglévé el6zési tilalmat tablakkal, burkolati jelekkel
jelezni kell. Tervezi sziikséges 1j el6zési tilalmakat, veszélyt jelzéseket és
sebességkorlatozasokat

Minden zarévonal el6tt 60 m hosszon tereldvonal stiritést és 3 db visszatereld nyilat kell festeni
(UME 38. abra).

Minden foly6pélyas buszmegéllonal ,,megallohely” (UME U-008 jelit) burkolati jel festése.
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

az EMI-TUV SUD Kft.

HU — 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

ervényesseégi teriiletre vonatkozéan mindségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran (jelentésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN I1SO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanusitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

MAM ) AW

IRANYITA e m#\:ﬂummﬂ
TAS| RENDSZEREKE 5 .. .. IRANYITASI DSZEREKET
TANUSHO SYERVESEY | EMI-TOV SUD Kt TANUSITO S2ERVERET

Szentendre, 2020.12.07.




CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani ut 5. 1l1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

( ta’hﬁsﬂg szervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER

ISO 9001 v

M A4 H

NAH-4-0108/2015

mAuvltA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A TanUsitvany éves felligyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com
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