TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantiil és Kozép-Magyarorszag régio 26. versenytjranyitas

04. rész - Fejér_81114_0+070-0+970 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001247/001/00

amely 1étrejott egyrészrol a

Magyar Kozut Nonprofit Zartkoriien Miikkodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzekszam: 01-10-046265

Szédmlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszémlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adodszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gébor, fejlesztési €s felujitasi igazgato

Sajgo Tamas, fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrél a

RODEN Mérndki Iroda Korlatolt Felelésségii Tarsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Széamlavezetd pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adoészam: 10624672-2-42

Képvisel6 neve: Major Zoltan ligyvezeto igazgatd
valamint a

BOKUT-TERV Mérnéki és Villalkozo Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adoszam: 13188409-2-41

Képviseld neve: Bokker Istvan Péter, ligyvezetd

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervezd) kdzott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés elozményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kiézbeszerzésekrsl sz616 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattev6vel ktendo ke-
retmegallapodas megkdtésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozuthdalozaton t6rténd fejlesztési és felujitdasi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdara
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajéanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Uni6é Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszamon keriilt kbzzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazo hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-



1.2

2.1.

2.2

227747 szam alatt jelent meg az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd Jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon keriilt kdzzétételre a Kdzbeszerzési Ertesité 2020/96. sza-
maban.

Megrendeld a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kotétte meg:

I. RODEN Mémoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokit-Terv Mérnéki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani it 5. 3. em. 7.) k6z6s ajanlattevk

A keretmegallapodas megkStésének iddpontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

1. Specialterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérmndki, Ta-
nacsado és Szolgaltatdé Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6zos ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Kézati Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérmnoki Iroda
Tervezo, Kivitelezd Szolgaltatd Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V.UVATERV Ut-, Vastttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombévari it 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel$ a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildstt ajanlattételi felhivassal kizbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VUNY” tirgyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000369172021). A kdz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzodés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticioban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzédés targyi hatalya ala tartozo 81114 utszamu, 0+070 - 0+970 km szelvényszamu
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras els6 részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicié és a jelen miiszaki dokumentaci6 részét képezo, vonatkozd Tervezési Diszpozici6
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacio - a szakagi terveket egyarant magaban
foglalo — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitasa, a



2.3

2.4.

2.5.

2.6.

kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerzédés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezo feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez szitkséges, a tervdokumenticion alapuldé valamennyi kézmiikezeldi és
kozutkezeldi hozzajarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésb6l valé kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken tul a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kdzbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentaci6 részét képez6 Tervezési Diszpozicioban keriiltek régzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely elSirasok betartdsa a Tervezd szerzédéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatalyos jogszabalyoknak és szakmai szabéalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitdsi eljaras meginditasanak napjan hatalyos utiigyi miiszaki leirdsoknak megfelelden koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezOk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megeldzd verseny jranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (netté Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsé részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 f6 - max. 2 f6): g

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatdrozott tervezési hatariddhoz ké-

. Mo 1 sg ran . 0 naptari na
pest megajanlott eldteljesités idotartama (naptari nap) ptari nap

Tervezd altal a megeléz0 verseny Wjranyitasi eljarasban a 2. szdmG értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzédés teljesitésében részt venni kiteles szakember

Neve: Santha Zoltan
Nyilvéantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-9730 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szdm: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendel érdekeit szem elbtt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatosagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hat6sagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hianytalanul benytjtani. Tervezd kételes az illetékes hatdsagok eldirasainak,
felhivasainak, felszolitasainak hataridében eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhlizédasaiért, meghilsulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz8dés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervez0 a tervellenérzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szitkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezdi dij magéaban



3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

4.1.

foglalja.
3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot
4.938.750 Ft + AFA
tervezoi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol k6zos ajanlatteviként szerz6dd Tervezdk a kdvetkezdk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege
RODEN Mérnoki Iroda Kft. 2.844.720 Ft + AFA
Bokut-Terv Mérnoki €s Vallalkozo Kft. 2.094.030 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyado szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélyksteles tervekhez kapcsolodd hatésagi és szakhatésagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatoi vagy mas vezeték
izemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriil6 koltségeket a Tervezd kételes viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozici6 és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg ¢és a tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegéllapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovdbba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervez6i és mérnéki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szé616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd Kkijelenti, hogy vallalasa a tirgyban meghatirozott és a Miiszaki Dokumentaciéban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes koril és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvalsitasahoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletksltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzdés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerz8dés
targyanak kifogastalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint térténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles
Jjovedelmének csdkkentésére alkalmasak,

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetéveé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz8dés 2. pontjaban vallalt teljes kérii tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
itemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:



4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasiaban
részszamla és 1 db végszamla benytijtasara jogosult a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumenticié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozd kézmi egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kovetben, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentdcié eléirt példanyban t6rténd leszallitasa.

Valamennyi érintett kdzmiivezeték-iizemeltetd részérél a koézmil egyeztetd
rendszeren keresztlil kiallitott valamennyi sziikséges ko&zmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-tizemeltetd(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfelelden modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagydsa, valamint a teljesitésben résztvevé szakemberek
feladatellatasardl szo6lo, a tervezési szerzodés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 10%-anak megfelelé 5sszegben.

1 db

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridd lejartat megeléz6en meginditani.

4.1.2. Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacid Ajanlatkérd altal torténd
jovahagyasat, Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedé€lyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatoldsat kdvetden,
a tervezobi dij 75%-anak megfelelb 6sszegben.

Végszamla

Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyds beszerzését
kdvetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt mddosita-
sokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacid el6irt példanyban térténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasarol szold, a tervezési szerzdés
mellékletét képez6 nyilatkozat benytjtasat kévetden, a tervezoi dij 25%-anak
megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel6 éltal jovahagyott tervdokumentécio keriilhet benytijtasra.

Engedélykdteles tervezési tevékenység tekintetében, kiildn engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentacio alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benytjtasara jogosult a Tervezd az aldbbiak szerint:

Részszamla

Engedélyezési szintii tervdokumentacid Ajanlatkérd altal térténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezoi dij 60%-
anak megfeleld 6sszegben

Végszamla

Valamennyi sziikséges joger6s hatosagi engedély és jovahagyas beszerzését
kdvetden, €s az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmazo6, Megrendeld altal jévahagyott, kiviteli szint{i tervdokumen-
tacid eldirt példanyban torténd leszallitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatésagi engedélyeket is, tovabb4 a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasarol szolo, a tervezési szerz8dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kovetben, a tervezdi dij 40%-anak megfeleld Gsszeg-




4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

| ben. _l

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatéarozott tervezési id6tartam lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentécié keriilhet benyujtasra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szdmla benytjtasira — szerzédésszerii (hiba- és
hianymentes) teljesités elismerését kovetden — kizarolag a jelen szerz6dés 4. pontjaban régzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamldjahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzédésszerli, hiba-és
hianymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezod
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szdml4jat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44 ).

Tervezé a benyujtasra keriil6 szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendel6 a szerzédés targyat képezé szolgéltatast
megrendelte, valamint a ,.k6zbeszerzés ald tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendel6 megtagadja a szdmlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szamlajat elsddlegesen e-szamla

formajaban kételes benyijtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyiijtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositéjat is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel® kévetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai
szabvanynak és az Eur6pai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervez$ tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el8z6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, gy a Megrendel az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos médon (elsdsorban nyomtatott formétumban)
kidllitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezé az alabbi kapesolattartd személyt jelsli meg:

Kapcsolattarté neve: ~ T6th Melinda
Telefonszama: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs modja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendeld altal eldirt kritériumoknak, Ggy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos médon (els6sorban
nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a szdmlat a sziikséges mellékletekkel
egyiitt a Megrendelé kovetkezd postafick cimére kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabdl adodo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.
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A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendelé a kézhezvételt kivetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl sz616
irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 1j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok dsszege vonatkozasiban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogas jogszerli, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezonek visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha aszamla nem tartalmazza barmely sziikségszerti €s elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benyujtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendeld Altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel§ altal megadott posta-
fiékra — hanem pl. a Megrendel6 mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendeld altal el6irt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd 1, a jelen szerz6désben meghatéarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendeld errdl sz616 irasbeli
ertesitését kovetden. Megrendel fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban régzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek médosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos Jogszaba-
lyok az iranyaddk. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. torvény és az Afa
torvény elbirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eléirdsoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén TervezOt a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezoi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutalassal, a szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

S. A szerzddés iddbeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerzddeés hatalyba 1épése

Megrendel6 a megeldz6 verseny Wjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzddés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre alldsat vagy a szerzddés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatosagat. Megrendeld ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzédés hatalybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzédés
hatalyba 1épésérél Megrendeld a Tervezét a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megelézden
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatdlyba, ugy Tervezd — amennyiben a
szerz8dés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatalyba — a szerzédés alairasat kovetd
legkésdbb 150. napig a Megrendel6hsz intézett egyoldald, irasban tett nyilatkozataval jogosult attdl
elallni a szerzédés alairasat kévetd 180. napon tuli idStartamra vonatkozéan. E kériilményt Felek
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olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerzédést a létrejsttének (alairdsanak) napjat kdvetd 181.
napon a Iétrejdttének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi Jjogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerz8dés alairdsat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz8dés a létrejottétdl szdmitott 180 napon beliil nem lépett hatalyba, abban az
esetben a szerzbdés halasztott hatilya a létrejottétdl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a Iétrejottetd] (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem Iép hatélyba, igy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzodést a létrejottének napjéra visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nelkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridd
A teljesitési hataridd a Megrendel§ altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentacidban
¢s az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az elételjesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 60 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az aldbbiak mindsiilnek:

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintli tervdokumenticio eléirt példanyban torténd
tervezési  tevékenység | leszéllitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerSs hatdsagi engedély és jovahagyas

tervezesi teveékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jovahagyasokban eldirt médositasokat is tartalmazo, Megrendeld

tervdokumentacio altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentacié

alkalmazésa esetén el8irt példinyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykételes Valamennyi szitkséges jogerSs hatdsagi engedély és jévahagyas

tervezési  tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a

tekintetében, kiilén | jovahagyasokban el8irt modositédsokat is tartalmazo, Megrendeld

engedélyezési és kiilon | altal jovahagyott, kiviteli szintdi tervdokumenticid eldirt
kiviteli tervdokumentacié | példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.
alkalmazésa esetén

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja a terv
biralatot. A tervezési feladat idStartaméba (4tfutési id6be) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén

— a technol6giai tervre vonatkozé megrendeléi dontéshozatali idészak, a technologiai terv
leadési napjatol az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idStartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiad4séat kéveté napig.

— a terv visszaellenérzési idStartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatarid® lejartat megel6zéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervez6 a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.
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54.

54.1.
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Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkoz6 megrendel6i dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kévetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendeléi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leaddsi napjatél az irasos
megrendeléi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idészak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
id6tartam lejartdst megeléz6en 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervez6 a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi id6be nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacié alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendeldi dontés kiadasat kévetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendel®i tervbiralat kiadasat kvetd napig,

— a terv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leaddsi napjatdl az irasos
megrendeléi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idészak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
hataridé lejartat megeléz6en 35 nappal korabban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezeldi jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartaméaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilondsen az engedélyezd vagy
més hat6sdg, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az elézbek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idétartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hataridot,
amelyért nem a Tervez6 felelos.

A terveket Megrendel6 ellendrzi az alabbiak szerint:
— a terv muszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicioban és a tervegyeztetéseken
Jegyz8konyvezett észrevételeknek, médositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacid eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervez0 koteles a tervdokumentaciot a Megrendel® teriiletileg illetékes megyei igazgatésaganak a
felhivasban megjeldlt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatérozott hatdridében, mennyiségben és
moédon szolgaltatni.

Szallitand6 példanyszamok

A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla €s végszamla kiallitAsahoz kapcsold-

doéan az Altalinos Tervezési Diszpozicio 10. pontjdban részletezett mddon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.
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A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatdsat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatésdgin torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
clismervényen a szolgiltatds targyat, az atvétel idépontjat és az atvevé nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltér6 esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerli, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendeld erre jogosult
képviseldje kidllitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel§ a tervbiralatot kovetden a nem szerzddésszerii teljesitést allapitja meg ugy
Jegyzdkényvben rogzitve, megfeleld péthataridd tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezt a szerzédésszerli teljesitésre szdlitja fel. A péSthataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel§ elteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z8 verseny Wjranyitasi eljarasban
eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendel$ értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkovetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasival kapcsolatos megrendelsi igények biztositisa céljabdl a
Megrendelé javara a szerz8dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértekben teljesitési biztositékot koteles nytjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz8dés hatalyba 1épését kdvetd 3 munkanapon beliil koteles Megrendel6 rendelkezésére
bocsitani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzédés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetéségek valamelyike uitjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas killitasatél szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt Gsszeg visszautaldsaval, vagy a bankgaranciaban szereplé id6pontot kévetéen a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervez$ a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ugy a bank vagy biztosité altal vallalt garancia-levélnek illetbleg a
kotelezvénynek legalabb a kovetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezb teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendel6, mint kedvezményezett megjelclését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (k&telezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendel6, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kdtelezvény) Gsszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd 4tutalassal nyujtja, annak dsszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovets 15 napon beliil utalja vissza Tervezdnek.
Megrendelé a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozé
bankszamlaszdma valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti mddosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhatd gondossaggal megszervezni gy, hogy minden
elorelathatd akadily idében megsziintethetd legyen. A Tervezd kételes a szerzddés teljesitését
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akadalyozé valamennyi koriilményrd]l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,
6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendel6 rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informécié és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervez0 feladata, koltsége és felelossége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
TervezOnek az ebbdl eredé akadalyoztatasa esetén — a Megrendel6hoz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogiban all a tervezés folytatisat felfiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerz6dés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendel, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkozoi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzbdésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzOdés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymodosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi eldirdsok megvaltozdsa esetén a jelen
szerz0dést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasinak kovetkezménye &s
kockazata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmeriild kisebb korrekciokat
és tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasinak sziikségessége a
Tervez6 érdekkorében felmeriild okra vezethet6k vissza. A Tervezdt az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisok utdn tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tébbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendel®, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, vélasztasa szerint a konzultaciokon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsdga nem érinti a
TervezOnek az elkészitett tervdokumentacid szakhatosagi és miszaki megfeleldségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendeld a Tervezonek utasitast adhat. A Megrendeld utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezeésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovdbba nem érinthetik a megelzd
verseny (jranyitasi eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 0j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatélyos jogszabélyok, illetve tervezési elbirasok kozott, Gigy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitds kozlését kovetden haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitasai és a
szerz8déskdtéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté vald érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a TervezOnek célszeriitlen, szakszeriitlen utasitist ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendelét irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatéan elmulasztja, az ebb6l ered6 karért feleldsséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a TervezOnek cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerz6dést — az utasitassal érintett rész vonatkozasiban — a Megrendeld kockazatéra teljesiti.

A Tervezd a Megrendeld altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez

vezetne. Az utasitds megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkdjahoz sziikséges szakhatosagi engedély mddositasa valik sziikségessé, a
Jjogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz8dés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kdzlést — irasban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités iddpontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idSpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazolé adési jelentésben szerepld
idOpontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél kételes egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrodl értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattart6ja Megrendel6 kapcsolattartoja

Név: Hesz Gabor Név: Sajgé Tamas
Beosztas: fejlesztési és felujitasi igazgaté | Beosztas: fejlesztési €s felujitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: ligyvezeto6 igazgatd Beosztas: iigyvezetd, vezetd tervezod
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon:  +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendeld e pontban kijelslt kapcsolattartoja jogosult a Tervezének a szerzédés szerinti
utasitidsokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmla
szamaban bekdvetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrél az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggden — a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kbvetden haladéktalanul kételes frasban értesiteni.

A Felek egytittmiikodésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzédéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Kovacs Marton
Beosztas: E)Zczlzgfylj ;gzlzg.s Ierveges! Beosztas: irodaigazgatd, tervezd
Telefon:  +36 30 297 3774 Telefon:  +36-1/814-9730
E-mail: szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail: roden@roden.hu
Név: Bokker Istvan Péter
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Beosztas: {igyvezet0, vezetd tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790
E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelés, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelésségét vagy kétbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zérja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerz8déses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjelslt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési iddszakban minden kapcsolddd egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacidn részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az elézéekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt eldzetesen irasban (fax, vagy email dtjan) kételes jelezni a Megrendeld
muszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartdjanak. Ez esetben a Tervezé kételes a projektvezetéének
megfelelé szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzddéssel kapcsolatos kérdésekben megfelelé tdjékozottsaggal rendelkezd helyettes
allitasarél gondoskodni. Amennyiben a Tervez6 nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzddés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel6 az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatalyos jogszabilyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitasi eljards meginditisakor hatalyos
utiigyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki mddszerek alkalmazisa esetén a Tervezd karveszélyviselésében 4llapodnak meg, a Felek
tovabbd a Tervezd kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerz8dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tan(isitvany alkalmazasa
vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabdl szarmazo a fentiekkel egyenértékil tandsitvany, illetve az
egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazisa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerz6déskotést megelézéen bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti hata-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerzddés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatasat a
szerz8désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kvetelményeknek, hatosagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hianyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési eldirasok
betartasaval nyujtani.

A Tervez0 kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszerli és jogszeri. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszertien, a szerz8désben kikotott, a szerz8déskostéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfelelden felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az 4ltala
szolgéltatott tervdokumentéacio alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalésithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kételezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kozdlni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentéciéban foglaltak kizéarolag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacio-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan Jjoga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozna, vagy korlitozna. Abban az esetben, ha a szerz8désben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kellé idSben, elozetesen felhivni és a Megrendelétdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem éallapodnak meg, a Tervez6t terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohatd elmulasztasaért a Megrendeldvel szemben Kartéritési felelésséggel
tartozik,

A Tervezé jelen szerz0dés aldirasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz6dés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejii, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogat az atruhdzhatd szerzéi jogok
vonatkozasaban dtruhazza a Megrendeld részére, amely magéban foglalja a szerzéi jogrol szo616 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdsig jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mil atdolgozhatésagihoz és a mii tobbszorozéséhez vald felhasznalsi
Jogosultsagot is. A mi t5bbszérozése magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az el6zdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tobbszérszés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld Jjogosult a Terveket harmadik
személynek 4tdolgozasra, tovdbbtervezésre, tobbszordzésre is stadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilénosen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszOleges példanyban, analdég vagy digitalis
hordozén, tetszéleges alkalommal torténden), amely tobbszérozés jelenti kiilsndsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozdra valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatirozott felhasznalasi modok a szerzédés hatdlya alatt ugy
véltoznak/bdviilnek, hogy a szerzédés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznélasi modok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb minéségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibéviilt
felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezé a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem Jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezé a Tervet - vagy annak barmely részét - kézremiikodé bevonasaval késziti, Gigy a
Tervezé koteles a kozrem(ikédd altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiikodd altal és/vagy kézremiik6dd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a Jelen pont szerinti hatarozatlan ideji,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervez0 tartozik feleldsséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervez6 koteles a szerz8dés teljes id6tartamara tervezSi tevékenységre vonatkozd
felelosségbiztositast kotni, vagy meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositasanak értékhatdra minimum 5000 000 Ft/év és 1500 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerz8dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a mddositdssal megallapitott tervszallitisi hataridd késébb jar le, mint a tervezdi
felelsségbiztosits fennallasa, ugy a Tervez0 koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen iddpontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositisat a szerzodés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendeld éltal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzddés alairdsanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kotvény masolatanak atadasaval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervez nem vagy nem az eldzéekben részletezett tartalommal nytjtja be a tervezdi
feleldsségbiztositas fennéllasanak igazoldsat, annak befogadasira, atvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt beksvetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezét terheli a feleldsség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzodést megerdsito és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbdl, amelyért felelds, a szerz8dést megszegi, kotbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzédésszegését
kimenti. A Megrendel6 kotbér- és kétbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamldival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - nettd tervezdi dij.

Amennyiben Tervezé a szerzddés teljesitése soran a teljesitési hatdridd, pothataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelos, késedelembe esik, Gigy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptiri naponként a
szerz0désben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozd nett6 tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzddést a Tervez6hoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerz6déstol elallni és meghiasulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alo] nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozo tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerzddés 5. pontjaban meghatérozott hataridére és példanyban a terveket a

Jelen szerz6désben foglaltak szerint nem széllitja le a Megrendelének;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzédik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatdsag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hatiriddben nem
nyujtja be, vagy nem megfeleléen nyljtia be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsé
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsatd hatésag harmadik hianypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely eldteljesitést Megrendeld a megel6z8 verseny wjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothatarid tlizése nem lehetséges, Megrendel
a szerz6déstol elall, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felelds, meghinsul vagy a Tervezd a szerz8désbdl eredd kotelezettségeit stilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghitsulasi k6tbért koteles fizetni. A meghiusulasi kotbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esd - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerzédés targyi hatalya ala tartozé projektek (helyszinek) meghitsuldsara - amennyiben a jelen
szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerz6désben szerepld helyszinek
darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiusulas esetén Megrendelé a teljes
szerzodéstdl vald elallasra vagy azonnali hatalyt felmonddsara és meghiusulasi kotbér
ervényesitésére jogosult. Ezen meghitisuldsi kotbér mértéke a szerzédésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatalya
ala tartozo, ugyanazon Tervez6 vonatkozdsaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben térténd egyedi
tervezési szerzO0dés meghiusuldsa (a szerzOdéstl vald elallas vagy azonnali hatily felmondas
esetkdre) esetén Megrendelé jogosult az érintett Tervez6vel megkotstt keretmegallapodas
felmondaséara.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
kéarért, melyet alkalmazottai, alvillalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvallalkozdknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendeldt mentesiteni minden karigény, kovetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd kételes megfizetni a
Megrendels szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelre
a Tervezdnek, illetve alvallalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartasa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzdédésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendelé a jelen szerzodést a Tervezd sulyos szerzddésszegése esetén jogosult irasban, a
TervezOnek megkiildott egyoldalil nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Stlyos szerzédésszegésnek minésiil kiilondsen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérél:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz8déses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezé a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezével szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz8dés szerinti titoktartdsi koételezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felelds;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

e) a Tervezd a Megrendel indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
f) olyan okbdl, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hataly( felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszolitja Tervez6t, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegé magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldalGi nyilatkozataval
rendkiviili felmondas utjan azonnali hatdllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendel6 a
szerz8désszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kitelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) a Tervezo szerzGdésszerli teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) a jelen szerzddés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit silyosan megszegi,
c) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken tul Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzddést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz6dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel osszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. ) pont kapesan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakb6l — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel torténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz6dés teljesitése soran az iizleti titok védelmérdl szold 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozé iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerz6dés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukélja
semmilyen formaban a szerzddés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akar szobeli, akar
irasos - miszaki, jogi, {izleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informacidt - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informécidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a koézléshez Megrendeld
el6zetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésigi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kozérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informaciéjardl tudomast szerz fél azt kizardlag a szerz6dés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukélhatja.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossigra hozatalat kiilon térvény elrendeli.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az silyos
szerzbdésszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerz8dést azonnali hatallyal
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11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkozé(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem allé szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerz8dés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhéztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrol sz6l6 torvény végrehajtasarél szolé 368/2011. (X1I. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrél szolé
2011. évi CXCVL trvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd uigy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerz6dést,
illetve a létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervez6
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabdl, a jelen
szerz0desbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagéval Osszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezé a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tdjékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerzédés teljesitése érdekében alvillalkozé bevonasira jogosult a Kbt. 138, §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerz8dés teljesitéséhez legkéstbb a szerzédés megkstésének idépontjaban megjelolt vagy
a teljesités soran bejelentett alvdllalkozé kozremiikodését veheti igénybe, egyuttal koteles
kozremikddni a szerz6dés teljesitésében az olyan alvallalkoz6, amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a kordbban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrél, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a keretmegallapodds megkotésére iranyulé kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizar6 okok hatélya alatt.

Az alvallalkozé bevonasanak bejelentése a kdvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetSen — a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesitheté a kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvéllalkozéval, gy kizardlag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezé mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezé az 4j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kézbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvallalkoz6 személye a 13.4. pontban foglalt mdédon sem moédosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz6dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutodja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesill vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas médon jogutodlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte voina el,
mig alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstol eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezo koteles alvallalkozéjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Tervezé az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korli és korlatlan (objektiv) felelosséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodés id6tartama alatt, valamint azt kdvet6en is, kdlcsondsen betart-
Jak a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizaro-
lagosan az informacios onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII.
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
vill helyezésérdl szo6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szam rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzodéses egyiittmiikodés soran személyes adatokat csak €s
kizarolag a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaloi-
rél, kozremikddoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallal6ik, kézremiik6doik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzoan
véllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhatd meg. Megrendel6 a jelen szerzodést, a
szerz6déskotést kovetden haladéktalanul kézzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
miik6dtetett CoRe szerz6dés-nyilvantarto rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzodés €s a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacio kozott, ugy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szol6 2011. évi LXVL. trvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvev6szék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az allamhaztartds alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket ¢és az allamhaztartis alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzodéseket a
Megrendelonél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
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személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerzodés teljesitésében kdzremiik6ddknél.

15.4. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket egymassal
targyalasos Uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birésagi Gton érvényesitik. Felek rdgzitik, hogy mind az eseti, mind az 4lland6 valasztott
birdsagi eljaras igénybevételével lehetoségét kizarjak.

15.5. A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik tél jelen szerzédést
megtamadja arra valo hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl vald
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

15.6.  Jelen szerz8dés mddositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kételezéen modositja a szerzddést.

16.7. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a vonatkozo egyéb
jogszabalyok az iranyadoak.

16.8.  Felek a jelen szerzddést elolvastak, attanulmanyoztik, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jovahagyolag irtak ala, melybol 1 példany Megrendelét, 1
példany - koz6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervez6t illet.

16.9. Felek a szerz6dést lehetoség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alaird a masik fél részére megkiild.

Budapest, 20

Budapest, 2021. év ..0...... h6 .5, nap 9(

Megrendel6
Magyar Kézut Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor, fejlesztési és feltjitasi igazgato
Sajgo6 Tamas, fejlesztési és felajitasi osztalyvezetd

at No
¢ 1'..‘0{3 Bokker Istvan Péter, ligyvezet
Mellékletek:
1. szamu melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat
(a szerzodéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozo bevondsarol
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
3. szamu melléklet: A Biztosito altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerzddéskostéskor fizikailag is csatolasra kertil)
4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicid
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa
(a szerz6dés hatalyba I€pésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szamU melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatoldsra)

7. szam® melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. melleklet

Atlathatésagi Nyilatkozat

Alulirott Major Zoltan, mint a RODEN Mérndki Iroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
(1089 Budapest, Villam utca 13.) képviseléje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba Keriild szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz016 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomaésul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem koéthetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott

ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathat6 szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrol haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K§zat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstol elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapit6 (létesit6) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

1

Kelt: Budapest, 2021. év (2, 42.. hé ... nap

RODEN Kft.

Major Zoltan, ligyvezétd igazgatd
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1.5z. melléklet

Atlathatésigi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérniki és Villalkozé Korlatolt Feleldsségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) képviselSje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriild
szervezet

- megfelelve az dllamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. tdrvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomésul veszem, hogy kdzponti koltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve létrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni. .

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerz8déstél elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapit6 (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvéantartasba vételt igazolé okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év .14,

....... /;,
BOKUT-TERV Kift.

Bokker Istvan Péter, iigyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol

Alulirott Major Zoltan, mint a RODEN Mérndoki Iroda Korlatolt Feleldsségti Tarsasig (1089 Budapest,
Villim utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,A 2020-2024 évekhez kapcsoléddan,
orszagos kozuthdlozaton t6rténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkdtése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg végié - 26. verseny ujranyitds” targya
kozbeszerzési eljaras 4. részének eredményeként megkStendd szerz8dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe
alvéllalkozot.

g F

Kelt: Budapest, 2021. év J:‘?‘«f&! 1. hé 7. nap

Major Zoltan, ligyve igazgato
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a BOKUT-TERV Mérniki és Vallalkozé Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-
2024 évekhez kapcsolodéan, orszdgos kozithdldzaton térténd Jejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési
Jeladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régio - 26.
verseny ujranyitds” targya kozbeszerzési eljaras 4. részének eredményeként megkdtendd szerzddés
teljesitéséhez jelenleg nincs ismert alvallalkozénk.

Kelt: Budapest, 2021. év ..J224/L) ... hé .. 1. nap

BOKUT-TERV Mémdki és Vallalkozé Kis,
1033 Bu »

BOKUT-TERYV Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosité Zrt. (1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.) eziiton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt feleldsségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik az alabbiakban részlete-
zettek szerint:

Kotvényszam: 4552896

Szerzédd/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositds tartama: hatéarozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmi- és egyéb kozmi, Vasuti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitargy tervek készitése, Koémyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kdmyezetvédelmi karra és harmadik személynek
okozott karra, Megvalésithatésdgi tanulmany készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezés, Kozuti, kerékparos és kdzuti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurépa

Kombinalt limitii felelésségbiztositis:

- altalanos felelésségbiztositas

- szolgaltatasokkal okozott kirok feleldsségbiztositasa

ziradék: PSZF Tervez6i felelGsség zaradék

zaradék: PSZF Mérnok koordindcios és projekt lebonyolitéi felelésség zaradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kar, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (levonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felel6sségbiztositds (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felel6sségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalanos Feleldsség korében okozott Karok Kiegészité Kiils-
nods Szabalyzat

PSZF — Perfekt Szolgaltatoi Kiegészitd Kiilonos Feleldsségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervezéi felel6sség zaradék

PSZF Mémok koordinacids és projekt lebonyolitoi feleldsség zaradék

Jelen szerzddés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére allitottuk ki az alabbi munkakra:

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyujranyitas™ 4. rész: Alfoldi kerékparit (Tarhos-Vésztd
kozott) kozott kerékparit tervezése

. »Lervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyujranyitas” 10. rész: Satoraljatjhely-Alsoberecki kozott
kerékpartt tervezése

. » Lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytjranyitas” 7. rész: 3604 j. Miskolc-Kistokaj 6sszekotd
ut 1+023-2+790 km sz. tervezése

. »Lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyujranyitds” 8. rész: 25138 j. Sajobabony bekostd tt

0+000-1+660 km sz. tervezése

UNIQA Biztosito Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu
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UNIQA

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24.

it 9+900-11+524 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24.

Osszekotd ut 7+500-9+500 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24.

Osszeko6td it 12+602-13+788 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24.

Osszekot6 it 5+283-7+265 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26.

1+400-2+180 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26.

31+500-33+240 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KMo. 26.

szek6t6 it 0+000-2+148 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo.
0+970 km sz. tervezése

. »lervezést KM 2020-2024. KsMo.
ut 7+550-8+800 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo.

26.

26.

26.

versenytjranyitas” 9. rész: 2508 j. Ozd-Szilvasvérad dsszekotd

versenytjranyitas” 10. rész: 2609 j. Felsttelekes-Szuhakallo

versenylijranyitds” 11. rész: 2609 j. Felsételekes-Szuhakallo

versenyujranyitds” 12. rész: 2615 j. Szendré-Abod-Edelény

versenyujranyitas” 1.
versenytjranyitas” 2.
versenyujranyitas” 3.
versenyujranyitas” 4.
versenyujranyitas” 5.

versenyujranyitas” 6.

Tiszasiily dsszekotd ut 12+850-14+761 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

0sszekot6 it 4+928-6+657 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26.

Ut 5+550-7+279 km sz. tervezése

Budapest, 2021. méjus 10.

versenyujranyitas” 7.

versenyujranyitas” 8.

rész: 8127. j. Mér-Kocs 6sszekotd ut
rész: 8216. j. Zirc-Mor 8sszek6td ut
rész: 6306. j. Sarbogdrd-Mez0szilas sz-
rész: 81114, j. Patkai bek6td at 0+070-
1ész: 3224. j. Szolnok-Tiszasiily 6sszekotd
rész: 3226. j. Jaszalsdszentgydrgy-
rész: 3219. j. Tiszaszentimre-Kunmadaras

rész: 4631. j. Mez6tiur-Szarvas 6sszek6td

UNlQ,( B
Biztoslté 7rt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74,
Tel: +36 1 ‘ni-‘! 5555 Fax: 436 1 2186060

UNIQA Biztosito Zrt.
1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu



MUSZAKI LEIRAS

Fejér Megye
81114. j. Patkai bekoto ut

0+070 — 0+970 km szelvények k6zotti szakasz

megnevezesi munkahoz.



1. Altaldnos ismertetd

A beavatkozas a 81114.j. Patkai bekot6 ut 0+070- — 0+970 km szelvények kozotti szakaszat
tartalmazza.

A tervezési szakasz kezd6- és végszelvénye is folyopalyan talalhatd, a teljes tervezési szakasz
kiilteriileten vezet.

A tervezési szakasz kezdészelvénye a bekotéut 811.sz. f6uttal alkotott csomdpontjanak
kiépitett csatlakozasi vonala, a végszelvény a belteriilet kezdetén a csatorna utan a helyreallitas
szelvényéhez csatlakozik.

A meglévd aszfaltmakadam burkolat végig deformalt, katyds, sok helyen foltszerti javitasi
helyek lathatok, ezért a felujitds soran profilmarést és a meglévd burkolathibdk kijavitasat
kovetden két rétegli burkolaterésitést, palyaszint emelkedéssel kell tervezni.

A tervezési szakasz burkolat szélessége a nyilvantartds szerint 6,00 m.

Az utcsatlakozok, kapubejarok, megalldhelyek és a kapcsolodd felilletek (jarda, stb.)
helyreallitisa/szintre emelése is a feladat részét képezi. Az utburkolatban talalhaté akna
fedlapok, viznyel6k szintre emelése, cseréje sziikséges. Az utcsatlakozdsokat, valamint a
kapubejarokat minden esetben szintre kell emelni, a szakaszon taldlhaté autébusz Sbloket
szintén fel kell Gjitani.

A szakaszon taldlhaté utcsatlakozdsok - minimum azok lekerekitéseinek végéig tartd -
kifuttatassal érintett feliiletét ugy kell megtervezni, hogy zavaré atmenet ne alakuljon ki a
kapcsolédoé feliiletek kozott, tovabba a vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon talalhatd
telekbejardk kifuttatassal érintett feliiletének kialakitisat tigy kell megtervezni, hogy zavard
atmenet ne alakuljon ki a kapcsolddé feliiletek kozott €s a vizelvezetés biztositott legyen.

A teljes tervezési szakaszon a csapadékviz elvezetés feliilvizsgalatat el kell végezni, a
sziikséges helyeken vizelvezetd szegélyek és ttcsatlakozas, kapubejard alatti atereszek
€épitését, az arkok tisztitasat, profilozasat tervezni kell.

Az trszelvénybe nytlé névényzet eltavolitasat tervezni kell, a sziikséges fakivagasokat és
telepitéseket a tervezés soran a Fejér megyei UFO-val egyeztetni kell.

2. Altalianos adatok

Az érintett Gtszakasz a Kozép-dunantuli régioban Fejér megyében talathat6 a 81114.j. Gt 0+070
— 0+970 km szelvények kozotti szakasza.

A beavatkozasi hatarok:

Felajitasi hossz
[m]:

Kezdészelvény Végszelvény

Km szelvény GPS koordinita Km szelvény GPS koordinata

47°15'30,92" 47° 15'53,26"
18°31'00,47" 0+970 18° 30" 36,75"

81114 0+070 900

Atkelési szakaszok:

Utszam: Kezdoszelvény | Végszelvény Helység:
81114

A tervezési szakasz végig kiilteriileten halad.



Forgalmi adatok:
Ervényesse’gi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmi forgalom
szakasz Kkezdete  szakasz vége |E/nap] |J/map] [J/map]|

Fopalya jellemz6 szélessége:

AR ,, A . ; Szélessé
Utszam: | Kezdészelvény: | Végszelvény: g

[m]:

81114 0+070 0+970 6,0

Burkolat tipusa:

Jellemzd Allapot
burkolat allapota: atlag 5,0 (rossz)
egyenetlensége: atlag 5,0 (rossz)
nyomvalyd mélysége: atlag 2,1 (megfelel)
viztelenités allapota: atlag 2,5 (nem miiksdo)

Eléiranyzott beavatkozas:

Utszim: Kezddszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

2 rétegii burkolaterésités, palyaszint

81114 0+070 0+970 emelkedéssel

Erintett idegen teriiletek:
Rendezendo teriilet
nagysaga [m’|:

Telepiilés

Tulajdonos Vagyonkezeld

3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilénds figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsdgokra tekintettel.

Padkak:

Kezddszelvény = Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas

[m] felillet [m2]
0+070 0+970 900 1800 Teherbiré padka épités

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa

Jardak

Kezddszelvény = Végszelvény eIl Oldal Szélesség
hossz [m] [m]

nincs - 4 -

Megnevezés




Buszmegiallok, peronok

Szelvény Al Oldal Feladat

igen/nem

Csomopontok:

Beavatkozis
a tervezett felujitas nem érinti

811.sz. fout 114317 km

Kozmi fedlapok:
akna fedlapok csere, szintbehelyezés
viznyeld racsok csere, szintbehelyezés

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapesolddo beavatkozasok (helyreillitas, tisztitis)
Bceavatkozas

Foldarok tisztitds, sziikség szerint profilozds
Burkolt arok, folydka tisztitds, szitkség szerint helyredllitas

Zart vizelvezetéshez kapcesolodo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitds)
Beavatkozas

Csapadékcsatorna tisztitas
Aknak tisztitas, szitkség szerint helyreallitas
Atereszek tisztitas, sziikség szerint helyreallitas
Eléfejek sziikség szerint helyreallitas

Befejezé munkak:

Beavatkozas
tereprendezés

Vizszintes feliiletek

Eldiranyzott egyeztetések, hozzajarulisok beszerzése:

A kézmiiszolgaltatokkal trténd egyeztetés illetve az érintett kozmiivek esetén a kozmiikezeldi
hozzajarulas/egyetértési nyilatkozat beszerzése sziikséges.
4. Miitargyak:

A szakaszon ateresz, hid nem talalhatd.

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas sordn a forgalombiztonsdg ndvelése érdekében a tervezés sordn kiilonos
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.



Altaldnos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Elektronikai berendezések:

Elektronikai Elektronikai eszkoz helye (kmsz),

eszkozzel megnevezése (forgalomszamlalo- Feladat
crintett szakasz  gengelysiilymérs-, itmeteorologiai dllomas)

Horizontalis jelek:

Beavatkozis (jra festés, ill. uj festés)

Tartés gépi burkolati jel készitése Tereldvonal, zarévonal, atiéphetd zarévonal
Tartds kézi burkolati jel készitése Tereld és irany nyilak

Tartds kézi burkolati jel készitése Pozici6 jelzb, felirat

Tartds kézi burkolati jel készitése Forgalom elol elzart teriilet

Tartés kézi burkolati jel készitése KRESZ abrak felfestése (sebesség korlatozas, stb.)

Vertikalis jelek:

Beavatkozas
Koziti jelzétablak Csere és 1j
Koziti jelz6tablak oszlop Csere és 1j
Utbaigazitd és utalé jelzétabla Csere
Utbaigazitd és utalé — tart6 oszlop Csere
Km tébla és oszlop Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Uttartozékok:

Beavatkozas

Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok:

Minden, a hatalyos forgalmi rend szerint meglévé elézési tilalmat tablakkal, burkolati jelekkel
jelezni kell. Minden zardvonal el6tt 60 m hosszon terelévonal stiritést és 3 db visszaterel nyilat
kell festeni (UME 38. 4bra).

Kis sugaru ivekben eléregyartott elemekb6l burkolt razopadkat kell tervezni.
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

az EMI-TUV SUD Kft.

HU — 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

ervényesseégi teriiletre vonatkozéan mindségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran (jelentésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN I1SO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanusitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

MAM ) AW

IRANYITA e m#\:ﬂummﬂ
TAS| RENDSZEREKE 5 .. .. IRANYITASI DSZEREKET
TANUSHO SYERVESEY | EMI-TOV SUD Kt TANUSITO S2ERVERET

Szentendre, 2020.12.07.




CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani ut 5. 1l1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

( ta’hﬁsﬂg szervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER

ISO 9001 v

M A4 H

NAH-4-0108/2015

mAuvltA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A TanUsitvany éves felligyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com
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