TERVEZESI SZERZODES

Koézép-Dunantil és Kézép-Magyarorszag régio 26. versenyujranyitas

05. rész - JNSZ_3224. j.ut 7+550-8+800 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001248/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Kézut Nonprofit Zartkoriien Miikod6 Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szédmlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoszam: 14605749-2-44

Képvisel6 neve: Hesz Gébor, fejlesztési és felujitasi igazgatd

Sajgd Tamas, fejlesztési és feljitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel), masrészrol a

RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adoészam: 10624672-2-42

Képviseld neve: Major Zoltan iigyvezetd igazgato
valamint a

BOKUT-TERV Mérnéki és Vallalkozé Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adészam: 13188409-2-41

Képviseld neve: Bokker Istvan Péter, ligyvezet6

mint Tervez6 (a tovabbiakban: Tervezd) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzddéskotés elozményei

1.1.  Felek régzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t5bb ajanlattevével ktendd ke-
retmegallapodas megkdtésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesziési és feldjitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazoé hirdetmény 2020. prilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszamon keriilt kdzzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-



1.2.

2.1.

2.2,

227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztato Jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatoszamon keriilt kozzétételre a Kdzbeszerzési Ertesité 2020/96. sza-
maban.

Megrendelé a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kétotte meg:

I. RODEN Meérnéki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mémoki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) kdzds ajanlattevék

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

I Specialterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mémoki, Ta-
nacsado és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kdzds ajanlattevék

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Koézuti Beruhazo Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérmnéoki Iroda
Tervezo, Kivitelezd Szolgaltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasittervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombovari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megk6tott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel6 a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildétt ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VUNY” targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000369172021). A kéz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzé6dés targya

Megrendelé megrendeli, Tervez6 pedig elvallalja a kzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticioban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfeleléen a szerz6dés targyi hatalya ala tartozo 3224 utszami, 7+550 - 8+800 km szelvényszamu
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacié részét képez6, vonatkozd Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyarant magaban
foglalo — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a szilkséges hatosagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitisa, a



2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerzddés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen;

— Tervezo feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacion alapulé valamennyi kdzmiikezelbi és
kozuatkezel6i hozzajarulas beszerzése; Kkisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben szikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbdl valé kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) ¢és az egyedi Tervezési
Diszpozicidoban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miszaki dokumentacid részét képezs Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicid tartalmazza a vonatkozé specialis
kovetelményeket, amely elSirdsok betartdsa a Tervezd szerzidéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatdlyos jogszabélyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditdsinak napjan hatalyos (tligyi miiszaki leirdsoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kovetkez6k szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny ujranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezdi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsé részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f8, min. 0 f6 - max. 2 £6): 25

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-
pest megajanlott eloteljesités idotartama (naptari nap)

0 naptari nap

Tervezd altal a megel6z6 verseny Wjranyitdsi eljarasban a 2. szdmua értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzddés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Santha Zoltan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnéki Kamara
Kamarai szam: 01-9730 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu

Tervezo koteles szakszerfien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendel6 érdekeit szem elétt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatésagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hatosagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és forméaban hianytalanul benyujtani. Tervez kételes az illetékes hatosagok el6irasainak,
felhivasainak, felszdlitasainak hatariddben eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhuzédasaiért, meghitsulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzddés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervezé a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szitkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezéi dij magaban
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34.

3.5.

3.6.

4.1.

foglalja.
3. Tervezoéi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibétlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezét
26.568.750 Ft + AFA
tervezoi dij illeti meg.

A tervezdi dijbdl kdzos ajanlatteviként szerzddd Tervezok a kovetkezdk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés éssz§ge
RODEN Mérnoki Iroda Kft. 15.303.600 Ft + AFA
Bokut-Terv Méméki és Vallalkozé Kft. 11.265.150 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad¢ szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sorin az engedélykételes tervekhez kapesolodé hatdsagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljirasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmi szolgaltatdi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezé koteles viselni.

A tervezéi dijat Tervez$ a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezé rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozici6 és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatérozta meg és a tervezéi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegdllapodds elvélaszthatatlan mellékletét képezé bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajéanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lé 322/2015. (X. 30)
Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallaldsa a tirgyban meghatérozott és a Miiszaki Dokumenticidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvaldsitisahoz
szitkséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz8dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és el8irasok szerint hozzatartoznak a szerzddés
targyanak kifogastalan, teljes korti teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltalanos forgalmi adérél szold 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkoteles
Jovedelmének csdkkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt teljes korii tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamlék és végszamla kiallitasara:



4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozisiban
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacio Ajanlatkérd altal térténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentacidra vonatkozé kozmi egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervez6i dij 90%-anak megfeleld
gsszegben.

Végszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacié el6irt példanyban torténd leszallitasa.

Valamennyi érintett kézmiivezeték-tizemeltetd részérl a kézmii egyeztetd
rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-iizemeltet(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevé szakemberek
feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzddés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtasit kévetden, a tervezéi dij 10%-4nak megfeleld 6sszegben.

db

Tervezd koételes a kozmil egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hatarid6 lejartat megel6z6en meginditani.

4.1.2. Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult
a Tervez az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintli egyesitett tervdokumenticié Ajanlatkérd 4ltal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kévetden,
a tervezdi dij 75%-anak megfeleld dsszegben.

Végszamla

Valamennyi sziikséges jogerds hatosigi engedély és jovahagyds beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacié elbirt példanyban torténd leszallitasa esetén, beleértve a
szilkséges szakagi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat beny(jtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak
megfeleld G6sszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6zéen meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel§ 4ltal jovahagyott tervdokumentécio keriilhet benytjtasra.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyiljtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla

Engedélyezési szintii tervdokumentacio Ajanlatkéré altal torténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezéi dij 60%-
anak megfelel6 6sszegben

Végszamla

Valamennyi sziikséges jogerés hatdsigi engedély és jovihagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eldirt moédosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel§ altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacio eléirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasar6l sz616, a tervezési szerz8dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyjtasat kdvetden, a tervezéi dij 40%-anak megfeleld dsszeg-
ben.
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4.3.
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4.5.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Tervezd koteles a kézmil egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési id6tartam lejartdt megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jévahagyott tervdokumentacié keriilhet benytjtasra.

A Megrendel6 eléleget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benyujtisira — szerzddésszeri (hiba- és
hianymentes) teljesités elismerését koveten — kizarélag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamldjahoz csatolni a Megrendeld 4ltal kiallitott, szerzédésszeri, hiba-és
hianymentes teljesitést igazol6 dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolés birtokaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiéllitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zut Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adoszam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benyijtasra keriil6 szdmlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerzédés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,.kozbeszerzés ala tartozé teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendeld megtagadja a szamlén szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendel6 rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezd a szamlajat elsédlegesen e-szamla

forméjéban koteles benyijtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendel6 az

alabbi feltételeket, ksvetelményeket timasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyjtani, amely tartalmazza
a szamla kételezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositéjat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
id6ben megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmu europai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Uni6é Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezé tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6z8 pont-
ban eléirt kritériumoknak, tigy a Megrendel az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kidllitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattarté személyt jelli meg:

Kapcsolattartd neve:  Téth Melinda
Telefonszama: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs médja e-szamla kiéllitasara, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendel6 altal eldirt kritériumoknak, gy a Tervezé a szamlat a hagyomanyos médon (elsdsorban
nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a szamlit a sziikséges mellékletekkel
cgyiitt a Megrendelé kovetkez6 postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értend, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adodo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelslésre.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

A Tervezé altal kiallitott szamlat Megrendel$ a kézhezvételt kovetSen ellendrzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervez6 az errdl sz6ld
irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kateles 1j szdmlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok §sszege vonatkozdsiban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogas jogszerii, a Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Tervez6 tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel a szdmla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezdnek visszakiildeni az alabbi hianyossdgok esetén is:

— ha a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfeleléen keriilt benytjtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendelé altal
megadott elektronikus cimre, més szamla esetén pedig nem a Megrendeld altal megadott posta-
fiokra — hanem pl. a Megrendel$ mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel6 altal el8irt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositodja.

Ebben az esetben Tervezd 1, a jelen szerzédésben meghatérozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendeld errél sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja al4 tartozik.

A szamla kiallitasdval kapesolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos Jogszaba-
lyok az iranyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szamvitelrél sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torvény elbirdsainak, valamint a vonatkoz6 egyéb hatalyos jogszabalyi eldirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezdt a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetSleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutaldssal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

S. A szerzédés iddbeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba 1épése

Megrendeld a megelézé verseny wjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
szlikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerzOdés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatésagat. Megrendelé ez ut6bbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovdbbd ezen feltétel bekdvetkezését a jelen szerzédés hatalybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziitkséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzdés
hatalyba 1épésérél Megrendelé a Tervezdt a hatalybalépést legaldbb 5 munkanappal megel6zden
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba lépés datumat.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem lép hatalyba, ugy Tervezd — amennyiben a
szerz8deés a Felek altali alairast kovet6 150. napig sem lépett hatalyba — a szerzédés alairasat kovetd
legkésébb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldal(, irasban tett nyilatkozataval jogosult attdl
elallni a szerz8dés alairasat kGvetd 180. napon tali idtartamra vonatkozoan. E koériilményt Felek



5.2.

olyan bont¢ feltételnek tekintik, amely a szerzodést a létrejottének (alairdsanak) napjat kévetd 181.
napon a létrejttének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerz6dés alairdsat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz8dés a létrejottétd]l szamitott 180 napon beliil nem Iépett hatalyba, abban az
esetben a szerzddés halasztott hatdlya a létrejottétdl szdmitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétdl (alairasatél) szamitott
360 napon beliil nem lép hatélyba, gy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzOdésl a létrejotiének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarids
A teljesitési hatarid a Megrendel 4ltal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentacioban
¢s az ajanlattételi felhivasban meghatérozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas id8beli hatalyat.

A teljesités hatdrideje: 75 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

alkalmazisa esetén

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintii tervdokumentacid eldirt példanyban torténd
tervezési tevékenység | leszéllitdsa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jovahagyasokban eléirt médositdsokat is tartalmazé, Megrendel®
tervdokumentacid altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentacio

eldirt példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentacio

Engedélykételes Valamennyi sziikséges jogeros hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilén | jovahagyasokban eldirt mddositasokat is tartalmazé, Megrendel

altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazasa esetén

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja a terv

biralatot. A tervezési feladat idétartaméba (atfutasi iddbe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

a technologiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leadési napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idStartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig.

a terv visszaellen6rzési idétartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatdrid6 lejartdt megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezel6i jovahagyisok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmii egyeztetés befejezéséig akaddlyoztatissal éthet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi iddbe nem szamitanak bele.



5.3.

54.

54.1.

54.2.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentaci6 alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozo megrendel6i dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kdvetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i biralati idGtartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatdl az irdsos
megrendel6i elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

- engedélyczési eljards esetén az cljarasi iddszak, az utépitési ¢s/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kozmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idétartam lejartat megel6zden 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezo a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilén engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacio alkalmazésa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatdl az frasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati idStartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacio leadasi napjatol az irdsos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

~ engedélyezési eljaras esetén az eljarasi idGszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmtl egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megel6zéen 35 nappal korabban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezo a kdzml egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatissal
érintett napok a tervezési feladat idtartamaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathatd esemény - igy kiiléndsen az engedélyez6 vagy
mas hatdsag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezl teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az elézdéek szerinti felfiiggesztés idStartama nem szdmit bele a
teljesités idétartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hataridot,
amelyért nem a Tervezo felel6s.

A terveket Megrendel6 ellen6rzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
Jjegyzokonyvezett észrevételeknek, mddositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacid6 eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciot a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatosaganak a
felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerz6désben meghatarozott hatariddben, mennyiségben és
modon szolgaltatni.

Szallitandd példanyszamok

A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasahoz kapcsold-

déan az Altalinos Tervezési Diszpozicid 10. pontjdaban részletezett moédon és formatumban kell papir
alapon ¢és elektronikus adathordozon (DVD, USB) atadni.
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5.5.1.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatdsagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel id6pontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltéro esetben a tervszallitas helyér6l az egyedi Tervezési Diszpozici6 rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzddésszerli, hiba-és hianymentes, gy Megrendeld erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel a tervbiralatot kovetéen a nem szerzddésszerti teljesitést allapitja meg ugy
Jegyzékonyvben rogzitve, megfelelé pothataridé tiizésével a hiba, illetve hidnyok koézlésével
Tervezot a szerzddésszerii teljesitésre szdlitja fel. A péthataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel6 eldteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervez6 a megel6z6 verseny ujranyitasi eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak

betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendeld a 9.8. pontban it jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendeldi igények biztositdsa céljabsl a
Megrendeld javara a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nydjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz8dés hatalyba 1épését kvetd 3 munkanapon beliil kiteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzddés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetéségek valamelyike ttjan teljesitheto.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiéllitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt 6sszeg visszautaldsaval, vagy a bankgarancidban szerepld iddpontot kévetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd éltal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, Wgy a bank vagy biztosité &ltal vallalt garancia-levélnek illetdleg a
kotelezvénynek legalabb a kdvetkezoket kell tartalmaznia:

~ pontos hivatkozast jelen szerzddésre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— a Megrendeld, mint kedvezményezett megjelolését,

— abankgarancia (kotelezvény) Osszegét (a teljes netté tervezdi dij 5%-a),

— a bankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltéte]l nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett els§ igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatirdig barmilyen &sszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendel6nek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyujtja, annak dsszegét Megrendelé MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szaml4jara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat koveté 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozé
bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhaté gondossaggal megszervezni ugy, hogy minden
elérelathatd akadaly id6ben megsziintethetd legyen. A Tervezd kételes a szerzddés teljesitését
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

akadalyozo6 valamennyi koriilményr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informécid és alapadat beszerzése, valamint
egyeb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezo feladata, koltsége és felelGssége.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbol ered6 akadalyoztatasa esetén — a Megrendeléhdz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejlileg — jogaban all a tervezés folytatasat felfiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd éltal dokumentaltan igazolt megrendeli adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzddés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridok minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzodésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerz8dés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymddosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi eldirdsok megvaltozisa esetén a jelen
szerzodést moédositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasdnak kévetkezménye és
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatdban felmeriild kisebb korrekcidkat
€s tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervez6 érdekkorében felmeriilé okra vezethettk vissza. A Tervezdt az érdekkdrében felmeriil6 okra
visszavezethetd esetleges tervvéltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkdltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisokat
a Tervezdnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel6 felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijellt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultacidkon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacié szakhatdsagi és miiszaki megfeleléségével kapcsolatos
min6ségi feleldsségét.

A Megrendeld a Tervezdnek utasitast adhat. A Megrendeld utasitiasai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabdlyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezeésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megeldzd
verseny Ujranyitasi eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 0j eljarést
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitisok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, igy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitasai és a
szerzodéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezdnek célszerlitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendeldt irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatéan elmulasztja, az ebbdl ered6 karért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezének cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzddést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervezé a Megrendeld altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsig veszélyeztetéséhez

vezetne. Az utasitids megtagadasa indokanak helyénvalosagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezd munk4jahoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
Jjogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
tenylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz6dés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezé feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irisban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes keézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel iddpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adési jelentésben szerepld
id8pontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tes esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél kételes egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérél kapcesolattartisra jogosultak a szerzdés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
€s szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartoja Megrendel6 kapcsolattartéja

Név: Hesz Gébor Név: Sajgo Tamis
Beosztas: fejlesztési és felujitasi igazgaté | Beosztas: fejlesztési és feldjitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartoja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: ligyvezetd igazgato Beosztas: iigyvezetd, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon: +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendelé e pontban kijeldlt kapcsolattartéja jogosult a Tervezének a szerzédés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszimla
szamaban bekivetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak minésiil,
Az emlitett véaltozasokr6l az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggden — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes irdsban értesiteni.

A Felek egyiittmiikodésre jogosult kapcsolattartéi a Jelen szerzddéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:
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‘7 Megrendel6 kapcsolattartéja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Kovécs Marton
Beosztas: gz(;};;,lgflflezéés Igpvezes: Beosztas: irodaigazgato, tervezé
Telefon:  +36 30297 3774 Telefon:  +36-1/814-9730
E-mail: szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  roden@roden.hu
Név: Bokker Istvan Péter




6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Beosztas: ligyvezetd, vezetd tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790
E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelésségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zéarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendel6 nem tesz kifogast a Tervezd szerzodéses kotelezettségeinek teljesitésével kapesolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjeldlt kapcesolattarté (projektvezets) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési id6szakban minden kapcsolodd egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacidn részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az eldzdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen frasban (fax, vagy email itjan) kételes jelezni a Megrendel
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartojanak. Ez esetben a Tervezd kételes a projektvezetéének
megfelelé szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsiggal rendelkezd helyettes
allitasarol gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
Jjelen szerzédés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogksvetkezményei a Tervezot terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatilyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitdsi eljards meginditasakor hatélyos
utligyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostol eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miszaki moédszerek alkalmazédsa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezo kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerzddés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvény valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitvany alkalmazasa
vagy az Europai Uni6 maés tagallamabdl szarmazd a fentiekkel egyenértékil tanusitvany, illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezé a szerzddéskotést megelézden bemutatta a téargyi tevékenységre vonatkozé fenti hata-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii min8ségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valé megfelelés a szerzodés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzddésben és mellékleteiben meghatirozott tervezési szolgaltatasat a
szerz8désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési eldirasok
betartasaval nytjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszerli és jogszerl. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszeriien, a szerzédésben kikotstt, a szerz8déskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentaci6 alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalosithatd. Tervezé szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kozolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacioban foglaltak kizarolag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacio-részek felett
atruhazhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervez0 szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadéalyozna, vagy korldtozna. Abban az esetben, ha a szerzddésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendel§
figyelmét kell6 id6ben, elézetesen felhivni és a Megrendel6tdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kémi. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltérden nem éllapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrdhaté elmulasztasiért a Megrendelvel szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzédés aldirasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz0dés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejli, korlatlan és kizarolagos felhasznéldsi jogat az atruhazhatd szerzéi jogok
vonatkozasaban atruhdzza a Megrendel6 részére, amely magaban foglalja a szerzdi jogrél sz616 1999.
¢vi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mil atdolgozhatésigahoz és a mii t5bbszorozéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mii tobbszérozése magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az elézdekben
felsorolt jogositvanyokat is magéban foglald tobbszordzés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszordzésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilénésen a jelen szerzédés alapjén
jogot szerez a Tervek:

— tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozdn, tetszbleges alkalommal torténSen), amely tbbszordzés jelenti kiilonssen a
Tervdokumenticié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozora valé masoldsanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését €s utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz6désben meghatarozott felhasznalasi modok a szerz6dés hatilya alatt gy
valtoznak/b6viilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvalosulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb minéségben
teszik lehetdve, a jelen szerzodéssel megszerzett felhaszndlasi jog e megvaltozott vagy kibGviilt
felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznélasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezo a jelen szerz8dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitaséra,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogecimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikodé bevonasaval késziti, ugy a
Tervezd koteles a kozremiikodé altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiikodd altal és/vagy kdzremiiksdd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendeldt a jelen pont szerinti hatarozatlan idej,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabdl
eredd barmilyen karért a Tervezo tartozik felelésséggel.

8. Feleldsségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzddés teljes idotartamara tervezdi tevékenységre vonatkozo
felelOsségbiztositast kotni, vagy meglévd felelésségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositasanak értékhatdara minimum 25000 000 Ft/év és 8 000 000
Ft/karesemény.

A tervezdi felelsségbiztositasnak a szerzddés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositassal megallapitott tervszallitasi hataridé késébb jar le, mint a tervezdi
felelésségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezo koteles a tervezoi felelosségbiztositast is ezen id6pontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervez6 kotelezettséget villal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerz6dés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz8déses feladatanak a Megrendeld altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az eloirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésdbb a szerzddés alairasanak idépontjaban kell
1gazolni a biztositasi k6tvény masolatanak atadasaval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezd nem vagy nem az elézdekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezdi
feleldsségbiztositas fennallasanak igazoldsit, annak befogadasara, atvételére a Megrendeld nem
kételes, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezét terheli a feleldsség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzodést megerdsito és biztosité mellékkatelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzddést megszegi, kotbér és kartéritési
feleldsséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége alol, ha szerz8désszegését
kimenti. A Megrendel6 kétbér- és kotbért meghaladd mértéki karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezé még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esd - nettd tervezoi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzodés teljesitése soran a teljesitési hatarid6, pothataridé tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelos, késedelembe esik, tigy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptari naponként a
szerzodésben szereplod egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozo nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzodést a TervezOhoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerzddéstol elallni €s meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendel6 rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alol nem mentesit.
Késedelmi kétbért megalapozo tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerzodés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a

jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendelének;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzéddik, és a sziikséges hatosigi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatdsag két alkalommal térténd felhivasa ellenére hataridében nem
nyujtjia be, vagy nem megfelelden nyujtia be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elséd
napja az a nap, amikor a Tervez6 az engedélyt kibocsatd hatosag harmadik hidnypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt eldteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely eldteljesitést Megrendelé a megeldzé verseny Ujranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothataridé tiizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzodéstdl elall, illetve felmondja azt és a meghifsulas jogkovetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhaté.

Ha a szerzédésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felelds, meghitisul vagy a Tervezd a szerzédésbol eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghitisulasi kotbért koteles fizetni. A meghitisulasi kdtbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezéi dij 20 %-a. A meghitisulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerzddés targyi hatalya ala tartozé projektek (helyszinek) meghitisulasira - amennyiben a jelen
szerz6dés t6bb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzddésben szerepld helyszinek
darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladd meghitsulas esetén Megrendeld a teljes
szerz8déstdl valé elallisra vagy azonnali hatilyG felmonddsara és meghiisulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsuldsi kotbér mértéke a szerzédésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatalya
ald tartoz6, ugyanazon Tervezd vonatkozasdban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerzédés meghitisulasa (a szerzédéstSl vald elallds vagy azonnali hatalyti felmondas
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkdtott keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz8dé Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozé6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendel6nek, mas
alvallalkozéknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kovetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendel6 szaméra minden olyan birsdgot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezének, illetve alvéllalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohaté magatartisa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerzddés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerzédést a Tervezd sulyos szerz6désszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildott egyoldali nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilsndsen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérdl:

a) a Tervezd valamely, jelen szerzédéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerzédés alapjan megtartott tervkonzulticion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezé megsérti a jelen szerz8dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens koévetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felels;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

e) a Tervezd a Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
f) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felel6s, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyu felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszélitja Tervezét, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezé jogosult jelen szerz6dést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldalu nyilatkozataval
rendkiviili felmondas 1tjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendel6 a
szerz0désszegd magatartasaval az irasbeli felszolitds kézhezvételét kdvetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kételezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezo szerzddésszeri teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerzddés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stlyosan megszegi,
c) ajelen szerzodés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzodést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzddés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel 6sszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapesan, hogy az elszdmolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbdl — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendel6 tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozo tervek
harmadik személlyel torténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzodés teljesitése soran az iizleti titok védelmérdl szold 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozo lizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzddés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbol torténd megsziinése esetén id6beli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem k&zli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzddés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akar szobeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, lizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozd informacidkat, szdmitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésagi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kézérdeklinek vagy k6zérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fé] bizalmas informacidjardl tudomast szerzo fél azt kizardlag a szerzodés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossdgra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomésul veszi, hogy a jelen szerzddés elOkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendelének koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil uzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény elrendeli.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az salyos
szerzbdesszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
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11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondas nem zérja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyado egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozd(k)ra, és a Tervezivel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
Jogviszonyban nem 4116 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerzddés megsziinését koévetden korlatlan idcig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az éallamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 4]1. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrdl sz616 térvény végrehajtasarél szolé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrél sz416
2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezé ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezé atlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomdsul veszi, hogy a Megrendelé nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzodést,
illetve a létrejott ilyen szerzddés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellendrzése celjabol, a jelen
szerz6désbol eredd kivetelések eléviilésig jogosult a Tervezé atlathatosagaval Ssszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervez0 a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes
a Megrendelét tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezd a szerz8dés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara Jjogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerz6dés teljesitéséhez legkésdbb a szerzddés megkdtésének iddpontjaban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozd kézremiikodését veheti igénybe, egyuttal kételes
kézremiikodni a szerzédés teljesitésében az olyan alvéllalkozd, amely a kézbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kiteles a Megrendelonek a
teljesités sordn minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd kételes nyilatkozni arrél, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a keretmegallapodas megkdtésére iranyuld kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizaré okok hatalya alatt.

Az alvallalkozé bevonasanak bejelentése a kivetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM_alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzddéskotést kivetden — a szerzédéskstéskor eldre nem lathaté ok kévetkeztében — beallott
lenyeges koriilmény, vagy az alvillalkozo bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kizbeszerzési eljaras sorén alkalmassag igazolésara igénybe
vett alvallalkozéval, Ggy kizarolag a Megrendelé hozzdjarulasaval a Tervezd mas alvallalkozot s
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az 1) alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezé a kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvallalkozé személye a 13.4. pontban foglalt mddon sem modosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozo igénybe vétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd koriilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz8dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutodja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok szerint mas médon jogutodlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstol eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezo koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korii és korlatlan (objektiv) felel6sséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés id6tartama alatt, valamint azt kdvetden is, k6lcsénSsen betart-
jék a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de nem Kizars-
lagosan az informacios Onrendelkezési jogrdl és az informacioszabadsagrol szolo 2011, évi CXIL.
torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
térténd védelmérol és az ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl szoldé Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR™)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egyiittmiikddés soran személyes adatokat csak és
kizarolag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
6], kozremiikdddirdl, illetve teljesitési segédjeirl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaloik, kézremlk6doik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzoan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz8dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhatdé meg. Megrendelé a jelen szerzédést, a
szerz6déskotést kovetden haladéktalanul kzzéteszi az EKR-ben és a Kézbeszerzési Hatosag altal
miikddtetett CoRe szerzddés-nyilvantarto rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzodés és a kzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacio kozott, igy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacid, jogi kérdésekben jelen szerzddés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szolé 2011. évi LXVL torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)~(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefiiggésben — ellendrizheti az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzodéseket a
Megrendelonél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
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15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelosek, tovabba a szerzddés teljesitésében kdzremiiksddknél.

A szerz3d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil$ vitas kérdéseket egymassal
targyalasos Gton, k&zds szdndékuk esetén mediator kozremiikddésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabélyai
szerint birésagi uton érvényesitik. Felek rdgzitik, hogy mind az eseti, mind az allando valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetGségét kizarjak.

A Felek kdlcsondsen és kitejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzodést
megtamadja arra vald hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl vald
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés modositasara Felek kizarélag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kételezéen modositja a szerzédést.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykdnyvrol szol6 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozo egyéb
jogszabalyok az iranyadoéak.

Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jovahagyolag irtak ala, melybél 1 példany Megrendelét, 1
példany - kdz6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

Felek a szerzodést lehetoség szerint elektronikusan irjak ali, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alair a masik fél részére megkiild.

Megrendelé

Magyar Koéziat Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor, fejlesztési ¢s feldjitasi igazgatod MajorZeltan, m & }g,yvezeto igazgato
Sajg6 Tamas, fejlesztési és feldjitasi osztalyvezetd 1083 Buckypes s _V' llalkozo K

Magyar Kzt Nonprofit Zrt.

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tervez‘ﬁ"o‘zm‘
2106. BOKUT-TERYV Kift.
Bokker [stvan Péter, ligyvezet6
Mellékletek:
1. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolsra keriil)
2. szamU melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz bevonasardl
(a szerzodéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
3. szamu melléklet: A Biztosité altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerzddéskostéskor fizikailag is csatolasra keriil)
4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicio
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
5. szamU melléklet: Teljesitési biztositék nyfjtasanak igazolasa
(a szerz6dés hatdlyba 1épésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szamu melléklet: A kdzbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervez6 ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

7. szamU melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany

szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. mellékiet

Atldthatosdgi Nvilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Meérnéki Iroda Korlitolt Felelsségii Tarsasag
(1089 Budapest, Villam utca 13.) képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozat
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz8déses jogviszonyba keriild szervezet
- megfelelve az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi el8iranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejtt

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzdés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerzddéstd] elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (Iétesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

L - —
Kelt: Budapest, 2021. év Ob hé "Zb nap

Major Zoltan, iigyvezeéttf igazgatd
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1.5z. melléklet

Atlithatésigi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Villalkozé Korlatolt F eleldsségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a
Magyar K&zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriild
szervezet

- megfelelve az dllamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kéltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szemelyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerz8dés, illetve 1étrejoitt

ilyen szerzédés alapjén nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar Kézat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valédtlan tartalmii nyilatkozat alapjan kotétt visszterhes szerzédést a Magyar Ko6zat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerzédéstd] elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (Iétesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvéantartdsba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év 05_ hé .77 nap

Bokker Istvan Péter, ligyvezet
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,A 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszdagos kbzithdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi mumkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26. verseny djranyitds” targya
kozbeszerzési eljaras 5. részének eredményeként megkdtendd szerzddés teljesitéséhez jelenleg nincs ismert
alvallalkozonk.

Kelt: Budapest, 2021. év O( [160'25'11&]3
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasaroél

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani 0t 5. 3. em. 7.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,.4 2020-
2024 évekhez kapcsolédoan, orszdgos kizuthdlozaton torténd fejlesztési és feldjitdsi munkdk tervezési
Jeladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26.
verseny djranyitds” tirgyn kozbeszerzési eljards 5. részénmek eredményeként megkétendd szerz8dés
teljesitéséhez nem vesziink igénybe alvallalkozdt.

Kelt: Budapest, 2021. év ... 2o o . nap

Szdn

Bokker Istvan Peter ugyvezeto
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UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosité Zrt. (1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.) eziiton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt feleldsségbiztositasi szerzddéssel rendelkezik az alabbiakban részlete-
zettek szerint:

Kotvényszam: 4552896

Szerz6dd/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositas tartama: hatérozatlan
Biztositott szolgiltatds: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmii- és egyéb kozmii, Vasiti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitargy tervek keszitése, Kbmyezcwedclml Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kornyezetvédelmi karra és harmadik személynek
okozott karra, Megva1051thatosag1 tanulméany készitésére, Bel- és Kkiilterdileti
tervezes, Kozuti, kerékpdros és koziti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurépa

Kombindlt limitii felelgsségbiztositis:
- altalanos felelésségbiztositas

- szolgaltatasokkal okozott karok feleldsségbiztositdsa
ziradék: PSZF Tervezdi felelsség zaradék
zaradék: PSZF Mérnok koordindcids és projekt lebonyolitoi felelésség zaradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kér, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (Ilevonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felelosségbiztositas (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felel6sségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalanos Felel6sség korében okozott Karok Kiegészité Kiils-
nds Szabalyzat

PSZF — Perfekt Szolgaltat6i Kiegészits Kiilonss Felelésségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervezoi felelésség zaradék

PSZF Mémok koordinaciés €s projekt lebonyolitoi felelésség zaradék

Jelen szerz6dés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kit. kérésére allitottuk ki az alabbi munkékra:

. » Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenytjranyitas” 4. rész: Alfoldi kerékparit (Tarhos-Vésztd
kozott) kozott kerékparut tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenytjranyitas” 10. rész: Sétoraljatjhely-Alséberecki kozott
kerékparit tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyujranyitas” 7. rész: 3604 j. Miskolc-Kistokaj 8sszekotd
ut 1+023-2+790 km sz. tervezése

- »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyujranyitas” 8. rész: 25138 j. Sajobabony bekoto ut

0+000-1+660 km sz. tervezése

UNIQA Biztosito Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu
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ut 9+900-11+524 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24

0sszek6t6 it 7+500-9+500 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
Osszekot6 ut 12+602-13+788 km sz. tervezése
. ,» lervezési KM 2020-2024. KcMo. 24

Osszekotd ut 5+283-7+265 km sz. tervezése
. »lervezési KM 2020-2024. KéMo.
1+400-2+180 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo.
31+500-33+240 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo.
szek6t6 ut 0+000-2+148 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo.
0+970 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo.
ut 7+550-8+800 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo.

»lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24

26.
26.
26.
26
26.

26

. versenytjranyitas” 9. rész: 2508 j. Ozd-Szilvasvarad 6sszekotd

. versenyujranyitas” 10. rész: 2609 j. Felsotelekes-Szuhakalls

. versenyujranyitas” 11. rész: 2609 j. Fels6telekes-Szuhakallé

. versenyvijranyitas” 12, rész: 2615 j. Szendr6-Abod-Edelény

versenyujranyitas” 1.
versenyujranyitis” 2.
versenyujranyitas” 3.
. versenyljranyitas” 4.
versenyujranyitds” 5.

. versenyljranyitas” 6.

Tiszastily 6sszekot6 ut 12+850-14+761 km sz. tervezése
. »Lervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26. versenyljranyitas™ 7.

0sszekotd ut 4+928-6+657 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26. versenytjranyitas” 8.

Ut 5+550-7+279 km sz. tervezése

Budapest, 2021. majus 10.

pr

rész: 8127. j. Mér-Kocs 6sszekdtd Gt

rész: 8216. j. Zirc-Mor 6sszek6td ut

rész: 6306. j. Sarbogard-Mezbszilas §sz-
rész: 81114. j. Patkai bekot6 at 0+070-
rész: 3224. j. Szolnok-Tiszasiily 6sszekotd
rész: 3226. j. Jaszalsoszentgyorgy-

rész: 3219. j. Tiszaszentimre-Kunmadaras

rész: 4631. j. Mez6tir-Szarvas 6sszekotd
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UNIQA Biztosito Zrt.
1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu



MUSZAKI LEIRAS

Jasz-Nagykun-Szolnok Megye

3224.j. Szolnok-Tiszasiily dsszekotd ut

7+550-8+800 km szelvények kozétti szakasz

megnevezési munkahoz.



1. Altaldnos ismertet6

A beavatkozads a 3224. sz. Szolnok-Tiszasiily osszekot at 7+550-8+800 km sz. kozotti
szakaszat tartalmazza.

Jelen tervezés soran csak nem engedélykételes beavatkozasok tervezhetdk.
A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhazd altal épitett rész nem talalhatd.

A tervezési szakasz a 7+550-8+800 km szelvények koézott kiilteriileti szakaszbdl all. A
szakaszon, jellemzden a szelvényezés szerinti jobb oldali forgalmi savban, lokalisan a toltés
nem megfeleldségére utaldé hosszirdanya burkolat repedések, siillyedések, leszakadasok
lathatok, ezért a tervezési feladathoz tartozik a toltés esetleges helyredllitisa. geotechnikai
tervezési beszamolo elkészitése is. A felujitasra keriil6 ut teljes hosszaban 2x1 forgalmi savos
kialakitasu, kétoldali Gtpadkéval. A felGjitando ut meglévé forgalmi sivjai 3,00 m szélesek.

A szakaszon befogadé nélkiili, szikkaszto jellegli, szakaszolt foldarok talalhatd, amelynek
tisztasat is tervezni kell.

Az arokrendszer feliilvizsgélata, arokprofilozas, arok tisztitds tekintetében (atfelsli rézsti oldal
€s arok fenék profilozasa, tisztitasa 1,5-2,0 m szélességben) gondoskodni kell arrél, hogy
vegeredményként a meglévd vizelvezetési rendszer mitkédéképessége biztositott legyen.

A szakaszon talalhato tcsatlakozasok, kapubejardok/behajtok helyreéllitasa, szintre emelése is
a tervezési feladat részét képezi. A burkolt tcsatlakozasokat a telekhatarig kell kifuttatni. A
foldutak esetén 20 m sarrazot kell épiteni M63 zzottk6b6l.

Az egységes szélességli stabilizalt padka tervezésére torekedni kell

A palyaszerkezeti rétegek: az OKA adatbizis meghatdrozasa alapjan (épités éve 1970) 6-10
cm vizes makaddm, 20,0 cm remix (épités éve 2007) valamint 5,0 cm aszfalt beton koporéteg
(épités éve 2007). A burkolat nagymértékben nyomvalyus, repedezett ezért a felujitds soran a
0-5 cm mélységli profilmarast kovetGen a sziikséges helyeken és feliileten lokalis
palyaszerkezet cseréjét kell tervezi az alabbi rétegrenddel (az aszfalt burkolati rétegek, keverék
tipusok és vastagsidgok tervezésénél fokozott figyelemmel kell lenni az igénybevételi
kategoriara valamint a forgalmi terhelési besoroldsra)

e 4,0 cm AC11 kopd (N) kopéréteg

e 8,0cm AC22 ko6td (N) kotoréteg

e 1 rtg aszfaltracs

e 12,0 cm AC32 alap (N) alapréteg

o 20,0 cm M90 mechanikai stabilizacié

e 1 rtg georacs

* 20 cm alkalmas kétéanyag hozzaadasaval helyben torténd talajkezelés.

A palyaszerkezet cserét nem igényld feliiletek 0-5 cm mélységii profilmarasat kévetden, a
sziikséges helyekre az aldkatyuzas mennyiségi tervezését vizsgalni, a megmart, katyuzott
feliiletre 1 rtg aszfalt rics teritését valamint 2 rtg hengereltaszfalt beépitését sziikséges tervezni,
az UME szabélyainak megfelel6en.

Amennyiben a technolégiai szakvélemény, geodéziai, geotechnikai vizsgalatok indokoltta
teszik a javasolt palyaszerkezeti réteg rend mddositasat, tervezdi javaslat megadéasa sziikséges
az alkalmazando felujitasi technolédgiara.

A beavatkozasi szakaszon a k6ziti jelztablak és forgalomtechnikai elemek cseréjét/kiépitését
a forgalomtechnikai beavatkozasok kidolgozott fejezetének megfelelden kell megtervezni.

A tervezési szakaszon nem talalhaté mitargy, buszmegall§ illetve buszdbdl.



2. Altalanos adatok

Az érintett Witszakasz a Eszak-Alfsldi régioban Jasz-Nagykun-Szolnok Megyében talalhat6 a
3224 j.4t Besenyszog-Szoropusztat, Dobapusztat érintd szakaszan.

A beavatkozasi hatdrok:

Feliijitasi hossz

Utszam: | Kezdgszelvény Végszelvény [m]:

, Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordinata

47.247946 47254129
3224 ey 20.289447 ERs0Y 20.303642 1250

Atkelési szakaszok:
Utszam: Kezdgszelvény | Végszelvény

Forgalmi adatok:
Ervényességi  Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom
szakasz kezdete  szakasz vége |E/nap]| |J/nap| [J/map]

Fépalya jellemzé szélessége:

Szélesség

Utszam: = Kezdészelvény: | Végszelvény: [m]:

Burkolat tipusa:
hengerelt aszfalt, aszfalt beton,

Jellemzé Allapot

burkolat allapota: 5 (rossz)
egyenetlensége: 6,71 mm/m
nyomvalyi mélysége: 15,8 mm
viztelenités allapota: 2 (még megfelels)

Eloiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Beavatkozais tipusa:

lokdlis palyaszerkezet csere, két rétegii

3224 7+550 G800 burkolat megerésités

TOP finanszirozasa szakaszok esetén kitéltendd

Erintett idegen teriiletek:

Rendezendd teriilet

Telepiilés Hrsz. Tulajdonos Vagyonkezel6

nagysiga [m?[;




3. Részfeladatok

Az alabbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és Kivitelezés soran kiilonos figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Rézsiibiztositas utteriileten beliil:
Becsiilt
feliilet [m2]

Kezddszelvény  Végszelvény = Hossz [m]

Padkak:
Kezddszelvény — Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozis
[m] feliilet [m2]
stabilizalt padka épitése

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa:

Jardak
o R 2 . . Becsiilt Szélesség
Kezddszelvény | Végszelvény Oldal =

Megnevezés
hossz [m] [m] &

Szelvény 'Obolben Feladat
" igen/nem

Beavatkozas

Beavatkozas

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodé beavatkozasok (helyreallitas, tisztitas)
Tipus Beavatkozas

Foldarok tisztitds, szilkség szerint profilozas
Zart vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreaillitas, tisztitas)
Tipus Beavatkozas
Atereszek tisztitds, sziikség szerint helyredllitas
Eléfeiek sziikség szerint helyreallitas

Befejez6 munkak:
Tipus Beavatkozas
Vizszintes feliiletek tereprendezés




Elbiranyzott egyeztetések, hozzijarulisok beszerzése:

A tervezés sordn az érintett itszakasz elhelyezkedéséb6l fakaddan elére lathatdan sziikséges
lesz a kodzmiszolgaltatokkal, valamint mitargy feltjitds esetén a MAV Zrt-vel torténd
egyeztetésre.

4. Miitargyak: A szakaszon nem talalhaté miitargy

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsig ndvelése érdekében a tervezés soran kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak és oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Beavatkozas (iijra festés)
Terel§vonal

Tartds gépi burkolati jel készitése

Vertikalis jelek:
Beavatkozas
Komiti jelzétablak és oszlopok Bontas és csere
Km tébla és oszlopa Bontas €s csere

Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok:

= A KM tablikat csokkentett méretii, kétoldalas, zaszlds kivitelben kell betervezni (folia
tipus: EG+HI).

» A feleslegessé valt ideiglenes forgalmi rendhez tartozo jelzéseket nem kell cserélni, az
okafogyottd valt jelzétablakat (pl. tajékoztatd tablak, amelyek mar nem aktudlisak) el kell
bontatni.

" A 3224.j. ok. uthoz csatlakoz6 utak esetében vizsgdlni kell az elsé6bbségi viszonyokat
jelzd (elsdbbségadas kotelezd és ttkeresztez8dés alarendelt uttal) tablak jogszabaly
szerinti elhelyezésének lehetdségét.

= A tervezési szakaszon taldlhat6 titkanyarulatok jelzésrendszerének feliilvizsgalatat -
az ivsugar €s ivparaméterek ismeretében - el kell végezni. Az utkanyarulatok belsd
oldalan 1év6 novényzetet el kell tavolitani.

» Fel kell mémi azt, hogy a tervezési szakaszon talalhato-e régi km ké, amennyiben igen,
azok elbontasat be kell tervezni.

* Amennyiben a tervezési szakasz elStt taldlhaté ut burkolata Iényegesen rosszabb
allapotban van a feldjitott szakaszéhoz képest, a feldjitatlan burkolath szakasz elétt 150
méterre be Kell tervezni az egyenetlen tttest veszélyt jelzd tablat az 1 km hosszisag
kiegészitéssel. A tervezési szakasz végére pedig 60 km/h sebességkorlatozo jelzotablat.
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

az EMI-TUV SUD Kft.

HU — 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

ervényesseégi teriiletre vonatkozéan mindségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran (jelentésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN I1SO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanusitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

MAM ) AW

IRANYITA e m#\:ﬂummﬂ
TAS| RENDSZEREKE 5 .. .. IRANYITASI DSZEREKET
TANUSHO SYERVESEY | EMI-TOV SUD Kt TANUSITO S2ERVERET

Szentendre, 2020.12.07.




CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani ut 5. 1l1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

( ta’hﬁsﬂg szervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER

ISO 9001 v

M A4 H

NAH-4-0108/2015

mAuvltA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A TanUsitvany éves felligyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com
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