TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantil és Kézép-Magyarorszag régio 26. versenyajranyitas

06. rész - JINSZ_3226_12+850-14+761 km

Szerzédés szama: KB-2021/1001249/001/00

amely Iétrejott egyrészrol a

Magyar Kozt Nonprofit Zartkériien Mikodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezet pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adédszam: 14605749-2-44

Képvisels neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgato

Sajgo Tamas, fejlesztési és felnjitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel), masrészrél a

RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasig

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adoészam: 10624672-2-42

Képvisel6 neve: Major Zoltan tigyvezets igazgatd
valamint a

BOKUT-TERV Mérnéki és Vallalkozé Korlatolt F elelésségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Ado6szam: 13188409-2-41

Képviselo neve: Bokker Istvan Péter, ligyvezetd

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervezd) kdzstt alulirott napon ¢és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés elozményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendel8, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL tér-
veény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t5bb ajanlattevével kétendd ke-
retmegallapodds megkotésére iranyuld kézbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kiziithdlozaton torténd fejlesztési és felvjitasi munkdk tervezési Sfeladatainak elldtdsara
keretmeggllapoddsok megkitése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon keriilt kdzzétételre a KSzbeszerzési Ertesité 2020/78. szaméaban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-



1.2

2.1.

2.2.

227747 szam alatt jelent meg az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon keriilt kdzzétételre a Kdzbeszerzési Ertesité 2020/96. sza-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kotstte meg:

I. RODEN Mérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mérnoki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani it 5. 3. em. 7.) kdzds ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

1. Specidlterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassék Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérndkiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnoki, Ta-
nacsado és Szolgaltato Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6zs ajanlattevok

A keretmegallapodas megkdtésének idopontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Kézuti Beruhdzo Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mémdoki Iroda
Tervezd, Kivitelezé Szolgaltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasuttervez Zrt. (1117 Budapest, Dombédvari at 17-19.)
A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel$ a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiild&tt ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny ujranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VUNY” targyban, 9 részben (EKR azonositd: EKR000369172021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzodés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miszaki dokumenticioban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpozicioban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelen a szerzodés targyi hatalya ala tartozé 3226 Gtszama, 12+850 - 14+761 km szelvényszamu
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacio részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozicio
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacio - a szakagi terveket egyarant magaban
foglalo — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezé feladatat jelentik a sziikséges hatosagi €s egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének térténéd leszallitisa, a



2.3.

2.4,

25.

2.6.

kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzddés
mellekleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentaciéon alapulé valamennyi kozmiikezeldi és
kodzutkezeldi hozzajarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek mitivelésbdl valé kivondsa tervei
clkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) ¢és az egyedi Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken tul a részletes tervez$i feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacio részét képezd Tervezési Diszpoziciéban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozici6 tartalmazza a vonatkozé specialis
kovetelményeket, amely el6irdsok betartdsa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd
tevekenységét a hatdlyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditasinak napjan hatalyos Gtiigyi miiszaki lefrasoknak megfeleléen kételes
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezdk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervez6i dij (nett6 Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegéllapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 f6 - max. 2 f6): e

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-
pest megajanlott eldteljesités idétartama (naptari nap)

0 naptari nap

Tervezd altal a megeléz6 verseny Wjranyitdsi eljarasban a 2. szamd értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzdés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Séantha Zoltan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-9730 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve;: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvantart6 kamara megnevezése: Magyar Mérndki Kamara
Kamarai szam: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendel$ érdekeit szem eldtt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatosagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hidnytalanul benyujtani. Tervezd koteles az illetékes hatésagok eléirasainak,
felhivasainak, felszolitisainak hataridoben eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelSs - megszegéséért és ezaltal a hatosagi engedélyezési
eljaras esetleges elhizédasaiért, meghiusuldsaért (felfiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzodés szerinti késedelem, illetve meghiusulas jogkovetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti atdolgozéasira. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatérozott tervezdi dij magaban



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

foglalja.
3. Tervezai dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
7.089.200 Ft + AFA
tervezoi dij illeti meg.

A tervezoi dijbol k6zos ajanlatteviként szerz6d6 Tervezok a kovetkezdk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege
RODEN Mérmoki Iroda Kft. 4.083.379 Ft + AFA
Bokit-Terv Mérnoki és Vallalkozé Kft. 3.005.821 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad6 szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsolodd hatdsagi és szakhatésagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatoi vagy mas vezeték
izemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezd kételes viselni.

A tervezoi dijat Tervez6 a kozbeszerzési eljarasban a keretmegéllapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervez0 rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg ¢és a tervezdi dij megéllapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegdllapodas elvéalaszthatatlan mellékletét képezd beérazott mintakéltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervezoi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szd16 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd Kkijelenti, hogy vaéllalasa a targyban meghatirozott és a Miiszaki Dokumentacidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kérli és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvaldsitisihoz
sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletksltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz8dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért fleg
azon teételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokdsok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerz&dés
targyanak kifogastalan, teljes kori teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az ditaldnos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afatv. 57. §-a iranyado.

Megrendelé a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkoteles
Jjovedelmének csékkentésére alkalmasak,

b) a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt teljes koérii tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
litemez¢€s szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:



4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasdban
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintl tervdokumentécié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozo kézmi egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemlé bizonylatoldsat kévetben, a tervezdi dij 90%-anak megfelel®
Osszegben. n

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt példanyban torténé leszallitasa.

Valamennyi érintett kdzmivezeték-tizemeltetd részérdl a kézmi egyeztetd
rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges koézmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-iizemeltet6(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért mddositas(ok)nak megfelelden mddositott tervek Megrendeld
altal torténd jévahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasarol szold, a tervezési szerzbdés mellékletét képezéd nyilatkozat

benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 10%-dnak megfeleld dsszegben.

db

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésSbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridé lejartat megelézéen meginditani.

4.1.2. Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécié alkalmazisa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyiijtasara jogosult
a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentdcié Ajanlatkérd altal tdrténd
Jjovahagyasat, Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kévetden,
a tervezoi dij 75%-anak megfeleld sszegben.

Végszamla

Valamennyi sziikséges joger6s hatdsagi engedély és jovahagyis beszerzését
kdvetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban elbirt médosita-
sokat is tartalmaz6, Megrendeld 4ltal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentaci6 eléirt példanyban térténd leszallitasa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhat6sagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasarol sz6ld, a tervezési szerzédés
mellekletét képezd nyilatkozat benyujtasat kivetden, a tervezdi dij 25%-anak
megfeleld Gsszegben.

Tervez0 koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6zéen meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel6 éltal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benytjtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentéci6 alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasiban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla

Engedélyezési szintii tervdokumentécio Ajanlatkérd altal térténd jovahagyasat,
Gtépitési €s/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditdsanak hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetden, a tervezdi dij 60%-
anak megfelelé Gsszegben

Végszamla

Valamennyi sziikséges joger0s hatdsagi engedély és jévahagyas beszerzését
kovetoen, és az engedélyekben, valamint a j6vahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacio eldirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasarol szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kévetden, a tervezdi dij 40%-dnak megfeleld Ssszeg-
ben.




4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Tervezd koteles a kozmil egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6zéen meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel§ altal jovahagyott tervdokumentaci6 keriilhet benytjtéasra.

A Megrendel6 eloleget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benyujtidsira — szerzédésszeri (hiba- és
hianymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzddésszerli, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar Kézat Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benyujtasra keriild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonosit6jat, amellyel Megrendelé a szerz6dés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendel$ megtagadja a szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetové teszi, a Tervezd a szamlajat elsédlegesen e-szamla

forméjaban koteles benytijtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tamasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezo tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositéjat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kdvetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu eurépai
szabvanynak és az Eur6pai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az €l6z6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, gy a Megrendel$ az e-szamla befogadaséat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos mddon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattartd személyt jeldli meg:

Kapcsolattarté neve: ~ Téth Melinda
Telefonszama: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs moédja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendel6 altal el8irt kritériumoknak, gy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos mddon (elsésorban
nyomatott formatumban) koteles kidllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendeld kdvetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kézat Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adodé fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

5.1.1.

A Tervezé altal kiallitott szdmlat Megrendel6 a kézhezvételt kivetben ellendrzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl sz6ld
irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes \j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok 8sszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogas jogszert, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel6 a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szadmla nem tartalmazza barmely sziikségszerl és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfeleléen keriilt benyujtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szdmla esetén pedig nem a Megrendel6 altal megadott posta-
fi6kra — hanem pl. a Megrendel$ mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositéja.

Ebben az esetben Tervezd 1ij, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy beny(jtson, a Megrendeld errdl sz6l6 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szdmla killitasaval kapcsolatos hatariddkre és az AFA mértékére a mindenkor hatélyos Jjogszaba-
lyok az irAnyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torvény eldirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eléirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz8d9d Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezoi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetbleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutalassal, a szamla kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
addzds rendjérdl sz016 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

5. A szerzédés idébeli hatalya, teljesitési hataridé, teljesitési biztositék

A szerzdédés hatalyba lépése

Megrendeld a megeléz6 verseny Ujranyitési eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzddés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerzodés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatosagat. Megrendelé ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovabba ezen feltétel bekdvetkezését a jelen szerzOdés hatalybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzddés
hatélyba Iépésérél Megrendelé a Tervez6t a hatdlybalépést legalabb 5 munkanappal megelézden
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatélyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzédés a Felek altali alairassal nem lép hatalyba, Gigy Tervezd — amennyiben a
szerzodés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem 1épett hatalyba — a szerz6dés alairasat kovetd
legkésébb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldalu, irasban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzédés alairasat kovetd 180. napon tuli idStartamra vonatkozoéan. E koriilményt Felek



52.

olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerzddést a létrejsttének (alairasanak) napjat kovetd 181.
napon a létrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerz8dés alairasat kovetd legkésbb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzédés a létrej6ttétd]l szamitott 180 napon beliil nem Iépett hatilyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatilya a Iétrejottétdl szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétsl (aldirasatol) szamitott
360 napon beliil nem Iép hatalyba, ugy e koriilményt Felek olyan bont6 feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa

nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid6é

A teljesitési hataridé a Megrendel6 4ltal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
¢s az ajénlattételi felhivisban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az elteljesités
megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatélyat.

A teljesités hatdrideje: 60 naptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanlassal

korrigalt idStartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

alkalmazasa esetén

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintdi tervdokumentéacié eldirt példanyban térténd
tervezési  tevékenység | leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély €s jovahagyas
tervezési  tevékenység | beszerzését kovetBen, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jovahagyasokban eldirt moédositdsokat is tartalmazé, Megrendeld
tervdokumentacié altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumenticid

eldirt példéanyban torténd leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentacid
alkalmazasa esetén

Engedélykételes Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetSen, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilén | jovahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazé, Megrendeld

altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumentacié eldirt
példanyban t6rténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetdséggel vallalja
biralatot. A tervezési feladat id6tartamaba (4tfutési id6be) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

leadasi napjatdl az irasos megrendel6i dontés kiadasat kévetd napig,
— a biralati tervre vonatkozé megrendeli birdlati idétartam, a biralati terv leadasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kdvetd napig.
— a terv visszaellenérzési idStartam, a javitott tervdokumentacid leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.
— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatarid6 lejartat megelézden 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.

naptol a

Tervez6

a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal

akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

élhet.

a terv

a technoldgiai tervre vonatkozdé megrendeléi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv

Az



5.3.

5.4.

54.1.

5.4.2.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentéci6 alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali iddszak, a technoldgiai terv leadasi
napjatél az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kévetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati idétartam, a birdlati terv leadasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési idStartam, a javitott tervdokumentcié leadasi napjatdl az irdsos
megrendeléi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idoszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmil egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatrozott tervezési
idStartam lejartait megelézéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacid alkalmazésa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali id8szak, a technolédgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kévetd napig,

— a birélati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati idStartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellenérzési idotartam, a javitott tervdokumenticié lead4si napjatél az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi iddszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatdl az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezeldi jovdhagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat idétartaméaba nem szdmitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiiléndsen az engedélyezd vagy
mas hatdsag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hatarid6t felfiiggeszteni. Az el8zdek szerinti felfiiggesztés iddtartama nem szamit bele a
teljesités idStartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendel§ ellenérzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpoziciéban és a tervegyeztetéseken
Jjegyzbkonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentéaci6tol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacié eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciét a Megrendel§ teriiletileg illetékes megyei igazgatdsaganak a
felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatéarozott hataridében, mennyiségben és
médon szolgaltatni.

Szallitand6 példanyszamok

A tervdokumentaciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitdsahoz kapcsold-

déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjaban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.



5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

A Tervezd a tervek térgybeli szolgaltatisat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatdsagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgéltatds targyat, az atvétel iddpontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérél az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerii, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel$ a tervbirdlatot kvetéen a nem szerzédésszeri teljesitést allapitja meg ugy
JegyzOkonyvben rogzitve, megfelelé péthatarids tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezét a szerz8désszerli teljesitésre szolitja fel. A péthataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel§ el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel8z6 verseny ujranyitasi eljardsban
elSteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezé esetben Megrendel6 a 9.8. pontban irt jogkovetkezményeket
alkalmazza.

Tervez$ a teljesitésének elmaradasival kapcsolatos megrendeldi igények biztositisa céljabdl a
Megrendeld javira a szerz8dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 Y%-anak megfeleld
mértekben teljesitési biztositékot koteles nyiijtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzédés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzddés szerinti befejezési hatéridé
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervez6 valasztisa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehet6ségek valamelyike 1itjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem haszndlt Gsszeg visszautaldsaval, vagy a bankgarancidban szereplé idépontot kévetéen a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia forméjaban, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvéllalast tartalmazd — kételezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ogy a bank vagy biztosito altal véllalt garancia-levélnek illetSleg a
katelezvénynek legalabb a kvetkezOket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzddésre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezo teljesitésének biztositékaul szolgal,

— a Megrendeld, mint kedvezményezett megjellését,

— abankgarancia (kbtelezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezéi dij 5%-a),

— a bankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kdtelezvény) Gsszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendel6nek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutaldssal nyvjtja, annak 6sszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamt szamlajéra kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kdvetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezdnek.
Megrendelé a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozo
bankszamlaszdma valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtSl elvarhaté gondossaggal megszervezni Ggy, hogy minden
el6relathatd akadély idében megsziintethet legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

akadélyoz6 valamennyi kériilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendelé rgziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacio és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezo feladata, koltsége és feleléssége.

A Megrendeld adatszolgaltatdsi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatési késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbdl ered6 akadalyoztatdsa esetén — a Megrendeldh6z intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejlileg — jogaban all a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezs altal dokumentaltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerz8dés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridok minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
Jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzbdésszerl teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymédosulasok, illetbleg a tervezést érintd hatdsigi eléirasok megvaltozdsa esetén a jelen
szerz0dést mddositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasinak kévetkezménye é&s
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatiban felmeriils kisebb korrekciokat
¢s tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtisanak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriilé okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkodrében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletksltség
nem illeti meg. A Tervezé érdekkdrében felmeriils okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezonek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel felé.

A Megrendels, illetve az ltala kijelslt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpoziciéban foglaltak szerint, valasztisa szerint a konzultdcidkon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabdl lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendelnek ezen jogosultsiga nem érinti a
TervezOnek az elkészitett tervdokumentécio szakhatésagi és miiszaki megfeleléségével kapesolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendeld a Tervez6nek utasitist adhat. A Megrendeld utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezesere és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel8z6
verseny Qjranyitasi eljirdsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitisok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési el8irdsok kozétt, ugy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kévetben haladéktalanul irasban fethivni. A Tervezé a Megrendeld utasitdsai és a
szerzbdéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a TervezOnek célszertitlen, szakszeriitlen utasitist ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatoan elmulasztja, az ebbél eredd karért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezdnek cimzett irasbeli véalaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzbdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendelé kockazatara teljesiti.

A Tervezé a Megrendel6 altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jjogszabalyi, hat6sagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez

vezetne. Az utasitas megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezonek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezd munkajahoz szitkséges szakhatosagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
Jogerés modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a moddositott engedély hidnya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzddés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikdnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzddésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irasban kétele-
sek megkiildeni a masik fé] részére személyes kézbesitéssel;, vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités iddpontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szerepld
id8pontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
t€s esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol ertesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartisra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
€s szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapesolattartdja Megrendel6 kapcsolattartdja

Név: Hesz Gabor Név: Sajgo Tamas
Beosztas: fejlesztési és feltjitasi igazgatd | Beosztas: fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
Telefon: +361 8199039 Telefon: +361 819 9161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: tigyvezetd igazgatd Beosztas: {igyvezetd, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon:  +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendelé e pontban kijelolt kapcsolattartoja jogosult a Tervezdnek a szerzddés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bekdvetkez6 valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset kériilményeitél fiiggden — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kvetden haladéktalanul kdteles frasban értesiteni.

A Felek egyiittmiikddésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzédéssel kapesolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Kovacs Marton
Beosztas: Lescz}:;ll(;]‘?le:;;s i Beosztas: irodaigazgato, tervezd
Telefon:  +36 30297 3774 Telefon:  +36-1/814-9730
E-mail: szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  roden@roden.hu
Név: Bokker Istvan Péter
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Beosztds: {igyvezetd, vezet tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790
E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felel8s, ha a Megrendels
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlitozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervez szerzédéses kételezettségeinek teljesitésével kapesolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részér6l megjelslt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolddd egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacidn részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezet igazolt akadalyozatasa esetén nem tud az eldzdekben felsorolt
esemenyeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email utjan) koteles jelezni a Megrendeld
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsiggal rendelkezd helyettes
allitasardl gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
Jelen szerz8dés targyét képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacié) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel8 csak a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak és
szakmai szabélyoknak, szabvanyoknak és a verseny djranyitasi eljards meginditasakor hatalyos
utligyi milszaki leirasoknak megfelel teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési felel8sségét nem korlatozzak.

A szerz6dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN IS09001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti taniisitvany alkalmazasa
vagy az Eurépai Unié més tagallamabol szarmazo6 a fentiekkel egyenértékii tamiisitvany, illetve az
egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerzédéskotést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tantsitvanyat illetve az egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerzddés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzodésben és mellékleteiben meghatirozott tervezési szolgaltatdsat a
szerzodésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményeknek, hatésagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkoz6 mindségi-, biztonsigi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartasaval nyujtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az ltala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszerii és jogszerli. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendelé rendeltetésszeriien, a szerz8désben kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfelelden felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendel® altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalésithaté. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendel6 a
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kdzoni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacioban foglaltak kizardlag az & szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticio-részek felett
atruhazhaté felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzddésben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendels
figyelmét kell6 idSben, el6zetesen felhivni és a Megrendelétél az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztasaért a Megrendelével szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzédés aldirdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerzddés szerint az Aaltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejli, korltlan és kizarélagos felhasznalasi jogit az 4truhdzhatd szerzdi jogok
vonatkozasaban atruhdzza a Megrendeld részére, amely magaban foglalja a szerzdi jogrol szol6 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a ml 4tdolgozhatdsigahoz és a mii t5bbszorozéséhez valé felhasznalasi
Jogosultsagot is. A mii t6bbszérozése magéban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az elézdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 tobbszordzés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszdrézésre is atadni.

A Megrendel§ a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilsndsen a jelen szerzddés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozén, tetszdleges alkalommal torténden), amely t6bbszorozés jelenti kilonosen a
Tervdokumentaci6 kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitégéppel, illetve elektronikus
adathordozéra val6é mésolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzddésben meghatirozott felhasznalasi médok a szerzédés hatélya alatt tugy
valtoznak/b8viilnek, hogy a szerzédés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvalésulisat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel vagy jobb minéségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzddéssel megszerzett felhasznalasi jog ¢ megvaltozott vagy kibéviilt
felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervez6 a Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogeimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezé a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiiksdd bevonasaval késziti, ugy a
Tervez6 koteles a kozremitkodd altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremitkodo altal és/vagy kézremiksdd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendeldt a jelen pont szerinti hatarozatlan idejii,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabdl
ered6 barmilyen karért a Tervezo tartozik felelésséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes id6tartamara tervezdi tevékenységre vonatkozd
felel6sségbiztositast kotni, vagy meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzodés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatara minimum 7 000 000 Ft/év és 2 000 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerz8dés hatilya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a mddositassal megallapitott tervszallitdsi hataridd késébb jar le, mint a tervezdi
felelosségbiztositas fennallasa, igy a Tervezd koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendeld altal teljesitésigazolassal t6rténd
elismeréséig fenntartja.

Az elirt tervezdi felelosségbiztositas fennallasat legkésdbb a szerzédés aldirdsanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatanak ataddsaval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az eléz8ekben részletezett tartalommal nytijtja be a tervezdi
felelésségbiztositas fennéllasanak igazolasat, annak befogadéséra, atvételére a Megrendelé nem
koteles, és az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezdt terheli a felelésség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsité és biztositéo mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbdl, amelyért felelés, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
felelésséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kotbérfizetési kitelezettsége aldl, ha szerzodésszegését
kimenti. A Megrendel6 kétbér- és kotbért meghaladé mértéki karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre eso - nettd tervezdi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzédés teljesitése soran a teljesitési hataridé, péthataridd tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kétbér megfizetésére kitelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzOdésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendel6 a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmilasat bizonyitania
kellene - a szerzédést a Tervezohoz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerz6dést6] elallni és meghiusulasi kétbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kitbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozd tervezoi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerzddés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a

jelen szerzédésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendeldnek;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozo részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzodik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedelyt kibocsatd hatésag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hataridében nem
nyljtja be, vagy nem megfeleléen nyljtia be az engedélyezietéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsé
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsatd hatosdg harmadik hidnypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezdé az altala vallalt elételjesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elételjesitést Megrendeld a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tiizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzodéstol elall, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerzddés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerz0désben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felelés, meghiusul vagy a Tervezd a szerz6désbol eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitisulasi kétbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghilisulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz8dés targyi hatalya ala tartozé projektek (helyszinek) meghitisulasara - amennyiben a jelen
szerzodés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerz8désben szerepld helyszinek
darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitisulds esetén Megrendeld a teljes
szerzddeéstdl vald elallasra vagy azonnali hatdlyd felmondasdra és meghiusulasi  kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghiusuldsi kotbér mértéke a szerzddésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatilya
ala tartozo, ugyanazon Tervezé vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben térténd egyedi
tervezési szerzOdés meghiusulasa (a szerz8déstSl valo elallas vagy azonnali hatalyt felmondés
esetkdre) esetén Megrendel6 jogosult az érintett Tervezével megkotott keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz8dé Felek rogzitik, hogy Tervezé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelds minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozo6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kdzvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kévetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezé koteles megfizetni a
Megrendelé szaméra minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a TervezOnek, illetve alvéllalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartasa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzddésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendelé a jelen szerzddést a Tervezd siilyos szerzédésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezonek megkiildott egyoldal nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiiléndsen, de nem kizardlagosan a Tervezé részérdl:

a) a Tervezé valamely, jelen szerz8déses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerzodés alapjan megtartott tervkonzultdcién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

¢) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz8dés szerinti titoktartdsi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kdvetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervez felelos;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.6.

€) a Tervezd a Megrendel6 indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
f) olyan okbél, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hatilyu felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megelSznie, melyben felszdlitja Tervezdt, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét koveté 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegd magatartisaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerz6dést a Megrendel6hdz intézett irdsbeli egyoldali nyilatkozataval
rendkiviili felmondas Wtjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerzOdésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kivetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzédésszerii teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) a jelen szerzddés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stilyosan megszegi,
c) ajelen szerzddes szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fenticken til Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzodést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz8dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymadssal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel osszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér dsszege, ugyanakkor Megrendelé tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel t6rténé tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzOdés teljesitése soran az iizleti titok védelmérdl szold 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozé iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kételezettségek keretei kozott, a szerzédés
idotartama alatt — tovabba annak barmely okbdl térténd megsziinése esetén iddbeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akar szdbeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, tzleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozd informacidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elozetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabélyi, valamint birdsagi vagy mas hatosagi
rendelkezés alapjan kozérdekilnek vagy kdzérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informaciéjarol tudomast szerzd fél azt kizardlag a szerzédés teljesitése soran
hasznélhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzdjarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat kételes megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendelének kateles visszaadni.

Tervezo jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil {izleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény elrendel.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, a Megrendelé jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
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11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondas nem zérja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irdnyadé egyéb
polgéri- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvillalkozé(k)ra, és a Tervezbvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
Jogviszonyban nem 4llé szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerz8dés megsziinését kdvetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrél szol6 tdrvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl sz616
2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd Gigy nyilatkozik, hogy a
Tervezo atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomaésul veszi, hogy a Megrendels nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerz6dést,
illetve a létrejott ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabdl, a jelen
szerz6désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatésagaval osszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes
a Megrendelot tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasira jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzdés teljesitéséhez legkésdbb a szerzodés megkstésének idépontjaban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvéllalkozé kézremiikddését veheti igénybe, egyuttal koteles
kdzremikédni a szerz6dés teljesitésében az olyan alvallalkozé, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendeldnek a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd kdételes nyilatkozni arrél, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4&ll a keretmegallapodds megkotésére iranyuld koézbeszerzési eljarasban
meghatérozott kizard okok hatélya alatt.

Az alvallalkozé bevonasanak bejelentése a kdvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzbdéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — beallott
Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kdzbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozéval, tgy kizarélag a Megrendelé hozzijarulasaval a Tervezd mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervez az uj alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozdval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvallalkozd személye a 13.4. pontban foglalt médon sem moédosithato olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
minosiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzbddés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a rd vonatkozé szabalyok szerint mas modon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltéré6 munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervez6 koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korii és korlatlan (objektiv) felelésséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kdvet6en is, kdlcsdndsen betart-
Jjak a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizaro-
lagosan az informacids onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII.
torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérodl és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérol sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerz8déses egyiittmiikidés soran személyes adatokat csak €s
kizardlag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaloi-
rél, kdzremiikddoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kézremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzoan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges lépést, ideértve a megfeleld hozzajarul6 nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzodés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala uizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendeld a jelen szerzédést, a
szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul kzzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatdsag altal
mikodtetett CoRe szerzédés-nyilvantarto rendszerben.

Amennyiben ellentmondéas van jelen szerz6dés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié k6zott, ugy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacid, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrol szo616 2011. évi LXVL. térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevdszék — a torvény 5. § (3)H(4) bekezdése szerinti ellenérzési
feladataival Osszefiiggésben — ellendrizheti az allamhdztartas alrendszereib8l finanszirozott
beszerzéseket €s az allamhaztartds alrendszereihez tartozd vagyont érintd szerzédéseket a
Megrendel6nél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
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személynél, valamint azoknal a szerzodé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerzédés teljesitésében kdzremitkddoknél.

154, A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriilé vitas kérdéseket egymassal
targyalasos uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremiikddésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 valasztott
birdsagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

15.5. A Felek kolcséndsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzddést
megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl valo
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

15.6.  Jelen szerzédés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kételezéen modositja a szerzédést.

16.7.  Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torveny (Kbt.), a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
Jjogszabalyok az iranyadodak.

16.8.  Felek a jelen szerzddést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jovahagydlag irtak ala, melybél 1 példany Megrendelét, 1
példany - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezot illet.

16.9. Felek a szerz6dést lehetdség szerint elektronikusan irjak ala, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alair6 a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év Og_ ho ’ggnlap _ ~ Budapest, ... héﬂ‘g‘? nap
T Ll
Megrendelé
Magyar Kézit Nonprofit Zrt. )
Hesz Gabor, fejlesztési és felgjitasi igazgatod Major Zoltin;iigyyezetd igazgatd
Sajgé Tamas, fejlesztési és felujitasi osztzjjyyezeté 1083 B, C &8 Véllalkog, K
Y et Farss Elgk 1 T4,
2106. ,
BOKUT-TERY Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd

Mell€kletek:
1. szaml melléklet: Atlathat6sagi nyilatkozat

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

(a szerzodéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
3. szamu melléklet: A Biztosito altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)

fedezetigazolas (a szerzOdéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicio

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyijtasanak igazolasa

(a szerz8dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szama melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

7. szamu melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii taniisitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. melléklet

Atlithatdsaei Nvilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérnski Iroda Korlitolt Felelsségii Tarsasag
(1089 Budapest, Villam utca 13.) képviselSje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kézit
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriild szervezet
- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomésul veszem, hogy kézponti kéltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil atlathato szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozisa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotstt visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz8déstdl elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabély szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021.év .22, 16 22 nap

\

Major Zoltan, ligyvezetd igazgatd
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1.5z. melléklet

-

Atlathatésagi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Korlatolt Felelésségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani at 5. 3. em. 7.) képviseléje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzdéses jogviszonyba keriild
szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eldirinyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil 4tlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valdtlan fartalmi nyilatkozat alapjan kotdtt visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (Iétesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjén jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

e Ar—
Kelt: Budapest, 2021. év .22, hé 2. nap

BOKUT-TERV Kift.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl

Alulirott Major Zoltian, mint a RODEN Mérndki Iroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviselbje a ,,A 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdséra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26. verseny ujranyitds” tirgyn
kdzbeszerzési eljaras 6. részének eredményeként megkdtendd szerzddés teljesitéséhez jelenleg nincs ismert

alvallalkozénk.

Kelt: Budapest, 2021. év....02..... 16 £ 2. nap

Major Zoltan, ligyve2¥0 igazgatd

23



2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnéki és Vallalkozé Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani 1t 5. 3. em. 7.) ajénlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a .4 2020-
2024 évekhez kapcsoléddan, orszdgos kizithdldzaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési
Jeladatainak elldtasdra keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26.
verseny djranyitds” targyl kozbeszerzési eljards 6. részének eredményeként megkdtendd szerzodés
teljesitéséhez nem vesziink igénybe alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ... 527 ... h6 "?6 nap

OKUT-TERV Mémeki &s Vallalkoz
1033 Budapest, Bogdri "
ACUSZAM: 13}

BOKUT-TERYV Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosité Zrt. (1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.) eziton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt felelosségbiztositasi szerz8déssel rendelkezik az alabbiakban részlete-
zettek szerint:

Kotvényszam: 4552896

Szerz6d6/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockdzatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositas tartama: hatarozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmii- és egyéb kozmii, Vasiti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitirgy tervek készitése, Kormyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kormnyezetvédelmi kirra és harmadik személynek
okozott karra, Megvaldsithatosdgi tanulmany készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezés, Kozuti, kerékparos és kozuti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurépa

Kombinalt limitii feleldsségbiztositas:
- altalanos feleldsségbiztositas

- szolgaltatasokkal okozott karok felelgsségbiztositisa
zaradék: PSZF Tervezéi felelosség zaradék
zaradék: PSZF Mérnok koordinacios és projekt lebonyolitéi felelgsség zaradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kar, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (levonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felelsségbiztositds (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felel6sségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalanos Felelsség korében okozott Karok Kiegészité Kiilo-
nds Szabalyzat

PSZF — Perfekt Szolgaltatéi Kiegészité Kiilonos Felelosségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervezoi felel6sség zaradék

PSZF Mémok koordinacios €s projekt lebonyolitdi felelésség zaradék

Jelen szerzédés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére allitottuk ki az aldbbi munkékra:

. » Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyujranyitas” 4. rész: Alf6ldi kerékparit (Tarhos-Vésztd
kozott) kozott kerékparut tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyujranyitas” 10. rész: Satoraljatijhely-Alsoberecki kdzott
kerékparuat tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyujranyitas” 7. rész: 3604 j. Miskolc-Kistokaj 6sszektd
ut 1+023-2+790 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyujranyitas” 8. rész: 25138 j. Sajobabony bektd it

0-+000-1+660 km sz. tervezése

UNIQA Biztosité Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu
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UNIQA

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
ut 9+900-11+524 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24.

0sszekotd 0t 7+500-9+500 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24.

Osszekotd Ut 12+602-13+788 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24.

Osszekotd it 5+283-7+265 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KésMo. 26.

1+400-2+180 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26.

31+500-33+240 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26.

szekoto ut 0+000-2+148 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26.

0-+970 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26.

at 7+550-8+800 km sz. tervezése

. » Tervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

Tiszastily dsszek6t6 ut 12+850-14+761 km sz.

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26
Osszekotd ut 4+928-6+657 km sz. tervezése
. »Lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26

at 5+550-7+279 km sz. tervezése

Budapest, 2021. majus 10.

o

. versenytjranyitas” 9. rész: 2508 j. Ozd-Szilvasvarad dsszekotd
versenyujranyitas” 10. rész: 2609 j. Felsételekes-Szuhakalld
versenyujranyitas” 11. rész: 2609 j. Fels6telekes-Szuhakallé
versenyUjranyitds” 12. rész: 2615 j. Szendré-Abod-Edelény
versenydjranyitas” 1. rész: 8127. j. Mér-Kocs §sszekoté ut
versenyujranyitas” 2. rész: 8216. j. Zirc-Mor §sszekoto 1t
versenyujranyitas” 3. rész: 6306. j. Sarbogard-Mezdszilas dsz-
versenyljranyitas” 4. rész: 81114. j. Patkai bekotd ut 0+070-
versenyljranyitas” 5. rész: 3224. j. Szolnok-Tiszasiily 6sszekotd
versenylUjranyitas” 6. rész: 3226. j. Jaszalsoszentgyorgy-
tervezése

. versenyUjranyitds” 7. rész: 3219. j. Tiszaszentimre-Kunmadaras

. versenyujranyitds” 8. rész: 463 1. j. Mez6tur-Szarvas 6sszekdtd

o
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UNIQA™ |*
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Biztoshé Zrt,

T34 Buedapost, Raberl eiraly krt, 70-74,
Tel:+36 1 544-55585 . Fax: <16 1 238-6060
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1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.
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386-060
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MUSZAKI LEIRAS

Jasz-Nagykun-Szolnok Megye

3226.). Jaszalsoszentgyorgy-Tiszasiily 6sszekoto ut

12+850-14+761 km szelvények k6zotti szakasz

megnevezesi munkahoz.



1. Altalianos ismertetd

A tervezett épitési munka a 3226.j. Jaszalsdszentgydrgy-Tiszasiily 6sszekotd Gt 12+850-
14+761 km sz. kozotti szakaszat tartalmazza.

Jelen tervezés soran csak, nem engedélykoteles beavatkozasok tervezhetdk.
A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhazo altal épitett rész nem talalhato.
A tervezési szakasz Jaszladany Kkiilteriileti szakaszbél all.

A 12+850-14+761 km szelvények kozott, a burkolat allapota nem megfelels, a feliilete
egyenetlen. A meglévé burkolat rossz éllapot, kisebb-nagyobb feliiletekre kiterjedd hélé
repedések, az egész szakaszon katyuk lathatok.

A meglévd burkolatot 0-5 cm vtg. profilmarassal kell eldkésziteni, és a lemart anyagot az
utpalya feliiletén kell hagyni, majd profilozni, igy a meglévé burkolat egyenetlenségének
megsziintetése €s a rakerlilé 1j palyaszerkezet raépitéséhez sziikséges fogadd feliilet
elkészitése megvaldsul. Abban az esetben, ha a burkolatszélessége nem éri el a 3,0-3,0 m
szélességet, akkor a burkolat szélétél mindkét oldalon 0,50-0,50 m szélességben, a
padkafeltiletét is érintve 20 cm vtg alkalmas kotdanyag hozziadisaval, helyben végzett
talajkezelést kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a burkolat eléri a 3,0-3,0 m szélességet,
akkor a burkolat szélét6] mindkét oldalon, a padka feliiletén 1,00~1,00 m szélességben kell a
talajkezelést alkalmazni. Az igy elokészitett felilletre, teljes szélességben georacsot kell
teriteni. A geordcsra 20 cm vtg M90 mechanikai stabilizacids réteget, majd a ziizottkd titalapra
két réteg aszfaltburkolatot kell kiépiteni. A szakasz elején és végén kialakulé szintkiilonbség
zavar¢6 atmenet nélkiili kialakitasa érdekében a zuzott k6 réteg kifuttatdsa 10 m, a kotoréteg
kifuttatdsa 20 m, a kopdréteg kifuttatasa 30 m hosszlisdgban sziikséges (szakasz elején és
végén a kifuttatasok 6ssz hossza 30-30 méter).

A fent leirtak alapjan az alkalmazandé rétegrend a kovetkezé:

- 4 cm AC11 kopo (N);

- 7cm AC 22 koté (N);

- 20 cm M990 mechanikai stabilizdciés réteg teritése az épitendd burkolat
szélességénél mindkét oldalon 0,2-0,2 méterrel nagyobb szélességben;

- 1rtg. geordcs (biaxidlis merev csoméponti), amelyet kétoldalt vissza kell hajtani,
olyan mértékben, hogy min. 0,3 m az aszfaltburkolat alé keriiljon, igy biztositva a
mechanikai stabilizacié oldalirAnyt megtamasztasat;

- 20 cm vastagsagu, alkalmas kotéanyag hozzaadasaval helyben végzett talajkezelés,
a meglévl burkolatszEltél mért 0,5-0,5 m szélességben az aszfaltburkolat és
padkafeliiletén, vagy 1,0-1,0 m szélességben a padkafeliiletén;

- 0-5 cm profilmaras (a megfelelé profil kialakitdsahoz a mart aszfalt helyszinen
hagyésaval).

Az alkalmazand6 georacs mindségi kovetelményei:

- hossziranyu huzészilardsiga min. 40 kN/m;

- nyulas maximalis terhelésnél (k6zelitd szakadonyulas): max.11,5 %;
- merevsége min. 500kN/m;

- rdcsméret <4 cm.



Az egységes szélességll stabilizalt padka épitését mart aszfaltbdl kell elvégezni az alabbiak
szerint:

- 10 cm mart aszfalt;

- padkafeltsltés toltésanyaggal,
- 21 cm talajkezelés;

- 10 cm padka nyesés.

A burkolt razopadka épitésének sziikségességét a tervezési szakasz teljes hosszin vizsgalni
kell.

Az utcsatlakozasok, kapubejarok, és a kapcsolddo feliiletek (jarda, stb.) helyreallitisa/szintre
emelése is a feladat részét képezi. A szakaszon megtalalhaté autébuszmegallok felvjitdsa is
szlikséges.

A beavatkozasi szakaszon a kdziti jelz6tablak és forgalomtechnikai elemek cseréjét/kiépitését
a forgalomtechnikai beavatkozasok kidolgozott fejezetének megfeleléen kell megtervezni.

Az egységes szélességli padka épitésére torekedni kell, az arokrendszer feliilvizsgalatat,
arokrendezés, arokprofilozas, arok tisztitds tekintetében (Ut feldli rézsii oldal és arok fenék
profilozasa, tisztitdsa 1,5-2,0 m szélességben) gondoskodni kell arrol, hogy végeredményként
a meglévd vizelvezetési rendszer miikodbképessége biztositott legyen.

Novényzetgondozasra vonatkozdéan a szakaszon taldlhatd noévényzet gyéritése, rendezése
vizsgalando.

2. Altalanos adatok

Az érintett titszakasz a Eszak-alfoldi régiéban Jasz-Nagykun-Szolnok megyében taldlhat6 a
3226 j. 6k. ut Jaszladany szakaszan.

A beavatkozasi hatarok:

Utszam: Kezdiszelvény Végszelvény

GPS koordinata Km GPS koordindta AR
hossz [m]:

Km szelvény :
szelvény

E.sz.d.:47.369869 E.sz.d.: 47.374171
3226 12+850 K.h.d.: 20.249504 14+761 K.h.d.: 20.274051 1916*

*QOKA szerinti hossz.

Atkelési szakaszok:

Utszam: Kezddszelvény = Végszelvény

Forgalmi adatok:

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke  Utszakasz ANF értéke Nehézjarmi forgalom

szakasz kezdete | szakasz vége [E/nap] |J/nap] [J/nap]

12+850 14+761 864 693 68




Fopalya jellemzé szélessége:

Szélesség
{m]:

Utszam: | Kezdészelvény: — Végszelvény:

Burkolat tipusa:
utan tomorsdéd aszfalt makadam

Jellemz6 Allapot

burkolat dllapota: 5,0 (nem megfelels)
egyenetlensége: 8,31 mm/m
nyomvalyi mélysége: 19,4 mm
viztelenités éllapota: 3 (nem miksdo)

Eléiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezdgszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:
zizottkd réteg raépitése és minimum két

12+850 14+761 réteg aszfaltburkolat épitése a meglévd
palyaszerkezetre

TOP finanszirezasi szakaszok esetén kitoltendé

Erintett idegen teriiletek:

Rendezendo teriilet

Telepiilés Hrsz. Tulajdonos Vagyonkezelo

nagysiaga [m’|;

3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonds figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Rézsiibiztositas tteriileten beliil:

Beesiilt

Kezddszelvény = Végszelvény = Hossz [m] feliilet [m2] Oldal Jellege

Padkak:
Kezddszelvény = Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas
[m] felillet [m2]
12+850 144761 stabilizalt padka épitése

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitisa:

Jardak
Becsiilt Szélesség

Kezddszelvény | Végszelvény Oldal Megnevezés

hossz [m] [m]




Buszmegallok, peronok
Obilben
igen/nem

Szelvény

14+733 burkolat, peron helyredllitdsa,

Csomopontok:

Beavatkozas

Beavatkozas

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapesolédo beavatkozasok (helyreallitis, tisztitas)
Beavatkozas

Foldarok tisztitds, sziikség szerint profilozds

Zart vizelvezetéshez kapesolédo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitds)
Beavatkozas
Atereszek tisztitas, sziikség szerint helyreillitas
Elbfejek sziikség szerint helyredllitas

Befejez6 munkak:

Beavatkozas

Vizszintes feliiletek tereprendezés

Eloiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:
A tervezés sordn az érintett Utszakasz elhelyezkedésébdl fakaddan sziikséges lehet a
kézmiszolgaltatokkal térténd egyeztetés.

4. Miitargyak: A szakaszon nem talalhaté mutargy

S. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsag novelése érdekében a tervezés soran kiilonos
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre. KRESZ tablik és oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Tipus Beavatkozas (tijra festés)

Tartds gépi burkolati jel készitése Terel6vonal
Tartds kézi burkolati jel készjtése Megalléhely utburkolati jel




Vertikalis jelek:

Tipus Beavatkozas

Koziti jelzotablak és oszlopok Bontas és csere
Km tabla és oszlopa Bontas €s csere
Utbaigazité tablak és oszlopaik Bontas és csere

Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok:

= A KM tablikat csokkentett méretii, kétoldalas, zaszlds kivitelben kell betervezni (folia
tipus: EG+HI).

= A feleslegessé vilt ideiglenes forgalmi rendhez tartozé jelzéseket nem kell cserélni, az
okafogyotta valt jelzétablakat (pl. tajékoztato tablak, amelyek mar nem aktualisak) el kell

bontatni.
" A tervezési szakaszon talalhat6 Atereszeket 2-2 kék foliacsikkal ellatott vezetoszloppal
kell megjelolni.

= A 3226. ). 6k. uthoz csatlakozé utak esetében vizsgalni kell az elsébbségi viszonyokat
jelzd (elsébbségadas kotelezd és utkeresztezOdés alarendelt uttal) tablak jogszabaly
szerint elhelyezésének lehetéségét.

A szakaszon talélhato autébusz-megalldhely sziikségességét a VOLAN tarsasdggal egyeztetni
sziikséges. Amennyiben a fennmaradasa sziikséges, gy megallohely veszélyt jelzd (sarga)
utburkolati jelet kell betervezni tartés kivitelben. A meglév autébusz-megalldhely jelzétablak
cser€jét is be kell tervezni. Gyalogos korlatot kell betervezni a lakott teriileten kiviili autébusz-
megallohelyek esetében (szintkiilonbség fiiggvénye).
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

az EMI-TUV SUD Kft.

HU — 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

ervényesseégi teriiletre vonatkozéan mindségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran (jelentésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN I1SO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanusitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

MAM ) AW

IRANYITA e m#\:ﬂummﬂ
TAS| RENDSZEREKE 5 .. .. IRANYITASI DSZEREKET
TANUSHO SYERVESEY | EMI-TOV SUD Kt TANUSITO S2ERVERET

Szentendre, 2020.12.07.




CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani ut 5. 1l1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

( ta’hﬁsﬂg szervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER

ISO 9001 v

M A4 H

NAH-4-0108/2015

mAuvltA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A TanUsitvany éves felligyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com
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