TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régié 26. versenyijranyitas
08. rész - JNSZ_4631_5+550-7+279 km

Sierzc’idés szama: KB-2021/1001251/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Kozut Nonprofit Zartkoriien Milkédé Részvénytarsasag

Szekhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezet$ pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adobszam: 14605749-2-44

Keépviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felfyjitasi igazgato

Sajgo Tamas, fejlesztési €s felujitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol a

RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adoészam: 10624672-2-42

Képviseld neve: Major Zoltan iigyvezetd igazgatd
valamint a

BOKUT-TERYV Mérnéki és Villalkozé Korlitolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adébszam: 13188409-2-41

Képviseld neve: Bokker Istvan Péter, iigyvezet

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervez) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerz6déskotés el6zményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrsl szolo 2015. évi CXLIIL tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattevovel kdtendd ke-
retmegallapodas megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozithdlozaton torténd fejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztaté jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon keriilt kdzzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/78. szdméaban. Az ajanlati
felhivds modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-



1.2.

2.1.

2.2.

227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon keriilt kozzétételre a Kdzbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kototte meg:

[. RODEN Mérndoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mémoki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani 0t 5. 3. em. 7.) k6zos ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

1. Speciélterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mémoki, Ta-
nacsadé és Szolgaltatd Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kézds ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

IV. UTIBER Kozati Beruhazo Kft. (1115 Budapest, Csdka u. 7-13.) és PARTNER Mémoki Iroda
Tervezd, Kivitelezé Szolgaltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasittervezd Ztt. (1117 Budapest, Dombovari at 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendelé a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi fethivassal kozbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VUNY” targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000369172021). A kéz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzé6dés targya

Megrendeld megrendeli, Tervez6 pedig elvallalja a kzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumentacidban és az annak részét képezdé Tervezési
Diszpozicidban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerz6dés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzédés targyi hatalya ala tartozo 4631 utszama, 5+550 - 7+279 km szelvényszami
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras els6 részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicié és a jelen miiszaki dokumentacio részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozicié
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyarant magaban
foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a szilkséges hatosagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendeldnek t5rténd leszallitasa, a
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kézbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzédés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumenticiéon alapuld valamennyi kozmiikezeldi és
kézutkezeldi hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatdsa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbél valé kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpoziciéban meghatérozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentécio részét képezd Tervezési Diszpoziciéban keriiltek rdgzitésre,
mely a jelen szerzddés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozé specialis
kovetelményeket, amely eldirdsok betartdsa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatdlyos jogszabalyoknak és szakmai szabélyoknak, szabvényoknak és a verseny
Ujranyitdsi eljaras meginditdsdnak napjan hatalyos utiigyi miszaki leirdsoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kdvetkezék szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (nett6 Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodésos eljards elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 f6 - max. 2 £6): 215

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatérozott tervezési hataridéhéz ké-
pest megajanlott eldteljesités idétartama (naptari nap)

0 naptari nap

Tervezd altal a megelézd verseny tjranyitasi eljarasban a 2. szdmi értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz8dés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve: Santha Zoltan
Nyilvantarto kamara megnevezése: Magyar Mémoki Kamara
Kamarai szam: 01-9730 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvéantarté kamara megnevezése: Magyar Mémnéki Kamara
Kamarai szam: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu

Tervezd koteles szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendel érdekeit szem elétt
tartva a Megrendel6 neveben eljarni a hatésagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hatoséagi eljardsok lefolytatiséhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozoé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hidnytalanul benytijtani. Tervezd koteles az illetékes hatésagok el6irasainak,
felhivésainak, felszdlitdsainak hatariddben eredményesen (teljes kériien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és ezéltal a hatosagi engedélyezési
cljaras esetleges elhlizédasaiért, meghiusuldsaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghitisulas jogkévetkezményei
kertilnek alkalmazésra.

Tervez6 a tervellen6rzés megallapitasai alapjan kételes az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti dtdolgozasara. Ennek dfjat a 3.1. pontban meghatérozott tervezéi dij magaban
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4.1,

foglalja.
3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezt
6.401.000 Ft + AFA
tervezoi dij illeti meg.

A tervez6i dijbdl kozos ajanlattevokeént szerz6dé Tervezok a kovetkezdk szerint részesednek:

Tervez6 neve Részesedés Gsszege
RODEN Méméki Iroda Kft. 3.686.976 Ft + AFA
Bokut-Terv Mérnéki és Vallalkozo Kift. 2.714.024 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad¢ szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykdételes tervekhez kapcsolédd hatésagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatdi vagy mas vezeték
lizemeltet6i egyeztetések alapjan felmeriilé kéltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezé a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervez6 rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozici6 és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatérozta meg és a tervez6i dij megéllapitsa soran figyelemmel volt a
keretmegéllapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezd bearazott mintakdltségvetésben rogzitett
megajanldsaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédo
tervezbi és mérnoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé 322/2015. (X. 30)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallalisa a targyban meghatirozott és a Miiszaki Dokumenticiéban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korli és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett €s kdzvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvalositdsdhoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkéltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz6dés alapjan Tervez kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért fleg
azon teételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kifrasban, de a szakmai szokasok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerzddés
targyanak kifogastalan, teljes kérii teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl szélé 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovébbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint térténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintet¢ben meriilnek fel, és melyek a Tervezé addkételes
Jjovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjaban viéllalt teljes kérii tervezési munkdk tekintetében Tervezé az alabbi
utemezés szerint jogosult részszamlék és végszamla kiallitasara:



4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db

részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumentécié Ajanlatkérd altal t6rténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentéacidra vonatkozé kézmii egyeztetési folyamat meginditasénak
hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetSen, a tervezdi dij 90%-anak megfelels
Osszegben.

Vegszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacié eléirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kézmiivezeték-tizemelteté részérol a kézmii egyeztetd
rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges kozminyilatkozat
beszerzését, illetve a kdzmiivezeték-iizemeltetd(k) 4ltal kért tervmddositas(ok)
eseten a kért modositas(ok)nak megfelelden modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyédsa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatdsardl szolo, a tervezési szerzddés mellékletét képezd nyilatkozat

benyujtdsit kévetden, a tervezdi dij 10%-4nak megfeleld dsszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkéssbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hatarid$ lejartat megel6z6en meginditan.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazésa
esetén, adott részteljesités vonatkozéasaban 1 db részszdmla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult
a Tervez az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumenticié Ajénlatkérd altal torténd
jovahagyésat, utépitési és/vagy hidépitési ésivagy vizépitési hatésagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kévetden,
a tervezdi dij 75%-anak megfelel6 dsszegben.

Vegszamla | Valamennyi sziikséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kévetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eldirt moédosita-
sokat is tartalmaz6, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacié eldirt példanyban térténd leszallitdsa esetén, beleérive a
sziikséges szakdgi terveket és szakhat6sagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevé szakemberek feladatellatasarol szolo, a tervezési szerzédés
mellekletét képez6 nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak
megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatérozott tervezési idétartam lejartat megelézéen meginditan.
Engedélyezésre csak a Megrendels altal jévahagyott tervdokumentécié keriilhet benyjtasra.

Engedélykdételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentécié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszdmla | Engedélyezési szintii tervdokumentacié Ajanlatkérd altal térténd jovéahagyasat,
Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatésagi engedélyezési eljaras
meginditsanak hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetden, a tervezéi dij 60%-
anak megfelel$ 6sszegben

Végszdmla | Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetben, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eléirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacid eldirt példanyban torténé leszallitasa esetén,beleértve a szlikséges szak-
agi terveket €s szakhatdsagi engedélyeket is, tovabb4 a teljesitésben résztvevéd
szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzddés mellékletét képezd
nyilatkozat benytjtasat kvetden, a tervezdi dij 40%-anak megfelels Osszeg-
ben.




4.2,

4.3.

44,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Tervezd koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megelézden meginditani.

Enged¢lyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentéci6 keriilhet benyujtasra.

A Megrendel6 eléleget nem biztosit.

Tervezd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szdmla benyujtasara — szerzOdésszeri (hiba- és
hianymentes) teljesités elismerését kovetden — kizarolag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szédmlajahoz csatolni a Megrendeld Altal kiallitott, szerzédésszerdi, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovébbiakban: teljesitésigazolds). Tervezd
tudomaésul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szdmlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K&zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adészam: 14605749-2-44).

Tervezd a benyjtasra keriild szdmlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonosit6jat, amellyel Megrendeld a szerz6dés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kézbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is kételes szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendelé megtagadja a szdmlan szereplé ellenérték megfizetését.

Megrendelé rendszere képes befogadni elektronikus szamlét is (a tovébbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet§vé teszi, a Tervezd a szamlajat elsédlegesen e-szémla

forméjéban kételes benyijtani a Megrendeld részére, amely e-szamléval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xml-formatumban kell benytjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezé tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonosit6jat is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkernelve) kell csatolni, és a szdmlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel kévetkezé elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmt eurdpai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjiban
kozzétett szintaxislistdjanak.

Tervezd tudomésul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az €16z pont-
ban eldirt kritériumoknak, \igy a Megrendel az e-szdmla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd kételes a szaml4jat a hagyomanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcséan a Tervez az alabbi kapcsolattartd személyt jelsli meg:

Kapcsolattarto neve:  T6th Melinda
Telefonszama: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs moédja e-szdmla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendeld altal el6irt kritériumoknak, Ggy a Tervez6 a szdmlat a hagyoményos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egyitt a Megrendel6 kovetkez6 postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szédmla alatt az e-szamla
is ertendd, kivéve ez alél azokat az eseteket, ahol az e-szdmla kifejezetten a sajatossagabél ad6do fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelolésre.
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1

A Tervezd éltal kiallitott szamlat Megrendelé a kézhezvételt kdvetden ellenérzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl sz616
irasbeli ertesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes Gj szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok dsszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kételes. Amennyiben a kifogés jogszer(i, a Megrendelé fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a
szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden kerillt benyujtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendelé altal
megadott elektronikus cimre, més szamla esetén pedig nem a Megrendeld 4ltal megadott posta-
fiékra — hanem pl. a Megrendelé mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendels 4ltal eléirt kritériumoknak,

— aszamldn nem, vagy tévesen kertilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositéja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytijtson, a Megrendeld errél sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlézasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek médosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridSkre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az irdnyadok. A szamldnak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torvény elbirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eléirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg,

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezoi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetéleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjn kerill sor atutaldssal, a szdmla kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
addzds rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

5. A szerz6dés idobeli hatalya, teljesitési hataridé, teljesitési biztositék

A szerzddés hatélyba 1épése

Megrendeld a megel6z6 verseny wjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasét vagy a szerzédés megkotését kovetd
rendelkezésre éllithatésagat. Megrendelé ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
cloirta tovabbd ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzédés hatalybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre 4llasa esetén a jelen szerzédés
hatalyba 1épésérél Megrendel$ a Tervezdt a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megelézéen
frasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem lép hatalyba, ugy Tervezé — amennyiben a
szerzddés a Felek éltali alafrast kévet$ 150. napig sem lépett hatalyba — a szerz6dés alairasat kovetd
legkéssbb 150. napig a MegrendelShdz intézett egyoldaly, irdsban tett nyilatkozataval jogosult attél
elallni a szerzédés alairasat kovetd 180. napon tali idétartamra vonatkozéan. E kériilményt Felek
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olyan bont¢ feltételnek tekintik, amely a szerzédést a létrejdttének (alairasanak) napjat kovetd 181.
napon a létrejéttének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzOdés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz6dés a létrejottétdl szamitott 180 napon beliil nem lépett hatalyba, abban az
esetben a szerz8dés halasztott hatalya a létrejottétdl szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz8dés a 1étrejottétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem lép hatélyba, gy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a létrejottének napjéra visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridd
A teljesitési hatdridé a Megrendel§ altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentéciéban
¢s az ajanlattételi felhivasban meghatdrozottak szerint alakul, figyelembe véve az elételjesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatdrideje: 60 maptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanléssal
korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindstilnek:

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintii tervdokumentéacié eldirt példanyban  tdrténd
tervezési tevékenység | leszallitisa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén
Engedélykételes Valamennyi sziikséges joger6s hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezési teveékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jovdhagyasokban elbirt médositasokat is tartalmazé, Megrendeld

tervdokumentacié altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumenticid

alkalmazasa esetén eléirt példanyban torténé leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint,

Engedélykételes Valamennyi sziikséges jogerés hat6sagi engedély és jovahagyas

tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a

tekintetében, kiilén | jévahagyasokban eldirt médositasokat is tartalmazé, Megrendeld

engedélyezési és kiilon | altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
kiviteli tervdokumentécié | példanyban tSrténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.
alkalmazasa esetén

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja a terv
birdlatot. A tervezési feladat id6tartaméba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén

— a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali id8szak, a technolégiai terv
leadasi napjatél az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozd megrendeldi biralati idétartam, a biralati terv leadasi napjatd] az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig.

— a terv visszaellendrzési idétartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
hatarid6 lejartdt megelézéen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezel6i jovahagyasok nem éallnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmil egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az 4tfutasi idébe nem szamitanak bele.
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54.

54.1.

54.2.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécié alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali idészak, a technolégiai terv leadasi
napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kvetd napig,

— a birélati tervre vonatkoz6 megrendeldi biralati idStartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadaséat kévetd napig,

— a terv visszaellendrzési idGtartam, a javitott tervdokumenticié leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— engedelyezési eljards esetén az eljarasi id8szak, az Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizeépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatél az engedély jogerSre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a k6zmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatérozott tervezési
idStartam lejartat megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jévédhagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorédbban a 31.
naptol a Tervez a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadélyoztatassal
érintett napok az atfutdsi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilén engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacid alkalmazésa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali idészak, a technolégiai terv leadési
napjéatdl az irdsos megrendeldi dontés kiadésat kdvetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati id6tartam, a birlati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendel6i tervbiralat kiad4sat kdvetd napig,

— a terv visszaellendrzési iddtartam, a javitott tervdokumentcié leaddsi napjatél az frasos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljarasi idSszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizepitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatél az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatérozott tervezési
hataridd lejartdt megel6z6en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat iddtartamaba nem szamitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiiléndsen az engedélyezd vagy
mas hatdsag, egyéb harmadik fé] késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hatarid6t felfliggeszteni. Az eldzdek szerinti felfiiggesztés idStartama nem szamit bele a
teljesités id6tartaméba. Megrendeld kizérélag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendeld ellendrzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpoziciéban és a tervegyeztetéseken
Jjegyz6konyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitdsoknak:;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaci6tdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciot a Megrendel® teriiletileg illetékes megyei igazgatdsaganak a
felhivasban megjel6lt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatérozott hatéridében, mennyiségben és
médon szolgéltatni.

Széllitando példanyszamok

A tervdokumentaciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitaséhoz kapcsolo-

déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicio 10. pontjdban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.
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A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altaldnos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatdsagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az Aatvételi
elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel idbpontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltéro esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozicio rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzodésszerii, hiba-és hidnymentes, Ggy Megrendeld erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbiralatot kdvetéen a nem szerz8désszerl teljesitést allapitja meg gy
jegyz6kényvben rogzitve, megfeleldé pdthatéaridé tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervez6t a szerz6désszerli teljesitésre szolitja fel. A péthataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z6 verseny Gjranyitési eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervez6 a teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos megrendeldi igények biztositdsa céljabdl a
Megrendel6 javira a szerzodés szerinti, afa nélkil szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nyidjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzddés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjdban foglalt
lehetoségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendelo a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznélt 6sszeg visszautalasdval, vagy a bankgarancidban szerepld idépontot kdvetden a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosité altal véllalt garancia formajdban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel
kivinja teljesiteni, ugy a bank vagy biztosité a&ltal vallalt garancia-levélnek illetéleg a
kotelezvénynek legaldbb a kovetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

—~ aMegrendeld, mint kedvezményezett megjeldlését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendelo, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervez atutaldssal nyijtja, annak Gsszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon belill utalja vissza Tervezonek.
Megrendelé a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozo
bankszdmlaszdma valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti modosulasnak mindsiil.

A Tervez6 koteles munkajat szakcégtdl elvarhaté gondossaggal megszervezni ugy, hogy minden
elérelathatd akadaly idoben megszintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerz6dés teljesitését
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akadalyoz6 valamennyi kériilményr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informécié és alapadat beszerzése, valamint
egy€b felmérés €s vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejli szolgéltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbol eredé akadalyoztatdsa esetén — a Megrendel8hoz intézett haladéktalan frasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendeléi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerz6dés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridok minden tovabbi jogeselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszerll teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kérmni.

A tervezési feladattél (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendelsi
igénymoédosuléasok, illetdleg a tervezést érintd hatésdgi eldirdsok megvaltozdsa esetén a jelen
szerzOdést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek 4tdolgozasénak kovetkezménye é&s
kockézata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatdban felmeriild kisebb korrekcidkat
¢s tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezd érdekkérében felmeriil okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkérében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezoi dijkiegészités vagy barmilyen tébbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezé érdekkérében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a TervezOnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendelé felé.

A Megrendels, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpoziciéban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultacidkon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsaga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacié szakhatosagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos
minodségi felel6sségét.

A Megrendel6 a Tervezének utasitast adhat. A Megrendeld utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatélyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési véllalkozas
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6z6
verseny Ujranyitési eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 1j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervez ellentmondést észlel a megrendel6i utasitasok és a
hatélyos jogszabélyok, illetve tervezési eléirasok kozott, gy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitds kézlését koveten haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitésai és a
szerz6déskotéskor ismert, vagy a teljesités sordn ismertté valo érdekei szerint koteles teljesiten.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezének célszerlitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendelét irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrhatéan elmulasztja, az ebbdél eredd karért feleldsséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a Tervezonek cimzett irdsbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést — az utasitéssal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendeld altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez

vezetne. Az utasitds megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkajahoz sziikséges szakhatdsagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
Jogerés modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz6dés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy méas kozlést — irasban kétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postén ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel id6pontjat, telefax esetében a sikeres kiilldést igazolé adési jelentésben szerepld
idépontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél kételes egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével, médositasaval
€s szdmlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Megrendel6 kapcsolattartdja

Név: Hesz Gabor Név: Sajgo Tamas
Beosztas: fejlesztési és feljitasi igazgatd | Beosztas: fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobal: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja Tervezo kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: igyvezeto igazgatd Beosztas: ligyvezetd, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon:  +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendelé e pontban kijelolt kapcsolattartéja jogosult a Tervezének a szerzddés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezo teljesitését igazolni.

A felek nyilvéantartott adataiban, igy kiilonGsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset kériilményeitdl fiiggden — a véltozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes {rasban értesiteni.

A Felek egyiittmiik6désre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzédéssel kapesolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Kovacs Marton
Beosztas: LZCZI,:;)YIS gzéés ieivezcs) Beosztas: irodaigazgato, tervezo
Telefon:  +36 30297 3774 Telefon:  +36-1/814-9730
E-mail: szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  roden@roden.hu
Név: Bokker Istvan Péter
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Beosztas: ligyvezetd, vezetd tervezo
Telefon:  +36-1/336-1790
E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervez0 az esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felel8s, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelosségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerz6déses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérdl megjeldlt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolddé egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacion részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadilyozatisa esetén nem tud az elézbekben felsorolt
esemenyeken megjelenni, ezt elézetesen frasban (fax, vagy email Utjan) koteles jelezni a Megrendeld
miiszaki kérdésekben eljar6 kapcsolattartdjanak. Ez esetben a Tervezd kételes a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzddéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsdggal rendelkezd helyettes
allitasarél gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzdés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel® az eljarési cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel$ csak a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitdsi eljards meginditisakor hatalyos
utiigyi miszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvéanyostol eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerz6dés teljesitése sordn sziikséges az MSZ EN IS09001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvéany szerinti krnyezetiranyitasi rendszer szerinti tandsitvany alkalmazasa
vagy az Eurdpai Unié més tagallamabdl szarmazé a fentiekkel egyenértékii tantsitvany, illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerzodéskotést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozoé fenti hata-
lyos tanusitvanyiét illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek vald megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koételes a szerzédésben és mellékleteiben meghatérozott tervezési szolgaltatisat a
szerz8désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkoz6é mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kdvetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartasaval nyijtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokument4cié minden
tekintetben szakszerti és jogszerii. A szolgéltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszerlien, a szerz6désben kikotott, a szerzéddéskotéskor, illetve a teljesités
folyamén megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentéci6 alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogéasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kéz6lni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentéciéban foglaltak kizérélag az & szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticio-részek felett
atruhazhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgallalds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd kételes erre a Megrendels
figyelmét kell6 id6ben, elézetesen felhivni és a Megrendelétsl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltérden nem é4llapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezé figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrhatd elmulasztésaért a Megrendelével szemben kértéritési felel6sséggel
tartozik.

A Tervezé jelen szerzddés alairdsaval kifejezetten hozzéjarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz6dés szerint az A4ltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejii, korlatlan és kizdrélagos felhasznalasi jogit az &truhézhaté szerzdi jogok
vonatkozasdban 4truhdzza a Megrendeld részére, amely magaban foglalja a szerzgi Jjogrol sz6l6 1999,
evi LXXVL. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii 4tdolgozhatésagahoz és a mii tobbszdrdzéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mii tobbszérézése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé mésolaséat is, valamint az elézéekben
felsorolt jogositvanyokat is magdban foglal6 t8bbszorézés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhdzott felhasznalasi jogok keretében Megrendelé jogosult a Terveket harmadik
szemé€lynek 4tdolgozasra, tovabbtervezésre, t6bbszdrézésre is 4tadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiiléndsen a jelen szerzédés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— t0bbszoérdzésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozén, tetszoleges alkalommal térténden), amely tobbszérézés jelenti kiiléndsen a
Tervdokumentéacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé masoldsanak jogét, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznaldsi moédok a szerzddés hatalya alatt ugy
véltoznak/béviilnek, hogy a szerzédés megkoStésekor ismert és a szerzddésben engedélyezett
felhasznélasi modok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb minbségben
teszik lehetéve, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibovilt
felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznéalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzddés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezo a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikodé bevonasaval késziti, ugy a
Tervez6 kételes a kozremiikodd altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kzremiikodé altal és/vagy kozremiiksdo
bevondsaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatérozatlan idej,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

95.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabél
eredé barmilyen karért a Tervezd tartozik feleldsséggel.

8. Felel6sségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzédés teljes id6tartamara tervezdi tevékenységre vonatkozé
felel6sségbiztositast kétni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzddés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatira minimum 6 000 000 Ft/év és 2 000 000
Ft/karesemény.

A tervezbi felelésségbiztositasnak a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositassal megallapitott tervszallitasi hataridé késSbb jar le, mint a tervezéi
felel6sségbiztositas fenndllasa, ugy a Tervezo koteles a tervezoi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget véllal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendeld 4ltal teljesitésigazolassal t6rténd
elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezdi felel6sségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzddés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatanak atadasaval, mely a szerz8dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezd nem vagy nem az elézéekben részletezett tartalommal nywjtja be a tervezéi
felelésségbiztositas fenndlldsanak igazoldsat, annak befogaddséra, atvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekGvetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezdt terheli a felel6sség.
Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzbdést megerdsito és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbél, amelyért felelés, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
felelésséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzédésszegését
kimenti. A Megrendel kétbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kétbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre eso - netto tervezéi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthatarids tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, gy késedelmi kétbér megfizetésére kotelezett. A
kesedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptéri naponként a
szerzodésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendelé a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania
kellene - a szerz8dést a Tervez6hoz intézett egyoldaltl nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerz6déstdl elallni és meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kétbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendelo rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozé tervezdi késedelemnek minésiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a

Jelen szerzddésben foglaltak szerint nem széllitja le a Megrendeldnek;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozé részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzodik, és a sziikséges hatdsdgi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatdé hatdsag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hatariddben nem
nyljtja be, vagy nem megfelelden nydjtia be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezéi késedelem és a késedelmi kétbér szamitasanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervez6 az engedélyt kibocsaté hatésidg harmadik hianypotlasi
felhivéasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az 4ltala vallalt el6teljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendelé a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vell figyelembe, abban az esetben p6thataridd tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz0déstél elall, illetve felmondja azt és a meghitisulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzodésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felels, meghitisul vagy a Tervezd a szerz6désbdl eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghiusulasi kétbért koteles fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitisulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz8dés targyi hatalya ala tartozo projektek (helyszinek) meghitisuldsara - amennyiben a jelen
szerz0dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitsulas esetén Megrendelé a teljes
szerz6déstdl valo elallasra vagy azonnali hatdlyd felmondasara és meghitsulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsulasi kétbér mértéke a szerzOdésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulési kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatalya
ala tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozdsaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténé egyedi
tervezési szerz6dés meghitisulasa (a szerz8dést6l vald elallas vagy azonnali hatalyt felmondés
esetkore) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotdtt keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendel
kotbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarélagosan felelds minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, maés
alvéllalkozéknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az &ltala okozott
kéarokat kételes kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendel8t mentesiteni minden karigény, kévetelés
aldl, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendel6 szamara minden olyan birsagot, hat6sagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezonek, illetve alvéllalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartasa, vagy
mulasztisa miatt szabtak ki.

10. Szerzdédésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendelé a jelen szerzédést a Tervezd sulyos szerzOdésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildott egyoldala nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarolagosan a Tervezd részérdl:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz8déses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerzédés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

¢) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt 4l1;

d) Tervezé megsérti a jelen szerzbdés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelds;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.6.

e) a Tervezd a Megrendeld indokolt utasitdsénak nem tesz eleget,
) olyan okbol, amelyért a Tervezé a felelds, a tervezési feladat meghitusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyt felmondasat
irasbeli felszdlitasnak kell megeléznie, melyben felszdlitja Tervezdt, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzédésszegd magatartisival, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzodést a Megrendel6héz intézett irasbeli egyoldald nyilatkozatival
rendkiviili felmondas utjdn azomnali hatéllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendels a
szerzbdésszegd magatartésaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kévetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kételezettségét nem teljesiti.

Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérol, ha:
a) a Tervezd szerzddésszeri teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) a jelen szerz6dés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit silyosan megszegi,
c) a jelen szerzédés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken tl Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz8dés felmonddsa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszdmolasi
kotelezettséggel Gsszefiiggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszdmolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakb6l — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet8ség van - levondsra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznélasi jog értelmében — az 4atadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel torténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz8dés teljesitése sordn az izleti titok védelmérdl szolé 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kérbe tartozé iizleti titok védelemben részestil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kételezettségek keretei kozdtt, a szerzédés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbél t6rténd megsziinése esetén iddbeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kézli, nem hozza nyilvénossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzédés teljesitése sordn tudomadsra jutott - legyen az akér szobeli, akar
frasos - miszaki, jogi, lizleti informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informaciokat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kézléshez Megrendels
elbzetesen, frésban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birdsagi vagy més hatdsagi
rendelkezés alapjan kzérdekiinek vagy kozérdekbd] nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informaciéjarél tudomast szerz fél azt kizarélag a szerz6dés teljesitése soran
hasznélhatja fel, a masik fél el6zetes irdsbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem k6z6lheti,
nyilvanosségra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerz8dés elSkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
¢érdekében rendelkezésre bocsétott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldényokat koteles megsemmisiteni, tovabba az 4tvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek kételes visszaadni.

Tervezd jelen szerzédés alairasaval tudomésul veszi, hogy nem mindsiil {izleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén térvény elrendeli.

Szerz0d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzddeésszegésnek mindsiil, a Megrendelé jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal
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11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondé4s nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irdnyadd egyéb
polgéri- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkozé(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési
jogviszonyban nem allé szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzédés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az édllamhéztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: LAht”) 41. § (6) bekezdése
ertelmében, tovabbé az allamhéztartasrél sz6l6 térvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl sz616
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a
Tervez6 atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomésul veszi, hogy a Megrendelé nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerz6dést,
illetve a létrej6tt ilyen szerzddés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabdl, a jelen
szerz6désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatésagaval Osszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezé a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozd bevondsa

Tervezd a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervez0 a szerzédés teljesités¢hez legkésébb a szerzédés megkstésének idépontjaban megjeldlt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvallalkozd kozremikédését veheti igénybe, egyuttal kételes
kozremiikddni a szerzédés teljesitésében az olyan alvallalkozo, amely a kdzbeszerzési eljarasban
reszt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelélt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a keretmegallapodas megkotésére iranyulé kézbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizér6 okok hatalya alatt.

Az alvallalkozo6 bevonasanak bejelentése a kévetkezé e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzédéskotést kovetSen — a szerz8déskotéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kézbeszerzési eljaras sorén alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozéval, tigy kizérdlag a Megrendeld hozzajaruldsaval a Tervezd mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az 4j alvallalkozéval egylitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvallalkozo személye a 13.4. pontban foglalt mddon sem modosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kériilménynek
minosiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzddés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas modon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozdokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kdvetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltéréd munkavégzeés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd kételes alvallalkozdjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezé az altala igénybe vett
alvéllalkozokért teljes korii és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idotartama alatt, valamint azt kévet6en is, kdlcsondsen betart-
Jjak a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizaro-
lagosan az informacids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szold 2011, évi CXII.
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl szoldé Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiikodés soran személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaloi-
rol, kozremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaloik, kézremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhet6vé. Felek egybehangzodan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges Iépést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervez6 jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkostott
szerzodés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala {izleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendels a jelen szerzédést, a
szerzodéskotést kovetden haladéktalanul kézzéteszi az EKR-ben €s a K6zbeszerzési Hatdsag altal
miikodtetett CoRe szerzddés-nyilvantarto rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz6dés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié k5zott, igy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerzddés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrdl sz6l6 2011. évi LXVL tdrvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvev6szék — a torvény 5. § (3)+(4) bekezdése szerinti ellentrzési
feladataival Osszefiiggésben — ellendrizheti az allamhaztartas alrendszereibél finanszirozott
beszerzéseket €s az allamhaztartds alrendszereihez tartozd vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendeldnél, a Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi
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15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

személynél, valamint azoknal a szerz6dd feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerz6dés teljesitésében kdzremiikddoknél.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil$ vitas kérdéseket egymassal
targyaldsos uton, kozds szandékuk esetén mediator kdzremiikddésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allando valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehet6ségét kizarjak.

A Felek kélcsondsen és kifejezetten kizarjék a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrél vald
lemondas miatt a szolgaltatas ¢s ellenszolgaltatas kozott feltling értékaranytalansag lenne.

Jelen szerzédés modositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kételezéen modositja a szerz6dést.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. tdrvény (Ptk.) és a vonatkozd egyéb
Jogszabalyok az iranyaddak.

Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezot, 3 eredeti példanyban jévahagyolag irtak ala, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példany - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

Felek a szerzédést lehetoség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alairé a masik fél részére megkiild.

= —
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(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

3. szamu melléklet: A Biztosito altal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)

fedezetigazolas (a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicio

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra Keriil)

5. szama melléklet: Teljesitési biztositék nyihjtasanak igazolasa

(a szerzddés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)

6. szamn melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezo ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolsra)

7. szam( melléklet: ~ MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany

szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. melléklet

Atldthatésisi Nvilatkozat

Alulirott Major Zoltdn, mint a RODEN Mérnski Iroda Korlatolt Felelésségii Tarsasag
(1089 Budapest, Villam utca 13.) képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriilé szervezet

- megfelelve az allamhéztartasrél szol6 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti kéltségvetési kiadasi eldirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szemelyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott

ilyen szerzddés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kottt visszterhes szerzédést a Magyar Kozit Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (Iétesitd) okirata, illetve kiilén jogszabély szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

e

. = 7
Kelt: Budapest, 2021. év L0506 .22 nap
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1.5z. melléklet

Atlathatosagi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani it 5. 3. em. 7.) képviseldje nyilakozom, hogy az éltalam képviselt, a
Magyar Kézat Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriils
szervezet

- megfelelve az dllamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kdzponti kéltségvetési kiadasi el8iranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szemelyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil atlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozésa esetén arrdl haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni. ~

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz68dést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt sor — a szerzédéstd! elall.

Kijjelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapito (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazolé okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

P
Kelt: Budapest, 2021. év ..... 9. h6 ..a?% nap

BOKUT-TERYV Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Major Zoltan, mint a RODEN Mérnéki Iroda Korlitolt Felelésségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviselsje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszagos kizuthdlozaton torténd fejlesztési és feldjitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegallapoddsok megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26. verseny ujranyitds” targya
kézbeszerzési eljaras 8. részének eredményeként megkdtendd szerzodés teljesitéséhez jelenleg nincs ismert
alvallalkozénk.

2
Kelt: Budapest, 2021. &v ... 7....... hé 2. nap
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Korlatolt Felelésségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdéni ut 5. 3. em. 7.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,, 4 2020-
2024 évekhez kapcsolddoan, orszdgos kozithdlozaton torténd fejlesztési és Seldjitasi munkdk tervezési
Jeladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26.
verseny djranyitds” targyQ kozbeszerzési eljaras 8. részének eredményeként megkétendd  szerzddés
teljesitéséhez nem vesziink igénybe alvallalkozét.

A
Kelt: Budapest, 2021. év 2 ha ’?ﬂap

.....-_.,-.]ZE).‘I{'

Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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QO
UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosité Zrt. (1134 Budapest, Robert Kéroly krt. 70-74.) eziiton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt felelésségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik az alabbiakban részlete-
zettek szerint:

Kotvényszam: 4552896

Szerzodd/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositas tartama: hatérozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmul- és egyéb kozmi, Vasiti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitargy tervek készitése, Kornyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kornyezetvédelmi karra és harmadik személynek
okozott kérra, Megvalosithatosagi tanulmany készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezes, Kozuti, kerékparos és koziti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurépa

Kombinalt limitii felelGsségbiztositas:

- dltalanos felel6sségbiztositas

- szolgaltatasokkal okozott karok feleldsségbiztositdsa

ziradék: PSZF Tervezdi felel6sség zaradék

zaradék: PSZF Mérnok koordinacios és projekt lebonyolitéi felel6sség zaradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kar, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (levonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felelésségbiztositas (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felelsségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalanos Felel6sség korében okozott Karok Kiegészitd Kiilo-
noés Szabalyzat

PSZF — Perfekt Szolgéltatdi Kiegészitd Kiildnds Felel3sségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervez6i felel6sség zaradék

PSZF Mérnok koordinacids €s projekt lebonyolitéi feleldsség zaradék

Jelen szerzédés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére allitottuk ki az alabbi munkakra:

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenytjranyitas” 4. rész: Alfoldi kerékparit (Tarhos-Vésztd
kozott) kozott kerékparut tervezése

. » Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyujranyitas” 10. rész: Satoraljatijhely-Alséberecki kzott
kerékparit tervezése

. » Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytjranyitds” 7. rész: 3604 j. Miskolc-Kistokaj dsszekto
ut 1+023-2+790 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyijranyitas” 8. rész: 25138 j. Sajobabony bekotd ut

0+000-1+660 km sz. tervezése

UNIQA Biztosité Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniqa.hu
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UNIQA

»Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
ut 9+900-11+524 km sz. tervezése

» lLervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
6sszekdtd ut 7+500-94+500 km sz. tervezése
»lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
Osszekotd ut 12+602-13+788 km sz. tervezése
,»lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
Osszekoto ut 5+283-7+265 km sz. tervezése
»lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26
1+400-2+180 km sz. tervezése

. Tervezési KM 2020-2024. KsMo.
314+500-33+240 km sz. tervezése
»lervezési KM 2020-2024. K6Mo.
szekotd ut 0+000-2+148 km sz. tervezése
»lervezési KM 2020-2024. KéMo.
0+970 km sz. tervezése

ut 7+550-8+800 km sz. tervezése
»lervezési KM 2020-2024. KsMo.
Tiszasiily dsszekotd it 12+850-14+761 km sz.
»lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26
0sszekotd ut 4+928-6+657 km sz. tervezése

,» Tervezési KM 2020-2024. KsMo. 26
ut 5+550-7+279 km sz. tervezése

Budapest, 2021. majus 10.

=0

UNIQA J°

26.
26.
26.
»lervezési KM 2020-2024. KsMo. 26.

26.

. verseny\jranyitas” 9. rész: 2508 j. Ozd-Szilvasvarad 6sszekotd

. versenyujranyitas” 10. rész: 2609 j. Felsételekes-Szuhakallo

. versenyujranyitds” 11

. 1ész: 2609 j. Felsbtelekes-Szuhakallé

. versenyljranyitds” 12. rész: 2615 j. Szendré-Abod-Edelény

. versenyujranyitas” 1.
versenyudjranyitas” 2.
versenyujranyitas” 3.
versenyujranyitas” 4.
versenyujranyitas” 5.
versenyujranyitas” 6.

tervezése
. versenyujranyitas” 7.

rész: 8127. j. Moér-Kocs 6sszekotd tt

rész: 8216. j. Zirc-Mor 6sszek6t6 it
rész: 6306. j. Sarbogird-Mez6szilas 6sz-
rész: 81114, j. Patkai bekotd ut 0+070-
rész: 3224. j. Szolnok-Tiszasily 6sszek6td
rész: 3226. j. Jaszalsoszentgyorgy-

rész: 3219. j. Tiszaszentimre-Kunmadaras

. versenyjranyitas” 8. rész: 463 1. j. Mezétir-Szarvas 6sszekdtd
s -p”

~

~i
Bizlositd Zrt,

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74,
Tel: +36 1 544-5555 - Fax: +36 1 215 £060

UNIQA Biztosito Zrt.
1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniqa.hu, E-mail: info@uniga.hu



MUSZAKI LEIRAS

Jasz-Nagykun-Szolnok Megye

4631.). Mezo6tur-Szarvas 6sszekotd at

5+550-7+279 km szelvények kozotti szakasz

megnevezésii munkahoz



1. Altalianos ismertetd

A tervezett épitési munka a 4631.j. Mez6tlr-Szarvas 8sszekdtd ut 5+550-7+279 km sz. kozotti
szakaszat tartalmazza.

Jelen tervezés soran csak, nem engedélykateles beavatkozasok tervezhetok.

A tervezési szakasz Mezétirt, Szarvassal 6sszekotd, kompatjarohoz vezetd ut kiilteriileti
szakan talalhato.

A tervezési szakasz kezd6 szelvénye 5+550 km, amely a 2020. évben elkésziilt kiviteli terv
végszelvényét6l indul.

A tervezési szakasz végszelvénye 7+279 km, mely egy jobb oldalon 1évé foldut csatlakoznal
talalhato. ‘

Az utburkolat feliilete elsregedett, tilnyomo részén a teherbiras elégtelenségére utald, nagy
feliiletti halés repedések és burkolat deformaciok alakultak ki.

A meglévé utburkolat mindkét oldalan végig foldmedril, szikkaszté jellegii arok talalhaté.

A meglévd burkolatot 0-5 cm vtg. profilmarassal kell elékésziteni, és a lemart anyagot az
utpalya feliiletén kell hagyni, majd profilozni, igy a meglévé burkolat egyenetlenségének
megszintetése €s a rakeriilé 1j pélyaszerkezet raépitéséhez sziikséges fogado feliilet
elkészitése megvalosul. Abban az esetben, ha a burkolatszélessége nem éri el a 3,0-3,0 m
szélességet, akkor a burkolat szélét6l mindkét oldalon 0,50-0,50 m szélességben, a
padkafeliiletét is érintve 20 cm vtg alkalmas k&tSanyag hozzdadasival, helyben végzett
talajkezelést kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a burkolat eléri a 3,0-3,0 m szélességet,
akkor a burkolat szélét6l mindkét oldalon a padka feliiletén 1,00—1,00 m szélességben kell a
talajkezelést alkalmazni. Az igy elékészitett feliiletre, teljes szélességben georacsot kell
teriteni. A georacsra 20 cm vtg M90 mechanikai stabilizaciés réteget, majd a zizottké ttalapra
két réteg aszfaltburkolatot kell kiépiteni. A szakasz elején és végén kialakulé szintkiilonbség
zavaré atmenet nélkiili kialakitdsa érdekében a zuzott ké réteg kifuttatdsa 10 m, a kétéréteg
kifuttatdsa 20 m, a koporéteg kifuttatdsa 30 m hosszusdgban sziikséges (szakasz elején és
végén a kifuttatdsok 6ssz hossza 30-30 méter).

A fent Jeirtak alapjan az alkalmazandé rétegrend a kovetkezd:

- 4 cm AC11 kopd (N);

- 7cm AC 22 k6t (N);

- 20 cm M9Y0 mechanikai stabilizdciés réteg teritése az épitendé burkolat
sz€lességénél mindkét oldalon 0,2-0,2 méterrel nagyobb szélességben;

- 1rtg. geordcs (biaxialis merev csomdponti), amelyet kétoldalt vissza kell hajtani,
olyan mértékben, hogy min. 0,3 m az aszfaltburkolat ala keriiljon, igy biztositva a
mechanikai stabilizacio oldalirdnyi megtdmasztasat;

- 20 cm vastagsagy, alkalmas k6t6anyag hozzaadasaval helyben végzett talajkezelés,
a meglévé burkolatszélt6l mért 0,5-0,5 m szélességben az aszfaltburkolat és
padkafeliiletén, vagy 1,0-1,0 m szélességben a padkafeliiletén;

- 0-5 cm profilmaras (a megfelel6 profil kialakitasdhoz a mart aszfalt helyszinen
hagyasaval).



Az alkalmazandé georacs mindségi kovetelményei:

- hossziranyu htizészilardsdga min. 40 kN/m;

- nyulas maximalis terhelésnél (k6zelité szakadényulas): max.11,5 %;
- merevsége min. S00kN/m;

- racsméret <4 cm.

Az egységes szélességl stabilizalt padka épitését mart aszfaltbdl kell elvégezni az alabbiak
szerint:

- 10 cm mart aszfalt;

- padkafeltsltés toltésanyaggal,
- 2] cm talajkezelés;

- 10 cm padka nyesés.

A burkolt razépadka épitésének sziikségességét a tervezési szakasz teljes hosszan vizsgalni
kell.

Az Tutcsatlakozasok/foldutcsatlakozasok és a kapcsolodd feliiletek helyredllitasa/szintre
emelése a tervezési feladat részét képezik. A burkolt utcsatlakozasokat a telekhatarig kell
kifuttatni. A foldutak esetén 20 m hosszu sarrazét kell épiteni (M63 stabilizacid).

A beavatkozasi szakaszon a kozuti jelzétabldk és forgalomtechnikai elemek cseréjét,
kiépitését a forgalomtechnikai beavatkozisok kidolgozott fejezetének megfelelden kell
megtervezni.

Az arokrendszer feliilvizsgélata, arokprofilozas, drok tisztitas tekintetében (ut feléli rézsii
oldal és arok fenék profilozasa, tisztitasa 1,5-2,0 m szélességben) gondoskodni kell arrél, hogy
végeredményként a meglévd vizelvezetési rendszer milkod6képessége biztositott legyen.

Novényzetgondozas vonatkozasédban a szakaszon taldlhaté ndvényzet gyéritése, rendezése
vizsgalando.

2. Altalinos adatok
Az érintett itszakasz az Eszak-alfoldi régiéban Jasz — Nagykun - Szolnok megyében talalhato.

A beavatkozasi hatarok:
Utszim: Kezdészelvény
Km szelvény l GPS koordinata

46,971125;
20,578203

Végszelvény
GPS koordinata

46,957880;
20,570733

Felajitasi hossz
|m]:

Km szelvény

*OKA szerinti hossz

Atkelési szakaszok:
Kezdoszelvény | Végszelvény Helység:

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom
szakasz kezdete  szakasz vége [E/nap] [J/map] [J/nap]




Fépalya jellemz6 szélessége:

Szélesség
|mj:
4631 5+550 7+279 6,00

Utszam: = Kezdészelvény: = Végszelvény:

Burkolat tipusa:
remix, itatott aszfalt makaddm, vizes makadam

Jellemzo
burkolat allapota: 5
egyenetlensége: 6,31 mm/m
nyomvalyd mélysége: 1,09 mm
viztelenités allapota: 2

Utszam: Kezdgszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:
zuzottkod réteg raépitése és minimum két
réteg aszfaltburkolat épitése a meglévd
palyaszerkezetre

TOP finanszirozisu szakaszok esetén kitoltendé

Erintett idegen teriiletek:
Rendezendo teriilet
nagysiga [m?]:

Telepiilés Hrsz.

Tulajdonos Vagyonkezel6

3. Részfeladatok

Az alabbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonds figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Rézstibiztositas ttteriileten beliil;

Becsiilt
feliilet [m2]

Kezdészelvény ~ Végszelvény = Hossz [m|

Jellege

Padkak:

Kezddszelvény | Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas
[m] feliilet [m2]

stabilizalt padka épités

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa:

Jardak
Becsiilt Szélesség

Kezddszelvény = Végszelvény Oldal Megnevezés

hossz [m] [m]




Buszmegallok, peronok

Obdolben

L Feladat
igen/nem

Szelvény

burkolat, peron helyredllitasa

Csomopontok:

Beavatkozas

Beavatkozas

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreillitas, tisztitas)
Beavatkozas

Fo§ldarok tisztitds, sziikség szerint profilozas

Zart vizelvezetéshez kapcesolodo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitds)
Beavatkozas

Csapadékesatorna =

Aknak -

Atereszek -

Eléfejek -

Befejezo munkak:

Beavatkozas
tereprendezés

Vizszintes feliiletek

Elbiranyzott egyeztetések, hozzdjirulasok beszerzése:
A tervezés sordn az érintett Utszakasz elhelyezkedésébdl fakadoan elére lathatdan sziikséges

lesz a kozmiszolgaltatokkal egyeztetni.

4. Miitargyak: A szakaszon nem taldlhat6 miitargy.

3. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozds sordn a forgalombiztonsdg novelése érdekében a tervezés soran kiilénds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre. KRESZ tablak és oszlopok cseréjére.




Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Beavatkozas (iijra festés)

Tartos gépi burkolati jel készitése Terelévonal
Tartds kézi burkolati jel készitése Megillohely atburkolati jel
Csomoponti szog és felfestés Uj telepitése a burkolatba és festés
Vertikalis jelek:
Tipus Beavatkozas
Kozuti jelzétablak és oszlopok Bontas és csere
Km tabla és oszlop Bontas és csere

Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok:

= A KM tablikat csokkentett méretli, kétoldalas, z4szI6s kivitelben kell betervezni (félia
tipus: EG+HI).

* Afeleslegessé valt ideiglenes forgalmi rendhez tartozé jelzéseket nem kell cserélni, az
okafogyotta valt jelzétablakat (pl. tajékoztatd tablak, amelyek méar nem aktualisak) el kell
bontatni.

" A tervezési szakaszon talalhat6 dtereszeket 2-2 kék foliacsikkal ellatott vezetéoszloppal
kell megjeldlni.

= A 4631. . 6k. uthoz csatlakozo6 utak esetében vizsgalni kell az elsébbségi viszonyokat
jelzé (elsébbségadas kotelezd és vtkeresztezodés aldrendelt uttal) tablak jogszabaly
szerinti elhelyezésének lehetéségét.

* A szakaszon talalhato autébusz-megallohelyek sziikségességét a VOLAN tarsasaggal
egyeztetni sziikséges. Amennyiben a fennmaradasa sziikséges, ugy megallohely veszélyt
jelzd (sarga) utburkolati jelet kell betervezni tartds kivitelben. A meglévd autdbusz-
megalldhely jelzétablak cseréjét is be kell tervezni. Gyalogos korlatot kell betervezni a
lakott tertileten kiviili autébusz-megéllohelyek esetében (szintkiilonbség fiiggvénye).

* A tervezési szakasz vége elétt 150 méterre be kell tervezni az egyenetlen uttest veszélyt
jelzd tablat az 1 km hosszusag kiegészitéssel. A tervezési szakasz végére pedig 60 km/h
sebességkorlatozo jelzétablat.

* A csomoponti szoget (felfestéssel egyiitt) potolni kell (6+971 km).
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

az EMI-TUV SUD Kft.

HU — 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

ervényesseégi teriiletre vonatkozéan mindségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran (jelentésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN I1SO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanusitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

MAM ) AW

IRANYITA e m#\:ﬂummﬂ
TAS| RENDSZEREKE 5 .. .. IRANYITASI DSZEREKET
TANUSHO SYERVESEY | EMI-TOV SUD Kt TANUSITO S2ERVERET

Szentendre, 2020.12.07.




CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani ut 5. 1l1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

( ta’hﬁsﬂg szervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER

ISO 9001 v

M A4 H

NAH-4-0108/2015

mAuvltA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A TanUsitvany éves felligyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com
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