TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régié 27. versenyujranyitas

01. rész- KEM_11126_0+800-2+800 km

Szerzédés szama: KB-2021/1001213/001/00
amely [étrejott egyrészrol a

Magyar Kézit Nonprofit Zartkoriien Miikodd Részvénytirsasig

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szdmlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adodszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felvjitasi igazgatd

Sajgd Tamas, fejlesztési és feldjitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendelé), masrészrdl az

UTIBER Koziti Beruhazé Korlitolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 1115 Budapest, Cséka utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-09-077020

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Budapest Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10102093-15755803-00000006
Adészam: 10554885-2-43

Képviselé neve: Lakits Gyorgy, ligyvezetd
valamint a

PARTNER Mérnoki Iroda Tervezé, Kivitelezs Szolgaltaté Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/¢. fsz. 3.
Cégjegyzékszam: Cg.11-09-005983

Szamlavezetd pénzligyi intézmény: OTP Bank Nyrt.

Bankszédmlaszam: 11740009-20058201-00000000

Addszédm: 11475464-2-11

Képviselo neve: Busz Tamas, ligyvezetd

mint Tervez6 (a tovabbiakban: Tervezd) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés eldzményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajénlattevével kitendé ke-
retmegallapodds megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsols-
doan, orszdgos koziithalSzaton térténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtésdra
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszamon keriilt kozzétételre a Kizbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivis modositdsat tartalmazd hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
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227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.
méjus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon keriilt kzzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
méban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozédsaban az alabbi keretmegilla-
podasokat kototte meg:

I. RODEN Meérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mérnoki és Vallalkozé
Kift. (1033 Budapest, Bogdéni 1t 5. 3. em. 7.) k6z6s ajanlattevk

A keretmegéllapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktober 22.

A keretmegéllapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

I1. Specislterv Epitémérmoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegéllapodas megkdtésének idSpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

[II. TURA-Terv Mémakiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnéki, Ta-
nacsado és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kozds ajanlattevék

A keretmegallapodas megk6tésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegdéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Koézuti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mémoki Iroda
Tervezd, Kivitelezé Szolgaltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktober 22,

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vastittervezé Zrt. (1117 Budapest, Dombévari Gt 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkétott keretmegéllapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljardst (verseny tjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 27. VONY” targyban, 9 részben (EKR azonosito: EKR000369172021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumentdciéban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkdk elvégzését e szerzédés rendelkezéseinek
megfeleléen a szerzédés targyi hatélya ala tartozd 11126 utszama, 0+800 - 2+800 km szelvényszamu
projekt (helyszin) [a tovdbbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegéllapoddsos eljards elsé részében kiadott dltalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacié részét képez6, vonatkozo Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentdcié - a szakégi terveket egyarant magaban
foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsdgi és egyéb engedélyek/hozzajaruldsok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitasa, a
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kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerzddés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen;

— Tervezb feladatat képezi tovdbba a Megrendels nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentdcion alapulé valamennyi koézmikezeldi és
kozutkezeldi hozzajarulds beszerzése; Kkisajatitdsi tervek elkészitése és zaradékoltatdsa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbél valé kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben szilkséges) és az egyedi Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fenticken til a részletes tervezoi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a koézbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentécié részét képezé Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozé specidlis
kovetelményeket, amely elbirdsok betartdsa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatélyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Gjranyitasi eljards meginditdsanak napjdn hatalyos (tiigyi miszaki leirdsoknak megfelelden koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kdvetkezék szerint régzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel8z6 verseny Ujranyitési eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodésos eljards els6 részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szdma (f6, min. 0 6 - max. 2 £8): 318

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hatériddhoz ké-

pest megajanlott elételjesités id6tartama (naptari nap) OiaptiiLnap

Tervezd éltal a megel6zé verseny Ujranyitdsi eljarasban a 2. szamu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzédés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve: Jakabhdazy Miklds
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnski Kamara
Kamarai szam: 11-0611, 11-5943 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/300-6580

E-mail cime: jakabhazy(@partnerk{t.hu
Neve: Huszti Gyorgy
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mémoki Kamara
Kamarai szam: 11-0747 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-30/378-1961

E-mail cime: huszti@partnerkft.hu
Neve: Zalavari Istvan
Nyilvéntarto kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 19-0056, 19-5331 (HT)
Telefonszama: +36-88/591-990

E-mail cime: i.zalavari@i-quadrat.com

Tervez§ koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendel érdekeit szem elétt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatosagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hat6ségi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatérozott
tartalommal és formaban hidnytalanul benyujtani. Tervezd kételes az illetékes hatésagok elirdsainak,
felhivasainak, felszdlitisainak hataridében eredményesen (teljes kortien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felel6s - megszegéséért és ezéltal a hatésagi engedélyezési
eljaras esetleges elhizddasaiért, meghiusulésaért (felfliggesztés, megsziintetés, stb.) felelosséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzédés szerinti késedelem, illetve meghiusulas jogkovetkezményei
kertilnek alkalmazasra.
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Tervezd a tervellendrzés megiéllapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szitkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezéi dij magaban
foglalja.
3. Tervezéi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
13.959.300 Ft + AFA

tervezdi dij illeti meg.

A tervez6i dijbol kozos ajanlattevoként szerz8d6 Tervezok a kovetkezOk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesed€s dsszege

UTIBER Koziti Beruhdzé Kft.: 1.675.116 Ft + AFA

PARTNER Mémoki Iroda Tervezd, Kivitelezd Szolgaltatd Kft.: | 12.284.184 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad6 szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykdteles tervekhez kapcsol6do hatdségi és szakhatosagi engedé-
lyezési eljarasi dfjakat a Megrendel§ viseli, az egyéb dijakat, k6zmi szolgaltatéi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervez6 a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodds IT. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicid és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatdrozta meg és a tervezdi dij megallapitdsa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodds elvélaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanldsaira, tovabbad az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervezGi és mérndki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezé kijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatarozott és a Mitiszaki Dokumenticioban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes koril és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvaldsitasahoz
szitkséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzddés alapjan Tervezé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicioban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokdsok és eldirasok szerint hozzitartoznak a szerz6dés
targyanak kifogéstalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az ditaldnos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL. térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamdra
megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés
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Jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt teljes korl tervezési munkak tekintetében Tervezé az alabbi
litemezé€s szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitaséra:

4.1.1. Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyijtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintii tervdokumentacié Ajanlatkér altal tortén6 jovahagyasat, illetve
a tervdokumentéaciora vonatkozé kézmii egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetden, a tervez6i dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla

Kiviteli szinti tervdokumenticié elbirt példanyban torténé leszallitasa.
Valamennyi érintett kézmiivezeték-lizemeltetd részérdl a kdzmii egyeztetd
rendszeren keresztiil kidllitott valamennyi szitkséges kozminyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-tizemeltetd(k) dltal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfelelden mdédositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagydsa, valamint a teljesitésben résztvevé szakemberek
feladatellatasardl szold, a tervezési szerzédés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtdsat kdvetden, a tervezbi dij 10%-dnak megfeleld 8sszegben.

Tervez6 koteles a k

6zmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatarozott tervezési hataridé lejartat megelézéen meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli

jovéhagyasat, Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi

szintll egyesitett tervdokumenticié Ajéanlatkérd altal torténd

engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatoldsat kévetden,
a tervezdi dij 75%-anak megfelel$ 6sszegben.

Végszamla

Valamennyi sziikséges joger6s hatdsagi engedély és jovahagyds beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban el6irt modosita-
sokat is tartalmazd, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintll, egyesitett
tervdokumentacio eldirt példanyban torténd leszéllitdsa esetén, beleértve a
sziikséges szakdgi terveket €s szakhat6sagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatdsardl sz6ld, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat benyijtasat kivetden, a tervezdi dij 25%-anak
megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatéarozott tervezési id6tartam lejartat megel6zden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentaci6 keriilhet benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilsn kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db

végszamla benyujtasara jogosult a Tervez6 az aldbbiak szerint:

Részszimla | Engedélyezési szintli tervdokumentdcié Ajanlatkéré altal torténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi engedélyezési eljaras
meginditasdnak hitelt érdemlé bizonylatoldsat kovet®en, a tervezdi dij 60%-
dnak megfelel6 5sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerés hatosagi engedély és jovahagyds beszerzését

kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazé, Megrendel§ altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacio eldirt példanyban torténd leszéllitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabbé a teljesitésben résztvevd
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szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzddés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 40%-dnak megfeleld dsszeg-
ben.

Tervezd koteles a koézmti egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatdrozott tervezési id6tartam lejartat megelézden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld 4ltal jovahagyott tervdokumentécié keriilhet benyjtasra.

A Megrendelb el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szdmla benyujtdsara — szerz6désszerli (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerzodés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szdmlajahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzddésszerd, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazoldé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolds). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendelé nevére és cimére (Magyar Kozt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44 ).

Tervezo a benyujtasra kerild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben koteles feltiintetni a
megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendeld a szerzddés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kdzbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hianyaban a Megrendelé megtagadja a szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamléat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervez6 rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezd a szamlajat elsddlegesen e-szamla

formajéban koteles benyiijtani a Megrendeld részére, amely e-szdmléval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanl4snak megfelelé xml-formatumban Kkell benytjtani, amely tartalmazza
a szadmla kételezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

— az e-szdmldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egytitt a Megrendeld kivetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamt eurépai
szabvénynak és az Eurdpai Bizottsag éltal e szabvanyhoz az Eurdpai Uni6é Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az el6z6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, igy a Megrendel$ az e-szamla befogadésat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos modon (elsdsorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Az e-szdmla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattartd személyt jelsli meg:

Kapcsolattart6 neve: Joo Sandorné

Kapcsolattarté beosztésa: osztalyvezetd

Telefon: (+36 1) 203-0555/107 mellék
Mobil: —

E-mail: joor@utiber.hu

Amennyiben a Tervezének nincs mddja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendeld altal elirt kritériumoknak, gy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos médon (elsdsorban
nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendel6 kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar K6zt Nonprofit Zit.
(1538 Budapest, Pf.: 494).



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

5.1.1,

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajétossagabol adédé fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelolésre.

A Tervezd altal kidllitott szamlat Megrendel$ a kézhezvételt kovetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl sz6l6
irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 1j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Gsszege vonatkozasdban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kételes. Amennyiben a kifogas jogszerti, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervezé tudomadsul veszi tovabbé, hogy Megrendels a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hianyossagok esetén is:

— ha a szdml]a nem tartalmazza barmely sziitkségszerti és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benytjtdsra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendel§ 4ltal
megadott elektronikus cimre, més szdmla esetén pedig nem a Megrendeld 4ltal megadott posta-
fiékra — hanem pl. a Megrendel$ mas cimére - kertilt megkiildésre),

— aze-szamla nem felel meg a Megrendeld éltal eldirt kritériumoknak,

— aszamldn nem, vagy tévesen kertilt feltlintetésre a megrendelés SAP azonositéja.

Ebben az esetben Tervezo 1j, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytijtson, a Megrendel6 errél sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlézasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek médosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja al4 tartozik.

A szamla kiallitaséval kapcsolatos hatéridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatélyos jogszaba-
lyok az irdnyadok. A szdmldnak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torvény elbirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatilyos jogszabélyi eléirdsoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy Tervezd a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekrél a Megrendel 8t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keril sor atutaldssal, a szdmla kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adézds rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfelelSen torténik.

5. A szerz6dés idébeli hatalya, teljesitési hataridé, teljesitési biztositék

A szerzédés hatdlyba lépése

Megrendel6 a megel6z6 verseny ujranyitési eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjén feltételesen
inditotta meg, az eljdras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre alldsat vagy a szerzodés megkotését kovetd
rendelkezésre éllithatésdgat. Megrendelé ez utébbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovabbd ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzédés hatalybalépését felfliggeszts
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes kor(i rendelkezésre 4lldsa esetén a jelen szerz6dés
hatalyba 1épésérél Megrendeld a TervezSt a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megel6zéen
irdsban értesiti, megjelolve benne a hatélyba lépés datumit.



5.2.

Amennyiben a szerzddés a Felek éltali alairassal nem 1ép hatalyba, Ggy Tervezé — amennyiben a
szerz6dés a Felek altali alairdst kovetd 150. napig sem Iépett hatdlyba — a szerz6dés alairasat kovetd
legkésdbb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldaly, irasban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzddés alairasat kovetd 180. napon tiili idtartamra vonatkozéan. E koriilményt Felek
olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerz6dést a 1étrejéttének (alairasanak) napjat kovets 181.
napon a létrejdttének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezé a fenti elalldsi jogat a szerzddés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz6dés a létrejottétdl szamitott 180 napon beliil nem 1épett hatilyba, abban az
esetben a szerzddés halasztott hatdlya a 16trejottétdl szdmitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a 1étrej6ttétdl (aldirasatol) szamitott
360 napon belill nem 1ép hatalyba, Ggy e koriilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, mely a
szerzddést a 1étrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridé

A teljesitési hataridé a Megrendel§ altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentacioban
és az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az elGteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegéllapodas id6ébeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 120 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal

korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az aldbbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedé€lykételes
tevékenység

Kiviteli szintli tervdokumenticio el6irt példianyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykételes

tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentécid
alkalmazésa esetén

Valamennyi szlikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
jovéhagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovéhagyott, kiviteli szintil, egyesitett tervdokumentéacid
eldirt példanyban torténd leszallitisa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélyksteles
tervezési tevékenység
tekintetében, kiilén

engedélyezési és kildn
kiviteli tervdokumentacio
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié el6irt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint,

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitisi lehetéséggel villalja a terv

biralatot. A tervezési feladat idétartamaba (atfutdsi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

— a technolégiai tervre vonatkozd megrendeléi dontéshozatali idészak, a technolégiai terv

leadasi napjatdl az irasos megrendel6i dontés kiadadsét kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i biralati idétartam, a birdlati terv leadasi napjatol az

frasos megrendel6i tervbirdlat kiadasat kévet6 napig.

— a terv visszaellendrzési idétartam, a javitott tervdokumentacié leaddsi napjatdl az irdsos

megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kévetd napig.




5.3.

5.4.

5.4.1.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartit megeldzéen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kdzmikezel6i jovdhagyasok nem dllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptdl a Tervezd a kozmili egyeztetés befejezéséig akadalyoztatdssal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentéacio alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technolégiai terv leadasi
napjétol az irdsos megrendeldi dontés kiadését kovetd napig,

— a birélati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati id6tartam, a birlati terv leadasi napjatol az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kivetd napig,

— a terv visszaellenGrzési id6tartam, a javitott tervdokumentécié leaddsi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idGszak, az Gtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kozmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatrozott tervezési
idotartam lejartat megel6zéen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kozmuikezeldi jévahagydsok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatdssal
érintett napok az atfutdsi iddbe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilsn kiviteli tervdoku-
mentacid alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendelsi dontéshozatali id8szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatdl az irdsos megrendeléi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeléi birlati iddtartam, a birdlati terv leaddsi napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési idotartam, a javitott tervdokumentici6 leaddsi napjatél az irasos
megrendel6i elfogado nyilatkozat kiadésat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idészak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatél az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatrozott tervezési
hatdridé lejartat megelézéen 35 nappal korabban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezé a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatissal
érintett napok a tervezési feladat idétartaméba nem szamitanak bele.

Megrendel§ jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiiléndsen az engedélyezd vagy
mas hatosag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridét felfliggeszteni. Az eldz8ek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idétartaméba. Megrendelé kizérélag olyan okbél fiiggesztheti fel a teljesitési hataridot,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendel§ ellendrzi az aldbbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyzokoényvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatdsa
A Tervezd koteles a tervdokumentaciot a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgat6sagénak a

felhivasban megjeldlt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatérozott hatariddben, mennyiségben és
modon szolgéltatni.



5.4.2.

5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Szallitando példanyszamok

A tervdokumentdciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kidllitasahoz kapcsolo-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicid 10. pontjdban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozon (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatésagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel id6pontjat és az atvevé nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozicid rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerz6désszerli, hiba-és hianymentes, Ggy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kidllitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbirdlatot kévetéen a nem szerzédésszerti teljesitést allapitja meg ugy
jegyzOkonyvben rogzitve, megfelelé pdthatdridd tlizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezot a szerzodésszert teljesitésre szolitja fel. A pothataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezo a megelézd verseny Ujranyitési eljarasban
eldteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendel$ értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkovetkezményeket
alkalmazza.

Tervezdé a teljesitésének elmaraddsdval kapcsolatos megrendel6di igények biztositdsa céljabol a
Megrendeld javira a szerzodés szerinti, afa nélkil szamitott tervezési dij 5 %-dnak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot kiteles nyitjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatédlyba 1épését kivetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz8dés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztdsa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt &sszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban szereplé id6pontot kvetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvillalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, gy a bank vagy biztosité altal véllalt garancia-levélnek illetdleg a
kotelezvénynek legaldbb a kovetkezéket kell tartalmaznia:

~ pontos hivatkozést jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

- aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelslését,

— abankgarancia (kotelezvény) Osszegét (a teljes netté tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendel6, mint kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogés és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendeldnek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nytjtja, annak &sszegét Megrendel MKB

Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartdt kovetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
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5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozd
bankszamlaszama véltozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak minésiil.

A Tervezé koteles munkajat szakcégtol elvarhaté gondossaggal megszervezni ugy, hogy minden
el6reldthaté akadily idében megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akadalyozé valamennyi kériilményrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez szitkséges informaci6 és alapadat beszerzése, valamint
egyeb felmérés és vizsgilat elkészitése a Tervezo feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyideju szolgéltatasi késedelmét kizérja és a
Tervezbnek az ebbdl eredd akadélyoztatisa esetén — a Megrendel6hoz intézett haladéktalan irasbeli
akadélykozléssel egyidejlileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat felfliggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd éltal dokumentaltan igazolt megrendeldi adatszolgéltatasi késedelem idejével a szerz6dés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, bArmikor
jogosult a Tervezé, illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzbdésszerl teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoéan felvilagositast kémi.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpozici6tol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymddosulasok, illetbleg a tervezést érintd hatésagi eléirdsok megvéltozdsa esetén a jelen
szerz0dést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasinak kovetkezménye &s
kockézata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmeriild kisebb korrekcidkat
¢s tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezé érdekkorében felmeriild okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmertild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utdn tervezoi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezé érdekkdrében felmeriilé okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a TervezOnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel$ felé.

A Megrendel®, illetve az dltala kijelolt szervezet vagy személy a szerzddés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, vélasztasa szerint a konzulticidkon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkészillt munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezdnek az elkészitett tervdokumentécié szakhatosagi és miiszaki megfeleléségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendelé a Tervezonek utasitist adhat. A Megrendel6 utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatdlyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési el8irdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési véllalkozas
szervezesére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megeldzd
verseny Ujranyitasi eljarasban meghatérozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan tj eljérast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeléi utasitasok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési el6irasok kozott, ugy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezé a Megrendeld utasitésai és a
szerz8déskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezének célszeritlen, szakszeriitlen utasitist ad, a Tervezd
haladéktalanul koteles erre a Megrendelot frasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrhatdan elmulasztja, az ebbdl eredd karét felelosséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a Tervezdnek cimzett irdsbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendel8 kockazatara teljesiti.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

A Tervezd a Megrendel6 altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jjogszabilyi, hat6sdgi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- €s vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitds megtagadéasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkéjdhoz sziikséges szakhatdsagi engedély modositésa valik sziikségessé, a
jogerds médositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a mddositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzodés teljesitése sordn messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalésitdsa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — frasban kétele-
sek megktildeni a mésik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idopontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazolé adési jelentésben szerepld
id8pontot, ajanlott postai killdeménynél sikeres kézbesités esetén az 4tvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditds (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelez6rendszer.

A felek részérél kapcsolattartasra jogosultak a szerzdés teljesitésével, értelmezésével, médositasaval
és szamlézéssal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendel kapcsolattartoja
Név: Hesz Gabor Név: Sajgd Tamas
Beosztas: fejlesztési és felujitasi igazgaté | Beosztas: fejlesztési  és  felujitasi

osztalyvezet6
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +36 18199161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: ~ +36 20 958 8229 Mobil: +36 304450189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Tervezo kapesolattartdja Tervezd kapcsolattartja

Név: Vass Gabor Név: Busz Tamaés
Beosztéas: tervezési igazgatd Beosztés: ligyvezetd
Telefon: (+36 1) 204-6626 Telefon: +3634 512786
Fax: (+36 1) 204-6625 Fax: +36 34512781
Mobil: - Mobil: +36 30320 3347
E-mail:  tervezes@utiber.hu E-mail busz@partnerkft.hu

A Megrendelé e pontban kijelslt kapcsolattartéja jogosult a Tervezének a szerz6dés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervez§ teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviselSiben, bankszamla
szaméban bekovetkezd valtozds a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitél fiiggden — a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kvetden haladéktalanul koteles irdsban értesiteni.

A Felek egytittmiikédésre jogosult kapesolattartdi a jelen szerzédéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:



6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Megrendeld kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartoja - Felelds Tervezd
Név: Szabados Szabolcs Név: Szecsd Déniel Géza
Beosztas: technologiai és tervezési Beosztas: tervezési osztalyvezet6-helyettes
osztalyvezetd
Mobil:  +36 30297 3774 Mobil:  +36 30 428 4792
E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  szecso.daniel@utiber.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibdkért a Megrendelével szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld
a fteljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelésségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korldtozza €s nem zérja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése sordn
Megrendeld nem tesz kifogést a Tervez6 szerzddéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérl megjeldlt kapesolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az aldbbiak:

— atervezési iddszakban minden kapcsolddd egyeztetésen, bejardson részt venni,

— atervkonzulticion részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az eldzdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email utjan) kételes jelezni a Megrendel®
miszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tdjékozottsdggal rendelkezd helyettes
allitasérol gondoskodni. Amennyiben a Tervezdé nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerz8dés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kelléen ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljérasi cselekményt (egyeztetés, bejéras, tervkonzultdcid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatilyos jogszabalyoknak és
szakmai szabélyoknak, szabvanyoknak és a verseny ujranyitdsi eljards meginditasakor hatilyos
utligyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostol eltéré, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében dllapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési felel6sségét nem korlatozzék.

A szerz6dés teljesitése soran szitkséges az MSZ EN 1S09001 szabvéany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvéany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti tantisitvany alkalmazésa
vagy az Eurdpai Unié mas tagillaméabdl szarmazé a fentiekkel egyenértékii tanusitvany, illetve az
egyeneértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazéasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerzodéskostést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti haté-
lyos tanusitvényat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek val6 megfelelés a szerzdés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzddésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatdsit a
szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a miszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabélyoknak, ezek hianyéban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési elirasok
betartasaval nytjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacié minden

tekintetben szakszerli és jogszeri. A szolgaltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendelé rendeltetésszertien, a szerzédésben kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités
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1.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentécié alapjan a Megrendel§ altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciét dtveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kozolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacioban foglaltak kizarolag az & szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacié-részek felett
atruhdzhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezé szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadélyoznd, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kelld idSben, elozetesen felhivni és a Megrendel6tdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervez6t terhelik. A Tervezd figyelem-felhivési, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztasaért a Megrendelével szemben Kértéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzédés aldirdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz0dés szerint az éltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatérozatlan idejii, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogit az 4truhdzhaté szerzéi jogok
vonatkozasaban 4truhdzza a Megrendel részére, amely magaban foglalja a szerzéi jogrél sz616 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovdbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre dtruhazhatésig jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii atdolgozhatdsagahoz és a mii tobbszorozéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mi tobbszordzése magiban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az eldzdekben
felsorolt jogositvanyokat is magéban foglal6 tobbszorozés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozésra, tovabbtervezésre, tobbszordzéste is dtadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilonSsen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tobbszorézésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszdleges példanyban, analdég vagy digitalis
hordozén, tetszéleges alkalommal torténben), amely tSbbszordzés jelenti kiilondsen a
Tervdokumentécié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé mésolasanak jogét, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— 4tdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatirozott felhasznaldsi médok a szerzédés hatalya alatt ugy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerzédés megkdtésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvalésulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetévé, a jelen szerzddéssel megszerzett felhaszndlasi jog e megvéltozott vagy kibéviilt
felhasznalasi mddokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
dtadni, résziikre a Tervek felhasznalasédhoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhaszndl4si joganak ellenértékét.

A Tervezé a Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitéséra,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez6 a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikdé bevonasaval késziti, Ugy a
Tervezd koteles a kozremiikodé éltal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
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3.1.

8.2.

3.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremiiksdd altal és/vagy kozremiikods
bevonésaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatérozatlan idejti,
korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
ered6 barmilyen kérért a Tervezé tartozik feleldsséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervez6 koteles a szerz6dés teljes idotartaméra tervezdi tevékenységre vonatkozd
felel6sségbiztositast kotni, vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsénak értékhatira minimum 14 000 000 Ft/év és 4500 000
Ft/kiresemény.

A tervezdi felelésségbiztositasnak a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a mddositassal megallapitott tervszallitasi hataridé késébb jar le, mint a tervezéi
felelésségbiztositds fennallasa, gy a Tervezd koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervez0 kotelezettséget véllal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz8déses feladatdnak a Megrendel$ altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezdi feleldsségbiztositis fennallasat legkésdbb a szerzddés aldirdsanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény mésolatanak atadasaval, mely a szerzodés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az elézéekben részletezett tartalommal nywjtja be a tervezéi
felel6sségbiztositds fennallasanak igazolsat, annak befogadisdra, atvételére a Megrendeld nem
kételes, és az emiatt bekGvetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezot terheli a felelésség.
Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsitd és biztosito mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelés, a szerz8dést megszegi, kotbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz8désszegését
kimenti. A Megrendel kotbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezé elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezé még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - nettd tervezéi dij.

Amennyiben Tervezé a szerzédés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, péthataridd tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptéri naponként a
szerz6désben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozé nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendel6 a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuildsat bizonyitania
kellene - a szerzédést a Tervez6hoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani

vagy a szerzodéstol elallni és meghitisuldsi k6tbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezeési dijjal szemben beszdmitani.

Megrendeld régziti, hogy a késedelmi kitbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.

Késedelmi kotbért megalapozd tervezdi késedelemnek minésiilnek az alabbiak:
a) a Tervez0 a jelen szerz6dés 5. pontjaban meghatérozott hataridére és példanyban a terveket a
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13,

10.1.

jelen szerzodésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendel6nek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljiras
elhizodik, és a sziikséges hatosdgi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsato hatosag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hatiridében nem
nyujtja be, vagy nem megfeleléen nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervez6i késedelem és a késedelmi kitbér szamitdsanak elsé
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsaté hatésidg harmadik hidnypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elGteljesitést Megrendeld a megelézd verseny Ujranyitasi eljrasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridd tiizése nem lehetséges, Megrendel
a szerz6déstol elall, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkovetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzddésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felelds, meghitsul vagy a Tervezd a szerzédésb6l eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervez6é meghitisulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulési ktbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projekire es6 - nett6 tervezéi dij 20 %-a. A meghitsuldsi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatalya ald tartozé projektek (helyszinek) meghitsulasara - amennyiben a jelen
szerzddés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerz6désben szerepld helyszinek
darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitsulds esetén Megrendel6 a teljes
szerzddéstd] vald eldllasra vagy azomnali hatdlyu felmonddsira és meghitsuldsi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsulasi kétbér mértéke a szerzddésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatds (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatalya
ald tartozo, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerzédés meghilisulasa (a szerzddéstsl vald eldllds vagy azonnali hatdlya felmondas
esetkore) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervez6vel megkétott keretmegallapodas
felmondaséra.

Szerz0d¢ Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizdrdlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas
alvillalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kdzvetleniil rendezni, illetve a Megrendelt mentesiteni minden kérigény, kévetelés
al6l, amelyek az éltala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendeld szdmara minden olyan birsdgot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre
a Tervezdnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartasa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendel6 a jelen szerzddést a Tervezd sulyos szerzOdésszegése esetén jogosult irdsban, a
Tervezének megkiildétt egyoldala nyilatkozatdval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerz8désszegésnek mindsiil kiilnosen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérdl:
a) a Tervezd valamely, jelen szerzédéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg €s azt nem
menti ki;
c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

d) Tervezé megsérti a jelen szerzdés szerinti titoktartési kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezo felelds;

e) a Tervezd a Megrendeld indokolt utasitdsdnak nem tesz eleget,

f) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghitisul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hatalyt felmondasat
irésbeli felszdlitdsnak kell megeléznie, melyben felszélitja Tervezét, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzddésszegd magatartasival, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzodést a Megrendelohdz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozatéval
rendkivili felmondds tjdn azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendel a
szerz6désszegé magatartasaval az irdsbeli felsz6litds kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kételezettségét nem teljesiti.

Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzbdésszerli teljesitését veszélyezteti, meghitisitja;
b) ajelen szerzodés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit sulyosan megszegi,
¢) ajelen szerzédés szerinti titoktartsi ktelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendelé jogosult, illetve koteles a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzédés felmonddsa esetén Felek kotelesek egyméssal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel Osszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsén, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet6ség van - levondsra keriil a kétbér dsszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznaldsi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz8dés teljesitése sordn az lzleti titok védelmérdl sz6lo 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kérbe tartozd lizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerz6dés
idétartama alatt — tovabba annak barmely okbdl t6rténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kézli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formdban a szerzédés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akéar szobeli, akar
irasos - muszaki, jogi, tizleti informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljardsokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozd informécidkat, szamitogépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, frasban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésigi vagy mas hatésagi
rendelkezés alapjan kdzérdekiinek vagy k6zérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informacidjarol tudomast szerzé fél azt kizérélag a szerzédés teljesitése sorén
hasznélhatja fel, a masik fé] elézetes irasbeli hozzajarulésa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukaélhatja.

Tervez6 tudomdsul veszi, hogy a jelen szerzédés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsétott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az 4tvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem minésiil tizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiiln torvény elrendeli.



11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzddésszegésnek mindstil, a Megrendeldé jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgari- vagy biintet6jogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozé(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem allé szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzddés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlithatésag

Az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhdztartasrol szolo torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XTI, 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrol szold
2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd \igy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervezé tudoméasul veszi, hogy a Megrendeld nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzodést,
illetve a létrejott ilyen szerzGdés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabdl, a jelen
szerzddésbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagaval 8sszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervez6 a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvillalkoz6 bevonisa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvallalkozé bevondsara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezo a szerz6dés teljesitésehez legkésdbb a szerzddés megkotésének idépontjdban megjelslt vagy
a fteljesités soran bejelentett alvéllalkoz6é kozremiikddését veheti igénybe, egyuttal Koteles
kozremiikodni a szerzodés teljesitésében az olyan alvillalkozd, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervez6 koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjel6lt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozo6 bevonasat bejelenteni, amelyet az ajinlatdban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd kételes nyilatkozni arr6l, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a keretmegallapodds megkotésére iranyulé kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizard okok hatélya alatt.

Az alvéllalkozé bevondsanak bejelentése a kovetkezéd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem lathato ok kivetkeztében — beallott
lényeges korulmény, vagy az alvallalkozé bizonyithat6 hibés teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kdzbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozoval, Ugy kizardlag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezé mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervez6 az ij alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezé a kozbeszerzési eljarasban az adott
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvillalkoz személye a 13.4. pontban foglalt médon sem médosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatérozott alvillalkozé igénybe vétele az érintett szolgiltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarisban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
minoéstlt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz8dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkoz6 szabalyok szerint mas médon jogutédlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvéllalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvéllalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz8déstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozéjat
figyelmeztetni, illetve utasftani, vagy a munkét felfiiggeszteni. A Tervezé az éltala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
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14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés id6tartama alatt, valamint azt kévetéen is, kolcsondsen betart-
jak a hatlyos magyar és eur6pai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizéaré-
lagosan az informéci6s dnrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol sz6lé 2011. évi CXIL
torvény (,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlésardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
vill helyezésérél sz6l6 Eurépai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamt rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egylittmiikodés sordn személyes adatokat csak és
kizarolag a jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaldi-
r6l, kézremiiksdoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallal6ik, kézremiikodsik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak 4t, nem hozzék nyilvinossigra és nem teszik hozzaférhet6vé. Felek egybehangzoan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan szilkséges lépést, ideértve a megfeleld hozzajarulé nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezé jelen szerz6dés aldirésaval tudomasul veszi, hogy a kézbeszerzési eljéras alapjan megkotott
szerz0dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvénos adat, azok nyilvanossagra
hozatala tizleti titokra valé hivatkozissal nem tagadhaté meg. Megrendeld a jelen szerz6dést, a
szerz8déskotést kovetden haladéktalanul kézzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
mikadtetett CoRe szerzédés-nyilvantarté rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzédés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozott, igy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacid, jogi kérdésekben jelen szerzédés rendelkezései az iranyadéak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev8székrdl sz616 2011. évi LXVL térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a térvény 5. § (3)(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival &sszefliggésben — ellendrizheti az 4llamhaztartds alrendszereibél finanszirozott
beszerzéseket és az dllamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzédéseket a



15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azokndl a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremiikodéknél.

A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil$ vitas kérdéseket egymassal
targyaldsos uton, kozos szdndékuk esetén medidtor kozremilk6désével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birésagi uton érvényesitik. Felek rdgzitik, hogy mind az eseti, mind az allandé valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetségét kizarjak.

A Felek kdlcsonosen és kifejezetten kizérjék a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra valé hivatkozéssal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitéstél vald
lemondas miatt a szolgéltatas és ellenszolgaltatas kozott felting értékaranytalansag lenne.

Jelen szerzédés modositasara Felek kizarélag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, frasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozéasa kotelezéen médositja a szerzodést.

Jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl széld 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgéri Térvénykényvrél sz616 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a vonatkozd egyéb
jogszabalyok az irdnyadéak.

Felek a jelen szerzodést elolvastak, attanulméanyozték, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezot, 3 eredeti példanyban jévahagydlag irtdk ala, melyb6l 1 példany Megrendelét, 1
példéany - k6z0s ajénlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezdt illet.

Felek a szerzddeést lehetdség szerint elektronikusan irjék ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alair6 a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év .(@.... hé O nap Budapest, 2021. év.006
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PARTNER Mérndki Iroda Kft.
Bus; Tamas, tigyvezet
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Mellékletek: ! y AWARTNER /

Mdrnoks Irods meg
Y o -+

1. szamu melléklet:  Atlathatosagi nyilatkozat 12800 Tatabanya, Bardos laképark 2/C

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil) 11475464-2-11

2. szaml melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasaral

(a szerzodéskotéskor fizikailag is csatoldsra Keriil)

3. szamu melléklet: A Biziosité altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)

fedezetigazolés (a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

4. szam1 melléklet: Tervezési Diszpozicio

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nynjtasanak igazolasa

(a szerz8dés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatoldsra keriil)

6. szamu meliéklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervez6 ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolésra)

7. szamu melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvény valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany

szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. melléklet

Atldthatosdgi Nvilatkozat

Alulirott Lakits Gyorgy tigyvezetd, mint az UTIBER Kézuti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csdéka u. 7-
13.) képviseldje nyilakozom, hogy az édltalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba Keriild szervezet
- megfelelve az dllamhaztartasrol szl 2011, évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathatd szervezetnek mindsiil.
Tudomiésul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadési eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve létrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zit Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A val6tlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz8déstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiildn jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év 06 .. he .04, nap

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetd
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1.sz. melléklet

Atléthatéségi Nvilatkozat

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérnoki Iroda Kft. (2800 Tatabénya, Bardos laképark 2/c. fsz.
3.) képvisel8je nyilakozom, hogy az 4ltalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriils szervezet

- megfelelve az dllamhdztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjénak —
atlithato szervezetnek mindsiil.

Tudomasul veszem, hogy kdzponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szemelyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem kotheté érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejott
ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil atl4thaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmt nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozit Nonprofit Zrt.
felmondja vagy —ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6désté el4ll.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

PARTNER Mérndki Iroda Kft.
Busz Tamads, ligyvezetd

LT

ARTNER /

(F Miroohs Irods £,

2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/C
11475464-2.11 '

22



2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozo bevonasarél

Alulirott Lakits Gyorgy ligyvezetd, mint az UTIBER Kézuati Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-
13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a .4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos
kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak ellatdasdra keretmegdllapoddsok
megkdtése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 27. verseny djranyitds’ targyi kozbeszerzési eljaras 1.
részének eredményeként megkdtendd szerzodés teljesitéséhez az alabbi alvéllalkozokat vonjuk be:!

Szervezet

Cim

Képviselok =

Telefon

Fax AT
E—mﬁil/

(szitkség szerint duplikdalhato)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatalya ala esd alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év ..0%.......... hé CA... nap

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetd

! Az ajanlatban szerepld alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvéllalkozo6 a szerz6déskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hizza at a tablazatot. Jelen cégszerilen alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozo bevonasarol

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérnoki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz.
3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,.4 2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos
kozuthdalozaton torténd fejlesztési és felujitasi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régio - 27. verseny ujranyitds” targyu kozbeszerzési eljaras 1.
részének eredményeként megkotendd szerzédés teljesitéséhez az alabbi alvéllalkozokat vonjuk be:’

Szervezet ALBA GEOTRADE Zrt.
Cim 8000 Székesfehérvir, Ovoda u. 2.
Képvisel6k Fillop Ferenc Andras
Telefon +36 (22) 511 - 150

Fax +36 (22) 511 - 152

E-mail levelek@albageotrade.hu

(sziikség szerint duplikdalhato)

Kijelentem, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ...... O é ........ hé ..{f..{:fnap

PARTNER Mérnoki Iroda Kft.
Busz Tamas, ligyvezeto

| ataban a Bé dOS l {
] I akdpaik 2/C.

2 Az ajanlatban szereplé alvallalkozdkat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitSltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerzddéskétéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, huzza at a tablazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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MUSZAKI LEIRAS

Komarom — Esztergom Megye

11126 j. Kesztolc bekotd ut

0+800 - 2+800 km szelvények kozotti szakasz

megnevezEsl munkahoz.



1. Altalinos ismerteté

A beavatkozas a 11126 jelli Kesztolc bekotd ut 0+800-2+800 km szelvények kozotti szakaszat
tartalmazza.

Jelen tervezés soran csak nem engedélykoteles beavatkozasok tervezhetok.
A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhaz¢ altal épitett rész nem taldlhatd.

A tervezési szakasz a 0+800-1+933 km szelvények kozott kiilséségi, 1+933 — 2+800 km
szelvény kozott Kesztole atkelési szakaszokbol all. A kiils6ségi szakasz a szelvényezés szerinti
1133 m hosszi, az atkelési szakasz valds hossza szelvényezési hiba miatt 886 m (OKA adatok
alapjén).

A kiilséségi szakaszon az ut alacsony toltésen halad, két oldali vizelvezetd foldarokkal. Az drok
t6bb helyen feltoltédott, elgazosodott.

Az atkelési szakaszon két oldali arok, egyoldali 4rok és drok nélkiili szakaszok valtjak egymast.

A palyaszerkezeten, tobb helyen lokalis javitasok, repedések lathaték, ahol a repedések,
stillyedések az alapréteg hibaira engednek kovetkeztetni, a Tervezdnek ezeken a helyeken
lokalis palyaszerkezet cserére kell javaslatot tennie.

A szakasz mérsékelten nyomvalyis, feliilete egyenetlen.

Az tervezési szakaszon az utcsatlakozok, kapubejardk és a kapcsolodo feliletek (jarda, stb)
atépitése/szintre emelése is a feladat részét képezi. A szakaszon talalhato utcsatlakozasok -
minimum azok lekerekitéseinek végéig tartd6 — Kkifuttatdssal érintett feliiletét gy kell
megtervezni, hogy zavard atmenet ne alakuljon ki a kapcsolédo feliiletek kozott, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon taldlhat6 telekbejardk Kkifuttatassal érintett
feliilletének kialakitasat ugy kell megtervezni, hogy zavaré atmenet ne alakuljon ki a kapcsolodé
feliiletek kozott és a vizelvezetés biztositott legyen.

A megtalalhat6 aknafedlapok, elzaré fedlapok, stb. szintre emelése, esetleges cseréje sziikséges.

A teljes tervezési szakaszon az arokburkolat tisztitdsaval, helyredllitdsaval, profilozasaval
szamolni kell, a sziik keresztmetszetekben vizsgalni kell a vizelvezetés lehetséges megoldasait.

A szakasz elején a bevagas feloli arkot méretezni kell, figyelembe véve a kornyék vizgyiijté
tertiletének nagysagat.

A szakaszon talalhaté parhuzamos vagy keresztez§ atereszeket meg kell vizsgalni, indokolt
esetben cseréjiiket meg kell tervezni.

A padka nemesitd keverékbdl tervezendd, lehet6leg minimum 1 méter szélességben. Mart
aszfalt a padka alsobb rétegében elhelyezhetd.

A beavatkozési szakaszon 4 db nyiltvonali buszmegalld (2 par) taldlhatd, a 2+250 km.
szelvényben a jobb oldali megallé nem szabvanyos buszibsllel rendelkezik. A jelenlegi allapot
megtartandd. A megalldhely magassaga illeszkedjen 11126 jelit Kesztle bekstd it tervezett
burkolatmagassagdhoz.

A tervezési feladat a kovetkez6 fobb munkarészekre terjedjen Kki:

- Miiszaki leiras

- Attekintd térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M = 1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M =1:500

- Csomoponti helyszinrajz M=1:250
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- Forgalomtechnikai helyszinrajz M =1:500
- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz M = 1:250

- Kd&zmiigenplan M =1:500

- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50

- Mintakeresztszelvények M=1:50

- Jellemzd keresztszelvények M=1:100

- Keresztszelvények M =1:100

- Torzitott keresztszelvények M=1:100/1:10

- Utépitési részlettervek M=1:10

- Vizépitési részlettervek M=1:25M=1:50
- Kitiizési terv M =1:500

- Kitilizési adatok

- Aszfalttdmeg szdmitas

- Részletes méret- €s mennyiségszamitas

- Koltségvetési Kiiras (beleértve, ha van, az integralando terv tételeinek beillesztésével)
- Szakagi tervek (szilkség esetén)

Tervezési konzultaciék minimalisan:

- A geodézia elkésziiltét kdvetSen, az addig felmeriilt kérdések egyeztetése,

- Az elbzetes méret- és mennyiségszamitas elkésziiltét kovetden, a tervezett megoldas
ismertetése,

- Tervdokumentacio véglegesitése el6tt,

A konzulticiok Megrendeld mindenkori igénye szerint kiegésziilnek helyszini bejarassal
és/vagy 6nkormanyzati egyeztetéssel.

2. Altaldnos adatok

Az érintett utszakasz a Komarom - Esztergom megyében talalhat6

A beavatkozisi hatirok:

Felujitisi hossz

Utszam; Kezdoszelvény Végszelvény [m]:
Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordindta
47.701848 47.712151
11126 0+800 18.775550 2+800 18.793813 2019

Atkelési szakaszok:
Utszam: Kezddszelvény = Végszelvény Helység:
11126 1+933 2+800 Kesztdle

Forgalmi adatok:
I:erényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmi forgalom
szakasz kezdete | szakasz vége [Emap] [J/map] [J/map]




Fopalya jellemz6 szélessége:

Utszam: Kezdoszelvény: = Végszelvény: SZT:ICIT_Seg
11126 0+800 1+503 5,80
11126 1+503 2+281 6,00
11126 2+281 2+751 5,80
11126 2+751 2+781 6,50
11126 2+781 2+800 5.5

Meglévi burkolat tipusa dltalanos jellegoel:

Utszam;

Kezdészelvény:

Végszelvény: Burkolat tipusa:

B200: hengerelt aszfalt, aszfaltbeton (VA,
11126 0+800 1+200 EHA. AB. KAB)
K600: kopérétegként funkc. hengerelt aszfalt
11126 1+200 24706 kitd, vagy alapréteg (K, JU, U, BAHA)
B200: hengerelt aszfalt, aszfaltbeton (VA,
11126 2+706 2+800 EHA, AB, KAB)

Meilévii burkolat :illaiota altalanos 'Ielleﬁﬁel:

burkolat allapota: 5 (rossz)
egyenetlensége: 4 (nem megfelel)
nyomvalyti mélysége: 1(jd)

viztelenités allapota:

2 (még megfeleld)

Eloiranyzott beavatkozas:

Utszam:

Kezddszelvény:

Végszelvé

ny:

szilkséges mértékili, méretezett
palyaszerkezet meger6sités

Beavatkozais tipusa:

3. Részfeladatok

Az alabbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonos figyelmet

igényelnek, az egyedi helyi adottsdgokra tekintettel.

neronok
Obilben
igen/nem
nem

Buszmegillok,
Szelvény

1+336

jobb/bal

2+250 nem

jobb/bal

Koézmi fedlapok:

Tipus
Aknafedlap

Beavatkozis
szintbehelyezés

Elzaré fedelek

szintbehelyezés / helyreallitas

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsol6dd beavatkozasok (helyredllitas, tisztitds)

Foldarok

tisztitas, sziikség szerint profilozas

Burkolt arok. folyoka

tisztitas, sziikség szerint helyreallitas




Zart vizelvezetéshez kaicsol(’)dé beavatkozasok ihelire:illités, tisztitas)

Csapadékcsatorna tisztitas
Aknak tisztitds, sziikség szerint helyredllitds
Atereszek tisztitds, sziikség szerint helyreallitds
Eléfejek sziikség szerint helyreallitas

Befejezd munkak:

Vizszintes feliiletek tereprendezés

Eldiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A tervezés soran az érintett \itszakasz ethelyezkedésébdl fakaddan eldre lathatéan sziikséges
lesz az Onkormaényzattal, illetve esetlegesen a kdzmiiszolgaltatékkal torténd egyeztetésre.

4. Miitargyak:
Hid neve Kesztolei 2. Topolvka-patak hid (Térzsszam: 7019)
hid helye: 11126 j. 1t, utszelvény: 0+971 km

Kozatkezeld tarsasidg: Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Komérom-Esztergom Megyei
Igazgatosaga

A hid fébb adatai:

szerkezete: sik alapozasti, kéttamaszu el6regyartott vasbeton gerendas (FT 3A jeldi tart6) hid
szerkezeti hossz: 400 cm

legnagyobb szabad nyilas: 300 cm

épités éve: 1979

athidalt akadély: Topolyka-patak

teherbirds méretezés szerinti ~ A/1967 // 80/1986 *iizemi’™:

keresztmetszeti elrendezés: 0,50 + 7,00+ 0,50 =8,0 m

A hid jelenlegi dllapota, fontosabb miiszaki jellemz6i:

Alépitmény: alapozas jo allapoti, hidfékon és szarnyfalakon kisebb feliileti hibak, és azasra
utalé nyomok latszédnak.

Felszerkezet: a gerendafStarté aljén a széleken 4zdsnyomok, cseppkdszeri képzddmények
lathatok.

Hid palyaszerkezet: a hidszegélyek alakja nem szabvanyos vizorros kialakitastiak, anyaguk
mallik, szélei csorbultak, rozsdas betonacélok latszénak a szegély konzolosan kinyulé aljan,
sokorrdzid elleni bevonatuk nincs.

-a szigetelés sériilt, a palyalemez a széleken azik.

-aszfaltburkolat helyenként repedezett és egyenetlen feliiletii
Hidtartozékok:

-a hidszegélyeken 1évé kdziti vezettkorlat nem szabvanyos kialakitasu.

-vizsgalo [épcsdk rossz allapotiak

-folydkak nincsenek



Hidkoérnyezet:

-meder kismértékben feliszapolddott

Miiszaki feladatok:
Javasolt beavatkozasok tervezése: a hidpalya és tartozékainak felGjitdsa

Felszerkezet oldalan és aljan betonfeliilet javitasa PCC tipusu javité anyaggal (elStte
feliilet-tisztitas homokszoérassal, rozsdas betonacélok passzivalasa)

Hidfék, szarnyfalak betonfeliilet javitasa PCC tipust javito anyaggal
Hidszegély bontdsa, 0j szabvanyos vizorros hidszegély épitése

Meglévd acél vezetdkorlat bontasa, ij hagyomanyos, egysoros acél vezetokorlat épitése
kiegészitd csGtaggal

Vb. profil lemez készités
Szigetelés- és burkolat csere (2 rtg-ii modifikalt bitumenes lemezszigetelés késziiljon)

Keresztszivargo készités a kiegyenlité lemez végénél, szivargd Kivezetés mindkét
oldalon el6regyartott eléfejjel

Uj eldregyartott folyokak épitése, mellette rézsii burkolasa
Uj eldregyartott vizsgalé 1épesék épitése, mellette rézsti burkolasa
Meder tisztitasi munkak

Betonvédd bevonatok készitése (vb. hidszegély, felszerkezet oldalsé és alsé feliiletének
sz€Is6 1 m-es savja, szarnyfalak feliilete)

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:

A feljitasi tervhez valamennyi kézmil iizemeltetd, valamint kozutkezeld hozzajaruld
nyilatkozatét be kell szereznie Tervezdnek.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpilyas forgalomterelés, lezaras, tereléut

sth.):

A felujitas ideje alatt, a hidon, a forgalom félpalyan fenntartandé.

Idegen teriiletek igénybevétele:

A Tervez§ nyilatkozata sziikséges, miszerint a feltjitasi tervben szerepld felujitasi munkak nem
érintenek idegen teriiletet, valamint a feljitdsi munka nem épitési engedély koteles
tevékenység.



A tervezési feladat a kévetkezé fobb munkarészekre terjedjen Kki:

A hid felgjitasi tervének elkészitése kiviteli terv szinten.

Elkészitendd dokumentumok:

- felmérési terv

- altalanos terv

- részlettervek (kiemelt szegély keresztmetszet, profil lemez, keresztszivargd, surranto,
1épcso, korlat)

- miszaki leirds (mellékelve a kozmii nyilatkozatok)

- méret- és mennyiségszamitas

- koltségvetési kiiras (drazatlan) Egységes Agazati Tételrend szerinti

- koltségvetési kiiras (mérndkaras)

- épitési iitemek

- a tervdokumentaci6é digitalis alloméanya két példanyban (doc, xls, a tervek dwg
formatumban is)

- tervezéi nyilatkozat

Egyéb feladatok, megjegyzések:
A tervezés megkezdése elott a terveken szereplé méretek a helyszinen ellenérizend6k!

Tervezési konzultaciok minimalisan:

A hidas részre vonatkozdan tervezési munka megkezdése el6tt egyszer, valamint a biralati terv
bemutatasa soran masodszor.

Mellékletek:
- Hidnyilvantartasi adatlap
- Hidelem vizsgalati lap

A megyei vagy a kozponti tervtarban rendelkezésre illo tervek, fovizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

A hid tervei, iratai: Kiviteli terv (1976) Komarom Megyei Tanacsi Tervez Iroda

Kolcsondzhetd: MK NZrt. KEM Igazgatdsag hid tervtarabol.

Hid neve: Kesztolci Kesztilci-patak hid (Torzsszam: 7020)
hid helye: 11126 j. 1t, utszelvény: 1+886 km

Kozutkezel6 tarsasag: Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Komarom-Esztergom Megyei
Igazgatosaga

A hid fébb adatai:

szerkezete: sik alapozasi, kéttamaszi monolit vasbeton lemez hid
szerkezeti hossz: 570 cm

legnagyobb szabad nyilas: 430 cm

épités éve: 1958



athidalt akadaly: Kesztolci-patak
teherbiras méretezés szerinti  B/1956 // 40/1986 iizemi’”:
keresztmetszeti elrendezés: 0,50 + 7,00 + 0,50 = 8,0 m

A hid jelenlegi allapota, fontosabb miiszaki jellemzéi:

Alépitmény: alapozés j6 allapoti, hidfékodn és szarnyfalakon kisebb feliileti hibak, és azasra
utald nyomok latszédnak.
Felszerkezet: a lemez{6tartd aljan a széleken azdsnyomok, rozsdas betonacélok lathatok.

Hid palyaszerkezet: a hidszegélyek alakja nem szabvanyos vizorros kialakitasuak, anyaguk
mallik, szélei csorbultak, rozsdas betonacélok latszonak a szegély konzolosan kinyul6 aljan és
oldalén, sokorrézio elleni bevonatuk nincs.

-a szigetelés sériilt, a palyalemez a széleken azik.

-aszfaltburkolat a hidpalya teljes feliiletén halosan repedezett és egyenctlen feliileti
Hidtartozékok:

-a hidszegélyeken 1évd koziti vezetSkorlat nem szabvanyos kialakitasu.

-vizsgald 1épcesdk nincsenek

-folyokak nincsenek
Hidkérnyezet:

-meder nagymértékben feliszapolodott hid- el6tt —alatt -utan is

Miiszaki feladatok:
Javasolt beavatkozasok tervezése: a hidpalya és tartozékainak feldjitasa

- Felszerkezet oldalan és aljan betonfeliilet javitdisa PCC tipusu javito anyaggal (elStte
feliilet-tisztitas homokszorassal, rozsdas betonacélok passzivalésa)

- Hidfék, szarnyfalak betonfeliilet javitdsa PCC tipusu javité anyaggal
- Hidszegély bontdsa, 0ij szabvanyos vizorros hidszegély épitése

- Meglévé acél vezetdkorlat bontdsa, uj hagyomanyos, egysoros acél vezettkorlat épitése
kiegészitd csotaggal

- Vb. profil lemez készités
- Szigetelés- és burkolat csere (2 rtg-ti modifikélt bitumenes lemezszigetelés késziiljon)

- Keresztszivargo készités a felszerkezet mindkét végénél, szivargd kivezetés mindkét
oldalon eldregyartott eléfejjel

- Uj eléregyartott folyokak épitése, mellette rézsii burkoldsa
- Uj eldregyartott vizsgald lépesok épitése, mellette rézsii burkoldsa
- Meder tisztitasi munkak 18 m hosszon

- Betonvédo bevonatok készitése (vb. hidszegély, felszerkezet oldalsé és also feliiletének
sz€ls6 1 m-es sévja, szarnyfalak feliilete)



Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapesolatos feladatok:

A felujitasi tervhez valamennyi kdzmt iizemeltetd, valamint kozitkezeld hozzajarulo
nyilatkozatat be kell szereznie Tervezdnek.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, tereléit
sth.):

A felujitas ideje alatt, a hidon, a forgalom félpalyan fenntartando.

Idegen teriiletek igénybevétele:

A Tervezd nyilatkozata sziikséges, miszerint a feltjitasi tervben szerepld felvjitasi munkék nem
érintenek idegen teriiletet, valamint a felujitdsi munka nem épitési engedély koteles
tevékenység.

A tervezési feladat a kovetkezd fé6bb munkarészekre terjedjen ki:

A hid felujitasi tervének elkészitése kiviteli terv szinten.

Elkészitendé dokumentumok:

- felmérési terv

- altalanos terv

- részlettervek (kiemelt hidszegély keresztmetszet, profil lemez, keresztszivargo,
surrantd, 1épcsoé, korlat)

- miiszaki leiras (mellékelve a kozmii nyilatkozatok)

- méret- és mennyiségszamitas

- koltségvetési kiiras (drazatlan) Egységes Agazati Tételrend szerinti

- koltségvetési kiirds (mérnokaras)

- €pitési iitemek

- a tervdokumentdcié digitdlis allomanya két példanyban (doc, xlIs, a tervek dwg
formatumban is)

- tervezdi nyilatkozat

Egyéb feladatok, megjegyzések:
A tervezés megkezdése elott a terveken szerepl6 méretek a helyszinen ellendrizendék!

Tervezési konzulticiék minimalisan:

A hidas részre vonatkozoan tervezési munka megkezdése elStt egyszer, valamint a birdlati terv
bemutatdsa soran masodszor.

Mellékletek:
- Hidnyilvantartasi adatlap
- Hidelem vizsgalati lap



A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allo tervek, fovizsgalatok, egyéb

dokumentumok:

A hid tervei, iratai: Kiviteli terv (1957) KPM Kaéziiti Kirendeltség Budapest

Kélesonszhetd: MK NZrt. KEM Igazgatdsag hid tervtarabol.

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozds soran a forgalombiztonsig novelése érdekében a tervezés soran kiilonds

figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Tartds gépi burkolati jel készitése

Beavatkozas (iijra festés)
Terelévonal, zarévonal

Tartos kézi burkolati jel készitése

Tereld és irany nyilak

Tartds kézi burkolati jel készitése

Gyalogos atkel6

Oldészeres kézi burkolati jel készitése

Forgalom el6] elzért tertilet

Oldészeres gépi burkolati jel készitése

biztonsagi sav felfestése

Tartds kézi burkolati jel készitése

KRESZ abrak felfestése

Vertikalis 'ielek:

Koziti jelztablak Csere
Kozti jelz6tablak oszlop Csere
Utbai gazitd €s utalo jelzdtabla Csere
Utbaigazito és utalé — tart oszlop Csere
Km tabla Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Sarga villogo cseréje LED-es kiviteliire Csere
Feszitd sodrony feszitdszerkezet Csere

Uttartozékok:

Beavatkozas

Vezetboszlop
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GROUPAMA BIZTOSITO
FEDEZETIGAZOLAS

7]‘& Groupama

Biztosito
Szerzédésszam: 930/891924243

A Groupama Biztosité Zrt. eziton igazolja, hogy a szerz6d6 az alabbiakban részletezett Kombinalt
Felel6sségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik. A szerz6d§ dijfizetési kotelezettségét hataridében teljesitette.

Tovabba ezaton nyilatkozunk, hogy az UTIBER Kézati Beruhazé Kft. Kombinalt Feleldsségbiztositasi
szerzGdését kiterjesztettiitk az alabbi projekt munkaira, a jelen 930/891924243 szerz6désszamu szerzédésben
foglalt feltételek és az alabbiak szerint.

Projekt megnevezése:

»A 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszagos kodzithalézaton torténd fejlesztési

és feldjitasi munkak tervezési feladatainak ellatasara keretmegallapodasok

megkotése 3 részben” az alabbi kézutszakaszokon:

- Koézép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régio 27. versenyljranyitds 01.
KEM_11126_0+800-2+800 km

- Koézép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régié 27.
KEM_8135_13+200-14+700 km

- Kbzép-Dunantul és Kézép-Magyarorszag
KEM_8154_0+765-1+480 km

- Kozép-Dunantul és Kézép-Magyarorszag
KEM_81134_0+000-0+930 km

- Kozép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag
Veszprém_7216_3+615-6+193 km

- Kozép-Dunantti és Kozép-Magyarorszag
Veszprém_7207_3+007-16+035 km

- Ko&zép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag
Veszprém_8216_0+015-2+650 km

Roviden: projekt

rész -

versenyljranyitas 02. rész -

régié 27. versenyujranyitds 03. rész -

régié 27. versenyujranyitds 04. rész -

régié 27. versenyujranyitas 07. rész -

régié 27. versenytjranyitdas 08. rész -

régio 27. versenyujranyitas 09. rész -

A projekthez
kapcsolodé zaradék: A fent nevesitett projekt esetében a TervezSi Felel8sségbiztositas azon kizarasa,
miszerint a biztosito helytallasi kotelezettsége nem terjed ki a hatésagi engedélyek

beszerzésének elmulasztasabol eredd karokra torlésre keriil.

|_A 930/891924243 szerz6désszamu Kombinalt Felel6sségbiztositasi szerz6dés paraméterei |

[ALTALANOS ADATOK |
Biztositd: Groupama Biztosité Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C

Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirésag: Févarosi Torvényszék Cégbirésaga

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzédéskezel$ egység:

Szerz6dé/biztositott:

Cégnév:
Adészam:

Székhely/Levelezési cim:

TEAOR:
Cégjegyzékszam:

570301 - Kézponti Alkuszi lgazgatdsag

UTIBER Kézuti Beruhazé Kft.

10554885243

1115 Budapest, Csdka utca 7-13

7112. Mérnoki tevékenység, mliszaki tanacsadas
01 09 077020 - 1/5 oldal -



Kockazatviselés kezdete: 2020.02.07. nap 00 éra

Biztositas tartama: hatarozatlan

Biztositasi idészak: 1év

Biztositasi évfordulé: minden évben a kockazatviselés kezdetének megfelelé naptari nap
Dijfizetés iitemezése: éves

Dijfizetés médja: szamla alapjan banki atutalas

Dijfizetés esedékessége: a szamlan megjelélt esedékességi datum szerint

|KOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS

A vonatkozé biztositasi feltételek, kiegészito feltételek, {igyfél-tajékoztatok, zaradékok, Nyomtatvany
biztositasi termékismertetdk, kizarasok és megkotések: szama:

Adatkezelési tajékoztatd 13075/2
A személyes adatok, a biztositasi titoknak mindsulé adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzdédéssel kapcsolatos panaszok (gyintézésére vonatkozd elvi és gyakorlati tudnivaldk

(TUDNIVALOK) 13160/8
Vallalkozasok felelésségbiztositaséanak altalanos szerzédési feltételei — altalanos szerzédési
feltételek és ugyféltajékoztatd 13820/1
Tevékenységi felelésségbiztositas — killonds biztositasi feltételek és Ugyféltajékoztatd 13821/1
Tevékenységi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13695/2
valamint a Tevékenységi feleldsségbiztositashoz kapcsoléddan az alabbiakban nevesitett kiegészit6 feltételek:

- KFF1 Terlleti hataly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvallalkozoék biztositasa
Szolgaltatoi felelésségbiztositas — kilonods biztositasi feltételek és tgyféltajékoztatd 13823/1
Szolgéltatoi felelésségbiztositas Biztositasi termékismerteté 13698/2

valamint a Szolgaltatéi felelésségbiztositashoz kapcsoldddan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek:
- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurépara
- KFF4 Alvallalkozok biztositasa

- EGYEDI Beruhazaslebonyolitéi — mémoki felelésségbiztositds zaradék
(Kiegészitd zaradék a Szolgaltatok Feleldsségbiztositasahoz)
Tervezdi Felel6sségbiztositas Szerzédési Feltételei 12285/1
Tervezdi Felel6sségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13700/1

valamint a Tervezéi Felel6sségbiztositashoz kapcsoléddan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek szerint:
(a zaradékok a 13823/1 szamu Szolgaltatdi felelésségbiztositas feltételben részletezettek)

- KFF1 Terlleti hataly kiterjesztése Eurépara

- KFF4 Alvallalkozék biztositasa

- EGYEDI Tisztan pénziigyi veszteség kiegészito feltétele a tervezdi felelésségbiztositashoz
Kérnyezetszennyezési felelésség kulonés biztositasi feltételek és ugyféltajékoztatd 13825/1
Kérnyezetszennyezési felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13697/2
valamint a Kornyezetszennyezési feleldsségbiztositashoz kapcsolédéan az alabbiakban nevesitett kiegészité
feltételek:

- KFF1 Terlleti hataly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvéllalkozdk biztositasa
Munkaltatdi felelésségbiztositas — klonds biztositasi feltételek és tigyféltajékoztato 1382211
Munkaltatdi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13696/2

valamint a Munkaltatdi felelésségbiztositashoz kapcsoloddan az aldbbiakban nevesitett kiegészité feltételek:
- KFF1 Terlleti hataly kiterjesztése Eurdpara
Egyéb a jelen dokumentumban rogzitett kiegészité zaradékok

Teriileti hataly: EUROPA

Onrészesedés [Ft/kar]: a kér 10%-a de minimum 500 000 Ft [levonésos]

Biztositott tevékenyséq: - Beruhazaslebonyolitéi — mérndki feleldsségbiztositas zaradék alapjan:

- beruhazas lebonyolitéi tevékenység,
- mérndk szaktanacsadas,

- fuggetlen mérnoki tevékenység

- energetikai tanusitoi tevékenység

- épitesimLiszaki ellendri tevekenyseg



- Tervezdi Felel6sségbiztositas alapjan
- Tervezdi tevékenység
. Tervellendri tevékenység
& Tervezdi mlvezetési tevékenység

- Szolgaltatdi felelésségbiztositas alapjan
- Felel6és miiszaki vezetdi tevékenység

eFt/kar * eFt/év **

Kombinalt kartéritési limit az 6sszes kockazatra 6sszevontan: 300 000 500 000
[* a felek kar alatt kareseményt; ** év alatt biztositasi id6szakot értenek]

Szublimit: Tevékenységi felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Szolgaltatoi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Tervezéi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Kérnyezetszennyezési Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Munkaltatoi Felelésségbiztositas esetén: 30 000 30000

Kiegészitd zaradék(ok):
A jelen kiegészité zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzddésben és a hivatkozott feltételekben
foglaltak tovabbra is érvényben vannak. A kizarasok a személyiségi jogsértés miatt bekdvetkezett nem vagyoni
sérelemre, és az annak alapjan érvényesitett sérelemdij megfizetése iranti igényekre kilon emlités nélkil, egyarant
vonatkoznak.

o Retroaktiv idoszak fedezete (5 év) zaradéka
A hivatkozott Felel6sségbiztositasi feltételek a biztositoi kockazatviselés tekintetében az alabbiakkal egészulnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztosité kockazatviselése kiterjed az olyan biztositott tevékenységbdl
szarmazo igényekre is, amelyek oka a biztositasi szerzddés létrejotte elétt keletkezett, de ezek
lehetéségérdl a biztositottnak nem volt tudomasa, feltéve, hogy az igényt a szerz6dés hatalya alatt
bejelentették a biztositéhoz.

- A biztositéo ezen fedezetvallalasa legfeljebb a kockazatviselés kezdetét megel6zé 6t (5) év belll
okozott és bekovetkezett (a feltételek szerint biztositasi eseménynek mindstld) karok miatt
érvényesitett igényekre terjed ki.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztosité a szolgaltatasat a biztositasi
szerzfdés elsdé évének fedezetére vonatkozd kartéritési limittel megegyezé limitdsszegig és azon
belll teljesit.

- Abban az esetben, ha a biztositott a karokozas/személyiségi jogsértés idépontjaban mas biztositénal
érvényes biztositassal rendelkezett, a kar/sérelemdij iranti igény rendezését elészér ezzel a
biztositéval kételes megkisérelni.

- llyen esetben a biztosité jelen zaradék szerinti helytallasa csak azokra a karokra/nem vagyoni
sérelemre vonatkozik, amelyek a korabbi biztositasi szerzédés alapjan nem tértinek.

- Jelen zaradékban nem szabalyozottak vonatkozasdban a hivatkozott szerzédési feltételek az
iranyaddk.

o Kiterjesztett bejelentési idészak (2 év) zaradéka
A jelen dokumentumban hivatkozott Felelésségbiztositasi feltételek a biztositdi kockazatviselés tekintetében az
alabbiakkal egésztlnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztosité kockazatviselése kiterjed azokra a biztositasi szerzédés hatdlya alatt
okozott és bekdvetkezett biztositasi eseménynek mindsilé karokra is, amelyeket a biztositasi
szerz6dés megsziinését kovetd kettd (2) éven belll a biztositénak bejelentettek.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztosité a szolgdltatasat a biztositasi
szerz8dés megsziinésének évére vonatkozé biztositasi 6sszeg terhére és azon belill teljesit.

- Jelen zaradékban nem szabalyozottak vonatkozdsdban a hivatkozott szerzédési feltételek az
irdnyadok.

¢ Felelés miiszaki vezet6k zaradéka
Jelen zaradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a felelés miiszaki vezetdi tevékenységre.
Felelés miiszaki vezetéi tevékenység:
Az épitési tevékenység iranyitasa, éplletek épuletrészek kivitelezési dokumentaciéknak megfelelé
kivitelezésének ellendrzése, épitési tevékenységre vonatkoz6 szakmai, mindségi, biztonsagi eléirasok
betartasanak és kivitelezésszakszerl elvégzésének ellendrzése
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o Teriileti hatalyhoz kapcsolodo kizaras
Az biztositasi feltételekben meghatarozottakon tdlmenéen a biztosité helytallasi kotelezettsége nem terjed ki az
EUROPAI terlleti hataly kiterjesztés esetében azokra a karokra, melyek abbdl erednek, hogy a szerzédé/biztositott
nem rendelkezett olyan szakemberrel aki az adott orszag jogszabalyait/eléirasait megfeleléen ismerte volna, vagy
nem rendelkezett az adott orszagban érvényes, a biztositott tevékenység végzéséhez szilkséges szakmai
tapasztalattal és engedéllyel.

o EGYEDI Tisztan pénziiqyi veszteséq kiegészité feltétele a tervezdi felelésségbiztositishoz
Jelen kiegészitd feltétel alapjan a biztosito altalanos feltételei, illetve tervezéi feleldsségbiztositasnak kulénds
szerzbdési feltételei az alabbiak szerint médosulnak.
Jelen kiegészitd feltétel alapjan a biztositd kockazatviselése kiterjed a tisztan pénziigyi veszteségre.
Tisztédn pénzligyi veszteség az a kar, amely nem személyi sériilés, egészségkarosodas, halal, dologi kar, illetve
személyiségi jogi kar és nincs kapcsolatban az ilyen tipusti karokkal.
Az 3ltalanos feltételek és a vonatkozd kulonds feltételekben rogzitetteken tul, nem terjed ki a biztositd
kockazatviselése:

- az elmaradt vagyoni elényre;

- tisztan pénzigyi veszteséggel kapcsolatban felmerllé sérelemdijra;

- hiségnyilatkozat, kezesség, sajtovétség, hitel, pénziigyi garancia, pénzintézeti alkalmazotti hiitlenség
miatt keletkezd karokra (Bankers Blanket Bond), valamint diszkriminaciébél eredé karokra;

- az értékpapirok, készpénz, szamlak és bizonylatok elt(inésébdl, elvesztésébdl, megsemmislilésébdl
vagy ellopasabol szarmazo karokra;

- az dsszeférhetetlenségre vonatkoz6 eléirasok megszegésébdl eredd karokra;

- aszabadalmi, védjegy és szerzéi jogok megsértésébél eredd karokra;

- Uzleti- vagy magantitok megsértésébdl eredd karokra, illetve tisztességtelen piaci magatartassal,
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, megtévesztd reklamozassal, druhoz vagy szolgaltatashoz
kapcsolodo tajékoztatas hianyossagaival okozott karokra;

- hatalyos jogszabalyok alapjan jogosulatlanul végzett tevékenység végzésbdl ereds karokra;

- biztositottnak megfizetett dijak és koltségek visszatéritésére vonatkozo igényekre;

- koltségkeretek és hitelek tullépésébdl eredd karokra.

o A Tervezdi FelelGsségbiztositas biztositasi feltételekben meghatarozottakon tilmenden a biztosité
helytallasi kotelezettsége nem terjed ki:

- az asatasokkal, mGemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,

- a beszerzési, kivitelezési nehézségek miatti attervezés kévetkeztében felmertild karokra,

- a hivatalos kézmlitérképek hibajabdl eredd karokra,

- a kivitelezés id6tartamara, koltségeire vagy hataridejére vonatkozé biztositotti nyilatkozatbol eredé
karokra,

- azokra a karokra/nem vagyoni sérelemre, amelynek kézvetlen vagy kozvetett oka az, hogy a megbizo
altal a biztositott részére szolgaltatott adatok, informaciok, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a
valésagnak nem megfeleléek voltak,

- a hatosagi engedélyek beszerzésének elmulasztasabol ered6 karokra, kivéve a fent hivatkozott
projekt,

- agazdasdgi tervekben (kéltségvetésben) eléfordulé szamszaki hibabol szarmazo karokra,

- amliszaki gazdasagi tervek alapadataiban eléfordulé hibabdl szarmazo karokra,

- azokra a karokra, amelynek kozvetlen vagy kézvetett oka az, hogy a megbizd altal a biztositott
részére szolgaltatott adatok, informéaciok, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a valdésagnak nem
megfeleléek voltak,

- azokra a karokra, amelyeknek koézvetlen vagy kozvetett oka az, hogy az attervezendé, bévitendd
(médositands) épulet tervdokumentaciéi hibasak/hidanyosak/pontatlanok vagy a valésagnak nem
megfeleldek voltak,

- a tervezést megalapoz6, azt el6készits, a tervezéshez kapcsolodd szakértéi tevékenységbél, a
tervdokumentacic részét képezd szakvélemények készitésébdl (pl. hétechnikai, akusztikai,
geotechnikai vizsgalat és szakvélemény, szamitas, m(iszaki allapot leirasa és értékelése stb.), épitési
geodézia készitésébdl eredd karokra,

- azokra a karokra, amelyek a prébalizem elmulasztasanak kévetkezményei és/vagy a probalzem alatt
kovetkeznek be,

- az aremelkedéshél szarmazo tobbletkoltségre,

- az esztétikai és korszerliségi hibabdl szarmazo karokra,

- apenészedés vagy gombasodas altal okozott karokra,

- az olyan tervezési vagy szamitasi modszerek alkalmazasabol eredé karok, amelyek a tudomany és
technika ismert szabalyainak megfeleléen nem lettek kelléen kiprobalva, vagy a hazai viszonylatban
nem ismert vagy nem alkalmazott miiszaki, gazdasagi megoldast tartalmazé terv altal okozott
karokra.
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¢ A Tervezdi Felelosségbiztositas biztositasi feltételek 5.4. p) pontja az alabbiak szerint érvényes:
A biztositasi fedezet tovabba nem terjed ki:

p) a nem magyarorszagi teruleti hatalyl alagutak, gatak (magaban foglalva a védégatakat, zsilipeket
stb.)), a nem magyarorszagi terileti hatalyd alagutak és nem édesvizi  Kkikotoi
épitmenyek/létesitmenyek tervezésébdl eredd karokra, valamint repul6téri épitmények/létesitmények
tervezésébdl eredd karokra.

Budapest, 2021.05.14 R
| GROUPAMA BiZTOSITG 2ZAT.
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‘Groupama Biztositd Zrt.
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A KVALITAS'98 Kift.
(1071 Budapest, Bajza u.1.)
ezuton igazolja, hogy

] UTIBER Koziti Beruhazé Kft.
| 1115 BudapesT ‘Cséka u.7-13.

:, Teljeskori eplt i Iebonyo‘lltam tevekenyseg (miszaki
] ellendri / ellenérzé mérnéki (FIDIC mernokl) / miiszaki
| szakért6i / ter elienorl tevékenység), mernoklotanacsadas
eriilet-megszerzés. Beruhazasok elokeszdese
és Iebonyo_htaéa Versenytargyalasi dokumentacmk
készitése, a versem}targyalasok Iebonyolltasa

érvényesseégi tertleten. mtegr‘élt minéség-és:kérnyezet kézpontu
I iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.
e Az audit soran bizonyitast nyert, hogy a rendszer megfelel
| az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
szabvany kévetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2022.01.18-ig
A tanusitvany jegyzékszama: 010/18

| Budapest,2019.01.19. ﬂc/l/ﬂfﬁ\ éﬁ

ligyvezets igazgatd
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