TERVEZESI SZERZODES
Ké6zép-Dunantil és K6zép-Magyarorszag régio 27. versenyijranyitas
02. rész - KEM_8135_13+200-14+700 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001214/001/00

Magyar Kézat Nonprofit Zartkorien Miikod6 Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Addszam: 14605749-2-44

Képviselb neve: Hesz Gaébor, fejlesztési és felvjitasi igazgato

Sajg6 Tamas, fejlesztési és felvjitasi osztalyvezetd

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel®), masrészrol az

UTIBER Kézuti Beruhazé Korlatolt FelelGsségii TArsasag

Székhely: 1115 Budapest, Csoka utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-09-077020

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Budapest Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10102093-15755803-00000006
Adébszam: 10554885-2-43

Képviseld neve: Lakits Gyorgy, ligyvezetd
valamint a

PARTNER Mérnéki Iroda Tervezd, Kivitelezé Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.
Cégjegyzékszam: Cg.11-09-005983

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11740009-20058201-00000000

Adodszam: 11475464-2-11

Képvisel6 neve: Busz Tamés, ligyvezetd

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervezd) kozstt alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

1.1.

1. A szerz6déskotés elozményei

Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattevével ktendd ke-
retmegéllapodas megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
ddan, orszdgos kozithdlozaton térténd fejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkdotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivést tartalmazo hirdetmény 2020. 4prilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szdm alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, t4jékoztatéd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszamon keriilt kdzzétételre a Kézbeszerzési Ertesité 2020/78. szaméaban. Az ajanlati
felhivas moédositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. méjus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.
méjus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon keriilt kdzzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.



1.2.

2.1.

Megrendeld a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasdban az alabbi keretmegalla-
podasokat kététte meg:

L. RODEN Mérnéki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Méméki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) kdz6s ajanlattevék

A keretmegéllapodés megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IL. Specialterv Epitémémdki Kit. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegéllapodas megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

II. TURA-Terv Mémokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnoki, Ta-
nacsad6 és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6zds ajanlattevok

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Kézuti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mémdki Iroda
Tervezd, Kivitelezd Szolgaltatd Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakdpark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének idSpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERYV Ut-, Vastittervez Zrt. (1117 Budapest, Dombévari 1t 17-19.)
A keretmegallapodas megk6tésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

A megkotétt keretmegallapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 27. VONY?” targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000373412021). A k6z-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
fethivasban, valamint a miszaki dokumenticiéban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfeleléen a szerzodés targyi hatdlya ald tartozé 8135 tutszami, 13+200 - 14+700 km
szelvényszamu projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegéllapodésos eljaras elsd részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacié részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozicié
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentécié - a szakégi terveket egyarant magaban
foglal6 — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a szilkséges hatdsdgi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendeldnek torténd leszallitisa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzédés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen;

— Tervez0 feladatat képezi tovabba a Megrendel6 nevében és helyette eljarva az engedélyezési,



2.3.

24.

2.5.

2.6.

kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentcién alapulé valamennyi kézmikezeléi és
kozitkezeldi hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésb6l valé kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicioban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fenticken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kézbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek rdgzitésre,
mely a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely el6irdsok betartdsa a Tervezd szerzOdéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatalyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditdsnak napjan hatélyos tiigyi miiszaki leirdsoknak megfeleléen kételes
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelen a kovetkez6k szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel8z6 verseny Ujranyitési eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezoi dij (nett6 Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegéllapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (8, min. 0 {6 - max. 2 £8): 558

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hatarid6hdz ké-

pys porwtis e o L 0 naptéari naj
pest megajanlott eldteljesités idétartama (naptari nap) nap P

Tervezd éltal a megelézd verseny Ujranyitdsi eljarasban a 2. szdmu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzddés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve: Jakabhazy Miklés
Nyilvéntart6 kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szém: 11-0611, 11-5943 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/300-6580

E-mail cime: jakabhazy@partnerkft.hu
Neve: Huszti Gyorgy
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mémoki Kamara
Kamarai szam: 11-0747 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-30/378-1961

E-mail cime: huszti@partnerkft.hu
Neve: Zalavari Istvan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérmdki Kamara
Kamarai szdm: 19-0056, 19-5331 (HT)
Telefonszéama: +36-88/591-990

E-mail cime: i.zalavari@i-quadrat.com

Tervezd koteles szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendelé érdekeit szem elétt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hatdségi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hatdsagi eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hianytalanul benytjtani. Tervezd koteles az illetékes hatdsagok eldirasainak,
felhivéasainak, felszolitasainak hatéridben eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felels - megszegéséért és ezaltal a hatosagi engedélyezési
eljaras esetleges elhtizodasaiért, meghitsulaséért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz8dés szerinti késedelem, illetve meghitsulds jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazéasra.

Tervez6 a tervellendrzés megallapitasai alapjan koételes az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szUkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezéi dij magaban
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3.2.
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3.5.

3.6.

4.1.

foglalja.
3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan €s hidnytalan teljesitéséért a Tervezét
10.902.650 Ft + AFA
tervezdi dij illeti meg.

A tervezéi dijbol kozos ajanlatteviként szerz6dd Tervezdk a kdvetkezdk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege

UTIBER Kézuti Beruhazo Kift.: 1.308.703 Ft + AFA

PARTNER Méméki Iroda Tervezd, Kivitelezé Szolgaltaté Kft.: | 9.593.947 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor irényadé szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykdteles tervekhez kapesolodd hatésagi és szakhatésagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatéi vagy mas vezeték
lzemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriilé koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezéi dijat Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozici6 és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervezdi dij megéllapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvélaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakdltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo
tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallaldsa a tirgyban meghatdrozott és a Miiszaki Dokumentaciéban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett €s kozvetlen kéltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvaldsitasahoz
szlikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzédés alapjan Tervezo kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kifrasban, de a szakmai szokésok és eldirdsok szerint hozzatartoznak a szerzédés
targyéanak kifogéstalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az ditaldanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyadao.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) €s b) pontja alapjan elbirja, hogy:

a) Tervesd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Ssszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében mertlilnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak,

b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt teljes koril tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
utemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:



4.1.1. Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozésdban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtasira jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacié Ajanlatkér6 altal torténd jévahagyasat, illetve |
a tervdokumentéciora vonatkozd kézmil egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacio el6irt példanyban torténd leszallitésa.
Valamennyi ¢rintett kézmivezeték-lizemelteté részérél a kozmii egyeztetd
rendszeren keresztil kiallitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-tizemeltetd(k) 4ltal kért tervmddositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szold, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat
benynjtasat kévetden, a tervezdi dij 10%-anak megfeleld Gsszegben.

Tervezd kételes a koézmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridé lejartat megel6z6en meginditani.

4.1.2. Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazasa

esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszdmla benyujtasira jogosult
a Tervez6 az aldbbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokument4cié Ajénlatkérd altal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetden,
a tervezdi dij 75%-4anak megfeleld Gsszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogers hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetben, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmazd, Megrendelé altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentécid eloirt példanyban torténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvev® szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-dnak
megfeleld §sszegben.

Tervezd koteles a kézmil egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projekire (helyszinre)
meghatarozott tervezési id6tartam lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel§ altal jovahagyott tervdokumentécié keriilhet benyujtasra.

4.1.3. Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentécié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozaséban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benynjtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintii tervdokumentacid Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat,
utépitési ¢s/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdeml6 bizonylatolasat kévetden, a tervezédi dij 60%-
anak megfelel6 Gsszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyds beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eléirt modosita-
sokat is tartalmazo6, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintl tervdokumen-
tacid eldirt példanyban torténd leszallitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasarol szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd

nyilatkozat benytjtasat kdvetden, a tervezdi dij 40%-anak megfeleld Osszeg-
ben.
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4.7,

4.8.

4.9,

Tervezd koteles a koézmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési id6tartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentacié keriilhet benytjtasra.

A Megrendeld eldleget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szdmla benyidjtasara — szerzOdésszerli (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kdvetden — kizarolag a jelen szerz6dés 4. pontjdban rdgzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajéhoz csatolni a Megrendelé altal kidllitott, szerzddésszer(i, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolds). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendel® nevére és cimére (Magyar Kézut Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benyujtasra kerlilé szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerz6dés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kdzbeszerzés alé tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendeld megtagadja a szamléan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendelé rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezd a szdmlajat elsédlegesen e-szamla

formajaban koteles benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szdmlaval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlésnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szdmléaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egylitt a Megrendeld kovetkez6 elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szadmu eur6pai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Uni6é Hivatalos Lapjadban
kozzétett szintaxislistijanak.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6z6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, ugy a Megrendel6 az e-szdmla befogadéasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd kételes a szamlajat a hagyomanyos modon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattarté személyt jelli meg:

Kapcsolattarto neve: Joé Sandormé

Kapcsolattarto beosztasa: osztalyvezetd

Telefon: (+36 1) 203-0555/107 mellék
Mobil: -

E-mail: joor@utiber.hu

Amennyiben a Tervezének nincs modja e-szdmla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendeld éltal eldirt kritériumoknak, ugy a Tervez6 a szdmlat a hagyomanyos médon (elsdsorban
nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendeld kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Koézat Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).
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5.1

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés teljesités soran szdmla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szdmla kifejezetten a sajatossdgabdl adodoé fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelolésre.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendel6 a kézhezvételt kovetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogéasolja, Tervezd az errdl sz616
irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes Gj szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Ssszege vonatkozéasidban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogas jogszerii, a Megrendel® fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szdmlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossigok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerti és elvalaszthatatlan mellékletét,

~ a szamla nem megfelelden keriilt beny(jtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, més szamla esetén pedig nem a Megrendeld &ltal megadott posta-
fiokra — hanem pl. a Megrendel6 mas cimére - keriilt megkiildésre),

~ az e-szamla nem fele] meg a Megrendel altal eloirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen kerilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerzédésben meghatérozott feltételeknek megfelelden killitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendeld errdl szol6 irasbeli
értesitését kdvetden. Megrendel6 fizetési késedelme ezen esetekben is kizért.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek mddosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ald tartozik.

A szémla killitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatélyos j ogszaba-
lyok az irdnyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
térvény eldirasainak, valamint a vonatkozo6 egyéb hatalyos jogszabalyi eldirdsoknak is.

A szédmla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutalassal, a szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozas rendjérdl sz6l6 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

5. A szerzodés idGbeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba 1épése

Megrendel6 a megel6zd verseny ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes kor(i rendelkezésre allasat vagy a szerzédés megkotését kdvetd
rendelkezésre allithatésagat. Megrendelé ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovabbd ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerz6dés hatélybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez szitkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre 4llasa esetén a jelen szerz6dés
hatalyba lépésérél Megrendelé a Tervezot a hatalybalépést legaldbb 5 munkanappal megelézben
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.



Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairdssal nem 1ép hatalyba, gy Tervezé — amennyiben a
szerz6dés a Felek altali alairast kévetd 150. napig sem 1épett hatalyba — a szerzddés alairasat kovetd
legkésébb 150. napig a Megrendeléhoz intézett egyoldald, irasban tett nyilatkozataval jogosult attél
elallni a szerzddés alairasat kdvetd 180. napon tuli idétartamra vonatkozdéan. E koériilményt Felek
olyan bont6 feltételnek tekintik, amely a szerzédést a létrejottének (alairasanak) napjat kdvetd 181.
napon a létrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzddés aléirasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz6dés a létrejottétd]l szamitott 180 napon beliil nem 1épett hatélyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a [étrejottétdl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a 1étrej6ttétdl (alairasatol) szamitott
360 napon belill nem 1ép hatdlyba, gy e koriilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, mely a
szerzbdést a létrejottének napjara visszamenoleges hatéallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridé
A teljesitési hataridé a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
és az ajanlattételi felhivasban meghatirozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatélyat.

A teljesités hatarideje: 120 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedélykoteles
tevékenység

Kiviteli szintii tervdokumentacié eldirt példanyban t6rténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacid
alkalmazasa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hatésagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazd, Megrendel
altal jovahagyott, kiviteli szintii, egyesitett tervdokumentacio
eloirt példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak

szerint.

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilén | jovahagyasokban elbirt modositdsokat is tartalmazo6, Megrendeld

engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentacid
alkalmazasa esetén

altal jovahagyott, kiviteli szintl tervdokumentacié eldirt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitdsi lehet6séggel vallalja a terv
biralatot. A tervezési feladat id6tartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén

— a technoldgiai tervre vonatkozd megrendel6i dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leadési napjatol az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati idétartam, a birdlati terv leadasi napjatol az
frasos megrendeldi tervbirdlat kiadasat koveté napig.

— a terv visszaellenérzési idOtartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irdsos
megrendel6i elfogadd nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megeldzéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a



5.3.

54.

54.1.

54.2.

kozmiikezeldi jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervez6 a kozml egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi id6be nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazéasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a birélati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati id6tartam, a biralati terv leadasi napjat6l az
irdsos megrendel6i tervbiralat kiadasat kovet6 napig,

— a terv visszaellenOrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leaddsi napjatol az irdsos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljardsi iddszak, az 1tépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmil egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
idétartam lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kézmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szdmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentécio6 alkalmazésa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatdl az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kévetd napig,

— a birédlati tervre vonatkozé megrendel6i biralati id6tartam, a biralati terv leadasi napjaté] az
irasos megrendeloi tervbiralat kiadasat kbvetd napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentéicié leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadaséat kévetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idészak, az Otépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditidsanak napjatdl az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzml egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatdrozott tervezési
hataridé lejartdt megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptdl a Tervezd a kdzmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatéssal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szdmitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilénosen az engedélyezd vagy
mas hatdsdg, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridét felfiiggeszteni. Az elézdek szerinti felfliggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités iddtartaméba. Megrendel$ kizarolag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezé felelds.

A terveket Megrendeld ellenérzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidéban és a tervegyeztetéscken
jegyzOkonyvezett észrevételeknek, médositasi igényeknek, utasitdsoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa
A Tervezd koteles a tervdokumentaciét a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatdsaganak a
felhivasban megjeldlt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és

modon szolgaltatni.

Szallitand6 példanyszamok
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A tervdokumentéciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszdmla és végszamla kiallitdsdhoz kapcsold-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjdban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon ¢és elektronikus adathordozon (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatdsagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel idépontjdt és az atvevd nevét pontosan kell
feltlintetni. Eltéro esetben a tervszallitas helyér6l az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerli, hiba-és hianymentes, Ggy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel§ a tervbiralatot kvetéen a nem szerzédésszerti teljesitést allapitja meg agy
jegyzékonyvben régzitve, megfelelé pothataridd tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervez6t a szerzddésszert teljesitésre szélitja fel. A pothataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld eloteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban
elbteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartasa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogk6vetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendeléi igények biztositdsa céljabdl a
Megrendeld javara a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szédmitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot kiteles myujtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatalyba 1épését kéveté 3 munkanapon beliil koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hataridé
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztosit€ék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike ttjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasat6l szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt 6sszeg visszautaldsaval, vagy a bankgarancidban szerepl6 id6pontot kévetéen a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosité &ltal véllalt garancia forméajéban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ugy a bank vagy biztosit6 4altal vallalt garancia-levélnek illetdleg a
kételezvénynek legalabb a kovetkezbket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjel6lését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kolelezvény) feltélel nélkili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kételezvény) Osszeghatdraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyujtja, annak Gsszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szdm1 szamlajara kell befizetnie. Ennek Osszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezdnek.
Megrendelé a teljesitési biztositék igénybe vételér6l haladéktalanul koteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendel6 jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozd
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak minésiil.

A Tervez6 koteles munkajat szakcégtol elvarhaté gondossaggal megszervezni gy, hogy minden
elorelathatd akadaly idében megszlintethetdé legyen. A Tervezd kételes a szerz6dés teljesitését
akadalyozd valamennyi kériilményrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informécié €s alapadat beszerzése, valamint
egyeb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgéltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbdl eredd akadalyoztatisa esetén — a Megrendel6hdz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban all a tervezés folytatasat felfliggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendel6i adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzddés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogeselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendel, illetve az éltala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvilagositast kémi.

A tervezési feladatto]l (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendel6i
igénymodosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi elbirdasok megvaltozésa esetén a jelen
szerzo6dést moédositani kell. A mar elkésziilt munkarészek &atdolgozasanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatiban felmeriild kisebb korrekcidkat
és tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervez6 érdekkorében felmeriilé okra vezethetok vissza. A Tervezét az érdekkdrében felmeriilé okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezéi dijkiegészités vagy barmilyen tébbletkdltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriilé okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendelb felé.

A Megrendeld, illetve az éltala kijelGlt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése sordn a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, valasztdsa szerint a konzulticidkon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacid szakhatdsagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos
mindségi felelGsségét.

A Megrendeld a Tervezdnek utasitast adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozés
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megelézd
verseny Ujranyitési eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 4j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeléi utasitasok és a
hatalyos jogszabalyok, illelve tervezési elbirdsok kozott, ugy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitas kdzlését kdvetden haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitasai és a
szerz8déskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezének célszeritlen, szakszerlitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendeldt irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelosséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezdnek cimzett irasbeli valaszédban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasdban — a Megrendeld kockazatéra teljesiti.

A Tervezd a Megrendel6 altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabalyi, hatdsagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

vezetne. Az utasitds megtagadasa indokénak helyénvalésagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervez6 munkéijéhoz sziikséges szakhat6sagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
jogerds médositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hidnya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz6dés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikdnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalésitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irasban koétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postén ajanlott kiilldeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel iddpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adasi jelentésben szerepld
id8pontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
t€s esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Feél kételes egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekintheté az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést killdott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
€s szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel§ kapcesolattartdja Megrendeld kapcsolattart6ja
Név: Hesz Gabor Név: Sajgd Tamas
Beosztas: fejlesztési és felujitasi igazgaté | Beosztas: fejlesztési  és  felujitasi

osztalyvezetd
Telefon: +361 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: ~ +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Tervez6 kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja

Név: Vass Gabor Név: Busz Tamas
Beosztas: tervezési igazgatd Beosztas: ugyvezetd
Telefon: (+36 1) 204-6626 Telefon: +36 34512 786
Fax: (+36 1) 204-6625 Fax: +36 34512 781
Mobil: - Mobil: +36 30 320 3347
E-mail:  tervezes@utiber.hu E-mail busz@partnerkft.hu

A Megrendel6 e pontban kijeldlt kapcsolattartéja jogosult a Tervezének a szerz8dés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezd teljesitését 1gazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiiléndsen a székhelyében, képviselbiben, bankszamla
szamaban bekdvetkezo valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koérilményeitd] fiiggden — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kiteles irasban értesiteni.

A Felek egytittmiikédésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerz6déssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja - Felelés Tervezd

Név: Szabados Szabolcs Név: Szecsd Daniel Géza
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Beosztas: technoldgiai és tervezési Beosztas: tervezési osztalyvezetd-helyettes

osztalyvezetd
Mobil:  +36 302973774 Mobil:  +36 30 428 4792
E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  szecso.daniel@utiber.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felel6sségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zérja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervez6 szerz6déses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervez6 részérél megjeldlt kapcesolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idoszakban minden kapcsol6do egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacion részt venni.

— aszilikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezeté igazolt akadéalyozatdsa esetén nem tud az el6zbekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irdsban (fax, vagy email dtjan) koteles jelezni a Megrendeld
miiszaki kérdésekben eljar6 kapcsolattartdjanak. Ez esetben a Tervezd koételes a projektvezetéének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkez6, tovabba
a jelen szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben megfelel6 tdjékozottsidggal rendelkezd helyettes
allitasardl gondoskodni. Amennyiben a Tervez6 nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzédés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezot terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel$ csak a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny WGjranyitasi eljards meginditdsakor hatalyos
utiigyi milszaki leirasoknak megfelel6 teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostél eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
milszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervez6 kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerz6dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti tantsitvany alkalmazésa
vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabol szarmazé a fentiekkel egyenértékii tantsitvany, illetve az
egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazéasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerzodéskotést megelézéen bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti haté-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerzédés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koételes a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgéltatdsat a
szerzddésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, hatosagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hianyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirdsok
betartisaval nytjtani.

A Tervezé kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacid minden
tekintetben szakszeri és jogszerli. A szolgéltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszertien, a szerzodésben kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacio alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithaté. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendel6 a
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7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentaciét atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kézoIni.

Tervez6 kijelenti, hogy a szolgéltatott tervdokumentéciéban foglaltak kizarélag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentaci6-részek felett
atruhazhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd kételes erre a Megrendeld
figyelmét kell6 iddben, elézetesen felhivni és a Megrendelétél az oltalommal védett jogok
megszerzés€¢hez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének kéltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem éllapodnak meg, a Tervezdt terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhaté elmulasztasaért a Megrendelével szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerz6dés alairdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerzbdés szerint az Aaltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatérozatlan ideji, korlatlan és kizarélagos felhasznalési jogat az atruhdzhatd szerzéi jogok
vonatkozasaban atruhdzza a Megrendel6 részére, amely magéban foglalja a szerzdi jogrol sz616 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruh4zhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii 4tdolgozhatdsdgahoz és a mii t&bbszorozéséhez vald felhasznaldsi
jogosultsagot is. A mii tobbszérdzése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé maésolasat is, valamint az el8z6ekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tobbszérdzés joganak harmadik személy részére t6rténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszdrdzésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiiléndsen a jelen szerzddés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tobbszOrozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszOleges példdnyban, analég vagy digitélis
hordozén, tetszéleges alkalommal t6rténden), amely tSbbszdrozés jelenti kiiléndsen a
Tervdokumentécié kép- vagy hangfelvételen, tovdbba szamitégéppel, illetve elektronikus
adathordozoéra valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznaldsi modok a szerzédés hatalya alatt ugy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzddésben engedélyezett
felhasznaldsi médok megvalésulasat hatékonyabban, kedvezobb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehet6vé, a jelen szerzodéssel megszerzett felhasznélasi jog e megvaltozott vagy kibéviilt
felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzddés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznélasi jogénak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogeimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez6 a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikodd bevonasaval késziti, Ggy a
Tervezd kételes a kozremiikddo altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kdzremiikddd altal és/vagy kdzremiiksdd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatarozatlan ideji,
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g.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabél
eredd barmilyen karért a Tervezd tartozik feleldsséggel.

8. Felel6sségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes idStartamara tervezdi tevékenységre vonatkozo
feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatdra minimum 14 000 000 Ft/év és 4 500 000
Ft/kdresemény.

A tervezdi felelosségbiztositasnak a szerz8dés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a moddositadssal megéallapitott tervszallitisi hataridd késébb jar le, mint a tervezoi
felelbsségbiztositas fennallasa, Ggy a Tervezd koteles a tervez6i felelésségbiztositast is ezen iddpontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerz6dés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendeld altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezoi feleldsségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzédés alairdsanak idépontjaban kell
igazolni a biztosftasi kétvény mésolatanak atadasaval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az eléz6ekben részletezett tartalommal nydjtja be a tervezdi
felel6sségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadéasara, 4tvételére a Megrendeld nem
kételes, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghitsulasért a Tervezo6t terheli a feleldsség.
Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzddést megerdsito és biztosito mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzédésszegését
kimenti. A Megrendeld kotbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre eso - nettd tervezéi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridd tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kétbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerz8désben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozo nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendel6 a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania
kellene - a szerzbdést a Tervez0hoz inlézell egyoldald nyilatkozattal, azonnali hat4llyal felmondani
vagy a szerz6déstdl elallni és meghitisulasi kéthért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kdtbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alol nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozé tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) a Tervezo a jelen szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a

Jelen szerzédésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendel6nek;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzodik, és a sziikséges hatdsdgi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsaté hatdsag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hataridében nem
nyujtja be, vagy nem megfelelden nydjtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elséd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsaté hatdsdg harmadik hidnypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezé az éaltala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridé tekintetében esik
késedelembe, mely elGteljesitést Megrendeld a megelézd verseny Ujranyitasi eljarasban értékelési
reészszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothataridd tiizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz0déstol elall, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkévetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhaté.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felelds, meghiusul vagy a Tervez a szerz6désbdl eredd kotelezettségeit stilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezé meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitisulési kétbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghifisulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kdvetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatélya ala tartozd projektek (helyszinek) meghitisulasira - amennyiben a jelen
szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzodésben szerepld helyszinek
darabszaménak 30%-ig keriithet sor, amelyet meghaladd meghiisulds esetén Megrendeld a teljes
szerz8dést6l valo elallasra vagy azonnali hatdlyd felmonddsara és meghiusulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitisulasi kétbér mértéke a szerzOdésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatalya
ald tartozo6, ugyanazon Tervezd vonatkozdséban legfeljebb 3 alkalommal/esetben térténd egyedi
tervezési szerzodés meghiusulasa (a szerz6dést6l vald elallas vagy azonnali hatdlyG felmondas
esetkére) esetén Megrendelé jogosult az érintett Tervezdvel megkotétt keretmegallapodas
felmondéasara.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kétbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarélagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvallalkozdéknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kdzvetlentil rendezni, illetve a Megrendelt mentesiteni minden karigény, kévetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd kdteles megfizetni a
Megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a TervezOnek, illetve alvéllalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felr6hatd magatartdsa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzddésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerzédést a Tervezd sulyos szerzOdésszegése esetén jogosult irdsban, a
Tervezének megkiildott egyoldalt nyilatkozataval azonnali hatéllyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiiléndsen, de nem kizérdlagosan a Tervezd részérdl:

a) a Tervezd valamely, jelen szerzédéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervez6 a jelen szerzddés alapjan megtartott tervkonzulticion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt All;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kdvetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felelds;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

e) a Tervez6 a Megrendeld indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
f) olyan okbol, amelyért a Tervezé a felelds, a tervezési feladat meghitisul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendel6 azonnali hatalyd felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megeldznie, melyben felszolitja Tervezdt, hogy az irasbeli felszélitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kitelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzodést a Megrendel6hoz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozatdval
rendkiviili felmondas utjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerzOdésszegd magatartasaval az {rasbeli felszolitas kézhezvételét kévetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzodésszerii teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) ajelen szerzodés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit silyosan megszegi,
c) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti,

A fentieken tul Megrendel6 jogosult, illetve koételes a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz6dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az  elszamoldsi
kotelezettséggel sszefiiggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
térténik, hogy a megfizetett dijakbdl — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet6ség van - levonasra kertil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel t6rténd tovéabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz6dés teljesitése soran az lzleti titok védelmérdl sz6ld 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kdrbe tartozé tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzddés
idétartama alatt — tovabba annak barmely okbol térténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzddés teljesitése sordn tudoméasra jutott - legyen az akar szébeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, lizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informéaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljardsokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz6 informacidkat, szadmitdgépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
eldzetesen, frasban hozzajarult vagy ha azok jogszabélyi, valamint birosadgi vagy mas hatosagi
rendelkezés alapjan kézérdeklinek vagy kézérdekbdl nyilvanos adatnak minésiilnek.

A masik fél bizalmas informaci6jardl tudomast szerzé fél azt kizardlag a szerzédés teljesitése soran
haszndlhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajaruldsa nélkiil azt harmadik féllel nem kézolheti,
nyilvanosségra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomésul veszi, hogy a jelen szerzOdés elokészitése, teljesitése vagy megszintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrol maésolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek kételes visszaadni.

Tervezd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon toérvény elrendeli.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerz8désszegésnek mindsll, a Megrendel6 jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
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11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondas nem zérja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkozé(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
Jogviszonyban nem 4116 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzédés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhaztartdsrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
ertelmében, tovébba az allamhéztartasrol sz616 térvény végrehajtasardl szol6 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl szold
2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezo atlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomésul veszi, hogy a Megrendelé nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzodést,
illetve a létrejtt ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabdl, a jelen
szerz6desbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatésagaval Osszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezd a szerzédés teljesitése érdekében alvéllalkozé bevonaséra jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzodés teljesitéséhez legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjdban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozé kozremiikédését veheti igénybe, egytttal koteles
kozremiikddni a szerzédés teljesitésében az olyan alvallalkozd, amely a kdzbeszerzési eljarasban
reszt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kételes a Megrendel6nek a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjel6lt alvallalkozé helyett igénybe venni kivint —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabbi a
bejelentéssel egyiitt Tervezé koteles nyilatkozni arrél, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozé6 nem 4ll a keretmegéllapodas megkdtésére iranyuld kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizaré okok hatalya alatt.

Az alvéllalkozoé bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre térténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzodéskotést kovetben — a szerzddéskdtéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithato hibés teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kézbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolaséra igénybe
vett alvéllalkozéval, ugy kizéardlag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezd mas alvallalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervez az uj alvéllalkozdval egylitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kézbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egytitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvéllalkozé személye a 13.4. pontban foglalt médon sem moédosithat6 olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozd igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatérozé koriilménynek
minoésiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz0dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy étalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a rd vonatkozo szabalyok szerint mas médon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezé a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltéréd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kéar esetén Tervezd koteles alvéllalkozdjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korl és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés idétartama alatt, valamint azt kdvetden is, kdlcsdndsen betart-
jak a hatalyos magyar és eur6pai uni6s adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizéard-
lagosan az informaciés 6nrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrdl szold 2011, évi CXII.
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérodl és az ilyen adatok szabad dramlasérdl, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon ki-
viil helyezésérél sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzodéses egylittmiikddés sordn személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
rél, koézremiikddoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kézremiik6doik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzéaférhetdvé. Felek egybehangzdan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajarulé nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerli kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomésul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzOdés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvdnossagra
hozatala {izleti titokra valo hivatkozadssal nem tagadhaté meg. Megrendeld a jelen szerzddést, a
szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
miikodtetett CoRe szerz6dés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz6dés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentéci6 kozott, ugy miiszaki kérdésekben az Ajénlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerzédés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrdl sz616 2011. évi LXVL. térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szémvevészék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az &llamhéztartas alrendszereibél finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendel6nél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi
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személynél, valamint azoknél a szerz6dd feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerzddés teljesitésében kozremikoddknél.

15.4. A szerzédo felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil$ vitas kérdéseket egymassal
targyalasos tton, k6zos szandékuk esetén medidtor kozremikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgéri peres eljaras szabalyai
szerint birésagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allandé valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

15.5. A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjék a felek azon jogét, hogy barmelyik fél jelen szerz6dést
megtamadja arra valé hivatkozéssal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl valé
lemondas miatt a szolgéltatas és ellenszolgaltatas kozétt feltiing értékaranytalansag lenne.

15.6.  Jelen szerzédés modositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok véltozasa kételezéen médositja a szerz6dést.

16.7.  Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torveny (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
jogszabalyok az iranyaddak.

16.8.  Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulmanyozték, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jévéhagyélag irtak ala, melybél 1 példany Megrendel6t, 1
példany - k6z6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervez6t illet.

16.9. Felek a szerzodést lehetSség szerint elektronikusan irjak al4, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolséként aldir6 a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év .. Y...... ho ON. nap Budapest, 2021. év .. 6. o
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1. szamG melléklet:  Atlathat6sagi nyilatkozat afabaﬂ%sa%rdos laképark 2/C,
w41 e s . . , " 4-2-11
(a szerzOdéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
2. szam melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl
(a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)
3. szdmu melléklet: A Biztosité 4ltal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezeligazolas (a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicié
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyujtiséanak igazolasa
(a szerz8dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szamu melléklet: A kdzbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keril csatolasra)

7. szamu melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvéany
szerinti kdrnyezetirdnyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

.;\tlzithatészigi Nvilatkozat

Alulirott Lakits Gyorgy ligyvezetd, mint az UTIBER Kéziiti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-
13.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz8déses jogviszonyba keriild szervezet
- megfelelve az dllamhéztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi eldirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzé6déstdl elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapité (1étesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ....%o...... hé . Ok.. nap

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetd
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1.sz. melléklet

Atlathatésagi Nyilatkozat

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérnéki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz.
3.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz8déses jogviszonyba keriild szervezet

- megfelelve az allamhéztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.

Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrej6tt
ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotdtt visszterhes szerzodést a Magyar Kozit Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz8déstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (1étesits) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazolé okirata alapjén jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év 06 ....... hé Qf" nap

PARTNER Mérnoki Iroda Kift.
Busz Tamas, ligyvezetd

.’"f
HA P wizions trvas xe
ey

2800 Téri":'-.!:Te.nya, Bardos laképark 2/
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Lakits Gyorgy tigyvezet6, mint az UTIBER Kéziti Beruhdzo Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-
13.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a .4 2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos
kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felvjitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok
megkétése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 27. verseny ujranyitds” targy( kdzbeszerzési eljaras 2.
részének eredményeként megkdtendd szerz8dés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:!

Szervezet

Cim

Képviselok

Telefon /
Wl/

(sziikség szerint duplikdlhato)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ...J¢........... h6 €4... nap
UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetod

! Az ajanlatban szerepld alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaméan barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendel6 részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvéllalkozé a szerzédéskétéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hiizza 4t a tdbldzatot. Jelen cégszeriien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérnéki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz.
3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,4 2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdagos
kozuthalozaton torténd fejleszitési és felujitasi munkdk tervezési feladatainak elldtasara keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdag régic - 27. verseny ujranyitds” targyu kozbeszerzési eljaras 2.
részének eredményeként megkdtendd szerzddés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:

Szervezet ALBA GEOTRADE Zrt.
Cim 8000 Székesfehérvir, Ovoda u. 2.
Képviselok Fiilop Ferenc Andras
Telefon +36 (22) 511 - 150

Fax +36 (22) 511 - 152

E-mail levelek@albageotrade.hu

(sziikség szerint duplikalhato)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatalya ala es6 alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év ........ Oé ...... hoOg nap

Be fRe s

PARTNER Mérnoki Iroda Kft.
Busz Tamas, iigyvezetd

iR

l- / kacnoki Irods ELE.,

fans akepark 2/C
0 Tatabanya, Bardos lakopar ;
260 11Y 475464-2-11

2 Az ajanlatban szerepld alvallalkozdkat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendel részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerz8déskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hizza 4t a tablazatot. Jelen cégszeriien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz&déshez!
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MUSZAKI LEIRAS

Komaérom — Esztergom Megye

8135 jelt Tatabanya-Kisbér §sszekotd ut

13+200 — 14+700 km szelvények kozotti szakasz

megnevezésii munkdhoz.



1. Altalanos ismertetd

A beavatkozas a 8135 jelil Tatabanya-Kisbér 8sszekotd ut 13+200-14+700 km szelvények
ko6zotti szakaszat tartalmazza.

Jelen tervezés sordn csak nem engedélykoteles beavatkozasok tervezhetdk.
A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhdzo éltal épitett rész nem taldlhatd.

A tervezési szakasz a 13+200-13+566 km szelvények kozott kiilséségi, 13+566 — 14+700 km
szelvény kozdtt Komlod atkelési szakaszokbol all. A kiils6ségi szakasz a szelvényezés szerinti
366 m hosszil, az atkelési szakasz valds hossza szelvényezési hiba miatt 1136 m (OKA adatok
alapjan).

A kiils6ségi szakaszon az ut vegyes szelvényben halad, egyik oldalan bevagassal, két oldali
vizelvezetd foldarokkal. Az arok tobb helyen felts1tddott, elgazosodott. A bevagis feldli arok
Jelentds részen feliszapolodott.

Az atkelési szakaszon két oldali arok, egyoldali arok és arok nélkiili szakaszok viltjak egymast.

A palyaszerkezeten, tobb helyen lokalis javitisok, repedések lathatok, ahol a repedések,
siillyedések az alapréteg hibéira engednek kovetkeztetni, a Tervezének ezeken a helyeken
lokalis palyaszerkezet cserére kell javaslatot tennie.

A szakasz mérsékelten nyomvalyis, feliilete egyenetien.

Az tervezési szakaszon az Utcsatlakozok, kapubejarok és a kapcsolddo feliiletek (jarda, stb)
atépitése/szintre emelése is a feladat részét képezi. A szakaszon talalhat6 ttcsatlakozisok -
minimum azok lekerekitéseinek végéig tartd — kifuttatdssal érintett feliiletét tgy kell
megtervezni, hogy zavard dtmenet ne alakuljon ki a kapcsolddo feliiletek kozott, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon taldlhato telekbejarok kifuttatassal érintett
feliiletének kialakitasat igy kell megtervezni, hogy zavar6 atmenet ne alakuljon ki a kapcsolddé
feliiletek kozott és a vizelvezetés biztositott legyen.

A megtaldlhat6 aknafedlapok, elzar6 fedlapok, stb. szintre emelése, esetleges cseréje sziikséges.

A teljes tervezési szakaszon az arokburkolat tisztitdsaval, helyreéllitdsaval, profilozasaval
szamolni kell, a szilik keresztmetszetekben vizsgélni kell a vizelvezetés lehetséges megoldasait.

A szakasz elején a bevagas fel6li arkot méretezni kell, figyelembe véve a kornyék vizgyiijtd
teriiletének nagysagat.

A szakaszon taldlhatd parhuzamos vagy keresztezd atereszeket meg kell vizsgalni, indokolt
esetben cseréjiiket meg kell tervezni.

A padka nemesité keverékbél tervezendd, lehetéleg minimum 1 méter szélességben. Mart
aszfalt a padka alsébb rétegében elhelyezhets.

A beavatkozasi szakaszon 4 db nyiltvonali buszmegallo (2 par) taldlhat6. A jelenlegi 4llapot
megtartando. A megalldhely magassaga illeszkedjen 8135 jelti Tatabanya-Kisbér 6sszekstd 1t
tervezett burkolatmagassagahoz.

A tervezési feladat a kovetkezé f6bb munkarészekre terjedjen ki:

- Miszaki leiras

- Attekintd térkép M=

- Atnézeti helyszinrajz M=1

- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M =1:500
- Csomoéponti helyszinrajz M=1



- Forgalomtechnikai helyszinrajz M =1:500
- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz M = 1:250
- Kozmiigenplan M=1:500

- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50

- Mintakeresztszelvények M=1:50

- Jellemz6 keresztszelvények M=1:100

- Keresztszelvények M=1:100

- Torzitott keresztszelvények M =1:100/1:10

- Utépitési részlettervek M=1:10

- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:50
- Kitiizési terv M =1:500

- Kitiizési adatok

- Aszfalttdmeg szamitas

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiirds (beleértve, ha van, az integralandé terv tételeinek beillesztésével)
- Szakdgi tervek (sziikség esetén)

Tervezési konzultaciok minimalisan:

- A geodézia elkésziiltét kovetden, az addig felmeriilt kérdések egyeztetése,

- Az elézetes méret- s mennyiségszamitas elkésziiltét kovetden, a tervezett megoldas
ismertetése,

- Tervdokumentacié véglegesitése elbtt,

A konzultaciok Megrendelé mindenkori igénye szerint kiegésziilnek helyszini bejarassal
és/vagy dnkorméanyzati egyeztetéssel.

2. Altalanos adatok
Az érintett Utszakasz a Komarom - Esztergom megyében talalhat6
A beavatkozisi hatarok:

Felujitasi hossz
{m]:

Utszam: Kezdoszelvény Végszelvény

Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordinata

47.541269 47.524536
(Al 18.267204 145700 18.244332

Atkelési szakaszok:

Utszam: Kezdoszelvény | Végszelvény Helység:
8135 13+566 14+700 Komlad

Forgalmi adatok:

Ervén_vességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke  Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom
szakasz kezdcte = szakasz vége [E/map] [J/map] {J/nap]

13+200 14+700

Fopalya jellemz6 szélesséoe:

2is o5 () . a i Szélesség
Utszam: = Kezdészelvény: | Végszelvény: =

|m]:

8135 13+200 14+700 6,00




Meglévio burkolat tipusa altalianos jelleggel:

Utszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:
B200: hengerelt aszfalt, aszfaltbeton (VA,
8135 13+200 14+700 EHA. AB. KAB)

Jellemzo ,illnpot

burkolat allapota: 5 (rossz)

egyenetlensége: 3 (tlrhetd)
nyomvalyi mélysége: 1(96)
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

Eloiranyzotit beavatkozas:

Utszam: Kezdoszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:
0 =) R

sziikséges mértékli, méretezett

8135 13+200 14+700 , Sy
palyaszerkezet megerdsités

3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonos figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsdgokra tekintettel.

Buszmegaillok, peronok
Obélben

Szelvény 2 Feladat
igen/nem
13+880 nem jobb/bal
144342 nem jobb/bal

Kozmii fedlapok:

Aknafedlap szintbehelyezés
Elzar6 fedelek szintbehelyezés / helyreallitas

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitas)

Foldarok tisztitas, sziikség szerint profilozas
Burkolt arok, folydka tisztitas, szlikség szerint helyreallitas
Zart vizelvezetéshez kapesoléd6 beavatkozasok (helyreillitis, tisztitas)
Csapadékcsatoma tisztitas
Akndk tisztitas, szlikség szerint helyreallitds
Atereszek tisztitas. sziikség szerint helyredllitas
Eléfejek sziikség szerint helyreallitas

Befejezé munkak:

Beavatkozis
Vizszintes feliiletek tereprendezés




Eldiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A tervezés soran az érintett Utszakasz elhelyezkedésébol fakadoan eldre lathatdan sziikséges
lesz az Onkormanyzattal, illetve esetlegesen a kézmiiszolgaltatdkkal torténd egyeztetésre.

4. Miitirgyak:

Hid neve: Komlodi Komlédi-patak hid (Torzsszam: 5575)

hid helye: 8135 j. 1it, utszelvény: 14+299 km

Kozutkezeld tarsasdg: Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Komarom-Esztergom Megyei
Igazgatosaga

A hid f6bb adatai:

szerkezete: sik alapozasu, kéttamaszi monolit vasbeton lemez hid

szerkezeti hossz: 550 cm

legnagyobb szabad nyilés: 450 cm

€pités éve: 1957

athidalt akadaly: Kémlédi-patak

teherbiras méretezés szerinti B/1956 // 40/1986 iizemi”:

keresztmetszeti elrendezés: 1,40 + 8,40 + 0,50 = 10,30 m

A hid jelenlegi dllapota, fontosabb miiszaki jellemzéi:

Alépitmény: alapozas j6 allapotd, hidfékon és szarnyfalakon kisebb feliileti hibak, és dzasra
utalé nyomok latszodnak.

Felszerkezet: a lemezf6tartd aljan a széleken azdsnyomok, helyenként rozsdas betonacélok
lathatdk.

Hid pélyaszerkezet: a hidszegélyek alakja nem szabvanyos vizorros kialakitasiak, anyaguk
mallik, szélei csorbultak, rozsdas betonacélok latszonak a szegély konzolosan kinyilé aljan és
oldalan, s6korrozid elleni bevonatuk nincs.

-a szigetelés sériilt, a palyalemez a széleken azik.

-aszfaltburkolat a hidpalya teljes feliiletén repedezett és egyenetlen feliilett
Hidtartozékok:

-a hidszegélyeken 1év6 kozuti vezetékorlat nem szabvanyos kialakitasi.

-vizsgalo 1épcsék nincsenek

-folydkak nincsenek
Hidkérnyezet:

-meder kismértékben feliszapolddott hid- el6tt —alatt -utan is

Miiszaki feladatok:
Javasolt beavatkozasok tervezése: a hidpalya és tartozékainak felujitasa

- Felszerkezet oldalan és aljan betonfeliilet javitdsa PCC tipust javité anyaggal (el6tte
feliilet-tisztitds homokszoérassal, rozsdas betonacélok passzivalasa)

- Hidfok, szarnyfalak betonfeliilet javitisa PCC tipusu javité anyaggal



- Hidszegély bontdsa, Gij szabvanyos vizorros hidszegély épitése (jobb oldalon 50 c¢m
szélességii; bal oldalon 1,40 cm szélességli jardaszegély csatlakozd rampaval)

- Meglévd acél vezetdkorlat bontésa, 4j hagyomanyos, egysoros acél vezetékorlat épitése
kiegészitd csétaggal; jardaszegély szélére paleas korlattal kiegészitve

- Vb. profil lemez készités
- Szigetelés- és burkolat csere (2 rtg-ii modifikalt bitumenes lemezszigetelés késziiljon)

- Keresztszivargo készités a felszerkezet mindkét végénél, szivargd kivezetés mindkét
oldalon eldregyartott el6fejjel

- Uj el6regyartott folyokak épitése, mellette rézsii burkolésa
- Uj el6regyartott vizsgalo 1épesdk épitése, mellette rézsti burkoldsa
- Meder tisztitdsi munkéak 20 m hosszon

- Betonvédo bevonatok készitése (vb. hidszegély, felszerkezet oldalsé és alsé feliiletének
sz€ls6 1 m-es savja, szarnyfalak feliilete)

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:

A felujitasi tervhez valamennyi kozmil iizemeltet, valamint kozitkezelé hozzdjaruld
nyilatkozatat be kell szereznie Tervez6nek.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpilyas forgalomterelés, lezaris, terel6ut
sth.):

A felujitas ideje alatt, a hidon, a forgalom félpalyan fenntartando.
Idegen teriiletek igénybevétele:

A Tervezd nyilatkozata sziikséges, miszerint a feldjitasi tervben szerepl6 felujitdsi munkak nem
érintenek idegen terliletet, valamint a felujitdsi munka nem épitési engedély koteles
tevékenység.

A tervezési feladat a kovetkezé f6bb munkarészekre terjedjen ki:

A hid felujitéasi tervének elkészitése kiviteli terv szinten.

Elkészitendé dokumentumok:

- felmérési terv

- altalanos terv

- részlettervek (kiemelt hidszegély keresztmetszet, profil lemez, keresztszivargo,
surrantd, 1épcsd, korlat)

- miszaki leirds (mellékelve a kézmii nyilatkozatok)

- méret- €s mennyiségszamitas

- koltségvetési kiirds (arazatlan) Egységes Agazati Tételrend szerinti

- koltségvetési kiiras (mérnokaras)

- épitési litemek

- a tervdokumentaci6 digitalis allomanya két példanyban (doc, xls, a tervek dwg
formatumban is)

- tervezdi nyilatkozat



Egyéb feladatok, megjegyzések:
-A tervezés megkezdése elott a terveken szerepld méretek a helyszinen ellendérizend6k!

Tervezési konzulticiok minimalisan:

A hidas részre vonatkozoan tervezési munka megkezdése elétt egyszer, valamint a birélati terv
bemutatdsa soran masodszor.

Mellékletek:
- Hidnyilvantartési adatlap
- Hidelem vizsgalati lap

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre all6 tervek, févizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

A hid tervei, iratai: Kiviteli terv (1953) UVATERV

Kd&lesondzhets: MK NZrt. KEM Igazgatdsag hid tervtarabdl.

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas sordn a forgalombiztonsag novelése érdekében a tervezés sordn kiilonos
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalinos forgalomtechnikai beavatkozdsok:

Horizontalis jelek:

Beavatkozis (iijra festés)

Tartos gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zarovonal
Tartds kézi burkolati jel készitése Tereld és irany nyilak
Tartds kézi burkolati jel készitése Gyalogos atkeld
Olddszeres kézi burkolati jel készitése Forgalom el6] elzart teriilet
Oldoszeres gépi burkolati jel készitése biztonsagi sav felfestése
Tartds kézi burkolati jel készitése KRESZ abrik felfestése
Vertikalis jelek:
Koziti jelz6tablak Csere
Koziti jelz6tablak oszlop Csere
Utbaigazité és utald jelzétabla Csere
Utbaigazité és utalé — tartd oszlop Csere
Km tibla Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Sérga villogd cseréje LED-es kiviteltire Csere
Feszito sodrony feszitdszerkezet Csere
Uttartozékok:

Beavatkozas

Vezetboszlop







GROUPAMA BIZTOSITO
FEDEZETIGAZOLAS

'7]‘{\* Groupama

Biztosito
Szerzédésszam: 930/891924243

A Groupama Biztosité Zrt. eziton igazolja, hogy a szerz6dé az alidbbiakban részletezett Kombinalt
Felelésségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik. A szerz6dé dijfizetési kotelezettségét hataridében teljesitette.

Tovabba eziton nyilatkozunk, hogy az UTIBER Kozati Beruhazé Kft. Kombinalt Felelésségbiztositasi
szerz6dését kiterjesztettitk az alabbi projekt munkaira, a jelen 930/891924243 szerzé6désszamu szerz8désben
foglalt feltételek és az alabbiak szerint.

Projekt megnevezése: »A 2020-2024 évekhez kapcsolddoan, orszagos kozithalézaton torténé fejlesztési

és felijitdsi munkak tervezési feladatainak ellatasara keretmegallapodasok

megkotése 3 részben” az alabbi kézitszakaszokon:

- Kbézép-Dunantul és Kbézép-Magyarorszag régié 27.
KEM_11126_0+800-2+800 km

- Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régic 27.
KEM_8135_13+200-14+700 km

- Ko6zép-Dunantul és Koézép-Magyarorszag
KEM_8154_0+765-1+480 km

- Kdzép-Dunantdl és Koézép-Magyarorszag
KEM_81134_0+000-0+930 km

- Kozép-Dunantdl és Koézép-Magyarorszag
Veszprém_7216_3+615-6+193 km

- Ko6zép-Dunantil és Koézép-Magyarorszag
Veszprém_7207_3+007-16+035 km

- Ko6zép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag
Veszprém_8216_0+015-2+650 km

Roviden: projekt

versenyujranyitas 01. rész -

versenyujranyitas 02. rész -

régié 27. versenyujranyitas 03. rész -

régié 27. versenyujranyitas 04. rész -

régié 27. versenyujranyitas 07. rész -

régio 27. versenyujranyitas 08. rész -

régié 27. versenyujranyitds 09. rész -

A projekthez
kapcsolédo zaradek: A fent nevesitett projekt esetében a Tervezéi FelelGsségbiztositas azon kizarasa,
miszerint a biztosito helytallasi kotelezettsége nem terjed ki a hatosagi engedélyek

beszerzésének elmulasztasabdl eredé karokra térlésre keriil.

| A'930/891924243 szerz6désszamu Kombinalt Felel6sségbiztositasi szerz6dés parameterei |

|[ALTALANOS ADATOK |

Biztositd: Groupama Biztosité Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbiroésag: Foévarosi Térvényszék Cégbirésaga
Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzddéskezel6 egység:

Szerzédé/biztositott:
Cégnév:
Adészam:

Székhely/Levelezési cim:

TEAOR:
Cégjegyzékszam:

570301 - Kézponti Alkuszi lgazgatésag

UTIBER Koézuti Beruhazo Kit.

10554885243

1115 Budapest, Csdka utca 7-13

7112. Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas
01 09 077020 -1/5 oldal -



Kockazatviselés kezdete: 2020.02.07. nap 00 éra

Biztositas tartama: hatarozatlan

Biztositasi id6szak: 1év

Biztositasi évfordulé: minden évben a kockazatviselés kezdetének megfelelé naptari nap
Dijfizetes litemezése: éves

Dijfizetés modja: szamla alapjan banki atutalas

Dijfizetés esedékessége: a szamlan megjeldlt esedékességi datum szerint

IKOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS

A vonatkozo biztositasi feltételek, kiegészité feltételek, (ligyfél-tajékoztatok, zaradékok, Nyomtatvany
biztositasi termékismertetok, kizarasok és megkotések: szama:

Adatkezelési tajékoztatd 13075/2
A személyes adatok, a biztositasi titoknak mindsilé adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzédéssel kapcsolatos panaszok Ugyintézésére vonatkozd elvi és gyakorlati tudnivalok

(TUDNIVALOK) 13160/8
Véllalkozasok feleldsségbiztositasanak altalanos szerzdédési feltételei — altalanos szerzédési

feltételek és tgyféltajékoztatd 13820/1
Tevékenységi feleldsségbiztositas — killonos biztositasi feltételek és igyféltajékoztatd 138211
Tevékenységi felelésségbiztositas Biztositasi termékismerteté 13695/2

valamint a Tevékenységi felelésségbiztositashoz kapcsoléddan az alabbiakban nevesitett kiegészits feltételek:

- KFF1 Terlleti hataly kiterjesztése Eurépara

- KFF4 Alvallalkozok biztositasa
Szolgaltatéi felelésségbiztositas — kilonos biztositasi feltételek és ugyféltajékoztato 13823/1
Szolgaltatéi felelésségbiztositas Biztositasi termékismerteté 13698/2
valamint a Szolgaltatoi felelésségbiztositashoz kapcsoléddan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek:

- KFF1 Terlleti hataly kiterjesztése Eurépara

- KFF4 Alvallalkozék biztositasa

- EGYED! Beruhazaslebonyolitéi — mémoki felelésségbiztositds zaradék
(Kiegészité zaradék a Szolgaltatdk Feleldsségbiztositasahoz)
Tervezdi Felel6sségbiztositas Szerzédési Feltételei 12285/1
Tervezéi Felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13700/1

valamint a Tervezdi Felelésségbiztositdshoz kapcsoléddan az alabbiakban nevesitett kiegészitd feltételek szerint:
(a zaradékok a 13823/1 szamu Szolgaltatéi felelésségbiztositas feltételben részletezettek)

- KFF1 Tertleti hataly kiterjesztése Eurépara

- KFF4 Alvéllalkozék biztositasa

- EGYEDI Tisztan pénzigyi veszteség kiegészitt feltétele a tervezobi felelésségbiztositashoz
Kornyezetszennyezési felelésség kulénds biztositasi feltételek és tgyféltajékoztato 13825/1
Kérnyezetszennyezési feleldsségbiztositas Biztositasi termékismerteté 13697/2
valamint a Kérnyezetszennyezési felelésségbiztositdshoz kapcsoléddoan az alabbiakban nevesitett kiegészitd
feltételek:

- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurépara

- KFF4 Alvallalkozék biztositasa
Munkaltatéi felelésségbiztositas — kulonods biztositasi feltételek és tgyféltajékoztatd 13822/1
Munkaltatoi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13696/2
valamint a Munkaltatéi feleldsségbiztositashoz kapcsolédéan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek:

- KFF1 Terlleti hataly kiterjesztése Eurdpara
Egyéb a jelen dokumentumban rogzitett kiegészitd zaradékok

Teriileti hataly: EUROPA

Onrészesedés [Ft/kar]: a kar 10%-a de minimum 500 000 Ft [levonasos]

Biztositott tevékenyséq: - Beruhazaslebonyolitéi — mérnéki felelésségbiztositas zaradék alapjan:

- beruhazas lebonyolitdi tevékenység,
- mérndk szaktanacsadas,

- fuggetlen mérndki tevékenység

& energetikai tanusitdi tevékenység

- epitési,miiszaki ellendri tevekenyseg



- Tervezdi Felelésségbiztositas alapjan
- Tervezdi tevékenység
- Tervellenéri tevékenység
- Tervezdi miivezetési tevékenység

- Szolgaltatdi felelésségbiztositas alapjan
= Felelés miszaki vezetdi tevékenység

eFt/kar * eFtiév **

Kombinalt kartéritési limit az 6sszes kockazatra 6sszevontan: 300 000 500 000
[* a felek kar alatt kareseményt; ** év alatt biztositasi id6szakot értenek]

Szublimit: Tevékenységi felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Szolgaltatéi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

TervezGi Feleldsségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Kornyezetszennyezési Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Munkaltatoi Felelésségbiztositas esetén: 30 000 30 000

Kiegészité zaradék(ok):
A jelen kiegészité zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerz6désben és a hivatkozott feltételekben
foglaltak tovabbra is érvényben vannak. A kizarasok a személyiségi jogsértés miatt bekdvetkezett nem vagyoni
sérelemre, és az annak alapjan érvényesitett sérelemdij megfizetése iranti igényekre kulén emlités nélkil, egyarant
vonatkoznak.

o Retroaktiv id6szak fedezete (5 év) zaradéka
A hivatkozott Felelésségbiztositasi feltételek a biztositdi kockazatviselés tekintetében az alabbiakkal egészulnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztositd kockazatviselése kiterjed az olyan biztositott tevékenységbdl
szarmazo igényekre is, amelyek oka a biztositasi szerz6dés létrejotte eldtt keletkezett, de ezek
lehetéségérél a biztositottnak nem volt tudomasa, feltéve, hogy az igényt a szerz6dés hatalya alatt
bejelentették a biztositéhoz.

- A biztosité ezen fedezetvallalasa legfeliebb a kockazatviselés kezdetét megeldézé o6t (5) év belll
okozott és bekovetkezett (a feltételek szerint biztositasi eseménynek minésild) karok miatt
érvényesitett igényekre terjed ki.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztosité a szolgaltatasat a biztositasi
szerzbdés elsd évének fedezetére vonatkozé kartéritési limittel megegyezd limitdsszegig és azon
belll teljesit.

- Abban az esetben, ha a biztositott a karokozas/személyiségi jogsértés idépontjaban mas biztositénal
érvényes biztositdssal rendelkezett, a kar/sérelemdij iranti igény rendezését elészér ezzel a
biztositoval kételes megkisérelni.

- llyen esetben a biztositd jelen zaradék szerinti helytallasa csak azokra a karokra/nem vagyoni
sérelemre vonatkozik, amelyek a korabbi biztositasi szerzédés alapjan nem tériinek.

- Jelen zaradékban nem szabdlyozottak vonatkozasaban a hivatkozott szerzédési feltételek az
iranyadok.

¢ Kiterjesztett bejelentési idoszak (2 év) zaradéka
A jelen dokumentumban hivatkozott Felelésségbiztositasi feltételek a biztositdi kockazatviselés tekintetében az
alabbiakkal egészilnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztositd kockazatviselése kiterjed azokra a biztositasi szerz6dés hatalya alatt
vkozoll és bekovetkezett biztositasi eseménynek minGsilé karokra is, amelyekel a biztositasi
szerz8dés megsziinését kdvetd kettd (2) éven beliil a biztositéonak bejelentettek.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztositdé a szolgaltatasat a biztositasi
szerz6dés megszlnésének évére vonatkozd biztositasi 6sszeg terhére és azon belil teljesit.

- Jelen zaradékban nem szabalyozottak vonatkozdsaban a hivatkozott szerzddési feltételek az
iranyadok.

e Felelds miiszaki vezetSk zaradéka
Jelen zaradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a felelés mlszaki vezetdi tevékenységre.
Felelés miszaki vezet6i tevékenység:
Az épitési tevékenység iranyitasa, épuletek éplletrészek kivitelezési dokumentacidknak megfelel
kivitelezésének ellendrzése, épitési tevékenységre vonatkozd szakmai, mindségi, biztonsagi eldirasok
betartasanak és kivitelezésszakszerli elvégzésének ellendrzése
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o Teriileti hatalyhoz kapcsolodo kizaras
Az biztositasi feltételekben meghatarozottakon tilmenden a biztosité helytallasi kotelezettsége nem terjed ki az
EUROPAI teriileti hataly kiterjesztés esetében azokra a karokra, melyek abbdl erednek, hogy a szerzédé/biztositott
nem rendelkezett olyan szakemberrel aki az adott orszag jogszabalyait/elSirasait megfeleléen ismerte volna, vagy
nem rendelkezett az adott orszdgban érvényes, a biztositott tevékenység végzéséhez szikséges szakmai
tapasztalattal és engedéllyel.

o EGYEDI Tisztan pénziigyi veszteséq kiegészito feltétele a tervezdi felelosségbiztositashoz
Jelen kiegészitd feltétel alapjan a biztositd altalanos feltételei, illetve tervezdi felel6sségbiztositasnak kilénds
szerzbdési feltételei az alabbiak szerint médosulnak.
Jelen kiegészitd feltétel alapjan a biztosité kockazatviselése kiterjed a tisztan pénzigyi veszteségre.
Tisztdn pénziigyi veszteség az a kar, amely nem személyi sérilés, egészségkarosodas, halal, dologi kar, iiletve
személyiségi jogi kar és nincs kapcsolatban az ilyen tipusu karokkal.
Az altalanos feltételek és a vonatkozd kulongs feltételekben rogzitetteken til, nem terjed ki a biztosito
kockazatviselése:

- az elmaradt vagyoni elényre;

- tisztan pénzugyi veszteséggel kapcsolatban felmeriilé sérelemdijra;

- hiiségnyilatkozat, kezesség, sajtévétség, hitel, pénziigyi garancia, pénzintézeti alkaimazotti hiitlenség
miatt keletkez$ karokra (Bankers Blanket Bond), valamint diszkriminaciébél eredé karokra;

- az ertékpapirok, készpénz, szamlak és bizonylatok elt(inésébdl, elvesztésébdl, megsemmisilésébdl
vagy ellopasabdl szarmazé karokra;

- az 6sszeférhetetlenségre vonatkozo eldirasok megszegésébdl eredd karokra;

- aszabadalmi, védjegy és szerz6i jogok megsértésébdl eredd karokra;

- Uzleti- vagy magantitok megsértésébdl eredd karokra, illetve tisztességtelen piaci magatartassal,
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, megtéveszté reklamozassal, aruhoz vagy szolgaltatashoz
kapcsolodo tajékoztatas hianyossagaival okozott karokra;

- hatélyos jogszabalyok alapjan jogosulatlanul végzett tevékenység végzésbdl eredd karokra;

- biztositottnak megfizetett dijak és kéltségek visszatéritésére vonatkozé igényekre;

- koltségkeretek és hitelek tullépésébdl eredé karokra.

o A Tervezdi Felelésségbiztositas biztositasi feltételekben meghatarozottakon filmenden a biztosito
helytallasi kbtelezettsége nem terjed ki:

- az asatasokkal, miemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,

- a beszerzési, kivitelezési nehézségek miatti attervezés kovetkeztében felmertilé karokra,

- a hivatalos kézml(térképek hibajabol eredd karokra,

- a kivitelezés id6tartamara, koltségeire vagy hataridejére vonatkozd biztositotti nyilatkozatbdl eredé
karokra,

- azokra a karokra/nem vagyoni sérelemre, amelynek kdzvetlen vagy kdzvetett oka az, hogy a megbizd
altal a biztositott részére szolgaltatott adatok, informaciék, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a
valésagnak nem megfeleléek voltak,

- a hatdsagi engedélyek beszerzésének elmulasztasabdl eredd karokra, kivéve a fent hivatkozott
projekt,

- a gazdasagi tervekben (kéltségvetésben) eléfordulé szamszaki hibabdl szarmazé karokra,

- a miiszaki gazdasagi tervek alapadataiban eléfordulé hibabdl szarmazo karokra,

- azokra a karokra, amelynek koézvetlen vagy kozvetett oka az, hogy a megbizd altal a biztositott
részére szolgaltatott adatok, informaciék, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a valésagnak nem
megfeleldek voltak,

- azokra a karokra, amelyeknek kozvetlen vagy koézvetett oka az, hogy az attervezendd, bdvitendd
(mddositandd) épilet tervdokumentacidi hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a valésagnak nem
megfeleldek voltak,

- a tervezést megalapozd, azt elékészitd, a tervezéshez kapcsolédd szakértdi tevékenységbdl, a
tervdokumentacié részét képezé szakvélemények készitésébdl (pl. hotechnikai, akusztikai,
geotechnikai vizsgalat és szakvélemény, szamitas, mliszaki allapot leirasa és értékelése stb.), épitési
geodézia készitésébdl eredd karokra,

- azokra a karokra, amelyek a prébatizem elmulasztadsanak kovetkezményei és/vagy a prébaltizem alatt
kdvetkeznek be,

- az dremelkedésbdl szarmazo tobbletkoltségre,

- az esztétikai és korszerUlségi hibabdl szarmazo karokra,

- apenészedés vagy gombasodas altal okozoft karokra,

- az olyan tervezési vagy szamitasi mddszerek alkalmazasabdl ered6 karok, amelyek a tudomany és
technika ismert szabalyainak megfeleléen nem lettek kelléen kiprobalva, vagy a hazai viszonylatban
nem ismert vagy nem alkalmazott miszaki, gazdasagi megoldast tartalmazé terv altal okozott
karokra.
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o A Tervezdi Felel6sségbiztositas biztositasi feltételek 5.4. p) pontja az alabbiak szerint érvényes:
A biztositasi fedezet tovabba nem terjed ki:

p) a nem magyarorszagi terileti hatalyl alagutak, gatak (magaban foglalva a védbgatakat, zsilipeket
stb.), a nem magyarorszagi tertleti hatdlyd alagutak és nem édesvizi kikotoi
epitmények/létesitmények tervezésébdl eredd karokra, valamint repulétéri épitmények/létesitmények
tervezésébdl eredd karokra.

Budapest, 2021.05.14 S

'Groupama Biztosit6 Zit. ‘
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A KVALITAS'98 Kft.
(1071 Budapest, Bajza u.1.)
ezuton igazolja, hogy

UTIBER Koézuti Beruhazoé Kft.
1115 Budapest‘ Cs'bka u. 7-13.

Teljeskorii epltes’i IebonyolitaSI tevekenység (miszaki
ellendri / ellen@rzo mérndki (FIDIC mérnoki) / miiszaki
L szakértoi / tervellenorl tevékenység), mérndki tanacsadas.
Tervezés. Teriilet-megszerzés. Beruhazasok el6készitése
HORE és Iebonyohtasa Versenytargyalam dokumentacnok
készitése, a versenytargyalasok lebonyolltasa

| , érvényességi teruleten 1ntegrélt mmoseg-es koérnyezet kdzpontu
1 iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.
; Az audit soran bizonyitast nyert, hogy a rendszer megfelel
az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
szabvany kévetelményeinek.

| A tanusitvany érvényes: 2022.01.18-ig
| A tanusitvany jegyzékszama: 010/18
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