TERVEZESI SZERZODES

Ko6zép-Dunantal és Kozép-Magyarorszag régié 27. versenyujranyitas

03. rész - KEM_8154_0+765-1+480 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001215/001/00
amely létrejott egyrészrdl a

Magyar Kézit Nonprofit Zartkorien Milkodé Részvénytarsasag

Szekhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adodszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési €s felvjitasi igazgatd

Sajgo6 Tamas, fejlesztési és felljitasi osztalyvezetd
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel8), masrészrél az

UTIBER Koziti Beruhazé Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 1115 Budapest, Cséka utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-09-077020

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Budapest Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10102093-15755803-00000006
Addszam: 10554885-2-43

Képviseld neve: Lakits Gyorgy, ligyvezetd
valamint a

PARTNER Mérndki Iroda Tervezé, Kivitelezé Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Székhely: 2800 Tatabanya, Bardos lakdpark 2/c. fsz. 3.
Cégjegyzékszam: Cg.11-09-005983

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11740009-20058201-00000000

Addszam: 11475464-2-11

Képviseld neve: Busz Tamas, ligyvezetd

mint Tervez6 (a tovabbiakban: Tervezd) koz6tt alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerz6déskotés elozményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl szo616 2015. évi CXLIIL tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattevével kétendd ke-
retmegallapodas megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsold-
doan, orszdgos koziithalozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak ellatdasdra
keretmegallapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajéanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjéban, tajékoztato jelleggel pedig 2020. 4prilis 22. napjan
6330/2020 iktatészémon keriilt kézzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas modositésat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020.
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2.1

2.2.

majus 19. napjan 8552/2020 iktatdszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban,

Megrendeld a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasiban az alabbi keretmegalla-
podasokat kétotte meg:

I. RODEN Méméki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Méméki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani 0t 5. 3. em. 7.) kz6s ajanlattevék

A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

IL. Specialterv Epitémémaki Kit. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkdtésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémékiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnéki, Ta-
nacsado €s Szolgéltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kéz6s ajanlattevok

A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Kéziti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Méméki Iroda
Tervezé, Kivitelezé Szolgaltato Kft. (2800 Tatabénya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vastttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombévari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megko6tésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

A megkétott keretmegéllapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny wjranyitést) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 27. VONY? targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000373412021). A kéz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, Tervez6 pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticidban és az annak részét képez6 Tervezési
Diszpozicioban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzédés rendelkezéseinek
megfelelen a szerz8dés targyi hatalya ala tartozé 8154 Gtszamu, 0+765 - 1+480 km szelvényszamu
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervez6 feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentécié részét képez6, vonatkozéd Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyarant magaban
foglalé — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatésagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése ¢és a tervek elkészitése, valamint a Megrendeldnek térténd leszallitasa, a
kozbeszerzési eljaras sordn keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzddés
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mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen;

~ Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendelé nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentdcién alapuld valamennyi kozmiikezelbi és
kozutkezeléi hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbdl valé kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicidban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzodés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely eldirdsok betartdsa a Tervezd szerzédéses kotelezettsége. Tervezd
tevekenységét a hatalyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditasanak napjan hatélyos tiigyi miiszaki lefrdsoknak megfeleléen kételes
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezok szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z8 verseny Wjranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezoéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 f6 - max. 2 £6): 316

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-

pest megajanlott eldteljesités idétartama (naptéri nap) Cpaptinioap

Tervezd éltal a megel6zd verseny Ujranyitasi eljarasban a 2. szdmu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve: Jakabhazy Miklos
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérndki Kamara
Kamarai sz4m: 11-0611, 11-5943 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/ 300-6580

E-mail cime: jakabhazy@partnerkft.hu
Neve: Huszti Gyorgy
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 11-0747 (VZ-TER)
Telefonszama: +30-30/ 378-1961

E-mail cime: huszti@partnerkft.hu
Neve: Zalavari Istvan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 19-0056, 19-5331 (HT)
Telefonszama: +36-88/ 591-990

E-mail cime: 1.zalavari@iquadrat.com

Tervezo koteles szakszerlien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elétt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hatéségi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hatésagi eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és forméaban hianytalanul benytjtani. Tervezd koteles az illetékes hatésagok eldirasainak,
felhivasainak, felszolitasainak hataridében eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatosagi engedélyezési
eljaras esetleges elhiizddasaiért, meghiusulaséért (felfliggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzddés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.
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Tervezd a tervellenOrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatirozott tervezdi dij magaban
foglalja.
3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot
7.061.600 Ft + AFA

tervezoi dij illeti meg.

A tervezoéi dijbol k6zos ajanlattevoként szerz6dd Tervezok a kévetkezodk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Gsszege

UTIBER Kézuti Beruhdzé Kft.: 847.392 Ft + AFA

PARTNER Mérmnéki Iroda Tervezd, Kivitelezd Szolgéltatdé Kft.: | 6.214.208 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad6 szabélyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsoldédé hatdsagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendel viseli, az egyéb dijakat, kozmi szolgaltatéi vagy mas vezeték
uzemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriilé koltségeket a Tervezd kételes viselni.

A tervezobi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervezéi dij megéallapitisa sordn figyelemmel volt a
keretmegéllapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanldsaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo
tervezdi és mérndki szolgdltatdasok kozbeszerzésének vészletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumentaciéban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korli és tartalmaz minden olyan munkét,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvalositasdhoz
sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tébbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzédés alapjan Tervezd kotelezettséget véllal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a Tervezési Diszpoziciéban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és elbirasok szerint hozzatartoznak a szerz6dés
targyanak kifogastalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendeld a Kbl. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan elbirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés
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Jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt teljes korii tervezési munkék tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitaséara:

4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozdsdban 1 db

részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervez6 az aldbbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacio Ajanlatkér6 altal torténd jovahagyasat, illetve—|
a tervdokumentéciora vonatkozo kdzmil egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetden, a tervezéi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacié elbirt példanyban torténd leszallitésa.
Valamennyi érintett koézmiivezeték-lizemeltetd részér6l a kozmil egyeztetd
rendszeren keresztlil kiallitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-tizemeltetd(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért mddositas(ok)nak megfeleléen mddositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyésa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtasat kévetden, a tervezoi dij 10%-anak megfeleld Gsszegben.

Tervezd koételes a kézmi egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatérozott tervezési hatarid6 lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasédban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a Tervezo az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumenticié Ajanlatkérd altal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditdsanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetben,
a tervezdi dij 75%-anak megfeleld Gsszegben.

Végszamla | Valamennyi szikséges jogerés hat6sagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban el8irt médosita-
sokat is tartalmazé, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintll, egyesitett
tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszallitisa esetén, beleértve a
szitkséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 25%-anak
megfeleld Osszegben.

Tervezd koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megeldzéen meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel§ altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentaci6 alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszdmla és 1 db
végszdmla benyujtasara jogosult a Tervezd az aldbbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentacié Ajanlatkérd éltal torténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsigi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetben, a tervezdi dij 60%-
anak megfelel6 0sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmaz6, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szint(i tervdokumen-
tacié eldirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatésagi engedélyeket is, tovabbi a teljesitésben résztvevd
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szakemberek feladatellatasarol sz416, a tervezési szerzédés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kévetben, a tervezdi dij 40%-dnak megfelelé Gsszeg-
ben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatédrozott tervezési id6tartam lejartat megeldzden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jévahagyott tervdokumentécio keriilhet benytjtasra.

A Megrendel el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benyUjtisira — szerzédésszerdi (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kévetden — kizarélag a jelen szerzédés 4. pontjaban régzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szadmlajahoz csatolni a Megrendel6 altal kiallitott, szerz6désszer(i, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovébbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszam: 14605749-2-44 .).

Tervezd a benytjtasra keriild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonosit6jat, amellyel Megrendeld a szerzédés targyét képezd szolgéltatast
megrendelte, valamint a ,kézbeszerzés ala tartozé teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendel$ megtagadja a szdmléan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szémlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezé rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezd a szamlajat elsédlegesen e-szamla

forméjéban kételes benyujtani a Megrendelé részére, amely e-szémléval szemben a Megrendel6 az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tAmasztja:

— aze-szamlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xml-formatumban kell benytjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelez6 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonosit6jét is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
1d6ben megkdildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu europai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistijanak.

Tervezé tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6z6 pont-
ban elbirt kritériumoknak, Gigy a Megrendelé az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szaml4jat a hagyomanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szdmla kapcsén a Tervezd az alébbi kapcsolattarté személyt jeloli meg:

Kapcsolattartd neve: Joo Sandorné

Kapcsolattartd beosztasa: osztalyvezetd

Telefon: (+36 1) 203-0555/107 mellék
Mobil: -

E-mail: joor@utiber.hu

Amennyiben a Tervezének nincs médja e-szamla killitaséra, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendeld alta] eldirt kritériumoknak, Gigy a Tervezé a szamlat a hagyomanyos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egyitt a Megrendelé kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

5.1.1.

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés teljesités sordn szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szdmla kifejezetten a sajatossagabol adodo fel-
tételek miatt keriill megnevezésre, megjelolésre.

A Tervezd altal killitott szamlat Megrendelé a kézhezvételt kovetden ellenérzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezé az errdl sz6l6
irasbeli értesitést koveten a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 0j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Gsszege vonatkozdsdban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kdteles. Amennyiben a kifogés jogszerli, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervez6 tudomésul veszi tovabba, hogy Megrendel$ a szdmla kifizetését nem tudja teljesiteni és a
szamlat jogosult Tervezdnek visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerti és elvélaszthatatlan mellékletét,

— a szémla nem megfelelden keriilt benytjtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendelé altal
megadott elektronikus cimre, mas szdmla esetén pedig nem a Megrendeld 4ltal megadott posta-
fidkra —hanem pl. a Megrendeld mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szémla nem felel meg a Megrendeld altal eldirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen kertilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonosito6ja.

Ebben az esetben Tervezo 1j, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfeleléen killitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytjtson, a Megrendeld errdl szol6 irasbeli
értesitését kdvetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rdgzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek médosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiéllitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatélyos jogszaba-
lyok az irdnyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
térvény eldirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eldirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezé a szerz0dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutalassal, a szdmla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
addzds rendjérdl szol6 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelen térténik.

5. A szerzdédés idobeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba 1épése

Megrendelé a megelézd verseny ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzdés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasat vagy a szerzddés megkotését kovetd
rendelkezésre 4llithatésagat. Megrendeld ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabba ezen feltétel bekGvetkezését a jelen szerzédés hatilybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzddés
hatalyba lépésérdl Megrendelé a Tervezdt a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megelézden
irasban értesiti, megjel6lve benne a hatalyba 1épés datumat.



5.2.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, ugy Tervezé — amennyiben a
szerz8dés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem 1épett hatalyba — a szerz6dés alairasat kdvetd
legkésdbb 150. napig a Megrendeléhéz intézett egyoldalu, irdsban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzodés alairasat koveté 180. napon tali idétartamra vonatkozdan. E koriilményt Felek
olyan bontd feltételnek tekintik, amely a szerzddést a 1étrej6ttének (alairdsanak) napjat kévetd 181.
napon a létrej6ttének napjara visszamenoleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezé a fenti elallasi jogat a szerz6dés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzddés a 1étrej6ttétdl szamitott 180 napon beliil nem lépett hatilyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a létrej6ttétdl szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a 1étrejottétdl (alairasatdl) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatalyba, ugy e koriilményt Felek olyan bontd feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovéabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridd
A teljesitési hataridd a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
€s az ajanlattételi felhivasban meghatérozottak szerint alakul, figyelembe véve az elételjesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas id6beli hatéalyat.

A teljesités hatarideje: 90 naptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt id6étartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési

engedélykételes | Kiviteli szintli tervdokumentacié elbirt példanyban torténd

tevékenység
esetén

leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykételes
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacid
alkalmazasa esetén

Valamenmnyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentacid
eldirt példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykételes
tervezési tevékenység
tekintetében, kilon
engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentacid
alkalmazasa esetén

Valamennyi sziikséges joger6s hatosagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetéen, ¢s az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban eléirt mddositasokat is tartalmazd, Megrendeld
altal jévahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetdséggel vallalja a terv

birdlatot. A tervezési feladat idtartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

— a technolégiai tervre vonatkozé megrendeléi dontéshozatali id6szak, a technolégiai terv

leadasi napjatdl az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé6 megrendeldi biralati idStartam, a biralati terv leadasi napjatdl az

frasos megrendel6i tervbiralat kiadasat kovetd napig.

— a terv visszaellenérzési idStartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irasos

megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiaddsat kovetd napig.




5.3.

54.

54.1.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
hataridé lejartat megel6z6en 35 nappal korabban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezeldi jovahagydsok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kozmili egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi iddbe nem szdmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécié alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali iddszak, a technolégiai terv leadési
napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kdvetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati id8tartam, a birdlati terv leadasi napjatél az
irsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellenérzési id6tartam, a javitott tervdokumentaci6 leadési napjatél az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiaddsat kévetd napig.

— engedélyezési eljirds esetén az eljarasi idészak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasdnak napjatél az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projekire (helyszinre) meghatarozott tervezési
idotartam lejartat megel6z6en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagydsok nem &llnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatdssal
érintett napok az atfutdsi id6be nem szdmitanak bele.

Engedélykdteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilén engedélyezési és kiilén kiviteli tervdoku-
mentéci6 alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendelsi déntéshozatali idészak, a technolégiai terv leadasi
napjatél az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kévetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeléi biralati idétartam, a birlati terv leadasi napjatdl az
frasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig,

— a terv visszaellen6rzési iddtartam, a javitott tervdokumentéacié leaddsi napjatol az frasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiad4sat kdvetd napig.

— engedelyezési eljards esetén az eljarasi id6szak, az Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatél az engedély jogerSre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatarid§ lejartat megeléz8en 35 nappal korabban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kozmikezeléi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kbzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilondsen az engedélyezd vagy
mas hatdsdg, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadélyozza - miatt a
teljesitési hataridét felfiiggeszteni. Az eldzdek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idétartaméaba. Megrendel6 kizardlag olyan okbél fliggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendel$ ellendrzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
Jjegyzbkonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;

~ ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaci6tdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacid eltér.

A tervek szolgaltatasa
A Tervez{ koteles a tervdokumentaciot a Megrendel® teriiletileg illetékes megyei igazgatosaganak a

felhivasban megjel6lt szekhelyén, a jelen szerzédésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
modon szolgaltatni.
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5.4.3.
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5.9.

5.10.

5.11,

Szallitandd példanyszamok

A tervdokumentaciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasahoz kapcsolo-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjiban részletezett modon és forméatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendelé teriiletileg illetékes
megyei igazgatésagan tOrténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idépontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltéro esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozici6 rendelkezik.

A teljesités igazoldsa

Amennyiben a teljesités szerzodésszerii, hiba-és hidnymentes, 1gy Megrendeld erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel6 a tervbirdlatot kévetden a nem szerzddésszerii teljesitést allapitja meg ugy
jegyzbkényvben rogzitve, megfelelé pothataridd tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezdt a szerz6désszeril teljesitésre szolitja fel. A pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld eldteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban
eldteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendelé értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartasa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendel6i igények biztositidsa céljabdl a
Megrendel6 javara a szerz6dés szerinti, afa nélkill szadmitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nyijtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hatarid
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztisa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetéségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt Gsszeg visszautaldsival, vagy a bankgarancidban szereplé idépontot kovetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezé a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia forméajaban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — koételezvénnyel
kivénja teljesiteni, gy a bank vagy biztosité A4ltal véllalt garancia-levélnek illetbleg a
kételezvénynek legalabb a kovetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— a Mecgrendcld, mint kedvezményczett megjel6lését,

— a bankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett els® igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kételezvény) Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendeldnek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyujtja, annak Ssszegét Megrendeld MKB

Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon belill utalja vissza Tervezdnek.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételér8l haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendeld jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozd
bankszamlaszdma valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.

A Tervezd kételes munkajat szakcégtdl elvarhaté gondossdggal megszervezni ugy, hogy minden
el6relathatd akadaly idében megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akadalyoz6 valamennyi koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacid és alapadat beszerzése, valamint
egy€b felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
TervezOnek az ebbdl eredd akadalyoztatisa esetén — a Megrendeldhdz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejlileg — jogéban all a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezé altal dokumentaltan igazolt megrendeléi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijellt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkoz6i tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszer(i teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzddés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvildgositast kémi.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpoziciétol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
1génymddosulasok, illetéleg a tervezést érintdé hatdsagi elbirdsok megvaltozdsa esetén a jelen
szerz6dést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek &atdolgozasénak kovetkezménye és
kockézata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmeriild kisebb korrekcidkat
es tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtdsanak sziikségessége a
Tervezd érdekkérében felmeriild okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkérében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen t&bbletkdltség
nem illeti meg. A Tervez6 érdekkorében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel§ felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzulticiokon,
tervbiralatokon részt vesz, és kételes az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben 4llast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentécié szakhatosagi és miiszaki megfeleléségével kapcsolatos
min6ségi felelosségét.

A Megrendelé a Tervezének utasitast adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatéalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovdbba nem érinthetik a megel6zd
verseny Ujranyitasi eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezé ellentmondést észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatalyos jogszabélyok, illetve tervezési eldirasok kozétt, Gigy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kdvetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezd a Megrendelé utasitasai és a
szerz6déskotéskor ismert, vagy a teljesités sordn ismertté valo érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezének célszeriitlen, szakszerfitlen utasitist ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t frasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felr6hatéan elmulasztja, az ebbdl ered6 kérért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendels e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a Tervezének cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzodest — az utasitassal érintett rész vonatkozasdban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

A Tervez6 a Megrendel6 altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitas megtagadésa indokanak helyénvaldsagat a Tervezonek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezd munkajahoz sziikséges szakhatdsagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
jogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a koérben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a moédositott engedély hidnya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzddés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitisa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzddésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irdsban kétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel iddpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adési jelentésben szerepld
id8pontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél kételes egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztésa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelez6rendszer.

A felek részérdl kapcsolattartisra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével, mddositasaval
¢és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartdja Megrendel6 kapcsolattartdja
Név: Hesz Gabor Név: Sajgb Tamas
Beosztas: fejlesztési és fehyjitasi igazgaté | Beosztés: fejlesztési és  felqjitasi

osztalyvezetd
Telefon: +361 819 9039 Telefon: +36 1 8199161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Tervez6 kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja

Név: Vass Gabor Név: Busz Tamas
Beosztas: tervezési igazgatd Beosztas: igyvezetd
Telefon: (+36 1) 204-6626 Telefon: +36 34 512 786
Fax: (+36 1) 204-6625 Fax: +36 34 512 781
Mobil: - Mobil: +36 30 320 3347
E-mail: tervezes@utiber.hu E-mail busz@partnerkft.hu

A Megrendel6 e pontban kijel6lt kapcsolattartdja jogosult a l'ervezének a szerzOdés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bekdvetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset kériilményeitdl fiiggben — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kdvetden haladéktalanul kételes irdsban értesiteni.

A Felek egyiittmiikddésre jogosult kapesolattartoi a jelen szerzédéssel kapcesolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:
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6.14,

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Megrendeld kapcsolattartéja Tervezé kapcsolattartdja - Felelds Tervezd
Név: Szabados Szabolcs Név: Szecsé Déniel Géza
Beosztas: technoldgiai és tervezési Beosztés: tervezési osztalyvezetd-helyettes
osztalyvezetd
Mobil:  +36 30297 3774 Mobil:  +36 30 428 4792
E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  szecso.daniel@utiber.hu

Tervezé az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felel6s, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, Kkartéritési felel6sségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendel$ nem tesz kifogast a Tervezd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjelSlt kapcsolattarté (projektvezetd) személyesen teljesitend®d
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési iddszakban minden kapcsolddo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacién részt venni.

— aszikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az elézdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email Gtjan) kételes jelezni a Megrendeld
miszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfelelé szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzOdéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsdggal rendelkezd helyettes
allitasardl gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzédés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatalyos jogszabélyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitdsi eljards meginditasakor hatalyos
utiigyi miiszaki leirasoknak megfelel6 teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki médszerek alkalmazésa esetén a Tervez$ karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezé kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerzbdés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti komyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitvany alkalmazasa
vagy az Eurépai Unié mas tagallamabol szarmazo a fentiekkel egyenértéki tanusitvany, illetve az
egyenértékil mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervez6 a szerzédéskotést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valé megfelelés a szerzbdés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatisat a
szerz6désben €s mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabéalyoknak, ezek hidnyéban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési el6irasok
betartasaval nyujtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgaltatott tervdokumenticié minden

tekintetben szakszerii és jogszerl. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszeriien, a szerzdédésben kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a teljesités
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az 4ltala
szolgaltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendel altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalosithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
tervdokumentaciét atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kozolni.

Tervez6 kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacioban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacid-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadéalyoznd, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd kételes erre a Megrendeld
figyelmét kelld id6ben, eldzetesen felhivni és a Megrendel6tél az oltalommal védett jogok
megszerzeéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervez6t terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohatd elmulasztiséért a Megrendeldvel szemben kértéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzodés alairasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerzddés szerint az 4ltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egylittesen: Tervek vagy mii)
hatérozatlan idejii, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogdt az atruhazhaté szerzéi jogok
vonatkozasaban atruhazza a Megrendeld részére, amely magaban foglalja a szerzdi jogrél sz616 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhat6séag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mi atdolgozhatsagahoz és a mii tobbszor6zéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mii t6bbszordzése magaban foglalja a mili kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé mésolasat is, valamint az eldzdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 tobbsz6rdzés jogédnak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhédzott felhasznalasi jogok keretében Megrendelé jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszorézésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, {gy kiilondsen a jelen szerzédés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszorézésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analdg vagy digitalis
hordozén, tetszdleges alkalommal torténden), amely tSbbszorézés jelenti kiiléndsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben régzitett épiilet kivitelezését és utdnépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz6désben meghatarozott felhasznaldasi médok a szerzdédés hatdlya alatt Gigy
véltoznak/boviilnek, hogy a szerz6dés megkstésekor ismert és a szerzddésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetévé, a jelen szerzddéssel megszerzett felthasznéldsi jog e megvaltozott vagy kiboviilt
felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, részlikre a Tervek felhasznalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz6dés alirasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznaléasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez6 a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikodd bevonaséval késziti, ugy a
Tervez6 koteles a kozremiikodd altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

5.4,

9.5.

9.6.

9.7.

fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremiikddé altal és/vagy kézremiikddd
bevonésaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatarozatlan ideji,
korlatlan és kizarélagos felhasznélasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen kérért a Tervezd tartozik feleldsséggel.

8. Felel6sségbiztositas

A Tervezd koételes a szerzédés teljes idStartaméra tervezdi tevékenységre vonatkozod
felel6sségbiztositast kotni, vagy meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatdra minimum 14 000 000 Ft/év és 4 500 000
Ft/karesemény.

A tervezdi felel6sségbiztositasnak a szerzédés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a moédositassal megéllapitott tervszallitdsi hatéridd késébb jar le, mint a tervezdi
felel8sségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezo koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjed6en meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerzddés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatdnak a Megrendeld altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az eléirt tervezoi felelosségbiztositas fennallasat legkésdbb a szerzédés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatanak atadasaval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az eléz8ekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezoi
feleldsségbiztositds fennalldsdnak igazolasat, annak befogaddsira, 4tvételére a Megrendelé nem
kdteles, és az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghitsulasért a Tervezot terheli a felelésség.
Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsitd és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzddést megszegi, kétbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. Tervez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzédésszegését
kimenti. A Megrendel6 k6tbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - nettd tervez6i dij.

Amennyiben Tervezd a szerzédés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridé tekintetében
olyan okbdl, amelyért felel6s, késedelembe esik, Ggy késedelmi kétbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kétbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptdri naponként a
szerzOdésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kdtbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozo netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendel6 a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmiilasat bizonyitania
kellene - a szerzodést a Tervezohoz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani

vagy a szerz6déstol elallni és meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjéan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld régziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités aldl nem mentesit.

Késedelmi kétbért megalapozé tervezoi késedelemnek mindsiilnek az aldbbiak:
a) aTervez0 a jelen szerzodés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

jelen szerzédésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendel6nek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozo részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhuzddik, és a szitkséges hatosagi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatosag két alkalommal torténé felhivasa ellenére hatiridGben nem
nyujtja be, vagy nem megfeleléen nydjtja be az engedélyeztetéshez szikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsaté hatésag harmadik hidnypdtlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendeld a megelézd verseny Wjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tiizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzOdéstol elall, illetve felmondja azt és a meghiusuléds jogkSvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerzddés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzOdésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felelds, meghiusul vagy a Tervezd a szerzédésbdl ered6 kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezé meghiuisulasi k6tbért koteles fizetni. A meghiusuléasi k6tbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatalya ala tartozo projektek (helyszinek) meghiusuldsara - amennyiben a jelen
szerzédés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szereplé helyszinek
darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiisulds esetén Megrendels a teljes
szerzodéstdl valoé elallasra vagy azonnali hatdlyd felmondasdra és meghitsuldsi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitisulasi kotbér mértéke a szerzddésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi k6tbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendel$ felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodéas hatalya
ala tartozd, ugyanazon Tervez8 vonatkozasdban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz6dés meghiusulésa (a szerzodéstdl vald elallds vagy azonnali hatdlyt felmondas
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezével megkotott keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd koétbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
koétbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarélagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatdéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat kételes kozvetlenill rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden kéarigény, kovetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd kételes megfizetni a
Megrendel6 szamara minden olyan birsagot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre
a Tervezének, illetve alvallalkozoéjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartasa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzodésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerzddést a Tervezd stlyos szerz6désszegése esetén jogosult irdsban, a
Tervezének megkiildott egyoldalt nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarolagosan a Tervezd részérdl:
a) a Tervezd valamely, jelen szerzédéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;
c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kételezettségét vagy adatvédelmi
incidens kévetkezik be olyan okbél, amelyért a Tervezd felelés;

e) aTervezd a Megrendel6 indokolt utasitasanak nem tesz eleget,

f) olyan okbdl, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghitisul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és €) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyt felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megeléznie, melyben felszélitja Tervezét, hogy az irasbeli felszdlitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon belill hagyjon fel a szerzOdésszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerz8dést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldala nyilatkozataval
rendkivili felmondds Utjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerzodésszegd magatartdsaval az irésbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) aTervezd szerz8désszerl teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) ajelen szerzdés dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit stilyosan megszegi,
c) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi ktelezettségeit megsérti.

A fenticken til Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzbdés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszdmolasi
kotelezettséggel Gsszefiiggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dfjakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet8ség van - levonasra keriil a kdtbér 6sszege, ugyanakkor Megrendelé tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozé tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzddés teljesitése sordn az lzleti titok védelmérdl szol6 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kérbe tartozé iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kételezettségek keretei kozott, a szerz6dés
1d6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl térténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése sordn tudomésra jutott - legyen az akar szébeli, akar
frasos - miiszaki, jogi, iizleti informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informéciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz6 informéciokat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
clbzetesen, irasban hozzéjarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésagi vagy mas hatésagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kozérdekbél nyilvanos adatnak min6siilnek.

A masik fél bizalmas informéci6jardl tudomast szerzd fél azt kizardlag a szerzédés teljesitése soran
hasznélhatja fel, a masik fél el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem k6zolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodés elékészitése, teljesitése vagy megsziintetése
¢rdekében rendelkezésre bocsétott dokumentumokrdl maésolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat kételes megsemmisiteni, tovabba az 4tvett dokumentumokat a teljesités utén
Megrendelének koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem minésiil {izleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén térvény elrendeli.
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11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Szerz8dd felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az stilyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, a Megrendeldé jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani. A felmondds nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kételezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozd(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési
jogviszonyban nem alld szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kételezettség a szerzédés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az &llamhéztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabbé az allamhaztartasrol sz6lo térvény végrehajtasarol sz6l6 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetleg a nemzeti vagyonrél sz616
2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathato szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomaésul veszi, hogy a Megrendel6 nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzddést,
illetve a létrejétt ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem minésiil 4tlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenbrzése céljabdl, a jelen
szerz8désbol eredd kdvetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosdgaval Gsszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvallalkozd bevondsidra jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerz6dés teljesitéséhez legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozé kdzremikddését veheti igénybe, egyuttal koteles
kézremilkodni a szerz8dés teljesitésében az olyan alvallalkozo, amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kételes a Megrendelének a
teljesités sordn minden olyan — akér a kordbban megjel6lt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az Aaltala igénybe venni kivant
alvéllalkozé nem all a keretmegallapodds megkdtésére iranyuld kodzbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizaré okok hatalya alatt.

Az alvallalkozd bevonasanak bejelentése a kdvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzddéskotést kdvetden — a szerz6déskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a k6zbeszerzési eljaras soran alkalmasséag igazolasara igénybe
vett alvallalkozdval, ugy kizarolag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezé mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezé az Gj alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban az adott
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkoz6 személye a 13.4. pontban foglalt médon sem médosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkoz6 igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kériilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz8dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozoé jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas médon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem koévetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kér esetén Tervezd koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvéllalkozdkeért teljes korti és korlatlan (objektiv) felelésséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés id6tartama alatt, valamint azt kévetSen is, kdlesondsen betart-
jak a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabélyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizaré-
lagosan az informacids Onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél szélo 2011. évi CXIL.
toérvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd veédelmérél és az ilyen adatok szabad dramlésarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl szolé6 Eurépai Parlament és a Tanéacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabbé, hogy a jelen szerz6déses egyiittmiikddés soran személyes adatokat csak és
kizéarélag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
16l, kdzremiik6ddirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kozremiik6doik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zéférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak 4t, nem hozzék nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetdvé. Felek egybehangzoan
véllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajarul6 nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kézbeszerzési eljaras alapjan megkotétt
szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kézérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossigra
hozatala lizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendeld a jclen szerzédést, a
szerzodéskotest kovetdéen haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
mikédtetett CoRe szerz6dés-nyilvantarté rendszerben.

Amennyiben ellentmondés van jelen szerzddés és a k6zbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozéott, igy miszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerz8dés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél sz616 2011. évi LXVL térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szdmvevészék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Gsszefiggésben — ellendrizheti az allamhaztartds alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az Aallamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzddéseket a
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Megrendelénél, a Megrendel$ nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi
szemelynél, valamint azoknal a szerzédd feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért
felelosek, tovabba a szerz6dés teljesitésében kdzremiikdddknél.

15.4. A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil$ vitas kérdéseket egymassal
targyalasos ton, kozds szandékuk esetén medidtor kozremik&désével rendezik. Amennyiben a
targyalés nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgéri peres eljaras szabalyai
szerint birésagi Gton érvényesitik. Felek rdgzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 valasztott
biréségi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

15.5. A Felek kolesondsen és kifejezetten kizarjék a felek azon jogét, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra valo hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl vald
lemond4s miatt a szolgéltatas és ellenszolgéltatas kdzott feltling értékaranytalansg lenne.

15.6.  Jelen szerz6dés médositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek r6gzitik, hogy a jogszabélyok véltozasa kotelezéen mddositja a szerz6dést.

16.7.  Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl sz6ld 2015. évi CXLIIL
térveny (Kbt.), a Polgari Térvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozd egyéb
jogszabalyok az irAnyaddak.

16.8.  Felek a jelen szerzédést elolvastak, 4ttanulméanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezdt, 3 eredeti példanyban jovéhagyélag irték ala, melybél 1 példany Megrendelét, 1
példany - kozds ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

16.9. Felek a szerzodést lehet6ség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsdként alairé a masik fél részére megkiild.

Megrendelé Tervezé
Magyar Ko6ziut Nonprofit Zrt. UTIBER Kft.
Hesz Gabor, fejlesztési és feltjitasi igazgatd Lakits Gyorgy, iigyvezetd
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(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil) H375464-2-11
2. szami melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvéallalkozd bevonasardl
(a szerzéddéskétéskor fizikailag is csatolasra keriil)
3. szamu melléklet: A Biztosité altal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazd)
fedezetigazolas (a szerzbdéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozici6
(a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)
5. szam1 melléklet: Teljesitési biztositék nytjtasanak igazoldsa
(a szerz6dés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szdmu melléklet: A koézbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem kertil csatoldsra)

7. szému melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atlithatésagi Nyilatkozat

Alulirott Lakits Gyérgy ligyvezet6, mint az UTIBER Kozuti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-
13.) képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K&zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriil szervezet
- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek minGsiil.
Tudomésul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadési eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zat Nonprofit Zirt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan ko6tott visszterhes szerzddést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstd! elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (Iétesitd) okirata, illetve kiilon jogszabély szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ..L G ....... hé .QA.. nap

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, iigyvezetd

21



1.5z. melléklet

."\ti;ilhatds:igi Nvilatkozat

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérnéki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz.
3.) képviseldje nyilakozom, hogy az éltalam képviselt, a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerzodéses jogviszonyba keril6 szervezet

- megfelelve az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek minésiil.
Tudomaésul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi eldirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejétt

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozéasa esetén arrdl haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valdtlan tartalmii nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy —ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapito (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabély szerinti
nyilvantartasba vételt igazolé okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

'/’

....... fﬁ'ﬁf&c«,}i

PARTNER Mérnoki Iroda Kft.
Busz Tamas, ligyvezetd

/-‘_ SRR A 1,

/( n-r&%‘?}j@{g /
Ve ey P

2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/C.

11475464-2-11
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Lakits Gyorgy ligyvezetd, mint az UTIBER Kéziti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-
13.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviselje a .4 2020-2024 évekhez kapcsolédoan, orszigos
kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapodasok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régic - 27. verseny tijranyitds” targyl kozbeszerzési eljaras 3.
részének eredményeként megkStendd szerzodés teljesitéséhez az alabbi alvéllalkozdkat vonjuk be:!

Szervezet

Cim

Képviselok
Telefon
Fax /

(sziikség szerint duplikdlhatd)
Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesités¢hez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt

kizaré okok hatélya ala esd alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év .. 0&. ... hé . (/. nap

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetd

! Az ajanlatban szerepld alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvéllalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és

be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendel részére torténé megkiildésével.
Ha azonban alvéllalkoz6 a szerzédéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hizza at a tdblazatot. Jelen cégszeriien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérnéki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakdpark 2/c. fsz.
3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a .4 2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos
kozuthdlozaton torténd fejlesziési és felujitasi munkdk tervezési feladatainak elldrasdra keretmegallapoddsok

’

megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régio - 27. verseny ujranyitds’’ targya kdzbeszerzési eljaras 3.
részének eredményeként megkdtendd szerzddés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:

Szervezet

TURUL GEODEZIA Kft.

Cim

2800 Tatabanya, Gal Istvan ltp. 811.

Képviselé

Zsiros Ferenc

Telefon

+36 (34) 318-908

Fax

+36 (34) 315-907

E-mail

turulgeodeziaf@turuleeodezia.hu

(szitkség szerint duplikalhato)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

- 7 'C
Kelt: Budapest, 2021. év 06 hé ...C.’...fnap

gﬁ .// 2’6 c-a;

PARTNER Mérnoki Iroda Kft.
Busz Tamés, ligyvezetd

=
4 T T

rnbky Troda HIE.

Y el =0 ety
2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/C.
11475464-2-11

? Az ajanlatban szereplé alvallalkozokat is fel kell tintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kit6ltésével és a Megrendel6 részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkoz6 a szerz6déskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltaldn nem kivan
igénybe venni, huzza at a tabldzatot. Jelen cégszerfien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a

szerzOdéshez!
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MUSZAKI LEIRAS

Komarom — Esztergom Megye

8154 jelit Bokod-Kecskéd 6sszekot6 it

0+765 — 1+480 km szelvények kozotti szakasz

megnevezesll munkahoz.



1. Altaldnos ismertetd

A beavatkozas a 8154 jelii Bokod-Kecskéd oOsszekotd ut 0+765 — 1+480 km sz. kozotti
szakaszat tartalmazza.

Jelen tervezés soran csak nem engedélykdteles beavatkozasok tervezhetok.
A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhdzd éltal épitett rész nem taldlhato.

A tervezesi szakasz teljes hosszban Bokod atkelési szakaszbol all. Az atkelési szakasz hossza
715 m. A tervezési szakasz kezdete a 8154. jelt it 0+765 szelvénye, vége pedig az 1+480
szelvényben 1€v0 telepiiléshatar.

A szakaszon az 1t alacsony toltésen halad, kétoldali vizelvezetd foldarokkal. . Az arok tobb
helyen feltoltddott, elgazosodott. A palyaszerkezeten, tobb helyen lokdlis javitasok, repedések
lathatok, ahol a repedések, siillyedések az alapréteg hibdira engednek kovetkeztetni, a
Tervezdnek ezeken a helyeken lokdlis palyaszerkezet cserére kell javaslatot tennie.

A szakasz mérsékelten nyomvalyis, feliilete egyenetlen.

Az utcsatlakozok, kapubejarok és a kapcsolodo feliiletek (jarda, stb) atépitése/szintre emelése
is a feladat részét képezi. A szakaszon taldlhatd ttcsatlakozdsok - minimum azok
lekerekitéseinek végéig tartd — kifuttatassal érintett feliiletét ugy kell megtervezni, hogy zavaro
atmenet ne alakuljon ki a kapcsol6do feliiletek kozott, tovabba a vizelvezetés biztositott legyen.
A szakaszon talalhaté telekbejardk kifuttatassal érintett feliiletének kialakitasat gy kell
megtervezni, hogy zavard atmenet ne alakuljon ki a kapcsolddd feliiletek kozott és a
vizelvezetés biztositott legyen.

A megtalalhaté aknafedlapok, elzar6 fedlapok, stb. szintre emelése, esetleges cseréje sziikséges.

14395 km szelvényben taldlhatdo az 8154. j. Osszekotd 1t és a 81134 j. lakdtelepi ut
csomépontja, a csomdpont burkolatinak, szegélyeinek, csomoéponti elemeinek,
forgalomtechnikai jelzéseinek feltjitdsa szintén tervezendd. A 81134 j. lakételepi 1t kiilon
munkaban kertil tervezésre, ahol a lakételepi utnak kell szintben csatlakozni a 8154 j. 5sszek6t6
ut burkolatahoz.

A teljes tervezési szakaszon az arokburkolat tisztitasdval, helyreallitasaval, profilozasaval
szamolni kell, a sziik keresztmetszetekben vizsgalni kell a vizelvezetés lehetséges megoldasait.

A szakaszon taladlhaté parhuzamos vagy keresztezd atereszeket meg kell vizsgalni, indokolt
esetben cseréjiiket meg kell tervezni.

A padka nemesitd keverékbdl tervezendd, lehetSleg minimum 1 méter szélességben. Mart
aszfalt a padka alsébb rétegében elhelyezheté.

A tervezési feladat a kovetkezé fobb munkarészekre terjedjen Kki:

- Miszaki leiras

- Attekinté térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M=1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500

- Csomoponti helyszinrajz M=1:250



- Forgalomtechnikai helyszinrajz M= 1:500

- Csomoéponti forgalomtechnikai helyszinrajz M = 1:250

- Kozmiigenplan M =1:500

- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50

- Jellemzd keresztszelvények M =1:100

- Keresztszelvények M=1:100

- Torzitott keresztszelvények M=1:100/1:10
- Utépitési részlettervek M=1:10

- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:50
- Kitlizési terv M =1:500

- Kitiizési adatok

- Aszfalttdmeg szamitas

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiiras (beleértve, ha van, az integralando terv tételeinek beillesztésével)
- Szakagi tervek (sziikség esetén)

Tervezési konzultiaciok minimalisan:

- A geodézia elkésziiltét kdvetben, az addig felmeriilt kérdések egyeztetése,

- Az elézetes méret- €s mennyiségszamitds elkészilltét kovetden, a tervezett megoldas
ismertetése,

- Tervdokumentaci6 véglegesitése elétt,

A konzultdciock Megrendelé mindenkori igénye szerint kiegésziilnek helyszini bejarassal
és/vagy onkormaényzati egyeztetéssel.

2. Altaldnos adatok

Az érintett Utszakasz a Koméarom - Esztergom megyében talalhat6

A beavatkozasi hatdrok:

Felajitasi hossz
[m]:

Utszam:

Kezddszelvény Végszelvény

GPS koordinata

47.492573
18.217252

GPS koordindta

47.493790,
18.265514

Km szelvény Km szelvény

8154 0+765 1+480 715

Atkelési szakaszok:

Utszam:
8154

Kezdiszelvény
0+765

Végszelvény
1+480

Helység:
Bokod

almi adatok:

Ervényességl Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmi forgalom
szakasz vége |E/nap] [J/map] [J/map|

For
Ervényességi
szakasz kezdete




Fopilya jellemzo szélessége:

Utszam: Kezdgszelvény: = Végszelvény: Sli:::;“g
8154 0+765 1+326 6,00
8154 1+326 1+342 7.00
8154 1+342 1+394 10,00
8154 1+394 1+435 7,00
8154 1+435 1+442 6,00
8154 1+442 1+480 6,00

Utszam: Kezdgszelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:
B200: hengerelt aszfalt, aszfaltbeton (VA,
EHA, AB, KAB)

Jellemzo Allapot
burkolat allapota: 5 (rossz)
egyenetlensége: 3 (tlirhetd)
nyomvalyu mélysége: 1(j6)
viztelenités dllapota: 2 (még megfeleld)

Eloiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Beavatkozis tipusa;

sziikséges mértékili, méretezett
palyaszerkezet megerdsités

3. Részfeladatok

Az alébbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonss figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Csomopontok:

Beavatkozas

Meglévo szigetek aszfalt burkolati szintjének sziikség szerinti
1+395 km 8154 - 81134 helyreallitdsa. A csomdpont teriiletén a szegélyek cseréje. Csoméponti
elemek, forgalomtechnikai jelzések teljes felujitasanak tervezése.

Kozmii fedlapok:
Tipus Beavatkozas

Aknafedlap szintbehelyezés
Elzaré fedelek szintbehelyezés / helyreallitas

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapesolédo beavatkozasok (helyreillitas, tisztitas)
Tipus Beavatkozas

Foldarok tisztitds, sziikség szerint profilozas
Burkolt arok. folydka tisztitds, sziikség szerint helyredllitds




Zart vizelvezetéshez kapcsolodé beavatkozasok (helyreillitis, tisztitis)
Tipus Beavatkozas

Csapadékcsatorna tisztitds
Akndk tisztitds. sziikség szerint helyredllitis
Atereszek tisztitds, sziikség szerint helyredllitds
Elofejek sziikség szerint helyreallitas

Befeuzij munkak:

Beavatkozis
tereprendezes

Vizszintes feliiletek

Eléirdnyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A tervezés sordn az érintett utszakasz elhelyezkedéséb6l fakaddan el6re lathatoan sziikséges
lesz az Onkorményzattal, illetve esetlegesen a kdzmiiszolgaltatokkal torténd egyeztetésre.

4. Miitargyak:
Hid neve: Bokodi-patak hid (Torzsszam: 5608)
hid helye: 8154 j. ut, utszelvény: 1+468 km

Kozatkezeld tarsasdg: Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Komérom-Esztergom Megyei
Igazgatdsdga

A hid fobb adatai:

szerkezete: sik alapozasu, kéttdmaszi monolit vasbeton keret hid
szerkezeti hossz: 460 cm

legnagyobb szabad nyilas: 400 cm

épités éve: 1957

athidalt akadaly: Bokodi-patak

teherbiras méretezés szerinti  B/1956 // 40/1986 "iizemi’”:
keresztmetszeti elrendezés: 1,20 + 8,00 +1,85=11,05 m

A hid jelenlegi allapota, fontosabb miiszaki jellemzgi:

Alépitmény: alapozas j6 allapotd, hidf6kdn és szarnyfalakon kisebb feliileti hibak, és 4zasra
utald nyomok latszddnak.

Felszerkezet: a lemezfotartd aljan a széleken helyenként 4zasnyomok lathatok.

Hid palyaszerkezet: a jardaszegélyek alakja nem szabvanyos vizorros kialakitdstak, anyaguk
mallik, morzsolddik, szélei csorbultak, rozsdas betonacélok latszonak a szegély konzolosan
kinyul6 kiilsé oldalan és aljan, sokorrdzio elleni bevonatuk nincs.

-a szigetelés sériilt, a palyaletnez a széleken dzik.
-aszfaltburkolat helyenként repedczett.
Hidtartozékok:

-a palcas hidkorlat jobb oldalon és a k6ziti vezetSkorlat bal oldalon deformalédott fakid61és
miatt. Beton korlat mindkét oldalon korrodéalodott, csorbult, rozsdas betonacélok
latszodnak.

-vizsgald 1épcsdk nincsenek
-folydkaék feliiletén kisebb repedések, feliileti hibak lathatok.



Hidkdérnyezet:
-meder kismértékben feliszapolddott

Miiszaki feladatok:
Javasolt beavatkozasok tervezése: a hidpalya és tartozékainak felujitasa

- Felszerkezet oldalan és aljan betonfeliilet javitdsa PCC tipusu javito anyaggal (el6tte
feliilet-tisztitas homokszorassal)

- Hidf6k, szarnyfalak betonfeliilet javitdsa PCC tipust javito anyaggal
- Jardaszegély bontésa, 0j szabvanyos vizorros jardaszegély épitése
- pélcas korlat javitasa és feliiletére horganybevonat készittetése, majd visszaépitése

- Meglévd beton korlatok és acél vezetdkorlat bontésa, (ij hagyomanyos, egysoros acél
vezetOkorlat épitése kiegészitd csdtaggal

- Vb. profil lemez készités

- Szigetelés- és burkolat csere (2 rtg-ii modifikélt bitumenes lemezszigetelés késziiljon)
- Keresztszivargd készités, szivargo kivezetés mindkét oldalon eléregyartott eléfejjel

- Uj eléregyartott folyokak épitése, mellette rézsii burkolasa

- Vizsgald 1épcsdk épitése, mellette rézshi burkolasa

- Meder tisztitadsi munkak

- Betonvédd bevonatok készitése (vb. jardaszegély, felszerkezet oldalsé és also6
feliiletének sz€1s6 1 m-es sévja, szarnyfalak feliilete)

Koézmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:

A felujitasi tervhez valamennyi kozmi iizemeltetd, valamint kozitkezeld hozzédjaruld
nyilatkozatat be kell szereznie Tervez6nek

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, tereléut
stb.):

A felujitas ideje alatt, a hidon, a forgalom félpélyan fenntartando.

Idegen teriiletek igénybevétele:

A Tervez0 nyilatkozata sziikséges, miszerint a feljitasi tervben szerepl6 feldjitasi munkak nem
érintenek idegen teriiletet, valamint a feldjitdsi munka nem épitési engedély koteles
tevékenység.

A tervezési feladat a kovetkezo f6bb munkarészekre terjedjen ki:

A hid felujitasi tervének elkészitése kiviteli terv szinten.

Elkészitendd dokumentumok:

- felmérési terv
- altalanos terv



- részlettervek (kiemelt szegély keresztmetszet, profil lemez, keresztszivargo, surranto,
1épcso, korlat)

- muszaki leiras (mellékelve a kozmfi nyilatkozatok)

- meéret- és mennyiségszamitas

- koltségvetési kiiras (arazatlan) Egységes Agazati Tételrend szerinti

- koltségvetési kiirds (mérnokaras)

- épitési litemek

- a tervdokumentécié digitdlis allomanya két példinyban (doc, xIs, a tervek dwg
formatumban is)

- tervezdi nyilatkozat

Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 teriillet, Nemzeti Park, vasiiti,
Onkormanyzati érintettség, sth.):
A tervezés megkezdése el6tt a terveken szereplé méretek a helyszinen ellenérzenddk!

Tervezési konzulticiok minimalisan:

A hidas részre vonatkozdan tervezési munka megkezdése el6tt egyszer, valamint a biralati terv
bemutatdsa soran masodszor.

Mellékletek:
- Hidnyilvantartasi adatlap
- Hidelem vizsgélati lap

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allé tervek, fovizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

A hid tervei, iratai: Eredeti kiviteli terv (1957) UVATERV
Kblesondzhetd: MK NZrt. KEM Igazgatosag hid tervtarabol

3. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsidg novelése érdekében a tervezés soran kiilonos
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalinos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Beavatkozis (1ijra festés)

Tartds gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zarévonal
Tartés kézi burkolati jel készitése Terelé és irdny nyilak
Tartds kézi burkolati jel készitése Gyalogos atkel6
Oldészeres kézi burkolati jel készitése Forgalom el6l elzart teriilet
Oldoészeres gépi burkolati jel készitése biztonsagi sav felfestése
Tartds kézi burkolati jel készitése KRESZ abrak felfestése




Vertikalis jelek:

Beavatkozas

Kozuti jelzétablak Csere
Koziti jelzotablak oszlop Csere
Utbaigazité és utald jelzdtabla Csere
Utbaigazité és utald — tarté oszlop Csere
Km tébla Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Sérga villogd cseréje LED-es kiviteltire Csere
Feszitd sodrony feszit6szerkezet Csere
Uttartozékok:
Tipus Beavatlkozas

Vezetoszlop Csere




GROUPAMA BIZTOSITO
FEDEZETIGAZOLAS

7N Groupama

Biztosito

Szerz6désszam: 930/891924243

A Groupama Biztosité Zrt. ezuton igazolja, hogy a szerz6d6 az alabbiakban részletezett Kombinalt
Felel6sségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik. A szerz6dé dijfizetési kotelezettségét hataridében teljesitette.

Tovabba ezaton nyilatkozunk, hogy az UTIBER Kozuti Beruhazé Kft. Kombinalt Feleldsségbiztositasi
szerzGdését kiterjesztettiik az alabbi projekt munkaira, a jelen 930/891924243 szerzé6désszamu szerzédésben
foglalt feltételek és az alabbiak szerint.

Projekt megnevezése:

»A 2020-2024 évekhez kapcsol6déan, orszagos kozathalozaton térténd fejlesztési
és felgjitisi munkak tervezési feladatainak ellatasara keretmegallapodasok

megkodtése 3 részben” az alabbi kézitszakaszokon:

- Kézép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régidé 27. versenyujranyitas

KEM_11126_0+800-2+800 km
- Koézép-Dunantil és Kdzép-Magyarorszag
KEM_8135_13+200-14+700 km

- Kbézép-Dunantul és Kézép-Magyarorszag
KEM_8154_0+765-1+480 km

- Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag
KEM_81134_0+000-0+930 km

- Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag
Veszprém_7216_3+615-6+193 km

- Kozép-Dunantil és Koézép-Magyarorszag
Veszprém_7207_3+007-16+035 km

- Kozép-Dunantll és Kbézép-Magyarorszag
Veszprém_8216_0+015-2+650 km

Réviden: projekt

régié
régio
régié
réqié
régio

régio
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27.

27.

27.

27.

27.

versenyujranyitas
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03.

04.

07.

08.

09.

rész -

rész -

rész -

rész -

rész -

rész -

rész -

A projekthez
kapcsolddo zaradék: A fent nevesitett projekt esetében a Tervezdi Felelésségbiztositas azon kizarasa,
miszerint a biztosité helytallasi kotelezettsége nem terjed ki a hatésagi engedélyek

beszerzésének elmulasztasaboél eredd karokra torlésre keriil.

| A930/891924243 szerzé6désszamu Kombinalt mlﬁsség biztositasi szerz6dés paraméterei |

[ALTALANOS ADATOK ]
Biztositg: Groupama Biztosité Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C

Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirdsag: Févarosi Térvényszék Cégbirosaga

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzdédéskezeld egység:

Szerz6dd/hiztositott:
Cégnév:
Addszam:

Székhely/Levelezési cim:;

TEAOR:
Cégjegyzékszam:

570301 - Kézponti Alkuszi Igazgatésag

UTIBER Kozuti Beruhazé Kft.

10554885243

1115 Budapest, Csoka utca 7-13

7112. Mérnoki tevékenység, mliszaki tanacsadas
0109 077020 - 1/5 oldai -



Kockazatviselés kezdete: 2020.02.07. nap 00 6ra

Biztositas tartama: hatarozatlan
Biztositasi id6szak: 1ev
Biztositasi évfordulo: minden évben a kockazatviselés kezdetének megfelelé naptari nap
Dijfizetés litemezése: éves
Dijfizetés modja: szamla alapjan banki atutalas
Dijfizetés esedékessége: a szamlan megijelélt esedékességi datum szerint
IKOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS |
A vonatkoz6 biztositasi feltételek, kiegészité feltételek, ligyfél-tajékoztatok, zaradékok, Nyomtatvany
biztositasi termékismertetok, kizarasok és megkotések: szama:
- Adatkezelési tajékoztaté 13075/2

A személyes adatok, a biztositasi titoknak minésilé adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzddéssel kapcsolatos panaszok Ugyintézésére vonatkozé elvi és gyakorlati tudnivalok

(TUDNIVALOK) 13160/8
Vallalkozasok felelosségbiztositasanak altalanos szerzédési feltételei — altalanos szerzédési

feltételek és ugyféltajékoztato 13820/1
Tevékenységi felelésségbiztositas — klllonds biztositasi feltételek és Ugyféltajékoztatd 13821/1
Tevékenységi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertet6 13695/2

valamint a Tevékenységi felel6sségbiztositashoz kapcsoldddan az aldbbiakban nevesitett kiegészité feltételek:

- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvéllalkozék biztositasa
Szolgaltatéi felelsségbiztositas — killénos biztositasi feltételek és Ggyféltajékoztatd 13823/1
Szolgaltatéi felel6sségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13698/2
valamint a Szolgaltatoi felelésségbiztositashoz kapcsolédéan az alabbiakban nevesitett kiegészitd feltételek:

- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvallalkozék biztositasa

- EGYEDI Beruhazaslebonyolitéi — mémoki felelésségbiztositas zaradék

(Kiegészitd zaradék a Szolgaltatok Feleldsségbiztositasahoz)

Tervezéi Felel6sségbiztositas Szerzédési Feltételei 12285/1
Tervezdi Felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13700/1
valamint a Tervez6i Felel6sségbiztositdshoz kapcsolédéan az alabbiakban nevesitett kiegészits feltételek szerint:
(a zaradékok a 13823/1 szamu Szolgaltatdi felelésségbiztositas feltételben részletezettek)

- KFF1 Terlleti hataly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvallalkozok biztositasa

- EGYEDI Tisztan pénziigyi veszteség kiegészitd feltétele a tervezdi felelésségbiztositashoz
Kérnyezetszennyezési feleldsség kilonos biztositasi feltételek és Ggyféltajékoztatd 13825/1
Kérnyezetszennyezési feleldsségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13697/2
valamint a Kornyezetszennyezési feleldsségbiztositdshoz kapcsolédéan az alabbiakban nevesitett kiegészitd
feltételek:

- KFF1 Terdleti hataly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvallalkozék biztositasa
Munkaltatéi felelésségbiztositas — kulénos biztositasi feltételek és ugyféltajékoztato 13822/1
Munkaltatéi feleldsségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13696/2

valamint a Munkaltatéi felelésségbiztositashoz kapcsoldédéan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek:
- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurdpara
Egyéb a jelen dokumentumban rogzitett kiegészitd zaradékok

Teriileti hataly: EUROPA
Onrészesedés [Ft/kar]: a kér 10%-a de minimum 500 000 Ft [levonasos]
Biztositott tevékenyséq: - Beruhazaslebonyolitéi — mérnoki felelésségbiztositas zaradék alapjan:

- beruhazas lebonyolitdi tevékenység,
- meérndk szaktanacsadas,

- fuggetlen mérndki tevékenység

- energetikai tanusitéi tevékenység

- épitésipliszaki ellenéri tevékenység



- Tervezdi Felel6sségbiztositas alapjan
B Tervezéi tevékenység
- Tervellendri tevékenység
- Tervezdi mivezetési tevékenység

- Szolgaltatoi felelosségbiztositas alapjan
- Felelés m(iszaki vezet6i tevékenység

eFt/kar * eFt/év **

Kombinalt kartéritési limit az sszes kockazatra ésszevontan: 300 000 500 000
[* a felek kar alatt kdreseményt; ** év alatt biztositasi idészakot értenek]

Szublimit: Tevékenységi felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Szolgaltatdi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Tervezdi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Kérnyezetszennyezési Felel6sségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Munkaltatoi Felelsségbiztositas esetén: 30000 30 000

Kiegészité zaradék(ok):

A jelen kiegészitd zaradékokban nem érintetteket illetden a biztositasi szerzédésben és a hivatkozott feltételekben
foglaltak tovabbra is érvényben vannak. A kizarasok a személyiségi jogsértés miatt bekévetkezett nem vagyoni
serelemre, és az annak alapjan érvényesitett sérelemdij megfizetése iranti igényekre kulén emlités nélkiil, egyarant
vonatkoznak.

o Retroaktiv id6szak fedezete (5 év) ziradéka

A hivatkozott Felelésségbiztositasi feltételek a biztositéi kockazatviselés tekintetében az alabbiakkal egészlilnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztosité kockazatviselése kiterjed az olyan biztositott tevékenységbdl
szarmazo igényekre is, amelyek oka a biztositasi szerzédés létrejotte eldtt keletkezett, de ezek
lehetéségérdl a biztositottnak nem volt tudomasa, feltéve, hogy az igényt a szerzédés hatalya alatt
bejelentették a biztositohoz.

- A biztositd ezen fedezetvéllalasa legfeliebb a kockazatviselés kezdetét megelézé 6t (5) év belil
okozott és bekovetkezett (a feltételek szerint biztositdsi eseménynek mindsilé) karok miatt
érvényesitett igényekre terjed ki.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztosité a szolgaltatasat a biztositasi
szerzédeés elsd évének fedezetére vonatkozd kartéritési limittel megegyezd limitdsszegig és azon
belul teljesit.

- Abban az esetben, ha a biztositott a karokozas/személyiségi jogsértés iddpontjaban mas biztositonal
érvényes biztositassal rendelkezett, a kar/sérelemdij iranti igény rendezését elészor ezzel a
biztositéval kételes megkisérelni.

- llyen esetben a biztositd jelen zaradék szerinti helytalldsa csak azokra a karokra/nem vagyoni
sérelemre vonatkozik, amelyek a korabbi biztositasi szerzédés alapjan nem tértlnek.

- Jelen zaradékban nem szabalyozottak vonatkozasaban a hivatkozott szerzddési feltételek az
irdnyadadk.

Kiterjesztett bejelentési idészak (2 év) zaradéka

A jelen dokumentumban hivatkozott Felelésségbiztositasi feltételek a biztositoi kockazatviselés tekintetében az
alabbiakkal egészuinek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztosité kockazatviselése kiterjed azokra a biztositasi szerzédés hatalya alatt
okozott és bekovetkezett biztositasi eseménynek mindsilé karokra is, amelyeket a biztositasi
szerz0dés megsziinését kdvetd kettd (2) éven belll a biztositonak bejelentettek.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztosité a szolgaltatasat a biztositasi
szerz6dés megsziinésének évére vonatkozo biztositasi 6sszeg terhére és azon belil teljesit.

- Jelen zéradékban nem szabalyozottak vonatkozasaban a hivatkozott szerzédési feltételek az
iranyadok.

Felelds miiszaki vezet6k zaradéka

Jelen zaradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a felelds miiszaki vezetdi tevékenységre.

Felelés muszaki vezetsi tevékenység:
Az épitési tevékenység iranyitasa, éplletek épuletrészek kivitelezési dokumentacioknak megfelels
kivitelezésének ellenérzése, épitési tevékenységre vonatkozé szakmai, mindségi, biztonsagi eléirasok
betartasanak és kivitelezésszakszerli elvégzésének ellendrzése
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e Teriileti hatalyhoz kapcsolodo kizadras
Az biztositasi feltételekben meghatarozottakon tulmenéen a biztositd helytallasi kotelezettsége nem terjed ki az

EUROPAI terlileti hataly kiterjesztés esetében azokra a karokra, melyek abbdl erednek, hogy a szerzédé/biztositott
nem rendelkezett olyan szakemberrel aki az adott orszag jogszabalyait/elirasait megfeleléen ismerte volna, vagy
nem rendelkezett az adott orszagban érvényes, a biztositott tevékenység végzéséhez szikséges szakmai
tapasztalattal és engedéllyel.

o EGYEDI Tisztan pénziiqyi veszteséq kiegészité feltétele a tervezdi felelésségbiztositashoz
Jelen kiegészitd feltétel alapjan a biztositd altalanos feltételei, illetve tervezdi felelésségbiztositasnak kilénss
szerzddési feltételei az alabbiak szerint médosulnak.
Jelen kiegészitd feltétel alapjan a biztosito kockazatviselése kiterjed a tisztan pénzigyi veszteségre.
Tisztan pénzilgyi veszteség az a kar, amely nem személyi sérllés, egészségkarosodas, halal, dologi kar, illetve
személyiségi jogi kar és nincs kapcsolatban az ilyen tipust karokkal.
Az altaldnos feltételek és a vonatkozd kulonds feltételekben rogzitetteken tul, nem terjed ki a biztosito
kockazatviselése:

- az elmaradt vagyoni elényre;

- tisztan pénzigyi veszteséggel kapcsolatban felmertilé sérelemdijra;

- hiségnyilatkozat, kezesség, sajtovétség, hitel, pénzligyi garancia, pénzintézeti alkalmazotti hiitlenség
miatt keletkez6 karokra (Bankers Blanket Bond), valamint diszkriminaciobél eredd karokra;

- az értékpapirok, készpénz, szamlak és bizonylatok eltlinésébdl, elvesztésébdl, megsemmisiilésébol
vagy ellopasabdl szarmazo karokra;

- az §sszeférhetetlenségre vonatkozo eldirasok megszegésébdl eredd karokra,;

- aszabadalmi, védjegy és szerzdi jogok megsértésébdl eredd karokra;

- Uzleti- vagy magantitok megsértésébdl eredé karokra, illetve tisztességtelen piaci magatartassal,
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, megtéveszté reklamozassal, aruhoz vagy szolgaltatashoz
kapcsolodo tajékoztatas hianyossagaival okozott karokra;

- hatalyos jogszabalyok alapjan jogosulatlanul végzett tevékenység végzésbo! eredd karokra;

- biztositottnak megfizetett dijak és koltségek visszatéritésére vonatkozo igényekre;

- koltségkeretek és hitelek tullépésébdl eredd karokra.

o A Tervezdi Felelésségbiztositas biztositasi feltételekben meghatarozottakon tilmenden a biztosito
helytallasi kdtelezettsége nem terjed ki:

- az dsatasokkal, miiemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,

- a beszerzési, kivitelezési nehézségek miatti attervezés kdvetkeztében felmerilé karokra,

- a hivatalos kézm{térképek hibajabol eredd karokra,

- a kivitelezés id6tartamara, koltségeire vagy hataridejére vonatkozé biztositotti nyilatkozatbdl eredé
karokra,

- azokra a karokra/nem vagyoni sérelemre, amelynek kézvetlen vagy kézvetett oka az, hogy a megbizé
altal a biztositott részére szolgaltatott adatok, informacidk, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a
valésagnak nem megfeleléek voltak,

- a hatosagi engedélyek beszerzésének elmulasztasabdl eredé karokra, kivéve a fent hivatkozott
projekt,

- a gazdasagi tervekben (koltségvetésben) eléfordulé szamszaki hibabol szarmazé karokra,

- a mlszaki gazdasagi tervek alapadataiban eléfordulé hibabdl szarmazé karokra,

- azokra a karokra, amelynek koézvetlen vagy kézvetett oka az, hogy a megbizé altal a biztositott
részére szolgaltatott adatok, informacidk, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a valésagnak nem
megfelelek voltak,

- azokra a karokra, amelyeknek kozvetlen vagy kozvetett oka az, hogy az attervezendd, bdvitendd
(mddositandd) épiilet tervdokumentacioi hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a valésagnak nem
megfeleléek voltak,

- a tervezést megalapoz0, azl el6készitd, a tervezéshez kapcsolddd szakértdi tevékenyseghbdl, a
tervdokumentacié részét képezé szakvélemények készitésébdl (pl. hétechnikai, akusztikai,
geotechnikai vizsgalat és szakvélemény, szamitas, miszaki allapot leirasa és értékelése stb.), épitési
geodézia készitésébdl eredd karokra,

- azokra a karokra, amelyek a prébatizem elmulasztdsanak kévetkezményei és/vagy a prébatizem alatt
kévetkeznek be,

- az aremelkedésbél szarmazd tobbletkoltségre,

- az esztétikai és korszerliségi hibabdl szarmazo karokra,

- a penészedés vagy gombasodas altal okozott karokra,

- az olyan tervezési vagy szamitasi médszerek alkalmazasabdl ered6 karok, amelyek a tudomany és
technika ismert szabalyainak megfeleléen nem lettek kellen kiprébalva, vagy a hazai viszonylatban
nem ismert vagy nem alkalmazott muiszaki, gazdasagi megoldast tartalmazd terv altal okozott
karokra.
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o A Tervezéi Felelésségbiztositas biztositasi feltételek 5.4. p) pontja az alabbiak szerint érvényes:

A biztositasi fedezet tovabba nem terjed ki:

p) a nem magyarorszagi tertleti hatalyu alagutak, gatak (magaban foglalva a véddgatakat, zsilipeket
stb.)) a nem magyarorszagi terileti hatalyd alagutak és nem édesvizi  Kkikotdi
épitmények/létesitmények tervezésébdl eredd karokra, valamint repilétéri epitmények/létesitmények
tervezésébdl eredd karokra.

Budapest, 2021.05.14 ey

Groupama Biztosit6 Zrt. '
- - I
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I i A KVALITAS'98 Kft.
| ] (1071 Budapest, Bajza u.1.)
|
|
|

B ezuton igazolja, hogy

UTIBER Kézuti Beruhazo Kft.
1115 Budapeé‘t ‘Csoka u.7-13.

| | Teljeskori eplteSI Iebonyohtam tevekenység (miszaki
i 3 ellenéri / ellenérzé mérnoki (FIDIC mérndki) / miszaki
et | szakert6i / tervellenorl tevékenység), mérndkitanacsadas.
Tervezés. Terulet-megszerzes Beruhazasokelokesznese
és lebonyolitasa. Versgnytargya!asn dokumentacnok
készitése, a versenytargyalasok Iebonyolltasa

i érvényesseégi tertileten: Jntegrélt mlnpgeg-es kérnyezet kézpontu
i | franyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

a8 Az audit soran bizonyitast nyert, hogy a rendszer megfelel
az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
| szabvany kévetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2022.01.18-ig
A tanusitvany jegyzékszama: 010/18

| Budapest,2019.01.19. ﬁﬂ/lf%;ﬂ\ e

ligyvezets igazgato

.

s

gt olmee o s s ae s ane o



Sl

u ll.‘l I I
Ee S

i
Pl

;
L

i,

.
i

7

H 5 =
B P Pl .
s . e ;
H i Es Ko
o g = P
na . j
i - £ {
. g o
m e : o
S e B . i
AN T ES 221 i
Ll . g .”1.__1
. e ol k
s o sk




