TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régio 27. versenyujranyitas

05. rész - Nograd_2109_13+005-17+131 km

Szerzédés szama: KB-2021/1001217/001/00

amely 1étrejott egyrészrol a

Magyar Kozt Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Ceégjegyzékszam: 01-10-046265

Szédmlavezeto pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoészém: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési és feljitasi igazgatod

Sajgoé Tamas, fejlesztési és feljitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendels), masrészrol a

TURA-Terv Mérnékiroda Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-701922
Szédmlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10300002-20132675-00003285
Adoszam: 12602908-2-42

Képviseld neve: Adrovitz Miklos, ligyvezetd
valamint a

VIA FUTURA Mérnéki, Tanacsado és Szolgaltaté Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-726310

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Sberbank Magyarorszag Zrt.
Bankszamlaszam: 14100127-68439949-01000003
Adoészam: 13260534-2-43

Képviseld neve: Breuer Andras, ligyvezetd

mint Tervezd (a tovabbiakban: Tervezo) kdzott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzddéskotés elozményei

1.1, Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Mésodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tébb ajanlattevdvel ktendd ke-
retmegallapodds megkotésére irdnyulo kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsold-
déan, orszdgos kozithdalozaton torténd fejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkiotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazoé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd Jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
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felhivas moédositasat tartalmazo hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tadjékoztatd Jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon Keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitt 2020/96. sza-
maban.

Megrendeld a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras 2. része vonatkozéasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kotétte meg:

I. RODEN Mérmndéki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Boktt-Terv Mémdéki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdéni it 5. 3. em. 7.) kizis ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

II. Specialterv Epité’)mérnéki Kift. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

II. TURA-Terv Mérndkiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Méméki, Ta-
nacsadd és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kézds ajanlattevék

A keretmegallapodas megk6tésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Kéziti Beruhaz6 Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mémdki Iroda
Tervezd, Kivitelez6 Szolgaltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3)

A keretmegallapodas megkotésének iddpontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodés szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vastttervezd Zrt. (1117 Budapest, Domb6vari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendelé a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildétt ajanlattételi felhivassal kbzbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 27. VUNY? targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000373412021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Tervez6 pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miszaki dokumentacidban &s az annak részét képezé Tervezési
Diszpozicidban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzédés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzédés targyi hatalya ala tartozé 2109 utszamd, 13+005-17+131 km szelvényszami
projekt (helyszin) [a tovébbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott altaldnos Tervezési
Diszpozicid és a jelen miszaki dokumentacié részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozicié
szerint;

— Tervez§ kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakégi terveket egyarant magaban
foglalé — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatésagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
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beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitdsa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerzddés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelben;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacién alapuld valamennyi kdézmikezeldi és
kozutkezel6i hozzajarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbdl valé kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben szikséges) ¢és az egyedi Tervezési
Diszpozicidban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervez6i feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kézbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentéci6 részét képezé Tervezési Diszpozicidban kerliltek rogzitésre,
mely a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicid tartalmazza a vonatkozo specialis
kévetelményeket, amely elOirdsok betartdsa a Tervezd szerzOdéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatdlyos jogszabdlyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitési eljaras meginditasanak napjan hatalyos ttligyi miiszaki leirasoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezdk szerint rdgzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6zd verseny Ujranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezdéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegéllapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szdma (8, min. 0 f6 - max. 2 f6): EaL

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hatariddhoz ké-

pest megajanlott el8teljesités iddtartama (naptari nap) 0 naptéri nap

Tervezd altal a megelézd verseny Ujranyitdsi eljardsban a 2. szamu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Hudéak Melinda

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérndki Kamara
Kamarai szam: 01-10796 (KE-K)

Telefonszama: 06-70-315-77-44

E-mail cime: hudak.melinda@tura-terv.hu
Neve: Subkégel Annamaria
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Méméki Kamara
Kamarai szam: 01-10652 (VZ-TER)
Telefonszama: 06-30-400-84-73

E-mail cime: subkegel.annamaria@tura-terv.hu

Tervezd koteles szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elbtt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hatosagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatdsagi eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozo6 jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és forméaban hidnytalanul benyujtani. Tervezd koételes az illetékes hatésagok elbirasainak,
felhivasainak, felszdlitdsainak hataridében eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felel6s - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhtizddasaiért, meghiusulasaért (felfliggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogk6vetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellendrzés megallapitdsai alapjan kételes az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szitkség szerinti dtdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervez6i dij magéaban
foglalja.
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3. Tervezéi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
25.427.533 Ft + AFA
tervezdi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol kozos ajanlattevoként szerz8dd Tervezok a kovetkezOk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Gsszege

TURA-Terv Mémoékiroda Kft.: 0.Ft+ AFA

VIA FUTURA Mérméki, Tandcsadd és Szolgaltato Kft.: 25.427.533 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyadoé szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykételes tervekhez kapcsolddo hatosagi és szakhatosigi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendel viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatéi vagy mas vezeték
lzemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriilé koltségeket a Tervezé koteles viselni.

A tervezoéi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodés III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicid és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervez6i dij megéllapitdsa soran figyelemmel volt a
keretmegéllapodds elvalaszthatatlan mellékletét képezd beédrazott mintakoltségvetésben rdgzitett
megajanléasaira, tovdbba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo
tervezoi és mérnoki szolgaltatdsok kizbeszerzésének vészletes szabdlyairol szbl6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy véllaldsa a targyban meghatdrozott és a Miiszaki Dokumenticioban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kérii és tartalmaz minden olyan munkét,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a térgyban szereplé feladatok megvaldsitasdhoz
szlikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkdltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzédés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és eldirdsok szerint hozzatartoznak a szerzédés
targyanak kifogastalan, teljes korti teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adorél szold 2007. evi CXXVIL. térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyadd.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervez6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében merlilnek fel, és melyek a Tervezd adodkételes
jovedelmének csbkkentésére alkalmasak,

b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szémara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés
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Jelen szerzddés 2. pontjéban vallalt teljes korli tervezési munkék tekintetében Tervezd az aldbbi
ltemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitaséara:

4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozdsaban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyijtasara jogosult a Tervezd az alébbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintl tervdokumentacié Ajanlatkérd 4ltal t6rténd jovahagyésat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozé koézmii egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszallitasa.

Valamennyi érintett koézmiivezeték-iizemeltetd részér6l a kozmi egyeztetd
rendszeren keresztlil kiallitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-iizemeltets(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szold, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 10%-anak megfeleld Gsszegben.

Tervezd koteles a kézmi egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projekire (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridé lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamia benyujtasira jogosult

a Tervez0 az alabbiak szerint:

Részszadmla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténsd |
Jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kévetden,
a tervezdi dij 75%-anak megfelel6 8sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését

kévetben, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel6 éltal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentaci6 eldirt példanyban torténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhat6sagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasarél szélo, a tervezési szerzdédés
mellékletét képezd nyilatkozat benyuijtasat kdvetden, a tervezodi dij 25%-anak
megfeleld 6sszegben.

Tervezd kételes a kézmil egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel¢ altal jovahagyott tervdokumentéacié keriilhet benytjtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilén kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db

végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az aldbbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintl tervdokumentéaci6é Ajanlatkérd éltal torténd jovahagyésat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hat6sigi engedélyezési eljdras
meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kévetSen, a tervezdi dij 60%-
anak megfelel6 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hat6sagi engedély és jovahagyas beszerzését

kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eldirt mddosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel6 4ltal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacio eldirt példanyban térténd leszallitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatdsardl sz61o, a tervezési szerz8dés mellékletét képezd
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nyilatkozat benyujtésat kovetSen, a tervezdi dij 40%-anak megfeleld dsszeg-
ben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatérozott tervezési id6tartam lejartat megeldzden meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendeld 4ltal jovahagyott tervdokumentécié keriilhet benyujtésra.

A Megrendeld eléleget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benyljtdséra — szerzédésszer(i (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerzédés 4. pontjdban rdgzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamldjahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzédésszerli, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolds). Tervezd
tudomésul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokdban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendel nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benyUjtasra keriild szdmlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonosit6jat, amellyel Megrendel6 a szerz8dés targyat képezd szolgaltatést
megrendelte, valamint a ,kézbeszerzés ala tartozo teljesités” megjegyzést is kételes szerepeltetni.
Ezek hianyaban a Megrendelé megtagadja a szamlan szereplé ellenérték megfizetését.

Megrendelé rendszere képes befogadni elektronikus szémlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezé rendszere azt lehetdvé teszi, a Tervezd a szamlajat elsddlegesen e-szdmla

forméjéban kételes benytjtani a Megrendel részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tamasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benytijtani, amely tartalmazza
a szamla kételezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositéjat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kévetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu eurépai
szabvanynak €s az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistdjanak.

Tervezd tudomésul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az elézd pont-
ban eldirt kritériumoknak, gy a Megrendelé az e-szdmla befogadéasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd kételes a szamlajat a hagyomanyos médon (elsdsorban nyomtatott formatumban)
kiéllitani. Ilyen esetben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattarté személyt jeldli meg;

Kapcsolattarto neve: -
Telefonszama: -
E-mail cime: -

Amennyiben a Tervezének nincs médja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szémla nem felel meg a
Megrendel6 éltal el6irt kritériumoknak, tigy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a szamlat a szitkséges mellékletekkel
egyliitt a Megrendelé kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kézat Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés teljesités soran szdmla alatt az e-szamla
Is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabél adods fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kovetden ellenérzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl szold
irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kdteles 1j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Gsszege vonatkozasiaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogés jogszeri(i, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervez6 tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel6 a szdmla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezdnek visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszer(i és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfeleléen kerilt benytjtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, més szamla esetén pedig nem a Megrendel$ altal megadott posta-
fiékra — hanem pl. a Megrendeld mas cimére - keriilt megkiildésre),

~ az e-szamla nem felel meg a Megrendeld altal eléirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen kertilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonosit6ja.

Ebben az esetben Tervez 1j, a jelen szerz6désben meghatéarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendeld errdl szo6l6 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizért.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rdgzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek mdédosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja al4 tartozik.

A szamla kiéllitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos Jogszaba—
lyok az irdanyadok. A szamléanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
térvény eldirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatéalyos jogszabalyi eléirasoknak is.

A széamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6ét a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Tervez6 a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel$ szdmara megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tgyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezoi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetéleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor 4tutaldssal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozas rendjérol sz6l6 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

S. A szerz6dés idébeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerzédés hatalyba 1épése

Megrendeld a megel6zd verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzddés teljesitéséhez
szikséges anyagi fedezet teljes kori rendelkezésre alldsat vagy a szerz6dés megkdtését kovetd
rendelkezésre allithatésagat. Megrendelé ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabba ezen feltétel bekdvetkezését a jelen szerz6dés hatélybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez szitkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzédés
hatalyba lépésérdl Megrendel6 a Tervez6t a hatélybalépést legalabb 5 munkanappal megelézéen
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, Gigy Tervez6 — amennyiben a
szerzddés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatalyba — a szerzddés alairasat kovetd
legkésdbb 150. napig a Megrendel6héz intézett egyoldald, irdsban tett nyilatkozataval jogosult attdl



5.2

elallni a szerz6dés aldirasat kdvetd 180. napon thli id6tartamra vonatkozdan. E koriilményt Felek
olyan bont6 feltételnek tekintik, amely a szerzddést a 1étrejottének (alairasanak) napjat kdvetd 181.
napon a létrejottének napjéra visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzddés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz6dés a létrejottétdl szdmitott 180 napon beliil nem 1épett hatalyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a 1étrejottétdl szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a létrej6ttétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatélyba, ugy e koriilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a létrejottének napjara visszamenoleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid
A teljesitési hataridé a Megrendeld altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
és az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az elételjesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodés id6beli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 90 naptiri nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak minésiilnek:

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintll tervdokumentacié el6irt példanyban torténd
tervezési  tevékenység | leszéllitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.
esetén

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, egyesitett | jovahagyasokban eléirt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld

tervdokumentacid altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentéciod

alkalmazasa esetén eléirt példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykételes Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas

tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a

tekintetében, kiilén | jovahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazd, Megrendel

engedélyezési és kiilon | altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
kiviteli tervdokumentacié | példanyban t6rténd leszallitisa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazasa esetén

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitdsi lehetdséggel véllalja a terv
biralatot. A tervezési feladat id6tartaméba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

—~ a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeléi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leadasi napjatol az frasos megrendeldi dontés kiaddsat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i biralati id6tartam, a biralati terv leadési napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig.

— a terv visszaellenérzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatdl az irdsos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiaddsat kdvetd napig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatarid6 lejartat megeldz6en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kozml egyeztetés befejezéséig akadilyoztatidssal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.



5.3.

54.

54.1.

54.2.

Engedélykoételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozd megrendeldi déntéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadési
napjatél az {rasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeléi biralati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
frasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési idGtartam, a javitott tervdokumentacidé leaddsi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idészak, az Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsinak napjatdl az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

—~ Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
id6tartam lejartdt megelézéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
k6zmiikezel6i jovahagyasok nem &llnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezo a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi iddbe nem szadmitanak bele.

Engedélykoételes tervezési tevékenység tekintetében, kiiloén engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentécid alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatél az irasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i biralati idotartam, a birlati terv leadési napjatdl az
irdsos megrendel6i tervbiralat kiadasat kévet6 napig,

— a terv visszaellendérzési idétartam, a javitott tervdokumentdcid leadéasi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idGszak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditisanak napjatdl az engedély jogerbre emelkedésénck
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
hataridé lejartdt megeldzden 35 nappal kordbban meginditadsra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezelSi jovahagyasok nem &llnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kézmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatdssal
érintett napok a tervezési feladat idétartamaba nem szdmitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilénésen az engedélyezd vagy
mas hatésag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az el8zodek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idétartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbol fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felel6s.

A terveket Megrendeld ellenérzi az aldbbiak szerint:
— a terv miiszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyz8konyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotél — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentéciot a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatosaganak a
felhivasban megjeldlt székhelyén, a jelen szerzddésben meghatérozott hataridében, mennyiségben és
moédon szolgaltatni.

Szallitandé példanyszamok

A tervdokumentaciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszdmla és végszamla kiallitasadhoz kapcsold-
doan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjaban részletezett moédon és formatumban kell papir
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5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatdsat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyel igazgatésagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgéltatas targyat, az atvétel idépontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozici6 rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzodésszerii, hiba-és hidnymentes, Gigy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbiralatot kovetéen a nem szerzbdésszerli teljesitést allapitja meg ugy
Jegyzékonyvben roégzitve, megfeleld pothatarids tlizésével a hiba, illetve hidnyok koézlésével
Tervez6t a szerzédésszerii teljesitésre szélitja fel. A pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel§ el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartasa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza,

Tervezd a teljesitésének elmaradasédval kapcsolatos megrendeldi igények biztositisa céljabdl a
Megrendeld javara a szerz6dés szerinti, 4fa nélkill szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot kiteles nyujtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzdés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, €s a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz8dés szerinti befejezési hataridé
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervez6 vélasztdsa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike ttjan teljesithetd.

A biztositekot Megrendeld a teljesitési igazolés kiallitasatol szdmitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznélt 6sszeg visszautaldséval, vagy a bankgarancidban szereplé iddpontot kovetéen a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervez6 a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, igy a bank vagy biztosito 4ltal vallalt garancia-levélnek illetéleg a
kételezvénynek legalabb a kdvetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozést jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kbtelezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjel5lését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyujtja, annak Ssszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendelé a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon belill utalja vissza Tervezdnek.
Megrendel$ a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendeld jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozd
bankszamlaszdma valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A Tervez6 koteles munkéjat szakcégtdl elvarhaté gondossdggal megszervezni gy, hogy minden
elérelathatd akadaly idében megsziintethetd legyen. A Tervezd kételes a szerzédés teljesitését
akadalyozé valamennyi kériilményrsl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld régziti, hogy a tervezéshez sziikséges informécié és alapadat beszerzése, valamint
egyeb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejli szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbdl eredd akadalyoztatasa esetén — a Megrendeldhéz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykdozléssel egyidejiileg — jogaban all a tervezés folytatdsét felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezo altal dokumentéltan igazolt megrendel6i adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzddés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerz6désszerli teljesitést ellen6rizni, az egyedi tervezési szerzodés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpozici6tdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymodosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi elbirdsok megvéltozasa esetén a jelen
szerzédést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek 4tdolgozésdnak kovetkezménye &s
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmeriild kisebb korrekcidkat
€s tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezd érdekkérében felmeriild okra vezethet6k vissza. A Tervezdt az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvéltoztatsok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tébbletkdltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkdrében felmeriils okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezdnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzulticiokon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendel6nek ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacié szakhatdsdgi és miiszaki megfeleléségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendelé a Tervezének utasitist adhat. A MegrendelS utasitasai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési elbirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6zé
verseny Ujranyitési eljarasban meghatéarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 1j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatélyos jogszabalyok, illetve tervezési eléirasok kozott, gy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kdvetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitdsai és a
szerzodeskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté vald érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszeriitlen, szakszerlitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felr6hatdan elmulasztja, az ebbdl eredé karért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitisat a Tervezének cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdest — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockéazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendelé altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez

jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitas megtagadasa indokdnak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Amennyiben Tervezé munkajéhoz sziikséges szakhat6sigi engedély modositasa valik sziikségessé, a
Jjogerés modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kdrben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése soran messzemenden egylittmiikodnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzodésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irasban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazolé adési jelentésben szereplé
idopontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél kételes egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcesolattartasra jogosultak a szerzodés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartja Megrendel6 kapcsolattartdja
Név: Hesz Gébor Név: Sajgo Tamas
Beosztas: fejlesztési és feldjitasi Beosztas: fejlesztési és felujitasi
igazgato osztalyvezetd
Telefon: +361 8199039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil:  +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja

Név: Adrovitz Miklos
Beosztés: {igyvezetd
Telefon: +3612695058
Fax: +3615999807
Mobil:  +36309707281

E-mail:  tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz.miklos@tura-terv.hu

A Megrendelé e pontban kijel6lt kapcsolattartéja jogosult a Tervezének a szerzédés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervez0 teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kildndsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bek6vetkezd véltozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti mddosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrél az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeit6] fliggden — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes irasban értesiten.

A Felek egyiittmiikddésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerzédéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartoja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Somogyvari Zsolt
Beosztas: teCh{lOIOglal "e § tervezest Beosztas: projektvezetd
osztalyvezetd
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Telefon: |+36 30297 3774 Telefon: {361 269 5058
tura-terv(@tura-terv.hu
somogyvari.zsolt@tura-terv.hu

E-mail: szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felel6s, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelosségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezo szerzodéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjelolt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolodo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacion részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatdsa esetén nem tud az elézdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email Otjan) kételes jelezni a Megrendel
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetéének
megfelelé szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzodéssel kapcsolatos kérdésekben megfelels téjékozottsaggal rendelkezd helyettes
allitdsarél gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzédés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultici6) elhalaszthatja, és
az ebbd] eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megéallapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatilyos jogszabalyoknak és
szakmai szabédlyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitasi eljards meginditasakor hatalyos
utiigyi milszaki leirasoknak megfelel6 teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki modszerek alkalmazasa esetén a Tervez6d karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervez6 kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerzddés teljesitése soran szilkséges az MSZ EN IS0O9001 szabvéiny valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tantsitvany alkalmazasa
vagy az Eurdpai Unidé mas tagallamabdl szarmazé a fentiekkel egyenértékil tanusitvany, illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazésa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerz8déskotést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo6 fenti hata-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzodésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatisat a
szerz8désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési eldirasok
betartasaval nyujtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgéltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszeri és jogszerli. A szolgéltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszerlien, a szerzOdésben kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a teljesités
folyamén megismert célnak megfeleléen felhasznilhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az éaltala
szolgaltatott tervdokumentécié alapjan a Megrendel altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megval6sithatd. Tervezd szavatossigi kételezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
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7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentaciét atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogésait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kézolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacioban foglaltak kizarélag az & szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacid-részek felett
atruhazhaté felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervez6 szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyoznd, vagy korldtozni. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendel
figyelmét kelld idoben, elbzetesen felhivni és a Megrendel6tl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kéri. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervez6t terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohatd elmulasztasaért a Megrendelével szemben Kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és meger6siti, hogy a jelen
szerzOdés szerint az 4altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mil)
hatérozatlan idejli, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogat az Aatruhadzhaté szerzéi jogok
vonatkozésaban 4truhazza a Megrendeld részére, amely magaban foglalja a szerzdi jogrol sz616 1999,
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii 4tdolgozhatoségahoz és a mii tObbszorozéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mii tobbszérézése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé maésolasat is, valamint az el8zdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 tobbszorézés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznélasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszérozésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiiléndsen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozém, tetszéleges alkalommal torténden), amely tobbszordzés jelenti kiilondsen a
Tervdokumentéacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzdédésben meghatdrozott felhasznalasi médok a szerz6dés hatdlya alatt ugy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerzddés megké6tésekor ismert és a szerzddésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezébb feliételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehet6vé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibowviilt
felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezo a Tervet - vagy annak barmely részét - k6zremiik3d6 bevonasaval késziti, ugy a
Tervezd koteles a kézremiikodo altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremiikddé altal és/vagy koézremiikodod
bevonaséval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatarozatlan idej,

14



8.1.

8.2.

3.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes idOtartamara tervez6i tevékenységre vonatkozo
feleldssegbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatdra minimum 14 000 000 Ft/év és 4 500 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerzodés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a moédositassal megallapitott tervszallitdsi hatéridé késébb jar le, mint a tervezdi
felel6sségbiztositas fennallasa, gy a Tervezd koteles a tervezoi felelosségbiztositast is ezen iddpontra
kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz8déses feladatanak a Megrendeld 4ltal teljesitésigazolassal térténd
elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezoi felel8sségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzédés alairdsanak idépontjaban kell
igazolni a biztositdsi kétvény maésolatdnak atadasaval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6zbekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezoi
feleldsségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadaséra, atvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekdvetkezé késedelemért vagy meghitsuldsért a Tervezét terheli a felelésség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerz6dést megerdsité és biztosito mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezdé olyan okbol, amelyért felelés, a szerzdédést megszegi, kotbér és kartéritési
felelosséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzddésszegését
kimenti. A Megrendeld kotbér- és kotbért meghaladd mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervez6 még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - netto tervezdi dij.

Amennyiben Tervez6 a szerzédés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, pothataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, igy késedelmi kdtbér megfizetésére kételezett. A
késedelmi koétbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzOdésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozd nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania
kellene - a szerzddést a Tervez6hoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani
vagy a szerz6déstol elallni €s meghitsulési kétbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozé tervezéi késedelemnek mindésiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerzddés 5. pontjdban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a

jelen szerzédésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendelnek;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhtizodik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatdosag két alkalommal t6rténé felhivasa ellenére hataridben nem
nydjtja be, vagy nem megfelelden nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezéi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasénak elséd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsaté hatésag harmadik hidnypotlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt eldteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridé tekintetében esik
késedelembe, mely elSteljesitést Megrendelé a megeléz6 verseny Ujranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz6déstol elall, illetve felmondja azt és a meghiusulas jogkovetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz0dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhat6.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felel6s, meghitsul vagy a Tervezd a szerz6désbol eredd kotelezettségeit silyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi ktbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esd - nettd tervez6i dij 20 %-a. A meghiisulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kdvetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatalya ala tartozd projektek (helyszinek) meghitisulasara - amennyiben a jelen
szerz8dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzOdésben szerepld helyszinek
darabszaménak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitisulas esetén Megrendeld a teljes
szerzddéstdl valé elallasra vagy azonnali hatalyt felmondasira és meghitGsuldsi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsulasi kétbér mértéke a szerz6désben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti netté tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatélya
ala tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben t6rténd egyedi
tervezési szerz6dés meghidsuldsa (a szerzodést6l vald elallas vagy azonnali hatdlyu felmondas
esetkére) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezével megkétstt keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kardanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, méas
alvéllalkozdknak, illetve harmadik személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
kérokat koételes kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden karigény, kdvetelés
alol, amelyek az 4ltala okozott karokkal kapcsolatban kertiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre
a Tervezdnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartasa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzddésszegés, a szerzodés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerzddést a Tervezd sulyos szerzédésszegése esetén jogosult irdsban, a
Tervezének megkiildott egyoldala nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilonosen, de nem kizérdlagosan a Tervezd részérdl:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz6déses kitelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezé a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszdmolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelds;

16



10.2,

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

e) aTervez6 a Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
f) olyan okbdl, amelyért a Tervez6 a felelds, a tervezési feladat meghitisul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és €) pontok esetében Megrendelé azonnali hatdlyi felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszélitja Tervezét, hogy az irasbeli felszolitds
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendeléhdz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozataval
rendkiviili felmondas utjan azonnali hatdllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendel6 a
szerz6désszegd magatartasaval az irasbeli felszdlitas kézhezvételét kbvetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kételezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerz6désszerii teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerz6dés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stilyosan megszegi,
c) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kGtelezettségeit megsérti.

A fentieken tl Megrendel6 jogosult, illetve kételes a szerz6dést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz6dés felmondédsa esetén Felek kotelesek egymadssal elszamolni. Az elszamolasi
kételezettseggel Gsszefliggésben, a Felek rdgzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolds akként
térténik, hogy a megfizetett dijakb6ol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovéabbra is jogosult marad
~ a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzodés teljesitése soran az fizleti titok védelmérél szoldé 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozd tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei k6z6tt, a szerzédés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl térténé megsziinése esetén id6beli korlatozas nélkdil,
a tovébbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése sordn tudomasra jutott - legyen az akar szobeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, lizleti informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarisokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozd informdcidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irasban hozzijarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésagi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kdzérdekiinek vagy kozérdekbo! nyilvanos adatnak mindstilnek.

A maésik fél bizalmas informaci6jardl tudomast szerzo fél azt kizardlag a szerzddés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem k6z6lheti,
nyilvanosségra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utdn
Megrendelének koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsil lizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén térvény elrendeli.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerz8désszegésnek mindsiil, a Megrendelé jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal
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11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondds nem zéarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegesére iranyado egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kételezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkozo(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
Jogviszonyban nem 4116 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerzédés megsziinését kdvetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az é&llamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
¢rtelmében, tovabba az allamhéztartasrél szolé térvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (X1I. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrél szbld
2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezé ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervez tudomésul veszi, hogy a Megrendeld nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzOdést,
illetve a létrejétt ilyen szerzddés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem minésiil 4tlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel$ jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabdl, a jelen
szerz6désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatésagaval Ssszefliggéd adatokat
kezelni.

A Tervez§ a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrél haladéktalanul kteles
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevondasa

Tervezé a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozd bevonasira jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzddés teljesitéséhez legkésdbb a szerzédés megkatésének idSpontjaban megjeldlt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvallalkozé kozremiikodését veheti igénybe, egyuttal kdételes
kdzremiikddni a szerzédés teljesitésében az olyan alvallalkozo, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kételes a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akér a kordbban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd kételes nyilatkozni arrél, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a keretmegallapodds megkétésére irdnyulé kdzbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.

Az alvallalkozé bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz8déskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében — beallott
lényeges kériilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzOdés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras sordn alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozéval, gy kizardlag a Megrendelé hozzajarulasaval a Tervezd mas alvallalkozdt is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezé az j alvallalkozdval egylitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kdzbeszerzési eljdrasban az adott
alvéllalkozéval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

151.

15.2.

15.3.

Az alvallalkoz6 személye a 13.4. pontban foglalt médon sem modosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozd igénybe vétele az érintett szolgéltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatérozé koriilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzddés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkoz6 jogutodja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a rd vonatkoz6 szabalyok szerint mas médon jogut6dlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén feleldés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerzO8déstol eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozo6jat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvéllalkozokért teljes korli és korlatlan (objektiv) felel6sséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idétartama alatt, valamint azt kdvetSen is, kdlcsondsen betart-
jak a hatalyos magyar és eur6pai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizaré-
lagosan az informécids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél széld 2011. évi CXIL
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlésarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérél sz616 Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szdmu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiik6dés soran személyes adatokat csak és
kizarélag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
1dl, k6zremiikddoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kdzremiikddoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhet6vé. Felek egybehangzéan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfelelé hozzajarul6 nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerti kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzodés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala {izleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendel a jelen szerzédést, a
szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kdzbeszerzési Hatdsag ltal
miikddtetett CoRe szerz8dés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz6dés és a kozbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozott, ugy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerzddés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szdmvevdszékrdl sz616 2011. évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szdmvevészék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellenbrzési
feladataival Osszefuggésben — ellenérizheti az 4llamhaztartds alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az Aallamhéztartds alrendszereihez tartozéd vagyont érintd szerzédéseket a
Megrendeldnél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
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személynél, valamint azoknél a szerz8d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felel6sek, tovabba a szerzddés teljesitésében kdzremiikédéknél.

15.4. A szerzédé felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket egymassal
targyaldsos uton, kézds szandékuk esetén mediator kdzremikddésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birésagi Uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allandé valasztott
biréséagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

15.5. A Felek kolcsdnosen és kifejezetten kizarjék a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrél vald
lemondas miatt a szolgaltatéas és ellenszolgaltatas kozétt feltiing értékaranytalansag lenne.

15.6.  Jelen szerzédés médositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozéasa kotelezéen médositja a szerzddést.

16.7.  Jelen szerzodésben nem szabélyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torveny (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrd] sz6lé 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
Jjogszabalyok az irAnyaddak.

16.8.  Felek a jelen szerzédést elolvastdk, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezot, 3 eredeti példanyban jovahagydlag irtak ala, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példany - k6z6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezot illet.

16.9.  Felek a szerz8dést lehetdség szerint elektronikusan irjdk ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolséként alairé a mésik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év WO5 hé 23’_ nap Budapest, 2021. év
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Mellékletek:

1. szamt melléklet:  Atlathatosagi nyilatkozat
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvéllalkozé bevonasarél
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

3. szami melléklet: A Biztositd 4ltal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

4. szam melléklet: Tervezési Diszpozicio
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolsra kertil)

5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyljtasanak igazolasa
(a szerz6dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)

6. szamu melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem kertl csatolasra)

7. szamu melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atlzithatds:igi Nyvilatkozat

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnikiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zGt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Feényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriilé szervezet
- megfelelve az dllamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szemelyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott

ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem minésiil 4tlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni,

A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstd] elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesité) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ....0%..... hé . 2. nap

TURA-Teay Mémokiroda Kf
\ | 1145 Budapest -
\

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklés, tigyvezetd
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1.5z. melléklet

Atlathatésiei Nyilatkozat

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnéki, Tandcsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képvisel6je nyilakozom, hogy az 4ltalam képviselt, a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriilé szervezet
- megfelelve az 4llamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjénak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kéltségvetési kiadési eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy —ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstdl elall.

Kijjelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év AT R A nap

......................................

VIA FUTURA Kft.
Breuer Andras, ligyvezetd
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2. 5z. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérndkiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a A 2020-2024 évekhez kapcsoldddan, orszdgos
kézithdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 27. verseny ujranyitds” trgy( kézbeszerzési eljaras 5.
részének eredményeként megkotendd szerz6dés teljesitéséhez az alabbi alvéllalkozdkat vonjuk be:!

Szervezet
Cim
Kénviselél
Felefon
Eax
1mail
(szilkség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizéré okok hatalya al4 es6 alvéllalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év . B hé .. 2S5, nap

j Tura-Terv Kft.
B "-Adrovitz Miklés, igyvezetd

! Az ajanlatban szerepld alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kit6ltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerz8déskotéskor még nem ismert vagy alvéllalkozdt a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, huizza at a téblazatot. Jelen cégszerfien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol

Alulirott Breuer Andrés, mint a VIA FUTURA Mérndki, Tanacsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviselSje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegallapoddsok megkitése 3 részben - Kiozép-Magyarorszdg régié - 27. verseny ujranyitds” targya
kozbeszerzési eljdras 5. részének eredményeként megkéStendd szerzOdés teljesitéséhez az al4bbi
alvallalkozdkat vonjuk be:?

Cim
Felefon
Eax
E-mail
(szitkség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatalya al4 es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év .....05. ... 06 .23 nap

: 33@*25 aelo.-,

VIA FUTURA Kft.
Breuer Andras, ligyvezet6

2 Az ajanlatban szerepld alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitltésével és a Megrendeld részére térténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkoz6 a szerz6déskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, huzza 4t a téblazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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MUSZAKI LEIRAS
TOP-1.3.1-15

Noégrad megye

2109. jelit Asz6d-Verseg-Szarvasgede 6sszek6to Ut
134+005-17+131 km szelvények kozotti szakasz feltjitasa

‘megnevezésii munkahoz.



1. Altalanos ismerteté

A beavatkozas a 2109-es jelii Aszdd-Verseg-Szarvasgede dsszekotd ut 13+005-17+131 km sz.
kozotti szakaszat tartalmazza.

A Dbeavatkozas sordn méretezett burkolatmeger6sitéssel kell az tutfeldjitast tervezni. A
vonatkozé UME eléirasokat figyelembe kell venni a tervezés sordn. A szakasz katyus,
nyomvalyus, feliilete egyenetlen. Az ttcsatlakozok, kapubejarék és a kapcsolodo feliiletek
(jérda, stb.) atépitése/szintre emelése is a feladat részét képezi. A szakaszon, a sziikséges
helyeken a palyaszerkezet cseréket el kell végezni. Az utcsatlakozasokat, valamint a
kapubejarokat minden esetben szintre kell emelni. A szakaszon talalhato ttcsatlakozasok -
minimum azok lekerekitéseinek végéig tarto — kifuttatassal érintett feliiletét ugy kell
megtervezni, hogy zavard atmenet ne alakuljon ki a kapcsolodé feliiletek kozott, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon taldlhato telekbejardk kifuttatdssal érintett
feliiletének kialakitasat gy kell megtervezni, hogy zavard dtmenet ne alakuljon ki a kapcsol6dé
feliiletek kozott és a vizelvezetés biztositott legyen.

Tovabbi feladat minden olyan kapcsolodd Iétesitmény megtervezése, ami a rendeltetésszerti
hasznalathoz sziikséges.

A feladat részét képezi tovabba a tervezés soran a sziltkséges kozmiinyilatkozatok, és
onkormanyzati nyilatkozatok beszerzése, valamint a szolgaltatok altal igényelt kozmii kivaltasi
tervek elkészitése.

2. Altaldnos adatok

Az érintett titszakasz az Eszak Magyarorszagi régioban Nograd megyében taldlhato a 2109-es
jelll Aszéd-Verseg-Szarvasgede 6sszek6ts Gton ErdStarcsa és Héhalom Kkiilteriileti szakaszan,

A beavatkozasi hatarok:

Utszim: Kezddszelvény | Végszelvény | Felijitdsi hossz [m]:

A beavatkozasi hatarok GPS koordinatai:

_ Szelvényszam

2109-13+005 47,736745 19,568597
2109-17+131 47,769468 19,586589

Foregalmi adatok:

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom

szakasz kezdete  szakasz vége [E/map] [J/nap) [J/map]

13+005 17+131 1364 1245 105




Foépalya jellemzo szélesséoe:

Utszam: Kezdgszelvény: = Végszelvény: SZT:;T.Seg
2109 13+005 16+466 5,5
2109 16+466 17+131 6,0

Meglévé burkolat tipusa altalanos jelleggel:

Utszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:

Jellemzo Allapot

burkolat dllapota: 5 (rossz)

egyenetlensége: 5 (rossz)
nyomvalyd mélysége: 1(jo)
viztelenités allapota: 1(jo)

Eléiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezdészelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

134005 174131 Meretez?tt burkolatmegerorsnes lokalis
palyaszerkezet cserékkel

3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiildnds figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Padkak:

Kezddszelvény Becsiilt

feliilet [m2]

Hossz
[m]

Végszelvény Beavatkozis

13+005 17+131 nemesitett padka

A tervezés soran nemesitett padkat kell tervezni, de a padkak kialakitasanal figyelembe kell
venni a terepi adottsdgokat, (pl. kis sugarii ivek padkaburkoldsa.)

Csomépontok:
Beavatkozis
13+975 21152 jelaut Lekerekit6 iv végéig aszfaltozds, csomdponti szdg elhelyezése.
16+519 21156 jelii at Miemlék hid miatti felhagyott at csatlakozds kialakitdsa.




Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapesoléd6 beavatkozasok (bontas, javitas, épités, tisztitas)

Tipus Beavatlkozas

Nyilt fold arok protilozas
Nyilt fold arok épités

Zart vizelvezetéshez kapesol6do beavatkozasok (helyreallitis, tisztitas)
Tipus Beavatkozas

Atereszek tisztitas, szukseg' s:zetrmt helyreallitas,
épités
Eléfejek sziikség szerint helyredllitds, épités
Récsos dteresz Sziikség szerinti épités

Eldiranyzott egyeztetések, hozzijarulasok beszerzése:

A tervezés soran az érintett Gtszakasz elhelyezkedésébdl fakadoan elére lathatdan sziikséges
lesz a kdzmiiszolgaltatokkal és az 4atkelési szakaszon az érintett dnkormanyzattal torténd
egyeztetésre.

4. Miitargyak:
Hidak:

A szakaszon két hid talalhatd, aminek tervezését a Magyar Kézut NZRt Nograd Megyei
Igazgatosaga végzi el. Az elkésziilt terv integraldsa lesz csupédn a nyertes Tervezd feladata.

Atereszek
Utszam / szelvény Athidalt Szabad nyilas Elvégzendo feladat
SzaIn akadaly [m] (van, nincs)
2109/13+005 9.0m 0.6 van
2109/13+418 9,0 m 0,6 van
2109/14+895 9,0 m 1,2 van
2109/15+240 9.0 m 1,0 van
2109/15+888 9,0 m 1,0 van

Az atereszeken elvégzendd feladatok:

o tisztitds, sziikség szerint javitas

o clofejek allapotanak fliggvényében azok atépitése

o ki-befolyasi oldal kdrnyezetének 5-5 m-en t6rténé burkoldsa, amennyiben van ra
lehet8ség

S. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas sordn a forgalombiztonsidg nivelése érdekében a tervezés soran kiilonos
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.



Horizontalis jelek:

Beavatkozas (iijra festés)
Hossziranyu gépi jel, vonatkozo eléiras szerinti
Tartds gépi burkolati jel készitése burkolatszélességnek megfelelden (tengelyvonal, vagy
kétoldali burkolat szé&lét jelzd vonal)
Tartos kézi burkolati jel készitése -

Vertikalis jelek:

Beavatkozas

Koziti jelzotablak Csere
Koziti jelz6tablak oszlop Csere
Km tébla Csere
Lakott teriilet kezdete &s vége Csere

A vizszintes forgalomtechnikai jeleket tartos kivitelben kell elkésziteni.

Visszatarto berendezések:

Beavatkozas (csere, i)
acél vezetd korlat (visszatartasi fokozat Meglévo korlatok cseréje, eldiras szerinti hosszl
e-UT 04.04.12 szerint) lefuttatdsok, el6iras szerint indokolt szakaszon uj korlatok

17+131 kmsz -nél (telepiiléshatiarnal) forgalomcsillapité beavatkozas:

Burkolatszélek mellett ,,K” szegély épités, az utburkolatban uttengelyre meréleges kétsoros,
hoekézhetd ontvényhdzas ,,H” alakid, mindkét oldalan fehér fényvisszavetd burkolatprizma.
Uttartozékok:

Minden csomdponti és kozlekedési 1atomez6 szabadda tétele a ndvényzettdl (nyesés, bozotirtas
kaszalas).






oF Mulry
R Ty
W e,

3

M ¢ as

NAH-4-0141/2019
IRANYITAS! RENDSZEREKET T
TANUSITO SZERVEZET e W
F

/.
N
S
diEi
=

Tanusitvany

Tandsitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnoki,
Tanacsado és Szolgaltaté Kft.

Szekhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3.
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétany 2. 3. em. 84.

az alabbi érvényességi teriileten

komplex kozlekedéstervezés, Gt- és autopalya tervezés

N

kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz, Ry
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kovetelményeinek. ’ \\\) Cedop
. IS0 14063

A tanlsitvany érvényes: 2023.11.19.

A tanlsitvany regisztraciés szama: 01-19419/20-14209
Tanusitva: 2014.11.24-61

Kiallitva: Budapest, 2020.11.20.

A tanUsitvany sikeres feligyeleti auditok esetén érvényes.
A tanlsitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhets.

Magqbas T~ O i
a@ﬁ‘ Termek- és Rendszertandsitd Kft.
H-1149 Budapest, Mogyorddi Gt 32.

H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.

Tanlsité szervezet nevében www.certop.hu
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Tanusitvany

TanUsitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérndki,
Tanacsado és Szolgaltato Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétdny 2. 3. em. 84.

az aldbbi érvényességi teriileten

komplex kozlekedéstervezés, ut- és autopalya tervezés

mindségirdnyitisi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kdvetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.09.23.

A tanisitvany regisztraciés szama: 01-18367/18-13178
Tanusitva: 2006.09.20-t4l

Kiallitva: Budapest, 2018.09.24.

A tandsftvany sikeres felligyeleti auditok esetén érvényes.
A tanusitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhets.

Tanusité szervezet nevében

T

/, 3 "\-“-\
/ Tanisilot,
Reviclargd

Z3ycertop

. ISO 9001

CERTOP

Termék- és Rendszetanusit Kit.
H-1149 Budapest, Mogyorddi it 32.
H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.
www.certop.hu






EUROCERT

Tanusitvany

Az EUROCERT Mindsitd és Tantisito Kft.
(1r02 Budapest, Kordsi Csoma stny. 4., Magyarorszdg)

eljavasa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérnokiroda Kft.
Buodapest, Magyarorszdg

kornyezeti rendszert vezetett be és Mﬁkﬁbtet,
amely megfelel az

MSZ EN ISO 14001: 2015
szabvdnynak.

A tamisitvdny tavgykore: Kozlekedési infrastruktivak (autopalyak, vasutak, utak, miitdrgyak)
kowplex: wiiszaki tervezése, tervezdi mitvezetés és szakwai tandcsadis.

A tannisitudny kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat 1. 30.

A tannsitvdny érvényessége: 2023. mdjus 28,

A tannsitvdny regisztrdcios szama: KMR 030 .

Az érvényesség feltétele: az évenkénti sikeres feligyeleti anditioR) megtartdsa.

Budapest, 202.0. mdjus 29.

NAH-4-0119/2017
IRANYITASI RENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET







EUROCERT

Tanusitvany)

Az EUROCERT Mindsitd és Tanusito Kf
(1102 Budapest, Kordsi Csoma stny. 4. Magyarorszag)

eljavasa alapjin igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérnokiroda Kft.
Buoapest, Magyarorszag

mindségiranyitdsi renbszert vezetett be és miikodtet,
amely wegfelel az

MSZ EN ISO 9OOTI: 2015

szaﬁvdn;gnak.

A tansisitudny tavgykore: Kozlekedési infrastruktirak (autopalyak, vasutak, utak, wiitdrgyak)
kowplex miiszaki tervezése, tervez6i mitvezetés és szakwai tandcsadds.

A tawiisitvany kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat . 30.

A tanusitudny érvényessége: 2023. 05. 28.

A tanisitudny regisztracios szdma: MMR 018

Az érvényesséq feltétele: az evenkénti sikeres feliigyeleti anditiok) megtartdsa.

Budapest, 202.0. mAjus 29.
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IRANYITAS| RENDSZEREKET
hcy oldb péter

USITO S2ERVEZET
iigyvezetd igazgatd







7}‘@- Groupama

Biztosito

Kockazatelbiralasi és Vallalasi Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné utja 1/C

FEDEZETIGAZOLAS
Koétvényszam: 743076119

Alulirott Groupama Biztosité Zrt. ezuton nyilatkozunk, hogy a TURA-Terv Kft. Felel6sségbiztositasi szerzédését
kiterjesztettlik a hivatkozott projekt munkaira, a 743076119 szerz6désszamu szerzédésben foglalt feltételek szerint.

Biztosité:
Székhely:
Cégjegyzékszam:

Szerzédo/biztositott:
Cégnév:
Adodszam:

Székhely/Levelezési cim:

Projekt megnevezése:

A keretszerzédés
kartéritési limite:

A keretszerzédés
tartama:

Alvallalkozdk:

Groupama Biztosito Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cg. 01-10-041071

TURA-Terv Kit.

12602908242

1145 Budapest, Gyarmat utca 30.

Kozép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régié 27. versenyujranyitas
05. rész - Nograd_2109_13+005-17+131 km

250 000 eFt/kar és 500 000 eFt/év

hatarozatlan

a keretszerzédés biztositasi fedezete kiterjed a biztositott kézremiikoddire (pl.
alvallalkozék és teljesitési segédek)

Jelen igazolas kizardlag tajékoztatasként szolgdl, és nem hasznalhato fel a biztositoval szemben szolgaltatasi igény

érvényesitésére.

Jelen igazolas nem valtoztatja meg, terjeszti ki vagy modositja a biztositasi szerzé6désben rogzitetteket.

A biztosito szolgaltatast kizardlag a biztositasi szerz8dés alapjan nyuijt.

Kelt: Budapest
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