EGYEDI VALLALKOZASI SZERZODES

»Orszagos kozuthalézat felajitasi munkai 2020-2024”
Dél-Dundntil régié — 08. versenyujranyitas’

4, rész

6317. j. Szekszard - Simontornya k. ut 0+000 - 25+250 km szelvények kozotti szakasza

Szerz6dés szama: KB-2021/1001412/001/00, EKR azonosité: EKR000331342021

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Kozut Nonprofit Zartkoriien Mikodé Részvénytarsasag

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény:
Adészam:

Bankszamlaszam:

Képviseli:

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cg.01-10-046265

MKB Bank Nyrt.

14605749-2-44

10032000-00286693-00000024

Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgatd-helyettes és
Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgatd

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol a

"Soltiit" Utépit, Fenntarté és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségu Tarsasag

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Addszam:

Szamlavezetd pénzigyi intézmény:
Bankszamlaszam:

Kivitelezdi nyilvantartasi szam:
Képviseli:

mint véllalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd), egyiittesen, mint szerz6dé felek kozott alulirott

6320 Solt, Kecskeméti uit 34.

03-09-100966

10642166-2-03

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000036-72510002

34A00064

Rencséar Kalman, tigyvezetd

(6nallo alairasi jogosultsaggal)

Rencsar Judit, ligyvezet6 (6nallé alairasi jogosultsaggal)
Kiszli Laszld, ligyvezett (6nalld alairasi jogosultsaggal)

napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES MEGKOTESENEK ELOZMENYEI

1.1. Megrendelé mélyépitési munkak targyaban keretmegéllapodas megkétése céljabol TED
2020/S 087-205827 azonositdszamon megjelent ajanlati felhivassal a kozbeszerzésekrdl szold
2015. évi CXLIII torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. § szerinti unids nyilt kbzbeszerzési eljarast
inditott ,,Orszagos kiozuthalozat felajitasi munkai 2020-2024” targyaban. A kdzbeszerzési el-
jaras alapjan Megrendel6 és Vallalkozé kozott a Kbt. 104.§-a szerinti keretmegallapodas (a to-
vabbiakban: KM) keriilt alairasra 2020. november 27. napjan a 4. rész tekintetében (Dél-
Dunantil régié). A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000737/004/00. EKR azonositd:

EKR000096522020.



1.2. Megrendel6 az 1.1. pont szerinti KM alapjan a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
versenyujranyitési eljarast (a tovabbiakban: versenyujranyitas) folytatott le ,,Orszagos kozutha-
l6zat felujitdsi munkai 2020-2024” — Dél-Dunantal régié — 08. versenytjranyitas” targya-
ban. Az eljdréas nyertese jelen részben a Vallalkozo lett, igy Megrendel6 vele koti meg az egyedi
vallalkozési szerzddést (a tovabbiakban: szerz6dés).

1.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a fent
hivatkozott versenyujranyitasi eljérasra tekintettel, annak eredményeként irjik ala. A versenyuj-
ranyitas és a KM els6 részi eljards dokumentumai jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képe-
zik kiilon fizikai csatolas nélkiil is, kiillonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és egyéb kozbe-
szerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

2. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA, A TELJESITES HELYE

2.1. A szerz6dés targya: Vallalkozasi szerz6dés a 6317. j. Szekszard - Simontornya &k. ut 0+000
- 25+250 km szelvények kozotti szakaszanak felujitasara.

2.2. A jelen szerzddés targyat képez6 feladatok részletes leirdsa a versenyujranyitas soran kiadott
tervekben és egyéb miiszaki dokumentumokban keriilt rogzitésre, amelyek teljes egészében a
szerz8dés kotelez6 mellékletét képezik, fizikai csatolas nélkiil is.

2.3. A Villalkozo kotelezettsége és felelssége, hogy a szerzddés targyat képezd kivitelezési
munka szerz8désszerlien, teljes korlien, miiszakilag kifogastalan minéségben, a 3.1. pontban
megjelolt hataridében, az ajanlattételi felhivas megkiildése napjan hatélyos jogszabélyi el6ira-
soknak és érvényes magyar szabvanyoknak, miiszaki irdnyelveknek, Utiigyi Miiszaki El8irdsok-
nak, technoldgiai el6irdsoknak, hatosagi engedélyeknek megfeleléen, az ajanlattételi felhivasban
és egyeb kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételek szerint végezze el.

Megrendel6 kifejezetten felhivja a Vallalkozé figyelmét a Polgari Térvénykonyvrél szold 2013.
évi V. torvény (Ptk.) 6:239. § (1) bekezdésére.

2.4. A teljesités helye: 6317. j. Szekszard - Simontornya &k. ut 0+000 - 25+250 km szelvények
kozotti szakasza. NUTS kod: HU233

3. HATARIDOK

3.1. A Vallalkozo villalja, hogy a kivitelezést a munkateriilet dtadésatol szamitott 200 naptari
napon belill elvégzi. A munkateriilet ataddsanak id6pontjarél Megrendeld legalabb két (2) mun-
kanappal az atadast megel6zden értesiti a Vallalkoz6t. Megrendeld az épitési munkateriletet a
Villalkoz6 részére a szerz6dés teljesitéséhez alkalmas allapotban, a szerzodés hatilyba 1épését
kovetd 60 napon beliil adja 4t, melynek megtorténtét a Felek az épitési napldban kételesek rogzi-
teni.

3.2. A Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.

3.3. Megrendeld jogosult a téli iizem, vagy barmely elére nem lathaté esemény miatt a munkate-
riiletet visszavenni. A visszavétel id6tartama nem szamit bele a teljesités idétartaméba.

3.4. F6 szabaly szerint a november 10. - marcius 15. kozotti idészakban (a tovabbiakban: téli
lizem) a Vallalkoz6 a munkatertilet visszavételének hidnyaban sem végezhet munkat kivéve, ha a
téli lizem alatti munkavégzést a Megrendel§ elrendeli. Amennyiben a Megrendelé elrendeli a
munkavégzest, ezen utasitast a Véllalkozé csak abban az esetben jogosult megtagadni, ha objek-



tiv tények alapjan igazolni tudja, hogy a munkavégzéshez sziikséges koriilmények nem allnak
fenn.

Fentieken tul, a téli lizem alatt a Vallalkozd egyedi — kiilondsen a kedvez6 id6jarasi viszonyokra,
illetve technoldgiai folyamatokra alapitott — kérelem alapjan a Megrendel6 kifejezett irasbeli en-
gedélyével is folyhat munkavégzés.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a téli lizem alatt nem torténik munkavégzés, akkor ezen ido-
szak a teljesités id6tartamaba nem szamit bele. Amennyiben azonban a Megrendelé utasitasa
vagy kifejezett irdsbeli engedélye alapjan a téli tizem alatt munkavégzés folyik, akkor annak id6-
tartama a teljesités idétartamaba beleszamit.

Felek rogzitik, hogy a téli lizem id6szaka alatt Véllalkozé nem mentesiil az 4ltala elvégzett mun-
kakkal 6sszefiiggéen bekdvetkezett karesemények kvetkezményei alol.

3.5. Vis-maior (igy kiilondsen elére nem lathaté és elharithatatlan természeti katasztréfa, illetve
tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridét a Felek meghosszabbithatjdk a Kbt. 141.§
rendelkezéseinek betartasaval.

3.6. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, Megrendel részére - amennyiben relevans - az
alabbi dokumentumokat atadja:
— jovahagyott forgalomterelési/ forgalomkorlatozasi terv;
— munkakezdési engedély;
— munkateriilet dtadas-atvételi jegyz6konyv;,
—  jovéhagyott Technoldgiai Utasitds (TU), valamint Mintavételi és Megfeleldség Ertékelési
Terv (MMT),
— jovahagyott részletes gyartasi és beépités-technoldgiai utasitas;
— a tipusvizsgalatot és a keveréktervet aszfalttipusonként tartalmaz6 dokumentacio, amely
az alapanyagok megfelel6ségét is igazolja.

A kozuton végzett valamennyi munkanal - el6készitéstdl a befejezé munkalatokig - "a kézutakon
végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kévetelményeir6l" szold 3/2001.(1.31.)
Ko6ViM rendelet, valamint "a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabélyzatar6l” sz616 UT 1-1.145 szamt Utiigyi Miiszaki El6irasban foglaltakat be kell tartani.

3.7. A jelen szerzédés 3.1. pontjaban kikotott teljesitési hataridd modositasara kizardlag a Felek
k6z0s megegyezésével van lehetdség, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartasaval.

4, VALLALKOZOI DiJ

4.1. Villalkozét a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért nettd 3.639.256.863
Ft vallalkozéi dij, mint 4talanydij illeti meg. Az AFA tartalom 982.599.353 Ft, melynek megfi-
zetése az éltalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL térvény (a tovabbiakban: AFA tor-
vény) kifizetéskor hatalyos szabalyai szerint torténik.

A Villalkozo kotelezettsége és felelossége a Megrendel6 altal a versenytGjranyitasi eljarasban
rendelkezésre bocsatott tervek és egyéb miiszaki dokumentumok feliilvizsgalata. Erre tekintettel
a Vallalkoz tervhibdra, tervhianyra a szerzédéskotést kovetden nem hivatkozhat és erre alapitot-
tan a Megrendel6vel szemben igényt nem érvényesithet.

A finanszirozas modja: ut6finanszirozas.

4.2. A Villalkoz6 a 4.1. pontban meghatarozott dij ellenében vallalkozik a szerz6dés targyanak
teljes korli megvalodsitasara.



A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a miiszaki terveknek, az érvényben 1évé jogszaba-
lyok és egyéb miiszaki el6irasok szerinti megvaldsitashoz sziikséges valamennyi munka ellenér-
tékét, a Vallalkozo valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a teljesitéssel kapcsolatban fel-
merilt valamennyi egyéb dijat és koltséget tartalmaz. Tartalmazza kiiléndsen az addkat és egyéb
kozterheket, a munkavallalok munkabérét és azok jarulékait, killfoldi és belfdldi anyagszallitési
¢és csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vampotlékot, ideiglenes melléklétesitmények, fel-
vonuldasi épiiletek és teriiletek kiépitési-, hasznalati-, illetve lizemeltetési koltségeit, a szerz6dés-
szerll teljesitéshez sziikséges szolgaltatasok ellenértékét, a vizszintes és fliggdleges anyagmozga-
tas koltségeit, a Vallalkozo6 éltal hasznalt munkateriilet 6rzési koltségeit, a Vallalkozé altal vég-
zett munkak mego6vasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal kapcsolatos koltségeket, bele-
értve az ekdzben okozott karok helyreallitasi koltségeit is. Tartalmazza tovabba a biztosités, ide-
iglenes energiaellatas, engedélyezés/hitelesités koltségeit és a teriilet igénybevételi dijat. A 4.1.
pontban rogzitett vallalkozéi dijon felill Véllalkozoé egyéb dijazésra kizardlag a szerzédésben ne-
vesitett egyéb esetekben és jogcimeken tarthat igényt.

4.3. Jelen szerz6dés alapjan Villalkozd kételezettséget véllal az épitési beruhazas teljességéért és
hibatlansagaért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek eldirva a tervdokumentaciéban, de a
szakmai szokasok és eléfrasok szerint hozzatartoznak a szerzédés targyanak kifogéstalan, teljes
kori kivitelezéséhez.

4.4. A Villalkozé jelen szerz6dés aldirdsaval kijelenti, hogy az ajanlati 4rat a feladat és a hely-
szin ismeretében adta meg.

4.5. A Felek a pétmunka és a tdbbletmunka tekintetében a Ptk. 6:244. § rendelkezését tekintik
irAnyadénak. A vallalkozo6i dijon feliil csak a pétmunka ellenértéke, valamint a Vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltsége szdmolhaté el, amely a szerzédés meg-
kotesének idépontjaban nem volt elérelathatd. A potmunka elszémolasara, kifizetésére kizarélag
abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendel6 a Vallalkozo6tél kifejezetten irasban
megrendeli. Pétmunka kizarélag a Vallalkozénak a Megrendelé miiszaki ellendre 4ltal jovaha-
gyott ajanlatanak elfogadésat kovetden, a Megrendeld irdsos megrendelését kovetéen kezdhetd
meg. A poétmunka ajanlatot a Véllalkozénak a keretmegéllapodas - adott esetben annak 2. sz.
melléklete szerint indexalt - egységarai alapjan kell elkészitenie. P6tmunka megrendelésére és
elszamolasara kizarolag a Kbt. 141.§ el6irasainak megfeleld szerz6désmoédositas vagy uj kdzbe-
szerzési eljaras lefolytatasa esetén kertilhet sor.

5. FIZETESI FELTETELEK

5.1. Vallalkozo6 tudomasul veszi ¢és elfogadja, hogy a szerz6dés hatalya alatt szamla benyujtasara
— a jelen szerzédésben szabalyozott, szerzddésszerli (hiba- és hidnymentes) teljesités elismerését
kovetben — kizardlag a jelen pontban foglalt feltételek szerint jogosult. A teljesitésigazolas kialli-
tasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése alkalmazandd.

Az elszdmolas és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF).
5.2. Amennyiben a véllalkozdi dij nem haladja meg a netté 50 milli6 Ft dsszeget, Ugy részszamla
benytjtasdra nincs lehet6ség, a szerzodésszer(i teljesitést kovetden egy végszamla nyajthatd be

az altalanos forgalmi adé nélkiili szerz6déses érték 100%-at elérd megvaldsult teljesités esetén.

5.3. Amennyiben a vallalkozoi dij a netté 6tvenmillié Ft 6sszeget meghaladja, Gigy Vallalkozo
harom (3) részszamla és egy végszamla benyjtdsara jogosult a kovetkez6 iitemezésben:



1. részszamla: a vallalkozéi dij 25%-a mértékében, legalabb 25%-os miiszaki teljesités

esetén;

— 2. részszamla a vallalkozdi dij 25%-a mértékében, legalabb 50%-o0s miiszaki teljesités
esetén;

— 3. részszamla a véllalkozéi dij 25%-a mértékében, legaldbb 75%-o0s miiszaki teljesités
esetén;

— végszamla a véllalkozoi dij 25%-a mértékében, 100%-o0s miiszaki teljesités esetén.

5.4. Amennyiben a vallalkozéi dij a netté egymilliard forint 6sszeget eléri vagy meghaladja, ugy
Véllalkozo 6t (5) részszamla és egy végszamla benytjtasara jogosult a kovetkezd titemezésben:
— 1. részszamla a véllalkozdi dij 15%-a mértékében, legalabb 15%-os miiszaki teljesités

esetén;

~ 2. részszamla a vallalkozdi dij 15%-a mértékében legalabb 30%-o0s miiszaki teljesités
esetén;

— 3. részszamla a véllalkozo6i dij 20%-a mértékében, legalabb 50%-0s miiszaki teljesités
esetén;

—~ 4, részszdmla a viéllalkozdi dij 20%-a mértékében, legalabb 70%-os miszaki teljesités
esetén;

— 5. részszamla a véllalkozéi dij 20%-a mértékében, legalabb 90%-0s miiszaki teljesités
esetén;

— végszamla a véllalkozdéi dij 10%-a mértékében, 100%-os miiszaki teljesités esetén.

5.5. Vallalkoz6 kételes a szamlajahoz csatolni a Megrendelé altal kiallitott, a szerz6désszert, hi-
ba- ¢€s hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (teljesitésigazolas) és a muszaki atadas-
atvételi jegyz6konyvet. Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birto-
kéaban jogosult és egyben koételes a szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére és cimére (Magyar
Kozat Nonprofit Zrt., 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adészam: 14605749-2-44). A szerz6-
désszert teljesités elismerésének napja a sikeres miiszaki atadas-atvételr6l szold jegyzokonyv ki-
allitasanak napja.

5.6. Villalkoz6 a szdmlan és mellékletein koteles feltiintetni a megrendelés SAP azonositéjat,
amellyel Megrendeld a szerz6dés targyat képez6 kivitelezést megrendelte, valamint a ,kozbe-

szerzés ala tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni. Ezek hidnyaban a Megrendeld
megtagadja a szamlan szerepl6 ellenérték megfizetését.

5.7. Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat (a tovabbiakban: e-szamla) is,
ezért amennyiben Vallalkozé rendszere azt lehetévé teszi, Vallalkoz6 a szamlajat els6dlegesen
e-szdmla formaban koteles benyujtani a Megrendel6 részére, amely e-szamlaval szemben a Meg-
rendel az alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

e az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelel6 xml-formatumban kell benyujtani, amely tar-
talmazza a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a Megrendelé SAP megrendelés azo-
nositojat is;

e az e-szdmldhoz az elvélaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csa-
tolni, és a szamlaval egyidében megkiildeni,

o az e-szdmladt a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkez6 elektronikus cimére kell
benyujtani/megkiildeni: eszamla@kozut.hu

e az e-szamladnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu eur6-
pai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos
Lapjaban kozzétett szintaxislistajanak.



5.8. Villalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az
el6z6 pontban eléirt kritériumoknak, gy Megrendel$ az e-szamla befogadasat jogosult megta-
gadni, amely esetben a Vallalkozo koteles a szamlajat a fentiek szerint kijavitva ismételten be-
nyujtani vagy hagyomanyos médon, els§sorban nyomtatott formatumban kiallitani és a sziiksé-
ges mellékletekkel egyiitt a Megrendel$ kovetkezd cimére megkiildeni: Magyar K6zt Nonprofit
Zrt., Fejlesztési és Felujitasi Igazgatosag, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Ilyen esetben a
Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

5.9. Az e-szamla kapcsan Vallalkoz6 az alabbi kapcsolattart6t jeldli meg:

Kapcsolattarté neve:
Beosztasa: -
Telefon: -
Mobil: -
E-mail: -

5.10. Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés egészében a szamla alatt e-
szamla is értendd — kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szdmla kifejezetten a sajétossa-
gabol adodo feltételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

5.11. A Villalkozo altal kiéllitott szamlat Megrendeld a beérkezést kovetden ellendrzi. Ameny-
nyiben a Megrendelé a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Vallalko-
20 az errdl sz016 irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul ko-
teles 1j szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok 6sszege vonatkozaséban
Megrendeld ¢és Villalkozé egyeztetni koteles. Amennyiben a Megrendeld kifogéasa jogszert, fi-
zetési késedelme kizart.

5.12. Villalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel6 a szdmla kifizetését nem teljesiti és
a szamlat a Vallalkozénak visszakiildi az alabbi alaki és/vagy tartalmi hidnyossag(ok) esetében
is:
e ha aszdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét vagy
* aszamla nem megfelelé cimre keriilt benyujtasra, azaz e-szdmla esetén nem az 5.8. pont-
ban megadott e-mail cimre, papir alapt szdmla esetén nem az 5.9. pontban megadott cim-
re, hanem pl. a Megrendel$ més cimére vagy
e az e-szamla nem felel meg a Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak vagy
* aszamldn nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a Megrendelé SAP megrendelés azono-
sitdja.
Ebben az esetben Vallalkozé 1j, a jelen szerzddésben meghatarozott feltételeknek megfeleléen
kiallitott és a sziikséges mellékletekkel felszerelt szamlat kell, hogy benytjtson, a Megrendel
errdl szo6l6 irasbeli értesitését kovetben. Megrendeld fizetési késedelme ebben az esetben is ki-
zart.

5.13. A szamla alapjan fizetési kotelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vallalkozé altal kialli-
tott szdmla maradéktalanul megfelel a jogszabélyok és a keretmegallapodas altal eldirt, valamint
a jelen szerzddés szerinti kovetelményeknek.

5.14. A szémla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a kifizetéskor hatélyos
jogszabalyok az irdnyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. tor-
vény €s az AFA torvény eldirdsainak, valamint a vonatkozd egyéb hatilyos jogszabalyi el6ira-
soknak is.



5.15. Megrendeld a jelen szerz6désbdl eredé fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén Ptk 6:155. § szerinti mérték(i késedelmi kamatot kiteles megfizetni a Vallalkozé részére.

5.16. A Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel, ha a szerzddés teljesitésének id6tartama a két ho-
napot meghaladja, Megrendel6 a 4.1. pontban rogzitett nett6 vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld,
de legfeljebb 75 millio Ft 0sszegl eléleg igénybevételének lehet6ségét biztositja. Az eldleggel
legkés6bb a végszamlaban kell elszamolni, de Megrendeld biztositja annak lehet6ségét, hogy
Villalkozo az el6leggel elébb is elszamolhasson.

5.17. Az eléleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az épi-
tési munkatertilet atadasat koveté 15 napon beliil kertil kifizetésre. Tobb részben torténd eldleg-
kifizetés esetén az elbleg elsé részének kifizetése kell, hogy megtorténjen legkés6bb az épitési
munkateriilet 4tadasat kovet6 15 napon beliil. A kifizetett el6legrél vagy el6leg-részrél a Vallal-
kozd kételes haladéktalanul el6leg szamlat kiallitani.

5.18. A vallalkozéi dijat Megrendel6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.
§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Vallalkozé éltal megjeldlt bankszamlara torténd atutalés-
sal teljesiti, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. Amennyiben Villalkozo a teljesi-
téshez alvallalkozot vesz igénybe, a kifizetés soran Megrendel6 a vallalkozoi dijat - a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dnak vonatkozo
el6irdsai szerint teljesiti. Amennyiben a Vallalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
(1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti kitelezettségeinek nem tesz eleget, Megrendeld a h) pont
szerint jar el. Megrendeld felhivja a Véllalkoz6 figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/B.§ (1)-(2) bekezdésére is.

5.19. Megrendel¢ tartalékkeretet nem alkalmaz.

5.20. Megrendel6 rogziti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan nem keriilhet-
nek kifizetésre, illetve elszdmolésra jelen szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltsé-
gek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfe-
lel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozé addkoételes jovedelmének csok-
kentésére alkalmasak.

5.21. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idotarta-
ma alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5.22. Felek kizarjak Vallalkozd jelen szerz6désbdl eredd, Megrendelével szemben keletkez
barmilyen kdvetelésének atruhdzasat, engedményezését, valamint azon zalogjog alapitasat.

6. A SZERZODES MEGEROSITESE

6.1. Viallalkozo a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kotbér fizetésére kotelezett a 6.1.-6.8.
pontban foglaltak szerint.

6.2. Amennyiben a Vallalkoz6 - olyan okbol, amelyért felelds - a jelen szerzédés 3.1. pontjaban
meghatarozott kotbérterhes hataridére nem teljesiti vallalasat, ugy a teljesités idépontjaig a kése-
delmes napok utan naptari naponként a nett6 vallalkozoi dij, mint vetitési alap 0,5%-anak megfe-
lel6 Osszegl késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kGtbér maximuma a vetitési alap
20%-a.



6.3. A Villalkozot a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol. Amennyiben a
fizetendd kotbér Ssszege eléri a kotbér maximalis mértékét, Megrendeld a szerzédéstol valo elal-
lasra, illet6leg felmondéséra és meghiusuldsi kotbér érvényesitésére jogosult.

6.4. Amennyiben a Villalkozo - olyan okb6l, amelyért felelés - a teljesités soran a Kérnyezetter-
helési érték (Ssszesitett CO érték) értékelési részszempontra tett megajanlasatol kedvezétlenebb
mértékben eltér, Ggy eseti kotbért koteles fizetni. Az eseti kotbér mértéke a Vallalkozé altal a
megel6z8 versenyljranyitasi eljarasban megajanlott Kornyezetterhelési értékhez (Ssszesitett CO
ertek) képest minden megkezdett 1% eltérés esetén a netté vallalkozéi dij 0,1%-a, maximum a
nett6 vallalkozoi dij 25%-a.

6.5. Vallalkoz6 a Megrendel6 részére meghiusulasi kétbért koteles fizetni, amennyiben a szerzé-
dése teljesitése — olyan okbdl, amelyért felelds — meghitsul. A meghitsulasi kotbér mértéke a
nett6 vallalkozoéi dij 30 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja
[Ptk. 6:187. § (1) bekezdés].

6.6. Megrendeld valasztasa szerint jogosult az esetlegesen lejart kotbér vagy kartéritési kovetelé-
sét — a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében irt feltételek fennallasa esetén — a vallalkozéi dijba trténd
beszamitassal is érvényesiteni és azt a Vallalkoz6 esedékes szaml4jabol levonni.

6.7. A kikotott kotbérekre egyebekben a KM 11. pontjdnak rendelkezései irdnyadok.

6.8. A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Megrendel§ a
Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapjan teljesitési biztositékot kot ki, amelynek mértéke a teljes netté
véllalkozéi dij 5 %-a.!

6.9. A teljesitési biztosit¢kot a szerz6dés hatalyba 1épését kdvetd 6t (5) munkanapon beliil kell
nyujtani és annak a teljesités sikeres miszaki 4dtadas-atvétellel torténd lezarasat kdvetd 15 illetve
30 napig érvényben kell maradnia (lasd a 6.14. pontot). A teljesitési biztositék Vallalkozé va-
lasztésa szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban foglaltak szerint teljesitheté. A Vallal-
koz6 a bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia, vagy banki kézfizet6 kezesség biztositasaval
vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott készfizeté kezességvallalast tartalmazo kotelezvény
tervezetct a keretmegéllapodas 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfelelden kételes kiallittatni,
¢s a kiallitas elétt a MegrendelGvel jovdhagyatni. Amennyiben Véllalkozo a biztositékot az eléirt
hatariddben nem bocsatja Megrendeld rendelkezésére, igy Megrendel6 jogosult a szerzédéstél
elallni és meghitsulasi k6tbért érvényesiteni a teljes szerzodéses mennyiség vonatkozaséban,

6.10. Megrendeld a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Véllalkozéd
altal a megel6z6 versenyujranyitasban vallalt jotallas idétartaméra a Kbt. 134. § (3) bekezdése
alapjéan jotallasi biztositékot kot ki, melynek mértéke a teljes netté véllalkozéi dij 5 %-a.

6.11. A jotallasi biztositékot legkésébb a teljesités sikeres miiszaki atadas-atvétellel torténd leza-
rasat kovetd harom (3) munkanapon beliil kell nyujtani és annak a jotallas idStartamat kovetd 15
illetve 30 napig (lasd a 6.14. pontot) kell érvényben maradnia. A jotallasi biztositék a Vallalkozé
vélasztésa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak barmelyikével nyujthatd. A
Villalkoz6 a bank vagy biztosité altal véllalt garancia, vagy banki kézfizetd kezesség biztosita-
saval vagy biztositasi szerzodés alapjén kidllitott készfizetd kezességvallalast tartalmazoé kote-
lezvény tervezetét a KM 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfeleléen koteles kiallittatni, és a
kiallitas el6tt a Megrendelével jovahagyatni. A garancia levél/kételezvény eredeti példanyanak,
vagy a teljes 6sszeg atutalasat igazolo terhelési értesitd masolatanak Megrendeld részére torténd
atadésa a teljesitésigazolas kiallitdsanak feltétele.

! Csak a nett6 10.000.000,- Ft-ot meghaladé vallalkozéi dijat tartalmazé szerzddések esetén.



6.12. A jotallasi idoszak végén felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyzOkonyv-
ben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyz6konyvben foglalt megallapodasnak
megfelelden Megrendel6 a 6.13. pont szerint jar el.

6.13. Az 6vadék formajaban nyujtott teljesitési, illetéleg jotallasi biztositékot Megrendelé a KM
11.9. pontja értelmében a biztositott id6szakot - teljesitési biztositék esetében a sikeres miiszaki
atadas-atvétel idopontjat, jotallasi biztositék esetében a jotallasi idészak utolsé napjat - kovet6 15
napon beliil a fel nem hasznalt 6sszeg visszautalasaval felszabaditja, a bank vagy biztosit6 altal
vallalt garancia, vagy banki kézfizeté kezesség biztositasival vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott készfizetdé kezességvallalast tartalmazé kotelezvény pedig az abban szerepld lejarati
iddpontot kdvetden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatélyat veszti azzal, hogy a leja-
rati id6 a KM 11.6. pontja értelmében a teljesitést kovetd tovabbi legalabb 30 nap kell, hogy le-

gyen.
7. JOTALLAS

7.1. A Vallalkoz6 a jelen szerz6dés 2. pontjdban vallalt valamennyi munkara a sikeres atadas-
atvétel id6pontjatdl kezdddéen az elbirt 36 hénapon feliil tovabbi 0 hénap, azaz Gsszesen 36
hénap teljes korli jotallassal tartozik azzal, hogy az egyes specialis munkarészekre vonatkozd
jotallas tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet
alkalmazand6. Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozét csak az altala kivitelezett rétegek
megfeleldsége tekintetében terheli jotallasi, szavatossagi felelGsség.

7.2. A jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a Megrendeld altal k6zolt
hibakat sajat koltségére kijavitani. Vallalkozé a jotallasi kifogas kézhezvételét6l szamitott 3
(hédrom) munkanapon belill, a létesitmény biztonsagat érint6 hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgalatot tartani és a hiba megsziintetése és/vagy a kérelharitds érdekében
sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrovidebb idén beliil, de legfeljebb 15 napon
beliil megkezdeni és a Megrendeld altal megallapitott hataridén beliil befejezni.

7.3. Amennyiben a Vallalkoz6 a hiba kijavitisat a jotallasi kifogas kézhezvételét kovets 15
napon beliil nem kezdi meg és/vagy a Megrendel6 altal megallapitott hatariddben nem fejezi be,
ugy Megrendeld harmadik fél bevonasaval jogosult a munkakat elvégeztetni. Ez esetben
Megrendeld az elvégzett munka szamlaval igazolt koltségeit Vallalkozo felé érvényesiti, amely
elsdsorban a jotallasi biztositék terhére kerdiil elszamolasra.

8. TELJESITES
8.1. Megrendeldi adatszolgaltatas:

8.1.1. A Megrendel6 a kdzbeszerzési dokumentumok korében Vallalkozo rendelkezésére bocsa-
totta az épitési-kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges adatokat.

8.1.2. Amennyiben a Vallalkozé altal elvégzend6 kivitelezési munkahoz tovabbi adatszolgaltatas
vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé, a Megrendel6 az értesités kézhezvételét6l szamitott
legkés6bb 5 naptari napon beliil az adatokat a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja, illetve a sziik-
séges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

8.1.3. A Megrendel6 kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa és jogszerli megkoze-
lithetdségének biztositasa a munkakezdési hatarid6t megelézden.



8.2. Kivitelezés:

8.2.1. A Villalkoz6 a munkdt a megel6z6 versenyljranyitasi eljardsban kiadott miiszaki
dokumentumok alapjan a szerz6dés szerint koteles a sajat koltségén megvaldsitani.

8.2.2. Villalkoz6 koteles a kivitelezés soran a megel8z6 versenyujranyitasi eljarasban kiadott
miszaki dokumentumokban el6irt épitési,- kormyezetvédelmi,- mindségligyi és egyéb elbirasok
maradéktalan betartdsara.

8.2.3. A Villalkozo a kivitelezést a Megrendelovel egyeztetve végzi és a szerzédés
rendelkezéseivel Osszhangban megszervezi, feliigyeli a munkékat, tovabba szolgaltatja az
anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridore térténd befejezéséhez sziikségesek. A
Villalkoz6 a munkanemekre érvényes magyar szabvéanynak, a vonatkozd utiigyi miszaki
eléirasoknak és technologiai el6irasoknak mindenben megfeleld, legmagasabb mindségi szinthez
tartozo teljesitést vallal.

8.2.4. A Villalkozdé a szerz8déses munkafeladatok megvaldsitasdhoz szilkséges érvényes
szabvéanyokat, utiigyi miiszaki el6irasokat, miiszaki iranyelveket, vonatkozé el6irasokat, tovabba
a jovahagyott technoldgiai utasitasokat kételes a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul
betartani.

8.2.5. Minden anyagnak, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozénak kell
beszereznie vagy elkészitenie a szerz6désben, a vonatkoz6 szabvanyokban, valamint a
vonatkoz6 utiigyi mlszaki elGirdsokban el6irt mindséglinek kell lennie, tovabba a mindsitéshez
sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyaban olyan vizsgalatokat
kell elvégezni, amelyeket a Megrendel eldir a készités, az eldkészités helyén, vagy a beépitési
helyszinen és mindezek megfelelGségéért a Vallalkozonak kell helytéllnia. A megfeleldség
igazoldsa a Megrendel6 éltal jovahagyott Mintavételi és Megfeleléségi Ertékelési Terv (MMT)
alapjan torténik.

8.2.6. Vallalkozé koteles az elvégzendd munkakkal Osszefiiggésben olyan gépeket,
berendezéseket lizemeltetni, illetve tizem- és segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek az
érvényben 1év6 kdrnyezetvédelmi eldirdsoknak.

8.2.7. A Vallalkoz6 koteles biztositani a munkak megvaldsitasa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetdket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a Vallalkoz6
szerz0dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése érdekében
sziikséges.

8.2.8. A Villalkozé kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirasokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozé technologiai eldirdsokat ismeri és azokat kotelezd
érvénylien betartja. Azokat a szallit6it6l, alvallalkozoitél megkoveteli és kézremiikddése — a
teljesitési segédeire is Kkiterjeden — megfelel a Kkivitelezési jogosultsigra vonatkozé
szabélyoknak.

8.2.9. A Villalkozo koteles a munka teljesitése soran folyamatosan ellatni minden sziikséges
feliigyeleti és iranyitasi tevékenységet a felelos miiszaki vezetoje altal. A kivitelezés ideje alatt a
munka irdnyitdsaval megbizott, a 8.5. pontban nevesitett miiszaki vezetének folyamatosan a
munkavégzés helyszinén kell tartézkodnia a munkalatok biztonsigos végrehajtasa érdekében.

8.2.10. A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a munkavégzés sordn, valamint a hibak kijavitasa
folyaman biztositani a munkateriilet 6rzését és az ott tartézkodd személyek biztonsagat. Sajat
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koltségén koteles kihelyezni és megfelelé allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami
masok biztonsaga és védelme érdekében sziikséges.

8.2.11. A megrendel6i jovahagyas a Vallalkozo teljes kori felelésségét nem csokkenti, és nem
mentesiti a Vallalkozdt az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

8.2.12. A miiszaki leirasban foglaltaktdl eltéré miiszaki megoldast Vallalkozé csak a Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban, Megrendeld eldzetes hozzajarulasaval alkalmazhat.

8.3. Akadailyoztatas

A Villalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathaté akadaly
idében megsziintethetd legyen. A Vallalkozé kételes a szerz8dés teljesitését akadalyozé valam-
ennyi koriilményr6l a Megrendelt haladéktalanul értesiteni.

8.4. Epitési naplo

8.4.1. Elektronikus épitési napl6 vezetéséhez nem kotott kivitelezés esetén, a papir alapu épitési
naplot a Villalkozé nyitja meg. Vallalkozo a jelen szerz6dés targyat képezd, elektronikus épitési
naplo vezetéséhez nem kotott épitési-kivitelezési munkdakrdl épitési el6rehaladdsi nyilvantartast
(papir alapu épitési napldt) koteles vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatdrozottak szerint.

8.4.2. Villalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezo, elektronikus épitési napld vezetéséhez kotott
épitési-kivitelezési munkakrol elektronikus épitési naplét koteles vezetni az épitdipari kivitelezé-
si tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Rendelet) meg-
hatarozottak szerint.

8.4.3. Az elektronikus épitési napld vezetéséhez kotott kivitelezés esetén az elektronikus épitési
naplét a Megrendel6 igényli és nyitja meg, melybe meghivja a Vallalkozot. Vallalkozd a Naplot
az épitési munkateriilet atadas-atvételének id6pontjatol kételes vezetni.

8.4.4. Az épitési eldrehaladasi nyilvantartis és az elektronikus épitési napld a tovéabbiakban:
Naplé. A Napléban kell a Munkak megvaldsitdsaval, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és
vizsgalatdval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni. A Naploba bejegyzéseket a helyszini képvise-
lette] megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek neve a Napldban feltiintetésre keriilt. A
munka teljesitése sordn a kapcsolattartas a Naploban torténik. A Naploba bejegyzésre jogosultak
a Vallalkozasi szerzédésben rogzitett Megrendelé miiszaki ellen6re és Vallalkozé helyszini mi-
vezetdje.

8.4.5. A Villalkozo kételes nyilatkozatra jogosult személlyel képviseltetni magat a Megrendeld
képviseldje altal dsszehivott munkahelyi koordinacidt szolgald megbeszéléseken, és a sziikséges
intézkedéseket az ott megbeszéltek alapjan a munkdk itemszer(l végrehajtasa érdekében meg-
tenni.

8.5. Felelos miiszaki vezet6

A Villalkozénak meg kell biznia 1 f6 MV-KE jogosultsaggal rendelkezé felel6s miiszaki vezetdt
a helyszini épitésvezetéi feladatok ellatasaval, aki megfelel az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osz-
szefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szol6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet és a
Rendelet eléirasainak. Véallalkozénak a fentiekben el6irt jogosultsaggal rendelkez6 felelés mii-
szaki vezeto részvételét a teljesités ideje alatt folyamatosan biztositania kell. A felelds muszaki
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vezetd szemelyében torténd valtozas esetén a Vallalkozd koteles a Megrendelét eldzetesen érte-
siteni. Tartds valtozas esetén - ide nem értve a szabadsag, betegség stb. altal okozott atmeneti
valtozas esetét - felek a szerz6dést a Kbt. 141.§-a alapjan modositjak.

Felel6s miiszaki vezetd neve: Szabo6 Sandor

Kamarai szama: 02-50961
Telefonszama: +36 30/550-9068
E-mail cime: szabo.sandor(@soltut.hu

8.6. Ellenorzés

8.6.1. Megrendeld jogosult az épitési-kivitelezési munkakat ellendrizni. Az eltakarasra keriild
munkarészekrél az eltakarast megel6z6 5 (6t) nappal Vallalkoz6 irdsban (e-mailben vagy telefa-
xon) értesiti a Megrendeldt, megjelSlve az eltakaras idépontjat. Az ellendrzés elmulasztisa nem
mentesiti a Vallalkozot a neki felrOhaté szerz6désszegés jogkdvetkezményei aldl.

8.6.2. A munkarészek megfelel6ségét a Véllalkozonak tantsitania kell. Az eldirt mindség elérése
a tovabbépités feltétele. Vita esetén a Villalkozé koteles az eltakart munkarészt feltarni. A felté-
ras és helyredllitas koltségét az a fé] viseli, akinek a vitatott munkdaval kapcsolatos allaspontja té-
ves volt.

8.6.3. A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nél-
kiil, barmikor, de ésszerti idépontban jogosult a Vallalkozd, illetve annak alvallalkozéi tevékeny-
ségét €s munkavégzését, illetve a szerzodésszerti teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotdl a szerzd-
dés targyat képez6 munkakra vonatkozdan felvildgositast kérni.

8.6.4. A Villalkoz6 koteles egyeztetni a Megrendel6vel minden ellendrzés és vizsgélat idépont-
jat és helyét, a szerz6dés eldirasai alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendelének tovébbitani a
vizsgalat eredményeit. Ha az eldzetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg
az ellendrzésre vagy vizsgélatra, illetve azok eredménye alapjan a teljesités nem felel meg a
szerz6désnek, a Megrendel6nek jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasrdl az okok
megjelolésével a Vallalkozot azonnal értesiteni kell. A Megrendeld fenntartja magénak a jogot,
hogy a munkakat sziréprébaszeriien, a Megrendeld mindségvizsgélati osztalyaival ellenbriztes-
se.

8.7. Munkateriilet

A Villalkoz6 feladata sajat munkateriiletének felelds 6rzése, a munkajahoz sziikséges szociélis
létesitmények, tarolo teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, valamint a munka befe-
jezésekor ezek elbontasa, elszéllitasa. Vallalkoz6 feladata a munkahoz sziikséges valamennyi se-
gedszerkezet (technikai eszkdz és munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tartdsa, mozga-
tasa €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitasa. A Vallalkozo feladata a
munkateriilet, valamint az igénybe vett kozteriilet folyamatos, napi tisztantartisa, a keletkezett
hulladék vonatkozé jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése és a munkateriiletrdl
torténd folyamatos elszallitasa. A Vallalkozo koteles az épitési-kivitelezési munkak soran kelet-
kez6 hulladékok engedéllyel rendelkez kezel6hoz torténd elszallitasara (elszallittatasara).

8.8. Kartéritési felelosség

8.8.1. A Villalkozot terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely az épitési-kivitelezési
munkak megvaldsitasabol a Villalkozo, alvallalkozdja vagy szllitdja tevékenységébdl fakaddan
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keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, igy kiilondsen barmiféle szabadal-
mi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmertil.

8.8.2. A Villalkoz6 koteles megfizetni a Megrendelé szamara minden olyan birsagot, hatosagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozdnak, illetve alvallalkoz6janak, egyéb
teljesitési segédjének magatartisa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki (igy pl.: munkavédelmi el6-
irasok be nem tartasa, a Naplo vezetési kotelezettség elmulasztdsa, a szemét el nem szallitasabol,
a munkatertilet nem megfelel6 tisztantartasabdl eredd karok stb.).

8.8.3. A Vallalkoz6 kételes az épitési-kivitelezési munkak megvalésitasa, valamint a hibak kija-
vitasa folyaman megtenni az dsszes tdle elvarhatd 1épést a kornyezet védelmére.

8.8.4. A Villalkoz¢ teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott
épitési mddszerekért, amelyeket gy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék maés
épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

8.8.5. A Villalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztets kar
lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitisi intézkedéseket tenni és azokrol a
Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy munkajat a forgalom fenn-
tartdsa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a jarmtvekre is kiter-
jed.

8.8.6. A Villalkozd koételes az allag-, vagyon- és kapcsol6do életvédelem biztonsagahoz sziiksé-
ges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kdrokat helyreallitani, illetve megtériteni. A
Véllalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbol eredd karokért teljes kori feleldsséggel tartozik.

8.8.7. Az épitési helyen talalhaté minden mozgd és beépitett berendezéséért és felszereléséért,
valamint a Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott anyagokért a megsemmisiilésre,
a kérosodasra vagy a lopasra vonatkozé minden felelésséggel a Vallalkozo tartozik, hacsak a
kért nem bizonyitottan és kizardlag vis maior esemény okozta a Vallalkoz6 mindennem rdhata-
sa nélkiil. Lopasért, a Vallalkozé alkalmazottai vagy idegen személy altali szakszeriitlen kezelés,
szandékos rongalas miatti értékcsokkenésért minden esetben a Vallalkozé felel.

8.8.8. A Villalkozé a Megrendel6 altal adott anyaggal vagy utasitasai szerint sem végezheti el a
munkét, ha ez jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbizton-
sag veszélyeztetéséhez vezetne.

8.8.9. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés id6szaka (amely id6szakba nem szamit be-
le a munkateriilet visszavétele) alatt az egymasnak okozott, vagy harmadik fél altal barmelyik
félnek okozott és tudomasukra jutott kart a tudomasra jutast kdvetden haladéktalanul irdsban
(postai uton, ajanlott killdeményként, fax, vagy e-mail) bejelentik egymasnak. A Vallalkozo érte-
sitéseit a Megrendeld jelen szerzodés szerinti kapcesolattartdjanak koételes megkiildeni.

8.8.10. A kart okoz6 és a karosult fél kételes a kar korilményeit egyiittesen kivizsgalni.
8.8.11. Vallalkozo kartéritési felelosségére a fentiekre tekintettel a Ptk. szabalyai iranyadok az-
zal, hogy ahol Véllalkozé veszélyes iizemi tevékenységet folytat, ott a veszélyes tizemért valo fe-

lel6sség szabalyai szerint felel a karokozasért.

9. KESZRE JELENTES, MI:'JSZAKI ATADAS-ATVETEL,
A TELJESITES IGAZOLASA

13



9.1. Készre jelentés

9.1.1. A szerz8d6 Feleknek a készre jelentés és a miiszaki atad4s-atvétel soran a Rendelet el6ira-
sai, a Kbt. és a Ptk. vonatkoz rendelkezései szerint kell eljarniuk.

9.1.2. Hatéridében teljesit a Villalkoz6 a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a mii-
szaki 4tadds-atvétel a 3.1. pontban megadott hataridén beliil - megkezdédik. A Vallalkozé akkor
teljesit szerz6désszertien, ha a készre jelentés napja nem késobbi, mint a szerzédésben rogzitett
teljesitési hatéridé, és a miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasra keriil. A teljesités iddpontja a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

9.1.3. A Vallalkoz6 az altala szerz6désszertien elvégzett épitési-kivitelezési munkakat 15 nappal
azt megel6z0en koteles készre jelenteni, hogy a munka elkésziilt, azaz akadalymentesen rendel-
tetésszeriien hasznalhat6. A készre jelentés napja nem lehet késébbi, mint a 3.1. pontban régzitett
teljesitési hatarido.

9.1.4. A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendel a Vallalkozé altal megjelslt idépont-
ban a miszaki 4tadds-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha az elkésziilt munka
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas.

9.2. Miiszaki dtadas-atvétel

9.2.1. A Megrendel6 véllalja azt, hogy a muszaki 4tadas-atvételi eljarast, a Vallalkozé altal a fen-
ti rendelkezések figyelembevételével megkiildtt készre jelentésben megjeldlt idépontban - de
legkésébb az azt kévetd 15 napon beliil - megkezdi és amennyiben annak feltételei fennéllnak,
30 naptari napon beliil lefolytatja.

9.2.2. Az atadas-atvételi eljaras el6készitése és lefolytatdsa a Megrendeld, miiszaki ellendr
(egyiittesen a 9.2. pont rendelkezéseiben: Megrendel6) feladata.

9.2.3. A Felek megdllapodnak, hogy az épitési-kivitelezési munkék 4tadéasa és atvétele a teljesi-
tés helyén, miiszaki ellenér ellenérzése alapjan torténik. A miszaki dtadas-atvételi eljaras sordn a
Megrendeld koteles megvizsgalni az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet, a jelen szer-
z6désben €s annak mellékleteiben foglaltak teljesiilését, a munka szerzédésszerli (hiba- és hi-
anymentes) teljesitését.

9.2.4. A miiszaki atadas-atvételi eljards soran a Megrendeld koteles megvizsgalni a tervdoku-
mentéciokban eléirtak, valamint a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését. A Megrendeld kote-
les az eljarasra meghivni a jogszabalyokban megjeldlt szerveket.

9.2.5. A Rendelet 32.§ (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a vizsgalat soran felfede-
zett hidnyokat, hibkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az érvé-
nyesiteni kivant szavatossagi igényeket és az esetlegesen sziikséges javitisok hataridejét jegyz6-
kényvben rogziti.

9.2.6. Amennyiben Megrendel§ az épitmény 4tvételét az esetleges hibak, hidnyok jelentdsége, il-
letve mennyisége miatt megtagadja, az Gjabb atadds-atvételre olyan megfelelé hatarid6t koteles

kitlizni, amely elegendd a hianyok pétlaséra és a hibak kijavitasara.

9.2.7. Amennyiben a Villalkozé a javitasi kételezettségének a jegyzOkonyvben meghatirozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendel$ donthet arrdl, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy sem. Ha a
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Megrendeld a teljesitést elfogadja, Gigy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban ardnyos
dijcsdkkentéssel él.

9.2.8. Az eljaras sordn Vallalkozo igazolja, hogy az épitési-kivitelezési munka a szerz6désben
meghatarozott kovetelményeknek, a tervdokumentacionak, és a hat6sagi elirdsoknak, valamint
a vonatkoz6 hatalyos magyar szabvanyoknak és utligyi miszaki eléirasoknak, illetve az esetlege-
sen menetk6zben elrendelt mdédositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt.

9.2.9. Amennyiben Megrendel6 az épitési-kivitelezési munkak szerz6désszeril teljesitését allapit-
jameg, ugy kiallitja az err6l sz616 (miiszaki) teljesitési igazolast.

9.2.10. A jelen szerz6désnek meg nem feleld teljesités esetleges elfogaddsa nem jelent — Meg-
rendeld részérél — lemondast a szerz8désszegésbol eredd igények érvényesitésérol.

9.3. Miiszaki teljesitési igazolas

9.3.1. A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben a Megrendeld a jelen szerz6dés 9.1.
és 9.2. pontjdban az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd tizenot
napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

9.3.2. A Megrendel6 kiallitja a (miiszaki) teljesitési igazolast a Vallalkozd részére, ha a Vallal-
koz6 a jelen szerz6désben és a miiszaki leirasban szabalyozott munkat hidnytalanul, a jelen szer-
z8dés ¢és a jogszabalyi elbirasok rendelkezéseinek, valamint a tervdokumenticionak megfeleléen
elvégezte és az éltala elvégzett munkak miszaki atadas-atvétele sikeresen lezéarult, valamint a
Véllalkozé a Megrendel6nek atadta az alabbi dokumentumokat:
~ sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyz6konyv,
— apapir alapu, lezart Napld méasolata, vagy elektronikus napl6 esetén elektronikus maésolat
pdf formatumban,
— Megrendel6 altal jovahagyott mindsitési dokumentacio,
— a jotallasi biztositék Megrendeld részére torténd rendelkezésre bocsatdsa (jelen
szerz0désben foglaltak alapjan).

Nem mindésiil a Megrendeld késedelmének az, ha a teljesitési igazolast a fentiek hidnya esetén
nem adja ki a Véllalkozénak.

9.3.3. A jelen szerzoédésben meghatarozott épitési-kivitelezési munkéak akkor tekintendok teljesi-
tettnek, amennyiben a Vallalkoz6 azokat a miiszaki leirasnak, illetve a tervdokumentacidknak
megfelel6 mindségben, szerzddésszerlien elkészitette, tovabba a Megrendeld vagy nyilatkozatté-
telre jogosult képvisel6je a miiszaki ellenér javaslatara kiallitott teljesitési igazolast alairta. Szer-
z6désszerl teljesités alatt a Felek a tervdokumentacidnak és az épitésiigyi jogszabalyoknak, Ut-
tigy1 Miszaki Eloirasoknak megfeleld teljesitést értik.

9.3.4. A (miiszaki) teljesitési igazolds kiallitasara Megrendeld részérél a miiszaki ellendr jogo-
sult.

9.3.5. Amennyiben a kivitelezés soran felmeriilé tobbletmunkara vagy pétmunkara figyelemmel,
illetve az UT 2-3.302 Ut-pélyaszerkezeti aszfaltrétegek épitési feltételek és mindségi kovetelmé-
nyek megnevezésti Utiigyi Miiszaki El6irasban, az aszfaltszerkezetek vastagsagi hatarértékei tab-
lazatban megadott legkisebb és legnagyobb aszfaltréteg vastagsagi értékek és a tervezett aszfalt-
rétegek vastagsagi értékei kozotti megengedett eltéréssel a beépitett aszfaltmennyiség viltozik,
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ugy a véllalasnak megfeleld teljesités — azaz a jelen szerzédés 11.6. pontja szerinti koryezetter-
helési érték — tekintetében az eredetileg meghatérozott aszfaltmennyiség az irdnyado.

10. A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDASA

10.1. A Megrendelé jogosult felmondani a jelen szerzédést vagy eléllni attél, ha barmely a Meg-
rendeld felelosségi korébe nem tartozé okbol (ideértve a vis maior esetét is) nem keriil sor a
munkatertilet dtadésara a szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 60. napig. Vallalkozé jogosult
felmondani a jelen szerzédést vagy elallni attél, ha barmely a Vallalkozé felelésségi korébe nem
tartozo okbdl (ideértve a vis maior esetét is) nem keriil sor a munkateriilet 4tad4sara a szerz6dés
hatélybalépésétdl szamitott 60. napig.

10.2. A Megrendel§ a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dés-
t61 elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként
szerz8d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlds kévetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezett-
ségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ereds valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz0dés nem semmis.

10.3. A Megrendeld kételes a szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerz6dés megko6tését kovetden jut tudomadsara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras sordn kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési elja-
rasbol.

10.4. Megrendel6 jogosult és egyben koteles jelen szerz8dést felmondani - ha szilkséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladat ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a Villalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott feltétel,
vagy Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely te-
kintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

10.5. Megrendeld jelen szerzodést azonnali hatéllyal felmondja, ha a Véllalkozo6 sulyos szerzé-
désszegést kovet el, igy kiilonosen:

a) olyan magatartdst tanusit, amely a vele valé tovabbi egyiittmiikddést vagy a szerzédés
céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti;

b) Villalkozé fizetésképtelenségét joger6sen megallapitjak és a felszamolasat elrendelik,
vagy egy¢b olyan koriilmény meril fel, mely a jelen szerz8dés rendeltetésszeri teljesité-
sét nyilvanvalé médon meghiusitja;

¢) haa Villalkozéval szemben az illetékes cégbirdsag elbtt torlési eljaras indul;

d) Vidllalkozé az eldirt tartalmt biztositékot nem bocsitotta hataridére a Megrendel$ ren-
delkezésére;

¢) egyéb olyan korlilmény meriil fel, mely a jelen szerzédés rendeltetésszerti teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja és amelyért Vallalkozé a felel6s.
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10.6. Az azonnali hatalyt felmondast megel6z6en a 10.5. a), d), €) pontja szerinti esetekben a
szerz8désszegd felet hataridd tlizésével irasban fel kell szolitani a szerzddésszer( teljesitésre.

10.7. Felek a szerz6dést k6z0s megegyezéssel barmikor megsziintethetik, a rendes - felmondasi
1d6 kozbeiktatasaval torténd - megsziintetés lehetdségét kolcsondsen kizéarjak.

11. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL EGY UTTMUKODESI
KOTELEZETTSEGEK

11.1. A jelen szerzddés korébe tartozd munkaknal a Vallalkozo feladata a munkarend kialakitasa,
a felelds muszaki vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsdgos munkavégzés, a vagyon-
védelem, illetve a tlizvédelem feltételeinek biztositisa.

11.2. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a kivitelezés teljes id6étartama alatt jogo-
sult a kivitelezés folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy szakér-
t61 Gtjan bemenni, az épitési munkalatokat ellenérizni, az épitési engedéllyel rendelkezé munkak
esetében a Naploba betekinteni.

11.3. Villalkozé felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és drzés-
védelmi szabdlyok betartasaért, gondoskodik tovdbba a munkahely elkorlatozasarol és figyel-
meztetd jelzések elhelyezésérol. Vallalkozo felelés a munkateriileten a kézuti jelzotablak, felfes-
tések elkészitéséért és fenntartasaért, a munkaterileten torténd kozuti kozlekedés balesetmentes-
segéert.

11.4. Ha a megrendel6 célszerlitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Véllalkoz6 kételes 6t erre
figyelmeztetni. Ha a megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Vallalkozé a
szerzodéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendel utasitasai szerint, a megrendeld kockazatara
ellathatja. A Véllalkozé kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jog-
szabaly vagy hat6sagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat. [Ptk. 6:240.§ (2) bek.]

11.5. A munkavégzés soran Viallalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségte-
len akadalytol és minden folosleges anyagot a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleld gondos-

saggal és a magyar szabvannyal 6sszhangban kell tarolni.

11.6. A Vallalkoz¢ altal a megel6z6 versenyujranyitasi eljardsban vallalt kornyezetterhelési érték
(CO mennyiség) mértéke a teljesités soran: 2517208,28.

11.7. Tovabbi eldirasok a KM 7. pontja szerint.
12. KAPCSOLATTARTAS

12.1. A Felek részerol kapcesolattartasra jogosultak:

Megrendel6 kapcsolattartdja | Megrendel6 kapcsolattartoja
Nev: Hesz Gabor Név: Sajgo Tamas
Beosztas: ifgalze;z:gm és felujitasi Beosztas: ge;lefglz;szlz :tséfelujltam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon: +36 30 445 0189
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Vallalkozé kapcsolattartoja - o

17




Név: Kiszli Laszlo6
Beosztas: ugyvezetd

Telefon: +36 78 / 486-846

Fax: -

Mobil: +36 30 929 5601
e MdbldeGulutn

12.2. Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést, jognyilatkozatot - vagy
mas kozlést - irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel vagy
postan ajanlott/tértivevényes kiildeményként vagy telefaxon vagy a masik fél hivatalos elektro-
nikus elérhetéségére (cégkapu/hivatali kapu) vagy e-mail-en.

12.3. A kézbesités id6pontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes atvé-
tel idépontjét, telefax esetében a sikeres kiildést igazolé adasi jelentésben szerepld idépontot,
ajanlott/tértivevényes postai kiildeménynél az 4tvétel napjat, sikertelen kézbesités esetén a levél
postai visszaforditdsanak a napjat, e-mailes értesités esetén a cimzett Fél szerverére torténd meg-
érkezés iddpontjat kell figyelembe venni.

12.4. A hivatalos elektronikus elérhetségre (cégkapu/hivatali kapu) megkiildott killdemény a le-
toltéssel valik kézbesitetté. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az el-
helyezésétd] szamitott 5 munkanapon beliil nem veszi 4t, a Kézponti Rendszer a 6. munkanapon
automatikusan értesitést kiild a cimzettnek. Ez az értesités az it nem vett dokumentum értesito.
Ezen értesités megkiildésétd] szamitodik a kézbesitési vélelem bealltat eredményezé 5 munkana-
pos hatéridé. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az At nem vett do-
kumentumrél értesité megkiildését kovetd 5. munkanapon sem veszi 4t, a Kézponti Rendszer au-
tomatikusan igazolast allit ki a kézbesitési vélelem bedlltinak megallapithatosigardl, amelyet
mind a feladd, mind a cimzett félnek megkiild.

12.5. Tovabbi részletes feltételek a KM 12. pontja alapjan.
13. ALVALLALKOZOK
13.1. A részletes feltételek a KM 8. pontja alapjan.
14. FELELOSSEGBIZTOSITAS

14.1. Vallalkozé kijelenti, hogy tovabbra is rendelkezik a KM 7.11. pontjdban el6irt minimum
500.000.000,- Ft/év és minimum 100.000.000,- Ft/kdresemény mértékii érvényes, dijrendezett
épitési-szerelési feleldsségbiztositassal, mely a megkotott KM mellékletét képezi €s amely kelld
fedezetet nyujt, és kiterjed mindazon karokra, amelynek megtéritéséért Vallalkozd a magyar
polgari jog szabalyai szerint felel6sséggel tartozik.

14.2. Villalkoz6 a jelen szerzddés targyat képezd épitési projektet a KM 7.11. pontja szerinti
¢épitési-szerelési felelosségbiztositdsanak fedezeti korébe vonta és a Biztositd altal kiallitott (az
ut- és szelvényszamot is tartalmazd) fedezetigazolas masolati példanyat az ajanlatkérd
rendelkezésére bocsatotta, mely a jelen szerz6déshez fizikailag is csatolasra keriil (4. sz.
melléklet).

15. ADATVEDELMI RENDELKEZESEK
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15.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés id6tartama alatt, valamint azt kévetben is,
kolcsondsen betartjak a hatdlyos eurdpai unids és magyar adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondsen, de nem kizardlagosan az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendeletét
(2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlaséarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil
helyezésér6l (altalanos adatvédelmi rendelet, GDPR), tovabba az informaciés dnrendelkezési
jogrdl és az informécidszabadsagrol szold 2011. évi CXII. torvényt. A szerzddéses partnerek
kapcsolattartéi adatainak kezelésérdl szolo adatkezelési tdjékoztaté megtaldlhaté a Magyar
Ko6zat Nonprofit Zrt. honlapjan: https://internet. kozut.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiikodés sordn személyes adatokat
csak és kizarolag a jelen szerz0dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél
munkavallaléir6l, kdzremiikod6irdl, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat bizalmasan
kezelik, és csak azon munkavallaléik, kézremiikodobik, illetve teljesitési segédjeik részére
biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére
egyebekben ezeket az adatokat nem adjak 4at, nem hozzak nyilvdnossigra és nem teszik
hozzaférhetévé. Felek egybehangzdan véllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges
1épést, ideértve a megfelelé hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok
jogszerl kezelése érdekében sziikséges lehet.

16. VEGYES RENDELKEZESEK

16.1. A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a KM1 eljarasban kiadott kézbeszer-
zeési dokumentumok, valamint a KM1 eljaras meginditasakor (2020.04.30.) hatalyos Kbt. és vég-
rehajtasi rendeletei el6irdsainak megfeleléen kell eljarni, figyelemmel a Kbt. 4tmeneti rendelke-
zései kozott rogzitett hatdlyba 1éptetd rendelkezésekre (197.§) is. A Polgari Torvénykonyvrol
sz016 2013. évi V. torvény is iranyado.

16.2. Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjdk ald azzal, hogy a
szerz6dés csak mindkét fél egybehangzd irdsos nyilatkozata alapjan Kbt. 141, § rendelkezései-
nek figyelembevételével irasban mddosithato.

16.3. Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelensége
esetén a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birésdghoz fordulnak.

16.4. A Megrendeld a megel6zd versenyUjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjelolte a szerzodés tel-
jesitéséhez sziikséges anyagi fedezet teljes korti rendelkezésre allasat vagy a szerzodés megkoté-
sét kovetd rendelkezésre allithatosagat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdé-
se alapjan ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerz6dés hatalybalépését felfiiggeszt feltételként
is eldirta.

16.5. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasa esetén a jelen
szerz8dés hatalyba 1épésérdl Megrendel6 a Vallalkozot a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal
megeldzden irdsban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

16.6. Amennyiben a szerzdédés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, ugy Vallalkozo —
amennyiben a szerzddés a Felek altali alairast kévetd 150. napig sem lépett hatalyba — a szerz6-
dés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig a Megrendeléhdz intézett egyoldalu, irdsban tett nyi-
latkozataval jogosult att6l elallni a szerz6dés alairasat kovetd 180. napon tdli idétartamra vonat-
kozoan. E kériilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerz6dést a 1étrejottének
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(aldirdsanak) napjat kovetd 181. napon a létrejottének napjra visszamendleges hatéllyal — a Fe-
lek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.7. Amennyiben Villalkozé a fenti elallasi jogat a szerzédés alairasat kovetd legkésébb 150.
napig nem gyakorolja és a szerz6dés a létrejottétdl szamitott 180 napon beliil nem 1épett hataly-
ba, abban az esetben a szerzédés halasztott hatalya a 1étrejottétél szdmitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a 1étrejottétdl (alairdsatol) szami-
tott 360 napon belill nem 1ép hatalyba, ugy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik,
mely a szerz0dést a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi
aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.8. Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapjan megéllapodnak abban,
hogy jelen szerzodésbél eredd kovetelések tekintetében az eléviilést a Ptk. 6:25 § (1)
bekezdésében meghatérozottakon tilmenden a jogosultnak a kdvetelés teljesitésére irdnyuld
irasbeli felszolitasa is megszakitja.

16.9. Jelen vallalkozasi szerz6dés harom (3) egyezd tartalmti példanyban késziilt, amelyeket a
Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag frtak
ala. A hérom példanybol egy (1) példanyt a Vallalkozo, kettd (2) példanyt a Megrendel 6riz
meg.

Felek a szerzddést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 db eredeti pél-
dény késziil, melyet az utolséként alair6 Fél a masik félnek megkiild.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: A keretmegéllapodasos eljaras els6 részében valamint a megel6z6 versenytij-
ranyitas soran keletkezett kozbeszerzési dokumentumok, tovabba Vallalkozo nyertes ajénlata
(kiilon fizikai csatolas nélkiil is)

2. szémt melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat (fizikailag csatolasra keriil)

3. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonaséarél
(fizikailag csatolésra keriil)

4. szamu melléklet: Igazolas az épitési projekt felel6sségbiztositasi fedezeti kdrbe vonasardl (fi-
zikailag csatolasra keriil)

Budapest, 2021. % AL Solt, 2021. .0G: Ah..........
P &= -
Megrendelé
Magyar Kozat Nonprofit Zrt. "Soltut" Kft.
Mikesz Csaba Kiszli Laszlé
muszaki vezérigazgatd-helyettes ugyvezeto
SOLTUT KFT.
Solt, Kecskemati it 4.
Ui redit Lrank A%
10918001 (:::-:.-.\I‘.;:T 61 12202
Megrendelo
Magyar Koézut Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor

fejlesztési és felujitasi igazgatod
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2. s7. melléklet

Nyilatkozat az dllamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjanak - atlathat6 szervezet - valo megfelelésradl

(k6z6s ajanlattevok mindegyikének kiilén-kiilon nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Kiszli Laszlé {igyvezetd, mint a "Soltit" Utépits, Fenntarté és Kereskedelmi Kft.
ajanlattevé/koz0s ajanlattevd (huizza ald a megfeleldt) cégjegyzésre jogosult képviseldje
nyilatkozom, hogy az éltalam képviselt, a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriild szervezet megfelel az allamhaztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjdban foglaltaknak, azaz jelen szerzédés
megkdtésekor

atlathatoé szervezetnek mindsiil.
Tudomdsul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi elbirdnyzatok terhére olyan jogi
szemeéllyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes
szerz8dés, illetve 1étrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem

mindsiil atlathato szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrél haladéktalanul koteles
vagyok a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzdést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6dést6] elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly
szerinti nyilvantartisba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Solt, 2021. év ....0%.......... ho .. L1 nap
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............

LSOLTUT” Kft.
Kiszli Laszlo

ugyvezetd

K ET.

aadl

SOLTUT

|
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3. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol?

(koz6s ajanlattevék mindegyikének kiilon-kiilén nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Kiszli Laszl6 tigyvezeté, mint a "Soltut" Utépité, Fenntarté és Kereskedelmi Kft.
ajdnlattev6/kdz0s ajanlattevd (hiizza ald a megfeleldt) cégjegyzésre jogosult képviseldje
nyilatkozom, hogy az ,,Orszagos kozithalozat felajitasi munkai 2020-2024” - Dél-Dunantil ré-
gio — 08. versenyujranyitas” targyu kozbeszerzési eljaras 4. részének eredményeként megkotendd
szerzOdés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozd(ka)t vonjuk be:

a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvillalkozok a szerzddéskotés idépontjaban
még nem ismertek.

(a szitkséges szdmban duplikalhatd)

Kijelentem tovabba, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) be-
kezdésében foglalt kizar6 okok hatalya ala esé alvallalkozot.

Kelt: Solt, 2021. év .....55.......... hé6 .. 4\.. nap
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2 Alvallalkoz6t a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie a jelen nyilatkozat kitdltésével és a
Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozo a szerz6déskdtéskor még nem ismert vagy alval-
lalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hiizza 4t a tablazatot. Jelen cégszeriien alirt nyilatkozatot
nemleges esetben is csatolnia kell a szerz6déshez!
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