TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunéntil és K6zép-Magyarorszag régio 29. versenyijranyitas

01. rész - EM Noégrad m. Zagyva vilgye kimaradé szakaszok kp ut

Szerzédés szama: KB-2021/1001262/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasig

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoészam: 14605749-2-44

Képvisel6 neve: Hesz Gabor, fejlesztési és feltjitdsi igazgatd

Sajgé Tamas, fejlesztési és feldjitdsi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel8), masrészrol a

TURA-Terv Mérnokiroda Korlitolt Feleldsségii Tarsasag

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-701922
Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszdmlaszam: 10300002-20132675-00003285
Addbszém: 12602908-2-42

Képvisel neve: Adrovitz Miklgs, ligyvezetd
valamint a

VIA FUTURA Mérniki, Tanacsado és Szolgiltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-726310

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: Sberbank Magyarorszég Zrt.
Bankszamlaszam: 14100127-68439949-01000003
Addszam: 13260534-2-43

Képvisel neve: Breuer Andrés, ligyvezet6

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervezo) kdzott alulirott napon és helyen, az aldbbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés elézményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL tor-
veény (a tovabbiakban: Kbt.) Méasodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tébb ajanlattevével kétendd ke-
retmegallapodds megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsold-
ddan, orszdgos koziithdlozaton torténd fejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak ellatdsdra
keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben” targyban.

Az ajénlati felhivast tartalmazoé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szdm alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tijékoztato jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatdszamon keriilt kizzétételre a Kszbeszerzési Ertesitd 2020/78. szaméban. Az ajinlati
felhivds modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
2277747 szam alatt jelent meg az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjéban, tajékoztaté jelleggel pedig 2020.
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majus 19. napjén 8552/2020 iktatészamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. szé-
méaban.

Megrendeld a fent hivatkozott kozbeszerzési eljards 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kototte meg:

I. RODEN Mérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokt-Terv Mérnoki és Vallalkozd
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) k6zos ajanlattevék

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodds szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

I1. Speciélterv Epitdmérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA M¢érnéki, Ta-
nacsado és Szolgéltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kozos ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

1V. UTIBER Kozuti Beruhazo Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérnéki Iroda
Tervezo, Kivitelezd Szolgéltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegéllapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasuttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombdvari Gt 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendelé a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny ujranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 29. VUNY” targyban, 11 részben (EKR azonosité: EKR000398792021). A
kozbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticidban ¢és az annak részét képezd Tervezési
Diszpozicioban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzddés targyi hatalya ala tartozé Zagyva volgye kimaradé szakaszok kp it projekt
(helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése;

— Tervezési feladatok a keretmegallapoddsos eljaras elsé részében kiadott dltalanos Tervezési
Diszpozicié és a jelen miszaki dokumentacié részét képezé, vonatkozd Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyardnt magaban
foglalo — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatdt jelentik a sziikséges hatosagi és egyéb engedélyek/hozzdjarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendeldnek torténd leszallitdsa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerzddés



2.3.

2.4.

2.5.

mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

—  Tervezd feladatat képezi tovabbd a Megrendelé nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentdcién alapulé valamennyi kozmikezel8i és
kozutkezeldi hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése &s zéradékoltatdsa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett terilletek mtivelésbél valé kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben szilkséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicioban meghatarozott egyéb szakégi feladatok elvégzése.

A fenticken tul a részletes tervezéi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott mliszaki dokumentécio részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozici6 tartalmazza a vonatkozé specidlis
kovetelményeket, amely elSirasok betartdsa a Tervezd szerzédéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatdlyos jogszabilyoknak és szakmai szabélyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Gjranyitdsi eljards meginditisanak napjan hatalyos utligyi muszaki leirdsoknak megfelelden koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kovetkezék szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel$z6 verseny ujranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervez6i dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegéllapodasos eljaras elsé részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 6 - max. 2 18): g

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-

- it g L 0 naptéri
pest megajdnlott eldteljesités idStartama (naptari nap) naptari nap

Tervezé altal a megel6z0 verseny ujranyitasi eljardsban a 2. szamu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz4dés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve:

Nyilvantart kamara megnevezése:

Kamarai szadm:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantart6 kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvéantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszdma:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Hudak Melinda

Magyar Mérnoki Kamara
01-10796 (KE-K)
06-70-315-77-44
hudak.melinda@tura-terv.hu

Subkégel Annamaria

Magyar Mérnoki Kamara
01-10652 (VZ-TER)
06-30-400-84-73
subkegel.annamaria@tura-terv.hu

Silld Szaboles

Magyar Mérnoki Kamara
13-13573 (SZKV)
+36-30/961-1415
sillo@vibrocomp.com

Téth Laszlé Akos

Magyar Mérnoki Kamara
01-9834, 01-63418 (HT)

+36 302529087
toth.laszloakos@staticplan.hu

Tervezd koteles szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendel6 érdekeit szem elott
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatdsagi eljardsok lefolytatasihoz sziikséges kérelmeket a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal €s formaban hidnytalanul benyujtani. Tervezd kételes az illetékes hatosagok eldirdsainak,
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felhivasainak, felszélitdsainak hataridében eredményesen (teljes korlien) eleget tenni. Tervezéd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felel6s - megszegéséért és ezéltal a hatdsagi engedélyezési
eljards esetleges elhiizodésaiért, meghiusulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzédés szerinti késedelem, illetve meghiusulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.
Tervezd a tervellen6rzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szlikség szerinti dtdolgozésdra. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatdrozott tervezdi dij magaban
foglalja.
3. Tervezdi dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot

41.907.214 Ft + AFA

tervez6i dij illeti meg.

A tervez6i dijbdl kozos ajanlattevoként szerzddd Tervezdk a kovetkezOk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege

TURA-Terv Mérnokiroda Kft.: 0.- + AFA

VIA FUTURA Mérnéki, Tandcsadd és Szolgéltato Kft.: 41.907.214 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor irdnyadé szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykételes tervekhez kapcesol6dé hat6sdgi és szakhatosagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, k6zmii szolgaltatéi vagy mas vezeték
tizemeltet6i egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezod kételes viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodés III. pontjara tekintettel, a
Tervez6 rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatdrozta meg és a tervezéi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegéllapodas elvalaszthatatlan mellékletét képez$ bearazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kézbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy véllaldsa a targyban meghatarozott és a Miszaki Dokumenticidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kor(i és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvalositasdhoz
szitkséges. Tervezd tehét a fenti tervezési dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz6dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokéasok és eloirdsok szerint hozzatartoznak a szerzddés
targydnak kifogéstalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldanos forgalmi adordl szo16 2007. évi CXXVIL. torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjén el6itja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles
Jjovedelmének csokkentésére alkalmasak,
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b) aszerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzddés 2. pontjaban vallalt teljes korli tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kidllitdsara:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szint(i tervdokumentacié Ajanlatkéré altal torténd jovahagyésat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozo kozmu egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintl tervdokumentacio eldirt példanyban toérténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmiivezeték-iizemeltetd részérél a kozmi egyeztetd
rendszeren keresztiil kidllitott valamennyi sziikséges kozminyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-lizemeltetd(k) 4ltal kért tervmédositas(ok)
esetén a kért moédositas(ok)nak megfelelden mddositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagydsa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatdsarol szolo, a tervezési szerzodés mellékletét képezd nyilatkozat

benynjtasat kdvetben, a tervezdi dij 10%-anak megfeleld dsszegben.

Tervezd koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatédrozott tervezési hataridé lejartat megel8zden meginditani.

Engedélykdteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentdcié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtaséra jogosult
a Tervezd az alabbiak szerint:

z.n

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentdcié Ajanlatkérd 4ltal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatoldsat kdvetden,
a tervezdi dij 75%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogeros hatosagi engedély és jovahagyds beszerzését
kovetben, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel altal jovahagyott, kiviteli szintl, egyesitett
tervdokumentécio eldirt példanyban torténd leszallitasa esetén, beleértve a
sziikséges szakdagi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatdsardl szold, a tervezési szerzOdés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak

megfelel6 6sszegben.

Tervezd koteles a kozml egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezeési id6tartam lejartat megel6zden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel§ altal jovahagyott tervdokumentécié keriilhet benyujtasra.

Engedélykdteles tervezési tevékenység tekintetében, killon engedélyezési és kiilén kiviteli
tervdokumentacié alkalmazésa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszdmla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentéacié Ajanlatkéro dltal t6rténd jovéhagyasat,
atépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditdsdnak hitelt érdemlé bizonylatoldsat kovetden, a tervezéi dij 60%-

anak megfeleld 6sszegben
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Végszamla | Valamennyi szitkséges jogerods hatdsagi engedély és jovahagyds beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel§ altal jévahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacio el6irt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a szitkséges szak-
agi terveket és szakhatosdgi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerz8dés mellékletét képezod
nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervez6i dij 40%-anak megfelelé Ssszeg-
ben.

Tervezd koteles a kozml egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megelézéen meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacid keriilhet benyujtasra.

A Megrendeld eléleget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szdmla beny(jtisara — szerz6désszerli (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizdrdlag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szadmlajahoz csatolni a Megrendelé altal kiallitott, szerzédésszerli, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé6 dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolds). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokdaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére €s cimére (Magyar Kdzut Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adoszam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benyujtasra keriil szamlén - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerzodés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kdzbeszerzés ald tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnydban a Megrendeld megtagadja a szamlan szerepl6 ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szamlajat elsédlegesen e-szamla

forméjéban koteles benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendeld az

alébbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

— az e-szdmlat a NAV-ajanlasnak megfelel6 xml-formatumban kell benyujtani, amely tartaimazza
a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositdjat is;

— az e-szamléhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szdmlét a mellékletekkel egytitt a Megrendel kvetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamt eurdpai
szabvanynak és az Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjdban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6z6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, Ggy a Megrendeld az e-szdmla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos modon (elsdsorban nyomtatott formatumban)
kidllitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattarté személyt jelsli meg:

Kapcsolattarté neve: -
Telefonszama: -
E-mail cime: -

Amennyiben a Tervezének nincs modja e-szamla kiallitisara, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendeld altal el6irt kritériumoknak, Ggy a Tervezd a szamlat a hagyoményos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) koteles kidllitani, amely esetben a szdmlat a sziikséges mellékletekkel
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egyiitt a Megrendeld kdvetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kézut Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494),

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz6dés teljesités sordn szdmla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabdl adédo fel-
tételek miatt kerill megnevezésre, megjelolésre.

A Tervezd altal kidllitott szamlat Megrendelé a kézhezvételt kivetben ellendrzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szdmlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errol sz6l6
irasbeli értesitést kévetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 0j szdmlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Osszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogas jogszert, a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlét jogosult Tervezdnek visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szadmla nem megfelelden keriilt benyujtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendeld 4ltal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendel8 mas cimére - keriilt megkiildésre),

— aze-szamla nem felel meg a Megrendel6 altal el8irt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonosit6ja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerzddésben meghatarozott feltételeknek megfeleléen kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendel errél sz616 irasbeli
értesitését kvetden. Megrendel6 fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban régzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiéllitdsaval kapcsolatos hatéridkre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az irdnyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrsl sz616 2000. évi C. torvény és az Afa
torvény elbirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eléirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6do Felek megéllapodnak, hogy Tervezd a szerzdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel$ szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt, 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illet6leg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutaldssal, a szdmla kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelen torténik.

5. A szerzédés idébeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatdlyba 1épése

Megrendel6 a megel6z6 verseny Ujranyitési eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldite a szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes korti rendelkezésre allasat vagy a szerzédés megkotését kovetd
rendelkezésre dllithatésagat. Megrendel$ ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabbd ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzddés hatdlybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

5.1.2. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes kord rendelkezésre lldsa esetén a jelen szerzddés
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hatilyba Iépésér6l Megrendelé a Tervezdt a hatdlybalépést legaldbb 5 munkanappal megelézéen
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzddés a Felek altali aldirdssal nem 1ép hatilyba, ugy Tervezé — amennyiben a
szerzodés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatalyba — a szerz6dés alairasat kovetd
legkésdbb 150. napig a Megrendel6hdz intézett egyoldaly, irasban tett nyilatkozatdval jogosult attél
eldllni a szerzédés alafrasat kovetd 180. napon tuli id6tartamra vonatkozdéan. E koriilményt Felek
olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerz8dést a létrejottének (alairasanak) napjat kovetd 181,
napon a létrejottének napjara visszamenéleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerz8dés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz6dés a létrejottétol szamitott 180 napon beliil nem lépett hatalyba, abban az
esetben a szerz0dés halasztott hatalya a [létrejottétdl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzddés a létrejottétdl (alairasatol) szamitott
360 napon belill nem I€p hatalyba, gy e kériilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a létrejottének napjara visszamenéleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa

nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatdrid6

A teljesitési hataridd a Megrendeld 4ltal a projekt (helyszin) tekintetében a miszaki dokumentaciéban
és az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az el6teljesités
megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatdrideje: 105 naptari nap (a 3. szam értékelési részszempontra tett megajénlassal

korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedélykoteles
tevékenység

Kiviteli szintd tervdokumentacié eléirt példanyban térténd
leszallitdsa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint,

Engedélykételes

tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacid
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges joger6s hatésagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban el6irt médositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovéhagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentaci6
eldirt példanyban torténd leszallitisa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, kiilon
engedélyezési ¢€s kiilon
kiviteli tervdokumentacid
alkalmazasa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, Kkiviteli szintll tervdokumentacio eldirt
példanyban torténd leszéllitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint,

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel villalja
biralatot. A tervezési feladat id6tartamaba (atfutasi iddbe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén
— a technolégiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali idészak, a technologiai terv
leadasi napjatél az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a birélati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati id6tartam, a birdlati terv leadasi napjatol az
irasos megrendel6i tervbiralat kiadésat kovetd napig.

a terv
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5.4.1.

— a terv visszaellendrzési idoétartam, a javitott tervdokumentécio leadasi napjatdl az irasos
megrendeléi elfogadd nyilatkozat kiadasat kvetd napig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridd lejartat megeléz6en 35 nappal korabban meginditésra keriilt és a 30. napon a
kdzmikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31,
naptdl a Tervezd a kozm( egyeztetés befejezéséig akadalyoztatdssal élhet. Az
akaddlyoztatassal érintett napok az atfutasi idbe nem szamitanak bele.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentéacio alkalmazésa esetén

- atechnoldgiai tervre vonatkozo megrendel6i dontéshozatali id8szak, a technoldgiai terv leaddsi
napjatél az frdsos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a birélati tervre vonatkozé megrendel6i biralati id6tartam, a birdlati terv leadési napjatél az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévet6 napig,

— a terv visszacllenorzési id6tartam, a javitott tervdokumentdcio leadasi napjatol az irasos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiaddséat kovetd napig.

— engedélyezési cljirds esetén az eljarasi idoszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatdl az engedély jogerbre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmil egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
id6tartam lejartdt megeldzéen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kézmikezel8i jévahagydsok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptél a Tervezd a kézmli egyeztetés befejezéséig akadalyoztatéssal élhet. Az akadalyoztatdssal
érintett napok az atfutési iddbe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacio alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadési
napjatoél az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi biralati id6tartam, a birdlati terv leadasi napjatol az
frasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési idStartam, a javitott tervdokumentdcié leaddsi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idGszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kozmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridd lejartdt megeldzden 35 nappal kordbban meginditdsra kertlt és a 30. napon a
kozmikezel6i jovédhagydsok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervez6 a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az akadélyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat idétartaméaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilondsen az engedélyezd vagy
mas hatésag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hatdrid6t felfliggeszteni. Az elézdek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idStartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbol filggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendeld ellenérzi az aldbbiak szerint:
— a terv miiszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicioban és a tervegyeztetéseken
jegyzokonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitdsoknak;
~ ismerteti, ha az engedélyezési dokumentdciotdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezé koteles a tervdokumentéciot a Megrendel teriiletileg illetékes megyei igazgatdsaganak a
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felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerzddésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
mddon szolgaltatni.

Szallitand6 példanyszamok

A tervdokumentaciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitiséhoz kapcsolo-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicio 10. pontjaban részletezett modon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezd a tervek térgybeli szolgéltatisat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatésdgan torténé atadassal teljesiti, dtvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgéltatds targyat, az dtvétel idopontjat és az 4tvevé nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltér6 esetben a tervszallitas helyér6l az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzddésszerli, hiba-és hidnymentes, gy Megrendeld erre jogosult
képviseloje kiallitja a teljesitésigazoldst.

Amennyiben Megrendelé a tervbiralatot kovetden a nem szerz8désszerii teljesitést allapitja meg gy
jegyzokonyvben rogzitve, megfelel§ pothataridé tlizésével a hiba, illetve hidnyok kézlésével
Tervezot a szerz8désszerti teljesitésre szélitja fel. A pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervez6 a megel$z6 verseny Gjranyitasi eljarasban
eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendel$ értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezé esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendel6i igények biztositasa céljabdl a
Megrendel6 javéra a szerzOdés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-dnak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nydjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzddés hatalyba 1épését kivetd 3 munkanapon beliil koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, €s a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztdsa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehet8ségek valamelyike Gtjan teljesitheto.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasatdl szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznélt 6sszeg visszautalasdval, vagy a bankgarancidban szereplé iddpontot kévetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosito altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel
kivdnja teljesiteni, ugy a bank vagy biztosité altal vallalt garancia-levélnek illetdleg a
kotelezvénynek legalabb a kovetkezdket kell tartatmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (k&telezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— a Megrendeld, mint kedvezményezett megjelslését,

— a bankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nett tervezdi dij 5%-a),

— a bankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a k&vetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.
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Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervez atutaldssal nyujtja, annak dsszegét Megrendelé MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamt szamlajéra kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
Megrendelé a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendeld jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozéd
bankszamlaszdma véltozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkdjét szakcégtol elvarhatd gondossaggal megszervezni (igy, hogy minden
eldreldthaté akadély iddben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akadalyoz6 valamennyi koriilményrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informécié és alapadat beszerzése, valamint
egyeb felmérés és vizsgélat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejti szolgéltatasi késedelmét kizérja és a
Tervezonek az ebbdl eredé akadélyoztatisa esetén — a Megrendeléhoz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban &ll a tervezés folytatasat felfliggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd éltal dokumentaltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatési késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hatdrid6k minden tovabbi jogeselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendel®, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszerll teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzodés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvildgositast kérni.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpoziciétol) és/vagy az épitési engedélytél eltéré megrendeldi
igénymddosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi eldirdsok megvéltozdsa esetén a jelen
szerz6dést moédositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendelot terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmertil6 kisebb korrekcidkat
¢s tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervez6 érdekkorében felmeriilé okra vezethetok vissza. A Tervezét az érdekkoérében felmeriil okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriilé okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatésokat
a Tervezoének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendel®, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultacidkon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkészillt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabdl lényeges kérdésekben éallast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacio szakhatosagi és miszaki megfeleléségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendeld a Tervezének utasitast adhat. A Megrendeld utasitidsai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabdlyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezesere €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabbd nem érinthetik a megel6z6
verseny ujranyitdsi eljardsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan vj eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervez ellentmondést észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatalyos jogszabdlyok, illetve tervezési eldirasok kozott, ugy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitds kozlését kovetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezé a Megrendeld utasitasai és a
szerzddéskotéskor ismert, vagy a teljesités sordn ismertté valo érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezének célszertitlen, szakszer(itlen utasitdst ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendeldt irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felel6sséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitisat a TervezOnek cimzett irdsbeli véalaszdban fenntartja, a Tervezd a
szerz8dést — az utasitdssal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockézatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendel altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabilyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsig veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitds megtagadasa indokénak helyénvaldsagat a Tervezonek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkajdhoz sziikséges szakhatosagi engedély mddositasa valik sziikségessé, a
jogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hiénya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzodés teljesitése soran messzemenden egyiittmikddnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kézlést — frasban kotele-
sek megktildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités iddpontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett F¢él
altali személyes atvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres killdést igazol6 adasi jelentésben szerepld
id6pontot, ajénlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezdérendszer.

A felek részérdl kapesolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével, médositaséval
és szamlazéssal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendel$ kapcsolattartdja
Név: Hesz Géabor Név: Sajg6 Tamaés
Beosztas: fejlesztési és felqjitasi Beosztas: fejlesztési és felujitasi
igazgato osztalyvezet6
Telefon: +361 8199039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 8199540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil:  +36 30445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezo kapcsolattartdja

Név: Adrovitz Miklés
Beosztas: ligyvezet6
Telefon: +3612695058

Fax: +3615999807
Mobil:  +36309707281
E-mail:  tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz.miklos@tura-terv.hu

A Megrendeld e pontban kijelolt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerzédés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervez§ teljesitését igazolni.

A felek nyilvdntartott adataiban, gy killondsen a székhelyében, képviseléiben, bankszimla
szdméban bekovetkezd véltozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak minésiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a mésik felet — az eset koriilményeitd] fiiggden — a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kvetden haladéktalanul koteles irasban értesiteni.
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A Felek egyiittm{ikodésre jogosult kapcsolattarti a jelen szerzédéssel kapesolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Somogyvari Zsolt
technoldgiai és tervezési
osztalyvezet6
Telefon: |+36 30297 3774 Telefon: |[136 1269 5058
tura-terv@tura-terv.hu
somogyvari.zsolt@tura-terv.hu

projektvezetd

Beosztas: Beosztas:

E-mail:  [szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:

Tervez6 az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezé szavatossdgat, kértéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korldtozza és nem zérja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése sordn
Megrendel6 nem tesz kifogast a Tervezo szerzodéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérdl megjeldlt kapesolattarté (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az aldbbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolddé egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacidén részt venni,

— aszikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadélyozatasa esetén nem tud az eldzbekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irdsban (fax, vagy email utjan) kételes jelezni a Megrendeld
muszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartojanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzetiséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzdéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tdjékozottsaggal rendelkezé helyettes
allitasarél gondoskodni. Amennyiben a Tervezé nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerz6dés térgyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest 4llit,
emiatt a Megrendel0 az eljérasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzulticié) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogksvetkezményei a Tervezdt terhelik.

A Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny ujranyitasi eljards meginditasakor hatalyos
utiigyi miiszaki lefrdsoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvényostdl eltér6, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
muszaki mddszerek alkalmazésa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerz8dés teljesitése soran szitkséges az MSZ EN 1SO9001 szabvéany valamint az MSZ EN 1SO
14001:2004 rendszerszabvéany szerinti kérnyezetiranyitasi rendszer szerinti tantisitvany alkalmazésa
vagy az Eurdpai Unié més tagallamabél szdrmazé a fentiekkel egyenértékii tanusitvany, illetve az
egyenértékli mindségbiztositsi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerzodéskotést megeléz8en bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti haté-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii minéségbiztositési intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerzddés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzddésben és mellékleteiben meghatérozott tervezési szolgéltatasat a
szerzodésben ¢s mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, hatésagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsigi- és szakmai szabalyoknak, ezek hianydban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirdsok
betartdsdval nyujtani.
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A Tervezé kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgaltatott tervdokumentaciéo minden
tekintetben szakszerli és jogszerl. A szolgiltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszerlien, a szerzédésben kikotott, a szerzddéskotéskor, illetve a teljesités
folyamdn megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacio alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogésait elmulasztja a teljesitésigazolds kiaddsaig kozolni.

Tervezo kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacioban foglaltak kizarélag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacio-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozni, vagy korlatozni. Abban az esetben, ha a szerzddésben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kelld idoben, el6zetesen felhivni és a Megrendel6tél az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervez6t terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztasaért a Megrendeldvel szemben kartéritési felel@sséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzédés alairdsaval kifejezetten hozzdjarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerzbdés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mu)
hatarozatlan idejii, korldtlan és kizardlagos felhaszndldsi jogdt az atruhdzhatd szerz6i jogok
vonatkozaséban atruhdzza a Megrendel részére, amely magaban foglalja a szerzdi jogrol sz616 1999,
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mU 4tdolgozhatdsagihoz és a mil tobbszorézéséhez vald felhasznélasi
jogosultsagot is. A mi tobbszorozése magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valdé masolasat is, valamint az elézdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglald tobbszordzés jogdnak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozésra, tovabbtervezésre, t5bbszorozésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, {gy killondsen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

—  tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analég vagy digitélis
hordozén, tetszodleges alkalommal torténben), amely tobbszorozés jelenti kilondsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovdbba szdmitogéppel, illetve elektronikus
adathordozora valé maésolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben régzitett éptilet kivitelezését és utanépitését is;

— datdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzddésben meghatirozott felhasznaldsi mdodok a szerzGdés hatilya alatt Ggy
véltoznak/boviilnek, hogy a szerzédés megkotésekor ismert és a szerz6désben engedélyezett
felhasznalasi modok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb minéségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzddéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kiboviilt
felhaszndalasi madokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, részitkre a Tervek felhasznaldsahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz8dés aldirasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervez6i dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitdsara,
tovabbi koéltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.
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Tervezd koteles a kozremilkodo 4ltal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremiikodd altal és/vagy kézremiikodd
bevondséval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatarozatlan idejt,
korlatlan és kizarélagos felhasznaldsi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
ered6 barmilyen karért a Tervezd tartozik felel8sséggel.

8. Felelésségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzb6dés teljes idétartamdra tervezdi tevékenységre vonatkozod
felelosségbiztositast kotni, vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzodés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsdnak értékhatdara minimum 40 000 000 Ft/év és 13 000 000
Ft/karesemény.

A tervezdi felel8sségbiztositdsnak a szerzédés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositdssal megallapitott tervszallitdsi hataridd késébb jar le, mint a tervezéi
feleldsségbiztositas fennallasa, gy a Tervezd koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen idépontra

kiterjed6en meghosszabbitani.

A Tervezb kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzédéses feladatanak a Megrendeld 4ltal teljesitésigazoldssal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az el6irt tervezdi felelésségbiztositas fennéllasat legkés6bb a szerz6dés alairdsanak idépontjdban kell
igazolni a biztositasi kétvény mésolatédnak ataddséval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6z6ekben részletezett tartalommal nyuijtja be a tervezoi
felelésségbiztositas fennallasanak igazoldsat, annak befogaddsara, 4tvételére a Megrendelé nem
koteles, és az emiatt bekdvetkezé késedelemért vagy meghiusuldsért a Tervezét terheli a felelésség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsito és biztosito mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzdést megszegi, kotbér és kartéritési
felelosséggel tartozik. Tervez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzodésszegését
kimenti. A Megrendel6 kotbér- és kotbért meghaladd mértéki karigényét — ha azt a Tervezé elismeri
— jogosult beszdmitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - nettd tervezéi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hatarid6, péthataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerz8désben szereplé egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozé nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximélis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkill, hogy érdekmuldsat bizonyitania
kellene - a szerz6dést a Tervezéhoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerzddéstdl elallni és meghitsuldsi kitbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi koétbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani,
Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi k6tbér érvényesitése a teljesités aldl nem mentesit.
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Késedelmi kotbért megalapozé tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) a Tervezd a jelen szerzdés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerzddésben foglaltak szerint nem széllitja le a Megrendeldnek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhuzodik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatdsag két alkalommal torténd felhivdsa ellenére hatariddben nem
nyljtja be, vagy nem megfeleléen nydjtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasnak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsaté hatésdg harmadik hidanypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala véllalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely eldteljesitést Megrendelé a megel6z6 verseny Wjranyitasi eljardsban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzddéstdl elall, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerzodésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbél, amelyért Tervezd
felelds, meghitsul vagy a Tervezd a szerz6désbol eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghiusuldsi kétbért koteles fizetni. A meghiusulasi ktbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervez6i dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatalya ald tartozé projektek (helyszinek) meghiusulasara - amennyiben a jelen
szerz8dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerz6désben szerepld helyszinek
darabszdmdnak 30%-ig kertilhet sor, amelyet meghaladd meghiusulds esetén Megrendeld a teljes
szerz0déstdl valé elallasra vagy azonnali hatdlyn felmonddsira és meghitsulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghiusulasi kotbér mértéke a szerzédésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgéltatas (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodéas hatélya
ald tartozo, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerzddés meghitsulasa (a szerz8déstdl vald eldllds vagy azonnali hatdlya felmondés
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotott keretmegéllapodas
felmondaséra.

Szerzédé Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren felili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarolagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az 4ltala okozott
karokat koteles kozvetlentil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kovetelés
alol, amelyek az altala okozott kdrokkal kapcsolatban Keriiltek fel. A Tervezé koteles megfizetni a
Megrendeld szaméra minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezbnek, illetve alvallalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének felrohaté magatartisa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzbdésszegés, a szerzédés megsziinése

A Megrendelé a jelen szerzodést a Tervezd sulyos szerzodésszegése esetén jogosult frasban, a
Tervezének megkiildott egyoldalt nyilatkozatédval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiillsnssen, de nem kizarolagosan a Tervezd részérél:
a) a Tervezd valamely, jelen szerz8déses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
b) Tervezd a jelen szerzddés alapjan megtartott tervkonzulticion nem jelenik meg és azt nem
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menti ki;

¢) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolés alatt all;

d) Tervezd megséiti a jelen szerzédés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyéit a Tervezd felelds;

e) aTervezd a Megrendeld indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,

) olyan okbdl, amelyért a Tervezd a felelés, a tervezési feladat meghitsul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hataly felmondésat
irdsbeli felszolitdsnak kell megel8znie, melyben felszélitja Tervezét, hogy az irasbeli felszdlitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzédésszegd magatartdsaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervez6 jogosult jelen szerzOdést a Megrendeldhdz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozataval
rendkivilli felmondds 1tjdn azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendelé a
szerzddésszegd magatartdsaval az irasbeli felszdlitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) a Tervezd szerz8désszerli teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerz8dés dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelenszerz8dés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendel6 jogosult, illetve koteles a szerz8dést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzédés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszdmolési
kotelezettséggel dsszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsén, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levondsra kertil a kotbér dsszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznaldsi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel torténé tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz6dés teljesitése sordn az tzleti titok védelmérdl szolo 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozé iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezé kotelezettséget véllal arra, hogy a jogszabélyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzédés
idotartama alatt — tovabba annak barmely okbol t6rténé megsziinése esetén id8beli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése sordn tudomasra jutott - legyen az akéar szobeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, tizleti informéciot, tényt, adatot, dokumentumot, informécidt - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozd informécidkat, szamitgépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendelé
el6zetesen, irdsban hozzijarult vagy ha azok jogszabélyi, valamint birésigi vagy mas hatosagi
rendelkezés alapjan kozérdeklinek vagy kozérdekbdl nyilvanos adatnak minésiilnek.

A masik fél bizalmas informaciojardl tudomast szerzo fél azt kizérolag a szerzédés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a mésik fél elozetes irasbeli hozzdjarulasa nélkil azt harmadik féllel nem kézotheti,
nyilvanossdgra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés elokészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrol masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldényokat kételes megsemmisiteni, tovdbba az 4tvett dokumentumokat a teljesités utén
Megrendeldnek koteles visszaadni.
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Tervezd jelen szerzddés alairdsaval tudomasul veszi, hogy nem mindsil tizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilon torvény elrendeli.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az silyos
szerz0désszegésnek mindstil, a Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondds nem zarja ki a titoktartisi kotelezettség megszegésére irdnyado egyéb
polgéri- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkozd(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4l16 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzodés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlithatosag

Az 4llamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovadbba az dllamhaztartdsrol szold térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonré!l sz61é
2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathaté szervezetnek mindstil.

A Tervezé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzddést,
illetve a létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezé
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabdl, a jelen
szerz6désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosdgaval osszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles
a Megrendeldt tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzddés teljesitéséhez legkésébb a szerzddés megkostésének iddpontjaban megjelslt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvallalkozd kozremilikodését veheti igénybe, egydttal koteles
kozremiikddni a szerz6dés teljesitésében az olyan alvallalkozo, amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités sordn minden olyan — akar a korabban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabbd a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvéllalkozé nem 4ll a keretmegéllapodds megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljardsban
meghatarozott kizaré okok hatalya alatt.

Az alvallalkozé bevonasanak bejelentése a kivetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu
Ha a szerzédéskstést kvetden — a szerzédéskostéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott

lényeges korlilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
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vett alvallalkozéval, ugy kizardlag a Megrendeld hozzajaruldsaval a Tervezd mas alvallalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezé az vj alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervez6 a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvillalkoz6 személye a 13.4. pontban foglalt médon sem mddosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatirozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kodzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatérozé kériilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzbdés teljesitésében a Tervezo vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutédja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy 4talakul, szétvalik, més jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok szerint mas mddon jogutddlassal megszinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezé a jogosan igénybe vett alvallalkozékért igy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerzddéstdl eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd kételes alvallalkozéjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az éltala igénybe vett
alvillalkozdkért teljes koril és korldtlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
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14. Adatvédelemmel kapesolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés idotartama alatt, valamint azt kévetden is, kdlcséndsen betart-
jak a hatalyos magyar és eurdpai uni6s adatvédelmi szabélyokat, ideértve kiildndsen, de nem kizaro-
lagosan az informécids 6nrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szél6 2011, évi CXII.
torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
vl helyezésérél szolé Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szdmu rendelet (,,GDPR™)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmikodés sordn személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaloi-
r6l, kézremlikodoirol, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaloik, kozrem(iksdoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zatérést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjék 4t, nem hozzék nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzéan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan szitkséges 1€pést, ideértve a megfeleld hozzajarulé nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében szitkséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezo jelen szerzédés alairdsaval tudomasul veszi, hogy a kozbeszerzési eljards alapjan megkotott
szerz0dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvdnossagra
hozatala lizleti titokra valé hivatkozissal nem tagadhatdo meg. Megrendelé a jelen szerzédést, a
szerz8déskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatdsag altal
miukddtetett CoRe szerzédés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzédés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivés,
illetve a muiszaki dokumentacié kozott, ugy muszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerz8dés rendelkezései az iranyaddak.
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A Felek tudomdsul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz616 2011, évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szdmvevdszék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefiiggésben — ellenérizheti az 4llamhéztartas alrendszereibél finanszirozott
beszerzéseket és az d4llamhéztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzédéseket a
Megrendeldnél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azokndl a szerz8d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés teljesitéséért
felelosek, tovabba a szerzdés teljesitésében kozremiikodoknél,

A szerz06d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriilé vitds kérdéseket egymassal
targyaldsos uton, kozos szdndékuk esetén medidtor kozremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgéri peres eljéras szabalyai
szerint birésagi Gton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az 4lland6 valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetoségét kizarjak.

A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzddést
megtdmadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl vald
lemondés miatt a szolgéltatas és ellenszolgaltatas kozott felting értékardnytalansag lenne.

Jelen szerz6dés médositasara Felek kizarélag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kotelezéen médositja a szerzédést.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a vonatkozo egyéb
jogszabalyok az iranyaddak.

Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezét, 3 eredeti példanyban jovahagydlag irtak al4, melybol 1 példany Megrendelét, 1
példany - kéz6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezot illet.

Felek a szerzodést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben | eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alaird a masik fél részére megkiild.
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Mellékletek:

1.

2.

szamua melléklet:

szamu melléklet;

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szam0 melléklet:

. szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevondsardl

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

A Biztosito altal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolds (a szerzddéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzdédéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

Teljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa

(a szerz6dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatoldsra keriil)

A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezé ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvény valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértéki tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok

21



1.sz. melléklet

Atlithatosagi Nyilatkozat

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnikiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
képviseldje nyilakozom, hogy az éltalam képviselt, a Magyar Koézat Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriil§ szervezet

- megfelelve az dllamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atliathato szervezetnek mindsiil,
Tudomésul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi elGiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez$ szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve létrejott

ilyen szerzdés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A val6tlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerz6déstol elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (Iétesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvéntartasba vételt igazol okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ...906 ... ho ..oF nap

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklés, iigyvezetd

TURA-Terv Mémbkiroda K:
145 Rudapest, GY armat u. 3
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1.5z. melléklet

Atlithatosagi Nyilatkozat

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnoki, Tandcsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba kerlild szervezet
- megfelelve az dllamhdztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjénak —
dtlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eldirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott

ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minéstil attathatd szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valédtlan tartalm( nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddésté! elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapit6 (Iétesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazolo okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év G506 2L nap

VIA FUTURA Kft.
Breuer Andrds, ligyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a A4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos
kozithalozaton torténd fejlesztési és feljitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régic - 29. verseny djranyitds” targyi kozbeszerzési eljaras 1.
részének eredményeként megkdtendd szerz6dés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:!

(sziikség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatdlya ald esé alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklés, tigyvezet6

TURA-Terv Mémdkiroda Kf
1145 Budapest, Gyarmat u. 3

' Az ajanlatban szereplé alvillalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
€s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére (8rténd megkiildésével.
Ha azonban alvéllalkozé a szerz8déskdtéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egydltalan nem kivan
igénybe venni, hiizza at a tablazatot. Jelen cégszerlien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzOddéshez!

24



2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevondsarol

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnoki, Tanacsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képvisel8je a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsoléddan,
orszagos kézuthdlozaton torténd  fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak ellatdsdra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 29. verseny djranyitds” targyQ
kozbeszerzési eljards 1. részének eredményeként megkstendd szerzodés teljesitéséhez az alabbi
alvéllalkozokat vonjuk be:?

| VIBROCOMP  Akusztikai,  Szamitastechnikai

Szervezet | Szolgaltato és Kereskedelmi Kft

Cim' .. | 1118 Budapest, Bozokvér Utca 12

Dr. Bite Palné

Képviselt Dr. Bite Pal
Telefon +36 13107292
E-mail . info@vibrocomp.com

STATIC-PLAN  Epitémérnski, Szolgiltaté és

Szcrﬁé%“:e?z Tervezd Korlétolt Feleldsségti Tarsasag
Cim 1044 Bp. Szabolcska Mihaly Utca 51.
Képviselok Téth Laszlo Akos

Telefon +36 302529087

Fax -

E-mail toth.laszloakos@staticplan.hu

(sziikség szerint duplikdlhato)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatdlya al4 es6 alvallalkozot.

-

Kelt: Budapest, 2021. év .....& R hé OP nap

Bicteen. Moelee.
VIA FUTURA Kft.
Breuer Andras, iigyvezetd

2 Az ajdnlathan szereplo alvillalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
¢s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendel§ részére torténé megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerz6déskitéskor még nem ismert vagy alvillalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hizza 4t a tdbldzatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzddéshez!
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Tanusitvany)

Az BUROCERT Mindsitd és Tansito Kft.

(1102 Budapest, Kordsi Csoma stny. 4. Magyarorszig)
eljavasa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Mévnokivoda Kit.

Buoapest, Magyarorszag

mindségivanyitdsi rendszert vezetett be és miikodtet,
awely megfelel az

MSZ EN [SO 9OO01I: 2015

szabvdnynak.

A tannsitvdny targykove: Kozlekedési infrastruktirak (autopalyak, vasutak, utak, wiitirgyak)
kowplese wiiiszaki tervezése, tervezoi mitvezetés és szakmai tandcsadas.

A taniisitudny Riterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat n. 30.

A tamusitvdny) érvenyessége: 2023. 5. 2.8,

A tanusitvany regisztracios szama: MMR 018

Az érvényesség feltétele: az évenkenti sikeves feliigyeleti auditiok) megtartdsa.

Budapest, 202.0. mdjus 29.

NAH-4-0110/2017 !
IRANYITASI RENDSZEREKET

TANDSITO SZERVEZET \. E TN —"T [ ,
\NelD -y Vi P t
Upocnd olab peter

VENT EEE)N W (/C B e

e Tigyvezetd igazgato
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Tannsitvdny

Az BUROCERT Mindsitd és Taniisito Kft.
(1102 Budapest, Kordsi Csoma stiy. 4, Magyarorszdg)
eljardsa alapjan igazolja, hogy a

TURA-Terv Mérnokiroda Kft.
Budapest, Magyarorszay

kﬁrnyezeti rendszert vezetett be és im’ikﬁbtet,
ame[y megfe(e[ az

MSZ EN ISO 1400TI: 2015
szabw’mynak.

A tansitvdny tavgykove: Kozlekedési infrastruktivak (autopalyak vasutak, wtak, niitdrgyak) i
komplexe miiszaki tervezése, tervezoi mitvezetés 6s szakmai tandcsadds. !
A tanisitudny kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat . 30, }J
A tawiisitvany érvényessége: 2023. mdjus 28 B
A tanusitvdany regisgﬁmci}s szama: KMR 030

Az érvémyesség feltétele: az évenkénti sikeres feligyeleti auditiok) megtartdsa.
Budapest, 202.0. Mdjus 29.

\1 L “ 2 -4 )
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Tanusitvan

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérndki,

Tanacsado és Szolgaltato Kft.

Szekhely: 1111 Buggpest, Zenta u. 1. mfsz 3,
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétdny 2. 3. em. 84.

az alabbi érvényességi terlileten

komplex kéziekedéstervezés, Gt- és autépalya tervezés

( Tam)roi‘
"i:) certop

b

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kdvetelményeinek.

[SO 9001

_ A tanlsitvany érvényes: 2021.09.23.
\ A tanusitvany regisztracids szdma: 01-18367/18-13178
. Tanusitva: 2006.09.20-tél
e Kidllitva: Budapest, 2018.09.24.

. o E5
A tanusitvany sikeres felligyeleti auditok esetén érvényes.

A tanusitvany érvényessége a QR-kdd segitségével elienérizhetd. T
! AN

N R N CERTOP

v O‘CGW 'S (_D* Termék- és Rendszeranisitd Kit.
H-1149 Budapest, Mogyorddi it 32,

P , H-6720 Szeged, Arany J. u. 7,
Tanusito szervezet nevében www.certop.hu
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Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérndoki,
Tanacsado és Szolgaltaté Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta ulca 1, mfsz, 3.
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétény 2. 3. em. 84,

az alabbi érvényességi teriileten

komplex kozlekedéstervezés, Gt- és autdpalya tervezés

-
kdrnyezetkdzpontt irdnyitdsi rendszert vezetett be és alkalmaz, R
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kévetelményeinek. -\) Cef‘top

.. 1SO 14001

A tanUsitvany érvényes: 2023.11.19,
A tanusitvany regisztracids szama: 01-19419/20-14209
Tanusitva: 2014.11.24-t6|
Kidllitva: Budapest, 2020.11.20.

e N . [=] gt =]

A tanUsitvany sikeres feliigyeleti auditok esetén érvényes, T
A tanUsitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd. 2 a
(=] gier b

v . C T (_D‘_ CERTOP
a@& Termék- és Rendszertanisité KR.
H-1149 Budapest, Mogyorddl it 32,

H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.

Tanlsitd szervezet nevében www.certop.hu
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Biztositd

Kockazatelbiralasi és Vallalasi Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C

FEDEZETIGAZOLAS
Koétvényszam: 743076119

Alulirott Groupama Biztosité Zrt. ezlton nyilatkozunk, hogy a TURA-Terv Kft. Felelésségbiztositasi szerzédését
kiterjesztettlik a hivatkozott projekt munkaira, a 743076119 szerz8désszamu szerzédésben foglalt feltételek szerint.

Biztosito:
Székhely:
Cégjegyzékszam:

Szerz6dé/biztositott:
Cégnév:
Adoszam:

Székhely/Levelezési cim:

Projekt megnevezése:

A keretszerzédés
kartéritési limite:

A keretszerz6dés
tartama:

Alvallalkozok:

Groupama Biztosité Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cg. 01-10-041071

TURA-Terv Kift.

12602908242

1145 Budapest, Gyarmat utca 30,

Kdzép-Dunantul és Kézép-Magyarorszag régio 29. versenytjranyitas
01. rész - EM Négrad m. Zagyva volgye kimaradé szakaszok kp ut

250 000 eFt/kar és 500 000 eFt/év

hatarozatlan

a keretszerzddés biztositasi fedezete kiterjed a biztositott kozremiikéddire (pl.
alvallalkozok és teljesitési segédek)

Jelen igazolas kizarélag tajékoztatasként szolgal, és nem hasznalhaté fel a biztositoval szemben szolgaltatasi igény

ervényesitésére.

Jelen igazolas nem valtoztatja meg, terjeszti ki vagy maodositja a biztositasi szerzédésben ragzitetteket.

A biztosito szolgéltatast kizarolag a biztositasi szerzédés alapjan nyuit.

Kelt: Budapest 2021.05.20

J/GBE;PA MA BIZTOSITO ZRY.

-1/1oldal -






TERVEZESI DISZPOZICIO

Zagyva Volgyi kerékpartt hidnyzo6 3 szakasza
kerékparozhaté kozutak tervezése

engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié elkészitése

Négrad Megye

2020. november



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell allitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékparos utvonal
helyszinrajzi és magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megoldasait a megléve rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén ) zart csapadékcesatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitdst, a horizontdlis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), uttartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparat keriil kialakitasra, hanem egyéb kerékparos
létesitmény (kerékparsav, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes hasznalatd ut) szilkséges,
fentieken tiilmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korli megtervezése is a feladat
részét képezi.

A piélyaszerkezetre vonatkozd technoldgiai tervezés részeként a kozlekedési foldmi
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és kézetjellemzok részletes bemutatasat az azt
megalapoz6 vizsgalatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés soran részletesen meg kell tervezni a kerékparut atvezetését kdzuton,
amennyiben sziikséges jelzolampa létesitésével, tovabba sziikség szerint a kerékparut atvezetését
vasuton, amennyiben sziikséges labirint korlat 1étesitésével.

A tervezeés részét képezik a kozmikivaltasok és kozmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zaradékolésa, tovabba a telekalakitdssal 6sszefliggd egyéb feladatok elvégzése,
gy mint erdoteriilet idéleges igénybevételi eljaras lefolytatisa, mez6gazdasagi miivelés aldli
kivonasi terv készitése, erdéteriilet igénybevételi eljaras lefolytatasa, stb.

Tervezd feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatésa.

A Tervezdnek nyilatkoznia sziikséges arrdl, hogy a terv a kdrnyezetvédelmi hatosag részére
el6zetes vizsgalat iranti kérelemre benyujtandé-e.

Amennyiben a hatésagi engedélyezési eljards sordn szakhatdsagi allasfoglalds alapjan
hatarozatban el6irasra keriif az elézetes régészeti dokumentacio, 6rokségvédelmi hatastanulmany,
elézetes vizsgélati dokumentacio, kdrnyezeti hatastanulmany készitése, Gigy annak elvégzésérdl
Megrendeld a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés soran a telepiilési szabalyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabélyzat (HESZ) médositasa valik sziikségessé, ugy annak elvégzésérdl Megrendeld a
tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentaciot telepiilési kozigazgatdsi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
Osszeallitani.



Az épitési engedélyezési eljarasok soran a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras keretében, de
telepiilési szakaszok szerint litemekre bontva torténik, az engedélyes minden iitem tekintetében a
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.

A tervnek az aldbbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miszaki leiras

- Attekintd térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M=1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500
- Csomoéponti helyszinrajz (sziikség szerint) M =1:250
- Forgalomtechnikai helyszinrajz M = 1:500
- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(sziikség szerint) M=1:250
- Koézmiigenplan M = 1:500
- Részletes hossz-szelvény M = 1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitlzési terv M = 1:500
- Kittizési adatok
- Részletes méret- és mennyiségszamitas
- Koltségvetési kiirds
- Szakagi tervek (sziikség szerint)
- Lehatarolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- €s mennyiségszamitast, koltségvetés kiirast a Megrendeld altal az egyedi
szerzOdéskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkozé részletezettséggel, a kdzbeszerzési eljarashoz felhasznalhaté modon,
jol ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi az esetleges nyomvonal modositassal jaro feladatok elvégzése
is, azaz amennyiben a rogzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbdl ellehetetlentiil, akkor a nyomvonalat mddositani sziikséges, és a tervezdi feladatokat erre
vonatkozéan kell elvégezni

A tervezési munka soran az engedélykdoteles tervekhez kapesolddo hatdsagi és szakhatdsagi
engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, k6zmiszolgaltatdi vagy mas
vezeték lizemeltetdi egyeztetési koltségeit a Tervezd koteles viselni.



A kerékparozhato kozut neve: Zagyva Volgyi kerékparut

A tervezés 3 szakaszbdl All.

1. Tervezési helyszin azonositasa: A 2405 jelii Jobbagyi Apc Osszekots at 0+040 km

szelvénye és a 2406 jeli Szurdokpiispoki-Gyongyos dsszekotd ut 0+800 km szelvényei
kozott a Zagyva toltésen.

Atnézeti helyszinrajz:
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A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A 2405 jeld Jobbagyi Apc Osszekotd ut 0+040 km szelvénye és a 2406 jelii Szurdokpiispoki-
Gyongyos dsszekotd ut 0+800 km szelvényei k6zott a Zagyva toltésen.

Tervezési alszakaszok megadasa, azonositasa:

alszakaszok kialakitasi szempontjai
- kiilteriileti szakasz, 4j nyomvonalon: A 2405 jelii Jobbagyi Apc 8sszeko6td Gt 0+040 km
szelvénye €s a 2406 jelii Szurdokpiispski-Gyongyss Osszekdtd ut 0+800 km szelvényei
k6zott a Zagyva toltésen.

A 1.1. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése
Tervezési hatdrok, tervezési hossz: A 2405 jelii Jobbagyi Apc dsszekdté ut 0+040 km szelvénye

€s a 2406 jeldi Szurdokpiispoki-Gyongyos osszekotd ut 0+800 km szelvényei kozott a Zagyva
toltésen. 2,4 km

Tervezési teriilet ismertetése:

Nem koézuti szakasz esetén a relevans adatok.

Csomépontok:
- Nincs

Kozut csatlakozds. vasiti dtjarok
e 2405 jelii Jobbagyi Apc 6sszekotd Gt 0+040
e 2406 jelii Szurdokplispoki-Gyongyds dsszekotd Gt 0+800

Kapubehajtok:
- Nincs

Kozmiivek:
- tipusa: VIZ

Hidak és miitargvak:
- Nincs

Natura 2000 érintetlség
- Nincs

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendé létesitmény idegen teriiletet érint, Ggy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni




2. Tervezési helyszin azonositisa: Batonyterenye Gyermekek uttdl, Salgotarjan Park 1t
elejéig meglévo kerékpartig

Atnézeti helyszinrajz:

Tervezés| szakasz | .
vége 1

tervezési lyszin rovid szoveges ismertetése: Batonyterenye Gyerm'ekek utnal végz6do
kerékpdrathoz csatlakozva indul a 6nkormanyzati utakon (Gyermekek utja-Tarjani ut), ahola21-
es uti szervizaton kijeloléssel halad tovabb a végszelvényig.

Tervezési alszakaszok megadasa, azonositasa:

alszakaszok kialakitasi szempontjai
- Kkiilteriileti szakasz meglévo kozit igénybevételével: Batonyterenye vége tablatdl Vizslas-
Ujlak-ig 1,72 km
- belteriileti szakasz meglévd kozut igénybevételével: Batonyterenye Gyermekek tttol
Bétonyterenye vége tabldig 0,67 km, Vizslas-Ujlak vége tablatol a meglévé kerékparutig
1,66 km

A 2.1. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése
Tervezési hatdarok, tervezési hossz:

Batonyterenye Gyermekek uttol Batonyterenye vége tablaig 0,7 km. Kijelolés dnkormanyzati
uthalézaton.

Tervezési teriilet ismertetése:




Nem kozati szakasz esetén a relevans adatok:

Gyermekek utjai korforgalomtdl indul a Gyermekek utjan végig, 4t a Csillag uton és tovabb a
Tarjani aton a Koztarsasag ttig ahol jobbra fordul a 21-es ti szervizitig.

Csomodpontok:

- Gyermekek uti korforgalom, Koztarsasag uti korforgalom
Kozt csatlakozds, vasuti atjarok

- Batonyterenye, Gyermekek ttja, Csillag tt.

- Batonyterenye, Gyermekek titja, Koztarsasag t.

Kapubehajtok:
- Batonyterenye belteriilete

Koézmuvek:
- tipusa: Viz, Gaz, Elektromos, Hirkszlés

Hidak és miitargyak:
- tipusa, helye, neve, {6 adatai

Natura 2000 érintettség
- Nincs

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni

A 2.2. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:
Baétonyterenye vége tablatdl a meglévé kerékparutig 3,38 km (MK Salgétarjani mérndkségig)

Tervezési teriilet ismertetése:
Nem kozuti szakasz esetén a relevans adatok: A 21-es ut melletti szerviziton, Vizslds-Ujlakon
keresztiil, a Salgotarjani ipari park el6tti szerviziton végig a kerékpartthoz csatlakozva.

Csomépontok: Batonyterenye Koztarsasag ut, Vizslas-Ujlak Kastélykert ut

Kapubehajtok: Vizslas Ule,lk belteriilete , )
Kézmiivek:tipusa: VIZ, GAZ, ELEKTROMOS, HIRKOZLES

Hidak és mitareyak: Nincs

Natura 2000 érintettség Nincs

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, Gigy a Tervezési diszpozicio
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.




3. Tervezési helyszin azonositdsa: A 21 sz. Hatvan-Somoskétijfalu elsérendd féut 61+750
km szelvényétol ( Salgétarjan ifjusagi tabor) tart az orszaghatarig. kiilteriileten a 21-es ut
mellett, Somoské belteriiletén Snkormanyzati utakon kijelslve.

Atnézeti helyszinrajz:

A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A 21 sz. Hatvan-Somoskdijfalu elsérendé féut 61+750 km szelvényétél ( Salgétarjan ifjasagi
tabor) tart az orszaghatarig. Kiilteriileten a 21-es ut mellett, Somoské belteriiletén Onkormanyzati
utakon kijeldlve.

Tervezési alszakaszok megadasa, azonositdsa:



alszakaszok kialakitasi szempontjai
- kiilteriileti szakasz uj nyomvonalon: A 21 sz. Hatvan-Somoskdéujfalu elsérendd ot
61+750 km szelvényétdl 63+280 km szelvényig
- belteriileti szakaszon kijelolés: Somoskéujfalu belteriilete

A 3.1. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok, tervezési hossz: A 21 sz. Hatvan-Somoskdéujfalu elsérendd féiGt 61+750 km
szelvényétdl 63+280 km szelvényig, 1530 m

Tervezési teriilet ismertetése:
Koziti szakaszon vezetés esetén:
- Utszam, szelvényszam
- forgalmi adatok,
- burkolat szélessége,
- padka szélessége, allapota,
- meglévd burkolat altalanos leirasa,
o burkolat allapot,
o egyenetlenség,
o nyomvalyn,
o vizelvezetd rendszer allapota.

Nem kozuti szakasz esetén a relevans adatok.

Csomopontok:
- helye, neve

Kzt csatlakozas. vasuti atjarok
- tipusa, helye

Kapubehajtdk:
- Nincs

Kozmivek:
- tipusa: Viz, Gaz, Elektormos, Hirkozlés

Hidak és mitargyak:
- A2l sz. Hatvan-Somoskéujfalu elsérendd f6ut 62+420 km szelvényénél a kamionparkolod
utan.

Natura 2000 érintettség
- Nincs

Erintett idegen teriiletek:
- Nincs




A 3.2. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok, tervezési hossz: A 21 sz. Hatvan-Somoskoéujfalu elsérendd fout 63+280 km
szelvényétdl Somoskoujfalu Kilaté utcaig, majd végig a kildté utcdn a Somosi fogaddig, ahol
atvezetésre keriil a 21-es féuton és a 23103 jelii uton halad tovabb a Bethlen utcéig, ahol a balra
fordul, majd a Koztdrsasag utcan szintén balra a sport utcaig, ahol a sportpalya mellett kialakitott
(j nyomvonalon halad el a hataratkel6ig. 3300 m

Tervezési terlilet ismertetése:
Koziti szakaszon vezetés esetén:
- utszam, szelvényszam 23103 0+015-0+435
- forgalmi adatok: 1157 E/nap.
- burkolat szélessége, 6,0 m
- padka szélessége, allapota: 0,5-1,0 m allapota jo.
- meglévd burkolat altalanos leirdsa,
o burkolat allapot: jo
o egyenetlenség: megfeleld
o nyomvalyu: megfeleld
o vizelvezetd rendszer allapota: j6

Nem kozuti szakasz esetén a relevans adatok.

Csomopontok:
- 21. sz. Hatvan-Somoskdujfalu elsérendd fout és 23103 j. Somoskd bekotd ut

",

- 21. sz. Hatvan-Somoskd&ujfalu elsérend6 {66t hataratkeld akadalymentesitési tervével
Osszhangba kell hozni

Kozt csatlakozas, vasuti atjarok

- 21 sz. Hatvan-Somoskd&ujfalu elsérendd f6it 63+380 km szelvény
- 21 sz. Hatvan-Somoskd&ujfalu elsérendd f6at 64+970 km szelvény
- 23103 j. Somoskd bekotd ut 0+015 km szelvény
- 23103 j. Somoské bekotd ut 0+435 km szelvény

Kapubehajtok:
- Somoskéujfalu belteriilet

Kozmitvek:
- tipusa: Viz, Gaz, Elektormos, Hirkdzlés

Hidak és miitargyak:
- A 21 sz. Hatvan-Somoskéujfalu elsérendd fout hataratkeld akadalymentesitési tervével
osszhangban atvezetés a Vaskapu-patakon.

Natura 2000 érintettsée
- Nincs

Erintett idegen teriiletek:
- Amennyiben a tervezendo létesitmény idegen teriiletet érint, Gigy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A Tervezo feladata a tervezési szakasokzra vonatkozdan az altalanos tervezési diszpozicioban
¢s a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési &s kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhato utvonalvezetése
o geometrial tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, l6szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitdsi-és teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezeldi lehatdrolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kdrnyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezd munkék, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitds
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

Jelen tervezési feladatra vonatkozé kiegészitd tervezési informaciok

A kerékparozhat6 kozutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utligyi muszaki eléirds
szerint kell elvégezni.

A kerékparit nyomvonalat ugy kell kijellni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékparos pihené(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékpdros igényekhez alkalmazkodva kell
elhelyezni. (Szemetes és ivoviz biztositdsa a kiépitési és lizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az atkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési és kdzmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékparozhatd kozat épitésével érintett helyrajzi  szdmok tulajdoni lapjait a
tervdokumentéaciohoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mezégazdasagi utak, tdblabejarok, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet €s sziikség esetén sarrazé is tervezendo.

A tervezeés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, térekedni kell az
» 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,
+ atvezetésck esetén a jol felismerhetd folytatdlagossdgra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,
+ atvezetéseknél jo belathatdsagra.



+ emelkedd esetén a felfelé haladok részére szélesebb sav biztositasara.

*  Lakott teriileten kiviil az 6nall6 kerékparos atvezetést meg kell vilagitani.

* Kiilonos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablak,
oszlopok cseréjére.

A kerékpdritra 16rténd illetéktelen behajtast sziiksép  esetén fizikai elemekkel kell
megakadédlyozni,

Hidak, mitérgyak: felvjitasa, épitése esetén a Magyar K&zt NZrt. altal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.




