TERVEZESI SZERZODES

Ko6zép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régio 29. versenyiijranyitis

02. rész - KM Pest m. Cegléd-Ceglédbercel kp ut

Szerzédés szama: KB-2021/1001263/001/00

amely 1étrejott egyrészrol a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkériien Milkodé Részvénytirsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszdm: 10300002-10460102-49020027

Adé6szam: 14605749-2-44

Keépvisel6 neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgatd

Sajgé Tamas, fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd

mint Megrendelé (a tovdbbiakban: Megrendel6), masrészrdl a

RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasdg

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzeékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszdmlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adodszém: 10624672-2-42

Képvisel6 neve: Major Zoltan tigyvezetd igazgato6
valamint a

BOKUT-TERV Mérniki és Villalkozé Korlatolt FelelGsségit Tarsasag
Székhely: 1033 Budapcst, Bogdéni 1t 5. 3. cm. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szdmlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adoészam: 13188409-2-41

Képviseld neve: Bokker Istvan Péter, tigyvezetd

mint Tervezé (a tovdbbiakban: Tervezd) k6zott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzddéskotés el6zményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendel8, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015, évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Mésodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t6bb ajanlattevével kétendd ke-
retmegallapodds megkotésére iranyulé kézbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsold-
doan, orszdgos kéziithdldzaton t6riénd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben” targyban.

Az ajéanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Uni6é Hivatalos Lapjdban, tajékoztaté jelleggel pedig 2020. 4prilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon keriilt kdzzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szaméban. Az ajanlati
felhfvds modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 széam alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tdjékoztato jelleggel pedig 2020.
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méjus 19. napjan 8552/2020 iktatdszamon kertilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kozbeszerzési eljards 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podésokat kototte meg:

I. RODEN Mérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villim u. 13.) és Bokt-Terv Mémdki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) kdzds ajanlattevok

A keretmegiéllapodas megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegéllapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

11 Specialterv Epitémémoki Kft. (1134 Budapest, Kassdk Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérndkiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mémoki, Ta-
ndcsado és Szolgéltatd Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6zos ajanlattevék

A keretmegallapodas megk6tésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

IV. UTIBER Kozuiti Beruhazo Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mérnoki Iroda
Tervezo, Kivitelezé Szolgaltatd Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vastttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombdvari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megkétésének iddpontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kdzbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 29. VUNY?” targyban, 11 részben (EKR azonosité: EKR000398792021). A
kozbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezo lett.

2. A szerzddés tirgya

Megrendelé megrendeli, Tervezd pedig elvéllalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a muszaki dokumenticidban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzédés rendelkezéseinek
megfeleléen a szerz6dés targyi hatdlya ald tartozé Cegléd-Ceglédbercel kp ut projekt (helyszin) [a
tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervez feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsd részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacio részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentdcié - a szakégi terveket egyarant magaban
foglal6 — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajaruldsok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitdsa, a
kozbeszerzési eljaras sorén keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzddés
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mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelen;

~ Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez szilkséges, a tervdokumenticion alapulé valamennyi kozmilkezelsi és
kozutkezel6i hozzéjarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatisa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek mivelésb6l valé kivonasa tervei
elkészitése ¢és engedélyeztetése (amennyiben sziltkséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicioban meghatdrozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken tal a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kodzbeszerzési
eljarasban kiadott muszaki dokumentacio részét képezd Tervezési Diszpozicioban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicio tartalmazza a vonatkozé specialis
kovetelményeket, amely el6irasok betartdsa a Tervezd szerzbdéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatdlyos jogszabalyoknak és szakmai szabdlyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitdsi eljdras meginditdsanak napjan hatalyos utiigyi miszaki leirdsoknak megfelelden kételes
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kdvetkezok szerint rdgzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z8 verseny Gjranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (netté Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegéllapodasos eljaras elsé részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 f6 - max. 2 fo): 316

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhéz ké-

pest megajéanlott eldteljesités iddtartama (naptari nap) gnegt.nap

Tervezd altal a megel6zd verseny ujranyitdsi eljardsban a 2. szdmu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzddés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve: Séntha Zoltan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai sz4m: 01-9730 (KE-K)
Telefonszdma: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvéntarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu
Neve: Sillé Szabolcs
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szdm: 13-13573 (SZKV)
Telefonszama: +36-30/961-1415

E-mail cime: siflo@vibrocomp.com

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elbtt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatésdgi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hatésagi eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozd jogszabélyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hianytalanul benytjtani. Tervezd koteles az illetékes hatdsagok eldirasainak,
felhivasainak, felszélitdsainak hatarid6ben eredményesen (teljes korlien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatésagi engedélyezési
eljdrds esetleges elhtizodasaiért, meghiusuldsaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz8dés szerinti késedelem, illetve meghiusulds jogkovetkezményei
keriilnek alkalmazasra.
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Tervezé a tervellenérzés megéllapitdsai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti 4tdolgozasira. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatérozott tervezdi dij magiban
foglalja.
3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
10.607.400 Ft + AFA

tervezdi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol kozos ajanlattevoként szerz6dd Tervezok a kovetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege
RODEN Mérnoki Iroda Kft. 6.109.862 Ft + AFA
BOKUT-TERV Mérnéki és Vallalkozo6 Kift. 4.497.538 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor irdnyadé szabélyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapcsolodo hatdsdgi és szakhatésagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatéi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriilé koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezéi dijat Tervezé a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatirozta meg és a tervezéi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodéds elvalaszthatatlan mellékletét képez$ bedrazott mintakdltségvetésben rogzitett
megajanldsaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatdrozott és a Miiszaki Dokumentacioban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korti és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvaldsitdséahoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletk&ltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzédés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokdsok és elbirasok szerint hozzitartoznak a szerzédés
targyanak kifogéstalan, teljes kori teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adorél szol6 2007. évi CXXVIL térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendelé a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adodkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés
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Jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt teljes korti tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
iitemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitaséara:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozdsidban 1 db
részszamla és 1 db végszadmla benytijtasdra jogosult a Tervez6 az aldbbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentdcidra vonatkozé kézmi egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kvetSen, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kézmtivezeték-lizemeltetd részér6l a kézmil egyeztetd
rendszeren keresztill kiallitott valamennyi szikséges kozmunyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-iizemeltetd(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért mddositis(ok)nak megfelelden moddositott tervek Megrendeld
dltal torténd jovéhagydsa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzodés mellékletét képezd nyilatkozat

benyujtisat kivetden, a tervezbi dij 10%-anak megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hatdridd lejartat megeléz6en meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazisa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszdmla és 1 db végszamla benyujtisara jogosult
a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszdmla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentdcié Ajanlatkéré altal térténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljaras meginditisdnak hitelt érdemld bizonylatoldsat kovetden,
a tervez0i dij 75%-anak megfeleld Hsszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger8s hatdsdgi engedély és jovdhagyds beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagydsokban el6irt modosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel$ altal jovdhagyott, kiviteli szintfi, egyesitett
tervdokumentécid eldirt példanyban torténéd leszallitdsa esetén, beleértve a
szitkséges szakagi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szo6ld, a tervezési szerzédés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kovetben, a tervezdi dij 25%-anak

megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatérozott tervezeési id6tartam lejartat megel8zden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel§ altal jévahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtasra.

Engedélykaoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilén kiviteli
tervdokumentaci6 alkalmazésa esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszimla | Engedélyezési szintli tervdokumentacié Ajanlatkérs altal torténd jovdhagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsdgi engedélyezési eljaras
meginditdsanak hitelt érdeml6é bizonylatolasat kévetden, a tervezéi dij 60%-
anak megfelel dsszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerGs hat6sagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eloirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel6 éltal jovahagyott, kiviteli szint(i tervdokumen-
tacio el6irt példanyban torténd leszéllitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
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szakemberek feladatellatasarol sz6lo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezéi dij 40%-anak megfeleld Osszeg-
ben.

Tervezd koételes a kozmli egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési id6tartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyczésre csak a Mcgrendeld éltal jovahagyott tervdokumentécio keriithet benyujtésra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szdmla beny(jtasira — szerz6désszerli (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kévetden — kizdrdlag a jelen szerz6dés 4. pontjdban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szdmlajahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzddésszerli, hiba-€s
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar Kozat Nonprofit Zit. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44),

Tervez6 a benynjtésra keriil6 szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kdoteles feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerzédés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,.kdzbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnydban a Megrendel$ megtagadja a szamlan szereplo ellenérték megfizetését.

Megrendel6 rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetové teszi, a Tervez6 a szamlajat elsddlegesen e-szdmla

forméjaban kdoteles benytjtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tamasztja:

— az e-szdmlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benytijtani, amely tartalmazza
a szamla kételez0 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

— az e-szamlédhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
id6ében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kévetkez6 elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.lu

— az e-szdmldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdm eurépai
szabvénynak €s az Eurdpai Bizottsag dltal e szabvanyhoz az Europai Unio Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezé tudomdsul veszi €s elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az €16z pont-
ban eldirt kritériumoknak, Ggy a Megrendel$ az e-szdmla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
killitani. Ilyen esetben Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Az e-szdmla kapcsan a Tervez az alabbi kapcsolattarté személyt jelsli meg:

Kapcsolattarté neve:  T6th Melinda
Telefonszéma: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs mddja e-szamla kidllitdsira, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendeld éltal eldirt kritériumoknak, Ggy a Tervezo a szamlat a hagyomanyos mddon (elsésorban
nyomatott formdtumban) kételes kidllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egyltt a Megrendeld kovetkezd postafidk cimére kell megkiildeni: Magyar K6zit Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).
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Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz$dés teljesités sordn szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabél adodo fel-
tételek miatt keriill megnevezésre, megjelslésre.

A Tervezd altal kiéllitott szdmlat Megrendel6 a kézhezvételt kdvetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogésolja, Tervezé az errdl szdl6
irasbeli értesitést kdvetéen a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul koteles 1j szamlat kidl-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok &sszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogas jogszertli, a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomadsul veszi tovabba, hogy Megrendel6 a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szdmlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossédgok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerli és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benytijtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendeld 4ltal
megadott elektronikus cimre, més szdmla esetén pedig nem a Megrendel§ altal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendeld mas cimére - keriilt megkiildésre),

— aze-szdmla nem felel meg a Megrendel6 altal eldirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervez6 j, a jelen szerz8désben meghatarozott feltételeknek megfeleléen kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytijtson, a Megrendeld errdl sz6l6 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendel6 fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rdgzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek médosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szémla kidllitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatélyos jogszaba-
lyok az irdnyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torvény eldirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatélyos jogszabalyi elbirdasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz8dé Felek megéllapodnak, hogy Tervezé a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekrél a Megrendelt haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illet6leg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan kertil sor atutalassal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
addzds rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

5. A szerz6dés idobeli hatalya, teljesitési hatarido, teljesitési biztositék

A szerzdés hatalyba 1épése

Megrendeld a megel6z6 verseny Gjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzddés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerz6dés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatdsagat. Megrendelé ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzodés hatélybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes kort rendelkezésre alldsa esetén a jelen szerzddés
hatalyba 1épésérél Megrendel6 a Tervezdt a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megeléz6en
{rasban értesiti, megjel6lve benne a hatalyba lépés datumat.



5.2

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, Gigy Tervezé — amennyiben a
szerzOdés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatdlyba — a szerzddés alairasat kovetd
legkésdbb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldaly, irasban tett nyilatkozatdval jogosult att6l
elallni a szerzédés alairdsat kovetd 180. napon tali idStartamra vonatkozéan. E kérillményt Felek
olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerzdést a 1étrejéttének (alairdsédnak) napjat kovetd 181.
napon a létrej6ttének napjara visszamendéleges hatallyal — a Felek miden tovébbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti eldllasi jogat a szerz8dés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja €s a szerz6dés a létrejottétdl szamitott 180 napon beliil nem lépett hatélyba, abban az
esetben a szerzodés halasztott hatdlya a 1étrejottétdl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a 1étrejottétdl (alairasatdl) szamitott
360 napon beliil nem 1€p hatalyba, ugy e kériilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a 1étrejottének napjara visszamendleges hatdllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid

A teljesitési hatdridé a Megrendeld altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
¢és az ajanlattételi felhivisban meghatrozottak szerint alakul, figyelembe véve az elételjesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegéllapodas idébeli hatélyat.

A teljesités hatdrideje: 90 naptdri nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanlassal

korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedélykoteles
tevékenység

Kiviteli szinti tervdokumentacié el6irt példanyban térténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacio
alkalmazasa esetén

Valamennyi szitkséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
jovédhagyasokban eldirt mddositasokat is tartalmazd, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintl, egyesitett tervdokumentécio
eléirt példanyban torténéd leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, kiilon

engedélyezési és Kkiilén
kiviteli tervdokumentacid
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyés
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
Jjovéahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetdséggel vallalja a terv

birdlatot. A tervezési feladat idStartaméba (atfutsi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

— a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali id6szak, a technolégiai terv

leaddsi napjatél az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati idétartam, a birdlati terv leadasi napjatél az

irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig.

— a terv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumentécié leadasi napjatél az irdsos

megrendeléi elfogadé nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— Amennyiben a kézmil egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartdt megel6zéen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a




5.3.

5.4.

5.4.1.

542,

kdzmikezeléi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervez6 a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi id6be nem szdmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentdci6 alkalmazésa esetén

— a technologiai tervre vonatkozé megrendel6i déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozo megrendel6i birdlati id6tartam, a birdlati terv leadasi napjatdl az
irdsos megrendeldi tervbirdlat kiadasat kvet6 napig,

~ a terv visszaellendérzési idétartam, a javitott tervdokumentdcié leadasi napjatél az irdsos
megrendel6i elfogadd nyilatkozat kiaddsat kvetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi id6szak, az utépitési &s/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditisanak napjatol az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idétartam lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptdl a Tervez6 a kozmt egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadélyoztatissal
érintett napok az atfutasi idébe nem szdmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési €s kiilon kiviteli tervdoku-
mentécid alkalmazasa esetén

~ atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeléi déntéshozatali id8szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatél az irasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati idGtartam, a birdlati terv leadasi napjatdl az
frasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellenOrzési idGtartam, a javitott tervdokumentdcid leadasi napjatdl az irdsos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasét kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idészak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatdl az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézml egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megel6zéen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kdzmikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kézmU egyeztetés befejezéséig akaddlyoztatassal élhet. Az akadélyoztatassat
érintett napok a tervezési feladat idStartamaba nem szdmitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, el6re nem lathat6 esemény - igy kiilonésen az engedélyez6 vagy
mas hatosdg, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az elézbek szerinti felfiiggesztés id6tartama nem szamit bele a
teljesités idotartamaba. Megrendelé kizardlag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendeld ellendrzi az aldbbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyzokonyvezett észrevételeknek, mddositasi igényeknek, utasitdsoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentdcidétol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacio eltér.

A tervek szolgéltatasa

A Tervez6 kételes a tervdokumentéciot a Megrendel6 teriiletileg illetékes megyei igazgatosaganak a
felhivasban megjeldlt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatérozott hataridében, mennyiségben és
médon szolgaltatni.

Széllitand6 példanyszamok
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A tervdokumentaciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszdmla kidllitdsahoz kapcsolo-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjdban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgéltatasat altaldnos esetben a Megrendel teriiletileg illetékes
megyei igazgatésagan torténd Aatadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idépontjat és az 4tvevd nevét pontosan kell
felttintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérol az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzOdésszerli, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendelé erre jogosult
képviseloje kidllitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendelé a tervbiralatot kovetéen a nem szerzédésszer teljesitést allapitja meg vgy
jegyzOkonyvben rogzitve, megfeleld pdthataridd tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezdt a szerzodésszeri teljesitésre szblitja fel. A pothataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6zd verseny jranyitasi eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkez6 esetben Megrendels a 9.8. pontban irt jogk&vetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasédval kapcsolatos megrendeldi igények biztositisa céljabél a
Megrendelé javara a szerzodés szerinti, 4fa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-dnak megfeleld
mértékben teljesitési biztosit€kot koteles nytdjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzddés hatilyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzédés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztdsa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjdban foglalt
lehetoségek valamelyike utjan teljesithets.

A biztositékot Megrendel a teljesitési igazolas kiallitdsatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt 6sszeg visszautaldséval, vagy a bankgarancidban szereplé idépontot kovetéen a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezé a biztositékot bank vagy biztosité altal véllalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivinja teljesiteni, ugy a bank vagy biztosité altal vallalt garancia-levélnek illetleg a
kotelezvénynek legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

- aMegrendeld, mint kedvezményezett megjellését,

— a bankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes netté tervezdi dij 5%-a),

— a bankgarancia (k6telezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (k&telezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) osszeghatdrdig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket Kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutaldssal nyijtja, annak dsszegét Megrendel6 MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamldjéra kell befizetnie. Ennek Ssszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon belill utalja vissza Tervezdnek.
Megrendelé a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendel6 jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozo

10



5.12,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti modosuldsnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkdjat szakcégtdl elvarhatdo gondossdggal megszervezni gy, hogy minden
elérelathatd akadaly id6ben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzdés teljesitését
akadalyozé valamennyi koriilményr8l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacio és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezé feladata, koltsége és felelGssége.

A Megrendelé adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja €s a
Tervezdnek az ebbdl eredé akadalyoztatdsa esetén — a Megrendel6héz intézett haladéktalan irasbeli
akadélykozléssel egyidejiileg — jogaban all a tervezés folytatdsat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezo altal dokumentéltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hatarid6k minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, bArmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzodésszerli teljesitést ellenbrizni, az egyedi tervezési szerz6dés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytél eltérd megrendel6i
igénymodosulasok, illetbleg a tervezést érintd hatdsagi elbirdsok megvaltozdsa esetén a jelen
szerz6dést modositani kell. A mar elkészilt munkarészek &tdolgozasanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmeriild kisebb korrekcidkat
¢s tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtdsanak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriilé okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmertil$ okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisok utin tervez6i dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriild okra visszavezethet esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendelo felé.

A Megrendeld, illetve az éltala kijellt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése sorén a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, valasztisa szerint a konzultacidkon,
tervbiradlatokon részt vesz, és kételes az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés
szempontjdbodl lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacio szakhatdsagi és miiszaki megfeleléségével kapcsolatos
mindségi felelosségét.

A Megrendeld a Tervezdének utasitast adhat. A Megrendelé utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatdlyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési véllalkozas
szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6z6
verseny Ujranyitdsi eljardsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 1ij eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervez6 ellentmondast észlel a megrendelsi utasitdsok és a
hatélyos jogszabalyok, illetve tervezési elbirdsok kozott, ugy erre koteles a Megrendel6 figyelmét az
utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervez6 a Megrendeld utasitdsai és a
szerzodéskotéskor ismert, vagy a teljesités sordn ismertté valo érdekei szerint koteles teljesitent.

Amennyiben a Megrendel6 a Tervezének célszeriitlen, szakszer(itlen utasitdst ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendelét irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felréhatéan elmulasztja, az ebbdl eredé karért feleldsséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitisat a Tervezdnek cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerz8dést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendeld altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabalyi, hatdsagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsig veszélyeztetéséhez
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

vezetne. Az utasitds megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezd munkéjahoz sziikséges szakhatdsagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
jogerés modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése soran messzemenéen egyiittmiikodnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositdsa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzddésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mds kozlést — irasban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postén ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idopontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adési jelentésben szerepld
idépontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az 4tvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitetinek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezbrendszer.

A felek részér6l kapcsolattartasra jogosultak a szerz8dés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartéja Megrendeld kapcsolattartoja

Név: Hesz Gabor Név: Sajg6 Tamas
Beosztas: fejlesztési és felvjitasi igazgatd | Beosztas: fejlesztési és felujitasi osztilyvezetd
Telefon: +36 1 8199039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartoja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: ligyvezetd igazgato Beosztés: tlgyvezets, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon: +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendelé e pontban kijeldlt kapcsolattartoja jogosult a Tervezének a szerzédés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszimla
szamaban bekdvetkezd véltozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti mddosuldsnak mindsiil.
Az emlitett véltozasokrdl az érintett fé] a masik felet — az eset kérillményeitd] fiiggéen — a valtozéas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul koteles irdsban értesiteni.

A Felek egylittmiikodésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerzddéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Kovéacs Marton
Beosztas: eChl?OIOglal | e Beosztas: irodaigazgato, tervezd
osztalyvezet6




6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Telefon:  +36 30297 3774 Telefon:  +36-1/814-9730

E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  roden@roden.hu

Név: Bokker Istvan Péter

Beosztas: ligyvezetd, vezetd tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790

E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a MegrendelGvel szemben akkor is felelos, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korldtozza és nem zéarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervez0 szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részér6l megjellt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitend
feladatait képezik az aldbbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolddd egyeztetésen, bejardson részt venni,

— atervkonzultacién részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alafrni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az eldzdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email titjan) koteles jelezni a Megrendeld
miuszaki kérdésekben eljard kapcsolattartdjanak. Ez esetben a Tervezd kételes a projektvezetéének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzOdéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsiggal rendelkezd helyettes
allitasardl gondoskodni. Amennyiben a Tervezé nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerz6dés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellben ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel6 az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzulticid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a Tervezo6t terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 csak a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Wjranyitasi eljards meginditdsakor hatdlyos
uttigyi miiszaki leirasoknak megfelel§ teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki modszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabbi a Tervez0 kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerzddés teljesitése soran szikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti tantisitvany alkalmazésa
vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabdl szarmazo a fentiekkel egyenértékii tantsitvany, illetve az
egyenértékli minGségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerz8déskotést megel6zben bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tantisitvanyat illetve az egyenértékli minGségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valé megfelelés a szerzddés teljesitése soran folyamatos elvéras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatirozott tervezési szolgdltatdsat a
szerzddésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményeknek, hatosdgi engedélyeknek, a miliszaki
tervezésre vonatkozo mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabdlyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési eldirasok
betartsdval nyujtani.

A Tervez6 kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgéltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszerli és jogszerl. A szolgaltatisnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel$ rendeltetésszeriien, a szerz6désben kikotott, a szerz6déskotéskor, illetve a teljesités



7.3.

7.4.

1.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

folyamén megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezé szavatol azért, hogy az altala
szolgéltatott tervdokumentéci6 alapjan a Megrendeld 4ltal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervezé szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentéciét atveszi, de atvizsgilasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolés kiadasaig kozslni.

Tervezé kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizarlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticié-részek felett
atruhéazhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadélyoznd, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendel6
figyelmét kell6 idSben, elézetesen felhivni és a Megrendeléts] az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem éllapodnak meg, a Tervezot terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztésaért a Megrendelével szemben Kartéritési felel8sséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzddés alafrisaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerésiti, hogy a jelen
szerz8dés szerint az Aaltala elkészitend tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejl, korlatlan és kizarélagos felhaszndlasi jogdt az 4truhdzhaté szerzéi jogok
vonatkozésaban atruhdzza a Megrendel6 részére, amely magaban foglalja a szerzéi Jjogrol sz616 1999.
évi LXXVL. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhdzhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mi 4tdolgozhat6ségahoz és a mi t6bbsz6rozéséhez valé felhasznaldsi
jogosultsagot is. A mil tobbszorozése magaban foglalja a mit kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé maésolasat is, valamint az elézéekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tbbszérozés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az dtruhdzott felhasznaléasi jogok keretében Megrendel jogosult a Terveket harmadik
személynek 4tdolgozésra, tovébbtervezésre, tobbszérdzésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen szerzdés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— t0bbszOrozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analdg vagy digitalis
hordozén, tetszéleges alkalommal torténden), amely tSbbszorozés jelenti killondsen a
Tervdokumentéci6 kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozora valé masolasénak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a

tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utdnépitését is;
— éatdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznaldsi médok a szerzédés hatalya alatt tgy
véltoznak/b6viilnek, hogy a szerzddés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznalasi médok megval6sulasat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetévé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznélasi jog e megvaltozott vagy kibdviilt
felhasznalasi médokra is Kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznaldsahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzodés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervez8 a Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezé a Tervet - vagy annak barmely részét - kézremiikodd bevonasaval késziti, ugy a
Tervezd koteles a kozremiikodd éltal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézrem(ikddo altal és/vagy kodzremikodd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatérozatlan idejd,
korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébél vagy elmaradasabdl
ered6 barmilyen kérért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Felelgsségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes id6tartamara tervezdi tevékenységre vonatkozd
feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévé felelosségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerz6dés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsdnak értékhatira minimum 10 500 000 Ft/év és 3 500 000
Ft/karesemény.

A tervezodi feleldsségbiztositasnak a szerz6dés hatilya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a moédositassal megéllapitott tervszallitdsi hataridd késébb jar le, mint a tervezéi
feleldsségbiztositds fennallasa, ugy a Tervezd koteles a tervezoi felelosségbiztositast is ezen idSpontra
kiterjed6en meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasét a szerzodés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatdnak a Megrendeld 4ltal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezoi feleldsségbiztositds fenndlldsat legkésébb a szerzddés alairdsanak iddpontjdban kell
igazolni a biztositasi k6tvény masolatanak 4tadasdval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervez6 nem vagy nem az el6zéekben részletezett tartalommal nyvjtja be a tervezoi
felel6sségbiztositas fennallasinak igazoldsat, annak befogadasara, 4atvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekovetkezé késedelemért vagy meghiusulasért a Tervezét terheli a felelésség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzddést megerdsitd és biztosité mellékkiotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzOdést megszegi, kotbér és kartéritési
felelosséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz6désszegését
kimenti. A Megrendel6 kotbér- €s kétbért meghaladd mértékii karigényét — ha azt a Tervezé elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervez$ még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre es6 - netté tervezoi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hatdrid6, pdthataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, figy késedelmi kétbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzddésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximaélis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania
kellene - a szerzodést a Tervez6hoz intézett egyoldalit nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani
vagy a szerz0déstdl elallni és meghitsuldsi kotbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alol nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozo tervezoi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerzodésben foglaltak szerint nem széllitja le a Megrendel6nek;
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljards
elhtizédik, és a szitkséges hatésdgi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsdté hatésadg két alkalommal torténd felhivasa ellenére hataridében nem
nyQjtja be, vagy nem megfeleléen nyudjtjia be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitdsanak elsé
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsdtoé hatésdg harmadik hidnypotlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt elOteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridé tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendel a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridd tiizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzddéstd] elall, illetve felmondja azt és a meghitisulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerzodés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzédésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okboél, amelyért Tervezd
felelds, meghitisul vagy a Tervezd a szerz8désbol eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervez6 meghitsuldsi kotbért koteles fizetni. A meghiusulasi kotbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitsuldsi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizdrja.

A szerz8dés targyi hatélya ala tartozé projektek (helyszinek) meghiusuldséra - amennyiben a jelen
szerzddés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szereplé helyszinek
darabszdménak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiusulds esetén Megrendeld a teljes
szerz6déstdl vald elallasra vagy azonnali hatdlyt felmondédsira és meghiusuldsi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsulasi kitbér mértéke a szerz6désben rogzitett teljes netto
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatalya
ald tartozé, ugyanazon Tervez$ vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben térténd egyedi
tervezési szerzddés meghitisulasa (a szerzédéstdl vald elallas vagy azonnali hatdlyd felmondas
esetkore) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkdtott keretmegallapodas
felmondéséra.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas
alvallalkozéknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden karigény, kdvetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendeld szdmara minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re
a Tervezdnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohatd magatartasa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendel6 a jelen szerzédést a Tervezd stlyos szerzédésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervez6ének megkiildott egyoldalt nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Silyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarélagosan a Tervezo részérol:
a) a Tervezd valamely, jelen szerzddéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
b) Tervezd a jelen szerzédés alapjan megtartott tervkonzultaciéon nem jelenik meg és azt nem
menti ki;
c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt 4ll;
d) Tervezd megsérti a jelen szerz8dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelés;
e) aTervez6 a Megrendel6 indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
f) olyan okbdl, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyu felmondasat
irdsbeli felszolitasnak kell megeléznie, melyben felszdlitja Tervezét, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon belil hagyjon fel a szerz8désszegd magatartasaval, illelve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerz6dést a Megrendeldhoz intézett irasbeli egyoldald nyilatkozatival
rendkiviili felmondas 1tjdn azonnali hatdllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendelé a
szerz8désszegd magatartasaval az frasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kételezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil a Megrendel§ részérol, ha:
a) a Tervezd szerz6désszerti teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) ajelen szerz6dés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi kitelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendel6 jogosult, illetve koteles a szerzédést felmondani a Kbt, 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzdédés felmonddsa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel osszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapesan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kitbér 6sszege, ugyanakkor Megrendel tovébbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhaszndlasi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel torténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzddés teljesitése sordn az tzleti titok védelmérdl szélé 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kirbe tartozd tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzédés
idétartama alatt - tovabba annak barmely okbdl torténd megsziinése esetén id6ébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem ko6zli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen forméban a szerzodés teljesitése sordn tudomasra jutott - legyen az akar szébeli, akar
irdsos - milszaki, jogi, tizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informécidt - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz6 informacidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irdsban hozzajérult vagy ha azok jogszabélyi, valamint birésagi vagy mas hatosagi
rendelkezés alapjén k6zérdekiinek vagy kézérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A misik fél bizalmas informécidjardl tudomast szerzd fél azt kizardlag a szerz8dés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik f¢l elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem maésolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés elOkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsdtott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapélddnyokat kételes megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utdn
Megrendelének koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem minésiil tizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény elrendeli.



11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Szerz8dé felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az silyos
szerz8désszegésnek mindsiil, a Megrendeldé jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondés nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irdnyad6 egyéb
polgari- vagy biintet6jogi szankciok alkalmazasat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozd(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatdsi
Jjogviszonyban nem 4ll6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzodés megsziinését kovetben korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathat6sag

Az éllamhaztartdsrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az dllamhaztartasrol szl6 torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrél sz6l6
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd nigy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathato szervezetnek mindsiil.

A Tervezé tudomésul veszi, hogy a Megrendelé nem kithet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindésiil atlathato szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabol, a jelen
szerz8désbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd étlathatésagaval dsszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendelét tajékoztatni.

13. Alvillalkozé6 bevondsa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvallalkozd bevonasira jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezb a szerz6dés teljesitéséhez legkésbb a szerzodés megkstésének idépontjdban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozd kozremiikodését veheti igénybe, egyuttal kételes
kozrem(ikodni a szerz8dés teljesitésében az olyan alvallalkoz6, amely a kozbeszerzési eljardsban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités sordn minden olyan — akar a korabban megjel6lt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egylitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a keretmegéllapodds megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljardsban
meghatdrozott kizard okok hatalya alatt.

Az alvéllalkozo bevonésanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerz8déskostéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras sordn alkalmassag igazoldsara igénybe
vett alvallalkozoval, ugy kizarolag a Megrendel6 hozzajarulasaval a Tervezd més alvallalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervez§ az (j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvillalkozo személye a 13.4. pontban foglalt médon sem mddosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kidzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatérozé koértilménynek
mindstilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz6dés teljesitésében a Tervezé vagy a nem természetes személy alvéllalkozé jogutodja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a rd vonatkozo szabalyok szerint mas médon jogutodlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozdkért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6dést6l eltéréd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozdjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv) felelésséggel tartozik, tevékenységlikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés idétartama alatt, valamint azt kévetden is, kolcsondsen betart-
jak a hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizaré-
lagosan az informacios onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrél szolo 2011. évi CXIL.
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon ki-
viil helyezésérdl sz6lé6 Eurdpai Parlament €s a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerz8déses egyiittmiikdés sordn személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaldi-
r6l, kdzremiikddoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallal6ik, kozremiik6doik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziitkséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetové. Felek egybehangzdan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges lépést, ideértve a megfelel6 hozzajarul nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerti kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzdés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendel6 a jelen szerzddést, a
szerzOdéskotést kovetben haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a K6zbeszerzési Hatdsag altal
mukddtetett CoRe szerzddés-nyilvantarté rendszerben.

Amennyiben ellentmondds van jelen szerzddés és a kzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozott, ugy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerzédés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrol sz616 2011. évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)«(4) bekezdése szerinti ellen6rzési
feladataival 6sszefiiggésben — ellendrizheti az 4allamhaztartds alrendszereib6l finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzddéseket a



15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Megrendel6nél, a Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél €s jogi
személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremiikodoknél.

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmertil vitds kérdéseket egymassal
targyaldsos Uton, kozds szandékuk esetén medidtor kdzremilkddésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birdségi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 valasztott
birdségi eljards igénybevételével lehetdségét kizarjak.

A Felek kolcsonosen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzddést
megtimadja arra valé hivatkozédssal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrol valo
lemondés miatt a szolgaltatds és ellenszolgaltatas kozott feltiind értékaranytalansig lenne.

Jelen szerz6dés médositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kotelezéen modositja a szerzodést.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIII.
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozo egyéb
jogszabalyok az irAnyaddak.

Felek a jelen szerzédést elolvasték, attanulmanyozték, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jévahagydlag irtak ald, melyb6l 1 példany Megrendelét, 1
példany - koz0s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezdt illet.

Felek a szerzodést lehetdség szerint elektronikusan irjék ala, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alair6 a masik fél részére megkiild.

—

Megrendeld
Magyar Koziit Nonprofit Zrt. LAt
Hesz Gabor, fejlesztési és feltjitasi igazgatd Major Zoltan, ligyvezetd igazgatd
Sajgoé Tamas, fejlesztési és felfijitasi osztalyvezetd

Tervezd
BOKUT-TERYV Kift.
Bokker Istvan Péter, ligyvezeto
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Mellékletek:

1. szam1 melléklet:

2. szamu melléklet:

3. szdmu melléklet:

4. szdmu melléklet:

5. szam melléklet:

6. szamu melléklet:

7. szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevondsardl

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Biztosité 4ltal kiéllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerzédéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

Teljesitési biztositék nyvjtasanak igazoldsa

(a szerz8dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatoldsra keriil)

A kdzbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervez ajanlata

(fizikailag nem kertil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetirnyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

’

Atlithatosiagi Nyilatkozat

Alulirott Major Zoltdan, mint a RODEN Meérnoki Iroda Korlitolt Feleldsségii Tarsasig
(1089 Budapest, Villim utca 13.) képviseldje nyilakozom, hogy az dltalam képviselt, a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriild szervezet
- megfelelve az dllamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kéltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve létrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar Kézat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz8déstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (Iétesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvéantartdsba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év .0.C........ h6 . OlL. nap

N\Kft)
Major Zotltan, ligyveget igazgatd



1.5z. melléklet

Atlathatosdgi Nvilatkozat

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Meérniki é Villalkozé Korlitolt Felelgsségli
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdéani Ut 5. 3. em. 7.) képvisel&je nyilakozom, hogy az éltalam képviselt, a
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriild
szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjdnak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kdzponti koltségvetési kiadasi elSirdanyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve 1étrejott

ilyen szerzddés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A val6tlan tartalmi nyilatkozat alapjan ko&tott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstél elall.

Kijelentem, hogy az 4ltalam képviselt szervezet alapito (létesit6) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év L6 ho 0/1 nap

BOKUT-TERYV Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevonasirol

Alulirott Major Zoltan, mint a RODEN Mérnoki Iroda Korldtolt Felelgsségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a 4 2020-2024 évekhez kapcsolddéan,
orszdgos kozithdldzaton tovténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdara
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 29. verseny tjranyitds” targyn
kozbeszerzési eljards 2. részének eredményeként megkotendd szerz6dés teljesitéséhez az alabbi
alvallalkozokat vonjuk be:!

Szervezet | VIBROCOMP Kft.

| 1118 Budapest, Bozokvér utca 12.
- | Bite Pal Endréné dr.

| 436-1/310-7292

| +36-1/319-6303

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatédlya ald esé alvéllalkozat.

Kelt: Budapest, 2021. év ......... hé .0/ nap

Major Zoltan, {igyvezetéigazgatd

! Az ajinlatban szereplé alvillalkozékat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyamén barmikor bejelenthet
€s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendel® részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozd a szerz6déskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hiizza 4t a tdblazatot. Jelen cégszerlien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzOdéshez!




2. 5z. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Korlitolt Felel6sségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani Gt 5. 3. em. 7.) ajanlattev cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,.4 2020-
2024 évekhez kapcsoléddan, orszdgos kozithdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési
Jeladatainak elldatdsdra keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kizép-Magyarorszdg régio - 29.
verseny ujranyitds” targya kozbeszerzési eljards 2. részének eredményeként megkotendd szerzddés
teljesitéséhez az albbi alvéllalkozdkat vonjuk be:?

Szervezet | VIBROCOMP Kft.

Cim_ ' 1118 Budapest, Bozdkvar utca 12.
Képyisels |Bite Pal Endréné dr.

Telefon | +36-1/310-7292

Fax  |+36-1/319:6303

E-mail info@vibrocomp.com

Kijelentem, hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizard okok hatalya ald es alvallalkozot.

1 ~ /
Kelt: Budapest, 2021. év (( he (4. nap

BOKUT-TERV Kft,
Bokker Istvan Péter, tigyvezetd

? Az ajanlatban szerepld alvillalkozokat is fel kell tiintetni! Alvdllalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
¢s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kit6ltésével és a Megrendeld részére torténé megkilldésével.
Ha azonban alvdllalkozé a szerz8déskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hlizza 4t a tdblizatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz8déshez!







CertUnion
Tanusitvany

Tandsitjuk, hogy a
BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani Gt 5. 1ii/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kodvetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

7&%’ C’( CertUnion

( tan(sitd szervezet nevében

TANOSITOTT RENDSZER
—

ISO 9001 ¥

R ¢

NAN-4-0108/2015

m.AuvItA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A Tanusitvany éves feliigyeletek mellett érvényes.

“OF MULT)
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CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai at 77-79.
www.certunion.com
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ZERTIFIKAT 4 CERTIFICATE

EMI-TOV

TANUSITVANY

~zEMI-TUV SUD Kft.
HU - 2000 Szentendre, Doézsa Gydrgy Ut 26.
tandsitja, hogy a

RODEN Mérndki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérndki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapecsolédé szolgalatasok

érvényességi terilletre vonatkozéan minéségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vézetett be és alkalmaz.

Az audit sordn (jelentésszam: 732096211). bizonyitast nyert,
hogy:a rendszer megfelel az
MSZ EN ISO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015
szabvanyok kdvetelményeinek.
A tandsitvany 2020.12.09-t61 2023.12,08<ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

M4 Vel [ [ MAH

NAH-4-0008/2019 I

e P Dy EMISTOV SOD Kit. e e

Szentendre, 2020.12.07.
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TERVEZESI DISZPOZICIO

Ceglédbercel-Cegléd telepiiléseket dsszekstd kerékpartit a

4 sz. Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii o1t 60+515-64+250 km szelvények kozotti
szakaszan

kerékparozhatd kozutak tervezése

engedélyezési €s kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

Pest megye

2020. november



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell 4llitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékpéros Gtvonal
helyszinrajzi és magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmiivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megolddsait a meglévé rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén 11j zart csapadékcsatorna 1étesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitast, a horizontalis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), wittartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparut keriil kialakitisra, hanem egyéb kerékparos
létesitmény (kerékparsav, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes hasznalati ut) sziikséges,
fentieken tilmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korii megtervezése is a feladat
részét képezi.

A palyaszerkezetre vonatkozd technolégiai tervezés részeként a kozlekedési f5ldmii
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és koézetjellemzok részletes bemutatasat az azt
megalapozo vizsgalatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés soran részletesen meg kell tervezni a kerékparut dtvezetését kdziton,
amennyiben sziikséges jelzolampa 1étesitésével, tovabba sziikség szerint a kerékparit atvezetését
vasuton, amennyiben sziikséges labirint korlat létesitésével.

A tervezés részét képezik a kozmiikivaltasok és kozmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zarad€kolasa, tovabbad a telekalakitassal 5sszefliggd egyéb feladatok elvégzése,
gy mint erdoteriilet idoleges igénybevételi eljaras lefolytatasa, mezdgazdasagi miivelés aloli
kivonasi terv készitése, erdéteriilet igénybevételi eljaras lefolytatasa, stb.

Tervezd feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatasa.

A Tervezbnek nyilatkoznia szitkséges arrdl, hogy a terv a kdrnyezetvédelmi hatésdg részére
eldzetes vizsgalat iranti kérelemre benytjtando-e.

Amennyiben a hatésdgi engedélyezési eljards sordn szakhatosdgi 4llasfoglalds alapjan
hatarozatban eldirasra kertil az el6zetes régészeti dokumentécio, 6rokségvédelmi hatastanulmany,
clézetes vizsgalati dokumentacio, kornyezeti hatastanulmany készitése, ugy annak elvégzésérol
Megrendel6 a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés soran a telepiilési szabélyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabalyzat (HESZ) mddositasa valik sziikségessé, iigy annak elvégzésérdl Megrendel a
tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentaciot telepiilési kozigazgatasi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
Osszeallitani.



Az épitési engedélyezési eljarasok soran a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras keretében, de
telepiilési szakaszok szerint litemekre bontva torténik, az engedélyes minden iitem tekintetében a
Magyar Kzat Nonprofit Zrt.

A tervnek az alabbi méretardnyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miszaki leiras

- Attekint8 térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M =1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500

- Csomoéponti helyszinrajz (sziikség szerint) M =1:250

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M =1:500
- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(sziikség szerint) M =1:250
- Kodzmiigenplan M = 1:500
- Részletes hossz-szelvény M = 1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitiizési terv M = 1:500

- Kitiizési adatok

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiiras

- Szakdégi tervek (sziikség szerint)

- Lehatarolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- €s mennyiségszamitast, koltségvetés kiirast a Megrendeld altal az egyedi
szerz6déskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- €s mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkozo részletezettséggel, a kozbeszerzési eljarashoz felhasznalhaté médon,
jOl ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi az esetleges nyomvonal modositassal jar6 feladatok elvégzése
is, azaz amennyiben a rogzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbdl ellehetetleniil, akkor a nyomvonalat mddositani sziikséges, és a tervezdi feladatokat erre
vonatkozdan kell elvégezni.

A tervezési munka soran az engedélykételes tervekhez kapcsolddo hatdsagi és szakhatosagi
engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel§ viseli, az egyéb dijakat, kézmiiszolgaltatoi vagy mas
vezeték lizemeltetdi egyeztetési koltségeit a Tervezd koteles viselni.



A kerékpirozhaté kozit neve:

Ceglédbercel-Cegléd telepiiléseket Osszektd kerékparit a 4 sz. Budapest-Debrecen-Zahony
elsérendii féut 60+515-64+250 km szelvények kozotti szakaszan

Tervezési helyszin azonositisa:

A tervezési feladat a 4 sz, Budapest-Debrecen-Zahony elsérendi féit 60+515-64+250 km
szelvények kozotti szakaszat érinti.

A kezdészelvény Ceglédbercel lakott teriilet hatédranal helyezkedik el, a végszelvény pedig Cegléd
kiilteriileti szakaszén a Fiird6 utcai csom6pontban talalhatd.

Atnézeti helyszinrajz
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A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A tervezési szakasz teljes hosszban kiilteriileten, sik terepen halad. A 4 sz. fout viztelenitése
szikkaszté arokrendszerrel torténik. A szakaszon a 4 sz. f6Gthoz 2 db 6nkormanyzati utca és t5bb
foldut csatlakozik.

A 4 sz, f6ut mentén mindkét oldalon szakaszonként fasor, kisebb erddsav talalhato.

Tulnyomorészt a szelvényezés szerinti bal oldalon, szinte a teljes beavatkozdsi hosszon
légvezeték (elektromos/tavkozlés) oszlopsora huzodik.

Tervezési megadasa, azonositdsa:

A tervezési szakasz teljes hosszban Kkiilteriileten halad. A kezddszelvény Ceglédbercel
telepiiléstablanal a 60+515 km szelvényben talalhatd, ami egybe esik a meglévé kerékparut
végszelvényével. A tervezési szakasz végszelvénye Cegléd kiilteriileti szakaszéan, a Fiirdd utca
csatlakozasanal talalhato a 644250 km szelvényben.



A tervezési szakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

A tervezési szakasz Ceglédbercel belteriiletén, a meglévé kerékparit végszelvényétél Cegléd,
Fiirdd utca csatlakozasaig tart. A beavatkozasi hossz kb. 3.735 m.

A tervezési szakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kerékparutat 4 sz. fénttal parhuzamosan
uj nyomvonalon, a meglévé orszagos kozit burkolatanak igénybevétele nélkiil, lehet6ség szerint
a szelvény szerinti jobb oldalon sziikséges megtervezni a rendelkezésre all6 telepiilés rendezési
tervhez igazodva.

A végszelvényben, a Fiird6 utcai csatlakozasnal a kerékparit szelvény szerinti bal oldalra térténd
atvezetését meg kell megtervezni az esetleges kézmii kivaltasokkal, valamint tavkozlési,
elektromos oszlopok athelyezésével. A kerékparit dtvezetése soran a kozvildgitas tervezése is
szlikséges.

A tervezes soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit a kdzit teriiletén beliil haladjon,
idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a ndvényzetgondozast (bozot- és cserjeirtst, valamint
fakivagasokat és -potlasokat) is meg kell vizsgélni. A szakaszon talalhat6 foldutcsatlakozasoknal
a kerékparut atvezetése is a feladat részét képezi.

A beavatkozasi hossz kb. 3.735 m.

Tervezési teriilet ismertetése:

A beavatkozasi hatarok:
Felujitasi hossz
[m]

Utszam Kezdészelvény Végszelveny

Km szelvény GPS koordindta Km szelvény GPS koordinata

E.sz: 47.208728 E.sz. 47.193287
4 BUIS1S K h: 19.686047 644250 | 1. 19720411 3.735

Atkelési szakaszok:

Utsziam Kezdaszelvény Végszelvény Fehlijitasi hossz |[m]

Forgalmi adatok:
Nehézjarmii
forgalom
[d/nap]

60+515 64+250 6.413 6.044 227

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke
szakasz kezdete  szakasz vége [E/nap] [J/map]

Szélesség
[m]
4 60+515 64+250 6,7

YVégszelvény

Me
Utszam Kezdoszelvény Végszelvény Burlkolat tipusa
hengerelt aszfaltbeton
(hajlékony pdlyaszerkezet)

60+515 64+250




Meglévé burkolat allapota altalinos jelleggel:

Jellemzo ,-'\llnpot
burkolat allapota: 4 (nem megfeleld)
egyenetlensége: 4,6 (rossz)
nyomvélyu mélysége: 1,1 (j6)
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

Eloiranyzott beavatkozas:

Utszam Kezdgszelvény Végszelvény Beavatkozis tipusa

kerékparit tervezése Gj nyomvonalon az orszagos kdzut

4 beIS Geki2 90 teriiletén a 4 sz. fouttal parhuzamosan

Csomépontok:
- 644250 km szelvény bal oldalan Fiird6 utca dnkorményzati Utcsatlakozas

- 60+525 km szelvény jobb oldalon talalhaté 6nkormanyzati utcsatlakozas

Kozut csatlakozas. vasuti atjardk
A tervezési szakaszon nem talalhat6 kézit csatlakozasok, valamint vasiti atjaro.

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon nem talalhato kapubejarok.

Koézmiivek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjén a tervezési szakaszon a 4 sz. f6ut szelvény szerinti bal oldalan
Villamosenergia szolgéltad 1égvezetéke taldlhatd. Egyéb kdzmiiszolgaltat6 a teriiletet nem érinti.

Hidak és miitargyak:
Nincs érintett hid a tervezési szakaszon.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakaszon a szelvény szerinti jobb oldalon a k&zat teriiletén kiviil Natura 2000 teriilet
talalhatd, melynek érintettségét a tervezés soran vizsgalni sziikséges

Erintett idegen teriiletek:
A beavatkozas idegen teriiletet nem érint

A Tervez6 feladata a tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési diszpozicidban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

kerékparozhat6 utvonalvezetése

o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok el6zetes feliilvizsgélata, értékelése)

o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/feltjitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- régészet, 10szermentesités, (sziikség esetén)



- kisajatitasi-€s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)

- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabélyzat modositasa (sziikség esetén)

- befejezd munkék, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

Jelen tervezési feladatra vonatkozoé kiegészitd tervezési informaciok

A kerékpédrozhaté kozutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. 1itiigyi miiszaki eléiras
szerint kell elvégezni.

A kerékparit nyomvonalat ugy kell kijelolni, hogy a leheté legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékparos pihend(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
elhelyezni. (Szemetes €s ivoviz biztositisa a kiépitési és iizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem szitkséges.)

Az atkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési és kdzmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékparozhaté kozit épitésével érintett helyrajzi szdmok tulajdoni lapjait a
tervdokumentaciéhoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mez8gazdasagi utak, tablabejarok, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrazo is tervezendo.

A tervezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, torekedni kell az

* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,

= atvezetések esetén a jol felismerhetd folytatdlagossagra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,

+ atvezetéseknél jo belathatosagra.

* emelkedd esetén a felfelé haladdk részére szélesebb sav biztositasara.

« Lakott teriileten kiviil az 6nall6 kerékparos atvezetést meg kell vilagitani.

+ Kiilonos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablak,
oszlopok cseréjére.

A kerékpariatra torténd illetéktelen behaijtdst sziikség esetén fizikai elemekkel kell
megakadalyozni.

Hidak, mfiitdrgyak: felujitasa, épitése esetén a Magyar K6zt NZrt. altal hasznéalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.
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BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztositd Zrt. (1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.) eziton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt felel6sségbiztositasi szerzodéssel rendelkezik az aldbbiakban részlete-
zeltek szerinl:

Kotvényszam: 4552896

Szerzodo/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositas tartama: hatarozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kézmil- és egyéb kdzmi, Vasuti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitargy tervek keészitése, Kornyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kornyezetvédelmi kérra és harmadik személynek
okozott karra, Megvaldsithatosdgi tanulmany készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezés, Kozuti, kerékparos és koziti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurdpa

Kombinilt limiti felelésségbiztositis:

- altalanos felelésségbiztositas

- szolgiltatasokkal okozott karok felelésségbiztositasa

ziradék: PSZF Tervezdi felelgsség ziradék

zdradék: PSZF Mérnik koordinacids és projekt lebonyolitéi felelésség ziradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kér, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (levonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Feleldsségbiztositas (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felel8sségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altaldnos Felelosség korében okozott Karok Kiegészité Kiilo-
nds Szabalyzat

PSZF — Perfekt Szolgdltatoi Kiegészité Kiilonos Feleldsségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervezoi felelosség zaradék

PSZF Mémok koordinacids és projekt lebonyolitéi feleldsség zaradék

Jelen szerzédés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére allitottuk ki az aldbbi munkakra:

»Tervezési KM 2020-2024. K5Mo. 28. VUNY” 1. rész: Berekfiirdé-Kunmadaras kerékparut
»Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 28. VUNY” 2. rész: Szaparfalu-Surjany kerékparat
»Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 28. VUNY” 11. rész: Somoskdujfalu-Eresztvény kerékparut

~Tervezési KM 2020-2024. KéMo. 29. VUNY” 2. rész: Cegléd-Ceglédbercel kerékparut
»Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 29. VUNY” 4. rész: Biatorbagy patakpart kerékparut
~Tervezési KM 2020-2024. K8Mo. 29. VUNY” 5. rész: Albertirsa-Ceglédbercel kerékparut

,Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 25. VUNY” 1. rész: 3814 j. Sarospatak-Cigand 6k. it 10+150-12+930 km

UNIQA Biztositd Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniqa.hu, E-mail: info@uniga.hu
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28.
28.
28.

30.
30.
30.
30.

31.
31.
31.

32.
32.
32.
32.

VUNY” 3. rész:
VUNY” 6. rész:
VUNY” 7. rész:
VUNY” 3. rész:

VUNY” 6. rész:
VUNY” 7. rész:
VUNY” 8. rész:

VUNY” 8. rész:

3621 j. Tokaj-Taktaharkany &k. it 26+628-27+740 km
3604 j. Miskolc-Kistokaj 6k. Ut 7+123-7+730 km
2515 j. Miskolc-Harsany-Vatta 6k. it 7+795-8+900 km

24138 j. Gyongyostarjan bekotd at 1+560-3+660 km

Hatvan-Hort kerékparut
Abasar-Markaz-Domoszl6 kerékparut
Apc-Rézsaszentmarton kerékpdrtt

37135 j. Ujhuta bekétd Gt 1+235-3+661 km

VUNY” 10. rész: 3719 . Satoraljatjhely-Holl6haza-Kéked ék. (it 0+000-5+900 km
VUNY” 11. rész: 3719 j. Satoraljatjhely-Holldhadza-Kéked 6k. Gt 14+200-23+785 km
VUNY” 12. rész: 3719 . Sétoraljatjhely-Holl6haza-Kéked 6k. (it 24+977-33+216 km

VUNY” 1. rész:
VUNY” 3. rész:

37126 j. Flzérradvany bekdtéat 0+000-2+434 km
37121 j. Fazér bekotéut 0+000-2+150 km

VUNY” 10. rész: 3717 j. Erd6bénye-Tolcsva 6k. dt 1+500-6+000 km

VUNY” 3. rész:

VUNY” 5. rész:
VUNY” 7. rész:
VUNY” 8. rész:

3709 j. Gonc-Orszaghatar 6k. Gt 0+000-11+844 km

3714 j. Boldogkdvaralja-Abaujszdntd ok. ut 3+448-10+610 km
38 sz. Tarcal-Nyiregyhaza f6ut 2+390-6+844 km

3726 j. Bézsva-Nyiri 6sszekotd ut 0+000-4+330 km
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