TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régio 29. versenyiijranyitas

05. rész - KM Pest m. Albertirsa-Ceglédbercel kp 1t

Szerzodés szama: KB-2021/1001266/001/00

amely létrejott egyrészrdl a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkorien Miikod6 Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszédmlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adbszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gébor, fejlesztési és felujitasi igazgato

Sajgé Tamas, fejlesztési és feltjitasi osztalyvezetd

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrél a

RODEN Mérndéki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szdmlavezeto pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszdmlaszém: 10200892-31412603-00000000
Adészam: 10624672-2-42

Képviselo neve: Major Zoltan tigyvezetd igazgato
valamint a

BOKUT-TERV Mérniki és Vallalkozé Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziligyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszémlaszam: 65700134-10127591-00000000
Addszam: 13188409-2-41

Képviseld neve: Bokker Istvan Péter, ligyvezet

mint Tervezd (a tovdbbiakban: Tervezd) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzddéskotés el6zményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t6bb ajanlattevével kstendd ke-
retmegallapodds megkotésére iranyulod kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapesold-
doan, orszagos kozithdlozaton toriénd fejlesztési és fehijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtasdra
keretmegallapoddsok meghkdtése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. 4prilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szdm alatt je-
lent meg az Eurdpai Unidé Hivatalos Lapjaban, tijékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon kertilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/78. szamédban. Az ajanlati
felhivas mddositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. mdjus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.

Riettn - o)/ 06,04




1.2.

2.1,

2.2.

majus 19. napjan 8552/2020 iktatdszdmon Keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljards 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kototte meg:

I. RODEN Mérnéki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villim u. 13.) és Bokut-Terv Mérnéki és Vallalkozo
Kift. (1033 Budapest, Bogdéni ut 5. 3. em. 7.) k6z6s ajanlattevék

A keretmegallapodas megk&tésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

11. Specidlterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassdk Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegidllapodds szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnéki, Ta-
nacsado és Szolgdltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6z6s ajanlattevék

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodds szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Koziti Beruhdzo Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mérnoki Iroda
Tervezd, Kivitelezd Szolgaltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodés szadma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasittervezs Zrt. (1117 Budapest, Dombévari Gt 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkdtott keretmegéllapoddsokra tekintette] Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 29. VUNY” targyban, 11 részben (EKR azonosité: EKR000398792021). A
koézbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés tirgya

Megrendeld megrendeli, Tervezo pedig elvéllalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumentdcidban és az annak részét képezé Tervezési
Diszpoziciéban meghatérozottak szerinti tervezési munkék elvégzését e szerzédés rendelkezéseinek
megfeleléen a szerz6dés targyi hatalya ala tartozo Albertirsa-Ceglédbercel kp tt projekt (helyszin)
[a tovébbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezé feladatat képezi az alébbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodésos eljaras els6 részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacio részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozici6
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacid - a szakagi terveket egyarant magaban
foglalod — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a szitkséges hatosagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszéllitisa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerzédés



2.3.

2.4.

2.5.

mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen;

—  Tervezd feladatat képezi tovabbd a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentdcion alapulé valamennyi kozmikezel6i és
kozutkezeldi hozzdjarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatdsa
(amennyiben szilkséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbol vald kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicidoban meghatarozott egyéb szakdagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kdzbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentéacié részét képez6 Tervezési Diszpozicioban kertiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzddés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicid tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely el6irdsok betartdsa a Tervezd szerzodéses kotelezettsége. Tervezod
tevékenységét a hatdlyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak €s a verseny
Ujranyitasi eljaras meginditasanak napjin hatdlyos Utligyi mUszaki lefrasoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kdvetkezOk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny jranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (nett6 Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsé részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szdma (f6, min. 0 f6 - max. 2 f6): il

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-

pest megajanlott elSteljesités idétartama (naptari nap) 0 Bapmnl agg

Tervezd altal a megeléz8 verseny Wjranyitasi eljarasban a 2. szami értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzodés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve:

Nyilvéantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szdm:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvéntarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Séantha Zoltan

Magyar Mérnski Kamara
01-9730 (KE-K)
+36-30/258-5655
roden@roden.hu

Szebenyi Erika Magdolna
Magyar Mérnoki Kamara
01-10981 (VZ-TER)
+36-20/330-3539
szebenyi.erika@roden.hu

Sillé Szabolcs

Magyar Mérnoki Kamara
13-13573 (SZKV)
+36-30/961-1415
sillo@vibrocomp.com

Szerbak Laszld

Magyar Mérnoki Kamara
01-2378 (HT)
+36-20/328-9706
szerbak@pontterv.hu

Tervezd koteles szakszerlien, gondosan, €s hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elétt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatosagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formdban hianytalanul benyujtani. Tervez koteles az illetékes hatdsagok elbirasainak,
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

felhivasainak, felszélitasainak hatéridében eredményesen (teljes korlien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és eziltal a hatosagi engedélyezési
eljards esetleges elhtizodédsaiért, meghiisulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzodés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkdvetkezményei
kerlilnek alkalmazésra.

Tervezd a tervellenérzés megéllapitdsai alapjan koételes az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szilkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatirozott tervez6i dij magdban
foglalja.

3. Tervezéi dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot
12.775.660 Ft + AFA
tervezdi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol koz6s ajanlattevéként szerz8do Tervezok a kvetkezdk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege
RODEN Mérnéki Iroda Kft. 7.358.780 Ft + AFA
BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Kft. 5.416.880 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor irdnyado szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykételes tervekhez kapcesol6dé hat6sagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendel6 viseli, az egyéb dijakat, k6zmi szolgaltatéi vagy mas vezeték
tizemeltetdi egyeztetések alapjan felmertild koltségeket a Tervezo koteles viselni.

A tervezéi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervez6i dij megallapitdsa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezé bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanldsaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy véllaldsa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumenticidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett €s kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvalésitasahoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz8dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a Tervezési Diszpozicioban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és elbirasok szerint hozzatartoznak a szerzOdés
targyanak kifogastalan, teljes kort teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adirdl sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan elirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokételes
jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak,



4.1.

4.1.1.

4.1.3.

b) aszerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz0dés 2. pontjaban viéllalt teljes kor(i tervezési munkéak tekintetében Tervezd az alabbi
Utemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozdsdban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtasdra jogosult a Tervez6 az aldbbiak szerint:

Részszdmla | Kiviteli szintli tervdokumentéci6 Ajénlatkéré altal torténd jovahagyaésat, illetve
a tervdokumentdiciora vonatkozé kézm( egyeztetési folyamat meginditdsanak
hitelt érdemld bizonylatolasit kdvetben, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumenticié eldirt példianyban t6rténd leszallitdsa.
Valamennyi érintett kozmiivezeték-lizemeltetd részérdl a kézmi egyeztetd
rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi szikséges koézmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-tizemeltetd(k) altal kért tervmaddositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen moédositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzodés mellékletét képez6 nyilatkozat

benyjtasdt ko vetben, a tervezdi dij 10%-anak megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projekire (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridd lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticio alkalmazéasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszdmla és 1 db végszdmla benyjtaséra jogosult
a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumenticié Ajanlatkéré altal torténd
jovahagyédsat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljards meginditdsanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden,
a tervezo6i dij 75%-4nak megfelel6 dsszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger6s hatésagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetben, €s az engedélyekben, valamint a jévdhagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel6 dltal jovahagyott, Kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacid eldirt példanyban térténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhat6sagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatdsardl szolo, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat benyutjtasat kovetden, a tervezéi dij 25%-anak

megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megeléz6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel§ éltal jovahagyott tervdokumentacio6 kertilhet benyjtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon Kkiviteli
tervdokumentéci6 alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasiban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtaséra jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd jovahagydasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsdgi engedélyezési eljaras

meginditadsanak hitelt érdeml6 bizonylatolasat kovetden, a tervezéi dij 60%-
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4.7.

4.8.

dnak megfeleld dsszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerGs hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovdhagyasokban el$irt médosita-
sokat is tartalmazo6, Megrendel§ altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumen-
tacié eldirt példanyban torténd leszéllitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhat6sagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasarol szo6lo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 40%-dnak megfeleld dsszeg-
ben.

Tervezd koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idStartam lejartat megeldz6en meginditani,
Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentaci6 keriilhet benyujtésra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benytjtdsara — szerzodésszerii (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizdrélag a jelen szerzédés 4. pontjdban régzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezé koteles szamlajahoz csatolni a Megrendeld 4ltal kidllitott, szerz6désszerd, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokdban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére és cimére (Magyar Kézut Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adészam: 14605749-2-44).

Tervezd a benytjtasra keriil§ szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendelé a szerz6dés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,k&zbeszerzés ald tartozé teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyéban a Megrendel megtagadja a szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlét is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezod a szamlajat elsédlegesen e-szamla

formdjaban kateles benyujtani a Megrendel részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendels az

alabbi feltételeket, kivetelményeket tdmasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani, amely tartalmazza
a szamla kotelez6 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
iddben megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egytitt a Megrendel$ kévetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamt eurdpai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag éltal e szabvényhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomésul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6zé pont-
ban eléirt kritériumoknak, Ggy a Megrendeld az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamléjat a hagyomanyos modon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kidllitani. Ilyen esetben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattarté személyt jelsli meg:
Kapcsolattartd neve:  T6th Melinda

Telefonszadma: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu
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5.1

Amennyiben a Tervezének nincs moédja e-szamla kidllitasara, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendeld altal el6irt kritériumoknak, Ggy a Tervezd a szamlat a hagyoméanyos modon (elsGsorban
nyomatott formatumban) kételes kidllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendeld kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar K6zGt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovdbbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseleket, ahol az e-szdmla kifejezetlen a sajatossagabol adodé fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelolésre.

A Tervezd altal kiéllitott szdmlat Megrendelé a kézhezvételt kvetden ellen6rzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezé az errél szolé
irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes j szamlat kidl-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok §sszege vonatkozdsaban Megrendel6 és Tervez
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogés jogszerii, a Megrendel® fizetési késedelme kizart.

Tervezé tudomésul veszi tovabba, hogy Megrendel$ a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szdmlét jogosult Tervezének visszakiildeni az aldbbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszer( és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szdmla nem megfelelden keriilt benytjtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, més szdmla esetén pedig nem a Megrendel altal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendeld mds cimére - keriilt megkiildésre),

— aze-szamla nem felel meg a Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak,

— aszamlén nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerzoédésben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyiijtson, a Megrendeld err6l szol6 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizért.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek moédosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiéllitisaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az irdnyadok. A szamlanak meg Kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torvény eldirasainak, valamint a vonatkozd egyéb hatélyos jogszabalyi el6irasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezdt a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerzdd6 Felek megallapodnak, hogy Tervezo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezéi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetéleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjdn keriil sor 4tutalassal, a szdmla kézhezvételétdl szdmitott 30 napon beliil. A kifizetés az
addzds rendjérdl sz016 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelden térténik.

5. A szerzddés idébeli hatalya, teljesitési hatdridd, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba lépése

Megrendeld a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjelolte a szerz6dés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasit vagy a szerz6dés megkodtését kévetd
rendelkezésre allithatésagat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabbd ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzédés hatalybalépését felfiiggesztod
feltételként is.



5.1.2.

5.2

A teljesitéshez szikséges anyagi fedezet teljes kor(i rendelkezésre 4lldsa esetén a jelen szerzddés
hatdlyba 1épésérél Megrendelé a Tervezét a hatalybalépést Jegalabb 5 munkanappal megelézéen
irdsban értesiti, megjeloive benne a hatalyba 1épés datumét.

Amennyiben a szerzddés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, tigy Tervezd — amennyiben a
szerzOdés a Felek dltali aldirast kvetd 150. napig scm Iépett hatalyba — a szerz6dés alairasat koveld
legkésdbb 150. napig a Megrendelhoz intézett egyoldaly, frasban tett nyilatkozataval jogosult attd]
eldllni a szerzédés alairasat koveté 180. napon tuli idétartamra vonatkozéan. E kérilményt Felek
olyan bont¢ feltételnek tekintik, amely a szerzédést a létrej6ttének (alirasanak) napjéat koveté 181.
napon a Iétrejdttének napjara visszamenoleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzddés aldirasat kovetd legkésdbb 150. napig nem
gyakorolja €s a szerzddés a létrejottétdl szamitott 180 napon beliil nem 1épett hatalyba, abban az
esetben a szerzodés bhalasztott hatdlya a létrejottétl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a 1étrejsttétsl (alairdsatdl) szamitott
360 napon beliil nem Iép hatalyba, tigy e kértilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, mely a
szerz0dést a létrejottének napjéra visszamenéleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkill - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarido
A teljesitési hatarid6 a Megrendel® altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentéciéban
s az ajdnlatiételi felhivisban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az eloteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatdrideje: 90 maptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak miné&siilnek:

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintii tervdokumentacié elsirt példanyban torténd
tervezési tevékenység | leszallitisa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén
Engedélykdteles Valamennyi sziikséges jogerés hatosagi engedély és jovahagyas
tervezési tevekenység | beszerzését kovetéen, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jovahagyasokban eléirt médositdsokat is tartalmazé, Megrendel 6

tervdokumentacié altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentacié

alkalmazasa esetén eldirt példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerés hat6sagi engedély és jévahagyas

tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a

tekintetében, kiilon | jévahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazé, Megrendel

engedélyezési és kiilon | dltal jovahagyott, kiviteli szinti tervdokumentcié eldirt
kiviteli tervdokumentaci6 | példényban térténé leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.
alkalmazasa esetén

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja a terv
birdlatot. A tervezési feladat idétartaméba (4tfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén
— a technolégiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leadasi napjatél az irdsos megrendeldi déntés kiadasat kovetd napig,
— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irasos megrendel6i tervbiralat kiadasat kovetd napig.



5.3.

5.4.

5.4.1,

— a terv visszaellenérzési idGtartam, a javitott tervdokumentacié leaddsi napjatél az irdsos
megrendel6i elfogado nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megel6zéen 35 nappal kordbban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptél a Tervezd a kozml egyeztetés befejezéséig akadélyoztatissal élhet. Az
akadalyoztatssal érintett napok az atfutési idébe nem szdmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazésa esetén

- atechnoldgiai tervre vonatkoz6 megrendel6i dontéshozatali id6szak, a technolégiai terv leadasi
napjatél az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati idotartam, a biralati terv leaddsi napjatél az
irdsos megrendeléi tervbiralat kiad4sat kévetd napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentdcio leaddsi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiaddsat kévetd napig.

— engedélyezési eljirds esetén az eljardsi idOszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjéig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idétartam lejartdt megelézGen 35 nappal koribban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmikezeldi jovahagyasok nem éallnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutdsi id6be nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacio6 alkalmazdsa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendelsi dontéshozatali idészak, a technolégiai terv leadasi
napjatol az frasos megrendeldi dontés kiadasat kvetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati idStartam, a biralati terv leadési napjatél az
irasos megrendeldi tervbirlat kiadasat kévetd napig,

— a terv visszaellendrzési idotartam, a javitott tervdokumentdcié leaddsi napjatél az frdsos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idGszak, az Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditisanak napjatél az engedély jogerdre emelkedésének
napjéig.

— Amennyiben a kozm{i egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridd lejartst megeléz6en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kodzmiikezeldi jovahagyasok nem dllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kdzmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatéssal
érintett napok a tervezési feladat idétartamaba nem szamitanak bele.

Megrendel§ jogosult barmely olyan, elére nem lathat6 esemény - igy kiilnosen az engedélyezd vagy
més hat6sag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfliggeszteni. Az elézéek szerinti felfiiggesztés id6tartama nem szamit bele a
teljesités iddtartamaba. Megrendel6 kizardlag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felel6s.

A terveket Megrendel§ ellenérzi az aldbbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
JjegyzOkonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitdsoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentécio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezé koteles a tervdokumentaci6t a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatésaganak a



5.4.2.

5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

felhivasban megjelslt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatérozott hataridében, mennyiségben és
modon szolgéltatni.
Széllitandé példanyszamok

A tervdokumentdciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitisahoz kapcsolo-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjiban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozon (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgéltatdsat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyel igazgatosagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgéltatds tirgyat, az atvétel idOpontjat €s az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérl az egyedi Tervezési Diszpozicio rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzodésszert, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendel6 erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendelé a tervbiralatot kdvetden a nem szerzédésszerti teljesitést dllapitja meg gy
jegyzoékonyvben rogzitve, megfelelé pothataridd tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezdt a szerzédésszerl teljesitésre szolitja fel. A pdthataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z6 verseny Qjranyitasi eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendel$ értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezo, ellenkezd esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkovetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendeléi igények biztositdsa céljabdl a
Megrendeld javdra a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-dnak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nyuGjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzddés hatalyba lépését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendel$ rendelkezésére
bocsatani, €s a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzddés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike utjan teljesitheto.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolds kiallitisatél szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt &sszeg visszautaldséval, vagy a bankgarancidban szereplé idépontot kdveten a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosité éltal vallalt garancia forméjaban, vagy
biztositasi szerzddés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, Gigy a bank vagy biztosité &ltal vallalt garancia-levélnek illetdleg a
kotelezvénynek legalébb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervez6 teljesitésének biztositékaul szolgil,

— a Megrendeld, mint kedvezményezett megjeldlését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezoi dij 5%-a),

— a bankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket Kifizetnek a
Megrendeldnek mint kedvezményezettnek anélkill, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervez§ atutaldssal ny(jtja, annak 8sszegét Megrendel6 MKB
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5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamléjara kell befizetnie. Ennek §sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon belill utalja vissza Tervezdnek.
Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérél haladéktalanul kioteles értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozé
bankszdmlaszama viltozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkdjat szakcégtdl elvarhatdé gondossaggal megszervezni vigy, hogy minden
elérelathaté akaddly idében megsziintetheté legyen. A Tervezd koteles a szerzdés teljesitését
akadélyoz6 valamennyi koriilményrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informdcid és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezé feladata, koltsége és felelssége.

A Megrendeld adatszolgdltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatisi késedelmét kizarja és a
Tervezbnek az ebbdl eredd akadélyoztatdsa esetén — a MegrendelShoz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejlileg — jogdban 4ll a tervezés folytatasat felfliggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendeldi adatszolgéltatdsi késedelem idejével a szerz6dés 5.2.
pontjdban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogeselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az éltala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozéas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezo, illetve annak alvallalkoz6i tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszeri teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzOdés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpozicidtdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltéré megrendeldi
igénymédosulasok, illetbleg a tervezést érinté hatdsagi elbirdsok megvaltozasa esetén a jelen
szerz6dést modositani kell. A mér elkésziilt munkarészek atdolgozdsdnak kovetkezménye és
kockézata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmertil6 kisebb korrekciokat
€s tervviéltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtisanak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmertild okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkdrében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvéltoztatasok utan tervezéi dijkiegészités vagy barmilyen tébbletkdltség
nem illeti meg. A Tervezo érdekkorében felmeriilé okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatdsokat
a Tervezdének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel6 felé.

A Megrendel®, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése sordn a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, valasztésa szerint a konzultaciokon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezdnek az elkészitett tervdokumentacid szakhatdségi és miiszaki megfelel6ségével kapesolatos
mindségi felelosségét.

A Megrendelé a Tervezdnek utasitdst adhat. A Megrendeld utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabbd nem érinthetik a megeldzd
verseny Ujranyitdsi eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 1j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezé ellentmondast észlel a megrendeléi utasitisok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, ugy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitds kozlését kovetden haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitasai és a
szerzOdéskotéskor ismert, vagy a teljesités sordn ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszeriitlen, szakszer(itlen utasitdst ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felréhatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelosséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasit a Tervezonek cimzett irdsbeli vélaszaban fenntartja, a Tervezd a
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

szerz8dést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendel6 kockazatdra teljesiti.

A Tervezé a Megrendeld altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabalyi, hatosigi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitds megtagaddsa indokénak helyénvaldsdgat a Tervezdnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkdjahoz sziikséges szakhatdsagi engedély mddositdsa valik sziikségessé, a
jogerds mddositott engedély kézhezvételéig a Tervez6 csak abban az esetben és abban a kérben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a moédositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzodés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezo feladatdnak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositasa targydban folyamatosan konzultalnak.,

Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kdzlést — irdsban kotele-
sek megkiildeni a mésik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postdn ajanlott killdeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités id8pontjinak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adasi jelentésben szerepld
idopontot, ajanlott postai killdeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekintheté az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezbérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerz8dés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
és szdmldzassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Megrendeld kapcsolattartéja

Név: Hesz Gabor Név: Sajgé Tamés
Beosztas:  fejlesztési és feltjitdsi igazgatd | Beosztas: fejlesztési és feltjitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezé kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: ligyvezetd igazgato Beosztas: {ligyvezetd, vezeto tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon: +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendeld e pontban kijelolt kapcsolattartéja jogosult a Tervezének a szerz6dés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvéntartott adataiban, igy kilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szdméban bekdvetkez6 valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrél az érintett fél a masik felet — az eset kériilményeitdl fiiggben — a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes irasban értesiteni.

A Felek egyiittmtkodésre jogosult kapcesolattartoi a jelen szerzddéssel kapesolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:



6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

1.1.

Megrendeld kapcsolattartoja Tervez kapcsolattartéja (projektvezetd)

Név: Szabados Szabolcs Név: Kovécs Mérton

Beosztas: teChl?OIOgl e ERgzEst Beosztas: irodaigazgato, tervezd
osztalyvezetd

Telefon: +36 30297 3774 Telefon: +36-1/814-9730

E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  roden@roden.hu

Név: Bokker Istvan Péter

Beosztds: ligyvezeto, vezetd tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790

E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelosségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korldtozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése sordn
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervez6 szerzodéses kotelezettségeinek teljesitésével kapesolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjeldlt kapcesolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolodo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzulticidn részt venni.

— aszlikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az el6zbekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email 1itjan) kételes jelezni a Megrendeld
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartdjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzddéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tdjékozottsdggal rendelkezd helyettes
allitasardl gondoskodni. Amennyiben a Tervezé nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzddés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzulticio) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Wjranyitasi eljards meginditidsakor hatalyos
utligyi muiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki modszerek alkalmazisa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési felelésségét nem korlatozzak.

A szerzédés teljesitése soran szitkséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kérnyezetiranyitasi rendszer szerinti tandsitvany alkalmazésa
vagy az Eurdpai Unid mds tagdllamabol szarmazo a fentiekkel egyenértékii tantsitvany, illetve az
egyenértékll mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezé a szerz6déskotést megel6zben bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek vald megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaréas.

7. Szavatossag, felhasznilasi jog

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatasat a
szerz6désben és mellékieteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, hatosdgi engedélyeknek, a miszaki
tervezésre vonatkozo minbségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hianyaban a kialakult
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartdsaval nyujtani.

A Tervezé kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4ltala szolgaltatott tervdokumentdcié minden
tekintetben szakszerli és jogszerli. A szolgaltatisnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendelé rendeltetésszeriien, a szerzédésben kikotott, a szerzddéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhaszndlhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendel® altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjdn megvaldsithaté. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciot tveszi, de tvizsgaldsi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogdsait eimulasztja a teljesitésigazolds kiaddsdig kozoIni.

Tervezé kijelenti, hogy a szolgéltatott tervdokumentécioban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticio-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezb szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akaddlyoznd, vagy korldtozna. Abban az esetben, ha a szerzddésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kelld iddben, eldzetesen felhivni és a Megrendelstdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéren nem allapodnak meg, a Tervezot terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohatd elmulasztisdért a Megrendelével szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerz6dés alairdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerésiti, hogy a jelen
szerz8dés szerint az éltala elkészitend tervek (a tovdbbiakban egyiittesen: Tervek vagy mil)
hatdrozatlan idejti, korlitlan és kizarélagos felhasznaldsi jogit az 4truhdzhaté szerzéi jogok
vonatkozasaban 4truhazza a Megrendel részére, amely magéban foglalja a szerzéi jogrél sz616 1999.
evi LXXVI. t6rvény (a tovdbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mU 4atdolgozhatésagéhoz és a mii t5bbszorszéséhez valé felhasznéldsi
jogosultségot is. A mi tobbszorozése magiban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masoldsat is, valamint az elézdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal tobbszorézés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az dtruhazott felhasznélasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszorozésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilonosen a jelen szerzédés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— t0bbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszOleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozén, tetszéleges alkalommal torténden), amely t&bbszorozés jelenti killsnosen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szdmitégéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utdanépitését is;

~ atdolgozaséra [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznalasi mddok a szerz6dés hatilya alatt ugy
valtoznak/bdviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznéalasi médok megvalosulasat hatékonyabban, kedvezobb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzodéssel megszerzett felhasznéldsi jog e megvéltozott vagy kibsviilt
fethasznélasi moédokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznaldsédhoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.
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7.10. A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszdmitaséra,

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez6 a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikodoé bevonasaval késziti, Gigy a
Tervezd koteles a kozrem(ik6do altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kdzrem(iksdd altal és/vagy kdzremiiksdd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatérozatlan idejd,
korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébol vagy elmaraddsabol
eredd barmilyen karért a Tervez0 tartozik feleldsséggel.

8. FelelGsségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzédés teljes id6tartamara tervezdi tevékenységre vonatkozo
feleldsségbiztositast kétni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzddés targyéra,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatira minimum 12 600 000 Ft/év és 4 200 000
Ft/karesemény.

A tervezdi felelosségbiztositasnak a szerzddés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a mddositassal megallapitott tervszallitisi hataridd késobb jar le, mint a tervezdi
felelosségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezd koteles a tervezoi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerzddés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzédéses feladatdnak a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésGbb a szerz6dés alairasanak idépontjdban kell
igazolni a biztositasi kotvény masolatanak 4taddsdval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezd nem vagy nem az eléz6ekben részletezett tartalommal nytjtja be a tervezdi
felel6sségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadaséra, dtvételére a Megrendeld nem
kételes, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghiusuldsért a Tervezodt terheli a feleldsség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzddést megerdsitd és biztosité mellékkitelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbdl, amelyért felelds, a szerz6dést megszegi, kotbér €s kartéritési
feleldsséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz6désszegését
kimenti. A Megrendel6 kétbér- és kitbért meghaladé mértékii kérigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezé még ki nem fizetett szdmlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre es6 - netto tervezdi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hatarido, pothataridd tekintetében
olyan okbol, amelyért felelés, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptdri naponként a
szerz6désben szereplé egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kétbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozo netto tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzédést a Tervez6hoz intézett egyoldalil nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani

vagy a szerz6déstol elallni és meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
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9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kétbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.
Késedelmi kdtbért megalapozé tervezéi késedelemnek mindsiilnek az aldbbiak:

a) a Tervezd a jelen szerzédés 5. pontjiban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
Jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szillitja le a Megrendel6nek;

b) cngedélyes tervek készitésére vonatkozé tészteljesités esetén az engedélyezési eljards
elhizédik, és a sziikséges hat6sagi engedély kiadésa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsaté hatésag két alkalommal torténé felhivésa ellenére hatéridében nem
nyljtia be, vagy nem megfelelden nyijtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezéi késedelem és a késedelmi kotbér szamitdsanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezé az engedélyt kibocsaté hatésag harmadik hidnypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az iltala vallalt elételjesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely el6teljesitést Megrendelé a megel6z6 verseny (jranyitdsi eljardsban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothatdridd tiizése nem lehetséges, Megrendels
a szerz6déstdl eldll, illetve felmondja azt és a meghitisuls jogk&vetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz8dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhaté.

Ha a szerzGdésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbél, amelyért Tervezd
felelds, meghitisul vagy a Tervezd a szerzédésbol eredd kotelezettségeit silyosan megszegi, abban
az esetben a Tervez6 meghiusulasi kotbért kételes fizetni. A meghidsulési k6tbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - netté tervezéi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kivetelését kizarja.

A szerzédés targyi hatalya ald tartozé projektek (helyszinek) meghitisuldsara - amennyiben a jelen
szerzodés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeliebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszéméanak 30%-ig kertilhet sor, amelyet meghaladé meghitisulds esetén Megrendeld a teljes
szerz6dést6l valé eldllasra vagy azonnali hatilyi felmondésira és meghitsulasi  kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitisuldsi kotbér mértéke a szerzédésben régzitett teljes nett6d
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatalya
ald tartozd, ugyanazon Tervezdé vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténé egyedi
tervezési szerzddés meghitisuldsa (a szerz6déstél vald elallas vagy azonnali hatdlya felmondas
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotott  keretmegallapodas
felmondéséra.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendels
katbéren feltli karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizérolagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvillalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas
alvillalkozoknak, illetve harmadik személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kovetelés
al6l, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendeld szaméra minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezének, illetve alvallalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartisa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzddésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendel6 a jelen szerzédést a Tervezd silyos szerzodésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildstt egyoldali nyilatkozatdval azonnali hatéllyal felmondani.

Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilénosen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérél:
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

a) a Tervezd valamely, jelen szerz8déses kotelezettségének teljesitését megtagadja €s azt nem
menti ki,

b) Tervezd a jelen szerzédés alapjdn megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg €s azt nem
menti ki;

c) Tervezével szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt 4ll;

d) Tervezé megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kdvetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezo felel6s;

e) a Tervezd a Megrendel6 indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,

f) olyan okbél, amelyért a Tervezd a felelés, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hatalyu felmondasat
irasbeli felszdlitasnak kell megeléznie, melyben felszélitja Tervezdt, hogy az irasbeli felszélitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzédésszegd magatartdsaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldald nyilatkozatdval
rendkivili felmondds Utjan azonnali hatdllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerzodésszeg® magatartdsaval az irasbeli felszolitds kézhezvételét kivetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) a Tervezd szerzédésszerl teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerz6dés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi kitelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendeld jogosult, illetve kiteles a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz6dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymdssal elszdmolni. Az elszdmolési
kotelezettséggel dsszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamoléas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet6ség van - levonasra kertiil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendel tovéabbra is jogosult marad
~ a 7. pont szerinti felhaszndlasi jog értelmében — az é4tadott munkarészekre vonatkozé tervek
harmadik személlyel torténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzédés teljesitése sordn az iizleti titok védelmérdl szold 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kérbe tartozo tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget véllal arra, hogy a jogszabiélyi kitelezettségek keretei kozott, a szerzodés
idétartama alatt — tovabba annak barmely okbol térténd megsziinése esetén id6beli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukélja
semmilyen formaban a szerzddés teljesitése soran tudomaésra jutott - legyen az akar szobeli, akar
irasos - muszaki, jogi, tizleti informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz6 informaciokat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint bir6sdgi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kozérdekbél nyilvanos adatnak mingsiilnek.

A masik fél bizalmas informacidjardl tudomast szerzé fél azt kizardlag a szerzddés teljesitése sordan
hasznélhatja fel, a masik fél elozetes {rasbeli hozzgjarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,

nyilvadnossagra nem hozhatja, nem maésolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezdé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
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11.5,

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.,

13.1.

13.2.

13.3.

munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utdn
Megrendel6nek kételes visszaadni.

Tervezd jelen szerzédés aldirdsaval tudomdsul veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozataldt kiilén t6rvény elrendeli.

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerz0désszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondds nem zéarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgéri- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megidllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozo(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem all6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerzédés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az éallamhéztartdsrdl szol6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrél szol6 térvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl szélé
2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezd é4tlathatd szervezetnek minosiil.

A Tervezé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé nem kothet vele érvényesen visszterhes szerz6dést,
illetve a létrejott ilyen szerzodés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem minésiil atlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabél, a jelen
szerz8désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagaval 6sszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezé a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvillalkoz6 bevondsa

Tervezd a szerz6dés teljesitése érdekében alvéllalkozé bevonasira jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzddeés teljesitéséhez legkésobb a szerzédés megkstésének idépontjaban megjelslt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvéllalkozé kozremilkodését veheti igénybe, egytttal koteles
kozremiikddni a szerzddés teljesitésében az olyan alvallalkoz6, amely a kozbeszerzési eljardsban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvdllalkozé bevondsit bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrél, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a keretmegéllapodds megkotésére irdnyulé kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizaré okok hatdlya alatt.

Az alvéllalkozo bevonasanak bejelentése a kdvetkezd e-mail cimre torténik:

tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

Ha a szerz8déskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzddés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kézbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozéval, gy kizardlag a Megrendeld hozzdjarulasival a Tervezd mds alvéllalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervez6 az j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozdval egytitt felelt meg.

Az alvéllalkozo személye a 13.4. pontban foglalt médon sem médosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozd igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
mindstilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz6dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy &talakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyestil vagy a ra vonatkoz6 szabalyok szerint mas médon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelos minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kdvetkezett volna be.

A szerz6dést6l eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Tervez$ az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységilikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idétartama alatt, valamint azt kévetden is, kolcséndsen betart-
jék a hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizaro-
lagosan az informécids onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrél szold 2011. évi CXIIL
torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
t6rténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérél szoldé Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabbd, hogy a jelen szerz6déses egyiittmiik6dés soran személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez szitkséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaldi-
rol, kozremiiksdobirdl, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaloik, kozremlikdd6ik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak 4t, nem hozzak nyilvdnossagra és nem teszik hozzaférhetdvé. Felek egybehangzdan
véllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1€pést, ideértve a megfeleld hozzijaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz8dés aldirasaval tudomasul veszi, hogy a kézbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala tizleti titokra valé hivatkozdssal nem tagadhaté meg. Megrendel$ a jelen szerzédést, a
szerzOdéskotést kovetben haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatdsag altal
mikddtetett CoRe szerzédés-nyilvantarté rendszerben.



15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz6dés és a kozbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozott, igy miszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miszaki dokumentécio, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz616 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevdszék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefiiggésben - ellenérizheti az &llamhéztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket €s az &llamhdztartdas alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendel6nél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljar6 természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremiiksdoknél.

A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil6 vitds kérdéseket egymassal
targyalasos uton, k6zds szandékuk esetén mediitor kézremilkodésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birésagi ton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allandé valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetGségét kizarjak.

A Felek kolcsonosen és kifejezetten kizarjdk a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésr6l valo
lemondés miatt a szolgéltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiné értékaranytalansag lenne.

Jelen szerzédés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok véitozasa kitelez6en mddositja a szerzédést.

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIIL
térvény (Kbt.), a Polgdri Toérvénykonyvrol szolo 2013, évi V. torvény (Ptk.) és a vonatkozd egyéb
jogszabalyok az irdnyaddak.

Felek a jelen szerzddést elolvastdk, attanulmanyoztik, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jovahagydlag irtak ald, melybdl 1 példany Megrendel6t, 1
példany - k6z6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

Felek a szerz6dést lehet6ség szerint elektronikusan {rjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolséként aldiré a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év L. he OH. nap Budapest, 2021. év 00....n6 Q‘;.Znap

Megrendeld
Magyar Koziit Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgatd
Sajgé Tamas, fejlesztési és feltjitasi osztalyvezetd

Tervezd
BOKUT-TERYV Kft.
Bokker Istvan Péter, tigyvezetd
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Mellékletek:

1

. szamu melléklet:

. szamt melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatoldsra kertil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvéllalkozé bevonasérdl

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

A Biztosité 4altal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazd)
fedezetigazolés (a szerzddéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

Tervezési Diszpozicio

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

Teljesitési biztositék nyujtasanak igazoldsa

(a szerzddés hatélyba 1épésekor fizikailag is csatoldsra keriil)

A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervez ajanlata

(fizikailag nem keril csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetirdnyitdsi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tandsitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atlithatésagi Nyilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Meérnoki Iroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasig
(1089 Budapest, Villam utca 13.) képviselbje nyilakozom, hogy az altalam képvisell, a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba kertild szervezet

- megfelelve az dllamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi el8irdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejott

ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindésiil 4tlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar Kdzit Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmt nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédésto] elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
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1.sz. melléklet

Atlathatésagi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Villalkozé Korlitolt Felel6sségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdéani ut 5. 3. em. 7.) képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba Keriild
szervezet

- megfelelve az dllamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi elSirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerz8dés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil Atlathat6 szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrél haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tjékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Kozut Nonprofit Zit.
felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapito (Iétesitd) okirata, illetve killon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. &v ..(...... o Q4. nap

....... V4 .
BOKUT-TERYV Kft.

Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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2. 5z. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevonasardl

Alulirott Major Zoltan, mint a RODEN Mérnoki Iroda Korlitolt Felelgsségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a .4 2020-2024 évekhez kapcsolddoan,
orszdgos koziuthdlozaton torténd  fejlesziési és fehijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapodadsok megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 29. verseny ujranyitds” targya
kozbeszerzési eljaras 5. részének eredményeként megkéStendd szerzddés teljesitéséhez az  alabbi
alvéllalkozdkat vonjuk be:!

Szervezet | Pont-TERV Zrt.
(_‘_‘fm .| 1119 Budapest, Mohai it 38.
Képwselék - | Zsdmbbly Sandor, Métyassy Laszl6, Pozsonyi Ivan

Telefon +36-1/205-5877

+36-1/203-9736

E—ma]l AR pont-terviait-online.hu

Szervezet VIBROCOMP Kft.

Cim | 1118 Budapest, Bozokvér utca 12.
Képviselé | Bite Pal Endréné dr.

Telefon | +36-1/310-7292

Fax | +36-1/319-6303

E-mail | info@yibrocomp.com

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatalya ald es6 alvallalkozot.

' Az ajinlatban szereplé alvillalkozékat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet

€s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvéllalkozé a szerzédéskdtéskor még nem ismert vagy alvillalkozot a teljesitéshez egyaltaldn nem kivén
igénybe venni, hlizza at a tiblazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzédéshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a BOKUT-TERV Mérniki és Villalkozé Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-
2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos kézithdlozaton torténd fejlesztési és felujitasi munkdk tervezési
Jeladatainak elldtasdra keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 29.
verseny ujranyitds” tirgyt kozbeszerzési eljards 5. részének eredményeként megkétendd szerzédés
teljesitéséhez az aldbbi alvallalkozokat vonjuk be:?

.'S'_z_e:rvezet Pont-TERV Zrt.

Cim 1119 Budapest, Mohai it 38.
Kepweelg‘ik Zsomboly Sandor, Matyassy Laszl6, Pozsonyi Ivan
Telefon +36-1/205-5877

Fax. +36-1/203-9736

E-mail pont-terviait-online.hu

Szervezet VIBROCOMP Kft.

Cim 1118 Budapest, Bozdkvir utca 12.
Képviseld' Bite Pl Endréné dr.

Telefon +36-1/310-7292

Fax +36-1/319-6303

E-mail info(@vibrocomp.com

Kijelentem, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatdlya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év /A he £.4.. nap
1 ",’jfj i ;1-7(,\ 5.
witiex sHlol )08 12
......;,r.'f{".‘{- ..... I&'.;{;ﬂr‘-.}.;.;;-..'..-'.....

BOKUT-TERV Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezet6

? Az ajanlatban szerepld alvillalkozikat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
€s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitsltésével és a Megrendeld részére torténé megkiildésével.
Ha azonban alvillalkozo a szerzodéskdtéskor még nem ismert vagy alvallalkozoét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hizza it a tabldzatot. Jelen cégszerlien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzddéshez!
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CertUnion
Tanusitvany

TanUsitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkoz6 Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani at 5. 111/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkatmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanUsitvany regisztraciés szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

. P /g(
7 _—é
: , K 7 - ] / afg
tanisitd szervezet nevében

A TanUsitvany éves feliigyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary TanUsito Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai Gt 77-79.
www.certunion.com
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ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

azEMI-TUV SUD Kft.
HU - 2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy (it 26.
tandsitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU — 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miszaki tervezés,
valamint kapcsolédé szolgalatasok

érvényességi teriletre vonatkozéan minéségira nyitasi és
kdrnyezetkozpontu iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit'soran (jelertésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelelaz
MSZ EN ISO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015
szabvanyok kovetelményeinek.
A tanisitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08<ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

A Vo MAM

NAH<-0008/2019 ‘
IRANYIIiﬁgENDSZEREKEr
TANUSITO SZERVEZET

HAH-4-0041 (2018

: - . A 5 |
EMI-TOV SUD Kit. SRS

Szentendre, 2020.12.07.




TERVEZESI DISZPOZICIO

Albertirsa-Ceglédbercel telepiiléseket 6sszek6td kerékparit a

4 sz. Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii fotit 54+140-57+680 km szelvények kozotti
szakaszén

kerékparozhat6 kozutak tervezése

engedélyezési és kivitelezési tervdokumentaci6 elkészitése

Pest megye

2020. november



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell allitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékparos Gitvonal
helyszinrajzi €s magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megoldasait a meglévé rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén uj zart csapadékcsatorna Iétesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitast, a horizontalis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), uttartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparut keriil kialakitasra, hanem egyéb kerékparos
létesitmény (kerékparsav, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes hasznalati ut) sziikséges,
fentieken tilmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korii megtervezése is a feladat
részét képezi.

A piélyaszerkezetre vonatkozé technoldgiai tervezés részeként a kozlekedési foldmii
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és kOzetjellemzdk részletes bemutatdsat az azt
megalapozo vizsgélatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés soran részletesen meg kell tervezni a kerékparit atvezetését koziton,
amennyiben sziikséges jelz6lampa 1étesitésével, tovabba sziikség szerint a kerékpartit atvezetését
vasuton, amennyiben sziikséges labirint korlat 1étesitésével.

A tervezés részét képezik a kozmiikivaltasok és kdzmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zaradékolasa, tovabba a telekalakitassal osszefliggd egyéb feladatok elvégzése,
ugy mint erddteriilet idéleges igénybevételi eljaras lefolytatisa, mezbgazdasagi miivelés aloli
kivonasi terv készitése, erdéteriilet igénybevételi eljaras lefolytatasa, stb.

Tervez6 feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatasa.

A Tervezének nyilatkoznia sziikséges arrdl, hogy a terv a kornyezetvédelmi hatésig részére
elézetes vizsgalat iranti kérelemre benyijtando-e.

Amennyiben a hatdsidgi engedélyezési eljardas soran szakhatdsagi Aallasfoglalas alapjén
hatarozatban eldirasra kertil az el8zetes régészeti dokumentacid, drokségvédelmi hatastanulmany,
elozetes vizsgalati dokumentacid, kérnyezeti hatastanulmany készitése, Gigy annak elvégzésérol
Megrendel6 a tervezés soran kiilén rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés soran a telepiilési szabalyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabalyzat (HESZ) médositasa valik sziikségessé, Gigy annak elvégzésérd] Megrendelo a
tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentaciét telepiilési kozigazgatasi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
osszeallitani.



Az épitési engedélyezési eljarasok soran a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras keretében, de
telepiilési szakaszok szerint iitemekre bontva torténik, az engedélyes minden iitem tekintetében a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.

A tervnek az alabbi méretardnyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miuszaki leiras

- Attekinté térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M=1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500
- Csoméponti helyszinrajz (sziikség szerint) M =1:250
- Forgalomtechnikai helyszinrajz M= 1:500
- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(sziikség szerint) M=1:250
- Koézmiigenplan M =1:500
- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitiizési terv M =1:500
- Kitiizési adatok
- Részletes méret- és mennyiségszamitas
- Koltségvetési kiiras
- Szakégi tervek (sziikség szerint)
- Lehatérolési terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- €s mennyiségszamitast, koltségvetés kiirdst a Megrendeld altal az egyedi
szerz8déskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkozd részletezettséggel, a kdzbeszerzési eljarashoz felhasznalhaté médon,
jol ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi az esetleges nyomvonal médositéassal jaro feladatok elvégzése
is, azaz. amennyiben a rogzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbdl ellehetetleniil, akkor a nyomvonalat mddositani sziikséges, és a tervezdi feladatokat erre
vonatkozdan kell elvégezni.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsolodd hatdsagi és szakhatésagi
engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel§ viseli, az egyéb dijakat, kdzmiiszolgaltatdi vagy mas
vezetek lizemeltetdi egyeztetési koltségeit a Tervezd koteles viselni.



A Kkerékparozhato kozit neve:

Albertirsa - Ceglédbercel telepiiléseket §sszekstd kerékparit a 4 sz. Budapest-Debrecen-Zahony
elsérendii féut 54+140-57+680 km szelvények kozotti szakaszan.

Tervezési helyszin azonositasa:

A tervezési feladat 4 sz. Budapest-Debrecen-Zahony elsérendi féut 54+140-574+680 km
szelvények kozotti kiilteriileti szakaszat érinti.

A kezdbszelvény Albertirsa lakott teriilet hatdrdn 1€v6 telepiiléstablanal helyezkedik el, a
végszelvény pedig Ceglédbercel lakott teriilet hataranal taldlhatd, csatlakozva a telepiilésen
meglévo kerékparithoz.

Atnézeti helyszinrajz

R

Albertirsa 54+140

57+680

Ceqglédbercel

A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A tervezési szakasz teljes hosszban kiilteriileten, sik terepen halad. A 4 sz. féut viztelenitése
szikkaszt6 arokrendszerrel torténik. A szakaszon a 4 sz. f6Uthoz 2 db énkormanyzati utca és tobb
foldut csatlakozik.

A 4 sz. féut mentén mindkét oldalon szakaszonként fasor, kisebb erddsév talalhato.

A szelvényezés szerinti jobb oldalon az Albertirsa, Szentmartoni utca csatlakozasaig, a
szelvényezés szerinti bal oldalon teljes hosszon légvezeték (elektromos/tavkozlés) oszlopsora
hizédik.

Az Albertirsa telepiiléstabla és az Albertirsa Szentmartoni utca kozotti szakaszon, a szelvényezés

szerinti bal oldalon meglévé gyalogjarda nyomvonala taldlhaté, a Gerje patak felett 1,0 m
atméréjl ateresszel atvezetve.



Tervezési szakaszok megaddsa. azonositasa:

A két telepiilés kozotti szakasz két alszakaszra bonthato:
1. sz. tervezési alszakasz: Albertirsa telepiiléshatir — Albertirsa, Szentmartoni utca
csatlakozésa (4 sz. féut 54+140-54+534 km sz.)
2. sz. tervezési alszakasz: Albertirsa, Szentmartoni utca csatlakozdsa — Ceglédbercel
telepiiléshatar (4 sz. foGt 54+534-57+680 km sz.)

A 1. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Tervezesi hatarok, tervezési hossz:

Az 1. szam1 tervezési alszakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kezdbszelvény Albertirsa
telepiiléstablandl az 54+140 km szelvényben, a végszelvénye Albertirsa kiilteriileti szakaszéan, az
54+534 km szelvényben, az Albertirsa, Szentmartoni utca csatlakozéasanal talalhato.

Az érintett szakaszon a szelvényezés szerinti bal oldalon a meglévd gyaloglit nyomvonalan
gyalog-€s kerékparit tervezése a feladat.

A 4. sz. féuttal parhuzamosan futd keskeny gyalogiitnak a Gerje-patak f516tt van egy ~ 1 méter
nyilasu mitargya, amelyhez csatlakozik egy vizépitési elzar6 miitargy (zsilip). A meglévé ateresz
elbontasa, helyébe 1j gyalog- és kerékparos hid tervezése, tovabba ehhez kapcsolédéan a
vizépitési mitargy athelyezése is a tervezési feladat része. Az engedélyes beavatkozéasok kapcsan
a vonatkozd épitési, illetve szitkség esetén vizjogi létesitési engedély beszerzése is Tervezd
feladata.

A beavatkozisi hossz kb. 394 m.

Tervezési teriilet ismertetése:

A beavatkozasi hatarok:
Felajitasi hossz
[m]

Utszam Kezddszelvény Végszelvény

Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordindta

E.sz: 47.243777 544534 E.sz. 47.245383

4 54+140 K.h: 19.624602 K.h: 19.629141

394

Atkelési szakaszok:

Végszelvény itasi hossz [m]

Forgalmi adatok:

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke e

szakasz kezdete  szakasz vége |E/nap} [J/nap]

forgalom
[J/nap]

54+140 54+534 5836 5386 278

Fépalya jellemzo6 szélessége:



Szélesség

Utszam Kezdoszelvény Végszelvény

(m]
4 54+140 54+534 0,8

Me

Utszam Kezdoszelvény Vépszelvény Burkolat tipusa

hengerelt aszfaltbeton
(hajlékony palyaszerkezet)

54+140 54+534

Meglévd burkolat allapota dltalanos jelleggel:

Jellemzo Allapot
burkolat dllapota: 3,5 (nem megfeleld)
egyenetlensége: 2,2 (megfeleld)
nyomvialyd mélysége: 1,9 (megfeleld)
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

Eldiranyzott beavatkozas:

Utszam Kezdoszelvény Végszelvény Beavatkozas tipusa

gyalog- éskerékpartit tervezése 1ij nyomvonalon az orszagos
+
4 - Sk~ koézut teriiletén a 4 sz. fouttal parhuzamosan

Csomépontok:
- 54+242 km szelvényben szelvény szerinti jobb oldalon dnkormanyzati titcsatlakozas
- 54+532 km szelvényben szelvény szerinti bal oldalon 6nkormanyzati titcsatlakozas
Kozt csatlakozds. vastti atjarok
A tervezési szakaszon nem talalhaté kozit csatlakozasok, valamint vasuti atjaro.

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon nem talalhaté kapubejarok.

Kozmiivek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon a 4 sz. f6ut szelvény szerinti bal oldalan
Villamosenergia szolgaltad 1égvezetéke talalhat6. Egyéb kdzmiiszolgaltatd a teriiletet nem érinti.

Hidak és miitargyak:
544340 km szelvényben Gere patak feletti 1 m nyildsi mitargy.

Natura 2000 érintettsép:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket érinthet:

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, iigy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezd feladata a tervezési szakaszra vonatkezéan az altalanos tervezési diszpozicioban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:




Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.
kerékparozhat6 utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o pdlyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felijitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, l6szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-€s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezeldi lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kdrnyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabélyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
- méret és mennyis€g szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése

A 2. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

A 2. szamu tervezési alszakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kezdOszelvény Albertirsa
kiilteriileti szakaszan az 54+534 km szelvényben az Albertirsa, Szentmartoni 0t csatlakozasanal
talalhatd. A tervezési szakasz végszelvénye Ceglédbercel belteriileti szakaszan, a 4 sz. fout
574680 km szelvényben van, ami egyben a meglév kerékparit kezdszelvénye is.

A kerékparutat a fent nevezett szakaszon a 4 sz. foittal parhuzamosan, uj nyomvonalon, a
meglévd orszdgos kozit burkolatinak igénybevétele nélkiil, a szelvényezés szerinti bal oldalon
sziikséges megtervezni, a rendelkezésre 4llé telepiilés rendezési tervhez igazodva. A tervezett
nyomvonalba es6 vezetékoszlopok kivaltasanak tervezése is a feladat része.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit a kizit teriiletén beliil haladjon,
idegen teriiletet lehet6ség szerint ne érintsen. A szakaszon a ndvényzetgondozast (bozot- és
cserjeirtast, valamint fakivagasokat €s -pdtlasokat) is meg kell vizsgdlni. A kerékparitnak a
szakaszon taldlhato foldutcsatlakozasokndl torténd atvezetése is a feladat részét képezi.

A végszelvényben a meglévd kerékpartthoz kell csatlakozni.

A beavatkozasi hossz kb. 3.146 m.



Tervezési teriilet ismertetése:

A beavatkozasi hatdarok:

Felijitasi hossz

Utszam Kezdaszelveny Végszelvény Im|
Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordindta
E.sz: 47.245383 E.sz. 47.227336
4 M3 | Khi19.629141 7080 | Kh: 19.660597 3146

Atkelési szakaszok:

Utszam Kezdoszelvény, Végszelvény Felujitasi hossz [m]

Forgalmi adatok:

Nehézjarmii
forgalom
[J/nap]

54+534 57+680 5.836 5.386 278

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke
szakasz kezdete  szalkasz vége |E/map] [J/nap}

Fopilya jellemzo szélessége:

AT [ " il . Szélessé
Utszam Kezdaszelvény Véoszelvény g
J [=3 .

[m|

4 54+534 57+680 6,8

Utsziam Kezddszelvény Végszelvény Burkolat tipusa

hengerelt aszfaltbeton

54+534 57+680 (hajlékony palyaszerkezet)

Meglévé burkolat allapota iltalinos jelleggel:
Jellemzo Allapot

burkolat allapota:

3,5 (nem megfeleld)

egyenetlensége:

2,2 (megfeleld)

nyomvalyi mélysége:

1,9 (megfeleld)

viztelenités allapota:

2 (még megfeleld)

Eloiranyzott beavatkozas:

Utszam Kezddszelvény Végszelvény Beavatkozas tipusa

kerékpartit tervezése 1ij nyomvonalon az orszagos kézut
teriiletén a 4 sz. féuattal parhuzamosan

54+534 57+680

Csomopontok:
A tervezési szakaszon csomdpontok nem talalhatok.

Kozt csatlakozas, vasuti atjarok
A tervezési szakaszon nem talalhatd kozut csatlakozasok, valamint vasiti atjarok.

Kapubehajték:
A tervezési szakaszon talalhatok kapubejarok.



Kézmiivek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjéan a tervezési szakaszon a 4 sz. féut szelvény szerinti bal oldalan
villamosenergia szolgéltad 1égvezetéke talalhato. Egyéb kozmiiszolgéltato a teriiletet nem érinti.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakaszon a szelvény szerinti jobb oldalon a kozut teriiletén kiviil Natura 2000 teriilet
talalhato, melynek érintettségét a tervezés sordn vizsgalni szilkséges.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, gy a Tervezési diszpozicid
Altalénos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezo feladata a tervezési szakaszra vonatkozoan az altalanos tervezési diszpoziciéban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.
kerékparozhatd utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansig esetén
a nyomvonal valtozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o pélyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/feldjitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, l6szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi €s kezel6i lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezd munkak, humuszgazdalkodas
- méret €s mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése



Jelen tervezési feladatra vonatkoz6 kiegészito tervezési informaciok

A kerékpéarozhat6 kozutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi miiszaki el6iras
szerint kell elvégezni.

A kerékparit nyomvonalat ugy kell kijelslni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékparos pihend(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
elhelyezni. (Szemetes €s ivoviz biztositasa a kiépitési és iizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az dtkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési és kozmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékparozhaté koz(t épitésével érintett helyrajzi szamok tulajdoni lapjait a
tervdokumentaciéhoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mezdgazdasagi utak, tablabejarok, telekbehajtdk, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrdzé is tervezendo.

A tervezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, térekedni kell az

* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,

» atvezetések esetén a jol felismerhetd folytatolagossdgra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,

+ atvezetéseknél j6 belathatdsagra.

+ emelkedd esetén a felfelé haladok részére szélesebb sav biztositasara.

» Lakott teriileten kiviil az 6néllo kerékparos atvezetést meg kell vilagitani.

* Kiilonos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablak,
oszlopok cseréjére.

A kerékparutra torténd illetéktelen behaitdst sziikség esetén fizikai elemekkel kell
megakadalyozni.

Hidak, miitargyak: feljitasa, épitése esetén a Magyar Kozat NZrt. 4ltal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.
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BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztositd Zrt. (1134 Budapest, Robert Kéroly krt. 70-74.) eziton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt felel6sségbiztositdsi szerzddéssel rendelkezik az alabbiakban részlete-
zellek szerint:

Kotvényszam: 4552896

Szerz6dao/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositas tartama: hatdrozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmil- és egyéb kdzmi, Vasiti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitirgy tervek készitése, Kornyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kornyezetvédelmi karra és harmadik személynek
okozott karra, Megvaldsithatosagi tanulmdany készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezés, Kozuti, kerékparos és kziti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Europa

Kombinalt limitii felelésségbiztositis:

- dltalanos felelésségbiztositas

- szolgaltatisokkal okozott karok felelésségbiztositasa

zdradék: PSZF Tervezdi felelosség ziradék

zaradék: PSZF Mérnik koordindcids és projekt lebonyolitoi feleldsség zaradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kar, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (levondsos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felel6sségbiztositas (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felelésségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalinos Feleldsség korében okozott Kérok Kiegészité Kiilo-
nds Szabdlyzat

PSZF — Perfekt Szolgaltatoi Kiegészité Kiilonos Feleldsségbiztositdsi Szabaly-
zata

PSZF Tervezdi felelosség zaradék

PSZF Mérnok koordindcids és projekt lebonyolitoi feleldsség zaradék

Jelen szerzédés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére allitottuk ki az alabbi munkakra:

»Tervezési KM 2020-2024. K5Mo. 28. VUNY” 1. rész: Berekfiird-Kunmadaras kerékparit
sTervezési KM 2020-2024. K8Mo. 28. VUNY” 2. rész: Szaparfalu-Surjany kerékparit
»Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 28. VUNY” 11. rész: Somoskéuijfalu-Eresztvény kerékparit

JTervezési KM 2020-2024. K6Mo. 29. VUNY” 2. rész: Cegléd-Ceglédbercel kerékparut
»Tervezési KM 2020-2024. K&Mo. 29. VUNY” 4. rész: Biatorbagy patakpart kerékpardt
»Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 29. VUNY” 5. rész: Albertirsa-Ceglédbercel kerékparut

»Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 25. VUNY” 1. rész: 3814 j. Sarospatak-Cigand &k. ut 10+150-12+930 km

UNIQA Biztosito Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu
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,Tervezési KM 2020-2024.
Tervezési KM 2020-2024.
,rervezési KM 2020-2024.

,Tervezési KM 2020-2024.

LTervezési KM 2020-2024.
,Tervezési KM 2020-2024.
,Tervezési KM 2020-2024.

,Tervezési KM 2020-2024.
Tervezési KM 2020-2024.
LTervezési KM 2020-2024.
JTervezési KM 2020-2024.

,Tervezési KM 2020-2024.
»rervezési KM 2020-2024.
»Tervezési KM 2020-2024.

sTervezési KM 2020-2024.
»Tervezési KM 2020-2024.
Llervezési KM 2020-2024.
sTervezési KM 2020-2024.

KeMo.
KeMo.
KeMo.

KeMo.

KeMo.
KeMo.
KeMo.

KeMo.
KeMo.
KeMo.
KeMo.

KeMo.
KeMo.
KeMo.

KeMo.
KeMo.
KeMo.
KeMo.

Budapest, 202 1. majus 27.

25.
25.
25.

26.

28.
28.
28.

30.
30.
30.
30.

31.
31.
31.

32.
32.
32.

VUNY” 3. rész:
VUNY” 6. rész:
VUNY” 7. rész:
VUNY” 3. rész:

VUNY” 6. rész:
VUNY” 7. rész:
VUNY” 8. rész:

VUNY” 8. rész:

3621 j. Tokaj-Taktaharkany ok. ut 26+628-27+740 km
3604 j. Miskolc-Kistokaj 6k. it 7+#123-7+730 km
2515 j. Miskolc-Harsany-Vatta 6k. ut 7+795-8+900 km

24138 j. Gyéngydstarjan bekstd at 14560-3+660 km

Hatvan-Hort kerékparut
Abasar-Markaz-Domoszld kerékparut
Apc-Rdzsaszentmarton kerékparut

37135 j. Ujhuta bekdtd Gt 1+235-3+661 km

VUNY” 10. rész: 3719 . Satoraljadjhely-Holldhaza-Kéked &k. (it 0+000-5+300 km
VUNY” 11. rész: 3719 j. Satoraljatjhely-Holléhdza-Kéked 6k. Gt 14+200-23+785 km
VUNY” 12. rész: 3719 j. Satoraljatjhely-Holléhaza-Kéked 6k. vt 24+977-33+216 km

VUNY” 1. rész:
VUNY” 3. rész:

37126 j. Flzérradvany bekétéut 0+000-2+434 km
37121 . Flizér bekotéiut 0+000-2+150 km

VUNY” 10. rész: 3717 |. Erdébénye-Tolcsva ok. (it 1+500-6+000 km

VUNY” 3. rész:
VUNY” 5. rész:
VUNY” 7. rész:

3709 j. Génc-Orszaghatdr ok. ut 0+000-11+844 km
3714 ]. Boldogkdvaralja-Abaujszantd 6k. it 3+448-10+610 km
38 sz. Tarcal-Nyiregyhaza f6ut 2+390-6+844 km

32. VUNY” 8. rész: 3726 j. Bézsva-Nyiri 6sszekotd Gt 0+000-4+330 km
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