TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantiil és Kozép-Magyarorszag régio 29. versenyijranyitis

09. rész - KD Veszprém m. Tapolcafd-82104 j 1t kp ut

Szerzodés szama: KB-2021/1001270/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkorien M{ikod6 Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezeto pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszdmlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoészém: 14605749-2-44

Képviselo neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felijitasi igazgatod

Sajgé Tamas, fejlesztési és felyjitasi osztalyvezetd
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrd] a

TURA-Terv Mérnikiroda Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-701922
Szamlavezet$ pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10300002-20132675-00003285
Adbszam: 12602908-2-42

Képviseld neve: Adrovitz Miklés, tigyvezett
valamint a

VIA FUTURA Mérnoki, Tandesadé és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-726310

Szédmlavezetd pénzligyi intézmény: Sberbank Magyarorszag Zit.
Bankszamlaszam: 14100127-68439949-01000003
Addszam: 13260534-2-43

Képviseld neve: Breuer Andrés, ligyvezetd

mint Tervez6 (a tovabbiakban: Tervezd) kozétt alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskatés el6zményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szo16 2015, évi CXLIIL tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t6bb ajanlattevovel kotendd ke-
retmegallapodds megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszagos koziithdlozaton térténd fejlesziési és felujitdasi munkak tervezési feladatainak ellatasdra
keretmegadllapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivést tartalmazé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjéban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas médositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szém alatt jelent meg az Eurépai Uni¢ Hivatalos Lapjaban, tdjékoztatd jelleggel pedig 2020.
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2.1

2.2.

mdjus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sz4-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kizbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasiban az alabbi keretmegélla-
podésokat k&totte meg:

I. RODEN Meérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mérmaki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdéni t 5. 3. em. 7.) k6z6s ajanlattevok

A keretmegallapodas megkstésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

1. Specilterv Epitémérnski Kift. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegéllapodas megkotésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodds szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) é VIA FUTURA Mérmoki, Ta-
nacsado és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kézos ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

IV. UTIBER Koziti Beruhdzé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mérnéki Iroda
Tervezd, Kivitelezé Szolgéltaté Kft. (2800 Tatabanya, Béardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasuttervezé Zrt. (1117 Budapest, Dombévari Gt 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapoddsokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kuldott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljdrast (verseny Ujranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 29. VUNY?” targyban, 11 részben (EKR azonosito: EKR000398792021). A
kdzbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattétel
felhivasban, valamint a miiszaki dokumentdcidban és az annak r1észét képezd Tervezési
Diszpozicioban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzédés targyi hatalya ald tartozé Tapolcaf6-82104 j 1t kp it projekt (helyszin) [a
tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodésos eljaras elsd részében kiadott 4ltaldnos Tervezési
Diszpozicié ¢s a jelen miiszaki dokumentacié részét képezé, vonatkozd Tervezési Diszpozicio
szerint;

— Tervezb kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyarint magaban
foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatdt jelentik a szitkséges hatosagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelnek torténd leszallitisa, a
kozbeszerzési eljaras sordn keletkezett dokumentumoknak, jelen szerz8désnek, a szerzédés
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mellékleteinek, illetve a jogszabélyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendel$ nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentécion alapulé valamennyi kozmitkezeldi és
kozatkezeldi hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatdsa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbdl valé kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) €s az egyedi Tervezési
Diszpozicioban meghatérozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fenticken tul a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott mtiszaki dokumentacié részét képezo Tervezési Diszpozicidban kertiltek rogzitésre,
mely a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozici6 tartalmazza a vonatkozé speciélis
kovetelményeket, amely el6irdsok betartdsa a Tervezd szerzédéses Kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatdlyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvdnyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditdsanak napjan hatalyos utligyi miiszaki leirasoknak megfelelden koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kvetkezok szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Wjranyitési eljarasban értékelésre kertiltek:

1. Tervezéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegéllapodésos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 6 - max. 2 {8): Sxlh

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hatéridéhoz ké-

pest megajaniott elételjesités idétartama (naptéri nap) 0 naptari nap

Tervezd altal a megelézé verseny ujranyitdsi eljardsban a 2. szaml értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Hudak Melinda
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szdm: 01-10796 (KE-K)
Telefonszama: 06-70-315-77-44

E-mail cime: hudak.melinda@tura-terv.hu
Neve: Subkégel Annamaria
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szdm: 01-10652 (VZ-TER)
Telefonszama: 06-30-400-84-73

E-mail cime: subkegel.annamaria@tura-terv.hu
Neve: Sillé Szabolcs

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 13-13573 (SZKV)
Telefonszdma: +36-30/961-1415

E-mail cime: sillo@vibrocomp.com

Tervez0 koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem el&tt
tartva a Megrendel® nevében eljarni a hatdségi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatosagi eljarasok lefolytatisahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal ¢s formédban hidnytalanul benyujtani. Tervez6 koteles az illetékes hatosagok eldirasainak,
felhivésainak, felszélitdsainak hatariddben eredményesen (teljes kortien) eleget tenni. Tervezé e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatosagi engedélyezési
eljards esetleges elhuzdédasaiért, meghitsulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz8dés szerinti késedelem, illetve meghitsulds jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.
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Tervezd a tervellenérzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, Kiviteli tervek
sziikség szerinti 4tdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatirozott tervezdi dij magaban
foglalja.
3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
3.847.751 Ft + AFA
tervezdi dij illeti meg.

A tervez6i dijbol kozos ajanlattevoként szerz6dd Tervezdk a kovetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés dsszege

TURA-Terv Mérnokiroda Kft.: 0.-+ AFA

VIA FUTURA Mérndki, Tandcsadd és Szolgaltato Kift.: 3.847.751 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad6 szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapcsolddd hatésagi és szakhatosagi engedé-
lyezési eljarasi dfjakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kdzmil szolgaltatéi vagy més vezeték
lzemeltetdi egyeztetések alapjan felmertils koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezéi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegéllapodas II1. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatdrozta meg és a tervezi dij megallapitésa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvélaszthatatlan mellékletét képez$ bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovdbbd az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo
lervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd Kkijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatirozott és a Miuszaki Dokumentacioban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korti és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a tArgyban szerepld feladatok megvaldsitasahoz
szitkséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletksitséget nem érvényesithet.

Jelen szerzOdés alapjan Tervezd kotelezettséget véllal a teljes mennyiségért és hianytalansagért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kifrasban, de a szakmai szokdsok és eldirdsok szerint hozzdtartoznak a szerzodés
targyanak kifogastalan, teljes koril teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az ditaldnos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. t6rvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés
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4.1.1.

Jelen szerz8dés 2. pontjaban vallalt teljes korli tervezési munkdk tekintetében Tervezé az alabbi
itemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasiban 1 db
trészszamla és | db végszamla benyujtasira jogosult a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumentdcié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozé kézmti egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacid eldirt példanyban térténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmUvezeték-tizemeltetdé részér6l a kozmil egyeztetd
rendszeren keresztlil kiéllitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-iizemeltetd(k) altal kért tervmaddositas(ok)
esetén a kért moédositads(ok)nak megfelelden médositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagydsa, valamint a teljesitésben résztvevé szakemberek
feladatellatasardl sz6lo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat

benytjtasat kovetden, a tervezdi dij 10%-anak megfelelé Gsszegben.

Tervezd koteles a kozmil egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatérozott tervezési hataridé lejartat megelézden meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszadmla benyujtasara jogosult
a Tervez0 az aldbbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljards meginditdsanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden,
a tervezoéi dij 75%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger6s hatdsigi engedély és jovahagyas beszerzését
kdvetden, €s az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazé, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentécié el6irt példdnyban torténd leszallitasa esetén, beleértve a
szilkséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak

megfelel6 6sszegben.

Tervezé koteles a kdzmi egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatédrozott tervezési id6tartam lejartat megel§z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentacié keriilhet benyujtésra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintll tervdokumentécié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat,
Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditdsanak hitelt érdemld bizonylatoldsat kovetben, a tervezdi dij 60%-
anak megfelel$ 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsdgi engedély és jovahagyas beszerzését
kévetben, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eléirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel$ éltal jovahagyott, kiviteli szint(i tervdokumen-
tacio eldirt példanyban torténd leszéllitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdségi engedélyeket is, tovabbad a teljesitésben résztvevd
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szakemberek feladatellatésarol szolo, a tervezési szerzddés mellékletét képezd
nyilatkozat benytjtasat kovetden, a tervezéi dij 40%-anak megfelelé 6sszeg-
ben.

Tervezé koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatdrozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendeld éltal jovahagyott tervdokumentécid keriilhet benytjtéasra.

A Megrendeld el6leget nem biztosit.

Tervez6 tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szamla benytjtasira — szerzédésszerll (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetben — kizardlag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervez6 koteles szamlajdhoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzddésszertl, hiba-€s
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendel$ nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt, -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adészdm: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benytijtasra kerlild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben koteles feltiintetni a
megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendelé a szerzédés targyat képezd szolgaltatdst
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendeld megtagadja a szdmlan szerepl ellenérték megfizetését.

Megrendel$ rendszere képes befogadni elektronikus szamlét is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezé rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezd a szamldjat elsédlegesen e-szdmla

forméjéban koteles benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szamldval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kvetelményeket tamasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benytjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezo tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositdjat is;

— az e-szamlédhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kévetkezo elektronikus cimére ketl megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamt eurdpai
szabvanynak €s az Eurdpai Bizottsag éltal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjdban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervez6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az €l6z6 pont-
ban eléirt kritériumoknak, ugy a Megrendeld az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamldjat a hagyoméanyos mddon (elsdsorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattarté személyt jelsli meg:

Kapcsolattarté neve: -
Telefonszama: =
E-mail cime: -

Amennyiben a Tervezdnek nincs mddja e-szamla kiallitdsara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendeld altal eloirt kritériumoknak, Ggy a Tervezd a szdmlat a hagyomanyos mddon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kidllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendeld kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar K6zt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).
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5.1

Felek rogzitik, hogy a tovébbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szdmla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szémla kifejezetten a sajatossagabél adodo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelslésre.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kovetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szdmlét vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezé az errdl sz6l6
irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul koteles uj szamlat kiél-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok sszege vonatkozasiban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kételes. Amennyiben a kifogas jogszer(, a Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Tervez$ tudomaésul veszi tovdbbd, hogy Megrendeld a szdmla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezonek visszakiildeni az aldbbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszeri és elvélaszthatatlan mellékletét,

— a szdmla nem megfelelden keriilt benydjtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szdmla esetén pedig nem a Megrendel® altal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendeld més cimére - kertilt megkiildésre),

— aze-szamla nem felel meg a Megrendeld éltal eléirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltlintetésre a megrendelés SAP azonositéja.

Ebben az esetben Tervezd ij, a jelen szerz8désben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlét kell, hogy benytjtson, a Megrendeld errdl sz616 frasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazési feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek médosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja al4 tartozik.

A szamla kidllitasaval kapcsolatos hatéridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az irdnyaddk. A szdmlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. torvény és az Afa
torvény eléirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eléirasoknak is.

A szémla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezé a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel6 szaméara megismerhet8vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti igyletekrd]l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjén kerlil sor 4tutalssal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil. A kifizetés az
adozas rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

5. A szerz6dés iddbeli hatilya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerzddés hatdlyba 1épése

Megrendel6 a megel6z6 verseny ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes korti rendelkezésre 4lldsat vagy a szerzédés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatdsagat. Megrendeld ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
clbirta tovabbd ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzddés hatalybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes kord rendelkezésre 4llasa esetén a jelen szerzédés
hatalyba 1épésérél Megrendel6 a Tervezét a hatalybalépést legaldbb 5 munkanappal megelézden
irasban értesiti, megjelSlve benne a hatélyba 1épés datumat.



5.2.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali aldirassal nem 1ép hatalyba, Gigy Tervezd - amennyiben a
szerz8dés a Felek 4ltali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatalyba — a szerzédés alairasat kovetd
legkés6bb 150. napig a Megrendelohoz intézett egyoldali, irdsban tett nyilatkozataval jogosult attél
eldllni a szerzédés alairasat kovetd 180. napon tali idétartamra vonatkozdan. E koriilményt Felek
olyan bontd feltételnek tekintik, amely a szerz6dést a 1étrejdttének (aldirasanak) napjat kdvetd 181.
napon a létrej6ttének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkul -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerz6dés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja €s a szerzodés a létrejottétsl szamitott 180 napon beliil nem lépett hatalyba, abban az
esetben a szerzodés halasztott hatdlya a létrejottétdl szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzddés a [étrejottétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatalyba, uigy e kértilményt Felek olyan bont6 feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a létrejottének napjara visszamenodleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid6

A teljesitési hatdridé a Megrendeld altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
és az ajanlattételi felhivdsban meghatérozottak szerint alakul, figyelembe véve az el6teljesités
megajanlott mértékét, valamint a keretmegéllapodas id6beli hatalyat.

A teljesités hatérideje: 120 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal

korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az aldbbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedélykateles
tevékenység

Kiviteli szinti tervdokumentdcié eléirt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykételes

tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentécio
alkalmazasa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyds
beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban el6irt médositdsokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintl, egyesitett tervdokumentici6
eldirt példanyban torténé leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, kiilon
engedélyezési és Kkiilon
kiviteli tervdokumentacio
alkalmazasa esetén

Valamennyi sziikséges jogerts hatdsagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, ¢és az engedélyekben, valamint a
jovéhagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitdsi lehet6séggel vallalja
birdlatot. A tervezési feladat idétartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén
— a technologiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leaddsi napjatdl az {rasos megrendel6i dontés kiaddsat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeléi birdlati idétartam, a birdlati terv leadasi napjatél az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadaséat kovetd napig.

— a terv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irdsos
megrendel6i elfogado nyilatkozat kiaddsat kovetd napig.

— Amennyiben a k6zmU egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartdt megel6zéen 35 nappal korabban meginditasra kerlilt és a 30. napon a

a terv
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5.4.1.
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kdzmukezeldi jovahagydsok nem éallnak rendelkezésre, abban az esetben, legkoribban a 31.
naptél a Tervezd a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutdsi id6be nem szadmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacio alkalmazésa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali idészak, a technologiai terv leadasi
napjatél az irdsos megrendeldi dontés kiadésdt kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeléi birdlati idStartam, a birdlati terv leadasi napjatol az
{rasos megrendel6i tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési idotartam, a javitott tervdokumentcié leadasi napjatdl az irdsos
megrendeléi elfogadd nyilatkozat kiaddsat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi id6szak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatol az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatdrozott tervezési
idotartam lejartdt megel6z8en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezel6i jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kozmi egyeztetés befejezéséig akadélyoztatissal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szdmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, killon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentéci6 alkalmazasa esetén

— atechnologiai tervre vonatkozd megrendelsi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatdl az frasos megrendel6i dontés kiadasat kvetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i biralati id6tartam, a birdlati terv leadasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentdcié leaddsi napjatdl az irasos
megrendeléi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idbszak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatdl az engedély jogerbre emelkedésének
napjdig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezel6i jévahagydsok nem 4llnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptdl a Tervezo a kozmii egyeztetés befejezéséig akadatyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szamitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, elére nem lathat6 esemény - igy killéndsen az engedélyezd vagy
mas hatosag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hatdridot felfiiggeszteni. Az el6zdek szerinti felfiiggesztés idStartama nem szdmit bele a
teljesités id6tartaméba. Megrendeld kizardlag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezo felelés.

A terveket Megrendeld ellendrzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
Jjegyzokonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétdl — a jogszabalyok keretein beliil - a kivitelezési
dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa
A Tervezd koteles a tervdokumentéciét a Megrendel§ teriiletileg illetékes megyei igazgatésaganak a
felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerz6désben meghatarozott hataridében, mennyiségben és

modon szolgaltatni.

Szallitand6 példanyszamok
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A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszdmla és végszamla kiallitisdhoz kapcsol6-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjaban részletezett modon és formétumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezé a tervek targybeli szolgéltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatésigan torténd 4atadassal teljesiti, 4tvételi elismervény ellenében. Az 4atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idopontjat és az 4tvevd nevét pontosan kell
feltlintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérol az egyedi Tervezési Diszpozici6 rendelkezik.

A teljesités igazoldsa

Amennyiben a teljesités szerz8désszerli, hiba-és hidnymentes, gy Megrendel$ erre jogosult
képviselgje kidllitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendelé a tervbirdlatot kéveten a nem szerzédésszert teljesitést allapitja meg tigy
jegyzokonyvben rogzitve, megfeleld pothatarids tlizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezot a szerzodésszerii teljesitésre szélitja fel. A péthataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel3z8 verseny tjranyitési eljardsban
eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkez6 esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkovetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradaséval kapcsolatos megrendeli igények biztositasa céljabsl a
Megrendeld javira a szerzddés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nyujtani. A teljesitési biztositékot a Tervezéd az egyedi
tervezési szerzodés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendelé rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz8dés szerinti befejezési hataridé
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike utjn teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolds kiallitdsatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznélt 6sszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban szereplé idépontot kovetéen a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatélyét veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosit6 altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, ugy a bank vagy biztosité altal vallalt garancia-levélnek illetéleg a
kotelezvénynek legalabb a kivetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgél,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjel6lését,

— abankgarancia (kdtelezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezéi dij 5%-a),

— a bankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkilli és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas €s vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy oOsszegeket kifizetnek a
Megrendeldnek mint kedvezményezettnek anélkil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokét
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezé atutaléssal nyujtja, annak 6sszegét Megrendelé MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek dsszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kdveté 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
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Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételér6l haladéktalanul koételes értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendel6é jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozéd
bankszdmlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak mindstil.

A Tervezd koteles munkéjat szakcégtél elvarhaté gondossaggal megszervezni ugy, hogy minden
eléreldthaté akadaly idoben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akaddlyoz6 valamennyi koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacio és alapadat beszerzése, valamint
egy¢b felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezé feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejli szolgéltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezdnek az ebbdl eredé akadalyoztatisa esetén — a Megrendel8hoz intézett haladéktalan irdsbeli
akadélykozléssel egyidejlileg — jogaban all a tervezés folytatisat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hatdridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendel®, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozéi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerz8désszert teljesitést ellenrizni, az egyedi tervezési szerz6dés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvildgositdst kérni.

A tervezési feladattd] (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymddosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi eldirdsok megvaltozdsa esetén a jelen
szerz8dést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek &tdolgozdsanak kovetkezménye és
kockézata a Megrendelt terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatdban felmertilé kisebb korrekciokat
és tervvéltoztatisokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasdnak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmertil6 okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisok utén tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkSrében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezdnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel§ felé.

A Megrendel, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, vélasztasa szerint a konzultdcidkon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovdbbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendel8nek ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentéci6 szakhatosagi és miszaki megfeleléségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendeld a Tervezének utasitdst adhat. A Megrendel$ utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési el6irdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabbid nem érinthetik a megel6z6
verseny Ujranyitasi eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 4j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitisok és a
hatéalyos jogszabalyok, illetve tervezési el6irasok kozott, ugy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitds kozlését kovetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezé a Megrendeld utasitasai és a
szerzddéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valo érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezének célszertitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul koteles erre a Megrendelét irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felréhatéan elmulasztja, az ebbsl eredd karért felel6sséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a Tervezének cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzddést — az utasitdssal érintett rész vonatkozdsaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

A Tervezd a Megrendel6 4ltal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitds megtagadasa indokénak helyénvaldsagat a Tervezdnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkdjahoz sziikséges szakhatésagi engedély médositasa valik sziikségessé, a
jogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzddés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezé feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalGsitasa targyaban folyamatosan konzultélnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mds kozlést — irdsban kétele-
sek megkiildeni a mésik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postin ajanlott killdeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités id8pontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel iddpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adasi jelentésben szerepld
iddpontot, ajanlott postai killdeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditds (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztdsa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekintheté az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrdl értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
€s szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartéja Megrendel$ kapcsolattartoja
Név: Hesz Gabor Név: Sajgé Tamads
Beosztas: fejlesztési és felujitasi Beosztéas: fejlesztési ¢s felujitasi
igazgato osztalyvezet6
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +36 18199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil:  +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervez6 kapcsolattartoja

Név: Adrovitz Mikl6s
Beosztas: iigyvezetd
Telefon: +3612695058
Fax: +3615999807
Mobil:  +36309707281

E-mail:  tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz.miklos@tura-terv.hu

A Megrendelo e pontban kijel6lt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerz6dés szerinti
utasftasokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiildndsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szdmdban bekdvetkezd véltozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak minésiil.
Az emlitett véltozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggéen — a véltozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetben haladéktalanul kételes irdsban értesitent.

A Felek egytittm{ikodésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzédéssel kapesolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezets) |




6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Név: Szabados Szabolcs Név: Somogyvari Zsolt
Beesin techr’1010g1a1 &s tervezési Beosztas: | PrO) ektvezetd
osztalyvezetd
Telefon: |+36 30297 3774 Telefon: |+36 1269 5058
E-mail:  |szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail: tura-terv@t.ura-terv.hu
somogyvari.zsolt@tura-terv.hu

Tervezé az esetleges teljesitési hibdkért a Megrendel6vel szemben akkor is felelés, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervez$ szavatossagat, kartéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése sordn
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerzdéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjelslt kapcsolattarté (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolodo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzulticidn részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezet igazolt akadalyozatdsa esetén nem tud az elézdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt eldzetesen frasban (fax, vagy email utjan) koteles jelezni a Megrendeld
miiszaki kérdésekben eljaro kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tdjékozottsaggal rendelkezd helyettes
allitasarol gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerz8dés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljardsi cselekményt (egyeztetés, bejéras, tervkonzultaciod) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredé késedelem jogkdvetkezményei a Tervezot terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel$ csak a mindenkor hatélyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Wjranyitasi eljards meginditdsakor hatilyos
utligyi muszaki leirasoknak megfelelé teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostél eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miszaki médszerek alkalmazésa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerz8dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN I1S09001 szabvéany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetirdnyitdsi rendszer szerinti tanusitvany alkalmazasa
vagy az Eurdpai Unié més tagallamabol szarmazo6 a fentiekkel egyenértékil tantisitvany, illetve az
egyenértéki mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerz6déskotést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti haté-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositdsi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezé koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatisat a
szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hatésdgi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabdlyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eléirasok
betartaséval nyujtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszer(i és jogszerl. A szolgaltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszertien, a szerzbdésben kikotott, a szerz8déskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az 4ltala



1.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

szolgéltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendeld 4ltal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalésithats. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogdsait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kozolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentéciéban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacid-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akaddlyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogét érintené, a Tervezé kételes erre a Megrendeld
figyelmét kell6 id6ben, eldzetesen felhivni és a Megrendel6tdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhatd elmulasztasaért a Megrendel8vel szemben kértéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzédés alairdsaval kifejezetten hozzéjarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerzbdés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mt)
hatdrozatlan idejl, korlatlan és kizarolagos felhaszndlasi jogit az étruhdzhaté szerz8i jogok
vonatkozasdban 4truhdzza a Megrendel6 részére, amely magdban foglalja a szerzéi jogrél szolé 1999.
eévi LXXVI. térvény (a tovébbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mU 4tdolgozhatosagahoz és a mii t&bbszorozéséhez valé felhasznalasi
Jjogosultsdgot is. A mi tobbszorézése magéban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szdmitdgéppe! vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az elézéekben
felsorolt jogositvanyokat is magéban foglal6 tobbszérozés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhaszndlasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek 4tdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszordzésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen szerzddés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— t0bbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszOleges példdnyban, analég vagy digitélis
hordozén, tetszéleges alkalommal torténden), amely tobbszorozés jelenti killondsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozora valé méasolésanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett éplilet kivitelezését és utanépitését is;

— 4atdolgozasdra [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznaldsi modok a szerzédés hatdlya alatt ugy
véltoznak/bdviilnek, hogy a szerz8dés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznaldsi médok megvalésulasat hatékonyabban, kedvezsbb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetové, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznaldsi jog e megvaltozott vagy kibdviilt
felhasznalasi mddokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznéldsahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzodés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznaléasi jogénak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kdzremiik6dd bevonasaval késziti, ugy a
Tervezd koételes a kozremiikodo altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremtiksdé altal és/vagy kozremiikods



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

bevonésaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatérozatlan idejt,
korldtlan és kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervezd tartozik feleldsséggel.

8. Feleldsségbiztositis

A Tervezd koteles a szerzddés teljes idOtartamara tervezdi tevékenységre vonatkozd
felel6sségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositasdnak értékhatara minimum 3 600 000 Ft/év és 1 200 000
Ft/kéresemény.

A tervezdi felel6sségbiztositasnak a szerzOdés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a mddositassal megallapitott tervszallitdsi hataridé késébb jar le, mint a tervezdi
feleldsségbiztositds fenndllasa, gy a Tervezd koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen iddpontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerzddés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendel altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezoi felel6sségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzddés aldirasanak idépontjéban kell
igazolni a biztositasi kotvény masolatanak atadésaval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezd nem vagy nem az elézdekben részletezett tartalommal nyuijtja be a tervezdi
felelosségbiztositas fennalldsanak igazoldsat, annak befogadasara, 4tvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezdt terheli a feleldsség.
Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdésité és biztositéo mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, a szerzddést megszegi, kitbér és kartéritési
felelésséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kitelezettsége aldl, ha szerzédésszegését
kimenti. A Megrendel6 kétbér- és ktbért meghalad6 mértékii karigényét — ha azt a Tervez elismeri
~— jogosult beszdmitassal érvényesiteni a Tervez6 még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - netté tervezoéi dij.

Amennyiben Tervez6 a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridd, pothataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptiri naponként a
szerzddésben szereplé egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerz6dést a Tervezhoz intézett egyoldal( nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerzddéstdl elallni és meghitsuldsi kotbért érvényesitent.

Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.
Megrendel rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités aldl nem mentesit.

Késedelmi kotbért megalapozé tervezéi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) aTervezd a jelen szerz6dés 5. pontjaban meghatéarozott hataridore és példanyban a terveket a
jelen szerzédésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendelének;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhizddik, és a szilkséges hatosagi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsato hatdsag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hatdridében nem
nyljtia be, vagy nem megfeleléen nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kétbér szamitasanak elsoé
napja az a nap, amikor a Tervezé az engedélyt kibocsatd hatdsag harmadik hianypotlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az éltala vallalt eloteljesitéssel korrigélt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely el6teljesitést Megrendelé a megelézd verseny tjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothataridd tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz8déstdl elall, illetve felmondja azt és a meghilsulas jogkovetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerzodés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felelds, meghitsul vagy a Tervezd a szerz8désbdl eredé kotelezettségeit stilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezé meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitisuldsi kotbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esd - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz0dés targyi hatdlya ala tartozé projektek (helyszinek) meghitsuldsdra - amennyiben a jelen
szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzddésben szereplé helyszinek
darabszamanak 30%-ig kerlilhet sor, amelyet meghaladé meghiusulas esetén Megrendel6 a teljes
szerzOdéstdl vald eléllasra vagy azonnali hatdlyd felmondasdra és meghiusulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitisuldsi kotbér mértéke a szerzédésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatélya
ald tartozo, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerzdédés meghitsuldsa (a szerzodéstdl valé eldllds vagy azonnali hatilyt felmondas
esetkore) esetén Megrendelé jogosult az érintett Tervez6vel megkotdtt keretmegallapodas
felmondésara.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarélagosan felelds minden olyan
kdrért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, més
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az 4ltala okozott
karokat koteles kdzvetlentil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kovetelés
alél, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendelé szamdra minden olyan birsagot, hatosdgi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezdnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohaté magatartasa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzddésszegés, a szerzédés megsziinése

A Megrendel6 a jelen szerzddést a Tervezd sulyos szerz8désszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildott egyoldalu nyilatkozatdval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizardlagosan a Tervezd részérol:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz8déses kotelezettségének teljesitését megtagadja €s azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerz8dés alapjan megtartott tervkonzulticion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz8dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okb6l, amelyért a Tervezd felelds;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.6.

e) a Tervezé a Megrendel6 indokolt utasitisanak nem tesz eleget,
f) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghitisul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyt felmondésat
irasbeli felszolitasnak kell megeléznie, melyben felszélitja Tervezét, hogy az irasbeli felszélitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendelohsz intézett irasbeli egyoldalu nyilatkozatival
rendkiviili felmondds Wtjan azonnali hatdllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerz8désszegd magatartésaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon belill sem
hagy fel, illetve kételezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzédésszerl teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) ajelen szerzédés dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit stilyosan megszegi,
c) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendel$ jogosult, illetve koteles a szerz6dést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzédés felmondasa esetén Felek kotelesek egymdssal elszdmolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel 6sszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcséan, hogy az elszamolds akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetéség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznaldsi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel t6rténé tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzédés teljesitése soran az uzleti titok védelmérdl szolo 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozd izleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget véllal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kdzott, a szerzddés
idotartama alatt — tovabba annak barmely okbol torténd megsziinése esetén id6beli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukélja
semmilyen formaban a szerzddés teljesitése soran tudomadsra jutott - legyen az akar szébeli, akar
irasos - muszaki, jogi, tizleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informaciot - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, kéltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informéciokat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irdsban hozzijarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésagi vagy més hatésagi
rendelkezés alapjan kézérdekiinek vagy kozérdekbd! nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informécidjardl tudomast szerzd fél azt kizarélag a szerzédés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a mésik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukélhatja.

Tervezd tudomdsul veszi, hogy a jelen szerz6dés elokészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél madsolatot nem Készithet, a felesleges
munkapéldanyokat kételes megsemmisiteni, tovabba az étvett dokumentumokat a teljesités utdn
Megrendeldnek koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény elrendeli.

Szerz6dé felek rogritik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzOdésszegésnek mindstl, a Megrendeld jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal



11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartdsi kotelezettség megszegésére iranyadé egyéb
polgaéri- vagy biintet6jogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartisi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozd(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerz6dés megsziinését kovetden korldtlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatosag

Az allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrol szél6 térvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovébbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetSleg a nemzeti vagyonrdl sz6lo
2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd gy nyilatkozik, hogy a
Tervezd étlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzddést,
illetve a Iétrejott ilyen szerzédés alapjdn nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem minésiil atlathat6 szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenbrzése céljabol, a jelen
szerzddésbol ered6 kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagaval dsszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véaltozasa esetén arrdl haladéktalanul kteles
a Megrendel0t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezd a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozd bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzodés teljesitéséhez legkésdbb a szerz8dés megkstésének idépontjdban megjelslt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvallalkozd kozremiliksdését veheti igénybe, egytttal koteles
kozremiikodni a szerzédés teljesitésében az olyan alvallalkozo, amely a kizbeszerzési eljardsban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kiteles a Megrendeldnek a
teljesités sordn minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozé bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovibba a
bejelentéssel egytitt Tervezd kételes nyilatkozni arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a keretmegallapodds megkotésére irdnyuld kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.

Az alvéllalkoz6 bevonasanak bejelentése a kvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM_alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzodéskostéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kdzbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazoldsara igénybe
vett alvallalkozoval, Ggy kizarolag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezé mds alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervez6 az 4] alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervez$ a kodzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyiitt felelt meg.



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvallalkozo6 személye a 13.4. pontban foglalt médon sem modosithat6 olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozd igénybe vétele az érintett szolgdltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozd koriilménynek
mindstlt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzédés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvillalkozo jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyestl vagy a rd vonatkoz6 szabdlyok szerint mas modon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alviéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz8déstol eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkét felfiiggeszteni. A Tervezé az altala igénybe vett
alvéllalkozokért teljes kori és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
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14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kévetden is, kolcsonosen betart-
jak a hatdlyos magyar és europai unios adatvédelmi szabélyokat, ideértve kiilénsen, de nem kizaro-
lagosan az informécids onrendelkezési jogrdl és az informdacidszabadsagrol szol6 2011. évi CXIL.
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlésarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérél sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiikddés soran személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallalsi-
r6l, kozremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaloik, kézremiilkodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjdk 4t, nem hozzik nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzdan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzdjarulé nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervez6 jelen szerzodés alairasaval tudomdsul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkétott
szerzédés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala tizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg. Megrendeld a jelen szerzédést, a
szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kézbeszerzési Hatosdg altal
milkadtetett CoRe szerz8dés-nyilvantarté rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzdés és a kdzbeszerzés sordn kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a muszaki dokumentaci6 kdzott, ugy miszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerzédés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevszékrél sz616 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellenérzési
feladataival 6Osszefiiggésben — ellendrizheti az 4llamhaztartds alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi



15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

személynél, valamint azokndl a szerz6d§ feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerz6dés teljesitésében kdzremiikdddknél.

A szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitds kérdéseket egymassal
targyaldsos uton, kozos széndékuk esetén mediator kdzremiikddésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgdri peres eljaras szabalyai
szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 vélasztott
birdségi eljéras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

A Felek kolesonosen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzdést
megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrél vald
lemondds miatt a szolgaltatds és ellenszolgaltatas kozott feltling értékaranytalansag lenne.

Jelen szerzédés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kotelezéen modositja a szerzddést.

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozd egyéb
jogszabalyok az iranyadodak.

Felek a jelen szerzodést elolvastak, attanulmanyozték, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezot, 3 eredeti példanyban jévéhagyolag irtdk ald, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példény - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezdt illet.

Felek a szerzédést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolséként alaird a mésik fél részére megkiild.

Megrendeld Tervez6
Magyar Koziit Nonprofit Zrt. TURA-Terv Kft.
Hesz Gabor, fejlesztési és felljitasi igazgato Adrovitz Miklés, tigyvezetd

Sajgo Tamas, fejlesztési €s felujitasi osztalyvezetd

TURA-Terv Mémdkiroda Kf
1145 Budapest, Gyarmat u. 3C.

Tervezo
VIA FUTURA Kft.
Breuer Andrés, tigyvezetd
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Mellékletek:

1.

2.

szamu melléklet:

szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szdmu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

Atlathatosagi nyilatkozat

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonésarol

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

A Biztosité 4ltal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerzodéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

Tervezési Diszpozicio

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra ketiil)

Teljesitési biztositék nyujtasinak igazoldsa

(a szerzo6dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatoldsra keriil)

A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetirdnyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tantisitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. melléklet

Atlithatosdei Nyilatkozat

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
képvisel8je nyilakozom, hogy az éltalam képviselt, a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriild szervezet
- megfelelve az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjdnak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi elSirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem Kkeriilt sor — a szerzédéstd] elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesit8) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év

Tura-Terv Kift.
Adrovitz Miklds, tigyvezet6

TURA-Terv Mémdkiroda Kf
1145 Budapest, Gyammat u. 3(
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1.5z. melléklet

z&tlzithat(}sﬁgi Nyilatkozat

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnéki, Tandcsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kézut Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriil szervezet
- megfelelve az dllamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindstil.
Tudomésul veszem, hogy kozponti kiltségvetési kiadési eldirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesitheté kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni,

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotstt visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstsl elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapito (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év . 06 O, nap

VIA FUTURA Kift.
Breuer Andrés, iigyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozoé bevondsarol

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolddéan, orszdgos
kozithdlozaton torténd fejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régid - 29, verseny djranyitds” targyl kozbeszerzési eljards 9.
részének eredményeként megkdtendd szerzddés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:!

(sziikség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatélya ala esé alvéllalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ......0%........ h6

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklés, tigyvezetd

amélireda K
TURA-Terv Murnbk{rf. '
1145 Budapest, Gyarmat u, 3

' Az ajanlatban szerepld alvillalkozdokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
¢s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerzodéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltaldn nem kivan
igénybe venni, hizza 4t a tablazatot. Jelen cégszerlien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzddéshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevondsarol

Alulirott Breuer Andréas, mint a VIA FUTURA Mérniki, Tandcsadoé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszdgos kozithalozaton torténd fejlesztési és feljitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 29. verseny ujranyitds” targyt
kozbeszerzési eljards 9. részének eredményeként megkdtendd szerzddés teljesitéséhez az aldbbi
alvéllalkozdkat vonjuk be:?

e

%i‘{i” ot VIBROCOMP Akusztikai, Szamitadstechnikai
A Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft
Cim 1118 Budapest, Bozékvar Utca 12

= S _ |Dr. Bite Palné
Kepviseld | b, Bite pal

Telefon -~ |+36 13107292

Fax -
BE-mail info@vibrocomp.com
G STATIF—PLA,N Epitf':)mc”:l'rllléki’, S’zolgéltat(’) és
ER g Tervez6 Korlatolt Felel8sségli Tarsasag
Cim 1044 Bp. Szabolcska Mihaly Utca 51.
Képviselok | T6th Lészlé Akos
Telefon | +36 302529087
Fax L &-
E-mail | toth.Jaszloakos@staticplan.hu

(sziikség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatalya ala es6 alvéllalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év .......! o6...... ho .. nap

VIA FUTURA Kift.
Breuer Andras, ligyvezetd

? Az ajinlatban szereplé alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvéllalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére torténé megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerzodéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivén

igénybe venni, hlizza at a tablazatot. Jelen cégszerlien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzddéshez!

25






- Tannsitvdny)

Az BUROCERT Mindsitd és Tanusitd Kft.

(102 Budapest, Kordsi Csoma stny. 4. Magyarorszag)
eljavasa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérndkivoda Kit.

Budapest, Magyarorszdg

mindségivanyitdsi rendszert vezetett be és mv’ikﬁbtet,
ame{;g megfe{e[ az

MSZ EN ISO 900T: 2015

szabvdnynak.

A tanusitvdny tirgykore: Kozlekedési infrastruktrivak (antopalyak, vasutak utak, wiitdrgyak)
komp[eoc wiiszaki tervezése, tervezoi mﬁvezetés és.szakmai tandcsaoas. :
A tannisitudny iterjedése: 1145 Budapest, Gyarwat 1. 30.

A tanﬂsitwin}%%%n;gessége; 2023. 05. 28.

A tanusitvany) regisztracios szama: MMR 018

AZ éruényesséq fe[téte[e: az éuenkénti sikeres feliigyeleti andit(ok) megtartdsa.

Budapest, 202.0. mdjus 2.9.

HAH-4011042
IRANYITASI RENDSZEREKET
TANUSITO 8ZERVEZET
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Tannsitvany)

Az BUROCERT Mindsitd és Taniisito Kft.

(rT02 Budapest, Kérdsi Csoma stuy. 4., Magyarorszig)
eljavasa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérnokiroda K.
Budapest, Magyarorszag

kiimyezeti rendszert vezetett be és mﬁkb’btet,
amely megfe[ef az

MSZ EN ISO 14001: 2015
szabwinynak.

A tanvisitvany targykore: Kozlekedési infrastruktirak (autopalyak, vasutak, utak, wiiitdrgyak)
komp(ex wiiszaki tervezeése, tervezdi miivezetés és szakwai tandesadds.

A tawisitudny kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

A tanisitvany) érvényessége: 2023. majus 2.8.

A tanﬂsitvaﬁy regisztyacios szdma: KMR 030

Az érvényessig feltétele: az évenkenti sikeres feliigyeleti auditiok) megtartdsa.

Budapest, 2020. mdjus 29.

Lg:ﬁ/—\rjfm‘
AN-4~D1191‘20[1:’I = L = e e s
gy Oldl péter
igyvezetd igazgato

s




ESNAS

Reg. No, 533/Q:071

VIEIOM AR
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Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnéki,

Tanacsadoé és Szolgaltatd Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zentz'. 1. mfsz 3.
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétsny 2. 3. em. 84,

az alabbi érvényességi terileten

komplex kozlekedéstervezés, Gt- és autdpdlya tervezés

/ . “‘-\
Tanfiindt

minéségirdnyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz, oy
mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kivetelményeinek. ’\-0 cedop
~ 150 9001

A tanUsitvany érvényes: 2021.09.23,

A tanlsitvany regisztracids széma: 01-18367/18-13178
Tansitva; 2006.09.20-tdl

Killitva: Budapest, 2018.09.24.

A tandsitvany sikeres feliigyeleti auditok esetén érvényes.
A tanUsitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd.

N T \ ) CERTOR

W 0‘%}6‘ “‘\ Termék- & Rendszenanisitd Kit,
H-1149 Budapest, Mogyaréd it 32,

. ) H-6720 Sreged, Aany J, u. 7,
Tanusitd szervezet nevében www.certop.hy
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NAH-4-0141/2019
TS ST

Tanusitvany

TanUsitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnoki,
Tanacsadé és Szolgaltato Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3.
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétdny 2. 3. em, 84,

az aldbbi érvényességi teriileten

komplex kdzlekedéstervezés, it- és autdpalya tervezés

—~
Tarmisitots
kérnyezetkdzpont( irdnyitdsi rendszert vezetett be és alkalmaz, P Rendumt
A N 2 . 77
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kovetelményeinek. \-0 cAerfop
N I50 14001
A tanusitvany érvényes: 2023.11.19.
A tanusitvany regisztraciés szamas: 01-19419/20-14209
Tanusitva: 2014.11.24-t8l
Kiallitva: Budapest, 2020.11.20.
EGE
A tanusitvany sikeres feligyeleti auditok esetén érvényes. g
. A tanUsftvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellenbrizhetd. e 4
o [=]
g . -
i
]

H-1149 Budapest, Mogyordd| (it 32,
 onr . H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Tanusitd szervezet nevében www.certop.hu

Mg i O o
0‘536\ Termék- ds Rendszertanisho KR,
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7N Groupama

Biztositd

Kockazatelbiralasi és Vallalasi Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné utja 1/C

FEDEZETIGAZOLAS
Koétvényszam: 743076119

Alulirott Groupama Biztosité Zrt. eztton nyilatkozunk, hogy a TURA-Terv Kft. Felelésségbiztositasi szerzddését
kiterjesztettiik a hivatkozott projekt munkaira, a 743076119 szerzédésszamu szerzédésben foglalt feltételek szerint.

Biztosito:
Székhely:
Cégjegyzékszam:

Szerzédd/biztositott:
Cégnév:
Adészam:

Székhely/Levelezési cim:

Projekt megnevezése:

A keretszerzédés
kartéritési limite:

A keretszerzédés
tartama:

Alvallalkozoék:

Groupama Biztosito Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cg. 01-10-041071

TURA-Terv Kft.

12602908242

1145 Budapest, Gyarmat utca 30.

K6zép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régi6 29. versenyutjranyitas
09. rész - KD Veszprém m. Tapolcaf6-82104 j at kp at

250 000 eFt/kar és 500 000 eFt/év

hatarozatlan

a keretszerzGdés biztositasi fedezete kiterjed a biztositott kézremiikodéire (pl.
alvallalkozok és teljesitési segédek)

Jelen igazolas kizarélag tajékoztatasként szolgal, és nem hasznalhaté fel a biztositéval szemben szolgaltatasi igény

érvényesitésére.

Jelen igazolds nem valtoztatja meg, terjeszti ki vagy modositja a biztositasi szerzédésben rogzitetteket.

A biztosito szolgaltatast kizardlag a biztositasi szerz6dés alapjan nyuijt.

Kelt: Budapest 2021.05.20

GROUPAMA BIZTOSITO ZRT.

'Groupama Biztosité Zrt.

-1/1oldal -
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TERVEZESI DISZPOZICIO

Tapolcafé-84102 j.ut elagazd kozotti
kerékparozhato kozutak tervezése

engedélyezési és kivitelezési tervdokumentdacio elkészitése

Veszprém Megye

2020. november



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZiCIOJA

Ossze kell dllitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékparos utvonal
helyszinrajzi és magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési fSldmivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megolddsait a meglévo rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén Uj zart csapadékcsatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitast, a horizontalis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), wittartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparut keriil kialakitdsra, hanem egyéb kerékparos
Iétesitmény (kerékparsav, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes haszndlati ut) sziikséges,
fentieken tulmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korii megtervezése is a feladat
részét képezi.

A palyaszerkezetre vonatkozd technoldgiai tervezés részeként a kozlekedési foldmii
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és koézetjellemzok részletes bemutatisit az azt
megalapozo vizsgalatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés sordn részletesen meg kell tervezni a kerékparut atvezetését kdzuton,
amennyiben sziikséges jelz6lampa Iétesitésével, tovabba szitkség szerint a kerékparit dtvezetését
vasuton, amennyiben sziikséges labirint korlat 1étesitésével.

A tervezés részét képezik a kozmikivaltasok és kdzmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zaradékolasa, tovabba a telekalakitdssal 6sszefliiggd egyéb feladatok elvégzése,
igy mint erdéteriilet idoleges igénybevételi eljaras lefolytatdsa, mezégazdasagi miivelés aldli
kivonasi terv készitése, erdoteriilet igénybevételi eljaras lefolytatasa, stb.

Tervezé feladata az épitési engedélyezési eljards lefolytatasa.

A Tervez6nek nyilatkoznia szitkséges arrdl, hogy a terv a kérnyezetvédelmi hatdsig részére
eldzetes vizsgalat iranti kérelemre benyujtandé-e.

Amennyiben a hatésdgi engedélyezési eljards soran szakhatosagi 4llasfoglalds alapjan
hatdrozatban el8irasra keriil az elézetes régészeti dokumentécio, rokségvédelmi hatastanulmany,
eldzetes vizsgalati dokumentécio, kdrnyezeti hatdstanulmény készitése, tigy annak elvégzésérél
Megrendel6 a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés sordn a telepiilési szabalyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabalyzat (HESZ) médositésa valik sziikségessé, gy annak elvégzésérél Megrendeld a
tervezes soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentaciot telepiilési kozigazgatasi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
osszeallitani. Az épitési engedélyezési eljarasok sordn a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras



keretében, de telepiilési szakaszok szerint iitemekre bontva torténik, az engedélyes minden titem
tekintetében a Magyar K6zat Nonprofit Zirt.

A tervnek az alabbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miiszaki leiras

- Attekinté térkép M=1

- Atnézeti helyszinrajz M=1

- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500
- Csomoponti helyszinrajz (sziikség szerint) M=1

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M=1

- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz

(sziikség szerint) M =1:250
- Kozmugenplan M = 1:500
- Részletes hossz-szelvény M = 1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitlizési terv M =1:500

- Kitilizési adatok

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiiras

- Szakagi tervek (sziikség szerint)

- Lehatarolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- €s mennyiségszamitast, koltségvetés kiirast a Megrendeld 4ltal az egyedi
szerz6déskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitist a
kiviteli tervekre vonatkozo részletezettséggel, a kizbeszerzési eljarashoz felhasznalhato médon,
ol ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi az esetleges nyomvonal mdodositssal jaro feladatok elvégzése
is, azaz amennyiben a rogzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbdl ellehetetlentiil, akkor a nyomvonalat médositani sziikséges, €s a tervezdi feladatokat erre
vonatkozoan kell elvégezni.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapcsolodd hatdsagi és szakhatosagi
engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel6 viseli, az egyéb dijakat, kdzmiiszolgaltatoi vagy mas
vezeték lizemeltetdi egyeztetési koltségeit a Tervezo koteles viselni.



A kerékparozhaté kozit neve: Tapolcaf6-84102 j. ut elagazd kozotti kerékparat

Tervezési helyszin azonositasa:

A beavatkozas a 83 sz. Varosléd-Papa-Gyér masodrendii fout 18+726 és 20+046 km szelvényei
kozott tervezendd. A kiilteriileti szakasz 504 m hosszu, a belteriileti nyomvonal kialakitdsa 8§16 m
hosszi, amely tartalmaz 3 db fouti keresztezést, nyomvonal kijeldlést és onalld kerérkpar 1t
tervezest belteriileten.

A szakasz hossza: 1320 m

Atnézeti helyszinrajz:

Tapolcaft - 84102 j, ut
kerékparit ‘szakasz

Jelmagyarazal:
— il el
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A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A kerékparit a 83 sz. fout 18+726 kmsz-t6l a 19+280 kmsz-ig szelvényezés szerinti bal oldalon
onallé kerékparatként haladna (554 m). A 19+280 kmsz-ben kerékparat atvezetésre keriilne a 83.
sz. koziton. A 19+280 kmsz-t61 19+895 kmsz-ig (Kovécsi utca) szelvényezés szerinti jobb
oldalon 6néllé kerékparatként tervezendd (615 m). A 19+895 kmsz-tél a 20+046 kmsz kozott
jobb ¢€s bal oldalon kerékparsav feljeldlésével kit bele a meglévé gyalog és kerékparit halézatba
(151 m).

Tervezési alszakaszok megadasa, azonositasa:
- kiiltertileti szakasz:
o 83 sz fout 18+726 kmsz-tél a 19+230 kim sz-ig szelvényezés szerinti bal oldalon,
uj nyomvonal (504 m),
- belteriileti szakasz:
o 83 sz. fout 19+230 kmsz-tdl a 19+280 km sz-ig szelvényezés szerinti bal oldalon,
j nyomvonal (50 m),
o 83 sz féut 194280 km sz-ben koznti atvezetés,



o 83 sz. fout 19+280 kmsz-t6l a 19+895 km sz-ig szelvényezés szerinti jobb oldalon,
Uj nyomvonal (615 m),

o 83 sz. f6ut 19+895 kmsz-ben kzuti atvezetés,

o 83 sz. féat 19+895 kmsz-t6l a 20+046 kmsz kdzott jobb és bal oladali kerékpar sav
feljelolés (151 m),

o 83 sz. f6ut 19+895 kmsz-ben kdzuti atvezetés.

Jelen tervezés engedélykoteles beavatkozasokat tartalmaz. A beavatkozasi szakaszon egyéb
beruhazo 4ltal épitett rész nem talalhatd, nem ismert.
A geodéziai felméréshez kapcsolodo elbirasok:
— A szelvénykiosztas kezdd és végpontja kizarolag az Orszdagos Kozati Adatbank adatai
alapjan keriilhet pontositasra, amelyet a Magyar Kozat NZrt. végez.
— A geodéziai felmérés kizardlag a Magyar Kozt NZrt.-vel torténd egyeztetés utan lehet
végezni.
Tervezési feladat részét képezi a szakaszon taldlhatd titcsatlakozasok, telekbejarok és kapcsolddo
feliiletek helyredllitasa/szintre emelése.
A tervezéssel €rintett szakaszon az alabbi létesitmények, mitargyak talalhatoak:
— 1 db ateresz
— 3 db szintbeni Snkorményzati Gt keresztezése
— 1 db sebességcsillapito sziget
— 3 db kozati atvezetés

A 1. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:
o 83 sz. fout 18+726 kmsz-tél a 19+225 km sz-ig szelvényezés szerinti bal oldalon,
uj nyomvonal, 500 m,
o 83 sz fout 19+225 kmsz-t6l a 19+280 km sz-ig szelvényezés szerinti bal oldalon,
uj nyomvonal, belteriilet 55 m,
o 83 sz. fé6ut 19+280 km sz-ben kziti atvezetés, 1 db
o 83 sz. féut 19+280 kmsz-t6l a 19+335 km sz-ig szelvényezés szerinti jobb oldalon,

uj nyomvonal, belteriilet 55 m.

Tervezési teriilet ismertetése:
— Z5ldmezbs, j nyomvonal.

Kapubehajtok:
- 4db
— A szakaszon taldlhaté kapubehatdkat minden esetben szintre kell emelni.

Kozmiivek:
- hirkdzlés kdzmlinyomvonal,
- villamos energia k6zmlinyomvonal,
- szénhidrogén kézmiinyomvonal,

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd Iétesitmény idegen teriiletet érint, Gigy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A 2. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése



Tervezési hatarok, tervezési hossz:
o 83 sz f6ut 19+355 kmsz-t6] a 19+895 km sz-ig szelvényezés szerinti jobb oldalon,
Uj nyomvonal, 540 m
o 83 sz. ot 19+895 kmsz-ben koziti atvezetés, 1 db
Tervezési teriilet ismertetése:
- 0j nyomvonal 83. szamu féttal parhuzamosan,

Kapubehajtok:

- A szakaszon talalhat6 kapubehatokat minden esetben szintre kell emelni,

Koézmiivek:
- hirkozlés kézmlnyomvonal,
- villamos energia kzmiinyomvonal,
- szénhidrogén kézmiinyomvonal,
- vizellatas kdzmiinyomvonal,
- szennyviz nyomvonal.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, Ggy a Tervezési diszpozicio
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A 3. szam1 tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:
o 83 sz. f8ut 19+895 kmsz-t6l (Kovacsi u.) a 20+046 kmsz kdzstt jobb és bal oladali
kerékpar sav feljelslés, 151 m
o 83 sz. f6ut 20+046 kmsz-ben kozuti atvezetés, 1 db.
Kozmuvek:
- hirkozlés kozmlinyomvonal,
- villamos energia kzmlinyomvonal,
- szénhidrogén kézminyomvonal,
- vizellatas k6zmilinyomvonal,
- szennyviz nyomvonal.

Erintett idegen teriiletek: nincsenek.
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicio
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezd feladata a 3 tervezési szakaszra vonatkozoéan az altalanos tervezési diszpozicioban
és a jelen dlszpozwloban leirtak alapjan:
Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhato utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal véltozatok elézetes feliilvizsgélata, értékelése)
o pélyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb mitargy épitése/feldjitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,




- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- régészet, 18szermentesités, (sziikség esetén)

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)

- tulajdonosi és kezel6i lehatéroldsi tervek, (szilkség esetén)

- engedélyezéshez szilkséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat médositdsa (sziikség esetén)
- befejezd munkak, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

Jelen tervezési feladatra vonatkozé kiegészito tervezési informaciék

A kerékparozhato kozutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi miszaki el8irés
szerint kell elvégezni.

A kerékparut nyomvonalat gy kell kijelolni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékparos pihend(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
elhelyezni. (Szemetes &s ivoviz biztositdsa a kiépitési €s tizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az dtkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési és kozmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékpdrozhaté kozit épitésével érintett helyrajzi  szdmok tulajdoni lapjait a
tervdokumentaciohoz mellékelni kell.

Kiltertleti mezdgazdasagi utak, tablabejarok, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrazé is tervezendd.

A tervezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, térekedni kell az

* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,

* atvezetések esetén a jol felismerhetd folytatdlagossagra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,

 atvezetéscknél j6 belathatosagra.

« emelked6 esctén a felfelé haladok részére szélesebb sav biztositiséara.

*  Lakott teriileten kiviil az 6ndll6 kerékpéaros atvezetést meg kell vilagitani.

*  Kiilonos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablak,
oszlopok cseréjére.

A kerékparitra torténd illetéktelen behajtist sziikség esetén fizikai elemekkel kell
megakadalyozni.

Hidak, mitdrgyak: felujitdsa, épitése esetén a Magyar Kozut NZrt. altal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.







