VALLALKOQZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Zalaegerszeg Megyei Jogn Varos Onkorményzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19,
(statisztikai szamjel: 15734453-8411-321-20, tdrzsszama: 734 455, addészdma: 15734453-2-20,
szamlaszam: 11749008-15432704 képviseletében eljar: Balaicz Zoltan polgarmester), mint megrendels,
{tovabbiakban megrendeld)

masrészrol
az Eszak-zalai Viz- és Csatornamii Zrt, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni it 8. {cégjegyzékszama: 20-10-
040125, adészdma: 11354286-2-20, szadmlaszama: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhoffer

Andras elndk-vezérigazgatd, mint vallalkozé (tovabbiakban: vallalkozo)
(a tovabbiakban egyiittesen: felek) kézott az alébbi feltételekkel:

Zalaegerszeg Megyei Jogli Varos Onkormanyzata a ZMJVOK 80/2021. (IV.08.) sz. hatérozat 3. pontjaval
elfogadta, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogii Varos Onkorményzata a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapjén az Eszak-zalai Viz- és Csatornamii Zrt-vel
(8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) vallalkozasi szerzdést kossdn a vizikézmil vagyonra vonatkozo,
2021. évi felujitasi és potlasi tervben elfogadott, a hatarozati javaslat 2. pontjaban nevesitett vizikézmii-
fejlesztések megvalositisara, az eléterjesztésben részletezett miszaki tartalommal.

A felek kélesdndsen kijelentik, hogy egymassal a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015, évi CXLIIL torvény
(Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapjan — mivel az abban foglalt egyiittes feltételeknek megfelelnek
vallalkozasi szerzédést kitnek.

Felek kijelentik, hogy megrendeld, mint kontrolit gyakorld ajanlatkérd vallalkozé felett mas
dnkormanyzatokkal kézdsen a sajit szervezeti egységei felettihez hasonlé kontrollt gyakorol, mas
ajanlatkérdkkel kozosen dontd befolyassal rendelkezik annak stratégiai céljai meghatirozisiban és
mikodésével kapesolatos jelentds dontéseinek meghozatalaban.

Villalkozé kijelenti, hogy szervezetében kdzvetlen magantSke-részesedés nincsen, valamint éves nettd
arbevételének t6bb mint 80 %-a valamennyi kontrollt gyakorld ajanlatkérdvel kotstt szerzodések
teljesitésébdl szarmazik.

Felek tudomasul birnak arrél, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés i.) pontjaban foglalt feltételeknek a szerzddés
teljes idotartama alatt fenn kell allniuk.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Jelen szerzddés alapjan vallalkozé feladata a Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz alatt talalhat6
szennyviztisztitd telep felyjitdsi munkalatainak elvégzése az 1. sz. mellékletben foglaltaknak
megfelelen.

2. Villalkozé kijelenti, hogy kész és képes a megrendeld szerzGdéses céljanak megfeleld teljes korii,
gondos és magas szinvonald teljesitésre. Vallalkozé koteles minden olyan tevékenységet ellatni,
feladatot elvégezni, amely a megrendeléi cél teljesitéséhez sziikséges.

Ezért a vallalkozé — kiilon dijigény nélkiil — kételes a rendeltetésszerli hasznilathoz sziikséges
valamennyi — jelen szerzddésben nem emlitett, de a szakmai szokdsok szerint a kifogastalan
teljesitéshez kapcesolodo - tevékenység ellatdsara.
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3.

A viallalkozé a munkaterilletet és a munkakériilményeket teljeskoriien megismerte, azt a feladat
szerzOdésszeri teljesitéséhez szilkséges mértékben, eredményfeleldssége tudatiban megvizsgalta.
Béarmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozé kévet el amiatt, hogy a szerzodéskotést megelozben vagy
azt kovetden nem szerzett kelld informaciét olyan iigyekrdl, amelyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a vallalkozot azok aldl a kockazatok, kotelezettségek ¢&s
felelosségek al6l, amelyek a vallalkozasi szerzbdés szerint red hdrulnak a munkék megfeleld
kivitelezeése soran.

Villalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fliggében levd kotelezettsége, amely kedvezdtleniil hat a jelen
szerzbdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képességére.

II. A TELJESITES IDEJE ES A SZERZODES HATALYA

A munkateriilet 4taddsa:

A munkateriilet atadasara eldrelathatélag 2021.05.03. napjan keriil sor. A véllalkozo kételes a
felajanlott rész-munkateriilet atvételére is.

Teljesitési hatarido:

A szerzddés hatdlyba Iépésének napja azonos a szerzddéskotés napjaval.
A szerz6dés teljesitésének véghatarideje 2022.05.30.

Hataridoben teljesit a vallalkoz6, amennyiben az Atadas-atvétel a szerz6désben eldirt teljesitési
hatarid6n beliil megkezdddik
Megrendeld eldteljesitést elfogad.

A teljesités iitemezése:

Vallalkozonak a szerzddéskotést kdvetd 5 munkanapon belill az ajinlatban csatolt indikativ
ittemezésen alapulé végleges teljesitési tervet kell benyujtani a megrendeldhdz jovahagyas céljabol,
melynek tartalmaznia kell, hogy:
e milyen sorrendben kivanja teljesiteni a szerzodés targyat képezd munkékat, figyelemmel a
részszamlazasra;
munkarészenként milyen tervezett idotartam alatt teljesit;
e ¢s a fentiekkel Gsszhangban a részszdmlak benyujtasanak, az ellenszolgéltatas teljesitésének
varhato esedékességét.

A teljesitési tervet megrendeld 8 munkanapon beliil feliilvizsgalja, jovahagyja vagy az azzal
kapcsolatos kifogasait irasban kézli.

Elfogadott teljesitési terv nélkiil a munkateriilet dtad4séra nem keriilhet sor!

A teljesitési terv csak a megrendeld jovahagyasaval valtoztathato meg. Felek kikétik, hogy a
teljesitési terv megvaltoztatisa — amennyiben az nem eredményezi a szerz6dés mas rendelkezésének,
igy kiilondsen a szerzddéses véghatariddnek a megvaltozasat —, nem mindsiil a véllalkozasi szerzbdés
médositasanak, ez azonban nem mentesiti a feleket a pontos dokumentalasi kételezettség aldl.

Akadalykiozlés:

Vallalkozo kételes megrendeldt az ok feltiintetésével és a varhaté késedelem megjeldlésével minden
olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a véllalkozas eredményességét, vagy kell6 idore
vald elvégzését veszélyezteti (a tovébbiakban: ,akadalykdzlé levél”). A haladéktalan értesités
elmulasztisabdl eredd karért vallalkozé felelbs, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatdsi
kotelezettsége megsériésére eldnydk szerzése céljabol, kotelezettsége, felelossége kimentése
érdekében.
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4, Megrendelé késedelme:

Megrendelé barmely kozbenséd intézkedési, valamint nyilatkozattételi kotelezettségét lehetdleg S
munkanapon beliil teljesiti. E kételezettsége késedelmének jogkovetkezményeként felek a vallalkozd
részére nyitva 4all6, a teljesitési tervben megjeldlt (rész)teljesitési hataridé automatikus
meghosszabbitasat kotik ki.

A teljesitési hataridé ilyen esetben fOszabalyként a megrendeli késedelem idotartaméval
meghosszabbodik. Megrendeldi késedelem esetén vallalkozd koteles megrendeldvel egyeztetést
kezdeményezni ¢és allispontjat kozOlni megrendelovel. Felek az egyeztetésekrdl jegyzékonyvet
vesznek fel, melyet mindkét fél alair,

IIi. A TELJESITES HELYE ES A TELJESITES FELTETELEI

Teljesités helye:
Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz
Munkateriilet:

Vallalkozé részére a munkateriiletet a megrendel6 biztositja. A felvonulasi terilletek, anyagnyers-
helyek, depondlasi teriiletek biztositisa a vallalkozo feladata.

A munkateriilet dtadasét kovetden vallalkozd koteles biztositani, hogy a munkateriileten tSrténd
folyamatos €s tervszerii munkavégzést harmadik személy ne akadalyozza.

A felvonulési teriiletek, deponiahelyek végleges kijelSlését vallalkozénak a munkateriilet atadés-
atvételi eljaras megkezdéséig a megrendelGvel jova kell hagyatnia.

Villalkozé a munkateriilet 4tadasit kdveten a teriilet és a felhalmozott épitési anyagok Orzését
biztositja. A rongildsokbol, a munkateriilet nem megfeleld O6rzésébdl eredd, vagy arra
visszavezethetd hibék kijavitasa a véllalkozé feladata, amelyet téritésmentesen kételes elvégezni.

Villalkozo koteles betartani €s betartatni a munkateriiletre vonatkozo tiizvédelmi, vagyonvédelmi,
munkavédelmi és kozlekedési szabélyokat, kiilondsképpen a kiilfoldiek munkavallalasira vonatkoz6
jopszabalyokat.

A villalkozo biztositani kételes, hogy a munkateriileten végzett tevékenysége sordn keletkezd zaj-,
lég-, talaj- és elfoly6-viz szennyezés ne haladja meg a jogszabilyokban el6irt hatarértékeket.
Sziikség esetén a vallalkozd koteles megszerezni a hétvégi és éjszakai munkavégzésekhez a hatalyos
Jjogszabalyokban foglalt hatarértékek aloli felmentést, annak kéltségeit véllalkozé koteles véllalni.

Megrendelé ilyen irdnyd igénye, illetve utasitisa alapjan vallalkozé — a megrendeld tajékoztatasi
tevekenységének biztositdsa céljabél — koteles minden segitséget megadni a megrendeld altal a
projekt kommunikacios feladatainak ellatdsaval megbizott személynek. Ez jelenti a projekttel
kapcsolatos, kdzérdekl6désre szamot tartd informéciok ataddsat, tijékoztatisban részt vevd
szakember biztositasat, valamint a munkateriilet biztositdsit a tdjékoztaté eszkozok elhelyezése
vagy sajtéesemények rendezése céljabol.

A villalkozé koteles olyan szakembert biztositani, aki a megrendel vagy a megrendeld 4ltal kijelslt
személy szakmai segitségével részt vesz a tdjékoztatdsi munkéban: segit megvalaszolni a sajté, a
lakossag vagy egyéb érintett altal feltett kérdéseket, szlikség esetén nyilatkozik a munkak aktualis
kérdéseirol.

A munkateriileten megrendezett nyilvdnos rendezvények kapcsin villalkozé nem léphet fel
koltségigénnyel (pl. akadalyoztatas cimén).

Villalkoz6 — megfeleld engedély, illetve hozzdjarulasok birtokaban — kételes a keletkezett épitési-
bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegyiijtetni és elszallitani. Vallalkozénak az épitési
és bontdsi hulladékot - lehetdség szerint kiilonvalogatva — a megfeleld hatdsagi engedéllyel
rendelkezd kezeld telephelyére be kell szallitania,
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A beszallitasért, elhelyezésért, feldolgozasért, zazasért stb. felszamitott dijak vallalkozot terhelik. A
telephelyre torténd anyagbeszallitast vallalkozénak mérlegjegyekkel kell igazolnia, melyeket a
miiszaki atads-atvételi dokumentacidhoz sziikséges csatolni.

Felek tudomasul birnak arrdl, hogy a szennyviztisztitotelep folyamatos ilizeme mellett kell
vallalkozénak a munkat végeznie.

Teljesités elosegitése:

Megrendeld megteszi mindazon munkaltatoi intézkedéseket, melyek ahhoz sziikségesek, hogy
delegalt képviseldi a szerzédés teljesitése soran villalkozé rendelkezésére alljanak, vele
egyiittmiikédjenek. Felek rogzitik, hogy vallatkozo teljesitési hataridé elmulasztasat utdlagosan nem
mentheti ki pusztan arra hivatkozassal, hogy megrendels delegalt képviselSinek nem volt megfeleld
az egyiittmiikédési hajlandésiga. Ha megrendeld valamelyik képviseléje nem mikodik egyiitt
véllalkozoval, akkor vallalkozé kteles ezt haladéktalanul irdsban jelezni megrendeld kapcsolattartdja
részére.

Ha vallalkozé e kotelezettségét elmulasztja, a hataridd elmulasztasat nem mentheti ki a fentiekre
hivatkozassal.

Amennyiben azonban - megrendel egyiittmiikdési kotelezettségére tekintettel — véllalkozé a jelen
pontban foglalt kotelezettségének eleget tett, megrendeld viszont a sziikséges intézkedéseket nem
teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, €s vallalkozé emiatt nem tudja szerzédésszerii feladatait
hatariddben elvégezni, gy az ilyen késedelembdl eredd karért, illetve a II. 4. pontban részletezett
hataridd modosulasaért vallalkozd nem felel.

Ellenérzés:

Megrendelé jogosult vallalkozonak a jelen szerzddésben vallalt feladatai ellatdsdval kapcsolatos
tevékenységét onalldan vagy képviseldje (miiszaki ellendre) révén ellendrizni olyan médon, hogy
vallalkozo teljesitését megrendeld eziranyd tevékenysége ne akadalyozza.

Megrendeld utasitasi joganak gyakorlasa:

Vallalkozé koteles a megrendeld altal adott valamennyi, jelen véllalkozasi szerz6désben szabalyozott
téméban kiadott utasitast teljesiteni, eltekintve attél az esettdl, ha ez jogszabély, hatdsagi rendelkezés
megsértésére, avagy az élet- és vagyonbiztonsig veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben
jogszeriien megtagadhatja a vallalkozé az utasités teljesitését. Megrendelé vagy barmely, nevében
eljard személy célszeriitlen és/vagy szakszerlitlen utasitdséra véllalkozé koteles megrendeld jelen
szerzbdésben megnevezett kapcsolattartdjdnak a figyelmét haladéktalanul irdsban felhivni.
Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja megrendeld az utasitast, gy koteles azt vallalkozo
végrehajtani, kivéve, ha az utasités teljesitését jogszeriien megtagadhatja. Ebben az esetben azonban a
célszeriitlen/szakszertitlen utasitasbél adédé minden kovetkezmény megrendelét terheli. Megrendeld
utasitasai nem terjedhetnek ki a vallalkozé munkajénak megszervezésére, a teljesitést nem tehetik
terhesebbé vallalkozo6 szamara.

Teljesités szerzédésszeriisége:

Megrendeld szerzédésszeriinek tekinti vallalkozd teljesitését, amennyiben a teljesitésre biztositott
hataridoben vallalkozé a feladatokat hianytalanul, meghatarozott kévetelményeknek megfelelden,
leigazoltan ellatta.

Felek rogzitik, hogy az épitési napld vezetését a felek a vonatkozd jogszabalyokkal egyezden
szabalyozzak, és épitési naplét vezetnek.

A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges kiilsd vagy belsd ideiglenes taroloteriiletek, felvonulasi
létesitmények épitése és karbantartasa a vallalkozé feladatat és koltségét képezi.
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6.

7.

e ow

Megrendeldi jogok és kitelezettségek

6.1. Ellendrzési jogositvanyai és kotelezettsége korében megrendeld joga a munkak
megvalositasat folyamatosan figyelemmel kisérni.

6.2. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a megrendelé az aldbbiakban rogzitett dontési
Jjogositvanyokat kifejezetten fenntartja magénak:

arkihatast jelent6 kérdések;

szamla kifizetése;

mindséggel, mindségbiztositassal osszefliggd egyes — szerzodésben rogzitett — kérdések;

garancidlis és szavatossagi témak;

miiszaki atadas atvétel, uto-feliilvizsgélat;

szerzOdést biztositd mellekkotelezettségekbdl eredd igények érvényesitése;

6.3. A megrendeld belatasa szerint az altala sziikségesnek itélt, a miszaki ellenér, illetve a
vallalkoz¢ ltal szervezett, a beruhdzassal kapcsolatos targyalasokon jogosult részt venni.

6.4. A vallalkoz6 tevékenységéhez sziikséges megrendeldi allasfoglalasokat és dontéseket az
irasbeli megkeresés kézhezvételétol szamitott 5 munkanapon beliil adja meg.

6.5. Amennyiben a vallalkozd — az igy jellege vagy mas kériilmény miatt — soron kiviili
allasfoglalast (dontést) kér, akkor a megrendelé mindent megtesz annak érdekében, hogy azt
soron kivill megadja, és az allasfoglalas megadasatol szamitott legkésébb 3 munkanapon

[

beliil a valaszt irasban is megerdsiti.

6.6. Az el6z0 két bekezdéshen az irasbeliség telefaxon, e-mail-en térténd megkeresést is jelent.

6.7. Megrendel6 jogosult a beruhazas teljes idoszakaban annak megvaldsulasardl, vagy egyes
kérdéseirdl barmikor irdsos tdjékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrél
masolatot kérni.

6.8. Megrendeld koteles vallalkozét folyamatosan és kell6 idGben tijékoztatni minden lényeges
valtozasrol, dontésrol.

6.9. Megrendeld jelen szerzddésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Polgari
Torvénykdnyvrol szolo 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk) Altaldnos szabalyai szerint
rendelkezik utasitdsi joggal, azonban ezzel a vallalkozd jelen szerzédés szerinti
feladatellatasat nem veszélyeztetheti.

6.10. Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy a megrendeld irasban megbizhatja a miiszaki ellendrt az

el6z6 bekezdésekben felsorolt egyes intézkedések megrendeld nevében tdrténd megtételével.

Villalkoz6 kitelezettségei

7.1.

7.2.

7.3.

Villalkozé kételes a kivitelezés alatt a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben el6irtak szerint
eljarni.

Villalkozé sajat koltségén koteles a munkateriiletet lehatdrolni és a kivitelezés ideje alatt
szitkséges megvilagitast, jelzést biztositani.

Villalkozo kételes az Gsszes sziikséges 1épést a kGrnyezet védelmére a munkateriileten és azon
kiviil megtenni a kivitelezés id6tartama alatt. Vallalkozo koteles ,,az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyair6l” sz6lé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eloirasait betartani.

ey

7.4. A Kkivitelezés sorin a munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasok, illetve a biztonsagtechnikai

75.

rendszabalyok fokozott betartdsa a véllalkozé feladata, az altala a szerzbdés teljesitéséhez
igénybevett berendezésnek, gépnek, eszkdznek stb. munkavédelmi mindsitéssel, érintésvédelmi,
villamos védelmi, zajvédelmi tanisitvanyokkal stb. kell rendelkezniiik.

Véllalkozé a munkateriilet 4tadasit kovetden koteles folyamatosan végezni a munkélatokat,
amennyiben az idojarasi koriilmények ezt megengedik.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Vallalkozé teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért, és az altala alkalmazott épitési
médszerekért, melyeket ugy kell megvalasztania, valamint a kivitelezési munkafolyamatok
végzését, az anyagok és eszkozok mozgatasat ugy kell végrehajtania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények, szerkezetek biztonsagat, ne okozzanak kart a kéryezetben €s
tegyék lehetdvé az eldirt feltételekkel a kozlekedés folyamatos, biztonsagos lebonyolitasat. Az
esetlegesen keletkezett karok helyreallitasi koltsége vallalkozot terhelik. A szallitasi, mozgatasi
tevékenység soran eldidézett kdryezetkarosodasért vagy szennyezésért vallalkozot terhel minden
felelosség és kivetkezmény.

A vallaltkozé mindazok eldirasait és feltételeit kételes figyelembe venni, akiknek tulajdonat vagy
jogait a beruhazas barmely médon érinti vagy érintheti, tovabba a vallalkozé kételes kartalanitani
a megrendeldt minden biintetés vagy felelosség aldl az eldirasok, illetve feltételek megszegese
esetén.

Villalkozod a munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadas-atvétel idépontjaig felelosséggel tartozik a
munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszk6zok, berendezések és
anyagok taroldsat és drzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Feleldssége kiterjed alvallalkozoira és
szallitéira is.

Vallalkozé koteles a bontdsi anyagokat, hulladékokat és komyezetkdrosité anyagokat a
komyezetvédelmi kéveteiményeknek megfelelden szallitani, kezelni és elhelyezni. Vallalkozo
koteles a hulladékok jogszabdlyoknak megfeleld kezelését, elhelyezését alatamaszto
dokumentumokat Megrendelé felszolitasara haladéktalanul bemutatni.

8. Alvallalkozok:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Villalkozé legkésébb a szerzoédés megkStésének iddpontjaban koteles a megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all a
Kbt. 62. § {1)-(2) bekezdésében meghatarozott kizaro okok hatalya alatt.

Vallalkozo a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles a megrendeldnek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elozetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatarozott kizard okok hatalya alatt.

A villalkozé koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit az alvallalkozékkal kotott szerzbdésben is
megfeleléen érvényesiteni. Ezen rendelkezések és eldirasok betartasaért a vallalkozo a
megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. A vallalkozo a megrendeldvel szemben

egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkozoi minden tevékenységéért és cselekedetéért.

Az 1. sz. mellékletben felsorolt munkak teljesitéséhez a Vallalkoz6:

-1, 2, 7, 9. sorok esetében kozvetitett szolgaltatissal,

- 3 é&s 5. sz. sorok esetében épitményen végzett felujitas, vizzardzas (3. sor) illetve gépészeti
szerelés (5. sor) esetében alvallalkozo igénybevételével teljesit.

Atadds-atvétel:

Felek megallapodnak, hogy véllalkozé készrejelentését kovetden helyszini megtekintést tartanak.

A sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele:

"

« kivitelezdi nyilatkozat arrdl, hogy a megvalosult allapot az eldi
anyagokkal és el6irt mindségben valosult meg,
« abeépitésre keriilt anyagok megfeleloségének igazoldsai (a mindségi bizonylatok).

rt miiszaki tartalommal,

6/21



Az atadasi dokumenticidonak magyar nyelven tartalmaznia kell:
« a megvalosulasi tervet, azaz létesitmények ténylegesen megvalosult dllapotanak miiszaki
terveit (javitott kivitelei terv):
« karbantartasi, kezelési utasitasokat, tizemeltetési, haszndlati elSirdsokat;
»  épitési naplé masolatait;
»  mindségtanisitasi jegyzOkonyveket;
- mérési, mintavételi jegyzékonyveket;
- vizsgalati jegyzokonyveket;
- beépitett anyagok milbizonylatait, megfeleloségi nyilatkozatait, szallitoleveleit,
teljesitmény-nyilatkozatait;
» felelés miszaki vezetSi nyilatkozatot arrél, hogy a megvaldsult 4llapot az eldirt
technolégiaval, anyagokkal é¢s mindségben valdsult meg;
« az elkésziilt 1étesitmény geodéziai bemérését digitalis allomanyban autocad .dwg, vagy .dxf,
valamint az iizemeltetd altal eldirt formatumban, és meghatéarozott rétegrendben;
» bontasi és &pitési hulladékok atadasarél az atvételre jogosulttol igazolas;
o .07 dllapotrdl, illetve az elvégzett munka(k)rol tételesen készitett fotok digitdlisan
+ minden egyéb, az lizemeltetdi eldirdsokban megnevezett dokumentumot,
o digitalizalt formatumt dokumentécidt;
A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megdllapitasa, hogy felek kozott 1étrejott szerzédés
targya szerinti Kkivitelezési tevékenység a szerzOdésben és jogszabalyban elbirtak alapjan a
kivitelezési dokumentacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalésult, és a teljesités
megfelel az eléirt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasokrél hérom eredeti példanyban jegyzdkonyvet kell késziteni. A
jegyz6kodnyv egy-egy példanya megrendelt és vallalkozot illeti, illetve egy példany az épitési naplé
mellékletét képezi.

A jegyz&kdnyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek lehetnek, igy
kiléndsen
a) az eljaras kezdetének és befejezésének idopontjat,
b) amiiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi mindségét,
¢} megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) megrendeld észrevételeit,
€) amiiszaki &tadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat, hianyokat,
hianyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén - az tadas-atvételi jegyzdkonyv
mellékletét képezd - killon hidnypétlasi jegyz6kdnyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is
készithetd),
f) ahibas munkarészekre esd kéltségvetési dsszegeket,
g) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,
h) megrendeld déntését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,
i) megrendeld déntését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy drengedményt kér,
1) arésztvevdk aldirisat.
Ha megrendel6 a hibak, hianyok, hidnyossiagok kijavitisit kéri, a miiszaki Aatadas-atvételi
Jjegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds
személy megnevezését. Ha hidnypétlasi jegyzOkdnyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is késziilt,
akkor azt a vallalkozonak ala kell irnia.

A miszaki ellendr az ellendrzést kdvetoen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett kivitelezési
tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez alapjan javaslatot tesz a
vallalkozoi végszamla kiallitasanak tartalmara.

A teljesités elfogaddsinak feltétele a fentieken tul az atadasi dokumenticid elkészitése és 2 papir
alaptt példanyban, valamint 1 digitalis példanyban t5rtén6 atadasa megrendel$ részére.
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10. Megrendeld a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszerii
hasznalatot befolydsold hiba vagy hiany all fenn. Nem tekintheté rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmasnak a teljesités, ha tdbb kisebb jelentségii hiba javitasa a szerzodés targyanak zavartalan
hasznalatat akadilyozza, vagy a hibadk megsziintetése soran a szerzédés targydnak hasznalata
balesetveszéllyel jarna.

IV. MINOSEG, MINOSEGBIZTOSITAS

1. A vallalkozé a miiszaki eldirasokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok elbirasai a mértékadoak, az
azokban meghatarozott legmagasabb mingségi szinthez tartozé teljesitést vallal. Vallalkoz6 az
elvégzett munkajanak mindségét tanusitani koteles.

2. A vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épits- és szerelGipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technolégianak meg kell felelnilik az érvényes és hatalyos magyar
szabvanyoknak, 4gazati szabvanyoknak, miszaki irdnyelveknek, miiszaki elbirasoknak, gyartoi
miiszaki feltételeknek.

3. A fentiek teljesitése érdekében a véllalkozo véllalja az alabbi feltételeket:

3.1.A felhasznalandé épitd- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozoé
mindségtanusito okiratokat (épitSipari miiszaki engedély, alkalmazasi engedély, megfeleliség
igazolas, stb.) szallitas, beépités elott bemutatja, és masolatban atadja a miiszaki ellendrnek.

3.2. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények €s engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a vallalkozot terhelik. A megrendeldnek joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat.

3.3. A vizsgalatok végrehajtasa érdekében a vallalkozé lehetdvé teszi a megrendeld vagy egy éltala
meghatalmazott személy vagy intézmény képviseloje szamara, hogy barmely észszerii
idopontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy azt a helyszint, ahol a felhasznilsra
keriild anyagok termékek, szerkezetek elokészitése folyik, és ha azt a megrendeld
szitkségesnek latja, ott a megfeleléségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen.
Ehhez a vallalkozé kételes minden ésszerii segitséget és eszkdzt megadni.

3.4. Amennyiben a vizsgélat elvégzésére nemmegfelelés vagy mindségi hiba gyanija miatt van
szilkség, és ez a vizsgalat soran beigazolodik, Ggy ennek a vizsgalatnak a koltsegeit a
véllalkozo kételes fizetni.

3.5. A megrendeld a vallalkozé egyidejii értesitése mellett dtruhdzhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgalatanak jogat mas fliggetlen intézetre.

3.6. A viallalkoz6 koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhat6é
segitséget megadni, egyiittmiikddni. Ellenkez6 esetben a megrendelé a kérdéses termek,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

4. Szerzddd felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a miszaki ellenér
engedélyével torténhet, amelyhez a véllalkozénak a munkarészek mindségét tanisitania kell.
Villalkozo a miiszaki ellendrt és a megrendel6t az eltakards megkezdésérdl ésszerli idétartammal
korabban kételes értesiteni.

A villalkoz6 a vallalés teljesitésekor megfeleloségi nyilatkozatot tesz.

6. A villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli, €s ezt
alvallalkozéitol, beszallitéitol is megkoveteli. A velik kétendd szerzodésekben hasonld értelmii
feltételeket szab, és intézkedéseivel dltaliban a megrendeléi bizalom erdsitésére és a nem megfelelés
kockéazatanak csbkkentésére térekszik.

7. Vallalkozé a munkavégzés soran koteles a meglévé épitmények, burkolatok allagmegévasarol
gondoskodni. A rongalasokbdl eredd hibak kijavitasa a vallalkozo feladata, amelyeket téritésmentesen
kételes végrehajtani.
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V. SZERZODESES ELLENERTEK

A vallalgsi ar és fobb dsszetevdi:

Nett6 villaldsi r: 37.710.000,- Ft
AFA bsszege (27 %): 10.181.700,- Ft
Brutté vallalssi ar: 47.891.700,- Ft

azaz negyvenhétmilli6-nyolcszdzkilencvenegyezer-hétsziz forint

Amennyiben a jelen szerzddés megkotésekor hatalyos (27 %-os mértékil) AFA szabalyozas az
alkalmazandd AFA kulcs tekintetében a jelen szerzddés hatélya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas
a jelen szerzodés AFA-ra vonatkozéd rendelkezéseit a szerz6dd felek minden kiilén nyilatkozata,
szerzddésmédositasa nélkiil modositja oly médon, hogy AFA ndvekedés esetén szerzédott Osszegnek
az eredeti szerz8dés szerinti brutt6 Ssszeg mindsiil, AFA mérték csokkenés esetén viszont a brutté dij
a csokkent AFA mértékkel szamitando.

A villalkozo6i dij a befejezési hataridore prognosztizélt atalanyar, mely hiba- és hianymentes, a
rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas, kész dllapotra vonatkozik.

A fenti vallalkozasi dij - egy esetleges késedelmet is ideértve — a szerz8dés teljes idotartamara fix és
valtozatlan, és nem mddosithat6 az inflicionak megfelelen, illetve nem vonatkozhat rd semmilyen
eszkalacios képlet. Az egyértelmiiség kedvéért a felek rogzitik, hogy a vallalkozé a véllalkozasi dij
meghatarozasakor figyelembe vette a szerzddés idGtartama alatt vérhaté inflaciét és inflacids
hatdsokat.

A vallalkozasi dij tartalmazza a szerz6dés targyat képez6 valamennyi épitési munkéat és szolgaltatast,
amelyek egyiitt a projekt megvaldsitasdhoz sziikségesek, fiiggetleniil attdl, hogy a szerzodés
kiilénboz0 fejezetei és/vagy pontjai kifejezetten utalnak-e, vagy sem arra, hogy a kiilénbszd
koltségeket, kiadasokat és adokat a vallalkozo viseli.

VL FIZETESI FELTETELEK

A szerzbdés pénziigyi fedezete a ZMJIV Onkormanyzatanak 2021. évi koltségvetése ,Szennyviz
Sfelujitasok hasznalati dij terhére” sorabdl biztositott.

A szerz&dés €s a kifizetések pénzneme a forint.

A szdmla(k) benyijtasara és kifizetésére az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezése
utan, teljesitést igazolo jegyzOkonyv(ek) kiallitasat kovetoen keriilhet sor. A felek altal alairt és a
miiszaki ellenér altal ellenjegyzett jegyzokdnyv(ek) a szamlazas feltétele és alapja. A teljesités
igazolasa oly modon torténik, hogy a felek teljesités-igazold jegyzSkonyve(ke)t vesznek fel,
amelyben rbgzitik a jelen szerzddésben foglaltakhoz képest a vallalkozé teljesitését (miiszaki
teljesitést), a hozza tartozé pénziigyi litemet és a szerz6déstd]l — ideértve az annak mellékleteiben
foglaltakat is — valo esetleges eltérést. A szamla(k) kifizetésének feltétele a miszaki ellendr teljesités
igazolasa, valamint a sziikséges és eldirt mindségtantsitvanyok és miibizonylatok bemutatisa és
kiértékelése. ZMJV Onkorményzata a teljesitésigazolast kovetden benydjtott kivitelezdi szémla
Osszegét a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil utalja 4t a vallalkoz6 szimlajara.

A miiszaki ellendrrel a benyiljtandé szamla tervezetét ellendriztetni kell. A teljesitésigazolas
kiallitasat kovetben a véllalkozé jogosult és koteles a jogszabalyi elbirasoknak megfeleld szamlat
benytjtam.

A megrendeld nevére kidllitott szdmlat a megrendelé miiszaki ellendrének kell atadni, aki azt
miiszakilag és szdmszakilag feliilvizsgalja, illetve kollaudalja, és kiegyenlités céljabol a megrendeld
felé tovabbitja. A szdmla cimzése ,Zalaegerszeg Megyei Joglii Véros Onkorményzata 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.”
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10.

11.

Az elézetesen kozolt formai vagy tartalmi kdvetelményeknek, vagy a jogszabalyi eldirdsoknak meg
nem feleld szamla kiegyenlitésének késedelmével osszefiiggd anyagi és jogkdvetkezmeényeket
vallalkozé sajat maga viseli.

A kész létesitményre vonatkozd atadas-atvételi eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd,
amig hiba- és/vagy hianypétlis 4ll fenn, vagy a megvalosulasi tervdokumentacié megrendeld részére
maradéktalanul atadasara nem keriilt.

A megrendeld atutaldsi késedelme esetén kamat illeti meg a vallalkozot. A kamat vetitési alapja a
kiegyenlitetlen szdmla értéke, a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § alapjan keriil kiszamitésra.

Részszamlazas: Vallalkozé a teljesités soran részszamlak benyljtasara jogosult, az alabbi litemezés
szerint:
1. rtészszamla — 3 db teljesen elkésziilt és készrejelentett munkarész esetén, a vallalkozasi dij 40
%-ardl, a miiszaki ellenér altal kiallitott teljesitésigazolas alapjén,
2. részszamla — tovabbi 3 db (&sszesen 6 db) teljesen elkésziilt és készrejelentett munkarész
esetén, a vallalkozasi dij 40%-4r6l, a miiszaki ellendr dltal kiallitott teljesitésigazolas alapjan,
3. (vég)szamla — tovabbi 3 db (Osszesen 9 db) teljesen elkésziilt és készrejelentett munkarész,
illetve a sikeres miiszaki atadé4s-atvételt (111.9. pont) kdvetden, a vallalkozasi dij 20%-arol, a
miiszaki ellendr altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan.

A szamla kiéllitasara és kifizetésére az alabbi hatalyos jogszabalyok érvényesek:

» adozas rendjérol sz616 torvény (2003. évi XCIL térvény) 36/A. §;

» az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és mémoki
szolgaltatasok részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet;

> az altalanos forgalmi adérol sz6ld 2007. évi CXXVIL térvény,

» aPolglri Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. tdrvény

Megrendeld rogziti, hogy a szerzbdés nem tartozik a 2007. évi CXXVIL AFA torvény 142. §
(forditott ad6zas) hatalya ala.

VIIL SZERZODESES MELLEKKOTELEZETTSEGEK

A kivitelezés befejezésének meghivsuldsa esetén, amennyiben az a véllalkozé hib4jaul nem réhatd
fel, a vallalkoz6 jogosult az addig elvégzett munka leszamlazaséra.

Amennyiben az elallas a véllalkozd magatartasa miatt tortént vagy, mert a teljesitési hataridé lejarta
el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a vallalkozé a munkéat csak olyan szémottevd késéssel tudja
teljesiteni, hogy a teljesités e miatt a megrendeldnek kart okoz, vallalkozé kételes a megrendel$ ebbdl
eredd igazolt karat megtériteni, a szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint.

A felek nem felelnek kotelezettségeik teljesitésének késedelméért vagy meghitisulasaért, ha a
késedelem vagy a meghitsulas oka rajtuk kivillalld, altaluk elharithatatlan kiilsé ok. A vis maior
felmeriilésének tényét és varhatd tartamat az arra hivatkozé fél koteles a masik féllel késedelem
nélkil, irdsban kdzolni,

A ,vis maior” barmely olyan eseményt jelent, amely az adott (érintett) szerz6dé fél altal nem
befolyasolhatd, és a szerzddd fél nem képes a Szerz6dés megfeleld teljesitését megakadalyozo vagy
korlatoz6 eseményt megeldzni vagy elhéritani.
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Vis maiornak mindsiilnek a kovetkez6 esetek (a felek kifejezetten rogzitik, hogy az alabb kévetkezd
felsorolas példalozé jellegii, nem pedig taxativ): (i) a természeti katasztrofak, vagy (ii) hatosidgok
barmely térvényes intézkedése vagy intézkedés elmulasztasa, vagy (iii) barmely hibori vagy polgéri,
vagy katonai engedetlenség, terrorista akcidk, blokad, forradalom, lizadés, felkelés, zavargis,
rekviralds, elkobzas, karantén, vagy (iv) export vagy import tilalom, vagy logisztikai lehetéségek,
szallitdsi udtvonalak megbénulasa, vagy (v) sztrajk, munkalassitds, egyéb munkavallalsi
engedetlenség, vagy (vi) ipari vagy koOrnyezeti katasztréfak, vagy (vii) jarvany vagy (viii)
kommunikacidés csatorndk, telekommunikacidés vonalak meghibdsoddsa vagy igénybevételének
lehetetlensége vagy aramsziinet (ha a meghibasodas vagy az dramsziinet hosszi tadvon fenndil, és
megfeleld miiszaki megoldassal at nem hidalhat6).

A kivitelezés befejezésének meghiusulasa esetén, amennyiben az vis maior miatt térténik, a
véllalkoz6 jogosult az addig elvégzett munka leszamlazasara.

VIIL SZERZODESSZEGES

Szerzddést biztositdé mellékkdtelezettségek:

1.1. Amennyiben vallalkozé a szerzddéssel kapcsolatban barmely kotelezettségét hatariddben nem
teljesiti, feladatainak teljesitésével olyan okbdl, amelyért felelfs, késedelembe esik, agy
megrendeld késedelmi kitbérre jogosult azzal, hogy megrendeld a kotbért meghaladd karat is
érvényesitheti.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelembe esés iddpontjatél minden megkezdett késedelmes
nap utan a brutté véllaldsi 4r 0,5 %/nap, de legalabb 50.000 HUF/nap. Megrendel6 a jelen
szerzbdés teljesitésével kapcsolatban maximalisan 15 naptari nap kotbérrel terhelt késedelmet
tud elfogadni.

A késedelmi kotbér esedékessé valik, ha a késedelem megsziinik vagy a pdthatéridd lejar.

1.2, A viéllalkozd hibasan teljesit, ha a szerzodés targya a teljesités idopontjaban nem felel meg a
szerzodésben vagy jogszabalyban megéallapitott mindségi koveteiményeknek.

A megrendeld a vallalkozé hibas teljesitése esetén a Polgari Térvénykonyvrol sz6lé 2013, évi V.
térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. § (2) bekezdéseében és a 6:177. § (1) bekezdésében
foglaltak alapjan szavatossagi igényt vagy hibas teljesitési kétbért érvényesit déntése szerint. A
megrendeld a hibas teljesités miatti kétbér mellett nem érvényesithet szavatossagi igényt.

Ha a megrendelé a hibés teljesitést nem fogadja el, és szavatossigi igényt érvényesit, akkor a
vallalkozé koteles a hibat a Megrendeld altal meghatarozott hataridén beliil ellenérték nélkiil
kijavitani.

Ha a megrendel6 a hibas teljesitést elfogadja, akkor a véllalkozo egyosszegii hibas teljesitési
kotbér fizetésére koteles. A hibas teljesitési kotbér mértéke a  hibaval érintett
termékre/munkarészre esé AFA és tartalékkeret nélkiili vallalkozoi dij 30 %-anak megfeleld
Osszeg.

A hibés teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités megrendeld 4ltali elfogadasakor.

1.3. Amennyiben a késedelmi kétbér eléri a maximumat, vagy a vallalkozé a hibat az eldirt
hataridére nem javitja ki, megrendel jogosult — mindennem kartalanitasi kotelezettség nélkiil -
valasztasa szerint a szerzodéstd]l egyoldali irdsbeli nyilatkozataval elallni vagy azt azonnali
hatéllyal felmondani, amely esetben villalkozd a jelen szerzédésben meghatirozott mértéki
meghiasuldsi kotbér fizetésére koteles. Ebben az esetben késedelmi kétbér vagy hibas
teljesitési kétbér felszamitasara nincs lehetfség.

Megrendeld eléllasi és rendkiviili felmondasi jogat a véllalkozdhoz intézett irasbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallds vagy rendkiviili felmondas a vallalkozéd kétbér- és
kartérités fizetési kotelezettségét nem érinti.

1.4, Amennyiben a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridd lejarta elétt megrendeld
rendkiviili felmondasa miatt, illetve olyan egyéb okbdl sziinik meg a szerzédés, amelyért
villalkozo felelés, Ggy vallalkozo a jelen szerzodésben meghatarozott bruttd vallalkozéi dij 20
%-anak megfeleld mértékii meghitisulasi kitbér fizetésére koteles.

A meghitsuldsi kotbér esedékessé vilik a megrendeldé elallasanak vagy rendkiviili
felmondasanak vallalkozoéval tértént kozlésekor.
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1.5. Felek megallapodnak, hogy a megrendeld jogosult az esetlegesen felmeriilt késedelmi vagy

hibas teljesitési kétbér dsszegét a véllalkozoi dij Gsszegébe a Ptk. 6:49. §-4ban foglaltak szerint
beszamitani.
Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kotbér sszeg beszamitasara a megrendeld kiilondsen
jogszabaly rendelkezése alapjan nem jogosult, illetéleg meghitsulasi kotbér felmeriilése esetén a
kotbér megfizetése az erre torténd irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 napon beliil
esedékes. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzodésszegésbol eredd egy€b igények
érvényesitésének lehetoségét.

A megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyi felmondésara, ha a vallalkozé a megrendeld

irasbeli felszolitasara, a megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja

vagy pdtolja a megadott hatdriddn beliil, vagy ismételten szerzddésszegést kovet el.

A megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatalyu felmondésara, ha a véllalkozé fizetésképtelenné

valik, csédbe jut vagy felszamoljdk, végelszdmolas ala keriil. Az azonnali hatalyi felmondas

eseteiben a vallalkozo csak a szerz8désszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a

feltétellel, hogy a megrendeld a felmondastl szamitott 15 napon beliil az elvégzett munka

mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a vallalkozd részérdl egyittal szerzddésszegés is tortént,
akkor a megrendel az elszamolassal egyidejiileg a szerz6désszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

Megrendeld silyos szerzodésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel a szerzGdést az

alabbi esetekben:

4.1. a vallalkozé, alvallalkozdja vagy kdzremiikdddje a megrendeld jovahagyasa hidnydban végez a
jelen szerzodés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozé feladatokat,

4.2. a vallalkoz6 nem a jelen szerzddésben foglalt hatariddben tesz eleget a megrendeld felé értesitési
kotelezettségének, vagy 8, illetéleg alvallalkozdja vagy kdzremiikdddje barmely modon
akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat,

4.3. a villalkoz6 nem a jogszabélyban és a jelen szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplo vezetésére vonatkozd kotelezetiségének,

4.4, a vallalkozd nem a jelen szerzodésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumenticids
kitelezettségének.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG

A viéllalkozdé hibasan teljesit, ha a jelen szerzG6dés alapjan altala megvalésitott véllalkozasi
tevékenység eredményeként létrejott dolog a teljesités sordn nem felel meg a jogszabalyban vagy a
szerzddésben meghatarozott tulajdonsagoknak.

Fz esetben a megrendeld elsésorban — valasztdsa szerint — kijavitast vagy kicserélést kévetelhet,
kivéve, ha az a vallalkozoénak aranytalan tobbletkoltséget eredményezne.

Ha a vallalkozé a kijavitast, illetve a kicserélést nem villalja, vagy annak a jogszabalyi eiirasoknak
és a megrendeld elvarasainak megfelelden nem tud eleget tenni, a megrendeld - valasztasa szerint -
megfeleld arleszallitast igényelhet vagy felmondhatja a szerzddést és kotbérigényének érvényesitése
mellett, azt meghaladé kar esetében kartéritést kovetelhet.

Ha a vallalkozé a kijavitast megfelels hataridére nem véllalja, vagy nem végzi el, a megrendeld a
hibat a vallalkozé koltségére maga Kkijavithatja vagy maéssal kijavittathatja, ezen idSpontig az
ellenszolgéltatds aranyos részét visszatarthatja.

A szavatossagi kotelezettség teljesitésével és a szerzddésszerii allapot megteremtésével kapcsolatos
koltségek — ideértve killondsen az anyag-, munka- és tovabbitasi koltségeket — a véllalkozot terhelik.

A megrendeld a hiba felfedezése utan a legrévidebb idon beliil koteles kifogasat a vallatkozdval
kozolni, illetve szavatossagi jogait a jotallasi hataridon, illetdleg, amennyiben ez utébbi késobb jar le,
az eléviilési jellegii szavatossagi hataridon (jogszabalyban meghatarozott esetben a kotelezd
alkalmassagi id6) beliil érvényesiteni. Nem szamit bele a szavatossagi idébe a kijavitasi idonek az a
része, amely alatt a megrendeld a dolgot nem tudja rendeltetésszeriien hasznalni.
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A szavatossigi jog ervényesithetOségének hatarideje a dolognak vagy jelentdsebb részének
kicserélése (kijavitdsa) esetén a kicserélt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitas
kovetkezményeként jelentkezo hiba tekintetében jbdl kezdddik.

6. Ha a megrendel6 igényét mentheté okbdl nem tudja érvényesiteni, (igy kiilondsen, ha a hiba a
jellegénél vagy a dolog természeténél fogva hataridén beliil nem volt felismerhetd), a szavatossagi
jogok érvényesitésének hatarideje tartds hasznalatra rendelt dolgoknél 3 év, de ha a jogszabaly
kotelezd alkalmasségi idot allapit meg, a szavatossagi igény érvényesitésére ez a hatarido az
iranyadé. Ez utdbbt hatarid6 elmulasztasa jogvesztéssel jar.

7. Szavatossagi jogainak érvényesitésén kiviil a megrendeld a hibas teljesitésbdl eredd karanak — a hibas
teljesitési kotbéren feliili — megtéritését is kvetelheti a kartérités szabalyai szerint.

X. JOTALLAS, KOTELEZO ALKALMASSAG

Vallalkoz6 1. osztalyti minGségben teljesit.
A véllalkozo a szerzodésben foglalt valamennyi munkara

¢ Eszkiozbeszerzés(/csere) és telepités esetén jogszabalyi értékhatartél fiiggden 12-36 hénap

« Epitményen végzett felijitds esetén 60 hénap
teljes korii jotallast vallal. Ez idd alatt vallalkozd a feleldsség alol csak akkor mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett.

[

Ez alol kivételt képez az, ha a jogszabaly ennél hosszabb idot vagy kotelezd alkalmasséagi idét allapit
meg, amely esetben ez a hosszabb hataridé a jotallas idétartama. Ezen feliil vallalkozé biztositja a
berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki eldirdsokban, valamint a hatalyos jogszabalyban eldirt
kotelezd alkalmassagi (szavatossagi) idejét.

3. Amennyiben a létesitmény, vagy emnek egy része a jotallasi idé alatt a vallalkozd jétallasi
kotelezettsége ald tartozé hidnyossagok miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az eldzdekben
meghatarozott jotalldsi idd a létesitményt, illetve az érintett épitményt illetden annyi iddvel
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmass4 nem valt.

4. A villalkozd a jotallasi kotelezettségein tilmenden ala van vetve a kotelezé alkalmassagi idére
vonatkoz6, rendeletekben foglalt eléirasoknak, ugymint az egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz6lé 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.

5. A villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a véllalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett rendeltetésellenes hasznilat vagy
karbantartas elmulasztasanak kévetkezményeként.

6. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a vallalkozé
tudomasara kell hozni, a vallalkozé pedig kdteles haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt
kikiiszébdlni.

7. Konstrukcids hiba esetén a véllalkozé kételes a megrendel kérésére a létesitmény mindazon elemeit,
részeit, tartozékait stb, jotallasi kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni,
amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb.
azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk feltételezhets.

8. A kotelezd alkalmassagi idon beliil a vallalkozd a vallalt jotallasi idén til a megrendeld altal
bizonyitottan a vallalkoz6 érdekkérébe tartozé hibéak kijavitasat — amennyiben az id6jaras a javitasi
technologiat lehetévé teszi — 15 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt
idotartamon beliil befejezni. Ellenkez$ esetben a megrendeld jogosult a vallalkozd értesitésével a
véllalkoz6 terhére a munkét méssal elvégeztetni. Ennek dijat a véllalkozé nem vitathatja.
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9.

Feleldsségbiztositas. Vallalkozonak legkésdbb a szerzodéskotés idopontjaig rendelkeznie olyan, a
jelen kivitelezésre vonatkozd altalanos és tevékenységi felelésségbiztositdssal, amely esetében az
éves limit 20 milli6 Ft, a kireseményenkénti limit 10 millio Ft. A felelésségbiztositas
szerzodéskotéskori bemutatdsa a szerzddéskotés feltétele. A villalkozd koteles a biztositast a
szerzOdés ideje alatt fenntartani, megrendeld kérésére annak fenndlltat igazolni. A biztositas
megsziinése esetén a megrendeld azonnali hatédllyal felmondhatja a szerzddést.

XI. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

A felek a szerzédéssel, annak teljesitésével kapcsolatos Osszes egymdsnak adott nyilatkozatot,
értesitést irasban (levél formdjaban) — utébb a masik fél altal kétségbe nem vonhaté modon elkiildétt

kiildeményben kételesek kozolni az érintett, érdekelt féllel, és ezt irasban (elektronikusan is elég)
visszaigazolni a szerz6désben megadott cimre.

1.1. A nyilatkozat jogilag akkor 1ép hatdlyba, amikor azt kikézbesitették, vagy a nyilatkozat
hatalybalépési idépontjaban, barmelyik is a késGbbi.

1.2. A jelen szerzédésben foglalt barmely értesités, kiildemény, iizenet (é16)szdban, vagy telefax, e-
mail utjan is kozdlhetd, de szabélyszerlien kézbesitettnek akkor mindsiil, ha azt irasban
(elektronikusan is elég) visszaigazoljak.

A vallalkozé helyszini képviseldje, felelos miiszaki vezetdje:

Neve: Téth Balazs

Cime: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni ut 8.
Telefon szama: +36-20/440-3823

E-mail cime: tothbalazs@zalaviz.hu

Meghatalmazasanak kore az épitési munkakkal kapcsolatban teljes korii.
A megrendeld képviselSje

Neve: Somlai Péter

Cime: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Telefon/telefax szdma: 30/330-0673 ;92/311-474

E-mail cime: somlaipeter@ph.zalaegerszeg.hu

A megrendelé fenntartja a jogot, hogy a targyi munkakhoz kiilsé miiszaki ellen6rt vonjon be. A
miiszaki ellendr adatait, illetve elérhetdségét legkésGbb a munkateriilet atad4s-atvételi eljarason jelzi
a vallalkozénak.

XII. EGYEB MEGALLAPODASOK

A megrendeld altal készittetett dokumentaciok a megrendeld kifejezett hozzajarulasa nélkiil sem
tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatok, tovabba tilos a megrendeld
elézetes hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban lévé munkakrol adatokat
harmadik fél részére kiszolgaitatni, azokrdl elbadasokat tartani, vided-felvételt vagy kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

A véllalkozonak mentesiteni kell a megrendeldt minden olyan igénnyel és peres eljardssal szemben,
amely a jelen szerzodés teljesitésével Osszefiiggd barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy,
védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

Barmely kar vagy veszteség bejeleniése, amely a szerzodéses kotelezettségek valamelyik fél részér6l
t6rténd megszegésébdl, illetve jogszeriitlen felmondasabol ered, megrendelé és vallalkozo kozotti
egyeztetés targyat képezi. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felmeriilt vitas
kérdéseket egymas kozott targyalasos titon rendezzék.

14/21



Ha a targyalasok megkezdésétol szamitott 30 napon beliil a felek képtelenek békés iton megoldani a
vitat, amely a jelen szerzidés teljesitésével kapesolatosan kozottiik felmeriil, értékhatartol figgben
kOlcsondsen kikétik a Zalaegerszegi Jarasbirdsdg, vagy a Zalaegerszegi Térvényszék kizardlagos
illetékességét.

A szerzdés teljesitése soran a véllalkozo tlirni kételes a megrendels illetékes szervezeti egysége altal
szilkségesnek tartott, tovabba a hatdlyos jogszabalyokban meghatirozott ellenérzési feladatok
végzését, tudomasul veszi, hogy a szerz6dés adatait, illetve a szerz6dést megrendel nyilvanossagra
hozza. Szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a megkététt szerzédés nyilvanos, abba bérki
betekinthet.

A villalkozé a munkavégzés soran a munkavédelemrol sz6lo 1993, évi XCIIL. térvény és az 5/1993
(XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelmi térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarél valamint
az Orszdgos Tluzvédelmi Szabalyzatrol sz616 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet rendelkezéseit kételes
betartani.

Felek megéllapitjak, hogy a véllalkozd a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. térvény (Nvtv.)
3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapjan a torvény erejénél fogva atlathatd szervezetnek mindsiil.

A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk, és az egyéb vonatkozé szakigi jogszabalyok
elbirasai az iranyaddak.

Zalaegerszeg, 2021.04. .45 ... - Zalae?amzeg, 2021. ff,‘ o
> " r F d
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...............................

Zalaegerszeg Megyei Joga Viros Qnlkomiiit yzata Eszak-zalai Viz- és Csatornamii Zrt.

megrendeld villalkozé

képviseletében képviseletében
Balaicz Zoltin Arnhoffer Andris

Polgarmester elndk-vezérigazgat6

fevali-zelzi Viz- g Csatomami
CL@ TAvivinGen B 03 RAsrvinstirsasdy

L0 CaDd Zaiseoaiezag, Betideni at 8.
AR 8431 Zalasgorsveg, Pl 178,
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»Szennyviztisztité telep 2021. évi felajitasi munkak”

Ajanlati ir (nettd):

1. 1-es utoiilepitd recirk vezetek rekonstrukcié

2. 2-es utbiilepitd recirk vezeték rekonstrukcié

3. klérozé épiilet feltjitdsa

4. 1-2 utbiilepitd medencén bukoél tisztitd epites

5.MEVA 1 gépi racs felyjitas

6. Hypoadagol6 szivatty cseréje, IP68 védelem kialakitdssal

7. 20 m3-es pp kiiltéri tartalék tartaly folyékony vegyszer tarolaséra,
adagolérendszer kiépitésével, meglévd karmentd miitargyba helyezéssel

8. sziinetmentes tapegységek cseréje a PLC allomasnal

9. 99-359 sz oszlopkapesolo II. betap vonal oszlopkapesold csere

1. sz. melléklet

8.500.000,- Ft
8.500.000,- F1
6.000.000,- Ft
1.800.000,- Ft
5.200.000,- Ft

400.000,- Ft

5.000.000,- Ft
360.000,- Ft
1.950.000,- Ft

Minddsszesen:

37.710.000,- Ft

1.) 1-es utéiilepitd recirk vezeték rekonstrukcio (béleléses technolégiaval) 20fm DN 400

Elézmények, meglévé allapot ismertetése

A zalaegerszegi szennyviztisztiton 2 db Dorr-tipusi utoélilepito medence {izemel. Az l-es
szamu utdiilepitd iszaprecirk vezetékén, mely a tisztitasi technolégia nagykdérds recirkvezeteke,
korabol és csbanyagabdl fakaddan erdsen korrodalt dllapoti, az ilizemelés biztonsaga ezert
veszélyeztetett, rekonstrukcidja sziikségessé valt.

Recirk. vezeték méretek: DN400 L= 22 m t= 7,5 mm

Miiszaki megoldas ismertetése

A DN400-as recirk vezeték rekonstrukcioval érintett szakaszédnak (22 fm) egy része az
utdlilepitd miitargy alatt hzodik. Feltarasos technologidval nem végezhetd Kivaltas, ezért
csébéleléses technologia javasolt. Az eljards feltirds nélkiili, helyszinen kikeményedé lagy
béleléses eljarassal, CIPP cs6béleléses technolégiaval térténik, 6 mm falvastagsagl
béléscsével.

Munka megkezdése elott a vezeték szakasz kamerés vizsgalata és tisztitas, elokészités zajlik.

A t6ml6zd (CIPP) eljarasok a helyszinen kikeményedd béléscsdvet alkalmazd technologiak
csoportjat jelentik. A kitisztitott csdvezeték-szakasz belsejébe egy béléscsd kerill elhelyezésre.
A béléscsé egy gyantavivd szdvetanyagbOl, miigyantibol és egy bevonatbol all. A
szdvetanyagot gyantaval ititatva juttatjdk a cs6 belsejébe. A béléscsdvet nyomas alatt tartva a
gyantat kikeményitik. Ez a kikeményités torténhet hokozléssel (g6z, meleg viz), UV fénnyel.
Miigyantdval atitatott két vagy tSbbrétegii (erdsitett), a helyszinen kikeményedé filc-réteg
béléscsd alkotja kdzvetlen a vezeték falara tapadva a rekonstrukcids feliiletet. Jelen munkéndl
g6z kizeggel 16rténik a munkavégzes.

2.) 2-es utdiilepitd recirk vezeték rekonstrukeié (béleléses technolégidaval) 20fm DN 400
Elozmények, meglévé dllapot ismertetése

A zalaegerszegi szennyviztisztitén 2 db Dorr-tipusi utolilepitdé medence lizemel. Az 2-es
szam utdiilepitd iszaprecirk vezetékén, mely a tisztitasi technologia nagykéros recirkvezetéke,
korabol és csbanyagabdl fakadodan erdsen korrodalt allapoti, az lizemelés biztonséga ezért
veszélyeztetett, rekonstrukcidja szitkségessé valt.

Recirk vezeték méretei: DN400 L= 22 m t= 7,5 mm
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Miiszaki megoldds ismertetése
A DN400-as recirk vezeték rekonstrukciéval érintett szakaszanak (22 fm) egy része az
utdlilepitd miitargy alatt huzodik. Feltarasos technologiaval nem végezhetd Kkivaltds, ezért
csébéleléses technolégia javasolt. Az eljaras feltards nélkiili, helyszinen kikeményed6 lagy
béleléses eljarassal, CIPP csobéleléses technologiaval torténik, 6 mm falvastagsagu
béléscsdvel.
Munka megkezdése el6tt a vezeték szakasz kameras vizsgalata és tisztitas, el6készités zajlik.
A t6ml6zd (CIPP) eljarasok a helyszinen kikeményedd béléscsovet alkalmazé technologiak
csoportjat jelentik. A kitisztitott csdvezeték-szakasz belsejébe egy béléscsd keriil elhelyezésre.
A Dbéléscsd egy gyantavivé szbvetanyagbdl, miigyantabol és egy bevonatbdl 4&ll. A
szOvetanyagot gyantaval atitatva juttatjak a cso belsejébe. A béléscsdvet nyomads alatt tartva a
gyantat kikeményitik. Ez a kikeményités torténhet hokozléssel (gbz, meleg viz), UV fénnyel.
Miigyantaval atitatott két vagy tSbbrétegli (erdsitett), a helyszinen kikeményedd filcréteg
béléscsd alkotja kozvetlen a vezeték faldra tapadva a rekonstrukcids feliiletet. Jelen munkanal
g6z kodzeggel torténik a munkavégzés.

3.) Klérozé épiilet felqjitdsa
Elézmények, meglévi dllapot ismertetése
Zalaegerszegi szennyviztisztitd telepen létesitett klorozo épiilet jelenleg nem latja el eredeti
funkcidjat, mivel a fertStlenitési technoldgia kivaltasra keriilt UV fertdtlenitésre, illetve
kiegészitd hypo adagolasra. Az épiilet korabdl és korabbi funkcidjabdl adédéan rendkiviil rossz
miiszaki allapotba keriilt a folyamatos dllagmegdvasi intézkedések ellenére is. Jelenleg nem
izemeltethetd benne a hypoadagolasi technoldgia sem.

Miiszaki megoldds ismertetése
Az épiilet oldalfalainak és labirint medence felett elhelyezkedd alapzatanak teljes kérii
felujitasa és vizzarova tétele sziikséges. Az épiilet belsd helységeinek vizzard burkolattal vald
ellitisa szilkkséges. A meglévo falattorések fokozott para és vizallova tétele. A felujitas
kovetkeztében 1jra lehetséges a fertdtlenitd gépészet elhelyezése és iizemeltetése az
épitményben.
1-es szamu helység 10j betonpadlézat kialakitasa 10 cm-es vastagsagban, helység belsd méretei:
6030 mm*3900 mm, belmagassag 3040 mm. Az itt mikdd6 hypoadagold szivattyd allomas
védelembe helyezése, a falfeliiletek csempézése 200 cm magassagban, tébbi feliileten vizzaré
réteg képzése.
Az épiilet alatt talalhaté a jelenleg is iizemeld labirint medence, a munka tartalmazza vizfeliilet
felett talalhaté technologiai épiilet talapzat felvakolasét és vizzarova tételét.
A munka része a 2,3,4-es helységek bels6 vizzarova tétele.
A technolégiai épiilet kiilsé méretei: 13,2 m*6,6 m, magassag 3,4 m
Az elkésziilt vizzard burkolatok savallé anyagbdl késziilnek.

4.) 1-2 utdbiilepité medencén bukaéél tisztité épités
Elozmények, meglévd allapot ismertetése

Az utéiilepité bukoélen - a rajta atfoly6 tisztitott szennyviz és a napfény hatisara - nagy
mennyiségli alga képz8dik, melyet a jelenleg kiépitett tisztitoberendezés csak a feliilet kis
részében tud eitdvolitani, igy az utdiilepitd bukéél nagy része algds marad, melybol az
esetlegesen nagy algadarabok leszakaddsa hibat okoz a fertdtlenitd berendezésekben. Ezért
szilkséges egy 0j megfelelden tisztité berendezés a bukdélekre, mely megakadilyozza a
bukoélek nagyfoku algasodasat.

Utéiilepitd atmérdje: 40 m.
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Miiszaki megoldas ismertetése
A meglévd tisztitd rendszer elbontasa utén, a két kotrdhidra régzitéssel ki kell épiteni egy, a
bukoél szélességgel (kb. 125 m) megegyezd szélességii tisztitd kefét (kb. 50 cm), amely
cserélhetd kefékkel kell, hogy rendelkezzen, és kvetnie kell a bukovélyi teljes feliiletét.
Emellett gy kell kialakitani a tisztité berendezést, hogy a tisztito kefék cseréjét izemszeriien
el lehessen végezni, mivel a tisztitd kefék folyamatos iizemét biztositani kell a megfeleld
tisztitasi hatas elérése érdekében.
A munka tartalmazza tovabba a tisztitOkefe-tartd savallé anyagbol késziilt tartd- illetve
kiemeldszerkezet kivitelezését és beiizemelését.

5.) MEVA 1 DS17 gépi rics felijitas
Elézmények, meglévé allapot ismertetése
Zalaegerszegi szennyviztisztito telepen iizemeld gépi rdcs feladata mechanikai eldtisztitas
végrehajtasa, amely védi a rdcs mogotti gépészeti, ill. technoldgiai berendezéseket az esetleges
rongélédasoktél (pl. eldugulas), valamint a tovabbi technolégiai eljarasok tehermentesitése. A
gépi racs folyamatos hidraulikai terhelésnek van kitéve, a technoldgia elsé védvonalaként a
legnagyobb az elhasznalddas mérteke, felyjitasa sziikségszeriivé valt,

Maiiszaki megoldds ismertetése
A feldjitas magdaban foglalja a gép szakszerii kiépitését, szétszerelését, alabbi fodarabok

cseréjét:
e excenter haz komplett cseréje (csapagyokkal, zsamolyokkal, axialis hézagoldk,
zardlemezek)

e  perselyek cseréje (emeld mechanikdhoz, himbéhoz)
e  konzolok cseréje

e himba tavtartok és rdgzitd lemezek cseréje

¢ himba csapjainak cseréje

e  axiélis betétek cseréje

e  axidlis gordiild csapagyak cseréje

¢ emeld mechanika csapjainak cseréje

6.) Hypoadagolé szivattyi cseréje, IP68 védelem kialakitissal
Elézmények, meglévd allapot ismertetése
A jelenleg hasznalt régi vegyszeradagold szivattyd nem képes kello mértékii vegyszer (hypo
oldat) adagolasira, mely a telepen iizemeld UV fertdtlenités Kkiegészité-, illetve
vésztartalékaként lizemel.

Miiszaki megoldas ismertetése
Uj vegyszeradagolé szivattyi beszerzése (Qmax = 19 I/h), adagold rendszer (sziv6 és nyomoagi
vezetékek, stb) atépitése, illetve raillesztése a jelenleg lizemkész 3 m? dirtartalmi, karmentds
hypo térolé tartdlyra. A kialakitasnak IP68 szabvany szerint kell megvaldsulni az iizemi
koriilmények és a biztonsagos izemeltetés okan.
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7.) 20 m3-es pp Kkiiltéri tartalék tartily folyékony vegyszer tdroldsdra, adagolérendszer
kiépitésével, meglévo kirmentd miitirgyba helyezéssel

Elozmények, meglévé allapot ismertetése

Jelenleg a vegyszeradagolds 1 db fold alatti 50 m3-es tartalybol torténik, a tartély korabol
fakadban elhasznalddott, kivaltasa sziikséges. Amennyiben itt barmilyen meghibasodas
térténne, akkor nem lehetne foszforeltavolitast végezni a szennyviztelepen, ami hatarérték
taliépéshez vezetne,

Miiszaki megoldas ismertetése

A vegyszeradagolas iizembiztonsidganak ndvelése, illetve a télifnyari vegyszervaltas
egyszeriisitése miatt, W) fold feletti, karbantarthaté vegyszertartily beszerzése é&s
iizembehelyezése.

PE Fe;iCI tarolétartaly

¢  Hengeres kivitelli, PEHD anyagt

e  Sik fenék, kapos tetd

e Tartaly falvastagsag: tetd/palast/fenék: 15/12-20/20

e  Emel6 flilekkel, rogzitGtalpakkal

¢ (Csonkozas:1db DN60O tetd bivényilas, 4-5 db tech.csonk

o Uszés, csighs szintjelzd

*  Karment$ d2800mm, H2700mm, es6védo gallérral

e  Szivargas érzékeld

8.) Sziinetmentes tdpegységek cseréje a PLC dllomasnal

Jelenlegi dllapot ismertetése

A megfeleld szilnetmentes tapegység hasznalata nélkiil a kdvetkezd hibak léphetnek fel:

Az dramkimaradés rendszerint villimcsapas, vagy az energiaellatd cég berendezéseiben fellépd
hiba okozza. UPS nélkiil ez leéllitasi folyamat nélkiili, az adatokra nézve igen veszélyes
kikapcsolast okoz a PLC-ben: A fesziiltség rovid ideig tartd csokkenése, amelyet gyakran
koézeli nagyfogyasztdk bekapcsolasa okoz. A fesziiltségesés a berendezések hirtelen leallasat
okozhatja, ami miatt kar keletkezhet a hardverben, ugyan akkor eléfordulhat a révid ideig tarté
nagymertékl fesziiltségnovekedés, amelyet altalaban egy kozeli villimcsapas okoz. A
fesziiltségtiiskék szinte mindig adatvesztéshez és/vagy hardverkarhoz vezetnek. Tapfesziiltség-
csikkenés, amely percektdl napokig tarthat, altalaban akkor fordul eld, ha a villamos halézat
til van terhelve. A PLC-k ki- be kapcsolnak ilyenkor.

A tapfesziiltség-novekedés, gyakran az energiaigények hirtelen esése altal kivaltott
talfesziiltség a hardverelemek karosodasat okozhatja.

Elektromos zaj: Rendszerint radidaddkbol, hegesztéberendezésekbdl stb. szarmazd
interferencia. Kdvetkezmény: harmonikus torzitds, a normal sima szinuszgérbe torzuldsa.
Valtozod fordulatszamu meghajtassal felszerelt eszkozoknél az ilyen tipusi zaj iddszakos
problémakat okozhat.

A PLC-ket taplalé jelenlegi sziinetmentesek mar nem jelentenek megfeleié védelmet ezekre a
hibalehetdségekre. Cseréjitk sziikséges.

Miiszaki megoldds ismertetése

7 db sziinetmentes tapegység akkumulator cseréje PLC alallomasoknal. UPS tapegység, 230
VAC.
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9.) 99-359 sz oszlopkapcsolé I1. betip vonal oszlopkapcsol6 csere
Jelenlegi dllapot ismertetése:
A jelenlegi 99359 szamu 20 kV-o0s oszlopkapcsolé milkddése bizonytalan, a kezeld rész szorul,
rosszul zdmak a f6 érintkezdk, szorul a mechanika, kapcsolomii korrodélt, hasznalat soran
melegednek a kitések a nem megfeleld kontakt miatt.

Miiszaki megoldas ismertetése:
Az oszlopkapcsol6 cserét fesziiltség alatti munkéaval az E-ON végzi. Elburkoljak a fesziiltség
alatti részeket, elemeire szedik a régi oszlopkapcsoldt, majd szintén az 0j elemeket Gsszeépitik.
A f5ldi mikoédtetd egységet Osszekstik a fenti kapesoldval €s beszabélyozzédk. A munkat csak
az E.ON végezheti. Az 1ij oszlopkapcsolét 3 évente karban kell tartani.
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Eszak-zalai Viz- és Csatornamii Zrt.
megrendel6 vallalkozé
képviseletében képviseletében
Balaicz Zoltin Arnhoffer Andris
polgarmester elndk-vezérigazgato
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2. sz. melléklet

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. torvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjdban

meghatarozott

BELFOLDI VAGY KULFOLDI JOGI SZEMELY VAGY JOGI SZEMELYISEGGEL NEM

RENDELKEZO

GAZDALKODO SZERVEZET RESZERE

az 4llamhéztartésrol sz616 2011, évi CXCV. térvény (Aht.) 41. § (6) bekezdésében elbirt kotelezettség

Alulirott
Név:
sziiletéskori név:
anyja neve:
sziiletési helye, ideje:
mint a
szervezet neve:
székhelye:
ad6szama:

teljesitéséhez

Armnhoffer Andras
Arnhoffer Andras
Hajnal Julianna
Veszprém, 1968.01.26.

Eszak-zalai Viz- és Csatornamii Zrt. 8.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni 1t 8.
11354286-2-20

cégjegyzékszama/nyilvantartasba vételi szama: 20-10-040125

tdrvényes képviseloje — polgari jogi és biintetdjogi felelésségem tudatdban - gy nyilatkozom, hogy az
altalam képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésében irtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pont a) alpontja alapjan — a torvény erejénél fogva — atlathaté szervezetnek mindsiil. sor - a
szerzbdéstél elall. [Avr. 50. § (1a) bekezdés]

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valdsagnak megfelelnek. Tudomasul veszem, hogy
amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltak tekintetében barmilyen véaltozas 4ll be, arrél a
kotelezettségvallalot kételes vagyok haladékt.?llanul tajékoztatni.
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Kelt: Zalaegerszeg, 2021...77... .
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