TERVEZESI SZERZODES

Ko6zép-Magyarorszag régio 31. versenyijranyitas

8156 j. Tatabanya — Vértessoml6 dsszekoté at 0+000 - 11+240 km szelvények kozotti szakasz

Szerzédés szama: KbB-7-24 //oo /‘{/P/@O//OO

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Koézut Nonprofit Zartkériien Miitkodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szadmlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszadm: 10300002-10460102-49020027

Addszam: 14605749-2-44

Képvisel6 neve: Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgatd-helyettes

Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgatd

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrél az

UTIBER Kéziiti Beruhiz6 Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 1115 Budapest, Csoka utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-09-077020

Szédmlavezetd pénziigyi intézmény: Budapest Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10102093-15755803-00000006
Adodszam: 10554885-2-43

Képviseld neve: Lakits Gyérgy, ligyvezetd
valamint a

PARTNER Mérndki Iroda Tervezd, Kivitelezé Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag

Székhely: 2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.
Cégjegyzékszam: Cg.11-09-005983

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11740009-20058201-00000000

Adodszam: 11475464-2-11

Képviselo neve: Busz Tamas, ligyvezetd

mint Tervezé (a tovdbbiakban: Tervez6) kdzott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

1.1.

1. A szerzédéskotés elozményei

Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrsél sz6l6 2015. évi CXLIIL tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; X V1. fejezete szerinti nyilt, t5bb ajanlattevével kotends ke-
retmegallapodas megkodtésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak ellitdsdra
keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd Jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszamon keriilt kézzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-



1.2.

2.1.

2.2.

227747 szém alatt jelent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatdszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzesi Ertesit 2020/96. sza-
maban.

Megrendel§ a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kotdtte meg:

[. RODEN Mérndki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mémoki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) kdzds ajanlattevék

A keretmegéllapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

I1. Specialterv Epitdmémaki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegéllapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

II. TURA-Terv Mémdokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérndki, Ta-
nacsado €s Szolgaltatd Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6z6s ajanlattevik

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

IV. UTIBER Kozti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mémoki Iroda
Tervez6, Kivitelezd Szolgaltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkdtésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERYV Ut-, Vasuttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombdvari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotétt keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kizbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 31. VUNY” targyban, 1 részben (EKR azonosito: EKR000554332021). A
kbzbeszerzési eljaras nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzodés targya

Megrendeld megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miszaki dokumenticiéban és az annak tészét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzédés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzodés targyi hatalya ala tartozé 8156 j. Tatabanya — Vértessomlé dsszekoté ut
0+000 - 11+240 km szelvények kozotti szakasz projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy
helyszin] tekintetében.

A tervezesi feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott 4ltalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacié részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozici6
szerint;

- Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyarant magaban
foglalo — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a szitkséges hatdsagi €s egyéb engedélyek/hozzajarulasok



2.3.

24.

2.5.

beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitasa, a
kozbeszerzesi eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerzédés
mellekleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacién alapuld valamennyi kdzmikezelsi és
kozutkezel6i hozzajarulas beszerzése; kisajétitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésb6l vald kivonasa tervei
clkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicioban meghatérozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fenticken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kézbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezé Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzodés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicio tartalmazza a vonatkozé specialis
kovetelményeket, amely eldirasok betartisa a Tervezd szerzédéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatilyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditasanak napjan hatalyos utiigyi miiszaki leirisoknak megfelelden koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kdvetkezdk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny ujranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodésos eljaras elsé részében be nem mutatott tovabbi "
, .o " ) 3 16
szakemberek szama (f6, min. 0 6 - max. 2 f6):

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhéz ké-

pest megajanlott elételjesités idétartama (naptari nap) 0 naptéri nap

Tervezé altal a megeléz verseny Gjranyitdsi eljarasban a 2. szdmi értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzddés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve: Jakabhazy Miklos
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Méméki Kamara
Kamarai szam: 11-0611, 11-5943 (KE-K)
Telefonszdma: +36-30/ 300-6580
E-mail cime: jakabhazy@partnerkft.hu
Neve: Huszti Gyorgy
Nyilvantart6 kamara megnevezése: Magyar Mémdki Kamara
Kamarai szam: 11-0747 (VZ-TER)
Telefonszadma: +30-30/ 378-1961

E-mail cime: huszti@partnerkft.hu
Neve: Zalavari Istvan
Nyilvéantarté kamara megnevezése: Magyar Mémoki Kamara
Kamarai szam: 19-0056, 19-5331 (HT)
Telefonszama: +36-88/ 591-990

E-mail cime: i.zalavari@iquadrat.com

Tervez kételes szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elétt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hat6sagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozd Jjogszabalyokban meghatarozott
tartalommal €s forméban hidnytalanul benyujtani. Tervezé kételes az illetékes hatésagok elbirasainak,
felhivasainak, felszolitasainak hatéridében eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhizodasaiért, meghitisulasaért (felfliggesztés, megsziintetés, stb.) felel6sséggel



tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzodés szerinti késedelem, illetve meghiusulas jogkSvetkezményei
kertilnek alkalmazasra.

2.6. Tervezd a tervellenérzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatdrozott tervezéi dij magaban
foglalja.

3. Tervez6i dij
3.1. A 2.pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot
169.921.550 Ft + AFA
tervezoi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol k6zos ajanlattevoként szerz6dé Tervezok a kdvetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedis'_ Osszege
UTIBER Kézuti Beruhazé Kft.: 67.968.620 Ft + AFA
[ PARTNER Mémdki Iroda Tervezd, Kivitelezd Szolgaltato Kft.: | 101.952.930 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyadé szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykateles tervekhez kapcsolddo hatosagi és szakhatosagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatéi vagy més vezeték
tizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriilé koltségeket a Tervezd koteles viselni.

3.2. A tervezbi dijat Tervez6 a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicid és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervez6i dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakdltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo
tervezoi és mérnoki szolgdltatdsok kiozbeszerzésének részletes szabdlyairol sz016 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

3.3. Tervezé kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumenticidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korli és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvalésitasahoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkSltséget nem érvényesithet.

3.4. Jelen szerz6dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kifrasban, de a szakmai szokasok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerzddés
targyanak kifogastalan, teljes kort teljesitéséhez.

3.5, Ateljesités ellenérickének megfizetése az dltalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

3.6. Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles
jovedelmének csGkkentésére alkalmasak,

b) a szerzdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.



4.1.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt teljes kéril tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
Utemezes szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozdsdban 1 db

részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacio Ajénlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciéra vonatkozo kzmii egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetden, a tervezéi dij 90%-anak megfelels
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmiivezeték-lizemeltetd részérdl a kdzmii egyeztet
rendszeren keresztiill kidllitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-iizemeltetd(k) altal kért tervmédositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasarol szolo, a tervezési szerzédés mellékletét képezd nyilatkozat
benytjtasat kovetden, a tervezdi dij 10%-anak megfelelé dsszegben.

Tervezd kételes a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridé lejartat megel6zéen meginditani.

Engedélykoételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db részszdmla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a Tervez6 az alabbiak szerint:

Reszszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumenticié Ajanlatkéré altal torténd
jovéhagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden,
a tervezdi dij 75%-4nak megfeleld Ssszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetben, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban el6irt médosita-
sokat is tartalmaz6, Megrendel altal jovahagyott, kiviteli szintili, egyesitett
tervdokumentacié eldirt példanyban tdrténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzédés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 25%-dnak
L megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatérozott tervezési id6tartam lejartat megeldz8en meginditani.
Engedeélyezésre csak a Megrendel§ altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla beny\jtasara jogosult a Tervezé az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintii tervdokumentéacié Ajanlatkéré altal torténd jovahagyésat,
utepitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatésagi engedélyezési eljaras
meginditdsanak hitelt érdeml$ bizonylatolasat kdvetden, a tervezdi dij 60%-
anak megfeleld 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatésagi engedély és jovahagyas beszerzését

kévetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-




4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

sokat is tartalmazo6, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-

| tacio eléirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevo |
szakemberek feladatellatasardl szO10, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd !
nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezoi dij 40%-anak megfeleld Gsszeg-
ben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentaci6 keriilhet benyujtasra.

A Megrendel§ eléleget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benyljtisara — szerzédésszerli (hiba- és
hianymentes) teljesités elismerését kévetben — kizardlag a jelen szerz6dés 4. pontjaban rdgzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koételes szamlajahoz csatolni a Megrendels altal kiallitott, szerzOdésszer(, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazold dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolds). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szdm: 14605749-2-44 ).

Tervez6 a benyujtasra keriil6é szamldn - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositojat, amellyel Megrendelé a szerzodés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ala tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyadban a Megrendeld megtagadja a szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezd a szamlajat elsddlegesen e-szémla

formajaban kételes benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szamldval szemben a Megrendel az

alabbi feltételeket, kvetelményeket tdmasztja:

— az e-szdmlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xml-formatumban kell benytjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositdjét is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szdmlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezé elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szami eurdpai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag éaltal e szabvanyhoz az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistdjanak.

Tervez6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az €16z6 pont-
ban el6irt kritériumoknak, gy a Megrendeld az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szdml4jat a hagyoméanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattartd személyt jel6li meg:

Kapcsolattartd neve: Joo6 Sandorné

Kapcsolattartd beosztasa: osztalyvezetd

Telefon: (+36 1) 203-0555/107 mellék
Mobil: —

E-mail: joor@utiber.hu

Amennyiben a Tervezének nincs modja e-szdmla kiallitasara, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendel6 altal eldirt kritériumoknak, ugy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos mddon (elsésorban
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nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendel6 kovetkezé postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kézut Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adddo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

A Tervezé altal kiéllitott szamlat Megrendel$ a kézhezvételt kévetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamléat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl sz6l6
irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 11j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Gsszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kiteles. Amennyiben a kifogas jogszerti, a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a
szamlat jogosult Tervezoének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benyujtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel§ altal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendelé mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel§ altal eldirt kritériumoknak,

— aszamlén nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositéja.

Ebben az esetben Tervezé 1j, a jelen szerzodésben meghatérozott feltételeknek megfeleléen kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytjtson, a Megrendeld errdl sz6l6 irasbeli
értesitését kdvetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlézasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hatariddkre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az irdnyaddk. A szdmlénak meg kell felelnie a szdmvitelrdl szo16 2000. évi C. térvény és az Afa
torveény eldirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi elbirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szdméara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor 4tutalassal, a szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl szo16 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

S. A szerzédés idébeli hatalya, teljesitési hataridé, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba lépése

Megrendeld a megeléz6 verseny Gjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljdrds eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes koril rendelkezésre allasat vagy a szerz8dés megkdtését kvetd
rendelkezésre allithatésagat. Megrendelé ez utébbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
elirta tovabbad ezen feltétel bekdvetkezését a jelen szerzbdés hatalybalépését felfiiggesztd
feltételként is.
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hatédlyba lépésérol Megrendeld a Tervezét a hatdlybalépést legalabb 5 munkanappal megelézéen
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, ugy Tervezé — amennyiben a
szerzodés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatalyba — a szerz6dés alairasat kovetd
legkésObb 150. napig a Megrendel6hdz intézett egyoldaly, irasban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerz6dés alairasat kovetd 180. napon tuli idStartamra vonatkozdéan. E kériilményt Felek
olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerzodést a létrej6ttének (alairasanak) napjat kévetd 181.
napon a létrejottének napjara visszamenoéleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti eldllasi jogat a szerz0dés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzodés a létrej6ttétdl szamitott 180 napon beliil nem lépett hatalyba, abban az
esetben a szerzodés halasztott hatdlya a létrejottétdl szamitott legkés6bb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a 1étrejottétdl (alairasatdl) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatalyba, Gigy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzodést a létrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridd

A teljesitési hataridé a Megrendeld altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentacioban
¢s az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités
megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 150 naptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanléssal

korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedélykoteles
tevékenység

Kiviteli szintli tervdokumentéacié el6irt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykételes
tervezési  tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacio
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmaz6, Megrendel
altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentaciod
eldirt példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentacid
alkalmazésa esetén

Engedélykateles Valamennyi sziikséges jogerds hatdsigi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilén | jévahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld

altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumenticié el6irt
példanyban t6rténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehet8séggel vallalja
biralatot. A tervezési feladat idétartamaba (atfutasi iddbe) nem szamit bele:

Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén
— a technolégiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leadési napjatél az irasos megrendel6i dontés kiadasat kdvetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati id6tartam, a biralati terv leadési napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kdvetd napig.

a terv
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— a terv visszaellendérzési idStartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— Amennyiben a kdzmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatarid6 lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmil egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutési idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacio alkalmazasa esetén

— atechnolodgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendeloi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birlati idStartam, a biralati terv leadéasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszacllenérzési idétartam, a javitott tervdokumentacié leaddsi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedelyezési eljards esetén az eljarasi idoszak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatél az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kozmii egyeztetési folyamat a projektire (helyszinre) meghatarozott tervezési
idStartam lejartat megel6zéen 35 nappal korabban meginditsra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeléi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutdsi id6be nem szadmitanak bele.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacid alkalmazasa esetén

— a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali iddszak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kdvetd napig,

— a birédlati tervre vonatkozé megrendel6i biralati iddtartam, a biralati terv leadasi napjatél az
irdsos megrendeléi tervbiralat kiadasat kévetd napig,

— a terv visszaellenbrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacid leadédsi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idGszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatél az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatéridé lejartit megel6z6en 35 nappal korabban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezeldi jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervez a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatissal
¢rintett napok a tervezési feladat idétartamaba nem szamitanak bele.

Megrendelé jogosult barmely olyan, el6re nem lathaté esemény - igy kiiléndsen az engedélyez6 vagy
mas hatdsag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezé teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfliggeszteni. Az el6z8ek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités id6tartamédba. Megrendel6 kizardlag olyan okbél fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendeld ellen6rzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
Jjegyzoékdnyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétél — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacié eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciét a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatosaganak a
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felhivasban megjeldlt székhelyén, a jelen szerzddésben meghatarozott hatariddben, mennyiségben és
modon szolgaltatni.

Szallitando példanyszamok

A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasahoz kapcsold-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicio 10. pontjaban részletezett modon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendel§ teriiletileg illetékes
megyei igazgatésagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
clismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idépontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérél az egyedi Tervezési Diszpozicio rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzodésszerii, hiba-és hianymentes, igy Megrendelé erre jogosult
képviseloje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel§ a tervbiralatot kdvetden a nem szerz8désszerii teljesitést allapitja meg ugy
Jjegyzbkonyvben rogzitve, megfeleld pdthataridd tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezét a szerzédésszerii teljesitésre szdlitja fel. A pdthataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megeldz6 verseny ujranyitasi eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezé esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezé a teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos megrendeléi igények biztositisa céljabdl a
Megrendeld javara a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-4nak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koételes nyujtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezesi szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendel§ a teljesitési igazolas kiallitisat6] szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznélt Gsszeg visszautalasival, vagy a bankgarancidban szerepld idépontot kdvetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hataly4t veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, gy a bank vagy biztosito altal véllalt garancia-levélnek illetdleg a
kotelezvénynek legalabb a kdvetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezo teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjeldlését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes netto tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatdraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendeldnek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyGjtja, annak 6sszegét Megrendel6 MKB
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Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szdmu szamlajara kell befizetnie. Ennek Osszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozdé
bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti modosulasnak minésiil.

A Tervezd kételes munkajat szakcégtdl elvarhaté gondossaggal megszervezni ugy, hogy minden
elbrelathaté akadaly idében megsziintetheté legyen. A Tervezd kételes a szerzodés teljesitését
akadalyozo6 valamennyi kériilményrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld régziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacié és alapadat beszerzése, valamint
egyeb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendelé adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizérja és a
Tervezének az ebbdl eredd akadalyoztatisa esetén — a Megrendeldhdz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban all a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervez6 altal dokumentéltan igazolt megrendeléi adatszolgéltatasi késedelem idejével a szerzddés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendels, illetve az ltala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkoz6i tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzddésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvildgositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytél eltérd megrendeldi
igénymddosuldsok, illetbleg a tervezést érintd hatésigi eldirdsok megvaltozdsa esetén a jelen
szerz6dést moédositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozésanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmeriild kisebb korrekcidkat
¢s tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriils okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmeriilé okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utdn tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkoltség
nem illeti meg. A Tervez6 érdekkdrében felmeriilé okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezdnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendelé felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelSlt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése sordn a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultéciokon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultséga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacié szakhatosagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendeld a Tervezének utasitdst adhat. A Megrendeld utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezescre €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6z6
verseny Ujranyitdsi eljarasban meghatéarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan vj eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondést észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési eléirasok kézott, Gigy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kdvetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezé a Megrendeld utasitdsai és a
szerzbdéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszeriitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezd
halad¢ktalanul kételes erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felr6hatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért feleldsséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezdnek cimzett frasbeli valasziban fenntartja, a Tervezd a
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

szerzOdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockéazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendelo altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabélyi, hatdsagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitas megtagadasa indokanak helyénvaldosagat a Tervezdnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezdé munkdjahoz sziikséges szakhatdsagi engedély médositasa valik sziikségessé, a
jogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben €s abban a kérben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a mddositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzddés teljesitése soran messzemenden egytttmiikédnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irasban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szerepld
id6pontot, ajanlott postai kiilldeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztdsa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthet6 az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérél kapcsolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
¢€s szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel$ kapcsolattartoja Megrendeld kapcsolattartdja
Név: Hesz Gabor Neév: Sajgé Tamas
Beosztas: fejlesztési és felujitasi igazgaté | Beosztés: fejlesztési és  felujitasi

osztalyvezetd
Telefon: +361 819 9039 Telefon: +36 1 819 9161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Tervezo kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartoja

Név: Vass Gabor Név: Busz Tamas
Beosztas: tervezési igazgatod Beosztas: igyvezetd
Telefon: (+36 1) 204-6626 Telefon: +36 34 512 786
Fax: (+36 1) 204-6625 Fax: +36 34512 781
Mobil: - Mobil: +36 30 320 3347
E-mail:  tervezes@utiber.hu E-mail busz@partnerkft.hu

A Megrendeld e pontban kijel6lt kapcsolattartdja jogosult a Tervezdnek a szerz6dés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervez0 teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszimla
szamaban bekdvetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitsl fliggben — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kdvetden haladéktalanul kételes irasban értesiteni.

A Felek egyiittmiikddésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzddéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1

7.2.

[ Megrendeld kapcsolattartoja | Tervezd kapcsolattartoja - Felel6s Tervezd |
I'Név: Szabados Szabolcs Név: Szecsb Déniel Géza '
 Beosztas: technologiai és tervezési Beosztas: tervezési osztalyvezeté-helyettes
osztalyvezetd |
Mobil:  +36 30 297 3774 Mobil:  +36 30 428 4792
l E-mail:  szabados.szaboles@kozut.hu E-mail:  szecso.daniel@utiber.hu J

Tervezo az esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds, ha a Megrendel6
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossdgat, kartéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kételezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogést a Tervezo szerz6déses kételezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezé részérél megjel6lt kapcsolattart6 (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezesi idészakban minden kapcsolodo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacion részt venni.

— a sziikséges jelenléti iveket alaimi.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az elézdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elzetesen irdsban (fax, vagy email utjan) koteles jelezni a Megrendel6
miiszaki kérdésekben eljard kapesolattartdjanak. Ez esetben a Tervezd kételes a projektvezetének
megfelelé szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerz8déssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsdggal rendelkezd helyettes
allitasarél gondoskodni. Amennyiben a Tervezé nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
Jelen szerzédés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kelléen ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacio) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezdt terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatélyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitasi eljards meginditdsakor hatalyos
utligyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezo kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerz8dés teljesitése soran szitkséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tanasitvany alkalmazasa
vagy az Eur6pai Uni6 més tagallamabol szdrmazé a fentiekkel egyenértékii tandsitvany, illetve az
egyenértekii mindségbiztositdsi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezé a szerz6déskotést megeldzden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tanusitvanyiét illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerzddés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatirozott tervezési szolgaltatdsat a
szerzOdésben €s mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hatésagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartasaval nyGjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgéltatott tervdokumentécié minden

tekintetben szakszerli és jogszerli. A szolgaltatisnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszerlien, a szerzédésben kikétott, a szerzédéskstéskor, illetve a teljesités
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacio alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalosithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig k6z61ni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacioban foglaltak kizardlag az & szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képez6 tervdokumentacid-részek felett
atruhazhaté felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koételes erre a Megrendeld
figyelmét kell6 iddben, elbzetesen felhivni és a Megrendel6tél az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezot terhelik. A Tervezo figyelem-felhivasi, engedélykérési
kételezettségének felrohaté elmulasztasaért a Megrendel6vel szemben Kkartéritési felelGsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzédés alairasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és meger6siti, hogy a jelen
szerz6dés szerint az A4ltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatarozatlan idejli, korlatlan és kizardlagos felhasznéldsi jogdt az atruhazhaté szerzdi jogok
vonatkozasaban atruhdzza a Megrendel6 részére, amely magaban foglalja a szerzGi jogrol sz616 1999.
évi LXXVL térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii atdolgozhatdsagahoz és a mii tObbszorézéséhez vald felhasznalasi
Jjogosultsagot is. A mii tGbbszordzése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozéra valé madsoldsat is, valamint az el6zdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 t6bbszorozés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendel$ jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszorozésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilénGsen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszOrozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analdég vagy digitalis
hordozén, tetszleges alkalommal térténben), amely tGbbszorozés jelenti kiiléndsen a
Tervdokumentécié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitégéppel, illetve elektronikus
adathordozora valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozésara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz6désben meghatarozott felhasznalasi médok a szerzodés hatilya alatt Ggy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzddésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdveé, a jelen szerzddéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kiboviilt
felhasznéldsi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezo a Tervet - vagy annak barmely részét - k6zremiik6d6 bevonasaval késziti, tigy a
Tervezd koteles a kozremiikédo altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremiikddd altal és/vagy kézremiikodd
bevonasaval keészitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatarozatlan 1dej,
korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
ered6 barmilyen karért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzédés teljes idotartamara tervezdi tevékenységre vonatkozé
felel6sségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyéra,
amelyben a harmadik fél biztositdsdnak értékhatira minimum 150 000 000 Ft/év és 50 000 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerzodés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a moédositassal megallapitott tervszallitasi hataridé késobb jar le, mint a tervezéi
feleldsségbiztositas fennallésa, igy a Tervezd koteles a tervezoi felelésségbiztositast is ezen idSpontra
kiterjed6en meghosszabbitani.

A Tervez0 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerz6dés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendeld 4ltal teljesitésigazoldssal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésdbb a szerzédés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kdtvény mésolatanak 4taddsaval, mely a szerzodés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6z8ekben részletezett tartalommal nytjtja be a tervezdi
felel6sségbiztositas fenndlldsanak igazolasat, annak befogaddsara, 4tvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghitisuldsért a Tervezot terheli a felelSsség.
Megrendelé ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsitd és biztositéo mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okb6l, amelyért felelds, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzédésszegését
kimenti. A Megrendel kotbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezé még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esd - nettd tervezéi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzOdés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, pdthataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelés, késedelembe esik, tigy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
kesedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzbdésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozé netté tervezési dij 1 %-a. A
keésedelmi kdtbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozoé netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzddést a Tervez6hoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani

vagy a szerz6déstdl elallni és meghitsulasi kdtbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszadmitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kétbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.

Késedelmi kétbért megalapozé tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) aTervezd a jelen szerzédés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

Jelen szerzédésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendel6nek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozo részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhuzodik, és a sziikséges hatosagi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatosag két alkalommal térténd felhivasa ellenére hataridében nem
nyujtja be, vagy nem megfelelden nyljtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsaté hatosag harmadik hianypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt el6teljesitéssel korrigdlt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendelé a megeldzé verseny Gjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontkeént vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tiizése nem lehetséges, Megrendel6
a szerzodestol elall, illetve felmondja azt és a meghiusulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerzédésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felelés, meghiusul vagy a Tervezo a szerz6désbdl eredd kételezettségeit stilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervez6 meghitsulasi kStbért kételes fizetni. A meghitsulasi k6tbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - nett6 tervezdi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatilya ala tartozo projektek (helyszinek) meghitisulasara - amennyiben a jelen
szerzGdeés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitsulds esetén Megrendeld a teljes
szerzodéstdl val6 elallasra vagy azonnali hatalyG felmondésira és meghitsulasi kotbér
ervényesitésére jogosult. Ezen meghiusuldsi kétbér mértéke a szerzbdésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti netté tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kdtbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatalya
alé tartozo, ugyanazon Tervezd vonatkozaséban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz0dés meghitisuldsa (a szerzédéstdl valé eldllas vagy azomnali hataly felmondas
csetkore) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezével megkottt keretmegallapodas
felmondésara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kardnak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizdrélagosan felelds minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvallalkozéknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
kérokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden kérigény, kovetelés
alél, amelyek az éltala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendel¢ szamdara minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezdnek, illetve alvéllalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartasa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzdédésszegés, a szerzodés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerzOdést a Tervezd sulyos szerzddésszegése esetén jogosult irdsban, a
Tervezének megkiildétt egyoldalu nyilatkozatdval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek minésiil kiiléndsen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérdl:
a) a Tervezé valamely, jelen szerzGdéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
b) Tervezd a jelen szerzddés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;
c) Tervezbvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt All;



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

d) Tervezé megsérti a jelen szerzédés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kdvetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felelos;

e) a Tervezé a Megrendel6 indokolt utasitasanak nem tesz eleget,

f) olyan okbdl, amelyért a Tervezo a felelds, a tervezési feladat meghitisul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és €) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyt felmondasat
irasbeli felszolitisnak kell megel6znie, melyben felszolitja Tervezot, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvetelét kdvetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzédésszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendeldhdz intézett irasbeli egyoldaltl nyilatkozataval
rendkiviili felmondas Wtjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendelé a
szerzodésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kdvetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Stlyos szerzoédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzOdésszeril teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) a jelen szerz8dés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit stilyosan megszegi,
) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kételezettségeit megsérti.

A fentieken tul Megrendel6 jogosult, illetve kételes a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz6dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszdmolasi
kotelezettséggel Ssszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér dsszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhaszndlasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel térténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz0dés teljesitése sordn az iizleti titok védelmérdl széld 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozoé iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabélyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzédés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl térténd megsziinése esetén idSbeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossigra, nem reprodukalja
semmilyen formiban a szerz8dés teljesitése soran tudomaésra jutott - legyen az akéar szobeli, akar
frasos - miiszaki, jogi, iizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz6 informécidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésdgi vagy més hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kozérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informécidjardl tudomast szerzd fél azt kizarolag a szerz6dés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kézotheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem mésolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
¢rdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utin
Megrendelének kételes visszaadni.

Tervezd jelen szerzodés alairasdval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén térvény elrendeli.
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11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Szerz0d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az stlyos
szerz0désszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondds nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irdnyadd egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazésat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozé(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4all6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kételezettség a szerzOdés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az &llamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrol szolo térvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl szolé
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathatd szervezetnek mindsiil,

A Tervezb tudoméasul veszi, hogy a Megrendel6 nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerz6dést,
illetve a létrejott ilyen szerzodés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabdl, a jelen
szerz6désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagaval Ssszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvallalkozdé bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezt a szerz6dés teljesitéséhez legkéssbb a szerz6dés megkdtésének idépontjaban megjeldlt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozd koézremiikodését veheti igénybe, egyuttal koteles
kdzremiikodni a szerz8dés teljesitésében az olyan alvallalkozé, amely a kézbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendeldnek a
teljesités sordn minden olyan — akar a kordbban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvillalkozé bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabbi a
bejelentéssel egyiitt Tervezé koteles nyilatkozni arr6l, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem 4&ll a keretmegallapodds megkotésére irdnyuld kozbeszerzési eljarasban
meghatérozott kizar6 okok hatdlya alatt.

Az alvallalkoz6 bevonasénak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzOdéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kdzbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozéval, Ggy kizarolag a Megrendeld hozzajaruldsaval a Tervezd mas alvallalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az ij alvéllalkozdval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban az adott



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

alvallalkozodval egyiitt felelt meg.

Az alvillalkoz6 személye a 13.4. pontban foglalt moédon sem modosithato olyan esetben, amelyben
egy meghatdrozott alvallalkozd igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kbzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kériilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz6des teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyestil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas modon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § ()
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem k&vetkezett volna be.

A szerzodéstdl eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd kételes alvallalkozéjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkét felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korii és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
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14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés iddtartama alatt, valamint azt kovetden is, kdleséndsen betart-
Jék a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilonésen, de nem kizard-
lagosan az informéaciés 6nrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol szold 2011. évi CXIL.
torvény (,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad éramlésarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésér8l sz016 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiikddés sordn személyes adatokat csak és
kizarolag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
16l, k6zremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kézremikoddik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjék 4t, nem hozzék nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzdan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfelel hozzajarulé nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervez6 jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotdtt
szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala lizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendels a jelen szerzédést, a
szerzodeskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatsag 4ltal
miikodtetett CoRe szerzddés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzbdés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentécio kozott, igy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szémvevészékrdl sz6lé 2011, évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a térvény 5. § (3){(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefiiggésben — ellendrizheti az 4llamhéztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az Aallamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzédéseket a
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15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Megrendelénél, a Megrendel6 nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés teljesitéséért
felelosek, tovabba a szerz8dés teljesitésében kdzremiikdddknél.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket egymaéssal
targyalasos uton, k6zds szandékuk esetén mediator kozremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birésagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allandé valasztott
bir6sagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

A Felek kélesondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra val6 hivatkozéssal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrol vald
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz8dés modositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kételezben modositja a szerzédést.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. tdrvény (Ptk.) és a vonatkozo egyéb
jogszabalyok az irAnyadoak.

Felek a jelen szerzodést elolvasték, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezot, 3 eredeti példanyban jovahagyolag irték ald, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példany - k6z0s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezot illet.

Felek a szerzédést lehetdség szerint elektronikusan frjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alaird a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év (/(’ ..... hé o2 nap Budapest, 2021. év .06 h6 .:SQnap

Megrendelé Tervez6
Magyar Kozit Nonprofit Zrt. UTIBER Kft.
Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgatd-helyettes Lakits Gyorgy, igyvezetd

Hesz Gébor, fejlesztési és felujitasi igazgatd

Tervezd
PARTNER Mérnéki Iroda Kft.
Busz Tamas, ligyvezetd

2800 T:Z;Eb_énya‘ Bardos lakopark 2/C.
11475464-2-11
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Mellékletek:

1. szamu melléklet:
2. szamu melléklet:
3. szam® melléklet:
4. szamu melléklet:
5. szdmu melléklet:
6. szam melléklet:

7. szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

A Biztosité 4altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerz8déskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatoldsra kertil)

Teljesitési biztositék nytjtasanak igazolasa

(a szerzddés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatoldsra keriil)

A kdzbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvéany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kbrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanfisitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok



1.sz. melléklet

Atlithatosagi Nyilatkozat

Alulirott Lakits Gyorgy tigyvezetd, mint az UTIBER Koézuti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-
13.) képviseléje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba Kertilé szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c¢) pontjanak —
atlathaté szervezetnek minoésiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti kéltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kétheté érvényesen visszterhes szerz8dés, illetve létrejétt

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil 4tlathat6 szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Magyar Kozt Nonprofit Zirt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem kertilt sor — a szerzodéstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év....06. ... h6 .50, nap

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetd

79



1.sz. melléklet

.-’\tléth:itész'lgi Nyilatkozat

Alulirott Busz Tamés, mint a PARTNER Mérnéki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz.
3.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kézut Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriil6 szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil,

Tudomasul veszem, hogy kdzponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott
ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil 4tlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K&zt Nonprofit Zrt.-t tijékoztatni.

A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz8dést a Magyar Kozit Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ...06..... h6 .. 3Q.. nap

PARTNER Mérnéki Iroda Kft.
Busz Tamas, ligyvezetd

Bardos lakopark 2/C.
11475464-2-11
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2. 5z. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozo bevonasardél

Alulirott Lakits Gyérgy ligyvezet6, mint az UTIBER Kéziiti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-
13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a .4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszagos
kozuthdlozaton tirténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak ellétdscra keretmegallapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 31. verseny ijranyitds” targyn kozbeszerzési eljaras
eredmenyeként megkdtendd szerz8dés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozékat vonjuk be:!

Szervezet

Cim

Képviselo
Telefon
Fax il

-

(sziikség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatalya ala esé alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év 26 1630, nap

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetd

! Az ajinlatban bemutatott szakemberek munkaltatoit is fel kell tiintetni alvallalkozéként a jelen nyilatkozatban,
ha az nem az ajinlattevé! Alvallalkozdt a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe
vesz, a jelen nyilatkozat kitSltésével és a Megrendeld részére tSrténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozd a
szerzddéskotéskor még nem ismert vagy alvéllalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, huzza 4t a
tablazatot. Jelen cégszertien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzédéshez!




2. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérndki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz.
3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,4 2020-2024 évekhez kapcsolddian, orszagos
kozuthalozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegallapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régio - 31. verseny djranyitds” targyu kozbeszerzési eljaras
eredmeényeként megkétendd szerzodés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:?

Szervezet

Cim

Képviselé
Telefon

Fax 7
E-mail

(sziikség szerint duplikadlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatalya ala esd alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ......Q6........ hé .52 nap

PARTNER Mérnéki Iroda Kift.
Busz Tamas, ligyvezetd
| fAERETNER
12800 Tatabanya, Bardos lakdpark 2/C
11475464-2-11

? Az ajanlatban bemutatott szakemberek munkaltatéit is fel kell tiintetni alvallalkozoként a jelen nyilatkozatban,
ha az nem az ajinlattevé! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe
vesz, a jelen nyilatkozat kitSltésével és a Megrendeld részére torténé megkiildésével. Ha azonban alvallalkozéd a
szerzOdéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hizza at a
tablazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzédéshez!
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MUSZAKI LEIRAS

Komirom—Esztergom Megye

8156 jelii Tatabanya — Vértessomld 6sszekotd ut

0+000 — 11+240 km szelvények kozotti szakasz
burkolatfelujitasa és csomoOponti beavatkozasai

megnevezésti munkahoz



1. Altalanos ismertetd

A beavatkozds a 8156 jelli, Tatabanya — Vértessomlo Osszekodtd ut 0+000 — 11+240 km sz.
kozotti szakaszanak burkolatfeltjitasat tartalmazza.

Jelen tervezés soran részben nem engedélykiteles, részben engedélykoteles beavatkozasok
tervezendok.

A beavatkozési szakaszon egyéb beruhazé éltal épitett rész nem talalhato, épités alatt 4ll a
3+800 km szelvény kornyezetében az Gij sportcsarnok, melynek bels6 uthaldzata a 3+410 és a
3+800 km szelvényekben épiilé csomopontokhoz kapesolddik.

A tervezési szakasz a 0+000-1+475 és az 14715-2+590 km szelvények kozott Tatabanya
atkelési szakaszan halad. A tervezési szakasz kezdetén kiemelt szegélyes kialakitasi, a
burkolatfeltjitas két els6 szakaszan, a 0+000 — 0+180 km szelvények k5zodtt €s a 0+990 —
1+460 km szelvények kozott kiemelt szegélyes, mig a 2+423 — 6+265 km szelvények kozott
€s a 9+350 — 114240 km szelvények kozott nyilt arkos. Burkolatfel(jitast csak a fenti
szakaszokon kell tervezni, 8sszesen 6 382 m hosszon. A tervezési szakaszon 14 kiilonbozd
csomoponti  beavatkozast kell tervezni, kiilonbozd  Gsszetettségli, a  kismértéki
forgalomtechnikai valtoztatastdl (fdirany megvaltoztatdsa) a korforgalmi-, vagy jelz6lampas
csomépont kialakitasdig. Az ut vizszintes vonalvezetését tekintve részben egyenesek és éles
torések sorozata. A csoméponti korrekcidk részben az éles torések ivvé valtoztatisat is
szolgdljdk. A tervezési szakasz elején taldlhato rossz allapotu hid monolit felszerkezetének
cseréjét meg kell tervezni.

Az utcsatlakozok, kapubejardk és a kapcsolodd feliiletek (jarda, stb.) helyreallitisa/szintre
emelése is a feladat részét képezi. A megtaldlhatd aknafedlapok szintre emelése, indokolt
esetben cseréje sziikséges. A teljes tervezési szakaszon a padkak rendezésével, az arkok
tisztitasaval, profilozdsaval szamolni kell.

2. Altalinos adatok

Az érintett utszakasz Komarom - Esztergom megyében talalhaté Tatabanya és Vértessomld
kozott, eldzéekben dnkormanyzati ut volt, két éve keriilt orszdgos koziti statuszba.

A beavatkozasi hatarok: _
’ Felujitasi hossz
|m]:

Utszam: Kezdoszelvény Végszelvény

Km szelvény ! GPS koordindta Km szelvény : GPS koordinata |
47.547163 47.519207
8156 0+000 18.447557 11+240 18357621 6382,0
Burkolaterdsitések szelvényadatai:
Atkelési szakaszok:
— g elység

8156 0+000 0+180 Tatabanya

8156 0+990 1+460 Tatabanya

8156 2+423 2+590 Tatabanya
Kiilsoségi szakaszok:

8156 2+590 6+265 Tatabanva

8156 9+350 11+240 Vértessomld




Forgalmi adatok:

11+240

Fopalya jellemzo szélessége (szakaszonként felijitando feliiletbél visszaszamolva):

Y b . 14 A Szélesség
Utszim: Kezdaoszelvény: Végszelvény: {m]: -

8156 0+000 0+180 12,78
8156 0+990 1+460 11,06
8156 2+423 6+265 6,13
8156 9+350 11+240 6,05

Meglévo burkolat tip
Utszim:

usa altalinos jellegoel:

Kezdészelvény:

Végszelvény: Burkolat tipusa:

Rakott atalap, utantdmérodd és tomor aszfalt |

_1 1_+24O | palyaszerkezettel (rugalmas palyaszerkezet) |

Megléve burkolat allapota dltalinos jelleggel (a felijitandé szakaszokon):

burkolat dllapota: 5 (rossz)

egyenetlensége: 3 (tlrhetd)
nyomvalyu mélysége: 1 (jo)
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

ElGiranyzott beavatkozas:

Uitszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

profilmarast kdvetden egyrétegii

11+240 palyaszerkezet ersités, lokalis kbt6réteg
javitasokkal

3. Reészfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonos figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel. Az alabbi tiblazatban felsorolt 14
forgalomtechnikai beavatkozas (csomépont) egyes elemei indokoltta teszik a szabélyozasi terv
modositasat, amit Tervezének szintén el kell végeznie.

Egyéb vonalmenti létesitmények:

Csomopontok:

Beavatkozas
A kezddszelvényben lévé csomdpontban az 1 sz. fout baloldaldn
kozvetlen (direkt) felhajtéagat kell tervezni jobbra kis ivben a 8156 j.

1 sz. f36t-8156 j.

0+000 km 5K, it csombpontia k. Gtra. A beavatkozas ij nyomon vezetett csomoponti 4g létesitésével
’ pony Jar, teriiletbiztositassal. kozmiiérintettséggel, vizfolyas keresztezéssel.
Engedélykiteles.
04125 km Az Bsszetett geometridjii csomdpontban a fdirany megvaltoztatdsa, a

8156 j. 6k. Ot foirannya véltoztatdsdval.




0+475 km

A 0+475 (0+450-0+500) km szelvény térségében a
csatlakozd/keresztezd utak csomdponti viszonyainak rendezése
(Megrendeld javaslata: piskota/nyijtott korforgalom)
Engedélykiteles.

14425 km

A csatlakozo/keresztezd utak csomdponti viszonyainak rendezése.
Kérforgalom kialakitasa. vagy csomoponti korrekeid fSirdny
modositassal. Kozvilagitas kiépitésével.
Korforgalom esetén: Engedélykoteles.

1+700 km

Féirany nyomvonal korrekcidja — ivkorrekcid Gtcsatlakozas
rendezésével.
Engedélykiteles.

2+550 km

Féirany nyomvonal korrekcidja — ivkorrekcio utcsatlakozas
rendezésével.
Engedélykoteles.

3+275 km

Csomoépont/ttcsatlakozas athelyezése a 3+210 km szelvény
kdmyezetébe. Mellékirany vizszintes és fliggbleges korrekcidjaval.
Engedélykiteles.

3+410 km

Utcsatlakozas mellékirany egyiranyusitasa, vagy sorompdval torténd
lezarasa iddszakos hasznalatra.

3+800 km

Jelz8ldmpas utcsatlakozas épitése kanyarodd savokkal, valtoztathato
fazist jelz6lampaval, csatlakozva a sportcsarnok bels6 Gthaldzatahoz.
Engedélykiteles.

6+250 km

Féirany nyomvonal korrekcidja — ivkorrekcid tutcsatlakozas
rendezésével.
Engedélykiteles.

7+775 km

Féirany nyomvonal korrekcidja — ivkorrekcio utcsatlakozas
rendezésével.
Engedélvkateles.

9+225 km

Csoméponti korrekcié a mellékagak atrendezésével.

94360 km

Valtoztathato jelzésképii tabla és kdzvilagitas 1étesitése.

11+240 km

Csomépont kiépitése a 81128 j. bekstduton a feldjitott szakasz
végszelvényében, tobblet kanyarodd sdvokkal, mellékiranybdl sziget
kialakitdsaval. Kozvilagitas kiépitésével.
Engedélykiteles.

Ko6zmi fedlapok:

Aknafedlap

szintbehelyezés

Oldalbedmids aknafedlap

szintbehelyezés / helyredllits

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolédo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitas)

Foldarok

tisztitds, sziikség szerint profilozds

Burkolt arok. folyoka

tisztitds, sziikség szerint helyreallitas

Zart vizelvezetéshez kapesolodo beavatkoziasok (helyreallitas, tisztitas)

Beavatkozas

Csapadékesatorna tisztitas
Aknak tisztitds. sziikség szerint helyreallitas
Atereszek tisztitds. szitkség szerint helyredllitis
Eldtejek sziikség szerint helyreallitas

Befejez6 munkak:

Beavatkozas

Vizszintes feliiletek

tereprendezés




Elbiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A tervezés soran az érintett (tszakasz elhelyezkedésébd! fakaddan elére lathatdan sziikséges
lesz a kbzmiiszolgaltatokkal, valamint az 5nkormanyzatokkal torténd egyeztetésre.

4. Miitargyak:

Hid neve Tatabsnyai 1. sz. féut feletti Baross Gabor iti hid (Torzsszam: 9244)

hid helye: 8156 j. 1it, utszelvény: 0+325 km

Kozitkezels tarsasdg: Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Komarom-Esztergom Megyei
Igazgatdsaga
Tervezési diszpozicié

A hid fébb adatai:
szerkezete: sik alapozasu, kéttdmaszi alulbordas monolit vasbeton lemezes hid
szerkezeti hossz: 2000 cm
legnagyobb szabad nyilas: 1870 cm
€pités éve: 1960
athidalt akadaly: 1. sz. {61t
teherbiras méretezés szerinti : A/1956 // teherbiras tizemi: 32/1993
keresztmetszeti elrendezés: 3,50 + 9,00 + 3,50 = 16,00 m

A hid jelenlegi dllapota, fontosabb miiszaki jellemzoi:

Alépitmény: alapozis jo allapotu, hidfékdn és szarnyfalakon kisebb feliileti hibak,
azasnyomok latszédnak. A mozgé acél anyagi saruk korrodalédott allapotiak, a
saruzsamolyok helyenként repedezettek.

Felszerkezet: az alulbordis lemezfétartd szélsé (Komarom feldli) fotartd gerendajanak
aljan tobbszori jarmii titkdzés miatt a fovasak elszakadtak, a betonfedés pedig eltavolitasra
kerillt az alatta 1€v0 1. sz. fotton kozlekeddk biztonsaga érdekében. A mozgéd sarukra
feltamaszkodo gerenda végek €s helyenként a saruzsamolyok is repedezettek és csorbultak.
A pélyalemezen a széleken alul 4z4sra utalé nyomok és feliileti hibak lathatok.

A kiegészité savok tartoszerkezeteinek aljan dzasra utald nyomok talalhatok.
A hid alatti minimalis kdzati (irszelvény jelenleg nem biztositott.

Hid palyaszerkezet: a jirdaszegélyek alakja nem szabvanyos vizorros kialakitasnak,
sokorrdzio elleni bevonatuk nincs.

A szigetelés sériilt, a palyalemez a széleken alul 4zik.
Az aszfaltburkolat jé éllapota.
A dilatacids szerkezetet korabbi feldjitas soran megsziintették (rejtett dilatacio).

Hidtartozékok:
A palcas hidkorlat megfelels allapotu.
A vizsgilé Iépcsok hidnyoznak, a monolit folyokakon feliileti hibak lathatok.



Hidkornyezet:

A hid koérnyezetében a t5ltés-rézsiikon a ndvényzet elburjanzott.

Miiszaki feladatok:
Javasolt beavatkozésok tervezése: a hid felszerkezetének cseréje

Meglévd felszerkezet elbontdsa, {j eléregyartott vasbeton hidgerendds felszerkezet
épitése az athidalt 1. sz. fout feletti koziti tirszelvény (4,90-5,20 m) biztositasaval.

A megmaradd hidfok és szarnyfalak betonfeliilet javitasa PCC tipusu javito anyaggal
Uj szabvanyos vizorros jardaszegélyek épitése, korlat csere

A teljes palyafeliileten 2 rtg-ii modifikalt bitumenes lemezszigetelés késziiljon.
Kiegyenlitd lemez és keresztszivargo készités

Eléregyartott folyokak és vizsgald 1€pcsok €pitése

Betonvédd bevonatok készitése (vb. jardaszegély, felszerkezet oldalsd és also
feliiletének szEélsd 1 m-es savja, hidfok és szarnyfalak teljes feliilete)

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapesolatos feladatok:

A felujitasi tervhez valamennyi kézmii lizemeltets, valamint kozitkezeld hozzajaruld
nyilatkozatét be kell szereznie Tervezének. Jelenleg a hidon kdzvilagitas van.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, terel6it
stb.):

Az atépités ideje alatt a hidon a forgalom félpalyan fenntartando.

Idegen teriiletek igénybevétele:
A Tervezd nyilatkozata sziikséges, miszerint az engedélyezési és kiviteli tervben szerepld
atépitési munkak nem érintenek idegen teriiletet.

A tervezési feladat a kivetkezo fobb munkarészekre terjedjen ki:
A hid engedélyezési és kiviteli tervének elkészitése.

Elkészitendé dokumentumok:

felmérési terv

altalanos terv

statikai szdmitas

részlettervek (kiemelt jardaszegély keresztmetszet, tartdszerkezeti csomdponti
részletterv, kiegyenlité lemez, keresztszivargd, korlat, villamvédelmi terv, kozvilagitasi
terv)

miszaki leiras (mellékelve a kozmii nyilatkozatok)

méret- és mennyiségszamitas

koltségvetési kiiras (drazatlan) Egységes Agazati Tételrend szerinti

koltségvetési kifras (mérnokaras)

épitési litemek

a tervdokumentacié digitalis allomanya egy példanyban (doc, xls, a tervek dwg
formatumban)

tervezdi nyilatkozat



Egyéb feladatok, megjegyzések:
Az épitési engedély megszerzése Tervezé feladatat képezi.

Tervezési konzultaciok minimalisan:

Tervezési munka megkezdése elott egyszer, valamint a biralati terv bemutatdsa soran
masodszor.

A megyei vagy a kézponti tervtirban rendelkezésre all6 tervek, févizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

A hid tervei, iratai: Kiviteli terv (UVATERV 1958)
Kblcstndzhetd: MK NZrt. KEM Igazgatdsag hid tervtarabol.

S. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsag novelése érdekében a tervezés sordn kiilonos
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

A tervezési szakaszon meglévé forgalomszamlal éllomas talalhaté a felujitasra keriils
folyopalya szakaszon, a 11+182 km szelvényben. A forgalomszamlalo alloméas megévasara és
a helyredllitdsara vonatkozo el6irasokat Tervezonek a tervben szerepeltetnie kell.

Horizontalis jelek:

Beavatkozis (iijra festés)

Tartos gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zarévonal

Tartos kézi burkolati jel készitése Tereld és irdny nyilak

Tartds kézi burkolati jel készitése Poziciod jelz6
Olddszeres kézi burkolati jel készitése Forgalom el6] elzart teriilet
Oldészeres gépi burkolati jel készitése biztonsagi sav felfestése

Tartds kézi burkolati jel készitése KRESZ abrak felfestése (sebesség korlatozas, stb.)

Vertikalis jelek:

Koziti jelztablak Csere
Koziti jelz6tabldk oszlop Csere
Utbaigazitd és utald jelzbtabla Csere
Utbaigazito és utal — tart6 oszlop Csere
Km tabla Csere
_Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Sérga villogé cseréje LED-es kiviteliire Csere
Feszito sodrony feszitbszerkezet Csere
Uttartozékok:
Tipus Beavatkozis
Vezetboszlop Csere
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A KVALITAS'98 Kit.
(1071 Budapest, Bajza u.1.)
ezuton igazolja, hogy

UTIBER Koézuti Beruhazoé Kft.
1115 Budapest ‘Csodka u.7-13.

Teljeskori epites“i IebonyolltaSI tevekenység (miiszaki
ellendri / ellenérzé mérndki (FIDIC mérndki) / miiszaki
szakeértdi / tervellendri tevékenység), mérnoki tanacsadas.
Tervezés. Teriilet-megszerzés. Beruhazasokelokesznese
és lebonyolitasa. Versenytargyalam dokumentamok
készitése, a versenytargyalésok lebonyolitasa.

érvényességi terileten. integralt mlnoseg—es kérnyezet kézpontu
irdnyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.
Az audit sorén bizonyitast nyert, hogy a rendszer megfelel
az MSZ EN 1SO 9001:2015 és az MSZ EN I1SO 14001:2015
szabvany kdvetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2022.01.18-ig
A tanusitvany jegyzékszama: 010/18

Budapest,2019.01.19. é’éfﬁ{ﬂ\ @é%

ugyvezets igazgatd
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GROUPAMA BIZTOSITO
FEDEZETIGAZOLAS

7]‘5- Groupama

Biztositd

Szerz6désszam: 930/891924243

A Groupama Biztosité Zrt. eziton igazolja, hogy a szerz6dé az alabbiakban részletezett Kombinalt
Felel6sségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik. A szerz6d6 dijfizetési kbtelezettségét hataridében teljesitette.

Tovabba ezaton nyilatkozunk, hogy az UTIBER Kozuti Beruhazé Kft. Kombinalt Felelésségbiztositasi
szerz6dését kiterjesztettitk az alabbi projekt munkaira, a jelen 930/891924243 szerz6désszamu szerz6désben
foglalt feltételek és az alabbiak szerint.

Projekt megnevezése:

A projekthez
kapcsolddo zaradék:

»A 2020-2024 évekhez kapcsolédoan, orszagos kozithalézaton torténd fejlesztési

és felijitasi munkak tervezési feladatainak ellatasara keretmegallapodasok

megkdtése 3 részben” az alabbi kézitszakaszokon:

- Kozép-Magyarorszag régié 30. versenyujranyitas 2. rész - KD Fejér m. Ercsi - Adony -
Racalmas kp dt

- Kozép-Magyarorszag régié 31. versenyujranyitas 8156 j. Tatabanya — Vértessomlé
Osszekotd Ut 0+000 - 11+240 km szelvények kozotti szakasz

Réviden: projekt

A fent nevesitett projekt esetében a Tervezéi Feleldsségbiztositis azon kizarasa,
miszerint a biztosité helytallasi kotelezettsége nem terjed ki a hatésagi engedélyek
beszerzésének elmulasztasabol eredd karokra térlésre keriil.

| A 930/891924243 szerz6désszami Kombinait Feleldsségbiztositasi szerzédes paraméterei |

[ALTALANOS ADATOK |
Biztosito: Groupama Biztosité Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné tja 1/C

Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirdsag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzédéskezel6 egység:

Szerz6dé/biztositott:
Cégnév:
Addszam:

Székhely/Levelezési cim:

TEAOR:
Cégjegyzékszam:

Kockazatviselés kezdete:

Biztositas tartama:
Biztositasi id6szak:
Biztositasi évfordulo:

Dijfizetés iitemezése:
Dijfizetés maodja:
Dijfizetés esedékessége:

570301 - Kézponti Alkuszi lgazgatosag

UTIBER Kozuti Beruhazo Kft.

10554885243

1115 Budapest, Csdka utca 7-13

7112. Mérndki tevékenység, miiszaki tanacsadas
01 09 077020

2020.02.07. nap 00 6ra

hatarozatlan
1év
minden évben a kockazatviselés kezdetének megfelelé naptari nap

éves
szamla alapjan banki atutalas
a szamlan megjelélt esedékességi datum szerint

IKOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS

A vonatkozé biztositasi feltételek, kiegészité feltételek, iigyfél-tajékoztatok, zaradékok, Nyomtatvany
biztositasi termékismertetdk, kizarasok és megkétések: szama:
13075/2

- Adatkezelési tajékoztatod

-1/4 oldal -



- A személyes adatok, a biztositasi titoknak mindsilé adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzbdéssel kapcsolatos panaszok (gyintézésére vonatkozé elvi és gyakorlati tudnivaldk

(TUDNIVALOK) 13160/8
- Vallalkozasok feleiésségbiztositasanak altalanos szerzédési feltételei — altalanos szerzédési

feltételek és ugyféltajékoztato 13820/1
- Tevekenységi felelésségbiztositas — kiilonds biztositasi feltételek és ugyféltajékoztato 138211
- Tevékenységi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13695/2

valamint a Tevékenységi felelésségbiztositashoz kapcsoldodoan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek:
= KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurépara
- KFF4 Alvallalkozék biztositasa
- Szolgaltatoi felelésségbiztositas — kulonss biztositasi feltételek és ugyféltajékoztatd 13823/1
- Szolgaltatéi felelésségbiztositas Biztositasi termékismerteté 13698/2
valamint a Szolgaltatdi feleldsségbiztositashoz kapcsolédéan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek:
- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurdpara
- KFF4 Alvéllalkozdk biztositasa

- EGYEDI Beruhazaslebonyolitéi — mérntki felelésségbiztositds zaradék
(Kiegészitd zaradék a Szolgaltatok Felelésségbiztositasahoz)
- Tervezdi Feleldsségbiztositas Szerz6dési Feltételei 12285/1
- Tervezdi Felelésségbiztositas Biztositasi termékismerteté 13700/

valamint a Tervezéi Felelsségbiztositashoz kapcsolédoan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek szerint:
(a zéradékok a 13823/1 szamu Szolgaltatéi felelésségbiztositas feltételben részletezettek)

- KFF1 Terileti hataly kiterjesztése Eurépara

- KFF4 Alvéllalkozék biztositasa

- EGYEDI Tisztan pénzugyi veszteség kiegészité feltétele a tervezéi felelésségbiztositashoz

- Koérnyezetszennyezési felelésség kilonos biztositasi feltételek és tgyféltajékoztatd 13825/1

- Koérnyezetszennyezési felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13697/2
valamint a Koérnyezetszennyezési felelésségbiztositdshoz kapcsolddéan az alabbiakban nevesitett kiegészitd
feltételek:

- KFF1 Terdleti hataly kiterjesztése Eurdpara
- KFF4 Alvallalkozék biztositasa

- Munkaltatéi feleldsségbiztositas — kilonos biztositasi feltételek és Ugyféltajékoztatd 13822/1
- Munkaltatéi feleldsségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13696/2
valamint a Munkaltatéi feleldsségbiztositashoz kapcsolédéan az alabbiakban nevesitett kiegészité feltételek:
- KFF1 Teruleti hatly kiterjesztése Eurépara

- Egyéb a jelen dokumentumban rogzitett kiegészité zaradékok

Teriileti hataly: EUROPA
Onrészesedés [Ft/kar]: a kar 10%-a de minimum 500 000 Ft [levonasos]
Biztositott tevékenyséq: - Beruhazaslebonyolitéi — mérnéki felelésségbiztositas zaradék alapjan:

- beruhazas lebonyolitdi tevékenység,

- mérndk szaktanacsadas,

- fuggetlen mérndki tevékenység

- energetikai tanusitéi tevékenység

- épitési miiszaki ellendri tevékenység
- Tervezdi Felelésségbiztositas alapjan

- Tervezdi tevékenység

- Tervellendri tevékenység

- Tervezbi miivezetési tevékenység
- Szolgaltatsi feleldésségbiztositas alapjan

- Felelés miiszaki vezet6i tevékenység

eFt/kar * eFt/év **

Kombinalt kartéritési limit az 6sszes kockazatra 6sszevontan: 300 000 500 000
[* a felek kar alatt kareseményt; ** év alatt biztositasi id6szakot értenek]

Szublimit: Tevékenységi felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Szolgaltatéi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Tervezdi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Kérnyezetszennyezési Felelsségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Munkaltatoi Feleldsségbiztositas esetén: 30 000 30 000

-2/4 oldal -



Kiegészité zaradék(ok):

A jelen kiegészitd zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzédésben és a hivatkozott feltételekben
foglaltak tovabbra is érvényben vannak. A kizarasok a személyiségi jogsértés miatt bekévetkezett nem vagyoni
sérelemre, és az annak alapjan érvényesitett sérelemdij megfizetése iranti igényekre kilén emlités nélkil, egyarant
vonatkoznak.

» Retroaktiv idészak fedezete (5 év) zaradéka
A hivatkozott Felel6sségbiztositasi feltételek a biztositéi kockazatviselés tekintetében az alabbiakkal egészilnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztosito kockazatviselése kiteried az olyan biztositott tevékenységbél
szarmazé igényekre is, amelyek oka a biztositasi szerzédés létrejotte eldtt keletkezett, de ezek
lehetdségérdl a biztositottnak nem volt tudomasa, feltéve, hogy az igényt a szerzédés hatalya alatt
bejelentették a biztositohoz.

- A biztositd ezen fedezetvallalasa legfeliebb a kockazatviselés kezdetét megelézd 6t (5) év belil
okozott és bekovetkezett (a feltételek szerint biztositdsi eseménynek minésilé) karok miatt
érvényesitett igényekre terjed ki.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztosité a szolgaltatdsat a biztositasi
szerzddés elsé évének fedezetére vonatkozd kartéritési limittel megegyezd limitdsszegig és azon
belul teljesit.

- Abban az esetben, ha a biztositott a karokozas/személyiségi jogsértés idépontjaban mas biztositonal
érvényes biztositassal rendelkezett, a kar/sérelemdij iranti igény rendezését elészér ezzel a
biztositoval kételes megkisérelni.

- llyen esetben a biztosité jelen zaradék szerinti helytallasa csak azokra a karokra/nem vagyoni
sérelemre vonatkozik, amelyek a korabbi biztositasi szerzédés alapjan nem tértinek.

- Jelen zaradékban nem szabalyozottak vonatkozasdban a hivatkozott szerzédési feltételek az
iranyadok.

Kiterjesztett bejelentési idoszak (2 év) zaradéka
A jelen dokumentumban hivatkozott Feleldsségbiztositasi feltételek a biztositéi kockazatviselés tekintetében az
alabbiakkal egészulnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztosité kockazatviselése kiterjed azokra a biztositasi szerz6dés hatalya alatt
okozott és bekdvetkezett biztositadsi eseménynek minésilé karokra is, amelyeket a biztositasi
szerzbdés megsziinését kovetd kettd (2) éven bellil a biztositénak bejelentettek.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztosité a szolgaltatasat a biztositasi
szerz6dés megszlinésének évére vonatkozd biztositasi dsszeg terhére és azon belul teljesit.

- Jelen zaradékban nem szabalyozottak vonatkozasaban a hivatkozott szerzédési feltételek az
irAnyadok.

Felelés miiszaki vezetSk zaradéka

Jelen zaradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a felelés miszaki vezetsi tevékenységre.

Felelés mUszaki vezetéi tevékenység:
Az epitési tevékenység iranyitasa, éplletek épulletrészek kivitelezési dokumentacidknak megfeleld
kivitelezésének ellendérzése, épitési tevékenységre vonatkozé szakmai, minéségi, biztonsagi eléirasok
betartdsanak és kivitelezésszakszer(i elvégzésének ellenérzése

Teriileti hatalyhoz kapcsolédo kizaras
Az biztositasi feltételekben meghatarozottakon tulmenéen a biztosité helytallasi kotelezettsége nem terjed ki az

EUROPAI terileti hataly kiterjesztés esetében azokra a karokra, melyek abbdl erednek, hogy a szerzédé/biztositott
nem rendelkezett olyan szakemberrel aki az adott orszag jogszabalyait/el$irasait megfeleléen ismerte volna, vagy
nem rendelkezett az adott orszagban érvényes, a biztositott tevékenység végzéséhez szilkséges szakmai
tapasztalattal és engedéllyel.

EGYEDI Tisztan pénziigyi veszteséq kiegészitd feltétele a tervezéi feleldsséqgbiztositishoz
Jelen kiegészité feltétel alapjan a biztositd altalanos feltételei, illetve tervezdi feleldsségbiztositasnak kiilsnss
szerz8dési feltételei az alabbiak szerint médosulnak.
Jelen kiegészité feltétel alapjan a biztositd kockazatviselése kiterjed a tisztan pénziigyi veszteségre.
Tisztan pénzugyi veszteség az a kar, amely nem személyi sériilés, egészségkarosodas, halal, dologi Kkar, illetve
személyiségi jogi kar és nincs kapcsolatban az ilyen tipusu karokkal.
Az altalanos feltételek és a vonatkozo kulonds feltételekben régzitetteken til, nem terjed ki a biztosito
kockazatviselése:

- az elmaradt vagyoni elényre;

- tisztan pénziigyi veszteséggel kapcsolatban felmerilé sérelemdijra;

- hlségnyilatkozat, kezesség, sajtovétség, hitel, pénzigyi garancia, pénzintézeti alkalmazotti hiitlenség

miatt keletkez6 karokra (Bankers Blanket Bond), valamint diszkriminaciobél eredé karokra;
- az ertékpapirok, készpénz, szamlak gs, bjzonylatok eltlinésébél, elvesztésébsl, megsemmisilésébsl




vagy ellopasabdl szarmazé karokra;

az 6sszeférhetetlenségre vonatkozé eldirasok megszegésébdl eredd karokra;

a szabadalmi, védjegy és szerzdi jogok megsértésébél eredd karokra;

Uzleti- vagy magantitok megsértésébdl eredd karokra, illetve tisztességtelen piaci magatartassal,
tisztességtelen kereskedelmi gyakoriattal, megtéveszté reklamozassal, druhoz vagy szolgaltatashoz
kapcsolodo tajékoztatas hianyossagaival okozott karokra;

hatalyos jogszabalyok alapjan jogosulatlanul végzett tevékenység végzésbél eredd karokra;
biztositotthak megfizetett dijak és koltségek visszatéritésére vonatkozo igényekre;

kéltségkeretek és hitelek tullépésébdl eredd karokra.

e A Tervezdi Felelésségbiztositds biztositasi feltételekben meghatarozottakon filmenden a biztositd

helytaliasi kdtelezettsége nem terjed ki:

az asatasokkal, mdemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,

a beszerzési, kivitelezési nehézségek miatti attervezés kovetkeztében felmerulé karokra,

a hivatalos kdzm{itérképek hibajabol ered6 karokra,

a kivitelezés idétartamara, koltségeire vagy hataridejére vonatkozo biztositotti nyilatkozatbdl eredé
karokra,

azokra a karokra/nem vagyoni sérelemre, amelynek kozvetlen vagy kdzvetett oka az, hogy a meghbizo
altal a biztositott részére szolgaltatott adatok, informaciék, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a
valdsagnak nem megfeleléek voltak,

a hatbésagi engedélyek beszerzésének elmulasztasabdl eredé karokra, kivéve a fent hivatkozott
projekt,

a gazdasdgi tervekben (kéltségvetésben) eléfordulé szamszaki hibabdl szarmazé karokra,

a miiszaki gazdasagi tervek alapadataiban eléforduld hibabdl szarmazo karokra,

azokra a karokra, amelynek kézvetlen vagy kozvetett oka az, hogy a megbizd altal a biztositott
részére szolgaltatott adatok, informaciok, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a valésagnak nem
megfeleldek voltak,

azokra a karokra, amelyeknek kozvetlen vagy kozvetett oka az, hogy az attervezendd, bévitendé
(mddositandd) épulet tervdokumentacidi hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a valésdgnak nem
megfeleléek voltak,

a tervezést megalapozd, azt elékészitd, a tervezéshez kapcsolédd szakértdi tevékenységbél, a
tervdokumentacié részét képezd szakvélemények készitésébdl (pl. hoétechnikai, akusztikai,
geotechnikai vizsgalat és szakvélemény, szamitas, miiszaki allapot leirasa és értékelése stb.), épitési
geodézia készitésébol eredd karokra,

azokra a karokra, amelyek a prébatizem elmulasztasanak kdvetkezményei és/vagy a probatzem alatt
kévetkeznek be,

az aremelkedésbdl szarmazé tobbletkoltségre,

az esztétikai és korszer(ségi hibabol szarmazo karokra,

a penészedés vagy gombasodas altal okozott karokra,

az olyan tervezési vagy szamitasi modszerek alkalmazasabdl eredé karok, amelyek a tudomany és
technika ismert szabalyainak megfelelden nem lettek kelléen kiprébalva, vagy a hazai viszonylatban
nem ismert vagy nem alkalmazott miiszaki, gazdasagi megoldast tartalmazé terv altal okozott
karokra.

e A Tervezdi Feleldsséqgbiztositas biztositasi feltételek 5.4. p) pontja az alabbiak szerint érvényes:

A biztositasi fedezet tovabba nem terjed ki:
p) @ nem magyarorszagi terileti hatalyu alagutak, gatak (magaban foglalva a védégatakat, zsilipeket

Budapest,

stb.), a nem magyarorszagi terileti hatdlyd alagutak és nem édesvizi kikotdi
epitmények/létesitmények tervezésébél eredd karokra, valamint repulétéri épitmények/iétesitmények
tervezésébdl eredd karokra.
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