TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Magyarorszag régié 30. versenyujranyitas
2. rész - KD Fejér m. Ercsi - Adony - Ricalmas kp ut

Szerzédés szama: KB-2021/1001454/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Koziit Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adészam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgatd-helyettes

Hesz Gabor, fejlesztési és felqjitasi igazgatd
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels), masrészrol az

UTIBER Kaéziti Beruhazé Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1115 Budapest, Csdka utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-09-077020

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Budapest Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10102093-15755803-00000006
Adodszam: 10554885-2-43

Képviseld neve: Lakits Gyorgy, ligyvezetd
valamint a

PARTNER Mérnéki Iroda Tervezd, Kivitelezé Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.
Cégjegyzékszam: Cg.11-09-005983

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11740009-20058201-00000000

Adébszam: 11475464-2-11

Képviseld neve: Busz Tamas, ligyvezetd

mint Tervezd (a tovabbiakban: Tervezd) kozétt alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés el6zményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kizbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL tor-
veény (a tovabbiakban: Kbt.) Mésodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t5bb ajanlattevével kotendd ke-
retmegallapodds megkotésére iranyul6 kdzbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos koziithdlozaton torténd fejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegallapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivést tartalmazo6 hirdetmény 2020. 4prilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszdmon keriilt kozzétételre a Kdzbeszerzési Ertesité 2020/78. szamdban. Az ajanlati



1.2.

2.1.

2.2.

felhivas modositasat tartalmazo hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unio Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatdészamon keriilt kzzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.

Megrendeld a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras 2. része vonatkozaséban az alabbi keretmegalla-
podasokat kététte meg:

I. RODEN Mérméki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mémdki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) kdz8s ajanlattevok

A keretmegallapodas megké&tésének idopontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

IL. Specialterv Epitémémoki Kft. (1134 Budapest, Kassdk Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérndkiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérndki, Ta-
néacsadd és Szolgaltatd Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6z6s ajanlattevok

A keretmegallapodas megko6tésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegéllapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

IV. UTIBER Ké6zuti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mémdki Iroda
Tervez6, Kivitelezd Szolgaltatd Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkdGtésének idépontja: 2020. oktodber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasittervezé Zrt. (1117 Budapest, Dombévari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megkGtésének iddpontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendelé a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiild6tt ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny ujranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 30. VUNY?” targyban, 3 részben (EKR azonosit: EKR000552822021). A
k6zbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezo lett.

2. A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticidban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzddés targyi hatélya ala tartozé Ercsi - Adony - Racalmas Kkp. 1t projekt (helyszin)
[a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras els6 részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicid és a jelen miiszaki dokumentécid részét képezd, vonatkozoé Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyardnt magaban
foglalo — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi ¢és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
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24,
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beszerzése €s a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitasa, a
kizbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzédés
mellekleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacion alapulé valamennyi kozmikezelsi és
kozitkezeldi hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek mivelésb6l vald kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezéi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzodés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozo specialis
kOvetelményeket, amely eldirasok betartisa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd
tevekenységét a hatalyos jogszabalyoknak és szakmai szabéalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditasanak napjan hatalyos utiigyi miiszaki leirdsoknak megfeleléen kételes
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kdvetkezdk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezoéi dij (nett6 Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljards elsd részében be nem mutatott tovabbi ;
. . " " 4 16
szakemberek szama (f6, min. 0 {6 - max. 2 8):

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hatarid6hdz ké-

pest megajanlott eldteljesités id6tartama (naptari nap) 0 naptari nap

Tervezd altal a megel6zd verseny Ujranyitasi eljardsban a 2. szdmt értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz8dés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantart6é kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Szecsd Daniel

Magyar Mérn6ki Kamara
01-14266, 01-64993 (KE-K)
+36 30/428-4792
szecso.daniel@utiber.hu

Orban Viktor

Magyar Mérnoki Kamara
VZ-TER, 13-11671 (VZ-TER)
+36 30/768-3385
orban.viktor@utiber.hu

Bozs6 Istvan

Magyar Mérnéki Kamara
07-1154 (SZKV)

+36 30/537-8318
bozsoi@vikoti.hu

Zavecz Richard

Magyar Mérmoki Kamara
01-10939 (HT)

+36 30/971-1569
zaveczr@utiber.hu

Tervezd koteles szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elbtt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatosagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
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3.4,

3.5.

3.6.

hatésagi eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozd jogszabalyokban meghatérozott
tartalommal ¢és formédban hidnytalanul benytjtani. Tervezé koteles az illetékes hatdsagok eldirdsainak,
felhivasainak, felszolitasainak hataridoben eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért €s ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhuzdédasaiért, meghiusulasaért (felfliggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzddés szerinti késedelem, illetve meghitusulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazéasra.

Tervezd a tervellenérzés megéllapitdsai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti atdolgozédsara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervez6i dij magaban
foglalja.
3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan €s hianytalan teljesitéséért a Tervezot
110.572.040 Ft + AFA

tervezdi dij illeti meg.

A tervezoi dijbol k6z8s ajanlattevoként szerzddd TervezOk a kdvetkezOk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedég Osszege
UTIBER Ko6ziti Beruhazo Kft.: 110.572.040 Ft + AFA
PARTNER Mérndki Iroda Tervezd, Kivitelezd Szolgaltato Kft.: 0 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyadd szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykoételes tervekhez kapcesolddd hatosagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kozmii szolgaltatoi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmertild koltségeket a Tervezo koteles viselni.

A tervezobi dijat Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban a keretmegéllapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervezoi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezé bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovabba az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo
tervezoi és mérnoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének vészletes szabdlyairol sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumentéacidéban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvalositasdhoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkdltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz6dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért f6leg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és elbirasok szerint hozzéatartoznak a szerzGdés
targyanak kifogastalan, teljes korti teljesitéséhez.

A teljesites ellenértekének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint térténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
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nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerz8dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhetdve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt teljes korii tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
Utemezes szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

4.1.1. Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db

részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumentécié Ajanlatkéré altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozo k6zmil egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezéi dij 90%-anak megfeleld
dsszegben.

Végszamla | Kiviteli szinti tervdokumentacié eldirt példanyban térténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kézmiivezeték-lizemeltetd részérdl a kdzmii egyeztetd
rendszeren keresztlil kiallitott valamennyi sziikséges kdzmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-iizemeltetd(k) altal kért tervmédositas(ok)
esetén a kért médositas(ok)nak megfeleléen mddositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagydsa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatdsarol szol6, a tervezési szerz6dés mellékletét képezéd nyilatkozat

benyujtasat kvetden, a tervezoi dij 10%-4anak megfeleld Ssszegben.

Tervez$ koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridd lejartat megelézden meginditani.

Engedélykdteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécié alkalmazasa
esctén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benynjtasira jogosult
a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd 4ltal torténd
Jovahagyasat, 'tépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetéen,
a tervezdi dij 75%-anak megfelels 6sszegben.

Végszdmla | Valamennyi sziikséges jogerds hat6sagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eléirt modosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel6 altal jovéhagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentaci6 el6irt példanyban térténd leszallitasa esetén, beleértve a
szilkséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl sz6ld, a tervezési szerzédés
mellékletét képezé nyilatkozat benytjtasat kdvetden, a tervezdi dij 25%-anak

megfeleld Gsszegben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megeldzden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendelé altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtésra.

Engedélykdteles tervezési tevékenység tekintetében, killon engedélyezési és killon kiviteli
tervdokumentaci6 alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benynjtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

| Részszdmla [ Engedélyezési szintii tervdokumentacié Ajanlatkérd altal t6rténd jovahagyasat,
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4.5.
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utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetden, a tervezdi dij 60%- |
anak megfelel6 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger0s hatdsagi engedely é€s jovahagyas beszerzését |
kbvetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmaz6, Megrendel§ altal jévahagyott, kiviteli szintli tervdokumen-
tacio eloirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabb4 a teljesitésben résztvevod
szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzodés mellékletét képezd
nyilatkozat benytjtasat kovetden, a tervezoi dij 40%-anak megfeleld Gsszeg-
ben.

Tervezd kételes a kézmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idotartam lejartat megel6zden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentacié keriilhet benyijtasra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benyujtidsara — szerzOdésszerii (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerz6dés 4. pontjdban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamldjahoz csatolni a Megrendel6 altal kiéllitott, szerz6désszerli, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdaban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére €s cimére (Magyar Kézut Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benytijtasra keriilé szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendelé a szerzédés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kOzbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hianyaban a Megrendeld megtagadja a szamlan szerepl6 ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetvé teszi, a Tervezd a szamlajat elsddlegesen e-szamla

formajaban koételes benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendel6 az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tamasztja:

— aze-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani, amely tartalmazza
a szamla kételez6 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

— az e-szdmldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai
szabvanynak €s az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az el6z6 pont-
ban el6irt kritériumoknak, ugy a Megrendel6 az e-szdmla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos mddon (elsdsorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alébbi kapcsolattartd személyt jeloli meg:

Kapcsolattarto neve: Jo6 Sandorné
Kapcsolattarto beosztasa: osztalyvezeto
Telefon: (+36 1) 203-0555/107 mellék
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Mobil: —
E-mail: joor@utiber.hu

Amennyiben a Tervezoének nincs modja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szémla nem felel meg a
Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak, ugy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos modon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a szdmlat a sziikséges mellékletekkel
egytiitt a Megrendel6 kdvetkez6 postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kézat Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adodo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

A Tervezé altal kiallitott szamlat Megrendel6 a kézhezvételt kévetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl szolé
irasbeli értesitést kovetben a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 1j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok sszege vonatkozasiban Megrendelé és Tervezd
egyeztetni kdteles. Amennyiben a kifogas jogszer(i, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezonek visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benytjtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendel$ altal
megadott elektronikus cimre, mas szdmla esetén pedig nem a Megrendelé altal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendeld mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendeld altal el6irt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfeleléen kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyiijtson, a Megrendeld errdl sz6lé irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamléazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
reszletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridokre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az iranyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. torvény és az Afa
torvény eldirdsainak, valamint a vonatkoz6 egyéb hatalyos jogszabalyi eléirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illet6leg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-

se1 alapjan keril sor atutaldssal, a szamla kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz616 2017. évi CL. trvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

S. A szerzdédés idébeli hatalya, teljesitési hataridé, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba lépése

Megrendelé a megelz6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjellte a szerzédés teljesitéséhez
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szilkséges anyagi fedezet teljes kori rendelkezésre allasat vagy a szerzddés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatosagat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabbd ezen feltétel bekdvetkezését a jelen szerzodés hatalybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzddés
hatalyba 1épésérél Megrendelé a Tervez6t a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megel6zéen
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzddés a Felek altali alairassal nem lép hatalyba, ugy Tervezé — amennyiben a
szerzodés a Felek altali alairast kévetd 150. napig sem 1épett hatalyba — a szerzédés alairasat kdvetd
legkésobb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldaly, irasban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzodés alairasat kdvetd 180. napon tili id6tartamra vonatkozdan. E korilményt Felek
olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerzodést a létrejéttének (alairasanak) napjat kéveto 181.
napon a létrejéttének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervez a fenti elallasi jogat a szerzodés alairdsat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz8dés a létrejottétol szamitott 180 napon beliil nem 1épett hatdlyba, abban az
esetben a szerzodés halasztott hatalya a létrejottétdl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a létrejottétol (alairasatdl) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatalyba, Ggy e kdriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerz6dést a létrejottének napjara visszamenbleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridé
A teljesitési hatarido a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miszaki dokumentacidéban
és az ajanlattételi felhivdsban meghatirozottak szerint alakul, figyelembe véve az elGteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas id6beli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 150 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak minésiilnek:

Nem engedé€lykoteles | Kiviteli szinti tervdokumentacié eloirt példdnyban t6rténd

tervezési

tevékenység
esetén

leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykételes
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacid
alkalmazasa esetén

Valamennyi sziikséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentécio
el6irt példanyban torténéd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykateles
tervezési  tevékenység
tekintetében, kiilon

engedélyezési és kiilén
kiviteli tervdokumentacid

alkalmazéasa esetén

Valamennyi szilikséges jogerds hatosagi engedély €s jovahagyas
beszerzését koévetben, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban eloirt modositasokat is tartalmaz6, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehet6séggel vallalja a terv
biralatot. A tervezési feladat idétartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén
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a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeléi dontéshozatali iddszak, a technolégiai terv
leadasi napjatol az irasos megrendeli dontés kiadasat kdvetd napig,

a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birlati idétartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irasos megrendeléi tervbiralat kiadasat kdvetd napig.

a terv visszaellenOrzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatirozott tervezési
hatarid® lejartat megelézben 35 nappal korabban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a koézmil egyeztetés befejezéséig akadalyoztatdssal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi id6be nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa esetén

a technologiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technolégiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadaséat kévetd napig,

a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati iddtartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiad4sat kévetd napig,

a terv visszaellen6rzési idStartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadaséat ko vetd napig.

engedélyezési eljards esetén az eljardsi idészak, az tUtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitesi engedélyezési eljards meginditasanak napjatél az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idétartam lejartat megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervez6 a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacio alkalmazdsa csctén

a technolégiai tervre vonatkoz6 megrendeldi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatdl az irasos megrendeldi dontés kiadasat kdvetd napig,

a birédlati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati idétartam, a biralati terv leadasi napjatél az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig,

a terv visszaellen6rzési idGtartam, a javitott tervdokumentdcié leadasi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogad6 nyilatkozat kiaddséat kévetd napig.

engedélyezési eljards esetén az eljarasi iddszak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizepitési engedélyezési eljaras meginditisanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

Amennyiben a kdzmii egyeztetési folyamat a projekire (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezel6i jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
€rintett napok a tervezési feladat idStartaméba nem szamitanak bele.

Megrendel§ jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilondsen az engedélyez vagy
mas hat6sag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadilyozza - miatt a
teljesitési hatdridot felfliggeszteni. Az el6z6ek szerinti felfliggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités id6tartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbél fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendel6 ellen6rzi az alabbiak szerint:

a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
Jegyzdkonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;

ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaci6tol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacié eltér.
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A tervek szolgaltatasa

A Tervezo kételes a tervdokumentaciot a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatdsaganak a
felhivasban megjellt székhelyén, a jelen szerzodésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
moédon szolgaltatni.

Széllitand6 példanyszamok

A tervdokumentaciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszdmla és végszamla kiallitasdhoz kapcsolo-
doan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjdban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozon (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatosagan tOrténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idOpontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozicio rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzodésszerli, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendeld erre jogosult
képvisel§je kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel6 a tervbiralatot kovetben a nem szerzédésszerii teljesitést allapitja meg gy
jegyzOkonyvben rogzitve, megfelelé pothataridé tiizésével a hiba, illetve hianyok kozlésével
Tervezdt a szerz6désszerii teljesitésre szolitja fel. A pdthataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6zd verseny djranyitasi eljarasban
eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezo, ellenkezé esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasival kapcsolatos megrendelSi igények biztositdsa céljabdl a
Megrendeld javara a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-4nak megfelel
mértékben teljesitési biztositékot koteles nyujtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezeési szerz6dés hatalyba 1épését kdvetd 3 munkanapon beliil koteles Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hatarid6é
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztosit€ék Tervezd valasztisa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendel6 a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt Gsszeg visszautalasaval, vagy a bankgarancidban szereplé idépontot kévetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kételezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ugy a bank vagy biztositd altal véllalt garancia-levélnek illetoleg a
kételezvénynek legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjeldlését,

- abankgarancia (k6telezvény) Osszegét (a teljes netté tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kGtelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kdtelezvény) Osszeghatdraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelonek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
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bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd tutalassal nyujtja, annak &sszegét Megrendelé MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szam szamlajéra kell befizetnie. Ennek &sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezdnek.
Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozd
bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.

A Tervezé koteles munkajat szakcégtol elvarhaté gondossdggal megszervezni gy, hogy minden
elbrelathat akadaly idében megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akadalyozo6 valamennyi kériilményrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld roégziti, hogy a tervezéshez sziikséges informécié és alapadat beszerzése, valamint
egyeb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és felelossége.

A Megrendeld adatszolgéltatasi késedelme a Tervezd egyidejit szolgaltatasi késedelmét kizéarja és a
Tervezének az ebbdl eredd akadalyoztatdsa esetén — a Megrendeléhdz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd 4ltal dokumentaltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hatariddk minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelSlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
Jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kémi.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendelsi
igénymddosulasok, illetéleg a tervezést érintd hatésagi eldirasok megvaltozésa esetén a jelen
szerzodest modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmeriil kisebb korrekcidkat
¢s tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriils okra vezethetk vissza. A Tervezdt az érdekkdrében felmeriils okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatdsok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tbbletkSltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkdrében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy a szerzddés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultacidkon,
tervbirdlatokon részt vesz, és kételes az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentécié szakhatosagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos
mindségi felelosségét.

A Megrendel6 a Tervezonek utasitast adhat. A Megrendeld utasitasai nem mondhatnak ellent a
hatélyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési elbirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozéas
szervezesere €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megelz6
verseny Ujranyitasi eljarasban meghatérozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 1j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeléi utasitdsok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, ugy erre kdteles a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kdvetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezd a Megrendel$ utasitdsai és a
szerz8déskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei szerint kételes teljesiten.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezdnek célszeriitlen, szakszer(itlen utasitist ad, a Tervezd
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t frasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelosséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezdnek cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendel6 kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendel6 altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jjogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitas megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezonek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkajahoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
jogerés modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kbrben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben €s amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzodés teljesitése soran messzemenoden egylittmiikédnek, Tervezo feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzodésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas k6zlést — {rasban kétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idopontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szerepld
idépontot, ajanlott postai killdeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél kételes egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérol kapcsolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartoja Megrendel6 kapcsolattartdja
Neéwv: Hesz Gébor Név: Sajgd Tamas
Beosztas: fejlesztési és felhjitasi igazgatdé | Beosztas: fejlesztési  és  felujitasi

osztalyvezetd
Telefon: +361 819 9039 Telefon: +36 1 8199161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
Tervezo kapcsolattartdja Tervez6 kapcsolattartoja

Név: Vass Gabor Név: Busz Tamaés
Beosztas: tervezési igazgato Beosztas: ligyvezetd
Telefon: (+36 1) 204-6626 Telefon: +36 34 512 786
Fax: (+36 1) 204-6625 Fax: +36 34 512 781
Mobil: - Mobil: +36 30 320 3347
E-mail: tervezes@utiber.hu E-mail busz@partnerkft.hu

A Megrendeld e pontban kijellt kapcsolattartdja jogosult a Tervezonek a szerzdédés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervezo teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti modosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset kdriilményeitdl fliggben — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes irasban értesiteni.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

A Felek egyiittmiikddésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzddéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

!_ Megrendelo kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja - Felelds Tervezo

Név: Szabados Szabolcs Név: Szecs6 Déniel Géza

Beosztas: technologiai és tervezési Beosztas: tervezési osztalyvezetO-helyettes
osztalyvezetd

Mobil:  +36 30297 3774 Mobil:  +36 30 428 4792

E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  szecso.daniel@utiber.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelds, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossdgat, kartéritési felel6sségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendelé nem tesz kifogast a Tervezd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezo részérél megjelSlt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezeési id6szakban minden kapcsolddo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacién részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alafrni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az el6zdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irdsban (fax, vagy email utjan) koteles jelezni a Megrendelé
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartdjanak. Ez esetben a Tervezd kételes a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkez6, tovabba
a jelen szerz6déssel kapcsolatos kérdésekben megfelels tijékozottsaggal rendelkezd helyettes
allitasarél gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzédés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel6 az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejarés, tervkonzultacié) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késcdclem jogkovetkezményei a Tervezot terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitasi eljards meginditasakor hatalyos
utligyi miiszaki leirdsoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostol eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki médszerek alkalmazésa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervez kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerz6dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti tanUsitvany alkalmazésa
vagy az Eurdpai Unié més tagallamabol szarmazé a fentiekkel egyenértékii tantisitvany, illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazisa. Felek rogzitik,
hogy Tervez6 a szerz6déskotést megeldzden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti hata-
lyos tantisitvanyét illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valé megfelelés a szerzodés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerz6désben és mellékleteiben meghatirozott tervezési szolgaltatisat a
szerzbdésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményeknek, hatésagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé minGségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyéban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartasaval nyijtani.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

L

7.10.

A Tervez6 kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszeri €s jogszeri. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendelé rendeltetésszeriien, a szerzédésben kikotott, a szerzddéskodtéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfelelden [(elhasznalhassa. Tervez$ szavalol azérl, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentaci6 alapjan a Megrendel6 altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatdé. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kitelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogésait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig k6zolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
keépezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacid-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyoznd, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerz6désben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendel
figyelmét kelld iddben, elozetesen felhivni és a Megrendel6t6l az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezot terhelik. A Tervezd figyelem-felhivési, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztdsaért a Megrendelovel szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik,

A Tervezb jelen szerz6dés aléirasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerzddés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatarozatlan idejli, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogat az Aatruhdzhaté szerz6i jogok
vonatkozésaban atruhazza a Megrendel6 részére, amely magéban foglalja a szerzdi jogrol sz616 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii 4dtdolgozhatosdgihoz és a mii tobbszorézéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mi tdbbszorézése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfclvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az elézdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé t6bbszor6zés joginak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendelé jogosult a Terveket harmadik
személynek 4tdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszérézésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilonGsen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozén, tetszbleges alkalommal t6rténden), amely tSbbszordzés jelenti kiildnosen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitdgéppel, illetve elektronikus
adathordozora valé masolasanak jogét, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzddésben meghatarozott felhaszndldsi mdédok a szerzédés hatdlya alatt ugy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzodésben engedélyezett
felhasznalasi modok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehet6vé, a jelen szerzodéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibdviilt
felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz8dés alairaséval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezoi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitaséra,
tovabbi kéltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.
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7.11. Amennyiben Tervez a Tervet - vagy annak barmely részét - kdzremiikddé bevonasaval késziti, ugy a

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Tervezd koteles a kézremiikodo altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiikdd altal és/vagy kézremiikodd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatérozatlan idejii,
korlatlan és kizarolagos felhasznaldsi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
ered6 barmilyen karért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes iddtartaméra tervezdi tevékenységre vonatkozéd
felelésségbiztositast kotni, vagy meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositasdnak értékhatara minimum 110 000 000 Ft/év és 36 600 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerzédés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositassal megallapitott tervszallitdsi hataridé késébb jar le, mint a tervezdi
feleldsségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezd koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen idSpontra
kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezd kételezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzodéses feladatanak a Megrendelé altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezéi felel6sségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzddés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kotvény masolatanak atadasaval, mely a szerzodés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervez6 nem vagy nem az el6zdekben részletezett tartalommal nyijtja be a tervezéi
felel6sségbiztositds fenndllasinak igazolasat, annak befogadasara, atvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezét terheli a felelosség.
Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsito és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kétbérfizetési kételezettsége alol, ha szerzOdésszegését
kimenti. A Megrendel6 kétbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
—Jjogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezé még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre es6 - nett6 tervezdi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridé tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kétbér megfizetésére kitelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptari naponként a
szerzOdésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
keésedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmilésat bizonyitania
kellene - a szerz6dést a Tervez6hoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani

vagy a szerz6déstol elallni és meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kdtbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendel6 rogziti, hogy a késedelmi kétbér érvényesitése a teljesités alol nem mentesit.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

Késedelmi kétbért megalapozo tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) aTervez0 a jelen szerzodés 5. pontjdban meghatarozott hataridére €s példdnyban a terveket a
jelen szerzédésben foglaltak szerint nem széllitja le a Megrendelének;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedé€lyezési eljards
elhuzodik, és a szilkséges hatésigi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervez6é az
engedélyt kibocsatd hatdsag két alkalommal tOrténé felhivasa ellenére hatdriddben nem
nydjtja be, vagy nem megfeleléen nyljtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezoi késedelem és a késedelmi kotbér szdmitasanak els6
napja az a nap, amikor a Tervez6 az engedélyt kibocsatd hatosag harmadik hidnypdtlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt el6teljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely eloteljesitést Megrendel6 a megeldézd verseny Ujranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pdthataridé tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzodéstdl elall, illetve felmondja azt és a meghiusulds jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhat6.

Ha a szerzddésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felelds, meghiusul vagy a Tervezd a szerzodésbol eredd kotelezettségeit siilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghitsulasi kotbért koételes fizetni. A meghitisulési ktbér mértéke a 3.1, pont
szerinti - adott projektre esd - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghiusulasi kétbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz8dés targyi hatalya alé tartozd projektek (helyszinek) meghitsulasara - amennyiben a jelen
szerzo6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerz6désben szerepld helyszinek
darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiusulds esetén Megrendel6 a teljes
szerzOdéstdl valé elallasra vagy azonnali hatalyd felmondasara €s meghitsulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghifisulasi k6tbér mértéke a szerz6désben rGgzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegillapodas hatalya
ala tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz6dés meghiusulasa (a szerz6dést6l valé elallas vagy azonnali hatdlyu felmondas
esetkdre) esetén Megrendelé jogosult az érintett Tervezével megkotdtt keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendel6
kotbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarolagosan felelds minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas
alvéllalkozdknak, illetve harmadik személynek felrohatdéan okoztak. Tervezd az altala okozott
kéarokat kdteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kovetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban kertiltek fel. A Tervezé koteles megfizetni a
Megrendeld szdmara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re
a Tervezdnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felrbhaté magatartasa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzdédésszegés, a szerzddés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerz6dést a Tervezd stlyos szerzddésszegése esetén jogosult irdsban, a
Tervezdnek megkiildétt egyoldalt nyilatkozatival azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarolagosan a Tervezd részérol:

a) a Tervezd valamely, jelen szerzodéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

b) Tervezd a jelen szerzodés alapjan megtartott tervkonzultdcion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

¢) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerzddés szerinti titoktartasi kételezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelds;

e) a Tervezd a Megrendelo indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,

f) olyan okbol, amelyért a Tervez6 a felelds, a tervezési feladat meghitsul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendel$ azonnali hatalyti felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszélitja Tervezét, hogy az irasbeli felszélitas
keézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzddésszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzodést a Megrendel6héz intézett irasbeli egyoldalu nyilatkozatéval
rendkiviili felmondas Wtjan azomnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendel6 a
szerzbdésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kételezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) a Tervezd szerz6désszerii teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) ajelen szerz6dés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit stilyosan megszegi,
) ajelen szerzddés szerinti titoktartési kotelezettségeit megsérti.

A fentieken tul Megrendeld jogosult, illetve kiteles a szerzodést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz0dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszdamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel dsszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetéség van - levonasra kertil a kotbér dsszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel térténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz8dés teljesitése sordn az tizleti titok védelmérdl szél6 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozo iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezo kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kételezettségek keretei kozott, a szerz6dés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbél torténd megsziinése esetén id6beli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzédés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akéar szobeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, lizleti informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informéciét - ideértve, de
nem csak erre korladtozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz6 informécidkat, szdmitogépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
clézetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésagi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdekilinek vagy kézérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik f€l bizalmas informécidjarol tudomést szerzé fél azt kizardlag a szerz6dés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem koézdlheti,
nyilvénossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz8dés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
erdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél mésolatot nem készithet, a felesleges
munkapélddnyokat kételes megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendelének koteles visszaadni.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Tervezd jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil lizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiiloén térvény elrendeli.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az silyos
szerzOdésszegésnek mindsil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kételezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgari- vagy biintet6jogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozo(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem allé szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerzOdés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. tdrvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrdl szolo torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XIL 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrdl sz6l6
2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a
Tervez6 atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendelé nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

A Fclck rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a jelen
szerz6désbol ered6 kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagaval Osszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervez6 a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvéllalkozé bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzodés teljesitéséhez legkésobb a szerz6dés megkotésének idopontjaban megjeldlt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozd kozremiikodését veheti igénybe, egyuttal koteles
kdzremiikddni a szerzodés teljesitésében az olyan alvallalkozd, amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kételes a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a kordbban megjel6lt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egylitt Tervezd koteles nyilatkozni arr6l, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a keretmegallapodds megkétésére iranyulé kozbeszerzési eljardsban
meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.

Az alvallalkozé bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu
Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — beallott

lényeges koriilmény, vagy az alvallalkoz6 bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

vett alvallalkozdval, ugy kizarélag a Megrendelé hozzajarulasaval a Tervezd mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az 1j alvéllalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozé személye a 13.4. pontban foglalt modon sem médosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvéllalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kézbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz8dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvéllalkozo jogutédja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy 4talakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a rd vonatkozé szabélyok szerint mas modon jogutédlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvéllalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kdvetkezett volna be.

A szerz$déstol eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozéjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az 4ltala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv) felelésséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kévetSen is, kdlesdnosen betart-
Jak a hatélyos magyar és eurdpai uni6s adatvédelmi szabélyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizard-
lagosan az informécids 6nrendelkezési jogrol és az informaci6szabadsagrol szolé 2011. évi CXIL.
torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd vedelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasérdl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl sz616 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiikodés soran személyes adatokat csak és
kizarélag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
16l, k6zremiikddoirél, illetve teljesitési segédjeirél. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkaviéllaléik, kozremiik6doik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zéferést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjék 4t, nem hozzék nyilvanossigra és nem teszik hozzaférhet6vé. Felek egybehangzoan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozz4jarulé nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kézbeszerzési eljaras alapjan megkdtott
szerz8dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossigra
hozatala Uzleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendel6 a jelen szerzédést, a
szerz8déskotést kévetden haladéktalanul kdzzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatdsag altal
miikodtetett CoRe szerz8dés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzddés és a kozbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié koz6tt, igy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentécid, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az irAnyadoak.



15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

. A
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A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szo16 2011. évi LXVL térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a térvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefliggésben — ellenérizheti az allamhaztartdas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozd vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendelonél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerzddo feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés teljesitéséért
felelosek, tovabba a szerzodés teljesitésében kdzremiikoddknél.

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket egymassal
targyalasos uton, k6zds szandékuk esetén mediator kézremiikddésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog €s a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 valasztott
birosagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzodést
megtdmadja arra valo hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrol valo
lemondés miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas k6zott feltiind értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés modositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kitelezben modositja a szerzodést.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL.
torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykdnyvrol szold 2013, évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
jogszabalyok az iranyadoak.

Felek a jelen szerz6dést elolvastak, attanulmanyoztdk, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezot, 3 eredeti példanyban jovahagydlag irtak ala, melyb6l 1 példany Megrendelét, 1
példany - k6zos ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezot illet.

Felek a szerzodést lehetoség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alairé a masik fél részére megkiild.
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12400 Tatabanya, Bardos laképark 2/C,
11475464-2-11



Mellékletek:

1

2.

. szamu melléklet:

. szamud melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra kerdil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonaséarél

(a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

A Biztosité 4ltal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazd)
fedezetigazolas (a szerzddésko6téskor fizikailag is csatolasra keriil)

Tervezési Diszpozicio

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

Teljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa

(a szerzddés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatolasra keriil)

A ko6zbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatoldsra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. melléklet

Atlathatosaei Nyilatkozat

Alulirott Lakits Gyorgy ligyvezetd, mint az UTIBER Koziti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csdka u. 7-
13.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerzodéses jogviszonyba keriil6 szervezet
- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindstil.
Tudomasul veszem, hogy kdzponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem k6thetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesitheto kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathato szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrol haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan ko6tott visszterhes szerzodést a Magyar Kozat Nonprofit Zit.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6désto! elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapito (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ..~ hé =~ nap

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetd
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1.5z. mellékler

Atlathatésagi Nvilatkozat

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérnéki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz.
3.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriild szervezet

- megfelelve az allamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. tdrvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.

Tudomasul veszem, hogy kdzponti kéltségvetési kiadési eliranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott
ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithet kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozit Nonprofit Zrt.
felmondja vagy —ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstél elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapité (1étesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazolo okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év @ ...... hé 10 nap

PARTNER Mérnoki Iroda Kft.
Busz Tamas, tigyvezetd

y ¥ kacook L
12800 Talabanya, Bardos laképark 2/C.
4 11475464-2-11
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2. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol

Alulirott Lakits Gyorgy ligyvezetd, mint az UTIBER Kézuti Beruhazo Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-
13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,.4 2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos
kozuthdlozaton torténd fejlesziési és felujitdasi munkdak tervezési feladatainak ellatasdara keretmegallapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régio - 30. verseny ajranyitds” targy( kdzbeszerzési eljaras 2.
részének eredményeként megkdtendd szerz6dés teljesitéséhez az alabbi alvéllalkozdkat vonjuk be:!

Szervezet UT-TESZT Mérnoki és Szolgaltato Kft.
Cim 1115 Budapest, Csoka utca 7-13.
Képviselé Szilagyi Andras Janos iigyvezeto
Telefon +36 1 204-6626

Fax +36 1 204-6625

E-mail ut-teszt@ut-teszt.hu
Szervezet VIKOTI Mérnék Iroda Kft.
Cim 6000 Kecskemét, Ceglédi ut 2.
Képvisel6k Hegyi Zoltan iigyvezeto
Telefon +36 1 610 4010

Fax +36 1 790 1103

E-mail vikoti@vikoti.hu

(sziikség szerint duplikdlhato)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. &v ....~.... hé

UTIBER Kft.
Lakits Gyorgy, ligyvezetd

! Az ajanlatban bemutatott szakemberek munkaltatéit is fel kell tiintetni alvillalkozéként a jelen nyilatkozatban,
ha az nem az ajanlattevd! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe
vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozo a
szerzOdéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, huzza at a
tablazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerz6déshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevonasarol

Alulirott Busz Tamas, mint a PARTNER Mérnéki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz.
3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a A4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos
kozuthdalozaton torténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régic - 30. verseny djranyitds” targyl kozbeszerzési eljaras 2.
részének eredményeként megkdtendd szerz6dés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozdkat vonjuk be:?

Szervezet /
Cim
Képviseld

Telefon
Fax /

(sziikség szerint duplikdlhato)

Kijelentem, hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatélya al4 esé alvallalkozot.

. -
Kelt: Budapest, 2021. év CQ‘ ............. he =2 nap

PARTNER Mérnéki Iroda Kft.
Busz Tamas, ligyvezeto

NER /
Maznoks 1zoca . ,’.
IiZdOO Tatabanya, Bardos faképark 2/C.

11475464-2-11

? Az ajanlatban bemutatott szakemberek munkiltatéit is fel kell tiintetni alvallalkozéként a jelen nyilatkozatban,
ha az nem az ajinlattevé! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe
vesz, a jelen nyilatkozat kitoltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a
szerzodeéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hizza at a
tablazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzdéshez!







TERVEZESI DISZPOZIiCIO

Ercsi-Beloiannisz-Ivancsa-Adony-Kulcs-Racalmas kerékparos utvonalhoz
kerékparozhat6 kozutak tervezése

engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié elkészitése

Fejér Megye

2021. marcius



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell allitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékparos titvonal helyszinrajzi
€s magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a [étesitmény geometriai tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmiivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését, vizelvezetési
megolddsait a meglévé rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség esetén Uj zart
csapadékcsatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitast, a horizontalis és vertikalis forgalomtechnikai
jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), dttartozékokat és egyéb forgalomtechnikai
elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparut keriil kialakitasra, hanem egyéb kerékparos létesitmény
(kerékparsav, kerékpdros nyom, stb, esetleg vegyes hasznalatu ut) sziikséges, fenticken tilmenden az adott
atszakasz forgalmi rendjének teljes korli megtervezése is a feladat részét képezi.

A pilyaszerkezetre vonatkozo technoldgiai tervezés részeként a kézlekedési foldmii megtervezéséhez el
kell végezni a talaj- és kézetjellemzok részletes bemutatdsat az azt megalapozé vizsgilatok, valamint
geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés sordn részletesen meg kell tervezni a kerékparGt atvezetését kdzuton, amennyiben
sziikséges jelz6lampa és kozvilagitds [étesitésével.

A tervezés részét képezik a kozmikivaltdsok és kozmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése, azok
foldhivatali zdradékoldsa, tovabba a tclekalakitdssal Gsszefiiggd egyéb feladatok elvégzése, tigy mint
erdteriilet idéleges igénybevételi eljaras lefolytatdsa, mezdgazdasigi miivelés aléli kivondsi terv
készitése, erdéteriilet igénybevételi eljaras lefolytatasa, stb.

Tervezd feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatdsa.

A Tervezbnek nyilatkoznia sziikséges arrél, hogy a terv a kdrnyezetvédelmi hatésag részére eldzetes
vizsgalat iranti kérelemre benyujtandé-e.

Amennyiben a hatésagi engedélyezési eljaras soran szakhatésagi allasfoglalas alapjan hatarozatban
elbirasra kerlil az el6zetes régészeti dokumentacio, 5rokségvédelmi hatdstanulmany, elézetes vizsgalati
dokumentdcio, kérnyezeti hatastanulmany készitése, Gigy annak elvégzésérél Megrendeld a tervezés soran
kiilén rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés soran a telepiilési szabédlyozasi terv, illetve a helyi épitési
szabdlyzat (HESZ) madositisa valik sziikségessé, ugy annak elvégzésérl Megrendel6 a tervezés sordn
kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.

A tervdokumentaciét telepiilési kozigazgatdsi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként Kkell
sszedllitani. Az épitési engedélyezési eljarasok sordn a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras keretében,
de telepiilési szakaszok szerint titemekre bontva térténik, az engedélyes minden fitem tekintetében a
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.



A tervnek az alabbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miszaki lefras

- Attekintd térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M=1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M=1:500
- Csomoponti helyszinrajz (sziikség szerint) M =1:250
- Forgalomtechnikai helyszinrajz M =1:500
- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(sztikség szerint) M=1:250
- Koézmigenplan M= 1:500
- Részletes hossz-szelvény M = 1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sztikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kittizési terv M= 1:500
- Kitlizési adatok
- Részletes méret- és mennyiségszamitas
- Koltségvetési kiiras
- Szakagi tervek (sziikség szerint)
- Lehatérolasi terv (sziitkség szerint) M=1:500

A méret- és mennyiségszamitast, koltségvetés kiirdst a Megrendeld altal az egyedi szerzédéskdtéskor
atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszimitast a kiviteli tervekre vonatkozd
részletezettséggel, a kozbeszerzési eljarashoz felhasznilhaté modon, jél ellendrizhetd formaban kell
elkésziteni.

A tervezési munka sordn az engedélykételes tervekhez kapcsolodé hat6sagi és szakhatésagi engedélyezési
eljarasi dijakat a Megrendelé viseli, az egyéb dijakat, k6zmiiszolgaltatéi vagy mdas vezeték iizemeltetdi
egyeztetési koltségeit a Tervezd koteles viselni.



A Kkerékparozhato kozut neve:

Ercsi - Racalmas kerékparos iitvonal

Evintett orszdgos kozutak:

6 sz. f8it 35+550 - 36+110 km sz.
6 sz. fout 56+900 - 57+600 km sz.
6205 j. it 2+010 - 7+225 km sz.
6207 j. Gt 1+370 - 4+950 km sz.
6208 j. Gt 1+100 - 4+728 km sz.
51122 j. Gt 0+000 - 4+500 km sz.
62108 j. Gt 0+000 - 0+970 km sz.

Erintett helyi kézutak

Ercsi: Koztarsasag tér; Bajcsy-Zsilinszky u.; E6tvds u.; Dézsa Gyorgy utca; Kispusztai
at; Vizmi ut; Kolcsey u. (Sinatelep)

Ivéancsa: Romai katolikus temet6 u.

Adony: Kastélypark; Magyar tt; Bajcsy-Zsilinszky u.

Kulcs: Adonyi u.; Di6s u.; Csalogany u.; Arany J. u.; Kossuth Lajos u.

Récalmis: Csillag u.; Széchenyi tér; Szentharomsag tér; Esze Tamas u.; Esze Tamas koz
Parti sétany

lakott teriileten kiviili szakaszok (Ld: atnézeti helyszinrajz, alszakaszok ismertetése)

Erintett egyéb kezelésben 1évé utak

Szent-Laszl6 patak tSltésén meglévd iizemi (it Ercsi lakott teriiletén kiviili szakaszon
(kezeld: Kozép-Dunantali Viziigyi [gazgatosag)

Tervezési helyszin azonositasa:

Kiinduldsi (kezdd) pont:

Ercsi Kéztarsasag tér.

Végpont:
Végpont: Racalmas, Parti Sétany (Dunapart, Vizi Gabor Vizitiira Megall6)

Teljes hossz: 45,2 km (31 db alszakasz)



Atnézeti helyszinrajz:
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A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:
Tervezési alszakaszok megadésa, azonositasa:

Az 1. szamii tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

0,8 km hosszban Ercsi viros lakott teriileten beliili szakaszan a Koztirsasag tér - Bajcsy-
ZsilinszKky it - E6tvs utca nyomvonalon 4j, helyi kézutak itburkolatatél elvalasztott 5nallo
kerékparos létesitmény tervezése snkormanyzati tulajdonu teriileteken.

Csomopontok: nem érintett

rrrrrr

Kozmiivek:
- E-kdézmi egyeztetés sziikséges az érintett kdzmiiszolgaltatokkal.

Kapubehajtdk:
- A kerékpdros létesitménnyel érintett kapubehajtokat a kerékparos 1étesitmény tervezett
vonalvezetéséhez illeszkedden a sziikséges kialakitani, a létesitmények geometridja
alapjan a sziikséges mértékii épitési beavatkozasokat tervezendok.

Hidak és mitargvak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: -

Engedélyezési €s kiviteli terv készitése az aldbbi munka részekkel:

kerékpérozhato it (kerékparit, gyalog- kerékpartit) vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika, foldmiivek

- forgalmi vizsgélatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmtkivéltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

rrrrrr

- tulajdonosi és kezeldi lehatdrolasi tervek,

- befejez6 munkak, ngvénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret- és mennyiség szdmitds

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.



A 2. szimi tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

0,8 km gyalog-és kerékparit tervezése Ercsi varos lakott teriileten beliili szakaszan a D6zsa
Gyorgy utcaban onkormanyzati tulajdoni teriileteken (Eotvids utca csomopontjatol
kezdédéen a meglévo gyalog-kerékparit kezdetéig bezardlag, ahhoz hozzacsatlakozva.)

Csomopontok: nem érintett

Kozmiivek:
- E-kdzmi egyeztetés sziikséges az érintett kzmiiszolgaltatokkal.

Kapubehajték:
- A kerékparos Iétesitménnyel érintett kapubehajtokat a kerékparos Iétesitmény tervezett

vonalvezetéséhez illeszkedden a sziikséges kialakitani, a létesitmények geometridja
alapjan a sziikséges mértéki épitési beavatkozasokat tervezendok.

Hidak és miitareyak: nem érintett

Natura 2000 érintettsée: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

Engedélyezési &s Kivileli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhatd ut (gyalog- kerékparit) vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- gentechnika, féldmiivek

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kodzmukivéltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-€s terliletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatdrolasi tervek,

- befejezé munkak, novénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret- és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, ksltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 3. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

A szakaszon: Ercsi, Dézsa Gyorgy utca meglévé gyalog-kerékpariit (0,2 km) talalhato.
Tervezés nem sziikséges.

A 4. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése




Tervezési hatarok, tervezési hossz:

A 6. sz. féut 35+550 - 36+110 km sz. kozott meglévé kerékparsiv, beavatkozas alapvetéen
nem sziikséges. Viszont a 35+550 — 35+ 700 km sz. csomo6ponti szakaszon, valamint a 36+060
- 36+110 km sz. kozotti szakaszok feliilvizsgalata, a létesitmény kiegészitése sziikséges.

Tervezési teriilet ismertetése:
Koziti szakaszon vezetés esetén:
- 6. sz. fout 35+550 - 36+110 km sz.
- ANF = 4268 J / nap (4644 E / nap); kerékpar: 68 J / nap
- burkolat szélessége: 9,0 m
- kiemelt szegélyes utszakasz
- meglévd burkolat ltalanos leirasa,
o burkolat allapot: atlagos
o egyenetlenség: -
o nyomvalyi: -
o vizelvezetd rendszer éllapota: atlagos

Csomdpontok:
- 6. sz. fout 35+550 km sz. - 6204 j. it 0+000 km sz. - Dézsa Gyorgy u. jelz6lampis

csomopont. A csomépontban a 6 sz. féut - Dézsa Gyorgy u. kozotti kerékparos
forgalmi mozgasokat segiteni sziikséges. A csomépontban forgalomtechnikai
beavatkozisok tervezenddk.

Kozt csatlakozas, vasiti atjardk
- 6.sz. tout 35+550 km sz. - 6204 j. ut 0+000 km sz. jelz6lampas csomopont

Kapubehajtok:
- Akerékpéros létesitménnyel érintett kapubehajtokat a kerékparos létesitmény tervezett
vonalvezetéséhez illeszkedden a szilkséges kialakitani, a létesitmények geometrija
alapjéan a sziikséges mértéki épitési beavatkozasokat tervezendok.

Koézmivek:
- E-kdzmii egyeztetés sziikséges az érintett kozmiiszolgaltatokkal.

Hidak és miitirgyak:
- 6 sz. 6t ~ 36km korabban részlegesen elbontott gyalogos feliiljaré meglév hidpillére
forgalombiztonsagi szempontokbol vizsgalando, a tervezendé kerékparos létesitmény
tipusanak és elhelyezkedésének fiiggvényében bontasi terv készitése is sziikséges.

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezé feladata a 4. tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési diszpozicioban
¢s a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhato sav (kerékparsav) vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint



o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmiikivéltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,

- tulajdonosi €s kezeldi lehatarolasi tervek,

- befejezdé munkék, novénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 5. szami tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

1,8 km hosszban ttburkolaton vezetett kerékparos létesitmény tervezése Ercsi varos lakott
teriileten beliili szakaszan. (Kispusztai tt; Vizmii t)

Szakasz eleje: 6 sz. ot 36+110 km sz.

Szakasz vége:

A tervezési szakaszon az itburkolat kb. 1 km hosszban leromlott allapoti, illetve hianyzik,
emiatt 1 rétegii burkolat megerdsités/épités (foltszerii lokalis javitisok alsobb rétegben és
koporéteg épités) tervezendé a szakaszon. A tervezési munka soran iallapotfelvétel készitése
sziikséges, amely alapjin a burkolat megerdsités/épités mennyisége és javasolt technologidja
meghatarozando.

Csomoépontok: nem érintett

.....

- A kozbens6 utcsatlakozasokban a keresztezé/csatlakozé lakoutcék felé az utburkolat
szintjében - esetlegesen kialakul¢ - szintkiilonbségeket révid hosszban ki kell futtatni.

Kapubehajtok:
- Az utburkolat szintjében a szintkiilonbségeket a kapubehajtok esetében szintén rovid
hosszban ki kell futtatni.

Koézmiivek:
- E-kozmii egyeztetés sziikséges az érintett kozmiiszolgéltatokkal.

Hidak és miitargyak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezd feladata az S. tervezési szakaszra vonatkozoéan az ltalanos tervezési diszpozicioban
és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:




Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részckkel:

- kerékpdrozhatd sav/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felijitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmiikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és terliletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezeldi lehatarolasi tervek,

- befejezd munkak, nvénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 6. szami tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok, tervezési hossz:

A 40 sz. Szazhalombatta - Ercsi - Pusztaszabolcs vasitvonallal pirhuzamosan 2,1 km
hosszban #j dtburkolaton vezetett kerékpiros létesitmény tervezenddé a vasutvonal bal
oldalan Ercsi vasiitillomas (Vizmii (it) és a Szent L4sz16 - patak (Ercsi-elagazas) kozott.

A tervezés alapjat képezik a Nemzeti Infrastruktiira Fejleszté Zrt. beruhizisiban (SZ-E
Konzorcium kivitelezésében) folyamatban 1évé vasiitvonal feldjitisa soran 2021.06.30.
befejezési hataridovel tervezetten megvalosulé, a vasiitvonallal pirhuzamosan djonnan
kiépiilé és helyreallitasra keriilé meglévé helyi kozutak (stabilizalt foldutak).

A kerékpiros létesitmény tervezése sorian ezen stabilizalt utak szilird burkolattal térténé
kialakitisa megtervezendd.

Javasolt min. keresztmetszet: burkolatszélesség: 4,0 m + 0,5 - 0,5 m padka.

Pélyaszerkezet: mechanikai stabilizacio (nagyrészben kiépiil a vasiti projekt sordn) + 2 réteg
aszfaltburkolat.

Alszakasz végpontja: Szent Laszl6 - patak tizemi ut (GPS: 47.226103, 18.857696), melyhez a
tervezett létesitménnyel csatlakozni sziikséges.

Csomdpontok: nem érintett

rrrrrr

Kapubehajtok: nem érintett
Koézmiivek:
- E-kozmii egyeztetés sziikséges az érintett kdzmiiszolgaltatokkal.

- MAV tulajdonu (aktiv és felhagyott) vasitiizemi kozmiivek érintettek.

Hidak és miitirgvak: nem érintett
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Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek:

Az ingatlanok vasuti projekttel dsszefiiggd megosztasa még nem rendezett, ennek kovetkeztében
érintettek a Szazhalombatta-Ercsi-Pusztaszabolcs vasutvonallal parhuzamosan MAV ingatlanok,
és (jelenleg még) magantulajdonu ingatlanok is a tervezett kerékparos létesitménnyel.

A Tervez6 feladata a 6. tervezési szakaszra vonatkozoan az altalanos tervezési diszpozicioban
és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhato tt (vegyes forgalmi tt) vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felijitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmiukivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- betejez6 munkak, nsvénytelepités, humuszgazdilkodasa

- méret és mennyiség szamitds

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 7. szami tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

6,5 km hosszban nyomvonal kijel6lés a Szent Liszl6 - patak keleti toltésén meglévo ilizemi
titon (kerékpariton), Kozép-Dunantili Viziigyi Igazgatosag kezelésében 1évé ingatanokon.
Szakaszhatarok:

- Ercsi vasiti elagazas (GPS: 47.226103, 18.857696)

- Ercsi-Sinatelep; Kolcsey ut (GPS: 47.179341, 18.858831)
A tervezési feladat részét képezi a meglévdé iizemi tton a lokilis burkolathibik
illapotfelvétele sziikséges, amely alapjian azok javitisa - mennyiség és javasolt technolégia
szerint - meghatarozando.

Csomdpontok: nem érintett

------

Kapubehajték: nem érintett
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Koézmilvek: nem érintett

Hidak és miitargvak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezo feladata a 7. tervezési szakaszra vonatkozéan az ltalanos tervezési diszpozicioban
és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési €s kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékpérozhat6 tt/sav/nyom/ vonalvezetése
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- hid- és egyéb miitargy épitése/feldjitasa,
- vizelvezetés,
- befejez6 munkak, ndvénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas
- koltségvetes kiiras, kéltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 8. szamii tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Kerékparos létesitmény Kkijelolése Ercsi-Sinatelep (Kolcsey witon) 0,2 km hosszban.
(Szakaszhatarok: GPS1: 47.179341, 18.858831 ; GPS2: 47.177570, 18.856928)

A szakaszon tervezési feladat a Vali-viz (Szent Laszl6 - patak) feletti meglévé koziti hid
(GPS: 47.177661, 18.857215) kerékparos kozlekedés szempontjainak kiemelt figyelembe
vételével torténé allapot javito feldjitasa.

Csomopontok: nem érintett

Kozt csatlakozds, vasuti atjarok: nem érintett

Kapubehajték: nem érintett

Kozmiivek:
- E-kdzmii egyeztetés sziikséges az érintett kozmiiszolgaltatokkal.

Hidak és miitargyak:
- Vili-viz feletti meglévo kozuti hid (GPS: 47.177661, 18.857215) felnjitasa
Min. miiszaki tartalom: jelenlegi hattsltés siillyedések javitdsa; koporéteg csere hid
teljes hosszaban; hid-szegélyek; hidkorlatok atépitése Utiigyi Miiszaki Elbirasoknak
megfelelden; miitargy vizelvezetésének javitasa; egyéb mederkezeldi (Kozép-Dundantili
Viziigyi [gazgatosag) hozzajarulasban elbirasra keriil beavatkozasok
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Natura 2000 érintettség:
- Kozvetett érintettség fennall: Vali - viz mederingatlan (a vizfolyas Duna folyamhoz
csatlakozd torkolati ingatlanrésze védett) és/vagy véddtavolsag tekintetében.
- Tobblet teriiletigénybevétel jelen kerékparos létesitmények tervezése (megvaldsitisa)
soran nem torténik, csak a meglévé hid-miitargyat érintéen torténnek beavatkozasok.

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervez6 feladata a 8. tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési diszpozicidban
és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékpérozhatd it/sav/nyom/ vonalvezetése
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid-miitdrgy feldjitisa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kdzmukivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,
- tulajdonosi és kezel®i lehatdrolasi tervek,
- befejezé munkdk, névénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitds
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 9. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatirok. tervezési hossz:

Ercsi - Beloiannisz kozotti 2,8 km hosszi féldit burkolt mezdgazdasagi ttd valo kialakitasa.

Burkolatszélesség: 4,0 m + 1,0-1,0 m padka.
Palyaszerkezet: mechanikai stabilizacio + 2 réteg aszfaltburkolat.
(Szakaszhatarok: GPS1: 47.177570, 18.856928; GPS2: 47.178977, 18.822942)
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Csomopontok: nem érintett

- Tervezend6 kiépitendd burkolt Gtcsatlakozas 6,0 m szélességgel, 20 m felallasi hosszal
a 62108 j. ut 0+970 km szelvényben jobb oldalon.

Kapubehajtok: nem érintett

Koézmiivek:
- E-kdzmi egyeztetés sziikséges az érintett kdzmiiszolgaltatokkal.

Hidak és miitarevak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezo feladata a 9. tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési diszpozicioban
¢s a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékpérozhaté t/sav/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb mitargy épitése/feltjitasa,

- forgalmi vizsgélatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmikivéltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- befejezd munkak, ndvénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 10. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Nyomvonal kijel6lés meglévé kisforgalmi orszagos koziton.
Forgalomtechnikai tervezés sziikséges.

- 62108. j. Beloiannisz bekotd ut 0+000 - 0+970 km sz.
- ANF =1030 J/ nap (1064 E / nap); kerékpar: 177 J / nap
- burkolat szélessége: 6,0 m
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A 11. szimii tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

6205 j. ut lakott teriileten kiviili szakaszan (6+165 - 7+225 km sz. kdzétt jobb oldalon) ijonnan
épitendd, utburkolattél elvilasztott, egyoldali, kétiranyu kerékpiros létesitmény tervezése.

6205 j. Ivancsa - Pusztaszabolcs 6k. it 6+165 - 7+225 km km sz.
ANF = 2404 J / nap; kerékpar: 501 J / nap

burkolat szélessége: nem relevans.

meglévé burkolat altalanos leirdsa: nem relevans

Csomopontok:
- 6205 - 62108 j. utak csomdpontjaban a 62108 j. Gton csomoponti kerékparos atvezetés

tervezése sziikséges.

Kozut csatlakozas, vasiti atjarok
- 6205 j.ut 7+225 km szelvényben jobb oldalon Ivancsa vasitallomas felujitasa soran

rrrrrr

Kapubehaijték (telekbejardk):
- A 6205 . ut jobb oldalan a meglévé (nem burkolt) telekbejarokat fennmaradonak kell
tekinteni. A kerékparut épités soran a telekbejarok az titcsatlakozasi részben (~6,0 fm)
szilard burkolattal kiépitend6k ¢s tovabbi 20 fm ,,sarrazé” is kialakitando.

Koézmiivek:
- E-kozmii egyeztetés sziikséges az érintett kdzmiiszolgaltatokkal.

Hidak és miitaregyak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek:
- Erintettek. (Ivincsa: 016/15, 016/18, 016/16, 016/17, 016/19, 016/36, 016/37, 016/38,
Beloiannisz: 016/39, 016/40, 016/41, 016/42 hrsz.)
- MAUV teriilet /Beloiannisz 02 hrsz/ kézvetetten érintett (hozzécsatlakozd 1étesitménnyel)

A Tervezé feladata a 11. tervezési szakaszra vonatkozdéan az 4&ltalanos tervezési
diszpoziciéban és a jelen diszpozicioban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhato (t/sév/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o paélyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felyjitasa,
- forgalmi vizsgélatok,
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- csapadékviz elvezetése,

- kdzmikivaltisok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és terliletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- befejezé munkak, ndvénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 12. szami tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Tervezéi vizsgalat:

- 6205 j. ut 2+010 - 6+165 km sz. kozott (Ivancsa lakott teriileten beliili szakasz) iij
kerékparos létesitmény kialakitisara vonatkozéan (burkolaton vezetett és 6nallé
egyoldali kétiranyw kerékparos létesitmény elhelyezhetdségének vizsgilata;
lehetséges valtozatok kidolgozasa; egymassal dsszehasonlitasa).

Az elkészitett tervezéi vizsgilat alapjin, a megrendel6i diontést kovetéen Kkivilasztott
kerékparos létesitmény tervezése.

Tervezési teriilet ismertetése:
Kozuti szakaszon vezetés esetén:
- 6205 j. Ivancsa - Pusztaszabolcs 6k. it 2+010 - 6+165 km km sz.
- ANF=24047/ nap; kerékpar: 501 J / nap
- burkolat szélessége: 5,90 - 6,00 m.
- meglévo burkolat altalanos leirasa,
o burkolat dllapot: atlagos
o egyenetlenség: atlagos
o nyomvalyd: nem jellemz6
o vizelvezetd rendszer allapota: hianyos

Csomépontok: nem érintett

Kozt csatlakozas, vastiti atjarok:
- Vasuti atjaré nem érintett.
- Csatlakoz6 helyi utakon a tervezett kerékparos létesitménynek megfelel kiegészitd

beavatkozdsokat tervezni kell (pl. kerékparos atvezetések; burkolat szint kifuttatisok).

Kapubehaijtdk:
- AKkerékparos létesitménnyel érintett kapubehajtokat a kerékparos létesitmény tervezett
vonalvezetéséhez illeszkedden a sziikséges kialakitani, a létesitmények geometridja
alapjan a sziikséges mértékii épitési beavatkozadsokat tervezendék.

Kozmiivek:
- E-kozmii egyeztetés sziikséges az érintett kdzmiiszolgaltatokkal.

Hidak €s mitargvak: nem érintett
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Natura 2000 érintettsée: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezd feladata a 12. tervezési szakaszra vonatkozéam az 4dltaldnos tervezési
diszpozicidban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési €s kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhatd ut/sav/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb mitargy épitése/felljitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- koézmikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- befejez6é munkdk, ndvénytelepités, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 13. szim tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Iviancsa Rémai Katolikus Temetd u. ijonnan épitendd, dtburkolattél elvalasztott, egyoldali,
kétiranyi kerékparos létesitmény tervezése 1,6 km hosszban (a 6205 - 6207 j. utak kozott).

Csomodpontok:
- M6 autépalya - 6207 j. ut csomdpont (14. tervezési alszakasz feladata)

Kozt csatlakozas, vasiiti atjarok
- 6205 j. Ivancsa - Pusztaszabolcs §sszek6td ut 2+010 km sz.
- 6207 j. ut Adony - Pusztaszabolcs - Velence 6sszektd ut 4+950 km sz. (M6 csp.)

rrrrrr

- Vasuti atjar6: nem érintett.

Kapubehajtdk:
- A Rémai Katolikus Temet6 u. meglévé telekbejardkat fennmaradénak kell tekinteni.

Koézmiivek:
- E-k6zmii egyeztetés sziikséges az érintett kdzmliszolgaltatokkal.

- M6 aut6pilya (Mémdokség telephely) tizemi kézmivei (067/17 hrsz.)

Hidak és miitargyak: nem érintett

Natura 2000 érintetiséa: nem érintett
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Erintett idegen teriiletek:
- jelenleg nem érintett, kerékpdrut esetében vizsgdlandé. (Ivancsa Ipari Park: 099/2,
099/12,099/13, 099/14, 099/15, 099/16, 099/17, 099/31 hrsz.)
- M6 autopalya (Ivancsa Mérnskség telephely) tizemi teriilete (067/17 hrsz.)

A Tervezé feladata a 13. tervezési szakaszra vonatkozdéan az altaldnos tervezési
diszpozicidban €s a jelen diszpozicioban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhatd 1t vonalvezetése
o geometriai, forgalomtechnikai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
- geodézia,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmlitanulmany
- vizelvezetés,
- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,
- befejezé munkak, ndvénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 14. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

6207 j. ut lakott teriileten kiviili szakaszan (2+900 - 4+950 km sz. k6z6tt) djonnan épitendé,
utburkolattdl elvilasztott, egyoldali, kétiranyi kerékparos létesitmény tervezése Ivancsa
(M6 autopalya csomopont) - Adony kozott.

- 6207 j. Adony - Pusztaszabolcs - Velence 6k. it 2+900 - 4+950 km sz.

- ANF = 4487 J / nap; kerékpar: 1276* J/ nap * (Adony lakott teriileten beliili adat)

burkolat szélessége: nem relevans.

- meglévd burkolat dltalanos leirdsa: nem relevans

- vizelvezetd rendszer éllapota: atlagos

Csomdpontok:

- M6 autépéalya — 6207 j. ut (4+950 km sz.) csomépont: a meglévd korforgalomban a
kerékparosok szdmara biztonsagos kerékparos dtvezetések tervezendok, a megel6zd
szakasz iranyaba (Ivancsa, Romai Katolikus Temetd u. felé) a kerékpéros forgalmi
mozgasokat segiteni sziikséges.

Kozt csatlakozas. vasuti dtjarok: nem érintett

Kapubehajtok (telekbejardk):
- A 6207 . atra nyilo meglévo telekbejardkat fennmaraddnak kell tekinteni. A kerékparat
€pités soran a telekbejardk az tutcsatlakozasi részben (~6,0 fm) szilard burkolattal
kiépitendbk és tovabbi 20 fm ,,sarrdzd” is kialakitandd.

Koézmiivek:
- E-kdzmi egyeztetés sziikséges az érintett kdzmiiszolgaltatokkal.

Hidak és miitargyak:
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- 34860 km sz. 1j kerékparos hid-miitargy tervezendd keresztez vizfolyas felett
= 44065 km sz. 0j kerékparos hid-miitargy tervezendd keresztezd vizfolyas felett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idt;ecn teriiletek:
- Erintettek. (Adony: 0415/1, 0451/22, 0455/1, 0458/4 hrsz.)

A Tervezé feladata a 14. tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési
diszpozicidban és a jelen diszpozicioban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka reszekkel

- kerékparozhat6 ut/sav/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felvjitisa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kdzmikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- befejez6 munkdk, ndvénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.
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A 15, szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezeési hularuk, lervezeési hossz:

Tervezdi vizsgalat:

- 6207 j. 4t 1+550 - 2+900 km sz. kozott (Adony lakott teriileten beliili szakasz) 1j
kerékparos létesitmény kialakitiasara vonatkozoan (burkolaton vezetett és onallé
egyoldali kétiranyd kerékparos létesitmény elhelyezhetoségének vizsgalata;
lehetséges valtozatok kidolgozasa; egymassal 6sszehasonlitasa).

A viltozatok elézetes sorrendje (Onkormanyzattal torténé egyezetetések alapjan):

1. Onalls kerékparos Iétesitmény

2. 6207 j. ut burkolatan vezetett kerékparos létesitmény
Az elkészitett tervezdi vizsgalat alapjan, a megrendeldi dontést kovetden kivalasztott
kerékparos Iétesitmény tervezése.

Tervezési teriilet ismertetése:
Kozati szakaszon vezetés esetén:
- 6207 j. Adony - Pusztaszabolcs - Velence k. iit 1+550 - 2+900 km sz.
- ANF = 4487 J / nap; kerékpir: 1276 J / nap
- burkolat szélessége: 6,00 m.
- meglévo burkolat altalanos leirasa,
o burkolat allapot: atlagos
o egyenetlenség: atlagos
o nyomvalya: nem jellemz6
o vizelvezetd rendszer allapota: hianyos

Csomdpontok: nem érintett

Kozut csatlakozas. vasuti atjardk:
- Vasuti 4tjar6 nem érintett.
- Csatlakozo helyi utakon a tervezett kerékparos létesitménynek megfeleld kiegészitd

beavatkozdsokat tervezni kell (pl. kerékparos atvezetések; burkolat szint kifuttatdsok).

Kapubehajték:
- A kerékpaéros létesitménnyel érintett kapubehajtokat a kerékparos létesitmény tervezett
vonalvezetéséhez illeszkedden a sziikséges kialakitani, a Iétesitmények geometridja
alapjan a sziikséges mértékii épitési beavatkozasokat tervezendok.

Kozmiivek:
- E-kdzmi egyeztetés szlikséges az érintett kozmiiszolgéltatokkal.

Hidak és mitargyak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezé feladata a 15. tervezési szakaszra vonatkozdéam az 4ltaldnos tervezési
diszpozicioban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:
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Engedélyezési €s kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhato ut/sav/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitdsa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kézmiikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-€s teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- befejezd munkak, névénytelepités, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiirds, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 16. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

A szakaszon meglévé kerékparut talalhaté: 6207 j. it (bal 0.) 1+370 - 1+550 km sz. kozott.
Adony, Rikéczi Ferenc u. (Hunyadi Jinos u. — Kastélypark kozotti szakaszon).
Tervezés nem sziikséges.

A 17. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok, tervezési hossz:

Adony Kastélypark teriiletén (ingatlantulajdonos: Adony Viros Onkorminyzata) onallé
kétiranyid kerékpanit (gyalog-kerékparniit) tervezése. A kerékparit Kastélypark egyéb
tervezett parhuzamos fejlesztéseivel 6sszehangolt nyomvonal szerint helyezendé el.
Szakaszhatarok: (GPS: 47.121204, 18.862013 /6207 j. tt/; 47.118448, 18.860268 /Magyar u./)

Csomépontok: nem érintett

Kozt csatlakozds. vastti atjarék: nem érintett

Kapubehajtok:

- 6207 j. 4t 14370 km sz. Kastélypark bejaratnal (bal o.). forgalomtechnikai tiikor
kihelyezendd a kapu melletti kerités takardsa kdvetkeztében; forgalomtechnikai tervezés
szilkséges az elsobbségi viszonyok feliilvizsgalataval.

- Atervezési szakasz Magyar utca feldli végpontjanal a 2 db lakoingatlan k6zotti keskeny
(~2 m széles) meglévd gyalogos kozlekedési sav loKalis ,szikiiletként” kezelendd.

Kdzmivek:
- E-kbzmii egyeztetés sziikséges az érintett kzmiiszolgéltatokkal.
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Hidak és miitargvak:
- Kastélypark (Magyar u. feldli végénél) meglévd gyalogos hidon (GPS: 47.119124,
18.860625) a kerékpdrosokat is sziikséges dlvezetni. Lokélis ,,sziikiiletként™ kezelends.

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezd feladata a 17. tervezési szakaszra vonatkozdéan az Altalanos tervezési
diszpozicioban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhato ut (kerékparit, gyalog-kerékpartit) vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb mitargy épitése/feltjitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-€s teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- befejez6é munkak, ngvénytelepités, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 18. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

Nyomvonal kijelolés meglévé kisforgalmii helyi kozutakon 0,4 km hosszban (Magyar iit;
Bajcsy-Zsilinszky iit).

Szakaszhatirok:

GPS: 47.118448, 18.860268

GPS: 6208 j. ut 1+134 km sz. jobb oldal

Forgalomtechnikai tervezés sziikséges.
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A 19. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok. tervezési hossz:

Tervezoi vizsgalat:

- 6208 ). it 1+134 - 1+800 km sz. kozott (Adony lakott teriileten beliili szakasz) 1j
kerékparos létesitmény kialakitisdra vonatkozéan (burkolaton vezetett és 6nallo
egyoldali kétiranyld kerékparos létesitmény elhelyezhetéségének vizsgalata;
lehetséges valtozatok kidolgozasa; egymassal dsszehasonlitisa).

A valtozatok elézetes sorrendje (Onkormanyzattal t5rténd egyezetetések alapjan):

1. 6208 j. ut burkolatan vezetett kerékparos Iétesitmény

2. Onallé kerékparos létesitmény
Az elkészitett tervezéi vizsgilat alapjin, a megrendel6i dontést kivetéen kivilasztott
kerékparos létesitmény tervezése.

Koézuti szakaszon vezetés esetén:
- 6208 j. Adony - Perkata ok. it 1+134 - 1+800 km sz.
- ANF = 1750 J / nap; kerékpar: 297 J / nap
- burkolat szélessége: 6,00 m.
- meglévd burkolat altalanos leirasa,
o burkolat allapot: 4tlagos
o egyenetlenség: atlagos
o nyomvalyl: nem jellemz§
o vizelvezetd rendszer allapota: hianyos

Csomopontok:
- 6207 j. Gt 0+904 km sz. jobb oldal 1+758 km sz.: 62307 j. Adony vasutallomasi Wt:

csomopontban kerékparos atvezetés tervezendd

Kozat csatlakozds. vasuti dtjarok:
- Vasiti 4tjard nem érintett.
- Csatlakozo helyi utakon a tervezett kerékparos létesitménynek megfeleld kiegészitd

beavatkozésokat tervezni kell (pl. kerékparos atvezetések; burkolat szint kituttatasok).

Kapubehajtok:
- Akerékpdros létesitménnyel érintett kapubehajtokat a kerékparos létesitmény tervezett

vonalvezetéséhez illeszkedéen a sziikséges kialakitani, a létesitmények geometridja
alapjan a sziikséges mértékii épitési beavatkozasokat tervezenddk.

Koézmivek:
- E-kdzmii egyeztetés sziikséges az érintett kozmiiszolgaltatokkal.

Hidak és miitargyak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett
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A Tervezé feladata a 19. tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezdési
diszpozicidban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési €s kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhatd ut/sav/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felvjitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmikivéltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel8i lehatdrolasi tervek,

- befejezd munkék, novénytelepités, humuszgazdéalkodas

- méret €s mennyiség szamitas

- koltségvetes kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 20. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

6208 j. ut 1+800 - 3+718 km sz. kozott (lakott teriileten kiviili szakasz) kisforgalmi kozit
burkolatin vezetett kerékparos létesitmény tervezése forgalomtechnikai beavatkozasokkal
Forgalomtechnikai tervezés sziikséges.
Kozuti szakaszon vezetés esetén:
- 6208 j. Adony - Perkata ok. it 1+100 - 1+900 km sz.
- ANF =908 J / nap; kerékpar: 66 J / nap
- burkolat szélessége: 6,00 m.
- meglévo burkolat altalanos leirasa,
o burkolat dllapot: atlagos
o egyenetlenség: atlagos
o nyomvalyu: nem jellemzo
o vizelvezetd rendszer allapota: atlagos

Csomépontok:
- 6208 j. ut 3+716 km sz. M6 autopéalya csomdpont (21. tervezési alszakasz feladata)

K&zt csatlakozas. vasuti atjarok
- 6208 j. ut 2+829 km sz. meglévd szintbeni kdzat-vasiti atjaro
- 6208 j. ut 3+347 km sz. meglévd szintbeni kozat-vastti atjaro

Kapubehajtdk: nem érintett

Koézmiivek:
- E-kdzmi egyeztetés szitkséges az érintett kézmiiszolgaltatokkal.
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Hidak és miitargvak:
- 6208 j. at 24958 km sz. (Adony-fdcsatorna telett) meglévé kdzati hid feldjitasa a
tervezési feladat részét képezi.

Natura 2000 érintettsée: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezé feladata a 20. tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési
diszpozicidban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- hid- és egyéb miitargy épitése/felijitisa,
- forgalmi vizsgalatok,
- forgalomtechnikai tervezés
- csapadékviz elvezetése,
- méret és mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 21. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok. tervezési hossz:

6208 j. ut burkolatin kerékparos létesitmény kijelolése 3+718 - 4+728 km szelvények kozott
(M6 autépalya csomépont).

Forgalomtechnikai tervezés sziikséges (meglévé sebességkorlitozasok feliilvizsgalata,
tervezdi javaslat egyéb a forgalombiztonsigot névelé Kiskoltségin forgalomtechnikai
beavatkozasokra)

Csomdpontok:
- 6208 j. Gt 3+718 km sz. korforgalom (M6 autdpalya alcsomopont)
- 6208 j. Gt 4+477 km sz. korforgalom (M6 autdpalya alcsomépont)

Kozt csatlakozas. vasiti atjarok: nem érintett

Kapubehajtok: nem érintett
Koézmiivek: nem érintett

Hidak és miitargyak:
- 6208 j. 4+436 km sz. M6 autdpalya feletti kdzati hid

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érinett

A Tervezé feladata az 21. tervezési szakaszra vomatkozéan az A4ltaldnos tervezési
diszpozicioban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
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- forgalmi vizsgélatok,

- forgalomtechnikai tervezés

- méret €s mennyiség szamitas

- koltségvetés kiirds, ksltségbecslés készitése,

22. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

Az M6 autépilyaval parhuzamosan meglévé burkolatlan foldutakon, (révid szakaszon
burkolt) iizemi utakon osszesen 4,4 km hosszban wj tdtburkolaton vezetett kerékparos
létesitmény tervezendd a 6208 j. ut 4+728 km sz. és a 6 sz. f61it 56+910 km sz. kozott.

A kerékparos létesitmény tervezése soran a burkolatlan (féldut, stabilizalt iit) szakaszok
szilard burkolattal torténd kialakitiasa megtervezendé, a burkolt szakaszokon eléfordulé
lokalis burkolat hibak kiskoltségii helyreallitasa (pl. ,,kdtyiizas”; foltszerii javitasok) szintén
megtervezend6 beavatkozasok.

Javasolt min. keresztmetszet: burkolatszélesség: 4,0 m + 0,5 - 0,5 m padka.

Palyaszerkezet: mechanikai stabilizaci6 + 2 réteg aszfaltburkolat.

Csomdpontok: nem érintett

Kozt csatlakozds, vasuti atjarok:
- 6208 j. ut 4+728 km sz. utcsatlakozds
- 6 sz. {60t 56+910 km sz. utcsatlakozas
- meglévd szintbeni vastti 4tjaré (GPS: 47.068250, 18.883445) Adony, Almosvolgy u.

Kapubehajtok: nem érintett

Kdzmiivek:
- E-k6zmi egyeztetés sziikséges az érintett kozmiiszolgaltatokkal.
- M6 autdpalya lizemi hirk$zl6 vezeték érintett.
- M6 autépalya 57+425 km sz. bal palya Szentmihalyi pihend lizemi k6zmiivei (ivoviz;
szennyviz; kdzvilagitas) érintettek.

Hidak és miitargyak:
- M6 autépalya alatti kozuti aluljard (56+660 km sz.): beavatkozas nem sziikséges.

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érinett
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A Tervezd feladata a 22. tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési
diszpozicidhan és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékpérozhato vt (vegyes forgalmi Gt) vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felyjitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- befejezé munkak, novénytelepités, humuszgazdalkodasa

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 23. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

6 sz. 1t lakott teriileten kiviili szakaszan (56+910 - 57+620 km sz. kézott) bal oldalon ijonnan
épitend('iZ itburkolattél elvilasztott, egyoldali, kétirdnyd kerékparos létesitmény tervezése
Adony (Almosvdlgy u.) - Kulcs (Adonyi at) kozott.

6 sz. foiit 56+910 km szelvényben lakott teriileten kiviili uj kerékparos atvezetés tervezendd,
melynek elhelyezését és kialakitisit a kornyezetében meglévé autébusz megallohelyek (még
kiépitetlen) gyalogos kapcsolataival is sziikséges 6sszehangolni.

- 6 sz. Budapest - Pécs - Barcs elsérendii féut 56+910 - 57+620 km sz.
- ANF = 3543 I/ nap (4448 E / nap); kerékpar: 3 J / nap

- burkolat szélessége: nem relevans

- meglévo burkolat dltalanos leirdsa: nem relevans

- vizelvezetd rendszer allapota: atlagos

Csomdpontok: nem érintett

Kozt csatlakozas. vasuti dtjardk: nem érintett

Kapubehajtok (telekbejardk): nem érintett

Kozmiivek:
- E-k6zmii egyeztetés sziikséges az érintett kdzmiiszolgaltatokkal.

Hidak és miitargyak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett
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Erintett idegen teriiletek:
- Erintettek. (Adony: 045/4, 045/5, 045/6, 045/7, 045/8 hrsz.)

A Tervezd feladata a 23. tervezési szakaszra vonatkozdéan az altalanos tervezési
diszpozicioban ¢€s a jelen diszpozicioban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhato ut/sav/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felvyjitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmiikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és terliletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezeldi lehatdrolasi tervek,

- befejezdé munkak, ndvénytelepités, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 24, szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Kulcs lakott teriiletén beliil a ""Maria zarandokut" kijel6lt nyomvonalon (Adonyi u. — Diés
u. - Csalogany u. - Arany Janos u. nyomvonalon) gsszesen 2,3 km hosszban meglévé helyi
kozutakon utburkolaton vezetett kerékparos létesitmény tervezendé a 6 sz. fout 57+620 km
sz. és az 51122 j. Gt 4+494 km sz. kozott.

A Kkerékparos létesitmény tervezése soran a burkolatlan (foldit, stabilizalt vit) szakaszok
nyomvonalon (Adonyi u. — Diés u. - Csalogany u.) szilard burkolattal torténd kialakitasa
megtervezendd, a burkolt szakaszokon (Arany Janos u.) eléfordulé lokalis burkolat hibak
kiskoltségii helyreallitisa (pl. ,,katylzas”; foltszerii javitisok) szintén megtervezendo
beavatkozasok.

Javasolt min. keresztmetszet: burkolatszélesség: 5,0 m + 1,0 - 1,0 m padka.

Palyaszerkezet: mechanikai stabilizaci6 + 2 réteg aszfaltburkolat.

Csomdpontok: nem érintett

Ko6zut csatlakozds. vasuti atjarok:
- 6 sz. féut 57+620 km sz. utcsatlakozas (szélesités, kopdréteg feldjitas tervezendd)
- 51122]. Gt 4+494 km sz. utcsatlakozas
- A kozbenso tutcsatlakozasokban a keresztezé/csatlakozo lakdutcak felé az ttburkolat
szintjében - esetlegesen kialakulé - szintkiilsnbségeket révid hosszban ki kell futtatni.

rrrrrr
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Kapubehajtok:
- A burkolatépitéssel érintett kapubehajtok esetében a burkolatlan kapubehajtokat is el
kell latni burkolttal, burkolt kapubehajtok esetén a szintkiilonbségeket ki kell futtatni.

Kézmiivek:
- E-kozmi egyeztetés sziikséges az érintett kzmiiszolgaltatokkal.

Hidak és mutargyak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idegen teriiletek: nem érinett

A Tervezé feladata a 24. tervezési szakaszra vonatkozoéam az altalinos tervezési
diszpozicidban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhato Gt/sav/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmiikivéltasok, védelembe helyezések,

- vizclvezetds,

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek,

- befejez6é munkak, névénytelepités, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitds

- koltségvetés kiitas, kollségbeeslés készilése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 25. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok, tervezési hossz:
Utburkolati jelekkel torténé forgalomtechnikai kijelolés meglévé kisforgalma orszagos
koziton lakott teriileten beliil. Forgalomtechnikai tervezés sziikséges.
- 51122. j. Kulcs bekotd vt 4+170 - 4+494 km sz. (Rakoczi Ferenc utca)
- ANF = 1445 J / nap (1493 E / nap); kerékpar: 49 J / nap
- burkolat szélessége: 5,70 m
A 26. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok. tervezési hossz:

Utburkolati jelekkel torténé forgalomtechnikai Kkijelolés 0,9 km hosszban meglévé
kisforgalmii helyi koziiton lakott teriileten beliil: Kulcs, Kossuth Lajos u.
Forgalomtechnikai tervezés sziikséges.

Szakaszhatarok:
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Kulcs bekotd Gt 3+525 (Rakoczi Ferenc utca, Dozsa Gyodrgy u. ¢sp.)

- 51122,
j. Kulcs bekoté ut 4+170 (Rakocezi Ferenc utca, Ovoda u., Hatok tere csp.)

22
- 51122

A 27. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Utburkolati jelekkel torténé forgalomtechnikai kijel6lés meglévo kisforgalmi orszagos
koziton lakott teriileten beliil. Forgalomtechnikai tervezés sziikséges.

- 31122 j. Kulcs bekdtd it 2+637 - 3+525 km sz. (Kossuth Lajos utca)
- ANF = 1445 ] / nap (1493 E / nap); kerékpar: 49 J / nap

- burkolat szélessége: 6,00 m

A 28. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

51122 j. it lakott teriileten kiviili szakaszdn (1+235 - 2+637 km sz.) Riacalmas (Csillag u.) és
Kulcs (Muskitli u.) kozott jobb oldalon wjonnan épitendd, utburkolattél elvalasztott,
egyoldali, kétiranyu kerékparos létesitmény tervezése kozott (~1,4 km hosszban).

- 51122. j. Kulcs bekoté ut 1+235 - 2+637 km sz.

- ANF = 1445 J / nap (1493 E / nap); kerékpar: 49 J / nap
- burkolat szélessége: nem relevans

- meglévo burkolat altalanos leirasa: nem relevans

- vizelvezet rendszer allapota: atlagos

Csomopontok: nem érintett

Kozt csatlakozas, vasiti atjarok:
- vasuti atjaré nem érintett
- 51122 .Gt 21637 km sz. Kulcs, Muskatli u. utcsatlakozas szilard burkolattal 6,0 m

szélességben kiépitendd a tervezett kerékparit és az orszagos koziit széle kdzott.

Kapubehaijtok (telekbejirok): nem érintett

Koézmiivek:
- E-k6zmii egyeztetés sziikséges az érintett kozmiszolgaltatokkal.

Hidak és mitirgvak: nem érintett

Natura 2000 érintettség: nem érintett

Erintett idggen teriiletek:
- Erintettek. (Kulcs: 0471/1, 0472/2, Racalmis: 0472/3, 0472/4, 0472/5, 0472/6,
0472/7, 0472/8, 0472/9, 0473/13, 0473/15 hsz.)

A Tervezd feladata a 28. tervezési szakaszra vonatkozoan az daltaldnos tervezési
diszpozicidban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:
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Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhaté ut/siv/nyom/ vonalvezetése
o geometriai tervezes az e-1]T 03.04.13:2019. szerint,
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felijitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmiikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és terliletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezeldi lehatarolasi tervek,

- befejezd munkak, ndvénytelepités, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 29. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Utburkolati jelekkel torténd forgalomtechnikai kijelolés 0,38 km hosszban meglévd
kisforgalm helyi koziton lakott teriileten beliil: Riacalmas, Csillag u.
Forgalomtechnikai tervezés sziikséges.

Szakaszhatarok:
- 51122.j. Kulcs bekoto Gt 0+855 km sz. meglévd gyalog-kerékparut kezdete
- 51122. j. Kules bekoto Gt 1+235 km sz. tervezett kerékparat kezdete

A 30. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

A szakaszon meglévé gyalog-kerékparit talilhato: Racalmas lakott teriiletén beliil 51122
j- (Kulesi ut) 0+000 — 0+865 km sz. (Csillag u. — Széchenyi tér) kozott.
Tervezés alapvetden nem sziikséges.

A gyalog-kerékpariton jelenleg meglévd sebességkorlatozasok feliilvizsgalanddk az érintett
kozatkezeldk (Magyar Kozt Nonprofit Zrt. és Racalmas Varos Onkormanyzata) bevondasaval.

A 31. szami tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

Racalmas lakott teriiletén beliil a Széchenyi tér és a Vizi Gabor Vizitira Kézpont (végpont)
kozott a Széchenyi-tér - Szentharomsag tér - Esze Tamas koz - Parti sétiny nyomvonalon
osszesen 0,8 km hosszban meglévé helyi kozutak burkolatin vezetett kerékparos létesitmény
tervezendd.

A kerékparos létesitmény tervezésével egyiittesen a szakaszon eléfordulé lokalis burkolat
hibak kiskoltségii helyreallitasa (pl. ,,katyizas”; foltszeri javitasok) szintén megtervezendé
beavatkozasok.
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Csomapontok:
- 51122 -51123 j. utak csomdpontjaban (Racalmas, Széchenyi tér) a gyalog-kerékparit
végén korrekcidja (iranyhelyes atvezetéssel, vagy egyszerii csatlakozassal) tervezendo.

Kozt csatlakozas, vasuti atjarék: nem érintett

Kapubehajtok:
- Racalmaés, Széchenyi téren a ,,Régi Varoshdza” feltjitdsa soran a tervezett allapot
szerinti kapubehajto(ka)t figyelembe kell venni. Egyéb kapubehajté nem érintett.
Kézmiivek:
- E-kézmu egyeztetés sziikséges az érintett kdzmiiszolgaltatokkal.

Hidak és miitargyak: nem érintett

Natura 2000 érintettség:
A Duna partvonala Natura2000 teriilet, védétavolsiagon beliili (kozvetett) érintettség fennall.

Erintett idegen teriiletek: nem érintett

A Tervezé feladata a 31. tervezési szakaszra vonatkozéan az altaldnos tervezési
diszpozicioban és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

- kerékparozhatd it/sav/nyom/ vonalvezetése

o geomelriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint,
o pdlyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitasa,

- forgalmi vizsgélatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek,

- tulajdonosi és kezel®i lehatarolasi tervek,

- befejezd munkdk, névénytelepités, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetes kiiras, koltségbecslés készitése,

tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A Tervezu feladata az1..2.,3.,4..5..6.,7..8..9..11., 12., 13., 14., 15., 17., 19.. 20., 21., 22.,
23., 24., 28., és 31. szamu tervezési szakagml vonatkozoéan az egyesitett (engedélyezési és
kiviteli) tervek elkészitése az dltalinos tervezési diszpoziciéban és a jelen diszpoziciéban

leirtak alapjan.

Jelen tervezési feladatra vonatkozé kiegészité tervezési informaciok

Kerékpdrozhato kozutak tervezése:

A kerékparozhatd kézutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi miiszaki el&iras
szerint kell elvégezni.

A kerékparut nyomvonalat ugy kell kijeldlni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.
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Kerékparos pihené kialakitiasa, tervezése a targyi kerékparos dtvonalra alapvetéen nem
szlikséges. Tervezd - indokolt esetben - javaslatot tehel pihend [élesitésére, de Nigyelembe kell
venni, hogy a kerékparos pihendk kizarolag orszagos koziti szakaszok mellett 1étesithetok.

Az atkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési és kozmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékparozhato kozat épitésével érintett helyrajzi szamok tulajdoni lapjait a
tervdokumentéaciéhoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mez6gazdasagi utak, tablabejardk, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet tervezendo.

A tervezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, térekedni kell az

1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,

- atvezetések esetén a jol felismerhet6 folytatdlagossagra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,

- atvezetéseknél jo belathatosagra.

- emelkedd esetén a felfelé haladok részére szélesebb sav biztositasara.

- Lakott teriileten kiviil az 6nallo kerékparos atvezetést meg kell vilagitani.

- Kiilonos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablék,
oszlopok cseréjére.

Hidak. miitdrgyak: felijitasa, épitése esetén a Magyar Kozt NZrt. altal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.
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GROUPAMA BIZTOSITO

FEDEZETIGAZOLAS

NS Groupama

Biztosito

Szerz6désszam: 930/891924243

A Groupama Biztosité Zrt. eziton igazolja, hogy a szerz6d3 az alabbiakban részletezett Kombinalt
Felelésségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik. A szerz6dé dijfizetési kételezettségét hataridében teljesitette.

Tovabba ezaton nyilatkozunk, hogy az UTIBER Kboziti Beruhdzé Kft. Kombinalt Felelésségbiztositasi

szerzbdését kiterjesztettiik

az alabbi projekt munkaira, a jelen 930/891924243 szerz6désszamu szerz6désben

foglalt feltételek és az alabbiak szerint.

Projekt megnevezése:

A projekthez
kapcsolodod zaradék:

»A 2020-2024 évekhez kapcsolédoan, orszagos kozathalézaton torténd fejlesztési

és feldjitasi munkak tervezési feladatainak ellatasara keretmegallapodasok

megkotése 3 részben” az alabbi kéziutszakaszokon:

- Kdézép-Magyarorszag régié 30. versenyujranyitas 2. rész - KD Fejér m. Ercsi - Adony -
Racalmas kp ut

- Kodzép-Magyarorszag régié 31. versenyujranyitas 8156 j. Tatabanya — Vértessomlo
Osszekotd ut 0+000 - 11+240 km szelvények kozotti szakasz

Rdviden: projekt

A fent nevesitett projekt esetében a Tervezéi Felelésségbiztositas azon kizarasa,
miszerint a biztosit6 helytallasi kotelezettsége nem terjed ki a hatosagi engedélyek
beszerzésének elmulasztasabodl eredé karokra torlésre keriil.

| A 930/891924243 szerz6désszamui Kombinalt Felelosségbiztositasi szerzédes parameéterei |

[ALTALANOS ADATOK

Biztosito:
Székhely:
Cégjegyzékszam:
Cégbirdsag:
Telecenter:
Internet cim:
Levélcim:
Szerz8déskezel$ egység:

Szerzédd/biztositott:
Cégnév:
Addszam:
Székhely/Levelezési cim;
TEAOR:
Cégjegyzékszam:

Kockazatviselés kezdete:

Groupama Biztosito Zrt.

1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
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[KOMBINALT FELELOSSEGBIZTOSITAS

A vonatkozé biztositasi

feltételek, kiegészité feltételek, iigyféi-tajékoztatok, zaradékok, Nyomtatvany

biztositasi termékismertetok, kizarasok és megkotések: szama:

- Adatkezelési tajékoztatd

13075/2
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A személyes adatok, a biztositasi titoknak mindsulé adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzédéssel kapcsolatos panaszok ugyintézésére vonatkozd elvi és gyakorlati tudnivalok

(TUDNIVALOK) 13160/8
Vaéllalkozasok feleldsségbiztositasanak altaldnos szerzédési feltételei — altalanos szerzédési

feltételek és ugyfeltajekoztato 13820/1
Tevékenységi felelosségbiztositas — kulonds biztositasi feltételek és ugyféltajékoztatd 13821/1
Tevékenységi feleldsségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13695/2

valamint a Tevékenységi felel6sségbiztositashoz kapcsoldddan az aldbbiakban nevesitett kiegészité feltételek:

- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvallalkozék biztositasa
Szolgaltatoi felelésségbiztositas — kildnds biztositasi feltételek és lgyféltajékoztatd 138231
Szolgaltatoi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertet 13698/2
valamint a Szolgaltatoi felel6sségbiztositashoz kapcsoldddan az aldbbiakban nevesitett kiegészits feltételek:

- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Europara

- KFF4 Alvallalkozok biztositasa

- EGYEDI Beruhazaslebonyolitéi - méméki felelésségbiztositas  zaradék
(Kiegészitd zaradék a Szolgaltatok Felelésségbiztositasahoz)
Tervezdi Felel6sségbiztositas Szerzédési Feltételei 12285/1
Tervezéi Felelsségbiztositas Biztositasi termékismerteté 13700/1

valamint a Tervezdi FelelGsségbiztositashoz kapcsolddoan az alabbiakban nevesitett kiegészito feltételek szerint:
(a zaradékok a 13823/1 szamu Szolgaltatoi felelésségbiztositas feltételben részletezettek)

- KFF1 Teruleti hatdly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvallalkozék biztositasa

- EGYEDI Tisztéan pénzigyi veszteség kiegészito feltétele a tervezéi felelésségbiztositashoz
Kérnyezetszennyezési felelésség kulonds biztositasi feltételek és tgyféltajékoztatd 13825/1
Kdérnyezetszennyezési felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13697/2
valamint a Koérnyezetszennyezési felelésségbiztositashoz kapcsolodoan az alabbiakban nevesitett kiegészitd
feltételek:

- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurdpara

- KFF4 Alvéllalkozdk biztositasa

Munkaltatéi felelésségbiztositas — kilonés biztositasi feltételek és tigyféltajékoztatd 13822/1
Munkaltatoi felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 13696/2
valamint a Munkaltatéi felelésségbiztositashoz kapcsolddéan az alabbiakban nevesitett kiegészitd feltételek:

- KFF1 Teruleti hataly kiterjesztése Eurdpara

Egyéb a jelen dokumentumban rogzitett kiegészité zaradékok

Teriileti hataly: EUROPA
Onrészesedés [Ft/kar]: a kar 10%-a de minimum 500 000 Ft [levonésos)
Biztositott tevékenyséq: - Beruhazaslebonyolitéi — mérnoki felelésségbiztositas zaradék alapjan:

- beruhazas lebonyolitéi tevékenység,

- mérndk szaktanacsadas,

- fuggetlen mérndki tevékenység

- energetikai tanusitoi tevékenység

- épitési milszaki ellenéri tevékenység
- Tervezéi Felelésségbiztositas alapjan

. Tervezéi tevékenység

- Tervellenéri tevékenység

B Tervezdi mlvezetési tevékenység
- Szolgaltatsi felel6sségbiztositas alapjan

- Felelés miszaki vezetsi tevékenység

eFt/kar * eFt/év **

Kombinalt kartéritési limit az 6sszes kockéazatra ésszevontan: 300 000 500 000
[* a felek kar alatt kdreseményt; ** év alatt biztositasi id6szakot értenek]

Szublimit: Tevékenységi felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Szolgaltatdi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Tervezdi Felelésségbiztositas esetén: 300 000 500 000

Kérnyezetszennyezési Felelésségbhiztositas esetén: 300 000 500 000

Munkaltatéi Felelésségbiztositas esetén: 30 000 30 000
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Kiegészité zaradék(ok):

A jelen kiegészité zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzédésben és a hivatkozott feltételekben
foglallak tovabbra is érvényben vannak. A kizardsuvk d szemeélyiségi jogsérlés miall bekvelkezetl nem vagyoni
sérelemre, és az annak alapjan érvényesitett sérelemdij megfizetése iranti igényekre kulén emlités nélkil, egyarant
vonatkoznak.

o Retroaktiv idészak fedezete (5 év) zaradéka
A hivatkozott Felelésségbiztositasi feltételek a biztositoi kockazatviselés tekintetében az alabbiakkal egésziilnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztosité kockazatviselése kiterjed az olyan biztositott tevékenységbdl
szarmazd igényekre is, amelyek oka a biztositasi szerzédés létrejotte el6tt keletkezett, de ezek
lehet&ségérdl a biztositottnak nem volt tudomasa, feltéve, hogy az igényt a szerzédés hatalya alatt
bejelentették a biztositohoz.

- A biztositd ezen fedezetvallalasa legfeliebb a kockazatviselés kezdetét megelézd 6t (5) év belll
okozott és bekdvetkezett (a feltételek szerint biztositasi eseménynek mindsild) karok miatt
érvényesitett igényekre terjed ki.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztositd a szolgaltatasat a biztositasi
szerzédés elsd évének fedezetére vonatkozd kartéritési limittel megegyez6 limitdsszegig és azon
belll teljesit.

- Abban az esetben, ha a biztositott a karokozas/személyiségi jogsértés idépontjaban mas biztositonal
érvényes biztositassal rendelkezett, a kar/sérelemdij iranti igény rendezését elészér ezzel a
biztositéval kételes megkisérelni.

- llyen esetben a biztositd jelen zaradék szerinti helytallasa csak azokra a karokra/nem vagyoni
sérelemre vonatkozik, amelyek a korabbi biztositasi szerzédés alapjan nem tériiinek.

- Jelen zaradékban nem szabalyozottak vonatkozasdban a hivatkozott szerzédési feltételek az
irAnyadok.

Kiterjesztett bejelentési idészak (2 év) zaradéka
A jelen dokumentumban hivatkozott Feleldsségbiztosilasi feltélelek a biziusildi kockazatviselés tekinletében az
alabbiakkal egészilnek ki:

- Jelen zaradék alapjan a biztositdé kockazatviselése kiterjed azokra a biztositasi szerz6dés hatalya alatt
okozott és bekdvetkezett biztositasi eseménynek mindsulé karokra is, amelyeket a biztositasi
szerzddés megszlinését kovetd kettd (2) éven belll a biztositénak bejelentettek.

- Jelen zaradék alapjan bejelentett biztositasi esemény esetén a biztositdé a szolgaltatasat a biztositasi
szerz8dés megszlinésének évére vonatkoz6 biztositasi 6sszeg terhére &s azon belll teljesit.

- Jelen zaradékban nem szabalyozottak vonatkozasdban a hivatkozott szerzédési feltételek az
iranyadok.

Felelés miiszaki vezeték zaradéka

Jelen zaradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a felelés miiszaki vezetéi tevékenységre.

Felelés m(iszaki vezetdi tevékenység:
Az épitési tevékenység iranyitasa, éplletek épiletrészek kivitelezési dokumentacidknak megfeleld
kivitelezésének ellenérzése, épitési tevékenységre vonatkozé szakmai, minéségi, biztonsagi eléirasok
betartasanak és kivitelezésszakszerli elvégzésének ellenérzése

Teriileti hatalvhoz kapcsolddo kizaras

Az biztositasi feltételekben meghatarozottakon tulmenéen a biztosité helytallasi kotelezettsége nem terjed ki az
EUROPAI terileti hataly kiterjesztés esetében azokra a karokra, melyek abbdl erednek, hogy a szerzédé/biztositott
nem rendelkezett olyan szakemberrel aki az adott orszag jogszabalyait/el6irasait megfelelden ismerte volna, vagy
nem rendelkezett az adott orszagban érvényes, a biztositott tevékenység végzéséhez szikséges szakmai
tapasztalattal és engedéllyel.

EGYEDI Tisztan pénziiqyi veszteséq kiegészito feltétele a tervezdi felelésségbiztositashoz
Jelen kiegészité feltétel alapjan a biztositd altalanos feltételei, illetve tervezéi felelésségbiztositasnak kulénés
szerzddési feltételei az alabbiak szerint médosulnak.
Jelen kiegészitd feltétel alapjan a biztosité kockazatviselése kiterjed a tisztan pénzigyi veszteségre.
Tisztan pénziigyi veszteség az a kar, amely nem személyi sérilés, egészségkarosodas, halal, dologi kar, illetve
személyiségi jogi kar és nincs kapcsolatban az ilyen tipust karokkal.
Az altaldnos feltételek és a vonatkozé kulonos feltételekben rogzitetteken til, nem terjed ki a biztosito
kockazatviselése:

- az elmaradt vagyoni elényre;

- tisztan pénzugyi veszteséggel kapcsolatban felmer(ilé sérelemdijra;

- hiségnyilatkozat, kezesség, sajtovétség, hitel, pénziigyi garancia, pénzintézeti alkalmazotti hiitlenség

miatt keletkezé karokra (Bankers Blanket Bond), valamint diszkriminaciébél eredé karokra;
- az ertekpapirok, készpénz, szamlak £s bizonylatok eltiinésébél, elvesztésébél, megsemmisilésébdl




vagy ellopasabdl szarmazé karokra;

az dsszeférhetetlenségre vonatkozo eldirasok megszegésébhdl ereds karokra;

a szabadalmi, védjegy és szerz6i jogok megsértésébél eredd karokra;

Uzleti- vagy magantitok megsértésébdl eredd karokra, illetve tisztességtelen piaci magatartassal,
tisztessegtelen kereskedelmi gyakorlattal, megtéveszté reklamozassal, aruhoz vagy szolgaltatashoz
kapcsolodo tajékoztatas hianyossagaival okozott karokra;

hatalyos jogszabalyok alapjan jogosulatlanul végzett tevékenység végzésbhél ereds karokra;
biztositottnak megfizetett dijak és koltségek visszatéritésére vonatkozd igényekre;

koltségkeretek és hitelek tullépésébdl eredd karokra.

o A Tervezdi Felelésségbiztositas biztositasi feltételekben meghatarozottakon tilmenéen a biztosité

helytallasi kotelezettsége nem terjed ki:

e A Tervezdi Felel6sségbiztositas biztositasi feltételek 5.4.

az asatasokkal, mlemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,

a beszerzési, kivitelezési nehézségek miatti attervezés kévetkeztében felmertils karokra,

a hivatalos kézm(itérképek hibajabdl eredé karokra,

a kivitelezés idétartamara, koéltségeire vagy hatéridejére vonatkozo biztositotti nyilatkozatbdl eredd
karokra,

azokra a karokra/nem vagyoni sérelemre, amelynek kézvetlen vagy kézvetett oka az, hogy a megbizé
altal a biztositott részére szolgaltatott adatok, informaciok, hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a
valésagnak nem megfeleléek voltak,

a hatdsagi engedélyek beszerzésének elmulasztasabdl eredd karokra, kivéve a fent hivatkozott
projekt,

a gazdasagi tervekben (koltségvetésben) eléfordulé szamszaki hibabol szarmazo karokra,

a miiszaki gazdasagi tervek alapadataiban eléfordulé hibabdl szarmazé karokra,

azokra a karokra, amelynek kdzvetlen vagy kozvetett oka az, hogy a megbizd altal a biztositott
részére szolgaltatott adatok, informaciék, hibasak/hianyosak/pontatianok vagy a valésagnak nem
megfeleléek voltak,

azokra a karokra, amelyeknek kdzvetlen vagy kozvetett oka az, hogy az attervezendd, bévitendd
(mddositandd) éptlet tervdokumentacioi hibasak/hianyosak/pontatlanok vagy a valésagnak nem
megfeleldek voltak,

a tervezést megalapozd, azt elékészits, a tervezéshez kapcsolédé szakértéi tevékenységbél, a
tervdokumentacid részét képezd szakvélemények készitésébdl (pl. hétechnikai, akusztikai,
geotechnikai vizsgélat és szakvélemény, szamitas, mtiszaki allapot lefrasa és értékelése stb.), épitési
geodézia készitésébdl eredd karokra,

azokra a karokra, amelyek a probalizem elmulasztasanak kévetkezményei és/vagy a probaiizem alatt
kovetkeznek be,

az aremelkedésbél szarmazé tébbletkoltségre,

az esztétikai és korszer(iségi hibabdl szarmazé karokra,

a penészedés vagy gombasodas altal okozott karokra,

az olyan tervezésl vagy szamitasi modszerek alkalmazasabol eredd karok, amelyek a tudomany és
technika ismert szabalyainak megfeleléen nem lettek kelléen kiprébalva, vagy a hazai viszonylatban
nem ismert vagy nem alkalmazott mliszaki, gazdasagi megoldast tartalmazé terv altal okozott
karokra.

ontja az alabbiak szerint érvényes:

A biztositasi fedezet tovabba nem terjed ki:
p) @a nem magyarorszagi terileti hatalyd alagutak, gatak (magaban foglalva a véddgatakat, zsilipeket

Budapest,

stb.)), a nem magyarorszagi terileti hatdlyi alagutak és nem édesvizi kikdtdi
epitmények/letesitmények tervezésébdl eredé karokra, valamint repll6téri épitmények/létesitmények
tervezésébdl eredd karokra.

2021.06.14 | GROUPAMA BIZTOSIT® ZRT, |

Ve T
Groupama Biﬁosité art.
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The KVALITAS'98 Kit.
certifies that
UTIBER Kozuti Beruhazo Kift.
1115 Budapest, Cséka u.7-13.

has established and applies an integrated quality and
environmental management system for

Overall construction management (technical inspection/
engineering supervision (Engineer’s services under
FIDIC)/technical advisory services/design supervision),
engineering consultancy. Planning and design. Land
acquisition. Projekt preparation and management.
Preparation of tender dokuments, management of bidding
procedures.

requirements according to
MSZ EN ISO 9001:2015 and MSZ EN ISO 14001:2015 i
are fulfilled.

The Certificate is valid until 18.January, 2022,
Certificate Registration N0.02/2019

|
|
An audit was performed. Proof has been furnished that the |

/"}_‘/' ' S

W4 !
Budapest,19.January, 2019. ff’?r/f/mmeéﬁ
direqér
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