KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Egercsehi Kozségi Onkorményzat
Székhelye: 3341 Egercsehi, Egri ut 8.
Statisztikai szamjel: 15379102 8411 321 10
Adobszama: 15379102-1-10

Azonositd szdm (torzs-szam): 379106

PIR torzsszam: 379106

Pénzforgalmi szamlaszama: 62800338-10050271-00000000
Telefon: 36/585-001

Fax: -

E-mail: csehionk@gmail.com
Képviseld neve: Kovics Andrés polgarmester
Képviselo cime: 3341 Egercsehi, Egri ut 8.
Képviseld elérhetdségei:

Telefon: 36/585-001

Fax: -

E-mail: csehionk@gmail.com

Elektronikus naplé hasznalatahoz sziikséges naploiigyfél-jel (NUJ): 400721428
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel§),

masrészrdl a

Név: Fenstherm Kontakt Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhelye: 1081 Budapest, Kun Utca 4. fsz. 7.

Adészama: 12408553-2-42

Pénzforgalmi szdmlaszdma: 11739009-21079344

Telefon: +36209609046

Fax: -

E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu

cégjegyzékszama: 01-09-201836

Vallalkoz6 kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11-A-64890
Elektronikus napl6 hasznalatahoz sziikséges naplétigyfél-jel INUJ): 659784203

Képviseld neve: Nagy Istvan meghatalmazott
Képvisel6 cime: 3300 Eger, Kertalja u. 1/B.
Képvisel6 elérhetdségei:

Telefon: +36209609046

Fax: -

E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu

mint Vallalkozé6 Kkivitelez(k) (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

— egytittesen Felek — k6zott az alabbi helyen €s id6ben, a kovetkez6 feltételekkel:
ELOZMENYEK

1. Megrendeld tamogatasi kérelmet nyujtott be ,,Bolcsodei féréhelyek kialakitasa, épitése”

cimii, TOP-1.4.1-19 k6dszdmu pélyazati felhivasra.

A tdmogatasi kérelem cime: Uj bolcsédei férdhelyek kialakitasa Egercsehi Kozségben
A tdmogatasi kérelem azonositoszama: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00028



A palyézat pozitiv elbirdlasban részesiilt.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkérd a kodzbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 117. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,Uj bolcsédei féréhelyek kialakitisa Egercsehiben”
targyban. A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) nyertese a Vallalkozod
lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljards alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzédés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerz6déshez csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum
rendelkezései megelézik a sorban késébb 4116 dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,

a kozbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészit tajékoztatdsok, és mellékleteik

(adott esetben),

ajanlatkérési dokumentacié I. kétet (Utmutato), I1. kotet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki

leirés, dokumentacio, €s esetleges modositasai,

Vallalkoz6 ajanlata,

felel6sségbiztositas.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé véllalja a ,,Uj bolesédei féréhelyek kialakitdsa
Egercsehiben” targyt kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozd
magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, elGirdsoknak, valamint a jelen szerzédés
mellékletét képezd Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentacio és a Megrendel6 altal
elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos korilirdsat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
¢pitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi €s mindségi mutatok)
meghatarozasat a szerzédés mellékletét képezdé miiszaki dokumentdcié tartalmazza.
Villalkoz6 a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozd a
munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassdgi bizonyitvannyal rendelkezd, hidny- és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfeleldé anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hidny- és hibamentes munkalatokként
Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szok4soknak, szabvanyoknak is megfeleld, hidny- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazold
dokumentumokat a Véllalkozé az épitési tevékenység soran a Megrendelé képvisel6jének
koteles bemutatni és a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadni.

3. A Vaillalkozd ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés]:

Részszempont Villalkozé megajanlasa
1. Véallalkozoi dij (nett6 Ft) 109 715 721

2.1. Az MSZ2.1. alkalmassagi kovetelmény szerinti
szakember MV-E jogosultsag megszerzéséhez sziikséges
tapasztalaton feliili tobblet szakmai tapasztalata (honap,
min. 0, max. 24)

24




22. Az MSZ22. alkalmassagi kovetelmény szerinti
szakember MV-EV jogosultsig megszerzéséhez sziikséges

tapasztalaton feliili tobblet szakmai tapasztalata (hdonap, 24
min. 0, max. 24)

23. Az MSZ23. alkalmassagi kovetelmény szerinti

szakember MV-EG jogosultsag megszerzéséhez sziikséges 24

tapasztalaton feltili tobblet szakmai tapasztalata (hénap,
min. 0, max. 24)

3. A kivitelezési munkakra kételezéen eldirt 36 hoénap
jotallason feliil vallalt tobbletjotallas idétartama (hdnap, 12
min. 0 hénap, max. 12 honap)

A Vallalkozo koteles a teljesitésbe bevonni az ajanlatdban a 2.1., 2.2. és 2.3.1 értékelési
részszemponthoz megjeldlt szakembert:

2.1. értékelési részszemponthoz megjelolt szakember:
Szakember neve: Nagy Istvan
Szakember kamarai azonositdszdma?: 10-02269

2.2. értékelési részszemponthoz megjelslt szakember:
Szakember neve: Rajna Marton
Szakember kamarai azonositészama’: 10-02130

2.3. értékelési részszemponthoz megjelslt szakember:
Szakember neve: Lizdk Dénes
Szakember kamarai azonositészama*: 10-0197, 10-00197

A Vallalkozé - a Kbt. 138. § (4) bekezdésére tekintettel is - kiteles a kivitelezés helyszinén és
egész idétartama alatt — legkésébb a szerzddés teljesitésének kezdd idépontjatol —a 2.1., 2.2.
és 2.3.” értékelési szempontokra tett megajdnlés szerinti tapasztalattal rendelkezé szakembert
bevonni a teljesitésbe, tekintettel arra, hogy a jelen szerz6dés sajatos tulajdonsigait
figyelembe véve az adott személyek igénybevétele a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsiilt.

4. A jelen szerz8dés targyat képez6 munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013. évi V. térvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja
alapjan szerz6d6 hatosagnak mindsiil.

! Nyertes ajanlattevé megajanlasanak megfeleléen véglegesitends.
2 Amennyiben rendelkezik a szakember kamarai azonositészammal. Egyéb esetben ez a rendelkezés torlends.
* Amennyiben rendelkezik a szakember kamarai azonositészammal. Egyéb esetben ez a rendelkezés térlend.
4 Amennyiben rendelkezik a szakember kamarai azonositészammal. Egyéb esetben ez a rendelkezés torlends.
5 Nyertes ajanlattevé megajanlasanak megfelelden véglegesitends.



II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL 1. A vallalkozéi dij

1. A Villalkozot az 1. pontban meghatdrozott feladatok hibéatlan és hidnytalan teljesitése
esetén az alabbi egydsszegl atalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg:

109 715 721,- Ft + AFA

2. Vallalkozo kijelenti, hogy tudomaéssal bir arr6l, hogy a szerz6dés targyat képez6 beruhdzas
engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamldzas a szamviteli-, illetve addzasi
jogszabélyoknak megfeleléen a "forditott AFA" szabélyai szerint torténik, az altalanos
forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142. §-a alapjan, az AFA-t a Megrendeld
fizeti meg.

3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem koétnek ki.

4. Megrendelé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezdk szerint rendelkezik a jelen szerzodés szerinti
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendelé az ellenszolgaltatast az Eurépai Unid tdmogatasabol (Tamogatasi szerzodés
azonositészdma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00028) biztositja, a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti
utdfinanszirozds keretében. A tdmogatdsi intenzitds mértéke: a projekt elszdmolhatd
koltségének 100 %.

5. A vallalkozoi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabdlyai szerint torténik.

6. Vallalkozo a kozbeszerzési eljardas dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom

megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkozd megerdsiti €s kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, dttanulmanyozta és sajat maga is atszdmolta a
Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumenticiokat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattétel sordn maga is atszdmolta a kdzbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
¢s pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével;

¢) a vallalkozoi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozoéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tél kapott miszaki leirds €s tervdokumenticio (ideértve az esetleges
kiegészitd t4jékoztatisokat, azok mellékleteit, az eljardst megindité felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatando projekt dokumentécidkat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel véllalja és magéara nézve kételezOnek ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
készitend6 ,miiszakit dokumentaciéval” kapcsolatos teljes szakmai felel6sségét és
kotelezettségét;



f) kész és képes a szerz6dés eldirasainak megfelel6 mddon elvégezni mindazt a munkat és
szolgéltatast, amelyet a szerz6dés szamara eloir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a
véllalkozo kivitelezének a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerz6déskotést megel6zéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkozé a miiszaki dokumentéci6 hibédjara, hidnyossigaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem,
hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt.

8. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott véallalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kbzbeszerzési dokumentumok
— igy kiilonosen az eljardst megindité felhivas, kiegészité tajékoztatis(ok), a miiszaki
dokumenticio, az drazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkozo egytttal a vallalkoz6i dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédo tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkoz6 részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hianymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A villalkozéi dij ennek megfeleléen tartalmazza kiilondsen a munkdkkal kapcsolatosan
felmeriil6 minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerz8dés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetend$ felhasznalasi dijat is), adot, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az 4tadés-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkakhoz kapcsolédo engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljardsok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé vald
valamennyi hatosdgi egyeztetés koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban szlikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és munkatertiilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tirolasinak, valamint elszallitdsanak
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minésitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat biztositdé megvaldsitashoz
szitkséges minden munka megvalositasat, barmely mas kiadast, mely a szerz6désben szerepld
miszaki tartalom teljes korit elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”
megvalositdsanak teljes dfjat. Vallalkozé koteles viselni a munkalatokhoz sziikséges
kozmiivek koltségeit.

9. Vallalkoz6 a fenti vallalkozoéi dijon felil — a vonatkozd jogszabalyban levd esetek,
kiilonosen a Kbt. 141. §-nak megfeleld szerzddésmoddositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

10. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1);




Kbt. 135. § (5)-(8);

272/2014. (X1. 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkoz6 igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkoz6 igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1), (3), 31.8, 32. § (1)-(2) és (4)-(6);

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont;

2011. évi CXCV. torvény;

368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Vallalkoz6 — a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerz0dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattev$ adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Villalkoz6 — a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan — a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13. Kiilfoldi adoéilletdségi Vallalkozé — a Kbt. 136. § (2) bekezdés alapjan — koteles a
szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtol
a magyar adohatdsdg kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

11.2. Eléleg

1. Vallalkozé jogosult a szerzOdésben foglalt teljes nettd ellenszolgéltatds 30 %-anak
megfeleld mértéki eldleg igénylésére.

2. Az eloleg igénylése esetén a Vallalkozd az igényelt elOlegrol szamldt allit ki. A
Megrendel6 az elbleg teljes Gsszegét legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleg elszamolésa a 2. és 3. részszamlabdl torténi aranyosan, azzal, hogy amennyiben
az eldleg nem kerll visszafizetésre a felmondas esetén a felmondast megelézden, vagy vis
maior esetén az esemény bekovetkezését megeldzden, akkor az elbleg teljes hatralevod része
azonnal esedékessé valik és az aktudlis szamlabdl kell levonni.

IL.3. Szamlazas
1. Vallalkozé 3 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult.

2. Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztosit akként, hogy a Vallalkozénak a teljesités
soran négy szamla (ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetésége biztositott az alabbiak
szerint:

e Az 1. részszdmla a kivitelezési munka 25%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthatdo be, melynek Osszege maximum a kivitelezésre vonatkozd netto
vallalkozdéi dij 25%-anak megfeleld Gsszeg.

e A 2. részszdmla a kivitelezési munka 50%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthaté be, melynek Osszege maximum a kivitelezésre vonatkozd nettd
vallalkozdi dij 25%-anak megfeleld dsszeg.



e A 3. részszamla a kivitelezési munka 75%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthatd be, melynek Osszege maximum a kivitelezésre vonatkozd nettd
vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld Gsszeg.

e A végszamla a kivitelezési munka 100%-os késziiltségének teljesitésigazolasat kvetden
nyUjthat6 be, melynek dsszege maximum a kivitelezésre vonatkozoé nettd vallalkozoi dij
25%-anak megfelel6 Gsszeg.

Megrendeld a részszdmlék tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hatdroz meg részteljesitési hatarid6t.

3. A részszamlak kifizethetGségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miszaki ellenér a Munkék
elérehaladasét szazalékos alapon koveti, a Munkdk aktualis dllapotdnak a végleges (elérendd)
allapothoz val6 viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozé elszamolasainak
kibocsdtasdhoz és jovahagyasaul megfeleld alapot biztositson. A részszdmlik Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld 4ltal teljesités
igazolassal elismert szerz8dés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni,
ugy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgaltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

4. A végszamla kifizethet6ségét a muszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatdsanak
feltétele a sikeres, hidnypotlds mentes miszaki 4tadas-atvételi eljaras lezéarasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa.

5. Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzédés €s ennek teljesitése az
épitési beruhdzasokhoz kapcsoldédo tervez6i és mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak hatdlya al4 esik, a
Vallalkozé az alvallalkozéi részére torténé kifizetéseinél az épitési beruhdzdsokhoz
kapcsolodo tervezéi és mérndki szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-dban foglaltak szerint kiteles eljarni.

6. A szamlabenyujtds feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benyujtidsa a Megrendel6nek:

- fotédokumentaciod

- atamogatasi szerz6désben eldirt szamla részletezd;

- E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitalis adathordozon

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén a jotallasi biztositék nyujtasanak igazolasa

- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki dtadas-atvételi jegyzokonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek;

- végatadas esetén a rchabiliticios szakmérnok nyilatkozata az akadalymentesités
megvalosulasarol

A szémlarészletezOt az alabbi tartalommal kell elkészitenie a Vallalkozénak valamennyi

részszamla €s a végszamla benyujtasakor is: a nyertes, tételes drajanlatnak megfeleld bontast

kell legyen a szamlarészletez6. A szamlarészletezonek tartalmaznia kell a kapcsolodo

bizonylat sorszamara torténd hivatkozést, a vevd és a szamla kibocsat6janak a nevét, cimét és

adoszamat, keltezést, a szamla kibocsatdjanak cégszerli alairasat, adott tétel megnevezését,

elszamolt mennyiséget és annak mértékegységét, netté egységarat, nettd Ssszesen 4arat, a

szamlarészletezé végén a végdsszesen nettd €s bruttd dsszegét.

7. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:




a) az elbleget a Vallalkozd kérésére legkésObb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vallalkozé alvallalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozé Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgéltatés Kifizetésére.

8. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozd minden
szlikséges elszdmoldsi okmanyt benyujt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a Tamogatasi Szerz6désnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolisa

L. Potmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerzdédés modositasara a Kbt. 141.
§-aban foglaltak az irdnyadok.

Amennyiben az elvégzendé pdtmunka az arazott koltségvetés munkanemei kozott szerepel, az
arazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszdmoldsa. Amennyiben az
elvégzendé munka nem szerepel az arazott koltségvetés munkanemei k6zott, agy a Felek a
TERC koltségvetés alapjan, a miiszaki ellendr jovdhagyasdval hatdrozzdk meg az
alkalmazand6 4rat vagy a muszaki ellendr javaslatara a Felek mérnoki szakteriileten
tevékenyked6 igazsagligyi szakértd véleménye alapjan hatarozzdk meg az alkalmazand¢ arat.

IIL. A SZERZODES TELJESITESE
IIL1.1. Munkateriilet atadas- atvétele
1. Az épitési munkateriilet cime: 3341 Egercsehi, Ady Endre utca 11. hrsz: 901.
2. Megrendeld kijelenti, hogy az €pitési tevékenységgel érintett telek tulajdonosa.
3. A Megrendel6 a munkatertiletet a szerzddés hatalyba 1épésének napjatol szamitott 5 napon
beliil adja 4t Vallalkozonak. A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a
Felek.
4. A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az 4atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:
- épitési napld megnyitdsa (hatarnapja a munkateriilet dtadasa),
- egyéb, a Villalkozo éltal beszerzendd engedélyek megléte.
5. Megrendeld kizarolag a kivitelezési munkak altal érintett tertiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési és tarolasi terliletrdl, és annak 6rzésérdl Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

IIL.2. A teljesités id6tartama, eloteljesités

1. Véllalkozo a jelen szerzOdés targyat képezé munkdkat a munkateriilet dtaddsatol szamitott
10 hénapon beliil (kotbérterhes hatarid6) koteles teljesiteni.



2. Hatéaridében teljesit a Vallalkoz6, ha az 4tadds-atvétel a szerzOdésben eldirt teljesitési
hataridon beliil befejezddik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendel§ eldteljesitést elfogad.

IIL.3. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1évd
munkavégzést ellendrizni, ugy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akaddlyozza.
Megrendeld az ellen6rzést a jelen szerzdédésben megnevezett miiszaki ellenér utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hatéridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentacidt a Megrendel6 szolgaltatja.

4. A vallalkozoi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzOdésben foglaltakkal Osszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendel6é miszaki ellendre (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek k6zott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgélat eredménye véllalkozd szdméra elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkozd viselni koteles;

¢) a Vallalkozdval mindenkor egylittmikodni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Villalkoz6 alvallalkozdit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltérden alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvaldsitdsahoz a szerz8désben
meghatdrozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgéltatas valik szikségessé, azt a
Vallalkoz6 irasbeli felhivasara a Megrendeld a szerzOdésben meghatarozott hatdridk
megtartdsara valé tekintettel a Vallalkozd szamara megfelelé id6ben, irdsban biztositja. A
Villalkozonak az adatszolgaltatdsra irdnyulé irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
stirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridék
betartasdt veszélyeztetd6 Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkozo a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyédban legjobb szakmai tudésa szerint koteles
eljarni, amit Megrendel6 kés6bb nem vitathat.

7. Megrendeld koteles dokumentalni a szerz6dés teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek
keretében koételes ellendrizni és dokumentalni azon szerz6déses kotelezettségek teljesitését,



amelyeket a koOzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, igy koteles
ellendrizni a 2.1., 2.2. és 2.3. értékelési szempontra tett megajanlas szerinti tapasztalattal
rendelkezd szakember teljesitésbe torténd bevondsat és dokumentélni az az ezzel kapcsolatos
adatokat. A Megrendeld Kkoteles tovabba ellendrizni és dokumentdlni a 3.. értékelési
szempontra tett megajanlas szerinti tobbletjotallas véllaldsra vonatkozd kotelezettség
megtartasat.

Megrendel6 a 2.1., 2.2. és 2.3. értékelési szempontra tett megajanlas szerinti tapasztalattal
rendelkezé szakember teljesitésbe torténd bevondsat miiszaki ellendre altal ellendrzi.
Vallalkozo kételes ezért a 2.1., 2.2, és 2.3. értékelési szempontra tett megajanlas szerinti
tapasztalattal rendelkez6 szakember(ek) részvételével kapcsolatos valamennyi adatot, igy
kiilongsen, de nem kizar6lagosan a szakember(ek) kivitelezés helyszinén vald
megjelenéseinek idépontjat és idotartamat, szakember(ek) altal a kivitelezés helyszinén
ellatott feladatokat, a szakember(ek) altal a kivitelezés helyszinén kiviil ellatott tovabbi
feladatokat az épitési naploban vagy egyéb irdsban dokumentadlt médon naprakészen
felttintetni.

Amennyiben a miiszaki ellendr azt allapitja meg, hogy a Vallalkoz6 a 2.1., 2.2, és 2.3, szamu
értékelési szempontra tett vallalasat nem a szerzodésben foglalt eldirdsoknak megfeleléen
teljesitette, megfeleld hataridé tlizésével felszolitja a Vallalkozot a szerzddésszerti teljesitésre.
Amennyiben a hatarid6 eredménytelentil telik el, a Vallalkozé kotbért tartozik fizetni a
szerzOdés IV .4. pontja szerint.

Megrendeld a 3. értékelési szempontra tett megajanlas szerinti tobbletjotallas vallalasra
vonatkozd kotelezettség megtartdsat miliszaki ellendre altal elsddlegesen a jotéllassal
kapcsolatos dokumentumok alapjan, masodlagosan a tobbletjotallasi idoben a Vallalkozo altal
esetlegesen teljesitendé jotallasi kotelezettségek ellatasa alapjan ellenérzi.

Amennyiben a miszaki ellenér azt allapitja meg, hogy a Vallalkozé a 3. szamu értékelési
szempontra tett vallalasat nem a szerzddésben foglalt eldirasoknak megfelelden teljesitette,
megfeleld hataridé thzésével felszolitja a Vallalkozdt a szerzddésszerli teljesitésre.
Amennyiben a hataridd eredményteleniil telik el, a Vallalkozé kotbért tartozik fizetni a
szerz6dés IV.5. pontja szerint.

Megrendelé miiszaki ellendre a Szerz6dés teljesitése soran fokozottan és folyamatosan
ellendrzi a vallaldsok betartisit. Amennyiben a Vallalkoz6 nem teljesiti a fentiek szerint
vallalt megajanlasait a Szerz6dés id6tartama alatt, abban az esetben a Megrendel6 azt hibas
teljesitésének, ¢s ezzel egylitt szerz0désszegésnek mindsitheti.

8. Megrendel6 koteles dokumentalni a szerzodésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait
¢és — adott esetben — a szerz0désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

I11.4. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei

1. A Vallalkozo kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak ¢s technologiai eléirasoknak mindenben
megfelel6 épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari

termékek, berendezési targyak szarmazisi helyét, mindségtanisitasat, a beépités elott
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanisitd
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okirattal (épitSipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, tuttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezelohéz — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszeriien torténé hulladék elszallitast tanusito bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzO0dés teljesitését akadadlyozéd valamennyi koriilményr6l a Megrendelst
haladéktalanul irasban €rtesiteni és - egyben lehet6sége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen
megrendeldi  utasitast, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a
Megrendeldnek, és egylittmikddni a megfelelé megoldas kidolgozasdban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabdlyok betartasat és betartatasat,

- Megrendel§ ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatdsagi és szakhat6sagi ellendrzéseket lehet6vé tenni, azok sordn kdzremiikddni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd
felel8sségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjara tckintettel a szerzédés teljesitésének teljes
idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmdara megismerhetdvé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesitenti;

- az ¢pitési naploban vagy egyéb irasban dokumentalt modon rdgziteni az ajanlatiban a
2.1, 2.2. és 2.3. szamu értékelési szempontra megajanlott szakember(ek) teljesitésbe
torténd bevonasaval kapcsolatos adatokat.

2. A Villalkozo - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén és
egész idOtartama alatt olyan — legkésébb a szerzddés teljesitésének kezd6 idépontjatol —
érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezet6(ke)t bevonni a
teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirasainak. Vallalkozo
a szerzodéskotést megeldz6 kdzbeszerzési eljarast meginditd felhivas I11.1.3) pont MSZ2.1.
MSZ2.2. és MSZ2.3. pontjara bemutatott szakembereket koteles felelés miiszaki vezetoként
bevonni a teljesitésbe.

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdi:
A 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti épitési szakteriilet MV-E felelds miiszaki
vezetd: Nagy Istvan

A 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti épitési szakteriilet MV-EG felelds miszaki
vezetd: Lizak Dénes
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A 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet szerinti épitési szakteriilet MV-EV felelés miiszaki
vezetd: Rajna Marton

A projekt kivitelezésébe rehabilitacios kornyezettervezd szakmérnok/szakérté bevondsa
kotelezd. A szakembert a Megrendeld6 vonja be a teljesitésbe. Vallalkozd koteles a
szakemberrel a kivitelezés teljes id6tartama alatt egytittmik6dni, folyamatosan egyeztetni.

3. A Vallalkozé munkavégzése soran a miszaki leirasban illetve az ajanlataban (bearazott
koltségvetési kifrasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerz6dés
megkotését kovetéen az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok és miszaki eléirasok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A
felhasznaland6 épit6- ¢és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozod
mindségtanusitd okiratokat (alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazisi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a muszaki atadas-atvételkor atadja Megrendeldnek. A megfeleldség tanusitasaval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozot terhelik.

4. A Vaillalkoz6 koteles az allag-, vagyon- ¢s kapcsolodd életvédelem biztonsagahoz
szitkkséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Vallalkozé a nem szakszerli munkavégzésbol eredé karokért teljes kord
felel6sséggel tartozik.

5. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendel$ alvallalkozé igénybevételéhez hozzajarul. A Vallalkoz6 a jelen szerzédés
teljesitése soran a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfelelden
alvallalkozot vesz igénybe / nem vesz igénybe.

Vallalkozo koteles a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan — akér a kordbban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozo bevonésat bejelenteni (a
megnevezésen til az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amelyet az
ajanlatiban nem nevezett meg és részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkoz6 a szerzodés
teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendelét tdjékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben k6zolt adatainak valtozasarol.

Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a megel6zo
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozét.

Vallalkozo a szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszallitisara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezése: Vallalkozo.
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8. A Vallalkozo a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korii 50 millié Ft/év és 20
millié6 Ft/kdresemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és ennek
igazoldsaul 4tadja Megrendelonek a felelGsségbiztositias meglétét igazolé dokumentumokat. A
Viallalkozé felelGsséggel tartozik az 4ltala okozott kar azon részéért is, amit a
felelosségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozo a felelosségbiztositasi kstvénye mellett az
utols6 esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre
atadni, amellyel igazolja a biztositidsi szerz6dés fennallasat. Vallalkozé a fentieknek
megfeleld felelosségbiztositdsat koteles jelen szerzddés teljesitésének iddtartama alatt
fenntartani. A felelGsségbiztositasnak ki kell terjednie az Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti
alvallalkozdk €s valamennyi kdzremiikodo altal okozott karért valo feleldsségre is. Vallalkozo
felel6sségbiztositasi kdtvénye, valamint az utolsé biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa
a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.

9. Villalkozo jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok é€s anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzajarulasat kovetden, a Kbt.-nek megfelel6en
jogosult, kiilonos tekintettel a Kbt. 141. §-4ban foglaltakra.

10. A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak ¢s
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsagu anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarold teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes koézmilivek munkateriileten beliili kialakitdsa,
valamint a szerz6désben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontisa, elszallitasa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartésa,
mozgatasa, ¢és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l torténd eltidvolitasa. A
Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkdzelitd
utakat a kilirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra kertilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napldban
koteles a miiszaki ellenért az eltakards idOpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
legaldbb &t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriild munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontist elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra ker{il6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

13. Vallalkoz6 koteles egyiittmikddni (pl. miszaki adatok szolgaltatdsa) a projekt
irdnyitaséba, lebonyolitiséba bevont kdzremikodo szervezetekkel (kozbeszerzési szakértd,
pénziigyi vezeté, projekt menedzser, Magyar Allamkincstar, nyilvdnossig biztositasat
szervezl cég, tervezo stb.).

14. Sziikség esetén Vallalkozé6 gondoskodik 5 mérndknapnyi tervez6i miivezetés
megrendelésérol, annak koltségével egyiitt.

15. Vallalkozé koteles a kivitelezés sordn akadalymentesités szempontjabdl az orszagos

teleptilésrendezési €s €pitési kovetelmeényekrdl sz016 253/1997. (XIL. 20.) Korményrendelet (a
tovabbiakban: OTEK) el6irasait betartani.
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16. A projekt kivitelezésébe bolcsddei modszertani szakértd bevonasa kotelezd. A szakembert
a Megrendeld vonja be a teljesitésbe, ugyanakkor Vallalkozo koteles a szakemberrel a
kivitelezés teljes id6tartama alatt egyiittmlik6dni, folyamatosan egyeztetni.

17. Vallalkoz6 koteles a kivitelezés soran figyelemmel lenni a Megrendeld altal a projekt
soran megvaldsitando esélyegyenldségi intézkedésekre, valamint arra, hogy Megrendel6 az
cloirt esélyegyenlOségi intézkedések eredményét a beszadmolokban rendszeresen koteles
bemutatni. Megrendeld ezen kételezettségének teljesitését Vallalkozd koteles eldsegiteni.

18. Vallalkoz6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletr6l
jol lathatd helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal

19. Villalkoz6 feladatat képezi, hogy a napelemes rendszer engedélyeztetése, majd a
telepitését kovetden gondoskodjon annak tizembe helyezéséhez és mitkodtetéséhez sziikséges,
energiaszolgaltatonal ellatand6é adminisztrativ feladatok ellatasardl, ennek keretében

- a mérdora cseréjérdl, valamint a méréhely-adatlap Megrendelének valo atadasardl,

- . ahalozathasznélati szerz6dés modositasarol.

20. A jelen szerzddés szerinti feladatait a Vallalkozo — a szerzddésben ¢s mellékleteiben
foglalt eldirdsokon tul — akként koteles elvégezni, hogy a kivitelezést kévetéen a Megrendeld
a hasznalatbavételi engedélyt megkapja.

IIL5. Utemtery, Eréforrasterv, Organizacids terv

Vallalkoz6 indikativ jellegli, heti bontdsu savos litemtervet bocsat a szerz6dés hatalyba
1épésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendeld rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegiiek, azonban az abban foglaltaktél vald eltérést Vallalkozo koteles a Megrendeld
miuszaki ellendrével eldzetesen egyeztetni.

I1L.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozé koteles elektronikus épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozo jelen szerzodés aldirasdval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejlileg az
elektronikus épitési naploé hasznalatat lehetévé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszdt a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerzodés mellékletét képezi az épitési szerzddés elektronikus
épitési naploban régzitendo részletes adatai kinyomtatva.

Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetosége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje Vallalkozé képviseléje

Név: | Ar Attila Név: | Nagy Istvan

miiszaki ellendr felelds miiszaki vezetd

Cim: 3300 Eger, Koszoru ut 72/A. Cim: 3300 Eger, Kertalja u. 1/B.
Telefon: | - Telefon: | -
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Fax: - Fax: -

Mobil: 136203436797 Mobil: +36209609046

E-mail arattilal 979@gmail.com E-mail kivitelezes@fensthermkontakt.hu

HL.7. Készre jelentés

[. A Vallalkozé az 4ltala szerzddésszerlien elvégzett munkat a muszaki atadas-atvétel
megkezdése elott legalabb 8 naptari nappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzOdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi és jogszabalyi elGirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabélyos készre jelentést kovetéen a Megrendelé a Vallalkozé altal megjelolt
idépontban a miliszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdent, ha a Vallalkozo
legkésébb a miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleldségi igazoldsait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok
meglétét igazold gyartéi jotallasi jegyeket.

A Vallalkoz6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel
a miszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkozdi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

I11.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésétdl eltérden megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozd, ha
az 4tadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridon beliil megtorténik.

2. A Villalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendelé a miszaki atadas- atvétel idépontjat a
Villalkozd altal megjeldlt idopontra kitlizi, €s vallalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglaltaktol eltéréen - 15 napon beliil lefolytatja.

3. A Vallalkozd készre jelentése alapjan Megrendeld a miiszaki atadas- atvétel idopontjat a
Villalkoz6 altal megjelolt iddpontra kitlzi.

4. A muszaki atadas-atvételi eljards sordn Vallalkozd igazolni koteles, hogy a munka a
szerzddésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumenticidénak, a hatésagi és
jogszabalyi elbirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt
modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt, és kiteles atadni az alabbiakat
3 példanyban:

- sikeresen lezart miiszaki dtadas-atvételi eljarasrél felvett jegyzokonyv,

- lezart épitési naplo

- Megrendeld altal jovahagyott mindsitési dokumentacid,

- Adohatdsag, vamhatosag altal kibocsatott nemleges igazolasok,

- Megvalbsulési terv

- Komplett dtadasi dokumentacid

- megval6dsulési dokumentacio,

- kivitelez6i nyilatkozat,

- felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatok,
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- beépitett anyagok épitési miszaki engedélyei, mindségi tanusitvanyai, megfelel6ség
nyilatkozatai, igazolasai, a 275/2013. (VIL.16.) Kr. szerinti teljesitménynyilatkozatai,
gyartoi jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati probatizemi jegyzOkonyvek (adott esetben),

- fotédokumentacid

- arehabilitacios szakmérnok nyilatkozata az akadalymentesités megvaldsulasardl

- ahaszndlatbavételi engedély megszerzéséhez sziikséges egyéb dokumentumok.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendel6.

5. Az atadéds-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési 6sszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfelelé utalassal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszerli hataridét kell
meghatarozni, amely Gsszhangban all a megjelSlt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

6. Amennyiben az atvételi ellenrzéseket a Vallalkozd hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vallalkozd koteles viselni az Ujboli ellendrzések bizonylatolt kdltségeit.
A masodik sikertelen muszaki atadds-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendeldnek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébdl eredd kart teljes korlien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi
jog gyakorlasara.

7. A sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat ujbol meg kell
vizsgalni (utd-feliilvizsgélati eljaras). A Megrendeld késziti elé az utd-feliilvizsgalati eljarast
€s hivja meg arra a Vallalkozot.

I11.9. Teljesités

A jelen szerzddés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozé részérdl, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, és az 4ltala elvégzett munkak miiszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hianymentesen lezarult. A Véllalkoz6 ezen szerz6dés alairasaval
kijelenti, hogy az el6z6ekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés iddpontjanak
megallapitdsa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magét arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) meghitsulasi kotbér 3) hibasteljesitési kotbér.

2. Vallalkozét a teljesités idotartaménak, mint kotbérterhes teljesitési hataridonek a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara eséen a nettd vallalkozasi
dij 1 %-anak megfelel6 Osszegli késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan
érvényesithetd mértéke: a nettd vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozo késedelme
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meghaladja a 20 naptari napot, gy Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerz6dést a Vallalkozoéhoz intézett egyoldal
nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani, illetve a szerz6dést6l elallni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozé felelds, és
Vallalkoz6 meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

3. Ha a szerz6dés olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelés meghitisul, Vallalkozd az
altalanos forgalmi add nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgéltatds 20 %-anak
megfeleld 6sszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

4. Amennyiben az szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozo altal a 2.1. és/vagy 2.2. és/vagy
2.3. szamu értékelési szempontra megajanlott szakember nem vesz részt a teljesitésben vagy
nem olyan aranyban vesz részt a teljesitésben, ami a 2.1. és/vagy 2.2. és/vagy 2.3. szamu
értékelési szemponthoz rendelt stlyszdm alapjan indokolt, Vallalkozé a nett6 vallalkozoi dij
10 %-anak megfelelé 6sszegli hibas teljesitési ktbért koteles fizetni, kivéve a Kbt. 138. §
(4) bekezdése szerinti esetben, azaz, ha a cseréhez az ajanlatkéré hozzijarult, és az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel
egyenértékii szakember kertil bevonasra.

5. Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti a 3. szamu értékelési szempont tekintetében tett
megajanldsanak megfeleld jotallasi kotelezettségét, Vallalkozd a nettod vallalkozoi dij 10 %-
anak megfeleld 6sszegl hibas teljesitési kotbért koteles fizetni.

6. A szerz6dés IV .4-5. pontja szerinti hibas teljesitési kotbérek maximalisan érvényesithetd
mértéke: a nettd vallalkozasi dij 30 %-a. Amennyiben a Vallalkozé altal fizetendd hibas
teljesitési kotbér Osszesitett mértéke meghaladja a nettdé véllalkozasi dij 30 %-at, ugy
Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerz6dést a Vallalkozdhoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani,
illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelds, és Vallalkozd meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

7. A Vallalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkOzokért és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért a minimumként meghatarozott 36
hénapon feliil, (a nyertes ajanlattevd ajanlatidban szereplé id6tartam szerint) 12 honap, azaz
Osszesen 48 hémnap jotallast vallal. A jotallas kezdd idépontja a sikeres miiszaki atadés-
atvétel napja. Amennyiben a teljesités targya tekintetében irdnyadd jogszabalyok (igy
kiilonosen 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet) a jotallas idotartamat ettdl eltéréen
szabalyozzak, akkor a teljesités érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozé jogszabalyok
el6irasai tekintenddk iranyaddnak.

8. Vallalkoz6 a Megrendel6 altal irdsban bejelentett garancialis meghibdsodasokat, a
bejelentést kovetd 5 munkanapon beliil Megrendeld képviseldjének jelenlétében
feliillvizsgalja, a javitasi munkékat, a feliilvizsgalatot kévetd 8 munkanapon beliil megkezdi,
és a Megrendel§ altal megallapitott hataridore befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozd az irasbeli bejelentést kovetd 24 oran beliil
feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitasi munkdakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitisat az ¢ pontban meghatarozott id6szakon beliil nem kezdi
meg, és azt hatariddben nem végzi el, a Megrendel$ jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.
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9. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idStartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 0jbol kezd6dik.

10. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerlitlen hasznélat, illetve tarolas, szindékos rongalas, vagy erdszakos behatas, elemi kar
miatt kdvetkezett be.

11.Vallalkozd a teljesités iddpontjaban koteles a szerz8dés szerinti - altalanos forgalmi ado
nélklil szamitott - ellenszolgaltatis 3 %-dnak megfeleld Osszegli a szerzddés hibas
teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nyujtani a
Megrendelonek. A Dbiztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét ovadékként a Megrendeld
szamlajara torténd befizetéssel (Atutalassal), bank vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy
banki készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzddés alapjan kidllitott —
készfizetdé kezességvallalast tartalmazo kételezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatarideje legkésdbb a sikeres miiszaki
atadas-atvételt kovetd 3. (harmadik) munkanap,

A jotallasi biztositéknak a joétallasi idészak idStartama alatt folyamatosan hatalyban kell
maradnia és a jotallasi hatdrid6 leteltéig, - az okirat formajaban nyujtott biztositéknak a
jotallasi hataridét kovetd 30 napig - lehivhatonak kell maradnia.

Vallalkoz6 a jotallasi biztositék teljesitését (azaz Megrendelé rendelkezésére bocsatasat) az
alabbiak szerint koteles igazolni: a bankgarancia levél/kitelezvény eredeti példanyanak, vagy
a teljes Osszeg atutaldsat igazold terhelési értesité masolatdnak a Megrendeld részére to6rténd
atadasaval.

A végszamla benyujtasanak feltétele a jotallasi biztositék eldirtak szerint torténé
rendelkezésre bocsatasa és fentiek szerinti igazolasa.

Jotallasi biztositék felhasznalasa:

Amennyiben Vallalkozo jotdllasi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridére teljesiti,
Megrendel6 jogosult a munkat mas véllalkozoval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit
Véllalkozo felé érvényesiteni, amely els6sorban a jotallasi biztositék terhére Kkeriil
elszamoldsra.

A jotallasi biztositék elézetes biztositéknak tekintendd, igy az nem érinti az adott
szerkezetekre (munkanemekre) eléirt szavatossagi, illetve a kotelezé alkalmassagi idében
jelentkez6 Vallalkozoi kotelezettségeket.

Jotallasi biztositék felszabaditasa:

A jotallasi idoszak végén Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitdsaikat jegyzokdnyvben
rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyz6konyvben foglalt megallapodasnak
megfeleléen a jotallasi biztositékot Megrendel6 15 napon beliil felszabaditja a fel nem
hasznalt Gsszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancia levél / kételezvény minden kiilén
jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.
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Amennyiben a jotallasi idoszak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbol
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles 0j biztositékot 4tadni a
Megrendeldnek. Amennyiben a Vallalkozé nem ad 1j biztositékot, Megrendel6 felmondhatja
a szerzOdést.

11. Megrendelé a késedelmi, meghitsuldsi, illetve a hibas teljesitési kotbér Osszegére
szamviteli bizonylatot helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kétbér igény érvényesitésére ajanlott
tértivevénnyel ellatott levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozd kételes nyolc
napon beliill megfizetni a kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozd a szamviteli
bizonylatot helyettesitd okirat kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni
a Megrendelonek kiildott tértivevényes levél formajaban. E hataridé elmulasztisa esetén a
kotbérigény a tovabbiakban nem vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozd) altal
elismertnek €s lejartnak kell tekinteni.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili  kartéritési
kotelezettségét.

2. A Vallalkozé kizarolagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, az épittetének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkozo koteles megfizetni a Megrendeldnek minden olyan birsagot, hatdsagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre a Vallalkozonak, illetve alvallalkozodjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartisa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Vallalkoz6 koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénzigyi fedezetiil
szolgald tamogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tdmogatds megvonas okdnak bekdvetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VL1. A szerzédés felmondasa a Kbt. 143, § alapjan
Megrendeld — a Kbt. 143. § (3) bek. alapjan jogosult és egyben kételes a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerz6déssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel,
b) a nyertes ajanlattevo kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,

amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

V1.2. A szerzodés azonnali hatalyu felmondasa
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1. A jelen szerzddést barmelyik fél — a masik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerzddésszegése fontos okot szolgaltat,
kilonésen, ha jelen szerzOdés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozo
rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele vald tovabbi
egylittmitkodést vagy a szerz8dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol
fakadd egyéb igényeit is. Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil, a jelen szerz6désben kiilén
pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tilmenden, kiiléndsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolitds ellenére az eldirt hataridén beliil nem
javitja ki;

3. Villalkozo6 egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszdlitdsa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendel$ indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas mdédon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridé tlizésével
felhivja a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozo a Megrendel6 altal megszabott
hatarid6ig nem tesz meg minden elvarhatd 1épést a szerzddésszegés megsziintetésére, a
Megrendel6 azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendel6 20 napot meghaladé véllalkozo6i késedelem esetén a 21. naptol kezdédben
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzddést.

4. Ha a Vallalkozd fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani. A felek ilyen Iényeges fizetOképességben
bekovetkez6 valtozasnak tekintik kiilon6sen, ha a Vallalkozoval szemben a szerz6dés
teljesitésének idotartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyds Utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve felszdmolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld
hatarozat hatélya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé fizet8képességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil
irasban értesiteni.

5. Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint a szerzddéstdl elallni, ha a Vallalkozd alvallalkozoja az elézmény kdzbeszerzési
eljarasban eldirt kizaré ok hatélya ala keriil.

6. A Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzOdéstol elallhat, ha az iranyité hatdsdg, az FEurdpai Bizottsdg, vagy az EUTAF
megallapitja, hogy a Megrendeld a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatarozott
szabalytalansagot kovetett el és emiatt Megrendeldvel szemben pénziigyi korrekcio keriil
kiszabasra, ami altal Megrendel6 a szerz6dés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvonasa
miatt a Szerz6dés teljesitésére képtelenné valik.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatirozott megrendel6i felmondas
esetében Megrendeld a szerzodés megsziinésének idopontjat megeldzéen nyujtott szolgéltatas
pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozé a szerzédés felmondasaval okozott
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kéarnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrdl, hogy Megrendeld koteles a
Ké6zbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha

a. Vallalkozd szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzGdés
felmondéaséhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan
alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha
Vallalkozd olyan magatartisdval, amelyért felelds, részben vagy egészben a
szerz6dés lehetetleniilését okozta. A  bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerzodésszegés leirasat, az annak alapjan alkalmazott jogkdvetkezményt, valamint,
hogy a szerz6d6 fél a szerzOdésszegést elismerte-e, vagy sor Kkeriilt-e arra
vonatkozo6an perinditasra.

b. Vallalkozé szerzddéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban megallapitott
megszegeése esetén a szerzOdésszegés tényét, leirasat, lényeges jellemzoit, beleértve
azt is, ha a szerz6désszegés szerzddés felmondasdhoz vagy a szerzO6déstél vald
elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb
szankcid érvényesitéséhez vezetett, valamint a Vallalkozoként szerzdd6 fél olyan
magatartasaval, amelyért felelos, (részben vagy egészben) a szerzddés
lehetetlentilését okozta.

Felek fenti kérben megallapodnak abban, hogy Véllalkozé6 nem jogosult a fenti adatok
ataddsa miatt a Megrendeldvel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben
sem, ha barmely atadott tény, vagy koériilmény utébb nem bizonyulna valdsnak, kivéve ha
ezzel a Megrendelének az adatok atadasanak pillanataban tényszertien tisztaban kellett lennie
(nem tartozik ide a hibas jogszabdly-értelmezésbdl vagy téves tényallas-értelmezésbol
szarmazd koriilmény, kivéve ha az olyan okbdl kovetkezettbe, amelyért a Megrendeld
felelos).

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napldban,
illetve frasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax Wtjan kiildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetdé kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részérol kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendelé részérol Villalkozé részérol

Név: Kovéacs Andras Név: Nagy Istvan

Beosztas: polgarmester Beosztas:  épitdipari vallalkozas igazgatd
Telefon:  36/585-001 Telefon: -

Fax: - Fax: -

Mobil: 06/703792535 Mobil: +36209609046

E-mail: csehionk@gmail.com E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu

Megrendel6 és Villalkozo6 ligyvezetdje/képviseldje a szerzodés teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattart6 kijelolésére is, errdl a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesitent.
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VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. eloallitas, szallitds, hulladékka
valas) soran keletkezd kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, €s a kérnyezetet legkevésbé
terheld, az er6forrasok kimeriilését cs6kkent6 alternativat valasztja ki.

2. Viallalkoz6 vallalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(Gjrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezd kétoldalas nyomtatas).
Vallalkoz6 vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén €s csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozo vallalja, hogy a Megrendeldvel a kommunikéciot elsdsorban elektronikus uton
folytatja.

4, Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszk6zok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatalyba lépés
A jelen szerzodés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddéses ellenérték finanszirozasdhoz sziikséges tamogatési
szerzddést megkototte.

Mindkét fél kijeleni, hogy

— kell6 felhatalmazéssal €s jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairasara
¢s teljesitésére;

— a jelen szerzddés alairasat az erre Kkijelolt vezeto, illetdleg a cég
igazgatdsaga, vagy vezetd testiilete szabdlyszerlien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzddést a fél nevében alair6 személy megfeleld, a vonatkozo
jogszabalyok altal megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy
részérdl a megallapodas alairasa €s teljesitése nem eredményezi més, olyan
szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel.

Vallalkozé jelen szerzédés aldirdsaval — a szerzddés hatalybalépésétdl fliggetleniil —
véglegesen és visszavonhatatlanul lemond Megrendel6vel szemben a szerzddés hatdlyba nem
Iépésébdl eredd valamennyi kdzvetlen és kdzvetett igényének érvényesitésérol.

2, A szerzodés modositasa

A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § eloirdsainak megfeleléen modosithatjdk a szerz6dést. Nem

mindsiil szerzédésmoddositasnak a Felek adataiban, bankszdmlaszdmdban, kapcsolattartd
adataiban, nyilatkozattételre jogosult képvisel6i adataiban bekdvetkezett valtozasok.
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3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel$ a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol
eredd tartozasdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését
szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztér6l, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathatd esemény, amely kiviil esik Vallalkozé
hataskoérén, elharithatatlan, a szerzddés hatalyba Iépése utan all el és megakadalyozza az
€sszerli teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélsOséges iddjarasi
anomdlia, jarvany, széls6séges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkoz6 csak
az el6z6 feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

S. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz8dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzéi jogi védelem ala esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejl, kizarélagos és harmadik személynek
atadhat6 felhasznalési jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv) atdolgozésara.

6. Titoktartas, adatvédelem

A szerz8dés teljesitése soran az tizleti titok védelmér6l sz616 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozd iizleti titok védelemben részesiil.

Villalkozd kételezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a
szerz6dés iddtartama alatt — tovabba annak barmely okbodl t6rténé megsziinése esetén id6beli
korlatozas nélkiil, a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem koézli, nem hozza
nyilvanossagra, nem reprodukalja semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése soran
tudomadsra jutott - legyen az akar szobeli, akdr irdsos - miiszaki, jogi, izleti informdaciét, tényt,
adatot, dokumentumot, informacidt - ideértve, de nem csak erre korlatozva a know-how-t,
koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozé informaéciokat, szamitogépes
programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendel6 el6zetesen, irasban hozzajarult vagy ha
azok jogszabalyi, valamint birdsdgi vagy mas hatdsagi rendelkezés alapjan kozérdekiinek
vagy kdzérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fé] bizalmas informaciojardl tudomast szerz f€l azt kizardlag a szerz6dés teljesitése
sordn haszndlhatja fel, a masik fél elézetes {rasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel
nem kozdlheti, nyilvanossagra nem hozhatja, nem maésolhatja, nem reprodukalhatja.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozoé(k)ra, és a Vallalkozdval munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4116 szakemberekre is kiterjed.

Villalkoz6 a Megrendelé elozetes irasbeli hozzdjarulasa nélkil a kozbeszerzési eljaras
lefolytatidsa sordn tudomasara jutott miiszaki informaciokat kizardlag a jelen szerzddés
teljesitéséhez hasznalhatja fel. Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a miszaki leirast
sem részben, sem egészben harmadik személynek nem adja at. Ezen kotelezettségének
megszegése esetén Vallalkozo kartéritési kotelezettséggel tartozik.
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Vallalkozd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a jelen kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dés a Kbt. 43. § (3) bekezdés alapjan k6zérdekbdl nyilvanos adat,
azok nyilvanossagra hozatala {izleti titokra valé hivatkozdssal nem tagadhaté meg.
Megrendel6 a Kbt. 43. § (1) bekezdés b) pontja alapjan jelen szerzédést, a szerz8déskotést
kovetden haladéktalanul kozzéteszi a Kozbeszerzési Hatdsdg altal mitkodtetett CoRe
szerz6dés-nyilvantart6 rendszerben és az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszerben.

Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy Meg'rendelé a szerzOdés targyat, a Felek nevét, a szerz8dés
értékét, iddtartamat, valamint az emlitett adatok valtozasait a szerz6dés létrejottét kovetden -
kozzéteheti a honlapjan, illetve az Elektronikus Kdzbeszerzési Rendszerben.

Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek:

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés idGtartama alatt, valamint azt kévetden is, kélcsGndsen
betartjak a hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabélyokat, ideértve kiilondsen, de
nem kizarolagosan az informacids énrendelkezési jogrol €s az informacidszabadsagrdl szo6lo
2011. évi CXII. toérvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l szoldé Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU)
2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egylittmiikodés soran személyes adatokat
csak és kizardlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél
munkavallaléirdl, kozremiikédo6ir6l, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallal6ik, kézremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Felek
egybehangzdéan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges lépést, ideértve a
megfeleld hozzajaruldé nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszer(
kezelése érdekében sziikséges lehet.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerz6déses egyiittmikodés soran a GDPR 4. cikk 9.
pontja alapjan azon kozhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgalat keretében az unids
vagy a tagdllami joggal 6sszhangban férhetnek hozza személyes adatokhoz, nem mindsiilnek
cimzettnek; az emlitett adatok e kdzhatalmi szervek altali kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfeleléen az alkalmazand6 adatvédelmi szabéalyoknak. Ezen szervek
adatkezelésének jogszerliségéért a Felek nem tartoznak felelosséggel. A személyes adatok
unios vagy a tagallami joggal 6sszhangban t6rténd tovabbitdsan tulmenden a Felek személyes
adatot meghatarozott harmadik személy szamara nem tesznek hozzaférhetové.

7. Atlathatosag

Felek tudomadsul veszik, hogy a jelen szerz6dés szerinti vallalkozasi dij, mint kéltségvetési
pénzeszkdz felhasznalésara vonatkozéan az Allami Szamvevdszéknek, illetve a Korményzati
Ellendrzési Hivatalnak ellenérzési jogosultsdga van, valamint azt, hogy a szerzédés lényeges
tartalmanak megismerését {izleti titokra hivatkozassal nem tagadhatjék meg.

Az allamhéztartasrdl szol6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése értelmében, tovabba
az. allamhaztartasrdl szol6 torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet
50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint a Vallalkoz6 tigy nyilatkozik, hogy atlathatd szervezetnek mindsiil.
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Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 nem kdothet vele érvényesen visszterhes
szerzodést, illetve a 1étrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a
Vallalkoz6 nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathaté szervezetnek. A Felek rogzitik, hogy a
Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabdl, a jelen szerzd8désbdl eredd
kovetelések eléviilésig jogosult a Vallalkozd atlathatosagaval Gsszefiiggd adatait kezelni. A
Vallalkoz6 a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul
. ikGteles aMegrendel6t tdjékoztatni,

id6 jogszabalyok

A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos
jogszabalyok, igy kiilénosen a Polgari Torvénykonyvrél sz61o 2013. évi V. torvény, az épitett
kornyezet alakitasarél és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az ¢épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo tervezéi és mérndki  szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairél szoloé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljardsokban az alkalmassag és a kizaré okok igazoldsanak, valamint a
kdzbeszerzési miiszaki leirds meghatarozdsanak modjardl szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szdrmazod
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mikodési kézikonyvrél szolé 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabdlyai az
irdnyadok.

9. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzo6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy maés
szerz8dési rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzOdési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, §sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatosagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzdés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredben, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kozremiikodést, sem eseti, sem allandé vélasztott birdsdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, Ugy jelen szerzédés vonatkozasaban felmeriild vagyonjogi iigyeik
tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetdleg
Torvénysze€k illetékességét.

10. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tdmogatasb6l finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatd jelen Szerz6dés megkotését kovetben a
tamogatast visszavonja vagy csokkenti, a Felek a Szerz6dést moédositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fliggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat
forrasbodl a fedezetet biztositani.
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11. Alairas

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 26 oldalbdl 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasés és értelmezés utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t jovahagyolag irtdk ala.

Kelt, Egercsehi, 2021. julius 19. FENSTHERM KONTAKT KFT
1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.
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