



MEGRENDELÉS

Tekintettel a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: **MAVIR Zrt., mint Megrendelő**), és az MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban **MVM XPert Zrt., mint Vállalkozó**) között Megrendelőnél **111731225** szerződésszámon, Vállalkozónál **AÉPO/21S10001** szerződésszámon, 2021. április 8-án létrejött Vállalkozási Keretszerződésben foglaltakra, Megrendelő ezúton megrendeli a Vállalkozótól a Vállalkozási Keretszerződés (továbbiakban: **Keretszerződés**) alapján az alábbi konkrét munkák elvégzését:

Jelen Megrendelés száma Megrendelőnél: **111731225/024**
Vállalkozónál: **AÉPO/21F10096**
AJ2021-16200 rev.2)

1. Munka tárgya:

Göd2 400132 kV-os áa eng.és kiviteli tervezés

2. Nyilatkozatok

2.1. Megrendelő nyilatkozata

Közbeszerzésről:

Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 12. § (1) bekezdése értelmében Megrendelő nem volt köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni a jelen Megrendelés tárgya tekintetében, tekintettel arra, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó kapcsolt vállalkozásnak minősül.

A jelen megrendelés tárgya:

- ☐ árubeszerzés
- ☐ építési beruházás
- ☒ **szolgáltatás megrendelés**

Áfa fizetésről:

Megrendelő nyilatkozik az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Keretszerződés 8.5. pontjára –, hogy a jelen megrendelés tárgya olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, továbbá az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött-e:

- ☐ igen
- ☒ **nem**

2.2. Vállalkozó nyilatkozata

Vállalkozó az ajánlatadás során az ajánlatában kijelentette, hogy a jelen megrendelés tárgyát képező építési-szerelési és egyéb szerelési munka (amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul) felelős tervezője a Vállalkozó-e. Amennyiben a Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozata alapján felelős tervező, úgy a Vállalkozó mint felelős tervező tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy az érintett munka vagy annak egy része építési hatósági engedély-köteles-e, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött-e.

3. Műszaki tartalom:

Jelen Megrendelés műszaki specifikációja az **M1 (Műszaki leírás)** mellékletében található.

4. A Vállalkozási Díj (Szerződéses Ár):

A Megrendelés tárgyát képező munka Vállalkozási Díjának kalkulációja a Keretszerződés 2. sz. (Árjegyzék) melléklete alapján történt, a munka részletes árjegyzékét jelen Megrendelés M2 (Projekt árjegyzék) melléklete tartalmazza.

**411 400 000 Ft + áfa, azaz
Négyszáztizenegymillió-négyszázezer
forint plusz általános forgalmi adó**

Opció 1.:

**48 380 000 Ft + áfa, azaz
Negyvennyolcmillió-háromszáznolcvanezer
forint plusz általános forgalmi adó**

Opció 2.:

**24 140 000 Ft + áfa, azaz
Huszonnégymillió-száznegyvenezer
forint plusz általános forgalmi adó**

5. Megvalósulási és fizetési ütemezés

Jelen Megrendelés **M3** mellékletében található.

Az opciós tételek lehívásának határideje:

Opció 1.: 2022.12.31.

Opció 2.: 2024.06.30.

6. Jótállás

Vállalkozó tárgyi munkára 36 hónap jótállást vállal.

7. Kapcsolattartó személyek

A felek megállapodnak abban, hogy jelen Megrendelés teljesítése során az együttműködést képviselőiken keresztül biztosítják.

Megrendelő képviselője: Koza Livia
Telefonszám: +36 20 275 5120
E-mail cím: koza@mavir.hu

Vállalkozó képviselője szerződéses kérdésben: Balázi Julianna

Telefonszám: +3620 286 9130

E-mail cím: balazi.julianna@mvmxpert.hu

Vállalkozó kivitelező képviselője: Bém Zsolt

Telefonszám: +36 20 219 0127

E-mail cím: bem.zsolt@mvmxpert.hu

8. Egyéb rendelkezések

Jelen Megrendelésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Keretszerződés
- a tárgyi munkára értelemszerűen alkalmazható – rendelkezései az irányadók.

A Megrendelés mellékletei:

M1 melléklet: Műszaki leírás

M2 melléklet: Projekt árjegyzék

M3 melléklet: Megvalósulási és fizetési ütemezés

Budapest, 2021. 06.22.

2021. 06.25.

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság


MVM XPert Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

1.2 MAVIR
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

148.
MVM XPert
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Kovács Gábor
átviteli
vezérigazgató-
helyettes



Koza Livia
BEKO osztályvezető



Bene Róbert
alállomási divízió
igazgató



Vastag Gábor
alállomási műszaki
és pályázati ov.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tárgy: MAVIR Göd2 400/132 kV-os alállomás építész kiviteli tervezése

Előzmény:

A MAVIR ZRt. részére megküldött információk szerint a jövőre vonatkozóan az Elosztói Engedélyes nagymértékű terhelésnövekedést prognosztizált Göd térségében. Ennek oka, hogy a területen jelen lévő SAMSUNG SDI jelentős bővítést tervez, melyhez megnövelt fogyasztói igényt társít. A meglévő Göd alállomás távlatilag még bővíthető egy 400/128 kV-os transzformátorral, azonban ez a megnövekedett fogyasztói igényt csak az első ütemben lenne képes kiszolgálni az Elosztói engedéllyel közösen, és a gyár végkiépítésére vonatkozó villamosenergia igényt már nem tudja biztosítani.

A Kormány 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozatot hozott a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről. Ezek alapján a MAVIR ZRt. a térségben, új átviteli hálózati táppont létesítését irányozta elő.

A beruházást az MEKH 1897/2020 sz. határozatában közcélúvá minősítette, valamint a MAVIR ZRt. Igazgatósága a beruházás előkészítését 80/2020. (VIII. 12.) sz. határozatában jóváhagyta, valamint a MAVIR ZRt. elkészítette az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánytervet, mely 1b változatát elfogadta.

A fentiek ismeretében készült egy Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányterv, mely a tervzsűri észrevételei, valamint a Tervezővel történt több körös egyeztetések eredményeként véglegesítésre került.

Műszaki tartalom:

Új 400/132 kV-os alállomás tervezése Göd külterületén a 3. számú telephelyen, 3 db 250 MVA-es transzformátorral 2 klt 70 Mvar-os söntfojtóval, a 132 kV-os kapcsolóberendezésben hosszanti sínbontóval épül ki.

400 kV-os feszültségszinten Kerepes-Göd és Sajószöged-Göd távvezetékek kerülnek felhasításra és beforgatásra az új állomásba.

132 kV-os feszültségszinten a 220 kV-ról 132 kV-ra áttérítendő Göd-Zuglói távvezeték, és a Vác II - Göd távvezeték kerül felhasításra és beforgatásra az új állomásba, valamint két közvetlen kábeles összeköttetés létesül a Samsung gyárban épülő új ELMŰ tulajdonú alállomással. A kábeles összeköttetés az ELMŰ hatáskörébe tartozik. A felhasítások által létrejött Göd2 és Göd 132 kV-os kuplungvezetékekbe fázisonként 8 ohmos soros vonali fojtó kerül beépítésre.

A fogyasztói igények növekedése 132 kV-os feszültségszinten indokolja egy feszültség meddő kompenzáló egység (SVC) beépítését is az állomásban. A jelenlegi információk szerint berendezés 250 (+100) Mvar-os, félvezető folyamatos vezérlésű fojtótekercs és kézzel kapcsolt kondenzátorok telepének kombinációja, területigénye mintegy 50×70 m. A tervezésnél a helyigényét kell figyelembe venni.

Az állomás 132 kV-os kapcsolóberendezése távlatilag bővíthető lesz egy hosszanti sínbontással leválasztható újabb (4. számú) 250 MVA-es transzformátorral és termelői gyűjtőszínnel. Az állomás területe ezen bővítésnek megfelelően végállapotra kerül kialakításra.

A tervezési feladatok közé tartozik továbbá Zuglói alállomásban a 220 kV-ról 132 kV-os feszültségszintre történő áttérítés kapcsolóberendezésben történő átalakításának tervezése, valamint a Göd alállomási kapcsolatok tervezése.

Engedélyezési tervek

Göd2 400/132 kV –os alállomás létesítéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése, engedélyezési eljárások lefolytatása, nyomon követése:

Előmunkálati engedély megszerzése

EVD - Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése és eljárás lefolytatása

ERD - Előzetes régészeti dokumentációs anyag előkészítése

A 382/2007. (XII. 23.) korm. rendelet alapján az alállomás építési engedélyezési dokumentáció összeállítása és engedélyezési eljárás lebonyolítása, engedélyek megszerzése.

Vízjogi és környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció összeállítása és engedélyezési eljárás lebonyolítása, engedélyek megszerzése.

Kapubehajtó engedélyezési dokumentáció összeállítása és engedélyezési eljárás lebonyolítása az érintett útkezelői előírásai alapján, engedélyek megszerzése.

Az engedélyezési eljárások során felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.

Kiviteli tervek

Építész kiviteli tervek

- **BET (Biztonság és egészségvédelmi terv)**
- **Organizációs terv**
- **Földmunka tervek**
 - Talajmechanika
 - Humuszfelfertési terv
 - Durva tereprendezés
 - Övások terv
- **Finom tereprendezés**
- **Kerítés terv**
- **Belső vízellátás- és vízelvezetés**
 - Vízellátás
 - Vízelvezetés
 - Szennyvíz
 - Csapadékvíz elvezetés
 - Tűzivíz tározó
- **Belső úthálózat**
- **Közúti kapcsolat (Külső út)**
- **Kábelcsatorna terve**
- **400 kV-os térvilágítási és portálarapok terve**
- **400 kV-os szabadtéri készülékalapok terve**
- **400 kV-os portálok és készüléktartók acélszerkezeti terve**
- **Transzformátoralapok terve**
- **18 kV-os alapok és acélszerkezetek terve**
- **132 kV-os szabadtéri készülékalapok terve**

- **132 kV-os portálok és készüléktartók acélszerkezeti terve**
- **Szabadtér villamos installáció**
 - Térvilágítás és installáció
 - Kerítés világítás
 - Vagyonvédelem
 - Tűzvédelem
 - Videomegfigyelő rendszer
- **Épületek**
 - Vezénylőépület építészeti
 - Vezénylő épületgépészet és installáció
 - Reléház építészeti
 - Reléház épületgépészet és installáció
 - Tűz és vagyonvédelem
 - Beléptető rendszer

Villamos primer kiviteli tervek

- 400 kV-os berendezés primer diszpozíciós kiviteli tervei
- 132 kV-os berendezés primer diszpozíciós kiviteli tervei
- Transzformátorok primer diszpozíciós kiviteli tervei
- Villámvédelem és földelési terv
- Feszültségszinttől független tervek
- Portálok közötti sodronyozás tervek
- Részletrajzok

Villamos szekunder kiviteli tervek

- Vagyonvédelmi jelzőrendszer terve
- Tűzvédelmi jelzőrendszer terve
- Videomegfigyelő rendszer
- Hírközlési terv
- Irányítástechnikai rendszerterv
- ARH terv
- Védelmi jelátviteli terv
- Közös szekunder berendezések tervei
- 400 kV-os berendezés szekunder terve
- 132 kV-os berendezés szekunder terve
- 400/126 kV-os transzformátor szekunder terve
- Elszámolási fogyasztásmérés (132 és 0,4 kV) terve
- Szünetmentes energiaellátás terve
- Központi váltakozó áramú segédüzem terve
- Központi egyenáramú segédüzem terve

- Reléházi segédüzemi elosztók tervei
- Külső betáp transzformátorok 0,4 kV-os elosztó tervei
- Dízelbetáplálás terve

A tervek ütemezése:

Tervezés alapadatokkal

- Engedélyes terv I. ütem EVD, építési engedélyes:
2021.08.01
- Engedélyes terv II. ütem vízjogi, útkezelői:
2021.09.15
- Engedélyes terv zsűri után, engedélyeztetés lefolytatása:
2021.09.30
- Kiviteli építész terv I. ütem (alapkészülékekkel)
2021.08.31
- Kiviteli építész tervek zsűri utáni javítás
2021.09.30
- Kiviteli primer terv I. ütem (alapkészülékekkel)
2021.08.31
- Kiviteli primer tervek zsűri utáni javítás
2021.09.30
- Kiviteli szekunder terv I. ütem (alapkészülékekkel)
2021.08.31
- Kiviteli szekunder tervek zsűri utáni javítás
2021.09.30

Opció 1

- Kiviteli építész terv II. ütem (tendernyertes készülékekkel)
2020.12.20.
- Kiviteli primer terv II. ütem (tendernyertes készülékekkel)
2022.12.20.
- Kiviteli szekunder terv II. ütem (tendernyertes készülékekkel)
2022.12.20.

Opció 2

- Megvalósulási terv:
2024.12.20

A kiviteli tervek I. ütemének elkészítésének véghatárideje 2021.09.30.

A tervezési ár tartalmazza a tervező helyszíni bejárásokon, koordinációkon történő részvételének költségét, és az esetlegesen szükséges, tervezési hibából adódó tervezői művezetések költségét.

Megrendelői adatszolgáltatások, tevékenységek

- A 400 kV-os és 120 kV-os primer berendezések beszerzését a MAVIR Zrt. fogja végezni.
- Készülékek és berendezések gyártói adatszolgáltatása.
- Zsűrik megszervezése és zsűriken való részvétel.
- A tervek elkészítéséhez szükséges minden egyéb (nem Tervező jogkörébe tartozó) adatszolgáltatás biztosítása.
- A tervező által kért konzultáció megszervezésében való közreműködés és a szakterületek képviselőinek biztosítása.

Nem része az ajánlatnak

- 20/0,4 kV-os segédüzemi transzformátorokhoz csatlakozó köf kábel nyomvonalterve
- A távvezetékek felhasításának engedélyes és kiviteli terve
- SVC tervezése

Ajánlati mérföldkövek:

Engedélyes terv I. ütem – az ár 10%-a

Engedélyes terv II. ütem – az ár 5%-a

Engedélyes terv zsűri után, engedélyeztetés lefolytatása – az ár 5%-a

Kiviteli építész tervek I. ütem – az ár 18%-a

Kiviteli építész tervek zsűri utáni javítás – az ár 5%-a

Kiviteli primer tervek I. ütem – az ár 15%-a

Kiviteli primer tervek zsűri utáni javítás – az ár 5%-a

Kiviteli szekunder tervek I. ütem – az ár 17%-a

Kiviteli szekunder tervek zsűri utáni javítás – az ár 5%-a

Opció 1

Kiviteli építész tervek II. ütem – az ár 2%-a

Kiviteli primer tervek II. ütem – az ár 5%-a

Kiviteli szekunder tervek II. ütem – az ár 3%-a

Opció 2

Megvalósulási terv – az ár 5%-a

PROJEKT ÁRJEGYZÉK

M2 Melléklet

VÁLLALKOZÁSI ÁR a keretszerződéshez 2020

Göd2 400132 kV-os aa eng.és kiviteli tervezés - alap

ssz.	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN	korrekció tényező	VÁLLALÁSI ÁR	Korrekció Indoklása
1.	Általános tételek	0	0	0	1	0	
2.	Tervezés	0	411 400 000	411 400 000	1	411 400 000	
3.	Földmunkák, víz, csatorna	0	0	0	1	0	
4.	Létesítmények	0	0	0	1	0	
5.	Speciális létesítmények	0	0	0	1	0	
6.	Alapok készítése	0	0	0	1	0	
7.	Vasszerkezetek gyártása telepítése	0	0	0	1	0	
8.	Épületek	0	0	0	1	0	
9.	Földelési rendszer	0	0	0	1	0	
10.	Sodronyozás	0	0	0	1	0	
11.	Transzformátorok	0	0	0	1	0	
12.	Primer készülékek	0	0	0	1	0	
13.	Térvilágítás, villámvédelem	0	0	0	1	0	
14.	Szekunder berendezések gyártása, telepítése, bekötése	0	0	0	1	0	
15.	Védelem, irányítás-technika, fogyasztásmérés, távközlés	0	0	0	1	0	
16.	Egyéb alállomási szekunder	0	0	0	1	0	
17.	Kábelezés	0	0	0	1	0	
18.	Készülékek, berendezések	0	0	0	1	0	
19.	Műszaki vezetés, mérnökszolgálat	0	0	0	1	0	
ÖSSZESEN Ft		0	411 400 000	411 400 000		411 400 000	

M2 Melléklet

VÁLLALKOZÁSI ÁR a keretszerződéshez 2020

Göd2 400132 kV-os aá eng.és kiviteli tervezés - opció1

ssz.	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN	korrekciós tényező	VÁLLALKOZÁSI ÁR	Korrekció Indoklása
1.	Általános tételek	0	0	0	1	0	
2.	Tervezés	0	48 380 000	48 380 000	1	48 380 000	
3.	Földmunkák, víz, csatorna	0	0	0	1	0	
4.	Létesítmények	0	0	0	1	0	
5.	Speciális létesítmények	0	0	0	1	0	
6.	Alapok készítése	0	0	0	1	0	
7.	Vasszerkezetek gyártása telepítése	0	0	0	1	0	
8.	Épületek	0	0	0	1	0	
9.	Földelési rendszer	0	0	0	1	0	
10.	Sodronyozás	0	0	0	1	0	
11.	Transzformátorok	0	0	0	1	0	
12.	Primer készülékek	0	0	0	1	0	
13.	Térvilágítás, villámvédelem	0	0	0	1	0	
14.	Szekunder berendezések gyártása, telepítése, bekötése	0	0	0	1	0	
15.	Védelem, irányítástechnika, fogyasztásmérés, távközlés	0	0	0	1	0	
16.	Egyéb állományi szekunder	0	0	0	1	0	
17.	Kábelezés	0	0	0	1	0	
18.	Készülékek, berendezések	0	0	0	1	0	
19.	Műszaki vezetés, mérnökszolgálat	0	0	0	1	0	
ÖSSZESEN Ft		0	48 380 000	48 380 000		48 380 000	

M2 Melléklet

VÁLLALKOZÁSI ÁR a keretszerződéshez 2020

Göd2 400132 kV-os aa eng.és kiviteli tervezés - opció2

ssz.	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN	korrekciós tényező	VÁLLALKOZÁSI ÁR	Korrekció Indoklása
1.	Általános tételek	0	0	0	1	0	
2.	Tervezés	0	24 140 000	24 140 000	1	24 140 000	
3.	Földmunkák, víz, csatorna	0	0	0	1	0	
4.	Létesítmények	0	0	0	1	0	
5.	Speciális létesítmények	0	0	0	1	0	
6.	Alapok készítése	0	0	0	1	0	
7.	Vasszerkezetek gyártása telepítése	0	0	0	1	0	
8.	Épületek	0	0	0	1	0	
9.	Földelési rendszer	0	0	0	1	0	
10.	Sodronyozás	0	0	0	1	0	
11.	Transzformátorok	0	0	0	1	0	
12.	Primer készülékek	0	0	0	1	0	
13.	Térvilágítás, villámvédelem	0	0	0	1	0	
14.	Szekunder berendezések gyártása, telepítése, bekötése	0	0	0	1	0	
15.	Védelem, irányítástechnika, fogyasztásmérés, távközlés	0	0	0	1	0	
16.	Egyéb állomási szekunder	0	0	0	1	0	
17.	Kábelezés	0	0	0	1	0	
18.	Készülékek, berendezések	0	0	0	1	0	
19.	Műszaki vezetés, mérnökszolgálat	0	0	0	1	0	
ÖSSZESEN Ft		0	24 140 000	24 140 000		24 140 000	

MEGVALÓSULÁSI ÉS FIZETÉSI ÜTEMEZÉS

SAP	Megnevezés	Teljesítés időpontja	Ár	Elszámolt előleg	Fizetendő összeg
10	Engedélyes terv I. ütem	2021.08.01	48 392 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	48 392 000 Ft + áfa
20	Engedélyes terv II. ütem	2021.09.15	24 196 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	24 196 000 Ft + áfa
30	Engedélyes terv zsűri után, engedélyeztetés lefolytatása	2021.09.30	24 196 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	24 196 000 Ft + áfa
40	Kiviteli építész tervek I. ütem	2021.08.31	87 130 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	87 130 000 Ft + áfa
50	Kiviteli építész tervek zsűri utáni javítás	2021.09.30	24 196 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	24 196 000 Ft + áfa
60	Kiviteli primer tervek I. ütem	2021.08.31	72 588 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	72 588 000 Ft + áfa
70	Kiviteli primer tervek zsűri utáni javítás	2021.09.30	24 196 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	24 196 000 Ft + áfa
80	Kiviteli szekunder tervek I. ütem	2021.08.31	82 310 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	82 310 000 Ft + áfa
90	Kiviteli szekunder tervek zsűri utáni javítás	2021.09.30	24 196 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	24 196 000 Ft + áfa
100	OPCIÓ1 Kiviteli építész tervek II. ütem	2022.12.20	10 980 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	10 980 000 Ft + áfa
110	OPCIÓ1 Kiviteli primer tervek II. ütem	2022.12.20	25 840 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	25 840 000 Ft + áfa

120	OPCIÓ1 Kiviteli szekunder tervek II. ütem	2022.12.20	11 560 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	11 560 000 Ft + áfa
130	OPCIÓ2 Megvalósulási tervek	2024.12.20	24 140 000 Ft + áfa	0 Ft + áfa	24 140 000 Ft + áfa
483 920 000 Ft + Áfa, azaz forint plusz általános forgalmi adó					

6.3. számú melléklet

NYILATKOZAT

Az MVM XPerT Zrt. (székhely: 1158 Budapest, Körvasútsor utca 105-106., cégjegyzékszám: 01-10-140518, adószám: 27086001-2-42) (a továbbiakban Társaság) mint a MAVIR Zrt. kapcsolt vállalkozása [Tao. 4. § 23. pont] a jelen **Göd2 400132 kV-os áá eng.és kiviteli tervezés - MAVIR szerződésszám: 111731225/024 MVM XPerT szerződésszám: AÉPO/21F10096)** tárgyú szerződés tekintetében a Társaság által végzett beszállítói tevékenység vonatkozásában termékértékesítő/szolgáltatásnyújtó félként, a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. A Társaság által alkalmazott árképzés megfelel a szokásos piaci ár képzésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és elveknek.
2. A Társaság a szerződéskötés időpontjában, illetve amennyiben addig nem elkészíthető, a szerződés teljesítése szempontjából releváns adóévre vonatkozó társasági adóbevallás benyújtását megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötését követő év május 15-ig a MAVIR Zrt. rendelkezésére bocsátja a szerződéses ár meghatározásának részletes kalkulációját, mely alkalmas a szokásos piaci ár elve alkalmazásának igazolására.
3. A Társaság gondoskodik arról, hogy a dokumentáció ellenőrzésre alkalmas állapotban álljon rendelkezésre.
4. A 3. pont szerinti dokumentációt a Társaság úgy készíti el, hogy az a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4.§ (4), illetve 5. §-ában előírtaknak maradéktalanul megfeleljen.
5. A szerződéskötéskor a Társaság rendelkezésre bocsátja a MAVIR Zrt. számára a jelen szerződés esetében releváns, alábbi adatokat:
 - Szerződés megnevezése és azonosítója
 - Számlázott érték vagy egységár
 - Szokásos piaci ár meghatározásának módszere

Kelt: Budapest, 2020.....

.....

MAVIR-VIG-VU-0120