

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

ASP: 15029

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester

Kapcsolattartó neve: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Szabó György Zoltán vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) A szerződés tárgya:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvégzi a **Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakításának elvégzését** a szerződés mellékletét képező költségvetésekben foglalt tartalommal.

2.) A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy az 1.) pont szerinti munkák vállalkozói díja:

	1.617.473,- Ft
27 % ÁFA:	436.718,- Ft
Összesen:	2.054.191,- Ft

azaz: kettőmillió-ötvennégyezer-százkilencvenegy forint, amely tartalmazza az ÁFA összegét is.

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja: **2021. július 05.**

A szerződés teljesítésének befejezési határideje: **2021. szeptember 30.**

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1) A **Megrendelő** a bruttó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a **Vállalkozó** számára, melyre vonatkozóan a **Vállalkozó** előlegszámlát jogosult benyújtani **Megrendelő** részére.

4.2.) A **Vállalkozó** az elvégzett munkáról 3 példányban kiállított számláját a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében megküldi a **Megrendelőnek** a szerződés összegének átutalása érdekében.

7.6.) A **Vállalkozó** a munkavégzés során beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait (komplett átadási dokumentációt) köteles átadni a **Megrendelő** részére a műszaki átadás-átvételi eljárás során.

8.) Általános feltételek:

8.1.) A munkaterület átadása – átadás-átvételi eljárás keretében – meghívás alapján történik, melyet a **Vállalkozó** hív össze. Az eljárásról a **Szerződő Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy azt az építési naplóban rögzítik.

8.2.) A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jelen szerződésben meghatározottak alapján a munka az itt rögzített minőségi követelményeknek megfelelő módon készült el, és azt a **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** átadja, valamint az Üzemeltető azt üzemeltetésre és fenntartásra átveszi.

8.3.) Amennyiben a kivitelezés közben egyéb hibájából adódóan az építési folyamatot módosítani kell, és azt a **Vállalkozó** haladéktalanul írásban jelzi, úgy a teljesítési határidő módosításáról a **Vállalkozó** és a **Megrendelő** közösen egyeztetnek. Figyelemmel azonban a felújítással érintett területek jellegére a teljesítési határidő csak kivételesen indokolt esetben módosítható.

8.4.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással, illetve a **Vállalkozó** gondoskodik róla, hogy alvállalkozói rendelkezzenek harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással.

8.5.) A **Vállalkozó** – amennyiben alvállalkozót vesz igénybe – köteles a szerződéskötést követően minden alvállalkozójára vonatkozó részletes listát leadni, mely tartalmazza az alvállalkozók megnevezését és az alvállalkozó helyszíni felelősének nevét. A listán szereplő alvállalkozóktól a **Vállalkozó** kizárólag a **Megrendelő** előzetes írásbeli hozzájárulásával térhet el, ellenkező esetben a **Megrendelő** indoklás nélkül megtilthatja a **Vállalkozó** által leadottól eltérő alvállalkozók foglalkoztatását.

8.6.) A kivitelezés során keletkező hulladékot a **Vállalkozó** köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani.

9.) Jótállási és szavatossági feltételek:

9.1.) A **Vállalkozó** minimum 12 hónap, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt garanciális, jótállási feltételeket vállalja az általa végzett, illetve elvégeztetett munkákra.

9.2.) Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételéből számított két munkanapon belül a **Vállalkozó** köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 24 órán belül állásfoglalását közölni a **Megrendelővel**, dokumentálva azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

9.3) Amennyiben a **Vállalkozó** a hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, ebben az esetben a **Megrendelő** jogosult más kivitelezővel elvégeztetni a munkát a **Vállalkozó** költségére.

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.) Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvi tekintetében a **Szerződő Felek** a per tárgyértékétől függően alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

név: Szabó György Zoltán
születéskori név: Szabó György Zoltán
anyja neve: Jeremiás Magdolna
születési helye, ideje: Debrecen, 1966.11.05.

mint az

átlátható szervezet neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság
székhelye: 2400 Dunaújváros Kenyérgyári út 1.
adószáma: 10728491-2-07
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07-10-001030

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- **a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];

¹ A megfelelő válasz aláhúzendő.



NYILATKOZAT

Alulírott **Szabó György Zoltán** (név), mint a **DVG Zrt.** (cégnév) (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) **vezérigazgatója** (beosztása) ezúton nyilatkozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával **Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakításának elvégzése** tárgyban kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján az általam képviselt **DVG Zrt.** (cégnév) megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak¹.

Jelen nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 6 példányt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, 2021. június 20.

DVG
Dunaújvárosi Vagyongépi
Zártkörűen Működő Rt. szénványtársaság

Szabó György Zoltán
vezérigazgató

1

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

Árajánlat

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása, valamint az aszfaltozott területre burkolati jelek felfestése

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységar.	Díj egységar.	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Szegélybontás megátmasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tégla-rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kerti szegély	12,00	m	1 120 Ft	1 911 Ft	13 442 Ft	22 934 Ft	36 376 Ft
2.	Vegyes feltöltés kiemelése változó vtg-ban, a kiemelt anyag tégla-rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülre, lerakóhelyi díj nélkül, parkoló alatt 30 cm átlagos mélységben	39,00	m ³	5 289 Ft	5 127 Ft	206 271 Ft	199 953 Ft	406 224 Ft
3.	Tuskó kiemelése, elszállítása	1,00	db	0 Ft	8 172 Ft	0 Ft	8 172 Ft	8 172 Ft
Bontás összesen:						219 713 Ft	231 059 Ft	450 772 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	130,00	m ²	0 Ft	660 Ft	0 Ft	85 800 Ft	85 800 Ft
2.	Ágyzati réteg készítése parkoló alatt tömörítéssel változó 25 vtg-ban; 0/20 zúzottkő	32,50	m ³	12 312 Ft	8 745 Ft	400 140 Ft	284 213 Ft	684 353 Ft
3.	Ágyzati réteg készítése parkoló alatt tömörítéssel változó 25 vtg-ban; 0/4 kiegészítő finomszemcsés anyag	6,50	m ³	19 320 Ft	8 745 Ft	125 580 Ft	56 843 Ft	182 423 Ft
4.	Humuszterítés vízszintes területen	0,10	m ³	5 336 Ft	2 379 Ft	534 Ft	238 Ft	772 Ft
5.	Füvesítés tereprendevezéssel	10,00	m ²	209 Ft	982 Ft	2 087 Ft	9 823 Ft	11 911 Ft
6.	Forgalomkorlátozó oszlop telepítése zöldfelületbe, betonozással	2,00	db	30 199 Ft	9 885 Ft	60 398 Ft	19 770 Ft	80 168 Ft
7.	Útpálya letakarítása, kézi erővel	8,00	m ²	0 Ft	1 670 Ft	0 Ft	13 360 Ft	13 360 Ft
8.	Útburkolati jelek festése, hagyományos oldószeres festékekkel, csökkentett oldószer tartalmú (HS), fehér színben, kézi felhordással	8,00	m ²	869 Ft	7 433 Ft	6 952 Ft	59 464 Ft	66 416 Ft
9.	Szakfelügyelet (E-on - gáz), Forgalomtechnika kiépítése, fenntartása és bontása	1,00	kfts	7 500 Ft	34 000 Ft	7 500 Ft	34 000 Ft	41 500 Ft
Építés összesen:						603 191 Ft	563 510 Ft	1 166 701 Ft

DVG

Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérvári út 1.
Adószám: 10728491-2-07

Erste Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862

- 2 -

Jóváhagyta:

Duka László
műszaki igazgató

Anyag összesen: 822 904 Ft
Díj összesen: 794 570 Ft
Összesen (nettó): 1 617 473 Ft
ÁFA: 436 718 Ft
Összesen (bruttó): 2 054 191 Ft

5709

Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala	
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály	
Dátum: 2021. JÚN 29.	Üi.: D. D. D.
Aláírás: [Signature]	

KIVONAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. június 24-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

684/2021. (VI.24.) határozata

**Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre
zúzottkő burkolat kialakítási munkálatáról**

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítási munkáját bruttó 2.054.191,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.
- 2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott Dunaújváros, Liget közben a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása fedezetét bruttó 2.054.191,-Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 9. mellékletében „24/3. Képviselői körzetekre tartalék” cím alatt szereplő „24.3. Képviselői körzetekre tartalék” szakfeladat soráról az 7. melléklet „2. Városüzemeltetés” cím alatt szereplő „3. dologi kiadások” sorára való átcsoportosítással biztosítja.
- 3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2021. július 02.

- 4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért

a jegyző

- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Pintér Tamás s.k.
polgármester

dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

Kivonat hiteles: K. Kovács V.
Dunaújváros, 2021. június 24.

