KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrdl a

Név: Korosladany Varos Onkormanyzata

Székhelye: 5516 Korosladany, Dézsa Gyorgy ut 2.

Addszama: 15725345-2-04

Pénzforgalmi szamlaszama: 11733065-15344777

Képviseli: Kardos Kéroly polgarmester és Ilyés Lajos jegyz6 (NUJ:519583357)
Telefon: +36 66474012

Fax: +36 66475155

E-mail: hivatal@korosladany.hu

Elektronikus naplé hasznalatahoz sziikséges naploiigyfél-jel (NUJ): 519583357 Ilyés Lajos
mint Megrendelé (a tovdbbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Kondor-Szolg Altalanos Szolgaltaté és Vendéglato Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhelye: 5553 Kondoros, Munkacsy u. 2.

Addszama: 22929156-2-04

Pénzforgalmi szamlaszama: 53700072-11050652-00000000 (Békés Takarék)
Telefon: 06 30/291-0826

Fax: -

E-mail: banki.gyula@gmail.com

cégjegyzékszéama: 04-09-010161

Vallalkoz¢ kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartési szdma: 13A41258
képviseli Banki Gyula

mint Vallalkozé kivitelezé(k) (a tovdbbiakban: Véllalkozo)

— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen €s iddben, a kévetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIIL. tv. (a tovdbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
k6zbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,,Kordsladdanyi Ady és Orgona utcai foldutak szilard
burkolatinak kialakitisa a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. projekt keretében” targyéban (az
eljarast megindit6 felhivas gazdasagi szereplok részére torténé megkiildésének napja: 2018.
majus 18.) A kdzbeszerzési eljaras 1. részének (tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) nyertese
a Vallalkoz¢ lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kézbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerzOdéshez csatolésra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4all6 dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés,

a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tdjékoztatasok, €s mellékleteik

(adott esetben),

az eljarast megindité felhivas, €s esetleges modositésai
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ajanlatkérési dokumentacio 1. kotet (Utmutato), II. kotet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leirés, dokumentécio, €s esetleges modositasai,

Vallalkoz6 ajanlata,

feleldsségbiztositas,

a kozbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé vallalja a ,,Kordsladdnyi Ady és Orgona utcai
Sfoldutak szilard burkolatinak kialakitisa a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. projekt keretében”
targyu kozbeszerzési eljaras 1. részének Kkivitelezési munkdinak elvégzését a vonatkozo
magyar szabvéanyoknak és jogszabédlyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen szerzddés
mellékletét képezd Megrendel6 altal biztositott miiszaki dokumentécié €s a Megrendeld altal
elfogadott vallalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi €s mindségi mutatok)
meghatarozasat a szerz6dés mellékletét képez6é miiszaki dokumentécié tartalmazza.

3. A Villalkozd ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

1. rész:
Részszempont Villalkoz6é megajinlisa
Ajanlati ar (nettd, Ft) nettd 80 876 807 Ft

A teljesitésben részt vevd szakember mélyépités terén

szerzett szakmai tapasztalata (hdnap) (maximum 24 hénap) 24 hidnap

A Villalkozé koteles a teljesitésbe bevonni az ajénlataban a 2. értékelési részszemponthoz
megjel6lt szakembert.

4. A jelen szerz6dés targyat képezd munka oszthatatlan.
5. Vallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevoként
tettek ajanlatot, ezen szerz6dés alairdsaval kotelezettséget vallalnak a jelen szerz6dés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozos ajanlattétel esetén)

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL. 1. A vallalkoz6i dij

1. A Vallalkozét a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan €s hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egyGsszegli atalanydij (véllalkozoéi dij) illeti meg:

80 876 807,- Ft (azaz nyolcvanmillio-nyolszdazhetvenhatezer-nyolcszdzhét forint) + AFA.
2. A vallalkozoi dij a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulcesal

szamitand6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatélyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak.
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3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhazéds VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-b6l tamogatott, a Tamogatasi Szerzddésben rogzitett
tdmogatasi intenzités: 90,00 % A projekt azonosit6 szdma: 1824927184

5. A tdmogatott miiszaki tartalom tdmogatdson feliil részének ellenértékét, valamint a nem
tamogatott miiszaki tartalom ellenértékét a Megrendel6 sajat forrasbol biztositja.

6. A vallalkozoéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

7. Vallalkozd a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett teljes miszaki tartalom

megvalositasara vallal kotelezettséget. Vallalkozé megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulméanyozta €s sajat maga is atszamolta a
Megrendeld altal részére atadott projekt dokumentacidkat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattétel soran maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentacio részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepl6 anyagmennyiségeket, a szdmitdsokat helyesnek
és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével;

¢) a vallalkozoi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzddéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az el6irt anyagokat €s berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technoldgiakat, valamint minden egyéb olyan kortilményt, ami a vallalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miszaki leirds €s tervdokumenticié (ideértve az esetleges
kiegészitd tajékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljardst megindito felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatando projekt dokumentaciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezOnek ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
készitendd ,miszakit dokumentaciéval” kapcsolatos teljes szakmai feleldsségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés eldirasainak megfelelé modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eldir.

10. A Kkivitelezési szerz6dés megkotését kovetden a véllalkozd kivitelezd viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentdcié olyan hidnyossdgabol adodik, melyet a
vallalkozo kivitelez6nek a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzddéskotést megelézden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkoz6 a miiszaki dokumentacio hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendeldvel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkoz6 arra sem,
hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbdl kimaradt.

11. Véllalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozoi dijat a

kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
— igy kiilondsen az eljarast megindito felhivas, kiegészité tdjékoztatds(ok), a miiszaki




dokumentacio6, az 4razatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének ¢s az elvégzendé munka mtszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatérozta meg. Vallalkozé egyuttal a vallalkozoi dij meghatarozéasa soran figyelemmel volt az
€pitési beruhazéasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6ld 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben
foglaltakra, €s figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A véllalkozéi dij ennek megfeleléen tartalmazza kiilonosen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriil6 minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendé felhasznalési dijat is), addt, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkakhoz kapcsolodd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé valo
valamennyi hatésagi €s egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
szlikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongaldsi karok helyredllitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési
térmelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének é€s tarolasanak, valamint elszallitasanak
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati €s mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatdt biztositd megvaldsitdshoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, bairmely mas kiadast, mely a szerzédésben szerepld
miiszaki tartalom teljes korl elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,,kulcsrakész”
megvalositasanak teljes dijat.

12. Vallalkoz6 a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozé jogszabalyban levd esetek,
kiilonosen a Kbt. 141. §-nak megfelel6 szerz6désmoddositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

13. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy az ellenszolgéltatds kifizetésére az aldbbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A Kkifizetésre vonatkozé jogszabalyok:
Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkoz6 igénybevételére nem kertil sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkoz6 igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)

2011. évi CXCV. t6érvény,

368/2011. (XII. 31.) Kr.

14. Vallalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el
a szerzOdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében mertilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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I1.2. Eléleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld mértékl dsszegli elbleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozd az igényelt elblegr6l szamlat allit ki. A
Megrendeld az elbleg teljes Osszegét legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleget a szamldkban szereplé szézalékos levondsok utjan kell visszafizetni. A
levonasok mértéke: minden szdmlébdl az igénybe vett eléleg %-os mértékének megfeleld Yo-
ban levonasra kertilé 6sszeg azzal, hogy amennyiben az eléleg nem keriil visszafizetésre a
végszamla benyujtasaig, vagy felmondas esetén a felmondast megel6z6en, vagy vis maior
esetén az esemény bekdvetkezését megelézbden, akkor az eldleg teljes hatralevd része azonnal
esedékessé valik €s az aktudlis szamlabol kell levonni.

I1.3. Szamlazas
1. Vallalkozo 3 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult.

2. Az 1. részszamla Osszegének legalabb a vallalkozéi dij 50%-at eléré6 mértékilinek kell
lennie. A 2. és a 3. részszamla 6sszegének legalabb a vallalkozoi dij 20%-4t elérd mértékiinek
kell lennie. A végszamlanak a véllalkozdi dij legaldbb 10%-4t eléré mértéktinek kell lennie.

A részszamldk kifizethet6ségét a miszaki ellenér igazolja. A Miiszaki ellenér a Munkék
elorehaladésat szazalékos alapon koveti, a Munkak aktualis allapotanak a végleges (elérendd)
allapothoz valé viszonyitasdval, annak érdekében, hogy a Véllalkozé elszamoldsainak
kibocséataséhoz és jovahagyasaul megfelel alapot biztositson. A részszdmlék Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités
igazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatérozni,
ugy, hogy a részszdmla szerinti nettd ellenszolgéltatds a szerz0dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

3. A végszadmla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatdsanak
feltétele a sikeres, hidnypdtlds mentes miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiaddsa.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzodés és ennek teljesitése az
€pitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi €s mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak hatélya alé esik, a
Vallalkozé az alvéllalkozéi részére torténd kifizetéseinél az épitési beruhdzésokhoz
kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban foglaltak szerint kell eljarnia.

5. A szamlabenyujtds feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benytjtasa a Megrendelonek:

- atamogatasi szerz6désben eldirt szdmla részletezo;

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozén; :

- Teljesitésigazolas;
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- Végatadas esetén hiba- €s hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv;
- Végatadas esetén a jotéllasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az eldleget a Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vallalkozé alvallalkozét nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkoz6 Vallalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint kertil sor az ellenszolgaltatés kifizetésére.

7. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Vallalkozé minden
sziikséges elszdmolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a tAmogatasi szerz6désnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolasa
1. Potmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerzédés modositasara a Kbt. 141. § (4)

bekezdés b) pontjdban foglaltak az iranyaddk. A poétmunka elszamoldséra a tartalékkeret
elszamolasara vonatkozé szabalyok alkalmazandok.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: Korosladany varos Kkiilteriilete, 0504, 053/3, 0477/1 hrsz.
(Ady utca)

2. Megrendel6 kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, €pitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendelé a munkateriiletet a szerzddéskotéstdl szamitott 8 napon beliil adja &t
Vallalkozénak, a munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiillondsen:

- épitési naplo megnyitasa (hatarnapja a munkatertiilet atadasa),

- egyéb, a Vallalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak altal €rintett teriiletet biztositja, minden egy€b
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzésérdl Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

IIL.2. A teljesités idotartama, elételjesités

1. Véllalkozé a jelen szerzédés targyat képezd munkakat a jelen szerzddés megkotésétol
szamitott 150 napon beliil (kotbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.
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2. Hatarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eléirt teljesitési
hatéridén beliil megkezdédik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

(98]

. Megrendel6 elbteljesitést elfogad.

N

. Megrendel6 részhatarid6t nem ir elé.

5. Tovébbi hataridok:

- az ¢épitési munkateriilet atadédsdnak hatdrideje vagy hatarnapja: a szerzédéskotéstol
szédmitott 8 napon beliil,

- az épitési naploé megnyitadsanak a hatérideje: a munkateriilet &tadasénak napja,

- atervezett kezdés hatarideje vagy hatdrnapja: a munkatertilet 4&tadasanak napja,

- az atadas-atvétel hatarideje vagy hatarnapja: a szerz6déskotéstdl szamitott 150 nap,

- abirtokbaadés hatérideje vagy hatarnapja: a szerz6déskotéstdl szamitott 150 nap,

- azigényelt befejezési hatarid6 vagy hatarnap: a szerz6déskotéstdl szamitott 150 nap.

II1.3. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban 1évd
munkavégzést ellendrizni, gy hogy ezzel a Véllalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendel6 az ellenérzést a jelen szerz6désben megnevezett miszaki ellenér utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacié tartalmazza.

4. A vallalkozoi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tilmenbéen Megrendel6 a jelen szerzédésben foglaltakkal Gsszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasdban
személyesen, vagy a Megrendel6 muszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6ségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkozd szdmara elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkoz6 viselni koteles;

¢) a Vallalkozoval mindenkor egylittmiikodni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozdit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltérden alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvalodsitasdhoz a szerzdédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgéltatds vélik sziikségessé, azt a
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Vallalkoz6 irasbeli felhivasara a Megrendeld a szerzOdésben meghatarozott hataridék
megtartasara valo tekintettel a Vallalkozd szamara megfelelé id6ben, irasban biztositja. A
Vallalkozénak az adatszolgaltatasra iranyulo irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
slirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridok
betartasat veszélyeztetd Megrendeléi adatszolgéltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkozé a jogszabélyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tudésa szerint koteles
eljarni, amit Megrendeld kés6bb nem vitathat.

IT1.4. A Vallalkozé jogai és kiotelezettségei

1. A Vallalkozd koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvéanynak és technologiai eléirdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, éptliletszerkezetek, €pliletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, a beépités elott
szdmlaval, vagy széllitdlevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanisitd
okirattal (épitdipari alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzoékonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, tuttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés sordn keletkezé hulladékot —
engedéllyel rendelkezé hulladékkezelohoz — elszallitani vagy elszéllittatni, és a
szabalyszertien torténd hulladék elszallitast tanusitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzOdés teljesitését akaddlyozo valamennyi koriilményrél a Megrendeldt
haladéktalanul irasban értesiteni €s - egyben lehet6sége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerttlen
megrendel6i  utasitdst, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a

Megrendelének, és egyiittm{ikodni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartdsét és betartatasat,

- Megrendel6 ellenérzési joganak gyakorlését biztositani,

- a hat0sagi és szakhat6sagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok sordn kozremiikodni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo
felelosségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetévé tenni €s a

143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

2. A Vallalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén és
egész idotartama alatt olyan — legkésébb a szerzédés teljesitésének kezdd idépontjatol —
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érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezé felelds muszaki vezetét bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirasainak. A felel6s
miuszaki vezetd megkivant szakmagyakorlési jogosultséga:

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdi:

Felelés miiszaki vezet6 MV-KE szakteriilet: Hegediis Gyorgy (Barranco Epitéipari és
Szolgaltato Bt.)

3. A Vallalkoz6 munkavégzése soran a muszaki leirasban illetve az ajanlatdban (beédrazott
koltségvetési kiirdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kiteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerzddés
megkotését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az érvényes jogszabdlyi
eloirasok és miiszaki eloirasok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznalandé épitd- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
minéségtanusitd okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazdsi engedélyeket,
minéségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miszaki atadas-atvételkor atadja Megrendelének. A megfelel6ség tanusitasaval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozdt terhelik.

4. A Vallalkozoé koteles az allag-, vagyon- ¢€s kapcsolodd életvédelem biztonsadgahoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Véllalkozé a nem szakszeri munkavégzésbdl eredd karokért teljes kord
felelésséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkez6 munkavallaldkat foglalkoztathat.

6. Megrendel6 alvallalkozd igénybevételéhez hozzdjarul. Az alvéllalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a
szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a szerz6dés dltalanos forgalmi ado nélkiil szdmitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi koézremiikodot [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Vallalkozé az alkalmassagot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés sordn
keletkez6 hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Vallalkozd.

8. A Villalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-4ara figyelemmel a jelen szerzddés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korii teljes kori 60 millio
HUF/év és 30 milli6 HUF/kdresemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal
rendelkezik, és ennek igazoldsdul atadja Megrendelének a feleldsségbiztositds meglétét
igazold dokumentumokat. A Vallalkozo felelosséggel tartozik az éltala okozott kar azon
részéért is, amit a feleldsségbiztositisa esetleg nem fedez. Vallalkozé az utolsé esedékes
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biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni, amellyel
igazolja a biztositdsi szerzddés fennalldsat. Vallalkozé a fentieknek megfeleld
feleldsségbiztositasat koteles jelen szerzddeés teljesitésének idotartama alatt fenntartani. A
feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie az Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok
€s valamennyi kozremtkodd 4ltal okozott karért vald felelosségre is. Vallalkozo
felelosségbiztositasi szerzédése, a biztositasi kétvény valamint az utolso biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolésa a jelen Véallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.

9. Viéllalkozé jogosult a dokumentacidban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra €s anyagokra {rasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzdjaruldsat kovetden, a Kbt.-nek megfelelden
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkoz6 Magyarorszagon felhasznéldsi engedéllyel bird, a jogszabédlyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsdgu anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket €s berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Véllalkoz6 feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarold teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kézmivek munkateriileten beliili kialakitdsa,
valamint a szerzddésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontédsa, elszallitasa.
Vaéllalkozéi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa,
mozgatasa, és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitdsa. A
Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre bocsétott tarolo-, €s munkahelyeket, megkozelitd
utakat a kitirités soran a korébbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendért az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a muszaki ellendr az eltakarésra keriild munkarész
megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontdst elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra kertil6 munkarész megfeleld minéségben késziilt el.

13. Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrol
jol lathaté helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

IIL5. Utemterv

Vallalkozd jelen szerzédés alairasat koveté két munkanapon belil indikativ jellegli, heti
bontasi savos iitemtervet bocsdt a Megrendelé rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegliek, azonban az abban foglaltaktdl vald eltérést Véllalkozd koteles a Megrendelével
elézetesen egyeztetni.

I11.6. Epitési naplo

1. A Vallalkoz6 koteles épitési napldt vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.
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A Vallalkoz6 jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskdtéssel egyidejlleg az
elektronikus épitési naplé hasznalatat lehetdvé tevd, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6td] atvette. Jelen szerzddés mellékletét képezi az épitési szerz6des elektronikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetosége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendel6 képviseléje Villalkozo6 képviseldje
Név: Kdrolyi Ldszl6 KOROS — ROAD Név: Hegedls Gyorgy
Mérnoki Tervezd, Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft
miiszaki ellendr felelGs miiszaki vezetd
Cim: 5600 Békéscsaba, Batthyéany u. 4. Cim 5600 Békéscsaba, Pasztor
Telefon: u. 5. Va.
Telefon: -
Fax: +3666644180 Fax: -
Mobil: +36703169047 Mobil: 06 30/945-7345
E-mail karolyil972@gmail.com E-mail barranco.hgy@gmail.com

IIL.7. Készre jelentés

1. A Vallalkozd az 4altala szerzédésszeriien elvégzett munkat a miszaki 4tadés-atvétel
megkezdése eldtt legaldbb 15 nappal irasban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzbdésszeri, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi elSirdsoknak ¢s
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendeld a Véllalkozd altal megjelolt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Véllalkozd
legkés6bb a miszaki 4tadas-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal megkdvetelt jotallasok
meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozo késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel6
a muszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozo6i késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozé a fenti dokumentumok szolgéltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hataridSben teljesit a Vallalkozo, ha az
atadas-atvétel a szerz6désben eléirt teljesitési hataridén beliil megkezdddik.

2. A miszaki atadas-atvétel idétartama 15 nap.

3. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran Vallalkozé igazolni kételes, hogy a munka a
szerzddésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatdsagi €s
jogszabalyi eldirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt
médositisoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt, és kételes atadni az alabbiakat
3 példanyban:

- megvaldsulasi dokumentacio,
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potolja a megallapitott hataridore, vagy a hiba nem javithatd, hibas teljesitési kotbért koteles
fizetni a Megrendeldnek. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibés teljesitéssel érintett
munkarész nett6 értékének 2 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon
hibara a késedelmi ktbérfizetési kitelezettséget kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptol.
Amennyiben a Vallalkozé jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendel6 a

hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem kertilt
hibak miatt.

4. A Vallalkoz6 — a neki felrohatdé okbdl bekdvetkezé — meghitsulas esetén az altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatds 20 %-anak megfeleld
Osszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a véllalt munkdk hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat kovetd naptdl szamitott 36 honapig jotallast vallal.

6. Vallalkoz6 a Megrendeld 4&ltal irdsban bejelentett garancidlis meghibasodédsokat, a
bejelentést kovetd S5 munkanapon belil Megrendelé képvisel6jének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkdkat, a feliilvizsgalatot kéveté 8 munkanapon beliil megkezdi,
és a Megrendel6 altal megallapitott hataridore befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kovetd 24 déran beliil
feliilvizsgalja a meghibéasodést, a javitasi munkékat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitdsat az e pontban meghatdrozott iddszakon beliil nem kezdi
meg, ¢s azt hatariddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz0dés szerinti barmely jogat a Véllalkozéval szemben elvesztené.

7. A meghibasodéasokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Banki Gyula (banki.gvula@gmail.com)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idétartaméaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig ujbodl kezdoddik.

9. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem &ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszer(tlen hasznédlat, illetve tarolés, szdndékos rongalas, vagy erészakos behatés, elemi kar
miatt kovetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér 6sszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsét ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott S naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendeldnek kiildott
tértivevényes levél form4jaban. E hatarid6 elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathat6, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozd) altal elismertnek €s lejartnak kell
tekinteni.

11. Megrendel6 a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettd
vallalkozasi dij 5%-a.
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- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazoldsai, gyartoi jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz a4t Megrendelé.

4. Az atadéas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 az elvégzett munkét megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési 6sszegeket.
Hibés teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds minéségének meghatarozasat (megfelel¢ utaldssal, vagy a Felek
megallapoddsa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitdsra ésszeri hataridét kell
meghatdrozni, amely 6sszhangban 4ll a megjeldlt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az 4tvételi ellendrzéseket a Vallalkozd hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vallalkoz6 koteles viselni az Gjboli ellen6rzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendel6 jogosult a munké4t massal
befejeztetni a Véllalkozé koltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiaddsat, tovabba ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi
jog gyakorlasara.

I11.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozo részérdl, ha valamennyi
szerz8déses kotelezettségének eleget tett, és az 4altala elvégzett munkék miszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hianymentesen lezarult. A Véllalkoz6 ezen szerzédés alairasaval
kijelenti, hogy az eléz6ekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés id6épontjanak
megallapitdsa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo6 pénz fizetésére kételezi magét arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felels, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibés teljesitési kotbér, 3.) meghiusulasi kotbér.

2. Vallalkozét a teljesités idOtartaménak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara eséen a nettd vallalkozasi
dij 1 %-édnak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér terheli. Amennyiben a Vallalkozo
késedelme meghaladja a 15 naptdri napot, Gigy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy
érdekmuldsat bizonyitania kellene — a vaéllalkozési szerz6dést a Vallalkozéhoz intézett
egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani, illetve a szerzédéstél elallni. Ebben
az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghiusultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo
felelds, €s Vallalkoz6 meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkoz6 hibas teljesitése esetén (a muszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak
¢s hianyok) a hibakat a Megrendeld felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossdgokat nem
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A biztositék nyuijtasanak kotelezettségét Vallalkozo vélasztasa szerint teljesitheti dvadékként
az eléirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetéssel (atutaldssal),
pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositdsi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallaldst
tartalmaz6 kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjén.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatérideje legkésébb a sikeres miiszaki
atadas-atvétel napja.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos idétartama alatt folyamatosan
hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi iddszak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbodl
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles 0j biztositékot atadni a
Megrendel6nek. Amennyiben a Vallalkoz6 nem ad 0j biztositékot, Megrendel$ felmondhatja
a szerzodest.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatasa a teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési
- kotelezettségét.

2. A Villalkozé kizarolagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvéllalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkozé koteles megfizetni a Megrendeldonek minden olyan birsdgot, hatéségi dijat,
egyeb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozénak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkoz6 koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalé tamogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tdmogatas megvonds okanak bekdvetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerz6dés rendes felmondasa

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha szlikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatdsarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevo kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel.
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VI.2. A szerz6dés azonnali hatalyd felmondasa

1. A jelen szerz6dést barmelyik fél — a masik fél el6zetes értesitése mellett — azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerzddésszegése fontos okot szolgaltat,
kiilonosen, ha jelen szerz6dés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozd
rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valé tovabbi
egylittmiikodést vagy a szerzodés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerzddésszegésbol
fakad6é egyéb igényeit is. Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil, a jelen szerz6désben kiilon
pontokban megjelslt felmondési indokokon tulmenden, kiilondsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkoz6 a hibdsan elvégzett munkat felszolitas ellenére az el6irt hataridén beliil nem
javitja ki,

3. Viallalkozé egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitasa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld indokolt
utasitasadnak nem tesz eleget, illetve barmilyen méas médon megszegi a szerz6désben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és hataridd tlizésével
felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendeld altal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvarhatd lépést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a
Megrendel$ azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést.

3. A Megrendel6 15 napot meghaladé vallalkozéi késedelem esetén a 16. naptdl kezd6dden
jogosult azonnali hatéallyal felmondani a szerz6dést.

4. Ha a Villalkoz6 fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetdéképességben
bekovetkezé valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozéval szemben a szerz6dés
teljesitésének idétartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyds tutjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast
elrendelé hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizet6képességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8
napon beliil irdsban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napléban,
illetve irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekintheté kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részérél kapcsolattartasra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:
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Megrendeld részérol Villalkoz6 részérél

Név: Kardos Karoly Név: Bénki Gyula

Beosztés: polgdrmester Beosztés: ligyvezeto

Telefon:  +3666474012 Telefon: -

Fax: +3666475155 Fax: -

Mobil: +36309685688 Mobil: 06 30/291-0826

E-mail: polgarmester(@korosladany.hu E-mail: = banki.gyula@gmail.com

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK
1. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. eldallitas, szallitds, hulladékka

valas) soran keletkezé kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kdrnyezetet legkevésbé
terheld, az eréforrasok kimeriilését csokkentd alternativat valasztja ki.

2. Vallalkozé véllalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(Gjrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezé kétoldalas nyomtatas).

Vallalkoz¢6 véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozo vallalja, hogy a Megrendelével a kommunikaciét elsésorban elektronikus tton
folytatja.

4. Vallalkoz6é vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatalyba 1épés
A jelen szerz6dés mindkét fél ltal torténd aldiras napjatol hatalyos.
Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddéses ellenérték finanszirozasahoz sziikséges tdmogatési
szerzOdést megkototte.
2. A szerz6dés modositasa
A szerz0do felek a Kbt. 141. § eléirasainak megfeleléen modosithatjék a szerzodést.
3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel6 a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbél
eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi €s lejart kovetelését
szamithatja be.
4. Vis maior
Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésérdl a Felek haladéktalanul kotelesek

értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozé
hataskorén, elhérithatatlan, a szerzddés hatalyba I1épése utdn &ll el6 és megakadélyozza az
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¢ésszerll teljesitést. Ilyen esemény kiilongsen a tlizvész, arviz, egyéb szélséséges iddjarasi
anomalia, jarvany, sz€lsdséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Villalkozd csak
az el6zo6 feltételek egytittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendel6 a szerzédés teljesitése sordn esetlegesen keletkez, szerzéi jogi védelem ald esé
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejli, kizar6lagos és harmadik személynek
atadhato6 felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatéalyos
jogszabalyok, igy kiilondsen a Polgéri Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. térvény, az épitett
kornyezet alakitdsardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl szoldo 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédod tervezdi és mémoki szolgaltatidsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassidg és a kizar6 okok igazolasanak, valamint a
kozbeszerzési muszaki leirds meghatdrozasanak modjarol szold 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazé
tdmogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes miikodési kézikonyvr6l szold 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az
iranyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homadlyos, érthetetlen vagy mas
szerz8dési rendelkezésekkel ellentétes volna, Ggy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerz8dési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl koévetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kik6tik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.

Ha vita mertil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekb6l eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kozremikodést, sem eseti, sem alland6 valasztott birésagot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, Ugy jelen szerzddés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi tigyeik
tekintetében kikotik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illet6leg
Torvényszek illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tamogatasbol finanszirozott, a Felek
megéllapodnak, hogy amennyiben a Tamogat6é jelen Szerz6dés megkotését kovetben a
tamogatast visszavonja vagy csokkenti, a Felek a Szerzddést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethiany miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat

forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas
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Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 18 oldalbdl 4all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvéalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is — elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagydlag irtak ala.

Kelt, Korosladany, 2018. junius 21.
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