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Vallalkozo kivitelezok nyilvantartdsa szerinti nyilvantartdsi szdma: 23399174

képviseli:

Simon Zoltin ligyvezeto

mint Vallalkozé kivitelezd(k) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egylittesen Felek — kdzott az alabbi helyen €s id6ben, a kdvetkezo feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkér$ a kozbeszerzésekrol szdolo 2015.
évi CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, A tészegi orvosi rendeld felajitisa, korszeriisitése és
bévitése” targydban (az eljarast megindité felhivds gazdasdgi szereplok részére torténd
megkiildésének napja: 2018. 05. 25.) A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kézbeszerzési
eljaras) nyertese a Vallalkozo lett,

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzédés mellékletét keépezik abban az esetben is, ha fizikailag nem Kkeriilnek a

szerzdéshez csatoldsra.

A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4lld dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit):
felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészit6 tdjékoztatisok, és mellékleteik

(adott esetben),

az eljarast megindito felhivas, €s esetleges modositasai
ajanlatkérési dokumentacio L. kotet (Utmutato), 11, kétet (Szerzddéstervezet), és a Miiszaki
lefras, dokumentacio, és esetleges modositasai,

g
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Vallalkozo6 ajanlata,
- felelésségbiztositas.

1. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo vallalja a ,,A toészegi orvosi rendelé felijitasa,
korszeriisitése és bovitése” targyu kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkainak elvégzéset a
vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eléirdsoknak, valamint a jelen
szerzGdés mellékletét képezé Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentdcio €s a
Megrendeld 4ltal elfogadott vallalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési  tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok)
meghatarozasat a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki dokumentdcio tartalmazza.

3. A Vallalkoz6 ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés: .

1. Nett6 ajanlati ar (Ft) nettd 69 635 458,- It

2. Homlokzati hdszigetelés Lambda értéke (L) (W/mK) 0,031 W/mK

4, A jelen szerzddés targyat képezd munka oszthatatlan.

IL. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
1L 1. A vallalkozéi dij

1. A Vallalkozot a I. pontban meghatédrozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén
az alabbi egyosszegl atalanydij (nett6 vallalkozoi dij) illeti meg:

69 635 458 Ft (azaz hatvankilencmillié-hatszdzharmincétezer-négyszazotvennyole forint)

2. A véllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden fizetendo.
Villalkozo kijelenti, hogy tudomassal bir arrél, hogy a szerzodés targyat képez6 beruhazas
engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamldzds a szamviteli-, illetve addzasi
jogszabalyoknak megfeleléen a "forditott AFA" szabalyai szerint torténik, az dltalanos
forgalmi adorél szolo 2007. évi CXXVIL torvény 142. §-a alapjdn, az AFA-t a Megrendel6
fizeti meg.

3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendels a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezék szerint rendelkezik a jelen szerzddés szerinti
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:




Megrendeld az ellenszolgaltatast sajat forrdsbol és az Eurdpai Unid tamogatdasabdl (TOP-
4.1.1-15-JN1-2016-00019) biztositja, a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti utdfinanszirozds
keretében. A tdmogatdsi intenzitds mértéke: a projekt elszdmolhaté koltségének
100,000000%. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a tAmogatds dsszegének nsvelése
irant tamogatasi szerz6dés modositasa iranti kérelmet nyajtott be.

5. A tamogatott miiszaki tartalom tamogatason feliil részének ellenértékét, valamint a nem
tamogatott muszaki tartalom ellenértékét a Megrendel6 sajat forrasbol biztositja.

6. A vallalkozdi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

7. Vallalkozd a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miszaki tartalom

megvalositasara vallal kitelezettséget. Véllalkozo megerdsiti €s kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendelé altal részére atadott projekt dokumentaciokat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran; |

b) az ajénlattétel sordn maga is atszdmolta a kozbeszerzési dokumentécid részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
¢és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;

c) a vallalkozéi dijat annak tudataban fogadta el, hogy a szerzddéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
¢épitési technoldgiakat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozo6i dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott muszaki lefrds és tervdokumentacid (ideértve az esetleges
kiegészitd tajékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljardst meginditd felhivas
korrigendumait) tékéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatando6 projekt dokumentaciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel véllalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6tél kapott és dltala
készitendd ,,muszakit dokumentacioval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét ¢s
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzédés elbirasainak megfelelé modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgéltatast, amelyet a szerz0dés szamara eldir.

8. A Kkivitelezési szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelezé viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentdcié olyan hidnyossidgabdl adddik, melyet a
vallalkozé kivitelezének a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzddéskotést megeldzden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkozo a miiszaki dokumentacio hibdjara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo6 arra sem,
hogy valamely tétel az drazott koltségvetésbol kimaradt.

9. Véllalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljardsban megajanlott véllalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok
— 1gy kiléndsen az eljarast megindité felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentacio, az drazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges mddositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka muszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Véllalkozo egyuttal a vallalkozoi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezoi €s mérndki
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szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozoé részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvalositdshoz sziikséges.

A wvallalkozo6i dij ennek megfelelden tartalmazza kiilénésen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriild minden kozvetlen €s kdzvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznélasi dijat is), adét, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az 4tadéds-atvételi eljards, a birtokbaadds, a Kkivitelezési
munkékhoz kapcsolédd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé vélnak, a teljesités soran esetlegesen szlkségessé valo
valamennyi hatdsagi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgdlatok elvégzését, az esetleges rongaldsi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitdsanak
koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonuldsi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezetiségek
koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszer(i haszndlatat biztosité megvalésitdshoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, barmely mas kiadast, mely a szerzodésben szerepld
miszaki tartalom teljes korti elvégzéséhez szikségeltetik, azaz a létesitmény ,.kulcsrakész”
megvaldsitasanak teljes dijat.

10. Vallalkozd a fenti vallalkoz6i dijon feliil — a vonatkozd jogszabalyban levd esetek,
kiilondsen a Kbt. 141. §-nak megfelel6 szerzédésmddositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

13. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgiltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabilyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvéllalkozé igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (alvallalkoz6 igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. § 32/B.§

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont

14. Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerzOdés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a nyertes ajénlattev$ adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.
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11.2. El6leg

1. Vallalkozo jogosult a szerzodésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 10 %-anak megfelelé mértékl eléleg igénylésére. Az
eloleg elszamolasa az utolso (7.) részszamlabol torténik.

2. Az cléleg igénylése esetén a Vallalkozd az igényelt eldlegrél szamlat allit ki. A
Megrendel6 az eldleg teljes dsszegét legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15
napon beliil fizeti ki. [Megjegyzés: Amennyiben ajdnlattevé igényli a biztositott eldleget. ]

IL.3. Szamlazas
1. Vallalkoz6 7 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult, az alabbiak
szerint:

e Az 1. részszamla a kivitelezési munka 10%-o0s késziiltségét meghaladd
teljesitésigazolasat kovetden nytjthatd be, melynek &sszege a kivitelezésre vonatkozo
netto vallalkozoi dij 10%-anak megfelel6 Gsszeg.

e A 2. részszamla a kivitelezési munka 20%-o0s késziiltségét meghaladd
teljesitésigazolasat kdvetden nytjthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozo
nettd vallalkozoi dij 10%-dnak megfelel6 6sszeg.

e A 3. részszamla a kivitelezési munka 30%-os késziiltségét meghaladd
teljesitésigazolasat kvetden nyujthatd be, melynek Gsszege a kivitelezésre vonatkozd
nettd véllalkozoi dij 10%-danak megfelel6 Gsszeg.

o A 4, részszamla a kivitelezési munka 45%-0s késziiltségét meghaladd
teljesitésigazolasat kovetden nytjthatd be, melynek Gsszege a kivitelezésre vonatkozd
netto vallalkozoi dij 15%-anak megfeleld Gsszeg.

e A 5. részszamla a kivitelezési munka 60%-o0s késziiltségét meghaladéd
teljesitésigazolasat kovetden nyujthatd be, melynek Gsszege a kivitelezésre vonatkozd
netté vallalkozdi dij 15%-anak megfelel6 dsszeg.

o A 6. részszamla a kivitelezési munka 75%-o0s késziiltségét meghaladd
teljesitésigazolasat kovetden nyujthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozo
nettd vallalkozoi dij 15%-anak megfelel6 6sszeg.

e A 7 részszamla a Kkivitelezési munka 90%-os késziiltségét meghalado
teljesitésigazolasat kovetden nygjthatd be, melynek 6sszege a kivitelezésre vonatkozo
netto vallalkozoi dij 15%-anak megfelel6 6sszeg.

e A végszamla a kivitelezési munka 100%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthaté be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozod nettd vallalkozoi
dij 10%-4anak megfeleld Gsszeg.

2. A részszamlak kifizethet6ségét a miszaki ellenér igazolja. A Miszaki ellenér a Munkak
elérehaladasat szazalékos alapon koveti, a Munkak aktualis allapotanak a végleges (elérendd)
allapothoz vald viszonyitdsaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozd elszamolasainak
kibocséatasahoz és jovédhagyasaul megfelelo alapot biztositson. A részszamlak Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendelé altal teljesités
igazolassal elismert szerz8dés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni,
ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgdltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem

haladhatja meg.
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3. A végszémla kifizethetdségét a muiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hidnyp6tlas mentes miszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa.

4. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozo6t arrdl, hogy a szerzodés és ennek teljesitése esetén a
kifizetés a 322/2015.(X.30.) Kormanyrendelet 32/B. §-aban foglaltak hatdlya alé esik és
felhivia a Vallalkozé figyelmét, hogy a Villalkozé részére torténd kifizetéseinél a
322/2015.(X.30.) Kormanyrendelet 32/B. §-dban foglaltak szerint kell eljarnia. Megrendeld
felhivia a Vallalkoz6 figyelmét arra, hogy alvallalkozdi részére térténd kifizetéseinel e §
szerint kell eljarnia.

5. A szamlabenytjtas feltétele a szdmla kotelezd mellékletét képezé kovetkezd

dokumentumok benyujtasa a Megrendeldnek:

- atdmogatasi szerzddésben el6irt szamla részletezd

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozd oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon \

- Teljesitésigazolas; .

- Végitadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-dtvételi jegyzOkonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint kerlilnek teljesitésre:

a) az eldleget a Véllalkozd kérésére legkés6bb az épitési munkatertilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.] [Megjegyzés: eldleg igénylése esetén]

b) amennyiben Vallalkozé alvallalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozé Viéllalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § és
32/B.§-aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetéscre.

8. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Véllalkozé minden
szitkséges elszamoldsi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitsltve és az megfelel a tamogatasi szerzodésnek.
IL5. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolasa
Pétmunka szikségességének felmeriilése esetén a szerzédés modositdsara a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b) pontjdban foglaltak az iranyadok.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet Atadas-dtvétele
1. Az épitési munkateriilet cime: 5091 Toszeg, Rékoczi it 11., Hrsz.: 858/A/1

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, cpitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendeld a munkateriiletet legkés6bb a szerzodés hatélyba lépésétél szamitott 5 napon
beliil adja 4t Vallalkozonak. A munkateriilet dtadas-atvételérol jegyzOkonyvet vesznek fel a
Felek.




4, A Viallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilongsen:

- épitési naplo megnyitasa (hatdrnapja a munkatertilet dtadésa),

- egy¢eb, a Vallalkozo altal beszerzendo engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egy€b
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és taroldsi tertiletrél, ¢s annak 6rzésérél Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

6. A Kivitelezési munkdk megkezdése el6tt a Vallalkozd koteles a meglévd dllapotot
dokumentalni, a munkavégzéssel kapcsolatban igénybe venni kivant miszaki
létesitményekrol allapotfelvételt késziteni. A Vallalkozo felelos a felujitassal, atalakitassal
nem ¢rintett 1étesitmények eredeti allapotanak megérzéséért, illetve azoknak eredeti allapotba
valo visszaallitasaért.

II1.2. A teljesités idotartama, eldteljesités

1. Vallalkozo a jelen szerzddés targyat képezd munkdkat 2018. oktober 15-ig ( kotbérterhes
véghatarido) koteles teljesiteni (készre jelenteni).

2. Felek a Ptk. 6:247. § (2) bek.-t6l eltéréen megéllapodnak abban, hogy a teljesités
idotartamaba nem szamit bele a miiszaki atadds-atvétel idétartama.

3. Megrendeld elételjesitést elfogad.

IIL.3. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

1. Megrendel6 koteles a munkatertiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkédkat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, Ugy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzeését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellendrzést a jelen szerzddésben megnevezett miszaki ellenér utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiaddséra is jogosult.

2. A Megrendeld kételes a teljesités igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacio tartalmazza.

4. A vallalkozo6i dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal &sszhangban
jogosult, illetéleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban

személyesen, vagy a Megrendeld miuszaki ellendre éltal részt venni, sziikség esetén
(indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és dontent;



b) a végzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindsegi
megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgélatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgilat eredménye vallalkoz$ szamdra elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkozé viselni koteles;

¢) a Vallalkozdval mindenkor egytittmiikodni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogédsolni vagy megtagadni a Véllalkozé alvillalkozdit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltérden alkalmazott technologidt, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitisdhoz a szerzodésben
meghatérozottakon kiviil tovabbi megrendeléi adatszolgéltatds valik sziikségessé, azt a
Vallalkozo {rasbeli felhivasira a Megrendeld a szerzOdésben meghatirozott hataridék
megtartasara valo tekintettel a Vallalkozé szdmara megfelelé idében, irasban biztositja. A
Vallalkozénak az adatszolgaltatasra iranyuld irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz6désben meghatdrozott teljesitési hataridok
betartasat veszélyeztetd megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Viallalkozé a jogszabalyok alapjdn, ennek hidnyaban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles
eljarni, amit Megrendel6 késébb nem vitathat.

II1.4. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkozd koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eldirdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazasi helyét, minGségtanisitasat, a beépités eldtt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtantsito
okirattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés sordn keletkez6 hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezeléhdz — elszallitani vagy elszdllittatni, €s a
szabalyszertien torténd hulladék elszallitast tantsitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzOdés teljesitését akaddlyozd valamennyi kortilményrél a Megrendel6t
haladéktalanul frasban értesiteni és - egyben lehet6sége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen
megrendeldi utasitast, amelyet felismer, {rdsban haladéktalanul jelenteni a

Megrendeldnek, és egyiittmiikddni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

- Dbiztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat és betartatasat,

- Megrendel ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,
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- ahatdsagi és szakhatdsagi ellenérzéseket lehetveé tenni, azok soran kozremiikodni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd
feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatdsagok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzodés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamdara megismerhet6vé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti igyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

- a haszndlatba vételi engedély megszerzéséhez sziikséges minden feltételt biztositani.

2. A Villalkoz6 - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kiteles a kivitelezeés helyszinén és
egész idoétartama alatt olyan — legkésébb a szerzddés teljesitésének kezdd id6pontjatdl —
érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezo felelos miiszaki vezet6ket bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirdsainak. A felelos
miiszaki vezeték megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Villalkozo felelos miiszaki vezetoi:

Felelés miiszaki vezeté MV-E-R szakteriilet: Vigh Gyula MV-E 16-0264

Felelés miiszaki vezetd MV-EV-R szakteriilet: Pap Andrds MV-EV 16-50448

Felelés miiszaki vezetd MV-EG-R szakteriilet: Szabo Attila MV-EG16-0781, 16-50679

Vallalkozé koteles a kivitelezés soran a Megrendelé rehabilitacios szakmérndkével
egylttmikodni és az akadalymentesitési tervfejezetben foglaltakat teljesiteni, az esetleges
elére nem latott valtoztatasi igényeket vele egyeztetni.

3. A Villalkozé munkavégzése sordn a miszaki lefrasban illetve az ajanlatdban (bedrazott
koltségvetési kiirdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb, kiteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerz6dés
megkdtését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Villalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil6 egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkozd a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok €s muszaki el6irasok szerint véllalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhaszndlando épitd- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtanisitd okiratokat (alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazéasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgdlati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miszaki atadas-dtvételkor atadja Megrendeldnek. A megfeleléség tandsitisdval kapesolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozot terhelik.

4. A Villalkozd koteles az allag-, vagyon- és kapesolodd életvédelem biztonsagdhoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kérokat helyreéllitani, illetve
megtériteni. Véllalkozé a nem szakszerli munkavégzésbdl eredd karokért teljes korl
feleldsséggel tartozik.

5. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerzddéssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvéllalkoz6 igénybevételéhez hozzdjarul. Az alvéllalkozoi teljesités
Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a
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szerz6dés teljesitésében vald részvétele aranydt az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenértékébol [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvillalkozoi
szerzbdés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kdzremiksdot [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Vallalkozoé az alkalmassagot igazolé més szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A Vallalkozd a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-dra figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedé teljes korii 50 millié Ft/év ¢s 3 millio
Ft/karesemény limitii épitési-szerelési felelésségbiztositassal rendelkezik, és ennek
igazolasaul atadja Megrendeldnek a feleldsségbiztositas meglétét igazoldé dokumentumokat. A
Vallalkozé felelésséggel tartozik az altala okozott kir azon részéért is, amit a
felel6sségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkoz6 az utolsé esedékes biztositdsi dijrészlet
befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a biztositési
szerzddés fennallasat. Vallalkozo a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositasat koteles jelen
szerzOdés teljesitésének id6tartama alatt fenntartani. A felel6sségbiztositdsnak ki kell
terjednie az Vallalkoz6, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és valamennyi kozrem(ikodo
dltal okozott karért valo feleldsségre is. Vallalkozd feleldsségbiztositasi szerzodése, a
biztositasi kotvény valamint az utolsd biztositasi dijrészlet befizetésének igazoldsa a jelen
Vallalkozasi Szerzodés mellékletét képezik.

8. Vallalkoz6 jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irdsos hozzdjarulasat kovetéen, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilénds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

9. A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak ¢&s
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkér6 4ltal elvart tulajdonsagu anyagot, szerelvényt, gepet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

10. Vallalkozo feladata a sajat munkajéhoz sziikséges szocidlis 1étesitmények, tarold teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzédésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitasa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkédhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartésa,
mozgatisa, és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitdsa. A
Megrendeld éltal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarolé-, és munkahelyeket, megkozelitd
utakat a kiiirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

11. Eltakarasra keriilé6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozé az épitési naploban
koteles a muszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka elOtt
legalabb &t nappal, annak érdekében, hogy a muszaki ellenér az eltakardsra Keriild munkarész
megfeleldségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriilé munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

12. Véllalkozoé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a koztertiletrdl
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jol lathatd helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

IIL.5. Utemterv

Vallalkozonak a munkateriilet atvétele utan legkésobb 8 nappal el kell készitenie a heti
bontasu savos iitemtervet, amely tervek indikativ jellegliek, azonban az abban foglaltaktol
vald eltérést Vallalkozo koteles a Megrendelovel elézetesen egyeztetni. A Vallalkozd az
titemterv elkészitésénél és a kivitelezési munkak megszervezésénél koteles tekintettel lenni
arra, hogy a Kkivitelezés id6tartama alatt az orvosi rendeld az épiilet felsé szintjén
folyamatosan tizemel. A kivitelezés sordn a munka szervezését ugy kell biztosftani, a
kivitelezést ugy kell végezni, hogy az atalakitds idejére az egyes orvosi rendeldk az emeleti
lakasokba koltoznek és igy a kivitelezési munka rendelést, a betegek rendelébe valo bejutasat
az atmeneti parkolast, mentd kozlekedését nem akadélyozhatja.

I11.6. Epitési naplo

1. A Vallalkozé koteles épitési naplot vezetni az Epitdipari kivitelezési tevékenységrol szolod
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozo6 jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a szerzodéskotéssel egyidejileg az
elektronikus épitési napld hasznalatat lehetové tevo, egyszer haszndlatos belépési jelszot a
Megrendel6tol atvette. Jelen szerzédés mellékletét képezi az épitési szerzddés elektronikus
¢pitési napldban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési napldba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendel6 képviseldje
Név: | Zsigmond Istvan
muszaki ligyintéz0
Cim: TOSZEGI POLGARMESTERI
HIVATAL
5091, Toszeg, Rakoczi ut 37.
Telefon: 56/586-081
Fax: 56/586-073
Mobil: 30/394-7359
E-mail: muszak(@phtoszeg.t-online.hu
Megrendeld képviseldje
Név: | Mlcoch Ferenc
telepliléstizemeltetési munkatérs
Cim: Tészeg Kozségi Onkormanyzat
5091. Toszeg, Rakoczi ut 37.
Telefon: 56/586-081
Fax: 56/586-073
Mobil: 30/534-5562

E-mail: mlcoch.ferenc(@phtoszeg.t-
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| online.hu

Megrendeld képviselje
Név: | Sz6ke Zoltan
miiszaki ellenér
Cim: KSK Mérnoki Vallalkozasi Iroda
Kft.
5000 Szolnok, Tiszaliget
9688/4.hrsz.
Telefon: 56/ 423-422 / 7366 mell.
Fax: 56/ 413-345, 56) 513 - 158
Mobil: 30/958-8020
E-mail: ksk(@ksk.hu,
jaszterv@gmail.com

Villalkozoé képviseldje:

Szabd Attila felelés miiszaki vezet6
Cim: 5400 Mezétur, Hajo ut 26.

Mobil: +36-70/361-7424

E-mail: szaepuletenergetika@gmail.com

Pap Andrés felelos miiszaki vezetd
Cim: 5137 Jaszkisér, F6 0t 28.
Mobil: +36-30/943-9167

E-mail: pvill@t-email.hu

Vigh Gyula felelos milszaki vezetd
Cim: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 9.
Mobil:+36-20/987-9216

E-mail: vighgyula0l@gmail.com

Simon Zoltdn ligyvezetod

Cim: 5000 Szolnok, Bartok Béla it 8/A
Mobil: +36-30/249-3166

E-mail: house.tecnickft@gmail.com

IT1.7. Készre jelentés

1. A Vallalkozé az Aaltala szerzddésszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadas-atvétel
megkezdése elétt legalabb 5 munkanappal irdsban kételes készre jelenti. A teljesités akkor
szerzbdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatosigi és jogszabalyi el6irdsoknak és
szabvéanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetéen a Megrendeld a Véllalkozé dltal megjeldlt
idépontban a miszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkés6bb a miszaki 4tadds-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleléségi igazoldsait, valamint a Megrendel$ éltal megkdvetelt jotallasok
meglétét igazold gyartdi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozo6 késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld
a miiszaki 4tadds-atvételt nem kezdi meg. A viéllalkozoi késedelem mindaddig fennall, mig a
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Vallalkozé a fenti dokumentumok szolgaltatdsaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz

eleget.

IT1.8. Miszaki atad:as-atvétel

L Kivitelezo a feladatok kivitelezését kiteles irasban jelezni Megrendelo részére (készre
jelentés). A miszaki atadas-atvétel elokészitése Kivitelezd feladata. Az elvégzett munka
teljesitését Kivitelezd a teljesitésigazolasi naploban is rogziti.

2. A készre jelentés alapjan az atadas-atvétel pontos idopontjat Megrendeld tiizi ki a
készre jelentést kovetd 7 napon belili idépontra. A miszaki atadas-atvételi eljardst
annak megkezdésétol szamitott legfeljebb 15 (tizenét) napon beliil kell befejezni.

i A miszaki atadas-atvételi eljardst a hatdlyos jogszabdlyoknak, igy kiilléndsen az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. Epkiv. Korm. rendelet VII.
Fejezetének megfeleléen kell végrehajtani. A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak
ellen6rzése, hogy Megrendeld és Kivitelezd kozotti kivitelezési szerzédés targya szerinti
épitési tevékenység a szerzodésben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési
dokumentdcidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités
megfelel-e az eléirt milszaki és a szerzOdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és
jellemzoknek.

4. A muszaki Aatadas-atvételi eljards elOkészitése és feltételeinek biztositdsa
Kivitelez6 felelossége. Az atadas-atvétellel jard valamennyi koltséget Kivitelezd viseli.
Kivitelezd kotelessége a mlszaki dtadashoz sziikséges, jogszabaly illetve a muszaki tartalom
altal eldirt dokumentumok, okmanyok biztositasa is.

5. A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol  Kivitelezd Megrendelével kdzosen
jegyz6konyvet készit, melyben az  atadas-atvételi  eljards  eredményes, vagy
eredménytelenné nyilvanitidsa szempontjabol fontos tényeket régzitik, A miiszaki atadas
atvételi eljards megallapitasait a jegyzOkonyvben kell rogziteni. A jegyzdkonyvnek
tartalmaznia kell kiilonésen
a) a még fenndlldé mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok felsoroldsdt
(jelentdsebb tételszam esetén az 4tadds-atvételi jegyzOkonyv mellékletét képezd
kiilén hidnypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd), az
atadas-atvételre  meghivott nyilatkozattételre  jogosultak és  kotelezettek
nyilatkozatait,

b) a Kivitelezd nyilatkozatdt a miiszaki dokumentéacié és a vonatkozd szabvanyok
szerinti

a. kivitelezésrol,
c) amegallapitott hibak, hidnyossadgok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és
d) az érvényesiteni kivant igényeket,

e) illetve barmely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint sziikséges
informaciot, nyilatkozatot.

6. Az atadas-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt
javitasok teljesitésére, a hianyossagok megsziintetésére a Kivitelez6nek jegyzO6konyvileg
rdgzitett pothataridét kell véllalnia a 191/2009. (IX.15.) Ep.kiv. Korm. rendelet 32.§ (6)
bekezdésének megfeleléen. Kisebb hibdk, hidnyok fennalldsa esetén, amelyek sem
Onmagukban, sem a kijavitasukkal (pdtlasukkal) jaré munkak folytdn a rendeltetésszer(i
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haszndlatot nem akadalyozzdk, a munka-, baleset- ¢és egészségvédelmet nem
veszélyeztetik, Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatja, a munkékat
dtveszi. Az 4atadds-atvételi eljards sordn rdgzitett hibak, hianyok kijavitasat, potlasat a
Kivitelez6 a Megrendeld altal megjeldlt iddpontra kételes teljesiteni. A kivitelezés abban
az esetben mindsiil szerzOdésszerlien teljesitettnek, amennyiben a kivitelezd a
Megrendeld &ltal megjeldlt hidnyossagokat a megadott hatdridében pétolta, illetve
kijavitotta, és a sikeres datadas-atvételi jegyz6konyvben a Megrendeld hiba- és
hianymentesen a munkat atvette.

7. Kivitelez6 a Megrendeld 4ltal irdsban meghatirozott moédon és mértékben
kizremiikodik az elkésziilt éplilet rendeltetésszerti hasznalatéhoz esetlegesen sziikséges
hatosagi eljaras (ok)ban. Kivitelez0 sziikség szerint Megrendeld irasbeli felkérése esetén
Megrendel6t az érdekelt szakhatosagok, koézmu-szolgaltatok eldtt képviseli, el6zetesen
kihivija 8ket sajat koltségén, kozmiinyilatkozatokat, szakhatosagi jovahagyasokat beszerzi,
és az abban eldirt kikotéseket teljesiti. Kivitelez6 a jelen kozremiikddést a jelen szerzédés
szerinti véallalkozoi dij ellenében végzi.

8. Kivitelezd a készre jelentést kovetéen elkésziti a megvaldsulasi (4tadasi)
tervdokumentaciot, sziikség szerinti leltarfelvételi listdkat, és Megrendelé szdmédra a
miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig ketté példanyban atadja. A megvalosuldsi
tervdokumentacionak — a Feladatoknak megfeleléen - tartalmaznia kell tobbek kozott
épitési és bontasi hulladék nyilvantarté lapok, lerakohelyi bizonylatok madsolatai,
kivitelez6i  nyilatkozatot egyéb  olyan jegyzOkonyvet, bizonylatot és  egy€b
dokumentumot a Kivitelezd érdekkorén belill, ami a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges.

9.  Mindezeknek megfelelden a miiszaki 4tadés-atvételi eljards keretében — amennyiben
jelen épitési beruhdzds esetében relevans - az aldbbi dokumentumok kertilnek Megrendeld
részére atadasra (papir alapon és digitalis példanyban):

- megvaldsulasi tervdokumentdcié: a jelen szerzédés alapjan ténylegesen
megvalosult allapot  miszaki  tervei, egyéb  dokumentumai,  (miileiras,
jegyzOkonyvek, méretkimutatasok stb.) kiviteli terv szinten,

- kivitelez6i nyilatkozat (sziikség szerint termékfelelésség vallaldsi nyilatkozattal
egylitt),

- épitési naplok mésolata (a kordbban 4t nem adott oldalak tekintetében),

- felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat

- alvéllalkoz6i nyilatkozatok,

- minéségi tanusitvanyok a kivitelezett munkakrol és szerkezetekrol,

- miibizonylatok, mindségtanusitésok, minden termék szabvanyossagi mindsit$ irata
vagy alkalmazasi engedélye, - amennyiben relevans

- nem szabvanyositott anyagok és termékek mibizonylatai, megfeleldségi
igazoldsai, a felhasznalt anyagok biztonsagi adatlapjai

- kezelési és karbantartasi utasitasok, - amennyiben relevéns,
- mérési, vizsgalati jegyzOkonyvek (adott esetben),

-az elkésziilt épiiletre vonatkozd épiiletenergetikai tanusitvanyhoz szikséges
adatszolgaltatas, :

-az elkésziilt munkékra vonatkozd mindségvizsgalati, megfeleldség-igazolasi,
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mindségtanusitasi jegyzékonyvek, szakvélemények, - amennyiben relevans,

- hasznalatba vételi eljardsban kozremiikodé szakhatdsiggal tortént egyeztetések
lefolytatasanak dokumentécioja,

- rehabilitacids szakmérnoki nyilatkozat az elkésziilt épiiletre vonatkozdan,

-minden olyan levelezési, jegyzOkényvi masolat, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informacidkkal bir esetleges késébbi vitaknal, vagy az lizemeltetés
soran,

- jogszabély, kotelez6 miszaki eldirds vagy szabvany aéltal el6irt dokumentum
minden épliletszerkezet tekintetében.

10.  Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy a miszaki éatadas-atvételi eljaras
keretében a Megrendelonek jotallasi szabalyzatot (garancialis eljarasrend) ad 4t kettd
példanyban.

I1L.9. Teljesités

15 A végteljesités igazolasanak feltételét képezi a jelen szerzOdésben és a
vonatkozd jogszabalyokban régzitett okiratok Megrendelé részére torténd atadésa.

g A jelen szerzédésben rogzitett muszaki késziiltségi allapotot, mint a (rész)szamlak
kiallitdsanak feltételét, a kivitelezés soran a Megrendelé miiszaki ellenére igazolja, a
Kivitelezd altal készitett miiszaki kimutatds alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 15
(tizendt) napon beliil. A szerzddésszeri teljesitést (sikeres miiszaki atadds-atvételt) kovetden
Megrendeld 15 napon beliil teljesitésigazolast allit ki Kivitelezé részére, a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (8) bekezdésének megfeleléen.

3. A Kbt 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, amennyiben Kivitelezd irasbeli értesitésére
(készre jelentés) Megrendeld a jelen szerzédésben meghatdrozottak szerinti dtadas-atvételi
hatariddt kévetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi,
de 15 napon beliil nem fejezi be, akkor Kivitelezd kérésére Megrendeld koteles a
teljesitésigazolast kiadni.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kiételezi magdt arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzddést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) meghitisulasi kotbér,

2. Villalkoz6ét a véghataridének, mint koétbérterhes teljesitési hatdridének a késedelmes
tallépése esetén, a késedelem minden naptdri napjara eséen a nettd véllalkozasi dij 2 %-dnak
megfeleld Osszegli késedelmi kotbér terheli.. Amennyiben a Vallalkozd késedelme
meghaladja a 15 naptari napot, ugy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat
bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzédést a Vallalkozohoz intézett egyoldalt
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerz6déstél elallni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbdl kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozd felelés, és
Villalkozé meghitsulasi kotbér fizetésére kiteles.



3. A Vallalkozo — a neki felréhaté okbol bekdvetkezd — meghitsulds esetén az altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgéltatds 30 %-anak megfeleld
osszegli meghiusuldsi kotbért koteles fizetni a Megrendel részere.

5. A Véllalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast véllal a lakasépitéssel
kapcsolatos kotelezd jotallasrdl szold 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet hatdlya ald tartozo
épiiletszerkezetek és az azok létrehozdsanal felhaszndlt egyes termékek és anyagok esetén a
Korm. rendeletnek megfelelé id6tartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 36 honap
idétartamban, a jotallas kezd6 idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

6. Vallalkozd6 a Megrendelé 4altal irdsban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetd 5 munkanapon beliil Megrendeld képviseljének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkékat, a feliilvizsgélatot kvetd 8 munkanapon beliil megkezdi,
és a Megrendeld altal megallapitott hataridére befejezi. A kivitelezés sordn beépitésre keriil6
gépészeti berendezések tekintetében Villalkozo az irasbeli bejelentést kovetd 24 oran beliil
feliilvizsgélja a meghibdsodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Véllalkozo6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatdrozott iddszakon beltil nem kezdi
meg, és azt hatdriddben nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockéazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

7.A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idGtartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig ujbol kezdddik.

8. A Viallalkozé jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszer(tlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalds, vagy erszakos behatés, elemi kar
miatt kévetkezett be.

9. Megrendeld a késedelmi, illetve meghiusulasi kétbér Gsszegére szamviteli bizonylatot
helyettesité okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjdn Vallalkozé kételes nyole napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Villalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétd]l szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildott
tértivevényes levél formdjaban. E hataridé elmulasztdsa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili  kartéritési
kotelezettségét.

2. A Vallalkozé kizarélagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetének, mads
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkozé koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatosdgi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Villalkozonak, illetve alvéllalkozdjanak, egyeb
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.
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A Villalkoz6 kételes helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgdld tamogatds megvondsa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tAmogatas megvonas okdnak bekdvetkezéséért a Villalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerzodés rendes felmondasa

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel; .

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

VIL.2. A szerz6dés azonnali hatilya felmondasa

1. A jelen szerzddést barmelyik fél — a masik fél el6zetes értesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerzédésszegése fontos okot szolgdltat,
kiilondsen, ha jelen szerzodés teljesitési hataridore, illetve dijfizetésre vonatkozo
rendelkezéseit silyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valo tovabbi
egylittmiikodést vagy a szerzddés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendel6 jogosult a Viéllalkozéval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol
fakado egyéb igényeit is. Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilén
pontokban megjelélt felmondési indokokon tilmenden, kiilléndsen:

1. a Vallalkozo alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
teljesitést;

2. aVallalkozé a hibasan elvégzett munkat felszélitas ellenére az eldirt hatdridén beliil nem
javitja ki;

3. Vallalkozé egyéb szerzddéses kitelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitdsa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendel6 indokolt

utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mds mdodon megszegi a szerzddésben foglalt

kotelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényét az €Epitési naploba térténd

bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben régziti, és hatdridé tiizésével

felhivja a szerz0désszegés megsziintetésére. Ha a Véllalkozo a Megrendelé altal megszabott

hataridéig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzodésszegés megsziintetésére, a

Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést.

3. A Megrendel6 30 napot meghaladd vallalkozéi késedelem esetén a 31. naptdl kezdédben
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzddést.



4, Ha a Vallalkozd fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozds
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzbdést azonnali hatallyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekévetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzddés
teljesitésének idétartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyds Utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve csdd-, felszdmolasi- vagy végrehajtasi eljdrast
elrendelé hatarozat hatalya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé fizetdképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8
napon beliil irdsban értesiteni.

VIL KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban,
illetve {rasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenck meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthet6 kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részérl kapcsolattartdsra jogosultak a szerzOdés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld részérol Villalkoz6 részérol

Név: Dr. Gyuricza Miklds Név: Simon Zoltan

Beosztas: polgarmester Beosztas: tigyvezetd

Telefon:  +36-56/586-071 Telefon:

Fax: +36-56/586-073 Fax:

Mobil: +36-30-283-5435 Mobil: +36-30-2493166

E-mail: toszeg.ph@t-online.hu E-mail: house.tecnickft@gmail.com

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Véllalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. eldallitds, szallitas, hulladékka
valas) soran keletkez6 kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kérnyezetet legkevésbé
terheld, az eréforrasok kimeriilését csokkentd alternativat véalasztja ki.

2. Viallalkozé vallalja az irodai papirhaszndlat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(Gjrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezd kétoldalas nyomtatés).
Vallalkozo6 vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozo6 vallalja, hogy a Megrendeldvel a kommunikéciot elsésorban elektronikus tton
folytatja.

4, Véllalkozoé vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgéltatdsok beszerzésénél.
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IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatalyba lépés
Megrendeld az ajanlattételi felhivdsban hivatkozott a Kbt. 53. § (6) bekezdésére.

Jelen szerz0dés a felek alairdsanak napjan érvényes. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6
Tamogatési szerzd6dés modositasara irdnyuld igényt nyujt be, melyre tekintettel a szerzédés a
Kbt. 53. § (6) bekezdése és a polgari torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjan azon a napon 1ép hatélyba, mely napon a projekire vonatkozo, a szerzddés
pénziigyl fedezetét a tdmogatasi szerzOdés biztositja, vagy - amennyiben relevans- a
Téamogatasi Szerz6dés modositas alairdsra keriil és a pénziligyi fedezet felhasznalhatova valik.
Megrendelé a fent megjelolt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban a jelen vallalkozési szerz6dés hatalyba lépésének felfliggeszto feltételeként koti
ki.

A tdmogatasi szerzodés —vagy amennyiben relevans a Tamogatasi Szerz6dés modositisa a
fentiek szerinti alairasardl, adott esetben a valtozéasbejelentés elfogaddsarél Megrendeld
haladéktalanul, de legkés6bb az alairds (elfogadas) napjatdl szamitott harom munkanapon
beliil koteles a Vallalkozot irasban tdjékoztatni. Véllalkozo nem tartozik felelosséggel azért a
szerzodésszegésért, melynek oka a Megrendeld fenti kételezettségének elmulasztasa, illetve
késedelmes teljesitése. Amennyiben a projektre vonatkozo, a szerz6dés pénziigyi fedezetét
biztositd tamogatasi szerzddés —vagy adott esetben a Tamogatasi szerz6dés modositis- a
szerz6déskotés idopontjat megeldzoen alairasra kertl, és a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges
pénziigyi fedezet felhasznalhatova valik, ugy a szerz6dés hatdlyba lépésének napja a
szerzddést késdbbi iddpontban alaird fél alairdsanak a napja.

Mindkét fél kijeleni, hogy

— kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz0dés aldirasara
¢s teljesitésére;

— a jelen szerzddés alédirdsat az erre kijeldlt vezetd, illetdleg a cég
igazgatdsaga, vagy vezetd testlilete szabdlyszerlien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozo6 jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzddést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozo
jogszabalyok altal megkivéant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy
részérol a megallapodas alairasa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan
szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel.

Vallalkozd jelen szerzodés aldirasaval — a szerzOdés hatalybalépését6l fiiggetleniil —
véglegesen €s visszavonhatatlanul lemond Megrendelével szemben a szerzddés hatalyba nem
1€pésébdl eredd valamennyi kdzvetlen és kdzvetett igényének érvényesitésérol.

A felek kozos megegyezéssel a felfiggesztd feltétel alkalmazésatdl eltekinthetnek €s a
szerzddést hatdlyba léptethetik, amennyiben Megrendeld szdméra a szerzddés teljesitéséhez
szlikséges Osszeg a tdmogatason feliil sajat forrasbol rendelkezésre 4ll.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetGen a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzOdés
teljesitéséhez szitkséges Osszeg rendelkezésére all, ezért a jelen szerz6dés az aldirasanak
napjan hatalyba Iép.

2. A szerzodés modositasa
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A szerz6dd felek a Kbt 141. § eléirasainak megfeleléen modosithatjak a szerzodést.
3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatdsbol
eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését
szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megszlinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vdllalkozo
hataskorén, elharithatatlan, a szerzOdés hatdlyba lépése utan 4ll elo és megakaddlyozza az
ésszerll teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélsOséges iddjarasi
anomalia, jarvany, szélstséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozo csak
az el6z6 feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendelé a szerzédés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem ald esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek
atadhato felhaszndl4si jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés (terv) atdolgozasdra.

6. Alkalmazando jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatdlyos
jogszabalyok, igy kiilongsen a Polgéri Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. térvény, az épitett
kornyezet alakitisarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény, az EpitOipari
kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazésok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsoldédd tervezéi és mémoki szolgdltatdsok
kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassdg és a kizaré okok igazoldsanak, valamint a
kozbeszerzési miszaki leirds meghatérozasianak modjardl szolo 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozdsi id6szakban az egyes eurépai unids alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolo 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes muikodési kézikonyvrol szolé 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyal az
iranyadok.

7. Jogvitiak rendezése

Amennyiben a jelen szerzOdés valamely rendelkezése homélyos, érthetetlen vagy mads
szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerz6dési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbol kovetkeztethetéd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, dsszhangban a Kbt. 141. §-4val.

A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazasara kikstik a magyar jogot és a magyar
joghatésagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kozremtikodést, sem eseti, sem allandé vélasztott birdsdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, ugy jelen szerzédés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi ligyeik
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tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetdleg
Torvényszek illetekességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tdmogatasbol finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatd jelen Szerzédés megkotését kovetden a
tdmogatast visszavonja vagy cstkkenti, vagy a timogatds megndvelésére iranyuld kérelmet
elutasitja, a Felek a Szerzddést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethidny miatt,
amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

9, Aldiras

Jelen szerzddés a mellékletek nélkiil 21 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyodlag irtak ala. :
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