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A MAV Zrt. altal milkddtetett nyilt hozzaférést vasuti palyahalézaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbél szarmazo karok elharitdsa 2018-2020. években

Jelen szerzédés 1étrejott egyrészrdl a
MAYV Magyar Allamvasutak Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag (MAYV Zrt.)
székhely: 1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 54-60.

szerz6déskotés és a teljesités soran eljaré MAV szervezet:

Beruhazas lebonyolito igazgatosag

addszam: 10856417-2-44

statisztikai szamjel: 10856417-5221-114-01

szamlazasi cim: 1087 Budapest, Kényves Kalman korut 54-60.
szamlakdiildési cim: 1426 Budapest, Pf.: 24

szamlavezetd pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Budapest
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000

cégbirdsag: Févarosi Torvényszék Cégbirosaga
cégjegyzékszam: 01-10-042272

alafrasra jogosult képviselé::  Pal Laszlo stratégiai vezérigazgatd-helyettes,
Vizi Zsolt beruhazas lebonyolitd igazgato

mint megrendeld (tovabbiakban Megrendeld) valamint

masrészrol a

MAV FKG Felépitménykarbantart6 és Gépjavito Korlatolt Felelosségii Tarsasag (MAV
FKG Kft.)

székhely: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
adoszam: 11267425-2-16

statisztikai szamjel: 11267425-4212-113-16

szdmlazasi cim: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
szamlavezet6 pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
szamlaszama: 10200971-21521542-00000000
cégbirdsag: Szolnoki Térvényszék Cégbirosaga
cégjegyzékszam: 16-09-002819

alafrasra jogosult képviseld :  Kerékgyarto Jozsef ligyvezetd
mint Vallalkozo ( tovabbiakban: Vallalkozo),

- a Megrendelé és a Vallalkoz6 a tovébbiakban egylittesen: Felek — kozott, az alulirott helyen
és napon az alabbi feltételekkel:
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Preambulum

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédést a kizbeszerzésekrél szol6 2015. évi CXLIL tv. 12. § (1)
a) pontja szerinti kivétel alkalmazéasaval kétik.

A Felek 2016. januar 28-4n a 49258/2015/MAV szémon két évre szdld véllalkozasi
keretszerzédést kotottek ,,A MAV  Zrt. 4ltal mikodtetett nyilt hozzaférésii  vastti
palyahalézaton bekdvetkezett baleseti és havaria jellegii karok elhéritdsa 2016-17. években”
targyban. A keretszerz8dés idébeli hatalya 2017. december 31-én lejart.

Megrendeld a Magyar Allammal megkdtott  kozszolgaltatasi  szerzddése alapjan a
magyarorszagi nyilt hozzaférésti vasiti palyahalézat miikodtetdje. Ezen feladata kérében
kotelessége a palyahaldzat meghibasodéasainak azonnali helyredllitasa a vasuti forgalom minél
kisebb zavartatasa mellett. Ezen feladat ellatasahoz a Felek a targyban jabb harom évre sz616
(2018-2020), legfeljebb tovabbi két évre meghosszabbithaté szerz6dés megkotését hataroztak
el.

Megrendel§ tdjékoztatja a Vallalkozét, hogy a szerzédés targyat képezd tevékenység nem
vasuthatoséagi engedélykoteles.

1. Fogalom meghatirozasok
Jelen szerz6désben a kovetkezo kifejezéseket az aldbbiak szerint kell értelmezni:

,,Arfeliilvizsgélati korrekeiés szamla”: Az Eldzetesen szamitott vallalkozoi dij és a
Tényleges vallalkozoi dij kiilonbszetérdl kiallitott szamla.

»Elézetesen szamitott vallalkozéi dij”: A Felek kozstt a szerzédds megkotésekor a
szerzOdésben egységarakhoz rendelt, a Vallalkozé Onkoltség szabalyzata és norma rendszere
alapjdn tervezett dij. A szerz6dés keretében alkalmazott Vallalkozoi Dij fogalma az Altaldnos
Szerzédési Feltételekben (roviden ASZF) 16 gzitett Szolgaltatasi Dijnak feleltetheté meg.

,Epitési napl6”: Az épitési naplé a kivitelezési teveékenység megkezdésétdl annak
befejezéséig papir formaban vezetett, hatosagi és birdsagi eljarasban felhasznélhatd, papir
alapon eldallitott irdsos dokumentacio, amely idérendben tartalmazza a szerzédés targya
szerinti kivitelezési tevékenység, illetve a munkak adatait és a munka menetére,
megfeleldségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészitések) vonatkozé, vagy az
elszamolashoz sziikséges jelentds tényeket.

»Karhelyparancsnok”. A MAV Zrt. Miiszaki mentési és Segitségnytjtasrol szolo, a
64/2017. (IX. 01. MAV Ert. 23.) EVIG sz. utasitds szerint meghatérozott személy. (a
rendkiviili esemény bekiovetkezésekor a mentés, segélynyiijtas és a dologi kévetkezmények
felszdmoldsdnak felelés helyszini irdnyitdja, koordindldja. Osszehangolia a MAV Zrt. és a
kozremiikodd szervek munkdjdr. A kdarhelyparancsnoki feladatokat a MAV Zrt. iizemeltetési
vezérigazgato-helyettesi  (tovabbiakban: palyavasiti)  szervezet Pdlyavasiuti  teriileti
igazgatosdgainak megbizott munkavallaléi latidk el, teriileti szinten. )

»Létesitmény”: Az eseti megrendelésben meghatdrozott, a véllalkoz6tol megrendelt miiszaki
eredmény.
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»Mintavételi és mindsitési terv (MMT)”: tartalmazza a kovetelményeket (nemzeti
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szabvanyok és jogszaballyal elrendelt szabvanyok, valamint megrendeldi eldirasok szerint) s
eloirja:

- a vonatkozo technoldgiai utasitdsok megirasat,

- a gyartaskozi mintavételeket, ellenérzéseket és vizsgalatokat (minéségellen6rzési pontok),

- a késztermék ellendérzésének modjat és gyakorisagat, a végellendrzést,

- a beszallitok és alvallalkozok ellendrzését,

v

- a beérkez6 anyagok mennyiségi és min6ségi atvételét, valamint

- a termék atadashoz valo eldkészitésének formajat.

,Miiszaki ellenér”: a Megrendeld lebonyolito szervezetének képviselSje, aki felel6s a
kivitelezés szakszerliségének folyamatos figyelemmel kiséréséért, az épitdipari kivitelezoi
tevékenységrél szolo 191/2009 (IX. 15.) kormdnyrendelet szerinti muszaki ellenbrzési

feladatok elvégzéséért.

. Rendkiviili események”: az olyan elére nem lathato koriilmény, kar, amelyet altalaban el
lehet haritani, de amely még a legnagyobb gondossag mellett is bekdvetkezhet, vagy olyan
eldre nem lathatd esemény, kar, amely kéarokozd magatartasra vezethetd vissza, és a
vasttiizem miikdését megzavarja, igy kiilonosen: balesetek, egyéb karesemény, vis maior
okozta kar.

,SAP Felmérési naple”: Az SAP rendszerben a Vallalkozo ltal a teljesitésekrdl vezetett
_dokumentum”, ami a Megrendel elfogadasa esetén a kifizetések alapjat képezi.

,Szakanyag™ A Megrendeld beszerzési szervezeténél azon, palyavasiti szakanyagkent
nyilvéntartott anyagok kore, amelyek a kivitelezés soran a vasuti palyaba, annak tartozékaiba,
illetve vasuti iizemi létesitményekbe beépitésre keriilnek.

,,Szerzédéses kitelezettség”: Minden olyan kotelezettség, amelyet a Megrendel6nek, vagy a
Viéllalkozonak teljesitenie kell a szerz6dés szerinti miiszaki tartalom megvalositasa,
szerz6désben foglalt kotelezettségek teljesitése érdekében.

,Tényleges vallalkozoéi dij”: Az arfeliilvizsgalat eredményeként kapott dij, melyet a Felek
elfogadtak. A szerzédés keretében alkalmazott Vallalkozoi dij fogalma az Altalanos
Szerzédési Feltételekben (roviden ASZF) rogzitett Szolgaltatasi dijnak feleltethetd meg.

., Uzemeltet6”: A Megrendelének azon szervezeti egysége, amely a beavatkozéssal érintett
létesitmény tlizemeltetéséért felelds.

,Vaganyzar”: a vasiti palyahalézathoz torténé nyilt hozzaférés részletes szabalyairdl sz610
55/2015. (IX.30.) NFM rendeletnek és a kapacitaskorlatozast okozo karbantartasi, fejlesztési
és felujitasi tevékenységek tervezésérdl és tizemviteli feltételeirél szolo 1/2015. (1. 15. MAV
Ert. 1.) EVIG sz. utasitasnak és az esetlegesen ezt modosito, vagy ezzel azonos targyu, annak
helyébe 1épd utasitasnak megfelelden a vagany vagy vaganyrész kizérésa a forgalombol.

,,Vis maior”: minden olyan rendkiviili, el6re nem lathato esemény, tény, korilmény, amely a
felek érdekkorén kiviil esik és elharithatatlan. Igy kiilonosen, de nem kizéardlagosan vis
maiornak mindsiilnek a természeti katasztrofak, rendkiviili id6jaras, arvizi események.
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3.1

3.2

3.3

3.4

Szerzddés targya és terjedelme

A Megrendel6 a jelen szerz6dés idébeli hatdlya alatt eseti megrendelések (lehivasok)
utjan megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a MAV Zrt. altal miikodtetett orszagos, nyilt
hozzaférésti vasuti palyahalozaton Rendkiviili eseményekbdl kovetkezd, a vasiti
palyahalozaton bekdvetkezett, a vasutiizem muksdését zavard vagy akadalyozé kéarok
helyreallitdsat a jelen szerz6désben meghatarozott feltételek szerint.

A jellemz6en elvégzendé munkikat / munkatételeket a szerzodés 1. sz. melléklete
tartalmazza.

A kérelharitasi, helyreallitdsi munkak sordn a MAV Zrt. Miiszaki mentési és
Segitségnyujtasrol sz016 64/2017. (IX. 01. MAV Ert. 23.) EVIG sz. utasitas szerint kell
eljarni.

Szerzddés idébeli hatilya, iitemezés, hataridok

Felek a szerz6dést hatarozott idére kotik. A jelen szerzédés a Felek altali alairasanak
napjan lép hatdlyba és hatilya a 2020. december 31. napjaig megrendelt munkak
teljesitéséig tart. Amennyiben a Felek altali aldirds nem ugyanazon a napon torténik,
gy a Szerzédés alairasanak napja, az utolsé alairé aldirdsanak napja.

Felek megéllapodnak, hogy jelen szerzédés hatdlya kozos megegyezéssel két
alkalommal, alkalmanként tovabbi 1-1 év hatarozott idétartamra meghosszabbithaté.
Felek a meghosszabbitasra irdnyulé szandékukat legkésdbb a hataly lejaratat megeléz6
szeptember ho 30. napjaig kozlik a masik Féllel.

A Létesitmények kivitelezését az eseti megrendelésben meghatarozott hataridéig, - a
technolégiai id6k figyelembe vétele mellett - kell befejezni. Villalkozé kifejezetten
tudomasul veszi, hogy a vasiti palyan a forgalom mielébbi helyreallitdsa Megrendel§
kiemelt kotelezettsége, ezért vallalja, hogy a kéreseményekrsl szolo értesitéstsl
szamitott 24 6rén beliil kapacitast biztosit a karok elharitdsat célzé munkakhoz, és a
karelharitast ezen hataridén beliil megkezdi.

A konkrét munkahoz kapcsol6dé teljesitési hatéridét a munka muszaki jellemzdire és
Villalkozéval tortént egyeztetésre tekintettel a Megrendelé az eseti megrendelésben
hatdrozza meg. A hataridé meghatdrozasakor figyelembe veszi a Vallalkozo egyéb
feladatainak {itemezését is.

4. Vallalkozéi dij

4.1.

4.2.

A szerz6dés keretdsszege netté 300.000.000 Ft/év, azaz nett6 haromszazmillié
forint/év.

A keretdsszeg az elmult két év Rendkiviili eseményekbdl eredd felhaszndldsi igény
atlaga alapjan kalkulalt osszeg. Amennyiben a szerzédés iddbeli hatdlya alatt a
Rendkiviili eseményekbd] keletkezé karok meghaladjak a keretdsszeget, vagy jelentds
mértékben elmaradnak annak mértékétsl, Megrendeld a rendelkezésére allo forrasok
belsé szabalyzatai szerinti atcsoportositasaval kezdeményezheti a keretdsszeg
modositasat.

Megrendelé a konkrét munkék elvégzésére vonatkozd igényét irasban kiadott eseti
megrendelések 1tjan érvényesiti, mely tartalmazza a konkrét feladatokhoz tartozé
Elézetesen szamitott vallalkozoi dijat. A vallalkozé Elézetesen szamitott munkadijat az
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4.5

4.6
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eseti megrendelés mellékletét képezd tételes koltségvetés alapjan a szerzddés 1. sz.
mellékletét képezd egységarak alkalmazésaval kell kiszamitani.

A szerzédés 1. sz. mellékletét képezé munkatételek egységarai tartalmazzak az adott
munkakhoz a szakma szabalyai szerint szitkséges valamennyi jarulékos koltséget
(kiilonosen, de nem kizarolagosan a kiilonféle ellendrzé mérések, felvonulas, logisztika,
probaiizem, utzar, tereldut, fesziiltségmentesités, palyahasznalati dij koltségeit stb.). Az
1. sz. mellékletben szereplé egységarak vonalkategoriankent (alap, HUSZI, HUSZ2)
keriiltek meghatarozasra, eseti megrendeléskor a vonalkategoridnak megfelelé egységar
alkalmazand6. A vonalkategdriak listajat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Felek a 2019. évtdl kezdédben a targyév mércius 30-ig az 1. sz. mellékletben
feltiintetett egységarakat a Vallalkozo Onkoltség szamitasi szabdlyzata alapjan
feliilvizsgalhatjak. Az aktualizalt egységarak elfogadasa utan az eseti megrendelések
vallalkozoi dijat a feliilvizsgélt egységarakat alkalmazva kell megallapitani.

A szakfeliigyelet és kozremiikodés tételeit az eseti megrendelés tételes koltségveteéseben
- mint Megrendeld altal biztositott munkareszt - fel kell tiintetni.

Az eseti megrendelések tételes koltségvetésében a munkak meghatarozdsa SI
rendszerben, természetes mértékegységekben, az alapveté mennyiségek megadasaval
torténik.

Az Elézetesen szamitott véllalkozoi dij megallapitisdnak es feliilvizsgalatanak - a
feliilvizsgalat eredményeképpen létrejovo Tényleges vallalkozoi dij megallapitasanak -
szabalyait a Szerz8dés mellékletét képezd Altalanos Szerzédési Feltételek tartalmazza a
jelen Szerzédésben foglalt eltérésekkel.

Az eseti megrendelések (lehivasok) modja

Az eseti megrendeléseket a szerzOdés 3. sz. mellékletében felsorolt megrendeldi
szervezetek képviseléi jogosultak kiadni. A Megrendeld képviseletében az eseti
megrendelések kiadasara hatdskorrel rendelkezé szervezetekben, személyekben torténd
valtozas esetén Megrendel haladéktalanul irdsban taj ékoztatja a Vallalkozot.

Az eseti megrendelések kiadasa két iitemben torténhet:
I. Azonnali/ideiglenes karhelyreallitas:

- Amennyiben a Karhelyparancsnok ugy itéli meg, hogy a bekovetkezett karok
clharitisa, helyreéllitisa {lizemeltetéi hataskérben nem kezelhetd és azonnali
beavatkozast igényel, a forgalom helyreallitasa érdekében sziikséges azonnali munkak
elrendelése, megrendelése torténik.

- Az eseti megrendelések elsé iitemében a forgalom helyreallitasahoz sziikséges munkat
a Megrendeld helyszini képviselSje, a Karhelyparancsnok azonnali hatallyal elrendeli.
Ennek soran telefonon haladéktalanul koteles értesiteni a Vallalkozo helyi képviselojét
a szerz6dés targyanak megfeleld esemény bekovetkezésérdl és a helyreallitas
sziikségességérol. A szobeli értesitést Megrendeld irasban, a szerzddés 2. sz.
melléklete szerinti nyomtatvany kitoltésével ¢és Vallalkozé részére torténd
haladéktalan, de legkésébb 4 oran beliil torténd megkiildésével megerdsiti. Az irasos
megerdsitésnek tartalmazni kell a Megrendeld kijeldlt kapesolattartojat, aki jogosult
rendelkezéseket kiadni az azonnali karhelyreallitissal kapcsolatban.

II. Végleges karhelyreallitas:

B
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5.5
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- Amennyiben a Kérhelyparancsnok tgy itéli meg, hogy a bekévetkezett kar a végleges
helyredllitasig nem igényel azonnali beavatkozast (pl. a végleges helyrellitasig
sebességkorlatozassal a forgalom biztonsdggal fenntarthatd), vagy az ideiglenes
helyreallitas iizemeltetdi hatdskoérben azonnali hatéllyal kezelhetd, vagy targyi
szerz6dés keretében az ideiglenes helyreallitast elvégezték, de forgalombiztonsagi
szempontbol a végleges helyreallitas sziikséges, igy Megrendeld — MAV Zrt. BLI
MMEF MLO szervezete — a szerzédés 2. sz. melléklete szerinti nyomtatvany
kitoltésével és Vallalkozd részére torténd megkiildésével irasban rendeli meg a
végleges kéarhelyredllitast.

Az eseti megrendelés a Villalkozé elfogadé nyilatkozatédval és az 4rajanlatat kovetd
megrendeldi visszaigazoldssal 1ép hatalyba (jelen szerzédés 5.8. pontja szerint).

A felek a lehetdségek szerint - az ideiglenes karhelyreallitiskor minden esetben -
helyszini bejardson jegyzokonyvben rogzitik az elvégzendd feladatokat. A
jegyzOkoényvben a miiszaki feladatokkal osszhangban régziteni kell, hogy varhatoan hany
{0, mennyi munkadra alatt, milyen gépekkel tudja a kart helyredllitani. Rogziteni kell a
véarhaté MAV 4ltal biztositandé Szakanyagok tipusat, mennyiségét és a Vallalkozo altal
biztositand6 Szakanyagok tipusat és mennyiségét.

Ideiglenes helyreallitds esetében a késébbiekben Ujabb jegyzékonyv felvételével
jogukban all a Feleknek a feladatok, a felhasznalandé eréforrasok pontositasa.
Az eseti megrendelések legalabb a kévetkezé adatokat tartalmazzék:

e az eseti megrendelés targya, a konkrét feladat miiszaki tartalma;

e a teljesités helye;

e teljesitési hatarido, iitemezés;

* az ellenszolgaltatas becsiilt 6sszege, mellékletként tételes koltségvetés;

e kapcsolattartd személyek.

Vallalkozé koteles az eseti megrendeléseket haladéktalanul, de legkésébb annak
kézhezvételétdl szamitott 8 6ran beliil visszaigazolni a megrendelés kiallitdjanak irasban
telefaxon vagy elektronikus levélben.

Vallalkoz6 3 munkanapon beliill tételes bontdsban megadja az ajanlati 4rat, amit
Megrendeld 3 munkanapon beliil feliilvizsgal és visszaigazol. Amennyiben Véllalkozo
ajanlata nem a szerz8dés 1. sz. mellékletében rogzitett tevékenységek vagy egységarak
alapjan  keriilt §sszedllitasra, gy Megrendel6 feliilvizsgalja és visszakiildheti
Vallalkozénak modositasra.

A Megrendel6 ltalanos kitelezettségei

A Megrendelé koteles Villalkozot irasban értesiteni minden koriilményrél, amely a
munkafolyamatokat, a kivitelezést barmilyen formaban befolyasolhatja. Megrendeld
emellett a Villalkozé rendelkezésére bocsat minden, a szerzGdésben foglaltak
megvalositisahoz sziikséges informaciét, adatot, eldirast, déntést.

A Megrendeld viéllalja, hogy amennyiben az a munkavégzéshez sziikséges, a Vallalkozé
altal a kapacitaskorlatozéast okozé karbantartési, fejlesztési és felujitasi tevékenységek
tervezésérdl és tlizemviteli feltételeirl szolé 1/2015. (L15.) EVIG sz. utasitasban (a
tovabbiakban: Kapacitaskorlatozasi utasitds) szabalyozott moédon megkért, a
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munkavégzéshez szilkséges Viganyzarat biztositja.

Az azonnali/ideiglenes kérhelyreallitist a nem tervezheto {izembiztonsagi feltételek
szerint kell kezelni. A végleges karhelyreallitast vagy az évkozi kiutalt menetvonalak
zavarasaval vagy az évkozi kiutalt menetvonalak zavartatasa nélkili feltételek szerint
kell tervezni. Amennyiben a végleges helyreallitasra nem a karesemény évében keriil
sor, gy a tervezés szempontjabol lehet éves palyamiikodtet6i kapacitasigeny.

Végleges karhelyreallitas esetén a Vaganyzar tervezett idépontjat és idotartamat a
Vallalkoz6 a Halozati Uzletszabalyzatban és a mindenkor hatalyos Kapacitaskorlatozasi
utasitisban meghatarozott eljrasi rend megtartasa érdekében, az ott foglalt hataridok
teljesitéséhez szitkséges kell6 iddben adja at a Megrendeldnek.

A Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatani az alabbiak szerint:

. Azonnali/ideiglenes karhelyreallitas:

Az Uzemelteté szervezet helyi képviseldje, vagy a szolgalatot teljesitd
Karhelyparancsnok adja at Véllalkozo részere a munkatertiletet.

II. Végleges karhelyreallitas:

A Miiszaki ellendr az altala meghirdetett idépontban és tartalommal adja at Vallalkozo
részére a munkateriiletet, amelyré] a Felek jegyz6konyvet vesznek fel.

6.4 A munkateriilet elokészitésének egyes feladatait a szerzédés vagy annak miuiszaki

6.5

7.
7.1

kdvetelményei a Vallalkozo hatéskorébe utalhatja.
A munkateriilet az atadaskor a munkavédelmi és kornyezetvédelmi el8irasoknak €s a
Vallalkozé zavartalan munkavégzését biztositd éllapot kovetelményének akkor felel
meg, ha

— harmadik személynek nincs a munkavégzést akadalyozo jogos igénye;

— nincs hatdlyos hatésagi, biztonsagtechnikai vagy egyéb eldiras, amelyik a

munkakezdést, vagy munkavégzést megtiltana.

Amennyiben a munkateriiletet a Megrendel nem kizarolagosan adja at a
Véllalkozonak, a Vallalkozé trni koteles a vasiti forgalom - kiilondsen a
személyszallitas és arufuvarozas — kiszolgalasabol ad6dé zavartatasokat. A Vallalkozo
feladata tovabbé egyiittmiikodni a vasiti szallitdsi tevékenységet végz6 szervezetekkel a
Kkivitelezési munkak és a vasuti szallitdsi tevékenység egymasra gyakorolt minimalis
zavartatisa érdekében. Minden olyan esetben, amikor a zavartatés a Vallalkozdnak nem
felrohato, a munkavégzésre gyakorolt minden befolydsa a Megrendel$ érdekkorében
felmeriilt oknak mindsiil, melyért a Megrendeld tartozik teljes korti feleldsséggel, ebbdl
kovetkezéen a Vallalkozot hatrany nem érheti. A vasiti tevékenységet végzo
szervezetek felsorolasat és kapesolattartjukat Megrendeld kozli Vallalkozdval.

Tervezés koteles munkak esetében, ha a Megrendeld a terveket nem biztositja, a
Vallalkozé feladata a sziikséges tervek elkészitése / elkészittetése, €s szlikség esetén az
engedélyek, hozzgjarulasok (vizjogi létesitési engedély, kozitkezeldi hozzdjarulas,
kérnyezetvédelmi hozzdjarulds) beszerzése s a szakhatosagokkal torténé egyeztetések
lefolytatdsa. Vallalkozd a kiviteli munkakat a tervek rendelkezésre allasa esetén
kezdheti meg. A terv készitésének kotelezettseget az eseti megrendelés tartalmazza.

A Villalkozo altalanos kotelezettségei

A Villalkozé koteles a szerzbdésben, az eseti megrendelésben és annak
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elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteiben meghatérozottak szerint a szerzédést
teljesiteni és az abbol fakado kotelezettségeinek eleget tenni.

A Villalkozé kételes feladatait a jogszabalyokban, a Megrendel6 utasitdsaiban
foglaltaknak megfelelden, a vonatkozé szabvanyok szerint, elsé osztalyl min6ségben,
hibétlanul teljesiteni.

A Vallalkozé kételes felhivni a Megrendelé figyelmét minden olyan kériilményre,
amely — pl.: az alépitmény miiszaki 4llapotabdl eredéen — nem teszi lehetdvé a
jogszabalyokban, a szerzédésben, az eseti megrendelésben, a Megrendel6 utasitisaiban
foglaltaknak megfelel6en, a vonatkozé szabvanyok szerinti elsé osztalyu teljesitést.

A Villalkozo koteles a Szerzédés 12. sz. mellékletét képezd, valamint az eseti
megrendelésben megnevezett Magyar Szabvanyok és MAV bels§ utasitisként
alkalmazott in. MAV véllalati szabvanyok, MAV belsé utasitasok, az ajanlatkérésben
foglalt €s egyéb, a részére atadott vagy altala készitett, jovéhagyott tervek, illetve a
Villalkoz6 iltal az eseti megrendelés alapjan készitett és a Megrendel6 altal jovahagyott
technolégiai dokumentaciok eléirdsainak, miiszaki — mindségi (anyagjellemzok,
mérettiirések, stb.) és mennyiségi — kovetelményeinek maradéktalan betartisaval
végezni, megvaldsitani. A Viallalkozo eme kotelezettsége kiterjed a Vallalkozo altal a
teljesitésbe bevont alvallalkozdékra és a munkéba bevont egyéb kozremiikddbkre is.

7.4 A Vallalkozo koteles a mindenkor hatlyos Kapacitaskorlatozasi utasitas szerint a 12

orat  meghaladd ~ Véganyzar  esetén  Koordindciés  Intézkedési  Tervet
(Kapacitaskorlatozasi utasitdsban meghatarozott fogalom) annak részeként pedig
kivitelezési litem- és eréforrastervet késziteni, amennyiben Megrendelé ennek
elkészitésének sziikségességét az eseti megrendelésben jelezte. Ideiglenes vagy azonnali
karhelyredllitas esetében ez a feltétel avval egeészil ki, hogy amennyiben annak
elkészitésére és jovahagyatasara a technologiai idé rendelkezésre all. A Koordinicids
Intézkedesi Tervnek a vonatkozd munkafizis {itemterv szerinti megkezdését
megeldzden legkésdbb az 5. napon kell jévéhagyottan rendelkezésre allnia.

A jovéhagyast a vasiti torzshdldzaton végzett feladatok esetében a Kapacitaskorlatozasi
utasitasban meghatarozott eljarasrend alapjan a teriileti Vaganyzari Bizottsag vezetdje
adja ki. A Megrendel6 szervezeteinek a Koordindcios Intézkedési Terv Jovéhagyasahoz
8 (nyolc) napot kell biztositani, mely magaban foglalja a teljes jovahagyas folyamatat
is.

A Villalkozé altal készitett Koordindciés Intézkedési Terv nem megfelel6ségébil
szarmazd barminemili csuszds kovetkezményei a Vallalkozot terhelik. Jovahagyott
Koordinaciés Intézkedési Terv nélkiil a kapcsolodé ¢épitési munkafézis nem kezdhet6
meg. Végleges karhelyredllitds esetén, amennyiben a Miszaki ellenér ugy itéli meg,
hogy a Koordinacios Intézkedési Terv hidnya a kivitelezés hataridére és megfelel6
mindségben torténé megvalositdsat veszélyezteti, akkor a Koordindciés Intézkedési
Tervre vonatkoz6 munkafazison tul tovabbi munkafizisok elvégzését, vagy — végleges
helyredllitas esetén - akér a teljes kivitelezés folytatasat megtilthatja.
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A Villalkozo koteles a Miiszaki ellendrt azonnal értesiteni minden olyan koriilményrél,
amely a szerz6désben foglaltak teljesitését barmilyen modon befolyasolhatja.

A Viallalkozo kételes a Miiszaki ellendrt é16 szoban (telefonon) és irdsban - legaldbb az
Epitési naplé utjan - figyelmeztetni abban az esetben, ha a munkamddszerek, az
utasitasok, a rendeletek, a Szakanyagok stb. olyan nyilvanvalo hibat vagy hidnyossagot
tartalmaznak, amelyeket a Vallalkozo a legjobb szakmai tudasa, munkamadszere,
gazdéalkodasa ellenére sem tud megfelelden korrigalni. Amennyiben a figyelmeztetés
ellenére Megrendelé a munka végrehajtasat elrendeli, az ezzel Osszefiiggd teljes
feleldsséget (anyagi és biztonsagi) a Megrendeld viseli. A Vallalkozé megtagadhatja a
Megrendeld azon utasitdsat, amely jogszabaly vagy hatosagi rendelkezés megsértésere,
vagy az élet- és vagyonbiztonsdg, illetve a személy- vagy a vasiti kozlekedés
biztonsaganak veszélyeztetésére vezetne, illetve balesetet okozhat.

A Vallalkozo koteles a kivitelezéshez sziikséges minden engedélyt — kiilondsen, de nem
kizérolagosan Vaganyzari engedélyt —, felmentest, rendelkezéseket és a Megrendeld,
illetve harmadik személy dontéseit iddben beszerezni. Abban az esetben, ha egy
engedély, utasitas, vagy egy harmadik szemely dontésének teljesitése a Vallalkozo
megitélése szerint szakmailag hibasnak, vagy célszeriitlennek bizonyul, a Vallalkozo6
koteles a Megrendelét a Miiszaki ellendr utjan haladéktalanul tajékoztatni.

A Vallalkozd sajat hatiskdrben és koltségén intézkedik a sziikséges energia, viz
beszerzésérdl, valamint a keletkezett szennyviz, épitési technologiai hulladék
elhelyezésérol.

A Vallalkozé koteles minden olyan targyat, amely a munkavégzés sordn elékertl, ¢s
amelyek régészeti, vagy tudomanyos szempontbol fontosnak bizonyulhat, azonnal
jelenteni és atadni a Megrendeldnek, ¢s a jogszabalyok szerinti, a leletmentéssel
kapcsolatos intézkedéseket megtenni.

A Vallalkozo koteles gondoskodni a biztonsagrél a munkafolyamatok elvégzésénél és
az anyagok raktarozasanal. A Vallalkozoé koteles az dltala a munkateriileten deponalt
épitési anyagokat, szerszémokat, segédeszkdzoket, segédanyagokat, segédtermékeket,
technolégiai  hulladékot, bontdsi anyagot, amelyek nem sziikségesek a
munkafolyamatok kivitelezéséhez, a lehetd legrovidebb idén beliil eltavolitani a
munkateriiletrol.

A Vallalkozoé kételes az atadott munkateriiletet megfeleléen megjeldlni, sziikség szerint
arra alkalmas modon tartdsan lehatdrolni (korbekeriteni), Oriztetni, a megjeldles
megrongalodasat azonnal helyre allitani, arra figyelemmel, hogy a munkavégzés soran
az iizemben 1év6 vagany forgalma sem a munkavégzéssel, sem pedig a munkagépek
mozgasaval ne kerliljon veszélyeztetésre.

A Vallalkoz6 a munkateriiletet kiteles Megrendeld képvisel6jének a munka befejezését
kovetden rendezett allapotban atadni. A munkateriileten nem maradhatnak egyenetlen
talajviszonyok, betemetetlen gddrok, térmelék, hulladék, stb.

/////
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26.) BM - KvVM egyiittes rendeletet és a MAV Zrt. teriiletén érvényes utasitasokat, igy
kiilondsen az épitési és bontasi hulladékokkal kapcsolatos eljaras szabalyozasarol szolé
34/2007. (XIL. 14. MAV Ert. 37.) EBK -VIG sz. utasitast kell betartani.

A palyafeliigyeletet a mindenkor hatalyos D.5-6s szamu Palyafeliigyeleti utasitidsban
meghatarozottak szerint kell ellatni.

A Vallalkozénak minden, a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott terveken és
helyszinrajzon szerepld, illetve nyilvanvaléan a helyszinen fellelhetd kozmiivet és
kédbelt azonositania kell, és amennyiben a technologia azt szitkségessé teszi, meg kell
védenie, vagy at kell helyeznie azokat. Vallalkozo kotelezettsége, hogy minden
helyszinen feltarassal meggy6z6djén a teriileten elhelyezkedé felszin alatti miitargyrol.

A Vallalkozénak a Megrendelé 4ltal atadott, vagy a Vallalkozd altal elkészitett
helyszinrajz szerinti munka tényleges megkezdése el6tt ellenriznie kell, hogy a
kozmiivek, killsndsen a giz- és elektromos fSvezetékek biztonsagos tavolsagban
vannak-e, illetve biztonsigosan iizemen kiviil vannak-e helyezve. A Megrendel6
feladata az idegen kozmiivek helyének tovabbi egyeztetése a  kiilsd
k6zmiiszolgaltatokkal.

A kabelek helyét kézi feltarassal kell megallapitani, gépi foldmunka csak ezutin
végezhetd.

A talajmunkak megkezdése elétt minden beazonositott kiézmi helyét a munka idejére
tartésan meg kell jelolni, annak érdekében, hogy a munkafolyamatok alatt figyelni
lehessen rajuk, és szakadasuk, torésiik, sériilésiik ne kovetkezzen be.

A Villalkozénak az altala a kézmiivekben okozott karért felelsséget kell vallalnia,
kivéve, ha bizonyitja, hogy a k6zmii helye a Megrendel6, vagy kiils6 k6zmiiszolgaltato
altal atadott helyszinrajz, illetve felvett kdzmii-egyeztetési jegyzékonyvben nem vagy
nem megfelelden szerepel, és a Villalkoz6 a kdzmiikezeld altal kikotott valamennyi
egycb feltételnek is eleget tett. Abban az esetben, ha a Vallalkozé az atadott
helyszinrajz és a feltards soran eltérést tapasztal, egyeztetést kezdeményez a Miiszaki
ellendrrel. A Villalkozd 4ltal készitett terveken, technoldgiai  dokumentacidkban
szerepl6 kozmtadatok helyességéért a Vallalkozo felel.

A Villalkoz6 alkalmazottai, valamint a kozremiikodok alkalmazottai, akik a
Megrendel6 tizemi teriiletén munkat végeznek, kivétel nélkiil kizarélag érvényes
palyara lépési engedéllyel léphetnek a Megrendels teriiletére. Az engedélynek kifejezett
felhatalmazast kell tartalmaznia a vasut teriiletére torténd belépésre. A belépési
engedély feltételeit a Megrendeld az eseti megrendelés mellékletét képezd
munkavédelmi és kornyezetvédelmi feltételek keretei kozott hatirozza meg.

A Villalkozé koteles az altala vezetett munkafolyamatokat 8sszehangolni sajat
szervezeteivel, illetve kdzremiikoddivel, tovabba minden harmadik féllel, akikkel a
munkavégzés sordn egymassal Osszefiiggd, vagy parhuzamos feladatokat latnak el a
munkateriileten.
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Ha a munkak végzéséhez kozut igénybevételére keril sor, a kozati kozlekedés
szabalyairél szoélo 1/1975. (IL5.) KPM-BM egyiittes rendelet, valamint az MSZ
20190:1988 magyar szabvany a kdzuton végzett munkak korlatozasarol és az ideiglenes
torgalomszabalyozasrol az irdnyadok.

A kozathoz (allami kozutak, helyi kozutak) és a kozforgalomtol el nem zart
magénutakhoz kapcsolodé munkavégzeésénel a Vallalkozénak meg kell szereznie az 1t
kezeldjének engedélyét.

A Megrendeld jogosult helyszini szakmai, miiszaki és biztonsagi ellendrzésre, melynek
soran az ott folyé munkat nem zavarhatja, Vallalkozo tevékenységét nem késleltetheti.
A Vallalkozénak lehetdvé kell tennie a Megrendeld biztonsagi és ellendrzési szervezetei
részére a kozremikoddi szerzddésekbe és elszamolasokba vald betekintést.

8. A Kkivitelezés soran beépitésre keriilé anyagok

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A kivitelezéshez felhasznalt Szakanyagokat a Megrendeld biztositja. A Szakanyagok
igénylésével, beszerzésével, raktarozasaval és készletezésével kapcsolatos beszerzési,
logisztikai feladatokat a Megrendelé beszerzési szervezete végzi.

Vallalkozé koteles a Megrendeld altal a kivitelezéshez biztositott anyagokat a
tulajdonaban vagy jogszerlien birtokaban levo egyéb anyagoktol elkiilonitetten kezelni,
felelésen tarolni és a sziikséges adminisztracios feladatokrol gondoskodni. Az anyagok
igénylése, vételezése, felelés tarolasa, nyilvantartdsa sordn a mindenkor hatalyos ,,A
MAV FKG Kft. altal végzett az outsourcing és egyedi szerzédéseihez kozvetlentil a
MAYV Zrt. altal biztositott szakanyagellatas folyamatutasitasa” eljarasrendben foglalt
anyagkezelés szabalyait be kell tartani. Az anyagok beépitése soran be kell tartani
valamennyi, az adott anyagra jellemz6 gyartoi és MAV utasitast.

A Megrendeld altal biztositott Szakanyagokert Viéllalkozo ellenértéket nem fizet.
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld éltal rendelkezésére bocsatott
anyagok értékét szamlaiban nem szerepelteti.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal biztositott anyagokat az ésszerli gazdalkodas és
az alkalmazott technologia szerint az anyagra jellemz6 megfeleld szallitasi modon
kozvetleniil a beépités helyszinére széllitani, és azt a vasuti palyéaba beépiteni.

Amennyiben a beépitendé Szakanyagokat a mindenkor hatalyos ,,A MAV FKG Kft.
altal végzett az outsourcing és egyedi szerzbdéseihez kozvetleniil a MAV Zrt. altal
biztositott szakanyagellatds folyamatutasitisa” eljarasrendben foglaltak alapjan a
Vallalkozé biztositja, ugy azt Véllalkozo koteles a beépites elott a Megrendel6 altal
elfogadott modon mindsittetni, és a sziikséges dokumentaciot a Megrendeld Miuszaki
ellenbre részére atadni.

11
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Amennyiben Vallalkozé nem megfelelé mindségii sajat beszerzésii anyagot €pit be, ugy
kételes sajat koltségén a munkat ismételten elvégezni, megfeleld mindségli anyaggal.
Amennyiben a Megrendeld altal biztositott Szakanyagok minéségével kapcsolatban,
késébbiekben mindségi aggaly meriil fel, az azzal kapcsolatos felelésség a Megrendelét
terheli és az ezzel kapcsolatos tobbletfeladatok koltségeit Megrendeld viseli. A
Vallalkozé a kivitelezés soran jelentkezé ilyen irdnyl aggélyait a Megrendeld felé
koteles jelezni és a beépitést csak a Miiszaki ellendr utasitisa alapjan végezheti el.
Amennyiben ez iranyt észrevételek a Miiszaki ellenér részérdl jelentkeznek és arrél a
Villalkozé értesitése megtdrtént, az anyagok beépitését a Miszaki ellendr
Jovahagyasaig le kell allitani.

A Vallalkoz6 kételes az atvett Szakanyagot az altaldnosan elvarhaté gondossaggal és a
vonatkozé6 MAV palyaépitési utasitasok (D12, DI12H, D54) betartasaval 4tvenni,
szallitani és beépiteni.

A Megrendelé altal biztositott anyagok a Megrendels tulajdonat képezik, azokat
Vallalkozo6 elszamolasi kotelezettséget magéban foglalé 6érzésre veszi 4t, és kizardlag
jelen szerz6dés targya szerinti munkékra hasznélhatja fel, amelyet Megrendeld
ellenériz. Tovabba a Megrendel 4ltal biztositott anyagokat a Vallalkozd a Miiszaki
ellendr el6zetes engedélye nélkiil nem cserélhet ki altala készletben tartott vagy
beszerzett mas anyaggal. A jelen pontban meghatarozott feltételekt6l eltéré anyag
felhasznalasa, jogtalan cseréje sulyos szerzOdésszegésnek mindsiil, a Megrendel
jogosult a szerzédést egyoldalu jognyilatkozattal, azonnali hatallyal megsziintetni.

Megrendel8 az anyagok Vallalkoz6 részére torténéd kiadasa soran Vallalkozd szdmara
atadja az anyagokat kisérd, az anyagok minGségét igazolo gyartéi miibizonylatokat, és
(amennyiben megrendeldi mindsités tortént) az anyagok megrendel6i mindsitését
igazolo dokumentumokat. Vallalkozdénak kotelessége ezen dokumentumokat az
anyagok mellett tartani, és a Létesitmények miiszaki atadas-atvételekor a beépitett
anyagok min8ségét igazolé dokumentumokat a Miiszaki ellenér szaméra &tadni.

9. Kozremiikodék (alvallalkozok) bevonisa

9.1.

9.2.

Megrendel6 kikéti, hogy a Vallalkozé alvallalkozéd kivitelezot, alvallalkozo tervezdt (a
tovabbiakban: koézremiik6dd vagy alvallalkozd) kizarolag a Megrendeld elézetes
irdsbeli tdjékoztatisaval vonhat be a teljesitésbe, figyelembe véve a Kbt. 12.§ (4)
bekezdésében szerepld korlatot. A Vallalkozé a kozremiiksds kivalasztasakor a MAV
Zrt. altal jovéhagyott sajat beszerzési szabalyzata szerint kételes eljarni.

A teljesitésbe bevont alvallalkozék és egyéb kozremitkodsk teljesitéséért Vallalkozd
ugy felel, mintha maga jart volna el. A Véllalkozé a szerzédésben foglaltak teljesitésébe
bevont alvéllalkozok tevékenységéért teljes felelosséget vallal. A Vallalkozé az
alvallalkozok jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely
annak igénybevétele nélkiill nem kovetkezett volna be. Vallalkozé kételes olyan
alvallalkozoi szerz6dést kotni, amelyben az alvallalkozot ugyanazon koételezettségek
terhelik, mint a Vallalkozot a jelen szerz6dés szerint. A Vallalkozé altal a teljesitésbe
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bevont alvallalkozokat megilletd dijak alvallalkozok felé torténd megfizetésérdl a
Vallalkozé koteles gondoskodni, és az alvallalkozok nem jogosultak semmilyen dij-
vagy koltségkoveteléssel a Megrendeldvel szemben fellépni. E korilményt Villalkozo
Kkoteles az alvallalkozéi szerzédésben rogziteni. A Megrendeld az alvallalkozokkal nem
all szerzédéses kapcsolatban. A Vallalkozo koteles a kivitelezés soran sajat
alvallalkozéinak munkéajéanak koordinalasara, az egyidejlileg dolgoz6 tobb alvallalkozd
munkajénak dsszehangolasdra és a munkék feltigyeletére.

03. A szerzbdtetett alvallalkozokat a Vallalkozénak a foglakoztatast megelézoen az Epitési
naploba be kell jegyeznie.

904. Az alvallalkozokkal Osszefliggésben beallt véltozasrdl a Vallalkozo koteles a
Megrendelét a Miiszaki ellenér ttjan soron kiviil, a 9.5. pont szerinti beiépési engedély
megkérésével egy idoben irdsban értesiteni. Amennyiben az alvéllalkozé ezen
engedélyekkel mér rendelkezik, tgy az frasbeli értesitésnek legkésdbb az alvallalkozoi
munkak megkezdéséig kell megtorténnie.

9.5. A belépési engedély megkérésekor a MAV Zrt. 15/2016. (V. 13. MAYV Ert. 8.) EVIG sz.
utasitasaban rogzitettek szerint kell eljamni.

9.6. A Megrendeld a Miiszaki ellenér Utjan utasithatia a Vallalkozot barmely
személyzetének — beleértve barmely alvallalkozojat, vagy annak személyzetét is — a
munkateriiletrdl torténd eltavolitisara, amennyiben az a vonatkozo munkavédelmi,
kornyezetvédelmi eldirasokat szandékosan megszegi vagy magatartdsival a
Megrendeld, barmely kdzremiik6dd, illetve a munkateriilet kdrnyezetének lakossagabol
megbotrankoztatast valt ki, kiilonosen, ha magatartisa szandékossagot feltételez, vagy
azt folytatolagosan végzi, illetve felszolitas ellenére sem fuggeszti fel.

9.7. A Megrendeld utasithatja a Véllalkozot barmely eszk6zének, gépének, berendezésének
4 munkateriiletrd] torténd eltavolitasara, ha az eszkdz, gép, berendezés éllapota vagy
mitkodése az egészségre, a kdrnyezetre, a munkavegzesre, illetve a kozlekedésre az
4ltalaban elvarhaténal nagyobb kockazatot jelent (pl. sériilt alkatrész, balesetveszélyes-,
koryezetszennyezd mikodes).

10. A teljesités feltételei, az ellendrzések és vizsgalatok

10.1. A Vallalkozé szerzédés szerinti teljesitést vallal és a Megrendeld csak szerzOdésszerii és
az elbirdsoknak (szabvéanyi, jogszabalyi, tervi, technologiai) megfeleld hibatlan
teljesitést vesz at.

10.2. Nem szerzédésszer(i teljesités esetén a Megrendeld a Polgari Torvénykonyvrol szold
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) szerinti szerzOdésszegés, valamint a
szerzbdésszegéssel okozott karokért valo felelosség szabalyait alkalmazza.

10.3. A Vallalkozé kizarolag a Megrendelé altal jovahagyott technologiat és a hozza
kapcsolodo utasitasokat alkalmazhatja.

10.4. A felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek — igy kiilonosen: uj foldmi zaro

rétegének és véddréteg szintjének kialakitasa, szivargd létesitmények, vasbeton f\\
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10.5.

szerkezetek, stb. — eltakardsara csak a Miiszaki ellendr engedélyével keriilhet sor. A
Villalkoz6 a Miszaki ellenért — amennyiben az a teriileti Miiszaki lebonyolitd
osztalyok 4ltal megszervezett koordinacids értekezletrdl késziilt jegyzékényvben még
nem tortént meg — az eltakaras megkezdése el6tt 2 (kettd) nappal irasban kételes
értesiteni és vele egyeztetni, aki koteles az eltakarast a megadott és egyeztetett
id6épontban ellendrizni.

A Megrendelé Miszaki ellenére ezen takarasi engedélyek kiadasanal elsédlegesen a
rogzitett mennyiségeket megvaldsitasat és az alak- és mérethtiséget ellenérzi. A
Véllalkoz6 utdlagos vitdk esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és a
helyreallitds koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos
allasfoglaldsa téves volt. A Miszaki ellendr engedélye hidnyaban az eltakart munka
feltarasi koltségeit a Vallalkozénak kell viselnie.

Amennyiben az eltakardst a megadott és egyeztetett idépontban a Miiszaki ellenér nem
ellendrizte, Gigy az eltakart munka feltarasi koltségeit a Megrendeldnek kell viselnie.

A takarasi engedélyek megkérése soran a Vallalkozénak a Miuszaki ellendrok
munkarendjéhez igazodnia kell. Ett8l eltéré idépontban takarasi engedély csakis a
Miszaki ellendr elézetes nyilatkozata alapjan vagy a Vallalkozo elfogadott (napi
bontast) titemterve szerint kérhetd.

A Vallalkozo koteles lehetdvé tenni a Megrendeld és a Megrendelé altal munkateriilet
atadas-atvételi jegyzokonyvben megjeldlt megbizottai szémara olyan vizsgalatok
lefolytatasat, amellyel a munkaterv megvalosulésat ellendrzi a munkafolyamatokban.

A vizsgalat kiilonosen a kovetkezo 16 teriiletekre terjed ki:
- a folyamatok szakmai kdvetelményeknek valé megfelelése, a haladas iteme, a
folyamatok eredményei,
- a Vallalkozé 4altal teljesitésbe bevont alvallalkozok és kdzremiiksdék
tevékenységének, ellenbrzése,

- ateljesités minGsége.

A fent megnevezett vizsgalatokat a Megrendel képvisel6je minden munkahelyszinen
lefolytathatja, beleértve azokat a teriileteket is, ahol a Vallalkozé és az alvallalkozdk,
kozremiikodok a munkavégzést eldkészitik. A Vallalkozé a Megrendelével koteles az
ellenérzés soran egyiittmiikddni.

Megrendel6 az ellendrzést kételes a Vallalkozo6 sziikségtelen zavarasa nélkiil lefolytatni.

Viéllalkozé  koteles az  ellenérzéshez szitkséges  informécidkat, adatokat,
dokumentumokat, stb. a Miiszaki ellen6r rendelkezésére bocsatani, a munkateriilet-
bejarasat, a munkavégzés folyamatat ellenérz6 szemlét lehetévé tenni.

A Miiszaki ellenér jogosult a munkat lellitani, illetve a Véllalkozét egyéb intézkedések
megtételére utasitani, amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozo munkavégzésébil,
technologigjabol, vagy barmely mas kiilsé koriilménybél adédéan az emberi élet, testi
epség, a vasuti kézlekedés vagy a munkavégzés biztonsaga veszélyének akar a
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lehetésége is felmeriil. A munkavégzés leallithaté tovabba, ha a Vallalkozé
magatartisaval az emberi egészséget, az anyagi javak épségét, vagy a kornyezet
meg6vasat barmi moédon veszélyezteti, vagy az elvégzett munka mindsége nem
megfeleld.

A Villalkozé az altalanos épitdipari normak, a vonatkozd kormanyrendelet és az altala
készitett és elfogadott Technologiai utasitasok (TU), valamint Mintavételi és mindsitési
tervek (MMT) alapjan kételes a kivitelezési munka teljes folyamatat mindsiteni, az
utasitasok, szabvanyok, tervek szerinti mindséget igazolni. Ennek ¢érdekében a
Vallalkozo kételes sajat koltségén a szitkséges méréseket, mindsité vizsgalatokat teljes
kérien és a megfeleld terjedelemben, szikség szerint akkreditalt vizsgaldszervezet
bevondséval elvégeztetni. A mindsitések megléte és azok megfeleld eredmeénye az
eldiras szerinti (,,I. osztaly(”) mindség elengedhetetlen feltétele.

10.6. A Vallalkozé koteles a Miiszaki ellendr kérésére a beépitésre keriilé anyagok mindsitd
dokumentéciojéba betekintést biztositani még a munkavégzés megkezdese elott. Koteles
- szitkség szerint - a megvaldsulasi dokumenticio példanyain tul egy munkakozi
tajékoztatd példanyt atadni — fliggetleniil attdl, hogy a létesitmény birtokba adasa még
nem tdértént meg.

10.7. A felek megallapodésa alapjan Vallalkozo koteles az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szoélo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal Epitési naplét és Létesitményenként Felmérési naplot vezetni, amely
helyett Megrendelé elfogadja az SAP Felmérési naplot. Az Epitési naplot egy eredeti és
egy masolati példanyban kell elkésziteni. Az Epitési naplod egy eredeti példanya a

Vallalkoz6i, a masodpéldanya a Megrendelét illeti meg.

A szerzbdéssel 6sszhangban elvégzett munka ellenértékét havi felmérés keretében kell
meghatérozni, illetve kiszadmitani.

A Miiszaki ellenérrel kozosen végzett felméré munka soran, vagy ha a Miszaki ellenor
kivansagara torténik egy megismételt felmérés, a Vallalkozonak biztositani kell sajat
hivatalos és szakértdként elismert képviseldjének részvételét, akinek segitséget kell
nytjtania a Miiszaki ellenér szamara azzal, hogy minden igényelt informaciot, és hiteles
méréeszkozt a rendelkezésére bocsat.

Amennyiben a Villalkoz6 nem jelenik meg, és képvisel6jét sem kiildi el az el6zetesen
egyeztetett idépontra meghirdetett felmérésen, a Miszaki ellen6r altal felvett adatok,
illetve az altala jovahagyott paraméterek tekintheték érvényben levOknek abban az
esetben, ha a Miiszaki ellenér a helyszinen jegyzokonyvet készit, amelyet a felmeérésen
megjelentek alairnak, és azt megkiildi a szerzodésben rogzitett modon a Vallalkozonak.
A Miiszaki ellen6r fenti mérési eredményeit természetszerlileg az Epitési naplé utjan is
a Véllalkozo6 tudomasara hozhatja.

Az SAP Felmérési naplét a Miiszaki ellendr és a Vallalkozo az atadas-atvétel soran
feliilvizsgalja és aldirasaval latja el, az esetleges modositasokat az SAP Felmérési
naploba be kell vezetni.
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A Villalkozé koételes a munkateriileten listat vezetni az aktudlis miuiszakban az adott
helyszinen munkat végzé személyekrdl és gépekr6l. Ezt a listat folyamatosan a
munkaterileten kell tartani.

Vallalkozé a munkateriileten koteles Feliigyeleti konyvet vezetni, és azt folyamatosan a
munkateriileten tartani.

A szerz6dés kezelése az SAP rendszerben a 11. sz. mellékletben leirtak szerint torténik.

11. Atadas-atvételi kovetelmények

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Az elkésziilt teljesitmények 4tvétele miiszaki atadas-atvételi eljarasok keretében
torténik. A miiszaki teljesités legkisebb atvételi egysegeil a Létesitmények. Miiszaki
atadds-atvételi eljarast t6bb Létesitmény Ssszevont atadasaval is lehet tartani.

A miszaki ellen6r felelos az elkésziilt létesitmények 4tadas-atvételi eljarasanak
megszervezeseert, az atadasi eljarasok szabalyszertiségéért, megvizsgalja az elkésziilt
létesitményt és a szerzddésben foglaltak teljesiilését.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendelé Miiszaki ellendre a Vallalkozé irasbeli
készre jelentésének kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon belill hirdeti meg a készre
jelentést kovetd 15 (tizendt) napon beliili idépontra. A Megrendeld Miiszaki ellendre
koteles a Vallalkozétol kapott készre jelentést irasban visszaigazolni és a
visszaigazolasban az A4tadas-atvételi eljaras kezdd idépontjat feltiintetni. A
visszaigazolas torténhet a miiszaki dtadési eljarasra sz6l6 meghivo megkiildésével is.

A Miszaki ellendr eljaras lefolytatdsa nélkiil a készre jelentést visszautasithatja, ha
megallapitja, hogy a szerzédés szerinti teljesités nem teljes kortl, a munka atvételre nem
alkalmas. Ezen megéllapitdsat — indokoléassal — irasban hozza a Vallalkozé tudomasara.

A Vallalkozé a készre jelentést oly idében koteles megtenni, hogy a teljesitési
hatérid8ig a miiszaki 4tadas lefolytathato lehessen és az ott — esetlegesen — felvett hibék,
hianyossagok megsziintetése, pétlisa megtorténhessen.

A Felek kotelesek az eseti megrendelés alapjan elvégzett munkakra jellemzd
vizsgdlatokat az atadas-atvételi eljaras(ok) soran lefolytatni, illetve ellenérizni, hogy az
elvégzend6 munkdk megfelelnek-e a  szerzédésben, illetve a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvanyokban, a jovéhagyott tervekben foglalt kdvetelményeknek.
Az atadas-atvételrdl a felek jegyzékonyvet készitenek.

A végleges helyreallitdsnal a miszaki atadas-atvételi eljaras(ok) soran a Mintavételi és
mindsitési tervben rogzitett, kiértékelt mérési dokumentumokat a Vallalkozé 5 (6t)
peldanyban biztositja. A méréseket a Miiszaki ellendrrel, illetve a Miiszaki ellenér
igénye esetén az Uzemeltetd képviseldjével kozosen kell végeznie, melyet utobbiak az
ellenjegyzésiikkel tanusitanak. Fenti dokumentéciét a szerzédés teljesitése soran
késziilt, illetve csatolt jegyz6konyvekkel, dokumentumokkal és egyéb mellékletekkel
egyutt 10 (tiz) évig meg kell 6rizni.

A miszaki atadasi eljaras nem zarhaté le mindaddig, amig a Vallalkozd a szerzddés
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targya szerinti kivitelezésre és a beépitett anyagokra vonatkoz6 valamennyi mindsitd
dokumentéciot a Miiszaki ellendr Gtjan a Megrendelé képvisel6jének nem adja at. Az
atadas-atvételi jegyz6konyvben vagy kiilon atadas-atvételi jegyzéken rogziteni kell az
atadott mindsitési dokumentumokat. Az ataddsra nem keriilt minésité dokumentaciokat
a miszaki atadasi jegyzokonyvben ugyancsak rogziteni kell. (Jelen pont alapjan a
miiszaki atadasi jegyzokonyv a dokumentacios hidnyossagok rogzitése mellett lezarhato,
csak a Vallalkozo adott munkarészre vonatkozo utolsé teljesitésigazolasa nem adhato ki
a hidnyossagok potlasaig.)

A Vallalkozo teljesitésének elfogaddsa megtagadhaté mindaddig, mig az atadott
mindsité dokumentaciok alapjan tanusitott mindség nem felel meg jelen szerzddés
kovetelményeink.

11.7. A Megrendel6 a Vallalkozo altal benyujtott és a Megrendeld altal az ajanlat részeként
elfogadott titemtervhez képest elételjesitést elfogad. Elételjesités csakis a Megrendeld
hozzéajarulasaval végezheto.

11.8. A munkak végeztével a Miiszaki ellen6r a miiszaki atadas-atvétel alkalmaval kiadja a
szerz6dés teljesitésére vonatkozo zar6 atadas-atvételi igazolast.

12. Vissznyereményi anyagok kezelése

12.1. A Vallalkozé altal a vasuti palyabol kibontott anyagokat vissznyereményi anyagként
kell kezelni. Azok mindsitésére és poziciondldsira a Megrendeld késobbiekben, a
szerz6dés keretein kiviil intézkedik.

12.2. A Villalkozé a munkavégzés eredményeként a vasuti palyabol kikeriilo visszanyert
anyagokat, a vonatkozo dokumentéacioban foglaltak szerint —a Megrendel6 altal az eseti
megrendelés Létesitmény jegyzékben vagy a helyl koordinaciok soran, de legkésébb a
munkateriilet 4taddson meghatarozott rakteriiletre — koteles beszallitani ¢és ott
szakszerlien és biztonsagosan, jol elkiilonitve és mennyiségileg atvehetd allapotban
deponélni, és visszaszarmaztatni a Megrendel6 képviseléjének. Az atadas-atvétel helyét,
idejét minimum 3 (harom) nappal a szallitas elott egyeztetni kell.

12.3. Az anyagkezelésre vonatkozé szabalyokat a mindenkor hatalyos Palyavasuti egységes
elszamolési utasités, jelenleg P-6152/2009. sz. utasitds tartalmazza. A Megrendel6nek
4tadott vissznyereményi anyagok jegyzékébdl egy példanyt a Miiszaki ellen6rnek at kell
adni, amit csatolni kell a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvhoz. A vissznyereményi
anyagok leszdmolasanak bizonylatolasira a 11.6 pontban foglalt, a mindsitési
dokumentaciok ataddsara vonatkozo eldirasokat értelemszeriien alkalmazni kell.

13. Szerzéi és szabadalmi jogok

13.1. A Megrendelének nincs tudomisa a munkakkal Osszefiiggésben szerzoéi jogokat
érintden harmadik fél jogardl, igényér6l. Amennyiben ilyen igeny felmertil, azzal
kapcsolatban Megrendelé koteles helytallni.

13.2. Vallalkozo az altala készitett, és a Megrendeld részére atadott tervek vonatkozasaban
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13.3.

13.4.

szabad rendelkezési jogot koteles adni a Megrendelének, oly moédon, hogy a
szerzOdéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely
szellemi alkotds tekintetében azzal a Megrendelé a tovabbiakban szabadon
rendelkezhessen, az adott terv ellenértékének Villalkozé felé torténd megfizetését
kovetden.

Vallalkoz6 kételes Megrendeldnek a szerzéi jogrol szol6 1999. évi LXXVI. torvény 9. §
(6) bekezdése alapjan a szerzodés teljesitése soran keletkezett, szerzéi jogi védelem ala
esd valamennyi alkotéssal kapcsolatban biztositani, hogy annak szerzdje olyan tartalmu
rendelkezési jogot adjon, amely alapjan a Megrendeld hatérozatlan ideji, térben és
id6ben korlatlan felhasznalasi jogot kaphasson valamennyi atruhazhatd szerzéi jog
vonatkozéasaban, tovabba biztositani, hogy a szerzé kifejezett engedélyt adjon arra, hogy
a Megrendeld a m( felhaszndlasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

Vallalkozé szavatossdgot vallal azért, hogy a jelen szerzédés teljesitése kapcsan
atadasra keriild, a szerz6i jog hatalya ald tartozé miivekkel szabadon rendelkezik, azok
felhasznaldsa a Megrendeld részérél semmilyen akadalyba nem titkozik, az atadasra
keriil6 anyagok jogtisztédk, azok senki felhasznalasi-, kiadi-, személyiségi jogit nem
sértik.

14. Teljesités elszimolasanak altalinos szabalyai

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

A Felek hatérozott idére szol6 elszdmoléasban 4llapodnak meg, az elszémolasi idészak
egy naptari honap. A szamlan feltiintetend§ teljesitési idépont a mindenkor hatalyos Afa
tv. 58. § szabalyai szerint keriil megallapitasra.

Villalkoz6 teriileti bontdsban, havonta egy alkalommal allit ki szamlat, a targyhdban
elvégzett és az SAP rendszerben eldallitott Felmérési naploval igazolt teljesitményekrol.
Villalkozé a szamlat elektronikusan nyujtja be az SAP rendszeren keresztiil, a
véllalatk6zi CCSTO folyamatnak megfeleléen. A szamla tartalmazza a vallalatkézi SAP
beszerzési megrendelés szamat. A szdmlaban részletezni kell a szamla alapjat képez0,
elkésziilt egyes munkék ellenértékét (tételes szamla).

Az eseti megrendelések teljesitése az SAP Felmérési napléban keriil elfogadasra. A
szamla ellenértéke az SAP Felmérési napldban elismert Osszeg. A tételes elszamolas
soran az 1. sz. melléklet naturaliait és mennyiségeit, egységarait kell figyelembe venni.

A miszaki tartalom megvaldsuldsa érdekében a Vallalkozo — amennyiben ennek
sziikségességét a Miszaki ellendr eldzetesen jovihagyta és fedezete a szerzddéses
kereten beliil biztositott — koteles a tobbletmunkat elvégezni és a tobbletmunkara
meghatdrozott szabalyok figyelembe vételével és korlataival jogosult annak dijat
elszamolni.

15. Szamlazasi és fizetési feltételek, engedményezés

15.1.

A szamlazasi és fizetési, valamint az arfeliilvizsgalati rendelkezéseket az ,,Altalanos
Szerzddéses Feltételek a MAV Zrt. és teljes korlien konszolidalt leanyvallalatai egymés
kozott kotendd szerzodéseihez kapesoloddan” tartalmazza.
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16. Jotallas, szavatossag

16.1

16.2

16.4

16.5

16.6

A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a sikeres atadas-atvételi eljarastol
szamitott 12 honap altaldnos jotallast vallal az altala szerz6dés keretében veégzett
munkaért a beépitett anyagokért és berendezésekért, kivéve, ha azt a Megrendeld
biztositotta. Vallalkozo specialis, 36 honap jotallast vallal az alépitményre, amennyiben
geotechnikai terv eld volt frva. Vasuti alépitményként értend6 az Orszagos Vasuti
Szabalyzat II. kotetének kiadasarol szolo 18/1998. (VIL 3.) KHVM rendelet
fliggelékében alépitményként meghatarozott fogalom (a palyatestnek az agyazat alatti,
teherviseld szerkezete). A jotallas kezdete tekintetében a Felek a 11.5. pontban leirt
sikeres miiszaki 4tadas-atvétel jegyzOkonyvben rogzitett napjat tekintik a jotallas kezdd
idépontjanak. A jotallasi idészak alatt az engedélyezett palyasebességii vasuti
kozlekedes bevezetésétdl szamitott 90 fagymentes napot kovetden el kell végezni a
palyageometridra vonatkozd (jotallasi) utészabalyozast. A jotallasi és szavatossagi
kotelezettség nem terjed ki azokra a meghibasoddsokra, mely a Megrendel6 altal
biztositott Szakanyag, vagy a Megrendelével szerzédstt sinhegesztések ¢s kapcsolddo
tevékenységek ellatasaért felelds cég szolgaltatdsinak hibajara vezethetd vissza. Ilyen
hiba javitasi munkalataira Vallalkozé nem koteles, az kilon megallapodas targyat
képezheti a felek kozt.

A kotelezd jotallasi idén beliil a Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett, a vasuti forgalom
biztonsdgat nem sértd hibék kijavitdsat — amennyiben az id6jaras és a vasutiizem
forgalmi feltételek a javitasi technoldgia lehetévé teszik — 30 napon beliil megkezdi, és
a miszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi.

Le

A vastitiizem biztonsagos lebonyolitasat veszélyeztetd hiba csctén a Vallalkozo vallalja,
hogy az errdl kapott szobeli és soron kiviil 1rasban is megerositett bejelentés tudomasara
jutasat kovetden legkésbb 24 ordn beliil megkezdi ¢s mindent megtesz annak
érdekében, hogy lehetéség szerint 72 oran beliil elharitsa. A Vallalkozo tudomasul
veszi, hogy a forgalom-, a vagyon-, vagy a szemelyi biztonsag fenntartasa, megovasa
¢érdekében a Megrendeld szervezetei fenti id6n belill beavatkozasokat végezhetnek
kérmegel6zés, karenyhités céljabol az elkésziilt Létesitmenyen. Ezen beavatkozasok —
szakszertiségiik, illetve jelentds karveszély-elharito jellegiik esetén — a jotallasi
kotelezettséget nem zarjak ki, illetve erre hivatkozassal a Vallalkozé jotallasi
kotelezettségét egyoldaluan nem korlatozhatja.

A Villalkozo feleldsségébdl bekovetkezd meghibasodas kovetkeztében a jotallasi 1do
meghosszabbodik a hiba bejelentésétdl az elharitasaig eltelt idGszakkal.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi idd alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat nem teljesitik.

Amennyiben a Vallalkozo fentiekben foglalt jotallasi kotelezettségének nem, vagy nem
teljes mértékben, vagy nem az eloirt hatariddre tesz eleget, a Megrendeld jogosult a
munkat méssal elvégeztetni a Vallalkozo terhére és koltségére. Megrendeld az igy
felmeriilé koltségeket a Vallalkozonak kiszamlazza.

4
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16.7

16.8

16.9

Ha a 16.2. és 16.3. pontban meghatarozott idén beliil a Vallalkozé nem kezdi meg €s a
lehet6 legrévidebb idén beliil nem gondoskodik a hiba elharitasarol, a Megrendel6
megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a Vallalkozé kockazat- és
koltségviselése mellett anélkiil, hogy a Megrendelének a Vallalkozéval szembeni
barmely mas, e szerzédés szerinti joga sérelmet szenvedne. A Megrendel az igy
felmertil6 koltségeket a Vallalkozonak kiszamlazza.

Amennyiben a jotallasi idoszakban a kivitelezéssel érintett fédarab, alkatrész cseréje,
javitasa (beleértve azok pozicionaltsagat is) valik szlikségessé, akkor a cserélt, javitott
szerkezeti elem tekintetében a Megrendeld kiilon nyilatkozatban a jotallasi ido
Ujrakezdését kérheti. E tekintetben fobb szerkezeti elemek: Vallalkozé altal biztositott
j sin, kitéré vasanyag és zarszerkezet, fa- és vasbeton alj, illetve a Megrendel6 4ltal
biztositott Uj és hasznalt Szakanyag (sin, kitérd vasanyag €s ezek alkatrészei, fa- és
vasbeton alj), amennyiben beépitésiik szakszertitlen.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a szerz6dés értelmében elvégzett munkak megfelelnek a
jogszabalyokban és a szerzodésben, valamint a MAV Zrt. vonatkozo utasitésaiban,
vasutlizemi el6irdsaiban foglalt kvetelményeknek, tovabba hogy a szerz6dés targyat
per-, teher-, és igénymentesen adja 4t Megrendeld részére. Villalkoz6 szavatol azért,
hogy az 4tadasra keriil§ Létesitményen — beleértve a beépitésre keriilé alkatrészeket,
berendezéseket, anyagokat - harmadik személynek nincs olyan joga, ami akadalyozza
vagy korlatozza a MAV Zrt. tulajdonszerzését és az elkésziilt Létesitmény hasznalati
jogosultsagat. Ennek megszegése esetén Vallalkozo teljes és korlatlan felelésséggel
tartozik a Megrendeld felé.

16.10 Amennyiben jogszabély a szerzddés 16.1. pontjaban rogzitett jotallasi id6n tal hosszabb

kotelezd alkalmassagi id6t ir el6, ez esetben jotallasi idészakon til a jogszabalyban
rogzitett szavatossagi idészak érvényes.

17. Késedelem a teljesitésben

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Vallalkozo késedelmesen teljesit, ha az eseti megrendelésben meghatarozott
hataridében a munkékat nem fejezi be.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendelé altal biztositott Vagéanyzari id6szakot tallépi,
¢s a vasuti palyan a forgalom nem 4llithaté vissza, ez a Kapacitaskorlatozasi utasitas 11.
sz. mellekletében rogzitett szankcidkat vonja maga utén.

Ha a szerz6dés teljesitése sordn barmikor a Vallalkozo (vagy alvéllalkozoi) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzdk a hataridd szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérél és annak varhatd
id6tartamérol, a Véllalkozé altal javasolt intézkedések megjeldlésével.

Villalkoz6 késedelmét kizarja, ha azért nem tud hataridére teljesiteni, mert a
Megrendeld a hatérid6 tartdsahoz sziikséges, a jelen szerzédésben meghatarozott
valamely kételezettségének nem, vagy oly mértékben késedelmesen tesz eleget, hogy az
a Vallalkoz6 hataridére torténd teljesitését nem teszi lehetévé, kiilondsen, ha a
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Megrendeld a jelen szerzddés 6. pontjaban meghatarozott valamely kotelezettségének
nem, vagy késedelmesen tesz eleget.

18.1. Amennyiben a Vallalkoz6 a szerz6dést megszegi, kotber és kartéritési felelésséggel
tartozik. Késedelmes teljesités esetén a Megrendelé a késedelmesen teljesitett eseti
megrendelés nettd véllalkozoi dijanak napi 0,5 %-at szamitja fel kotbérként, amely az
eseti megrendelés nettd véllalkozoi dijanak 20 %-at nem haladhatja meg.

18.2. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy hibés teljesités esetén a hibas teljesitéssel

érintett munkarész — az eseti megrendeléshez tartozd tételes koltségvetésével
meghatarozhaté munkarész - netté véllalkozoi dijanak 10 %-at fizeti meg a

Megrendelének hibas teljesitési kotbérkent.

18.3. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az eseti megrendelés V allalkozonak
felrohaté okbol torténd meghiusuldsa esetén Megrendeldnek, a meghiusulassal érintett
rész nettd vallalkozoi dijanak 20 %-at fizeti meghitsulasi kdtberkent.

18.4. A kotbérek kumulativan is alkalmazhatok.

18.5. A vasiti palyahalozathoz torténé nyilt hozzaférés részletes szabalyairol sz6l6 55/2015.
(IX. 30.) NFM rendelet szerint a vasiti palyakapacitas hasznalat Megrendeld kartérités
és birsag megfizetési kotelezettségét alapozhatja meg harmadik személy, illetve hatosag
felé. E kockazatok csokkentése, illetve a vastti palyakapacitds biztositdsatol eltérd
palyakapacitdas nem a kiutalasnak megfeleld hasznalata szankcionalasa érdekében a
Felek az alabbiak szerinti, specidlisan a jelen pont szerint szerzédésszegések esetcre
tovabbi hibas teljesitési kotbért kdtnek ki. A kiutalt palyamiikddtet6i kapacitasigénytol
eltérd lebonyolitas (pl. Vaganyzar tallépés, lassument eltérd alkalmazasa, stb.) esetén a
Vallalkozé a Kapacitaskorlatozasi utasitds szerinti kotbért koteles Megrendeld részére
megfizetni, hibas teljesitési kétbér cimén.

18.6. A Vallalkozo kételes minden altala elismert kotbér- és kartérités-fizetési kotelezettsegét
30 napon beliil teljesiteni, illetve azt a Megrendel6 a Vallalkozé szamlajanak pénziigyi
rendezésekor a Ptk. szabalyai szerint egyoldalu nyilatkozatdval beszamithatja. A kotbér
szamviteli bizonylata a terhel levél.

18.7. A késedelmi, hibas teljesitési és meghiusuldsi kotbér megfizetése nem érinti a
jogszabalybol és jelen szerzédésbol Megrendeldt megilleté barmely mds igény
érvényesitésének lehetdseget.

Megrendeld kifejezetten rogziti, hogy Vaganyzar keretében folytatott munkak esetén,
Vallalkozo feleldsségi korében felmeriilt okbol bekovetkezett Vaganyzar tallépésbol
eredd, Megrendel6t ért minden igazolt kozvetlen és kozvetett kart Vaéllalkozora harit.

A Vaganyzér tallépéstdl 24 oran beliil a Mszaki ellen6r részére igazolo jelentést kell
benytjtani. Az igazold jelentés elbiralasa a Kapacitaskorlatozasi utasitds szerint a
Teriileti Vaganyzari Bizottsag hataskore.
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18.8. Abban az esetben, ha a Vallalkozo a jotallas ala es6 hibak kikiiszobolésével késlekedik,
a Megrendel6nek a szerz8désbol eredé egyéb jogainak sérelme nélkiil jogaban all
bizonyitottan felmeriild kérai megtéritését kovetelni.

18.9. Véllalkozé mentesiil a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, amennyiben a 6. pont
szerint megkért Vdganyzarat a Megrendelé nem biztositja, vagy nem a munkavégzéshez
elegendd idétartamra biztositja.

18.10. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyezett Vagéanyzarat a
Megrendel neki felréhaté okbol, a Véagényzar megkezdése elétt 48 oran beliil
visszavonja, illetve nem a Vallalkozé 4ltal igényelt és a Kapacitaskorlatozasi
utasitasban elfogadott idétartamra biztositja, vagy a munkaengedélyt visszavonja, a
Megrendelé a Vallalkozénak e Megrendeléi intézkedéssel/mulasztéssal okozati
Osszefliggésben 1évé kérait teljes kortien megtériti. Amennyiben a Vaganyzari terv
modositasara kifejezetten a Megrendeld érdekkorében felmeriilt okbol, vagy utasitasara
keriil sor, az ezzel Gsszefliggd jogkovetkezmények aldl a Megrendelé a Vallalkozét
mentesiti.

A Megrendel6 kifejezetten kizarja a Viganyzéri engedély visszavondsébol kovetkezd
karok megtéritését, ha a Vaganyzart baleset, illetve vis maior miatt vonja vissza.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelé altal kifejezetten
megrendelt egyes munkak miiszaki tartalma a Megrendeld hib4jabol a megrendelést
kdvetéen médosul vagy elmarad, a Vallalkozo felmeriilt karat a Megrendel teljes
kortien megtériti. E korben a Megrendeld koteles azon Szakanyagok visszavételére is,
amelyeket a Vallalkozé a munkéak elvégzéséhez Megrendel6tdl rendelt, de az adott
munka Megrendeld érdekkorében bekovetkezett elmaraddsa miatt a tarolt Szakanyagok
beépitésére a szerzodés teljesitési hataridejéig nem volt lehet6ség.

18.11. Abban az esetben, ha a Vallalkozénak mar eldre betervezett, a MAV Zrt-vel
szerz6dott munkat kell lemondania a baleseti vagy vis maior miatti esemény ideiglenes
vagy vegleges megsziintetése miatt, akkor a lemondott munkajaval kapcsolatban a
MAV Zrt. e miatt semmiféle kotbér igényt nem érvényesit.

19. Felel6sség vis maior esetén

Mentesiilnek a felek a szerz8désszegés jogkovetkezményei alél, ha a teljesités
elmaradésa vis maiorra vezethetd vissza.

Vis maiornak mingsiil minden olyan rendkiviili, elére nem lathato tény, koriilmény,
amely a szerzodésszegd fél feleldsségi kiviil esik és elharithatatlan. fgy kiilsndsen vis
maiornak mindsiilnek a természeti katasztréfak, hdbortis események, nemzetkozi vagy
nemzetvedelmi érdekbol elrendelt csapatmozgasok, sztrajk.

A vis maiorrdl felek egymast kotelesek azonnal irasban értesiteni. Az értesités
elmaraddsabdl szarmazé karért az értesitésre kotelezett felel.

Az érintett hatdridé meghosszabbodik az igazolt esemény iddtartamaval, amelyrél a

Felek irasban el6zetesen egyeztetnek. A meghosszabbités kiterjed arra a specialis
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vasutiizemi koriilmények 4ltal indokolt id6tartamra is, amely a munkavégzéshez
szitkséges feltételek (pl. Vaganyzar) ujboli megteremtéséhez szitkséges.

. Egyéb rendkiviili kériilmények

Felek egyéb rendkiviili koriilményként hatdrozzak meg a baleseteket, az alkalmazott
technologiat lehetetlenné tevd id6jarasi koriilményeket (hdmérséklet, csapadék
folyamatos fennéllasa), illetve a rendkiviili kiildemenyek kozlekedtetési prioritasat.

Az egyéb rendkiviili koriilményrél felek egymast kotelesek azonnal igazolhatéan
értesiteni. Emiatt az érintett hataridd meghosszabbodik az igazolt esemény
idétartamaval, amelyrdl a Felek irdsban el6zetesen egyeztetnek.

Az értesités elmaradasabdl szarmazé karért az értesitésre kotelezett felel.

Jelentds élet- és vagyonvédelmi havaria esemény esetén, amennyiben a karhelyreallitas
koltsége a jelen szerz8désben meghatarozott keretdsszeget meghaladja, felek a jelen
szerzddés rendelkezéseit a keretdsszeget meghaladé munkék esetében is alkalmazzak.

Nyilatkozattétel

A szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben amennyiben valamely rendkiviili,
halaszthatatlan koriilmény szobeli nyilatkozattételt tesz szikségessé, a nyilatkozatot
irasban — a lehetd legrovidebb idén beliil, de legkésdbb 3 munkanapon belil — meg kell
erdsiteni, amely nyilatkozat az Epitési naplé része.

Egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési napléoba torténd bejegyzéssel valosul meg.

. A Megrendelé Miiszaki eliendrének az utasitdsokat irasban kell kiadnia, de ha a
Miiszaki ellenér forgalombiztonsagot veszélyeztet§ helyzetében ugy itéli meg, hogy
szoban szilkséges kiadnia az utasitast, akkor a Villalkoz6 koteles azt haladéktalanul

teljesiteni.

Az ilyen, a Miiszaki ellendr részérol szoban kiadott utasitas frasbeli megerdsitését — akar
az utasitds végrehajtasa el6tt, akar utna torténik — az Epitési naplé mellékleteként kell
kezelni. Ennek feltétele, hogy a Vallalkozo 10 napon beliil visszaigazolja a Miiszaki
ellenérnek az altala kiadott szébeli utasitast, s az ilyen meger6sitést a Miszaki ellendr
nem céfolja meg 10 napon beliil irdsban.

Elérehaladasi jelentések és értekezletek

a) A munkdk sordn — sziikség szerint, ahogy azt a munka elérehaladésa, a felmertilt
problémék, stb. indokoljdk - koordinicios értekezleteket kell tartani. Ezen az
értekezleteken meg kell jelennie a Viéllalkozoé dontésre feljogositott €s a munkék
miiszaki 4llapotarél kelld ismeretekkel rendelkezd képvisel6jének, és a Muszaki
ellenérnek. Koordinacios értekezlet megtartdsat barmelyik fél kezdeményezheti,
osszehivasarol kérés alapjan a Miiszaki ellenér gondoskodik.

b) A Vallalkozo6 koteles megjelenni a Megrendeld altal osszehivott értekezleten abbol
a célbdl, hogy attekintsék a munkat.

A hivatalos egyeztetésekrdl annak jellegétél fliggben az azt kezdeményezd emlékeztetot
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vagy jegyzokonyvet koteles felvenni, melyet az ott megjelentek altal arra felhatalmazott
személy(ek) hitelesitenek.

A koordindcids vagy egyéb értekezletrdl vagy annak részérdl késziilt dokumentacidk
nem helyettesithetik — a szerz6dés eldirasainak értelmében - azt, hogy a
jovahagyasokat, az utasitasokat és dontéseket irasban be kell nytjtani.

Felek kapcsolattartoinak felsoroldsat a szerzédés 6. és 7. sz. melléklete tartalmazza.

22. Az alkalmazandé jogszabalyok, utasitasok

22.1.

22.2.

Jelen szerzédésnek 10. sz. mellékletét képezi a MAV Zrt. és teljeskoriien konszolidalt
leanyvallalatai kozott alkalmazand6 szerzédésekhez kapesolodd Altalanos Szerzédéses
Feltételek (ASZF). A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében az
ASZF rendelkezései az iranyaddak. Amennyiben jelen szerzédés barmely rendelkezése
ellentétes az ASZF-ben foglaltakkal, tigy a jelen szerzddés rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a hatdlyos magyar jogszabalyok, illetve a
vonatkozo belsé utasitasok, elsdsorban az aldbbiak az iranyaddk:

- a Polgdri Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. torvény,

- az egyes nyomvonal jellegﬁ'épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérol szold
12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet,

- a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvény,
- az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,

-15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8)) EVIG sz. utasitis A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizdlevelek, belépési, behajtisi engedélyek kiadasi eljarasarol,
hasznélatérdl, a MAV Zrt. {izemi teriiletén torténd tartozkodas rendjérdl,

-1/2015. (I 15. MAV FErt. 1) EVIG sz. utasitdis A kapacitaskorlatozast okozd

karbantartasi, fejlesztési és feltjitasi tevékenységek tervezésérdl és iizemviteli
feltételeirdl.

23. Zaro rendelkezések

23.1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddésbél fakadd fizetési kotelezettségeit a

MAV Zrt. az Eurépai Fejlesztési Bank éltal biztositott pénziigyi forrasokbél fogja
finanszirozni. Erre, valamint az BEurépai Unié irdnyelveire tekintettel Vallalkozé
kotelezettséget vallal az alabbiakra:

- haladéktalanul t4jékoztatja a MAV Zrt.-t arrél, ha a jelen szerzOdés teljesitésével
kapcsolatos biintetéeljarasban jogos vad, panasz vagy informacio meriil fel,

- a jelen szerzédéssel kapcsolatos valamennyi pénziigyi tranzakcié és kiadasrol
kdnyvelését, nyilvantartisat és dokumentumait megérzi a miiszaki atadas-atvételtsl
szamitott 10 évig, és ezt a kbtelezettséget eldirja az alvéllalkozoi részére is.
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23.2

23.3

23.4

23.5

- tudomasul veszi és biztositja az Eurépai Fejlesztési Bank azon joganak gyakorlasat,
hogy a jelen szerz6dés targyaval kapcsolatos esetleges biintetOeljaras esetén
megvizsgalja a konyveit és nyilvantartasait, és a jogszabalyok altal biztositott
lehet6ségeken beliil ezen dokumentumokré] masolatokat készitsen

Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés teljesitésekor nem tanusithatnak olyan
magatartast, amellyel egymaés, vagy kapcsolt véllalkozasaik jogos gazdasagi érdekeit
veszélyeztetnék. Ide tartozik szerz6dés megkotésétdl Felek vagy kapesolt vallalkozésai
munkajogi 4llomanyaba tartozé munkavallalok kozvetett vagy kozvetlen foglalkoztatasa
is. Ennek biztositasa érdekében Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerz6déssel
Ssszefliggésben, annak teljesitése sordn sem egymaésndl, sem annak kapcsolt
vallalkozasaindl munkaviszonyban 1évdé alkalmazottat sem kézvetleniill, sem
kozrem(tkodsik utjan nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a masik Fél el6zetesen
irasban beleegyezett. Ezen szabaly megsértése szandékos karokozdsnak mindsiil és a
karokozé Felet teljes Kkartéritési felelésség terheli. A rendelkezés betartasat a
Megrendel6 a MAV Zrt. Biztonsagi Féigazgatésaga utjan barmikor jogosult ellendrizni.

Vallalkozo kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MAV Zrt. Etikai Kodexét
(www.mav.hu/etikaikodex.php), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennalléasa alatt
magara nézve mérvadonak tartja. Kijelenti, hogy vitas eset felmeriilésekor a MAV Zrt.
altal lefolytatott eljarasban egyiittmiikodik a vizsgdlokkal. Vallalja, hogy a MAV Zrt.
nevében eljard személyek Etikai Kodexet sértd cselekményét jelzi a MAV Zrt. altal
mikodtetett etikai bejelenté és tandcsado csatornan keresztiil.

Villalkozo tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a MAV |, szarazfoldi szallitast
kiegészitd szolgaltatas” megnevezésii f& tevékenységét vagy a szerzOdés teljesitése
szempontjabdl relevans egyéb tevékenységét a szerz6dés hatalya alatt mas gazdasagi
tarsasdg veszi at, igy ezen gazdasagi tarsasag a Villalkoz6 kilén hozzajarulasa nélkiil
jogosult a szerzédésbe a MAYV poziciéjaban belépni és annak kotelezettségeit atvallalni,
illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerzddéses jogutodlas a Vallalkozé jogait

nem csorbitja, kotelezettségeinek teljesitését nem teszi terhesebbé.

A Vallalkozé jelen szerzédést alaird képviseloje a Ptk. 3:31. §-dra is kiilonds
figyelemmel a jelen szerz6dés aldirdsaval kijelenti és teljeskord, személyes felelosséget
vallal azért, hogy a jelen szerzddés vonatkozasaban képviseleti joga nincs korlatozva €s
nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jévéhagyééhbz kotve. Amennyiben az aléird
nyilatkozattétele feltételhez vagy jovdhagyashoz van kétve harmadik személyekkel
szemben, akkor jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik arr6l, hogy a feltétel
bekovetkezett, vagy a sziikséges jovahagyast megszerezte, illetve a korlatozas nem
terjed ki a jelen szerzodés megkotésére és alafrasara. A Felek rogzitik, hogy az esetleges
korlatozas megszegésébdl eredd teljes feleldsség az alairdt terheli, a korlatozas a MAV
Zrt.-vel szemben nem hatalyos és annak semmilyen kovetkezménye a MAV Zrt.-t nem
terheli.

(RN
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23.6 Felek rogzitik, hogy egymadssal szemben keletkezd esetleges jovébeni koveteléseik
tekintetében kifejezetten az eléviilést megszakitd koriilménynek tekintik a kovetelés
megfizetésére iranyuld, masik félnek cimzett, postai Uton, tértivevénnyel megkiildott
felszdlito levelet.

24. Jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
Egységar tablazat

Eseti megrendelés mintdja

Eseti megrendelések kiaddsara jogosult szervezetek

Munkavédelmi megéallapodas

Kornyezetvédelmi melléklet

Kapcsolattartok Megrendel6 oldalon

Kapcsolattartok Vallalkozo6 oldalon

Vonalkategoriak listaja

A sinhegesztések és kapcsolodo tevékenységek ellatdsanak folyamata
Altalanos Szerzédési Feltételek (ASZF)

A szerz8dés kezelése az SAP rendszerben

Vonatkozé utasitasok €s szabvanyok jegyzéke

Szokasos piaci ar meghatarozasara vonatkozo nyilatkozat

e A R ol e

bt
—_ O

e
[SS I\

Jelen szerzédést a felek erre felhatalmazott képviseldi elolvasds utin, mint akaratukban
mindenben megegyez6t jovahagydlag, cégszerilien alairjak.

Budapest, 2018. o073, Budapest, 2018.
Lo
.
]/
-\ Megrendels Vallalkozd
Pal Lés;lé Vizi Zsolt Kerékgyarto Jozsef
stratégiai
vezérigazgato- g B ligyvezetd

Kupai Sandor
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3.sz. melléklet

Eseti megrendelések kiaddsara jogosult szervezetek

A MAYV Zrt. Palyavasiiti teriileti igazgatésagai

Budapest:

MAV Zrt. Palyavasuti teriileti igazgatosag Budapest
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 1087 Budapest, Kerepesi ut 3.

Debrecen:

MAV Zrt. Palyavasuti teriileti igazgatosag Debrecen
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 4024 Debrecen, Piac u. 18.

Miskolc:

MAV Zrt. Palyavasuti teriileti igazgatosdg Miskolc
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szdmlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 3530 Miskolc, Szemere u. 26.

Pécs:

MAV Zrt. Palyavasuti teriileti igazgatosag Pécs
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 7623 Pécs, Szabadsag u. 39.

Szeged:

MAV Zrt. Palyavasuti teriileti igazgatosdg Szeged
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.

Szombathely:

MAV Zrt. Palyavasuti teriileti igazgatosag Szombathely
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 9700 Szombathely, Sz¢ll Kalman at 2.
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A MAYV Zrt. Beruhazas lebonyolit6 igazgatésag teriileti Miiszaki lebonyolito osztalyai

Budapest:
MAV Zrt. Beruhazas lebonyolité igazgatosag Miiszaki lebonyolitd osztalya Budapest
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 1087 Budapest, Kerepesi 1t 3.

Debrecen:
MAV Zrt. Beruhazés lebonyolité igazgatosag Miiszaki lebonyolito osztalya
Debrecen
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szdmlazasi cim: 4024 Debrecen, Piac u. 18.

Miskolc:
MAV Zrt. Beruhazas lebonyolitd igazgatosag Miiszaki lebonyolité osztalya Miskole
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 3530 Miskolc, Szemere u. 26.

Pécs:
MAV Zrt. Beruhazas lebonyolito igazgatdésag Miuszaki lebonyolit6 osztalya Pécs
szdmlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamléazasi cim: 7623 Pécs, Szabadsag u. 39.

Szeged:
MAYV Zrt. Beruhazas lebonyolité igazgatdsag Miszaki lebonyolito osztalya Szeged
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.

Szombathely:
MAV Zrt. Beruhazés lebonyolit6 igazgatosag Miiszaki lebonyolité osztilya
Szombathely
szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Rt.
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000
szamlazasi cim: 9700 Szombathely, Széll Kalman ut 2.
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Feot

Ak 25 " B

Budapest:

Debrecen:

Miskolc:

Pécs:

Szeged:

Szombathely:

i megrendelések kiadasara jogosult vezet6k névsora

Vizi Zsolt SFF Beruhézas lebonyolité igazgatd

Kinoranyi Jozsefné BLI Miiszaki lebonyolit6 osztalyvezetd
Nagy Krisztian Palyavasuti teriileti igazgatd

Torok Gergely Miszaki igazgatd-helyettes

Duppay Judit Terlileti gazdasagi vezetd

Vizi Zsolt SFF Beruhazas lebonyolitod igazgatd

Nagy Lajos Teriileti BLI Miiszaki lebonyolit6 osztalyvezeto
Hadnagy Attila Palyavasuti teriileti igazgato

Takéacs Ede Miiszaki igazgato-helyettes

Kéntor Tamas Teriileti gazdasagi vezetd

Vizi Zsolt SFF Beruhazas lebonyolitd igazgatd
Beresnyak Gyula BLI Miiszaki lebonyolito osztalyvezetd
Garamvolgyi Mihély Palyavasuti teriileti igazgato
Bankuti Gyula Miiszaki igazgatd-helyettes

Orosz Tibor Terlileti gazdasagi vezeto

Vizi Zsolt SFF Beruhazas lebonyolitéd igazgatod
Pal Zoltan BLI Miiszaki lebonyolitd osztalyvezetd
Orban Zsolt Palyavasuti teriileti igazgato
Kovacsik Jozsef Muszaki igazgato-helyettes
Szabd Csaba Tertileti gazdasagi vezetd

Vizi Zsolt SFF Beruhazas lebonyolitd igazgatd

Simon Sandor BLI Miiszaki lebonyolitd osztalyvezeto
Mondi Miklés Zoltan Palyavasuti teriileti igazgatd
Gorog Beata Miiszaki igazgato-helyettes

Bacsi Sandor Zoltan Teriileti gazdasagi vezeto

Vizi Zsolt SFF Beruhézas lebonyolito igazgatd

Pozsonyi Mihaly BLI Miiszaki lebonyolité osztalyvezetd
Lukécs Gyorgy Palyavasuti terileti igazgato

Stangl Imre Laszl6 Miszaki igazgatd-helyettes

Kovécs Monika Terlileti gazdasagi vezeto
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4.sz. melléklet

MUNKAVEDELMI MEGALLAPODAS
Nyilatkozat Munkabiztonsagi Szabalyok elfogadasarél

Jelen nyilatkozatot a ,,d MAV Zrt. dltal miikodtetett nyilt hozzdférésii vasuti pdalyahdlozaton
bekivetkezett rendkiviili eseményekbol szdrmazo kdrok elhdritisa 2018-2020. években ,,
targyu szerz6dés részeként teszem.

Alulirott Kerékgyarté Jozsef, mint a(z) MAV FKG Kft. 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
(cégnév, székhely), (tovdbbiakban: Tarsasag) cégjegyzésre jogosult képviseldje — a jelen
nyilatkozat mellékletét képezd munkavédelmi melléklet gondos 4ttekintése utan — kijelentem,
hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabalyokat tudomaésul veszem, és kitelezettséget
véllalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatdlyos munkabiztonsagi
szabalyokat a Szerzdés teljesitése soran betartom, illetve a munkat ennek megfelelen
végeztetem munkavallaloimmal, kozremiikdddimmel, alvallalkozoimmal.

Tudomasul veszem, hogy ha a Térsasag részére atadott munkateriilet a vasuti egyéb
technologia teriiletekt6l munka és kozlekedésbiztonsagi szempontbol szervezési vagy egyéb
intézkedésekkel nem valaszthato le, a munkavégzést a részemrdl munkabiztonsagi feladatokat
Osszehangolo (feliigyeld) személyt (név: Fischer Sandor mobiltelefon: +36-30/645-5504,
levelezési cim: MAV FKG Kft. 5137, Jaszkisér J aszladanyi ut 10.) vagyok koteles kijeldlni.

Tudomdsul veszem, hogy a Térsasag vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 f6t) a MAV
Szolgéltatd Kozpont Zrt. képviseletében eljaré munkavallalo vagy megbizott oktatja ki a
tevékenységéhez kapcsolodo kozlekedésbiztonsagi és helyi koriilményekbdl adddéd
veszélyekrdl. Az oktatast végzét a MAV Szolgéltato Kozpont Zrt. Munkavédelem Teriileti
Szolgaltatd Kozpont Budapest teriileti munkabiztonsdgi szakmai vezetdje jeldli ki (Teriileti
munkabiztonsagi vezetd elérhet6sége: Toth Jozsef, tel.: 0630/501-0436, e-mail:
toth.jozsef(@mav-szk.hu). Az oktatds tényét oktatdsi naploban, vagy méas — azonos adatokat
tartalmazé modon — kell rogziteni, amelyet a mindkét Fél képviselsje alairassal koteles
igazolni (oktaté neve, munkakdre, oktatdsra kotelezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatas
targya, oktatds ideje). Tudomdsul veszem, hogy a Tarsasdg altal végzett munka
technologiajabol adédé munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkdra vonatkozo
orszagos érvényl biztonsdgi szabalyzatok, jogszabalyok, szabvanyok nem képezik a MAV
Szolgaltaté Kozpont Zrt. altal megtartott oktatés targyat.
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Tovabbé tudomésul veszem, hogy kotelességem a személyi sériilessel jaro és/vagy dologi kar
kdvetelményli baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV Zrt. képviseletében eljaro MAV
Szolgaltatd Kozpont Zrt. részére (MAV Szolgaltato Kozpont Zrt. Munkavédelem Terileti
Szolgaltaté Kozpont Budapest, tel.. 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu)
azonnal bejelenteni, amennyiben a bekovetkezett esemeny a MAV Csoport eszkdzeivel vagy
munkavéllaloinak tevékenységével dsszefliggésbe hozhatd, a vasiti kozlekedés biztonsagat,
illetve a MAV Csoport  alkalmazottjainak vagy Ulgyfeleinek szemeélyi biztonsagat
veszélyezteti.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatas, a munkaeszk6zok hasznalata, vagy a
biztonsagi intézkedések betartdsanak hianya a MAV Csoport munkavéllaléit, tigyfeleit, a
vastti kozlekedés biztonsagat, illetve a vagyonbiztonsdgot veszélyezteti, Ggy a feliigyeletet
ellatd, az ellenérzésre jogosult, illetve a Tarsasag erre feljogositott munkavéllaléja a
munkavégzést azonnal leallithatja. A munkavégzés ledllitasat az elrendeldnek irdsban a Felek
tudoméasara kell hozni. A Tarsasag képviseldje koteles a munkavégzés ledllitdsara vonatkozd
elrendelést tudomasul venni, valamint jelen nyilatkozat alairasaval a munkavégzés leallitasara
vonatkozd jogosultsagot kifejezetten tudomasul veszem.

Keltooooooiies (helység, év/hdnap/nap)

......................................
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MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a ,MAV Csoport” tagjai altal kotott szerz6dések,
megallapoddsok (tovabbiakban: Szerzddés) altalanos munkabiztonsagi szabalyait,
feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja:

— amunkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. tdrvény

— 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG szému elndk- -vezeérigazgatoi utasitds az idegen
személyek MAV Zrt. teriiletén torténd tartézkodasanak, magéancélu fényképfelvétel
készitésének, engedélyezésének, a kiilsé vallalkozék MAV Zrt. teriiletén térténd
munkavégzésének munkavédelmi feltételeirdl és engedélyezésének rendjérsl

(a tovabbiakban: egyiitt munkabiztonséagi szabalyok)

1. Altalanos rendelkezések

1.1. Vallalkozé tudomasul veszi, és kotelezettséget vallal, hogy a munkabiztonsagi
szabdlyokat a Szerzddés teljesitése soran betartja.

Vallalkozo kdoteles betartani a tervezési és kivitelezési munkék sorén a hatésag, szakhatésag
altal kiadott valamennyi munkabiztonsdgi, kornyezetvédelmi targyi dokumentumban
(engedély, végzés, hatdrozat, kételezés stb.) foglalt kdvetelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatdrozott kotelezettség kiterjed mind a Vallalkozora, mind a
Véllalkozo alvallalkozéira, és minden olyan személyre, aki a Szerzédés teljesitése érdekében
a MAV Zrt. teriiletére belép (tovabbiakban egyiittesen: ,,Vallalkoz6™)

Villalkozo a kivitelezési munkaknal biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtort koteles
foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetdségét a kivitelezési munkak megkezdése eldtt 5
munkanappal a MAV Szolgaltato Ko6zpont Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest,
Koényves Kalman krt. 54-60.) részére koteles bejelenti.

1.3. Vallalkoz6  valamennyi engedélyezési-, birdlati-, kiviteli- megvaldsuldsi
tervdokumentacié készitésekor és a kivitelezés soran kételes folyamatosan kapcsolatot tartani
munkabiztonsdgi kérdésekben a MAV  Szolgéltato Koézpont Zrt. Munkavédelem
Szervezetével.

1.4. Vallalkoz¢ kotelezettséget vallal, hogy a jelen mellékletben meghatarozott munkavédelmi
kovetelményeket érvényesiti a vele szerzédéses jogviszonyban 4llo tovabbi Vallalkozokkal,
megbizottakkal, kozremiikodokkel (alvéllalkozo, kozati fuvarozd, szakérté stb.) szemben,
amennyiben azokkal a MAV Zrt. munkateriiletén végeztet a Szerzodés teljesitésével
Osszefliggd munkat vagy szolgaltatast.
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1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a — jogszabalyban, kotelez6 szabvanyokban,
biztonsagi szabalyzatokban eldirt — munkavédelmi szabalyokat, amelyek vonatkozo eloirdsait
a Feleknek — jelen mellékletté] fiiggetlenill is — ismerni és alkalmazni kell (pl. munkakdri
alkalmassag, emel6gép biztonsagi szabalyzat, kémiai anyagok biztonsiga stb.). Vallalkozo
nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerzddéssel kapcsolatos jogszabdlyt, illetve szabalyzatot,
kotelezd szabvanyt ismeri — ideértve a munkavédelemre vonatkozé valamennyi jogszabalyt,
biztonsagi eléirast stb. is — és ezek betartdsira a munkavédelmi nyilatkozat alairasaval
kotelezettséget vallal.

1.6. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsdgi
szempontbol megfeleld allapotban 1év6 helyiséget, technologiai csatlakozast berendezést (pl.
hatasos érintésvédelemmel ellatott villamos dugaszolé aljzatot, vizvételezési lehetOséget,
stb.), gépeket, berendezéseket, eszkdzoket (pl. eléirds esetén érvényes vizsgalati, lizemeltetési
dokumentaciok megléte stb.) hasznalhat, alkalmazhat.

Az Aatadott eszkozokkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszkdz
hasznalatanak iddtartama alatt a munkaeszkézre vonatkozd vizsgalati, karbantartdsi
kotelezettséget — eltérd megallapodds hidnyaban — a Villalkozo kdteles biztositani, illetve
teljesiteni.

1.7. Allomasi teriileten Vallalkozo koteles az 4atadott munkateriiletet a munkavégzeés
idétartama alatt a kozforgalom elél elzart csatlakozasi pontnal jol érzékelhetden jeldini.

1.8. Felek az atvett-atadott munkateriilet munkabiztonsagi allapotardl irdsban nyilatkoznak,
megallapitasaikat a munkabiztonsagi szabalyokban foglaltaknak megfelel8en rogzitik.

1.9. Az atadott-atvett munkateriilet, valamint az ott 1év0 berendezések, eszkozok,
létesitmények  biztonsagi  allapotdnak  megdrzésérél, ~munkavédelmi szabalyokban

meghatdrozott kotelezettségek teljesitésérdl a Villalkozé gondoskodik, és felel az ennek
elmulasztasabol eredd karért.

1.10. A Vallalkozé az atadasi jegyzokdnyvben meghatarozott idépont utdn — vagy barmely
okbol ettdl eltérd iddpontban — a munkateriilet a munkabiztonsagi allapotarol szolo irasbeli
nyilatkozattal koteles visszaadni. A Vallalkozo a munkateriilet visszaadasanak meghatarozott
idépontjaban véarhaté modositasi igényét is koteles irasban jelezni, amelynek — kozos
megegyezéssel t6rténd — modositasat Feleknek irdsban kell rogziteni.

1.11. A MAV Zrt. a munkateriiletet — alvallalkoz6 bevonésa esetén — is a Vallalkozo reszére
adja at, illetve a Vallalkozo6tol veszi vissza.
2. Kozlekedés, anyagmozgatas, szallitas a vasuti vaganyok kozott

2.1. A vasuti vaganyok kozétti és a vasuti vaganyokat keresztez6 kozlekedésnél a Vallalkozo
az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl sz9016 szabalyzatok kiadasarol
sz616 17/1993. (VIL.1.) KHVM rendelet 1. szamu és 2. szamu melléklet szerint koteles eljarni.

2.2. Villalkozé tudomasul veszi, ha a kozlekedés a vasuti vaganyok kozott, vagy azokat
keresztezve anyagmozgatas, szallitas céljabol torténik, be kell tartani a 2.1. pontban leirtakat
valamint a ,,Biztonsagi szabalyok a vasati vaganyok kozotti és a vasiti vaganyokat keresztezd
anyagmozgatasnal, szallitasnal” targyl rendelkezéseket

2.3. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjeldlt utasitasokat
alvallalkozoi, teljesitési segédei stb. részére atadja.

3. Munkavégzés
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3.1. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkavégzés — a belépési engedélyen kiviil —
csak irasbeli engedély birtokdban kezdheté meg, ha egyéb biztonsagi szabalyok azt
kotelezéve teszik (pl. villamos felsévezetékkel ellatott palyarészen végzett munkaknal, illetve
rakodasnal).

3.2. A Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendeld szakmai
utasitdsaiban, biztonsagi szabalyzatokban, egyéb kotelezd eldirdsokban meghatirozott
biztonsagi kovetelményektdl eltérd, a személyi biztonsagot csokkentd feltételeket nem enged
meg.

3.3.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a villamos vontatdsi berendezések kozelében az
idevonatkozé szakmai utasitdsokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfeleléen koteles
munkat végezni.

4. Feliigyelet alatt végezheté munkak és feltételei

4.1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ha a részére atadott munkateriilet a vasiti egyéb
technologia teriiletektd] munka és kozlekedésbiztonsagi szempontbol szervezési vagy egyéb
intézkedésekkel nem valaszthato le, a munkavégzést a Vallalkozo6 részérél munkabiztonsagi
feladatokat 6sszehangold (feliigyeld) személyt kételes kijeldIni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsagi szempontbdl torténd sszehangoléasat (feliigyeletét)
ellatd személy a munkavallalo(k) feliigyeletét koteles igy ellatni, hogy a munkavégzést, azt
ellatd személyek személyi biztonsagat, egészségét és a forgalom lebonyolitdsat ne
veszélyeztesse. A feliigyeletet ellatd személyt a munkaltatdja mas tevékenységgel is
megbizhatja, ha a feliigyelet ellatasa nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

43. A feliigyelet ellatasdval, tevékenységek munkabiztonsagi szempontbol térténd
Osszehangolasaval megbizott munkavallalo a kozlekedésbiztonsagara vonatkozo utasitasokat
koteles betartani és betartatni.

4.4.  Ha felugyeletet ellato, a tevekenységeket munkabiztonsagi szempontbol 6sszehangold
személy a MAV Zrt. és/vagy a MAV Szolgaltatd Kdzpont Zrt. munkavéllaldja, a feliigyelet
kizarolag vasutlizemi munkék jellegébdl adodo biztonsagi szabalyok betartdséra iranyul, de
jogosult az altala aggilyosnak vagy veszélyesnek itélt esetekben is a 6.1. pontban
meghatdrozottak szerint eljarni. A feliigyelet ellato felelossége és kotelezettsége nem terjed ki
a Vallalkozo ~ a Szerz6désben foglaltak teljesitésére iranyuld — szakiranya és egyéb
tevékenységére vonatkozo biztonsagi eldirasok és az elvarhatd ismeretekbdl kovetkezd
magatartasi szabéalyok betartasanak ellenérzésére vagy betartatasara.

45. A feligyelet ellatisival csak a tevékenység jellegének megfeleld, a feliigyelet
ellatasara szakmailag és orvosilag alkalmas személy bizhaté meg.

4.6. A felliigyeletet ellatdé személy koteles a helyszinen vagy a helyszin attekintésre
alkalmas helyen tartézkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkateriilet attekinthetsége,
illetve a vastiizemi és a szolgaltatasait igénybe vevok biztonsaga ezt sziikségessé teszi. Ha
helyszin attekinthet6sége nem oldhaté meg, a feliigyeletet ellatd személy és a tavolabb
tartozkodok kozott radidval vagy mas alkalmas modon kell a kommunikaciot biztositani.

4.7.  Ha munkateriilet a vasit zart teriiletétd] nem vélaszthaté el, a kiéllitott munkaengedély
birtokdban szabad csak munkat végezni. A munkaengedély id8 elétti visszavondsar6l a
Vallalkozot irasban kell értesiteni.
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48. A 4.7. pontban meghatarozott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontbol
t6rténd Osszehangoldsat végzéd feliigyeletet a Vallalkozd vasuti szakképzettséget igényld
esetekben is ellathatja, ha rendelkezik a vasiti, vagy egyéb szakképzettséget igényld (pl.
vonatvezet, mozdonyvezets, palyamester, tavkozlémester, blokkmester, figyeldor,
tolatasvezetd stb.) tevékenységhez megfeleld szakképzettséggel, érvényes vizsgaval,
vizsgakkal és egyéb kotelezd feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmassag
stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kotelezd feltételek meglétét hitelt érdemlben
igazolta.

5. Ellenorzés

5.1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a MAV Szolgaltato Kozpont Zrt. ellenérzésre
jogosult munkavallaléja a technologiai, személy és kozlekedésbiztonsagot befolyasold

eldirasok betartasat jogosult ellendrizni az atadott, elvalasztott munkateriileten.

5.2. Az ellendrzés megkezdése eldtt a MAV Szolgéltatdé Koézpont Zrt. munkavallaldja
ellendrzési jogosultsagat koteles igazolni.

5.3. A Vallalkozo az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat koteles sajat munkavallalo, illetve
alvallalkozo tudomasara hozni.

5.4. Vallalkozé — vastti szakképzettséget igényld — vasuti munkavégzéshez sziikséges
személyi feltételek teljesiilését alvallalkozoi vonatkozasaban koteles ellen6rizni.

6. A munkavégzés felfiiggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatas, a munkaeszkozok hasznilata, vagy a biztonsagi intézkedések
betartdsanak hidnya a MAV Csoport munkavallaloit, tgyfeleit, a vasuti kozlekedes
biztonsagat, illetve a vagyonbiztonsagot veszélyezteti, gy a fellgyeletet ellato, az
ellendrzésre jogosult, illetve a Vallalkozo erre feljogositott munkavéllaloja a munkavégzést
azonnal ledllithatja.

6.2. A munkavégzés leallitasat az elrendeld Félnek irasban a Felek tudomasara kell hozni.

6.3. A Villalkozo képviseldje koteles a munkavégzés ledllitdsara vonatkozd elrendelést
tudomasul venni.

7. Oktatas

7.1. A Villalkozé vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 6t) a MAV Szolgaltaté
Kézpont Zrt. képviseletében eljaré munkavéllaldja vagy megbizottja bizonyithatoan koteles a
tevékenységéhez kapcsolodd  kozlekedésbiztonsagi és  helyi kortilményekbol adodo
veszélyekrol kioktatni. Az oktatds tényét oktatasi naploban, vagy més — azonos adatokat
tartalmazé modon — kell rdgziteni, amelyet a Vallalkozoé valamint a MAV Szolgaltato
Kozpont Zrt. képviseldje aldirdssal koteles igazolni (oktaté neve, munkakdre, oktatsra
kotelezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatas targya, oktatas ideje).

7.2.  Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az éltala végzett munka technologidjabol ad6do
munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkara vonatkozo orszagos érvény( biztonsagi
szabalyzatok, jogszabalyok, szabvanyok nem képezik a MAV Szolgaltaté Kdzpont Zrt. altal
megtartott oktatas targyat.

73. Az oktatast végzét a MAV Szolgaltatdé Kozpont Zrt. Munkavédelem Teriileti
Szolgaltato Kozpont teriileti munkabiztonsagi szakmai vezet6je jeldli ki.

7.4. A Viallalkozé munkavallaléinak munkavédelmi oktatasara a Vallalkozo kotelezettseget
vallal.
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7.5. A Villalkozéval szerzédéses jogviszonyban 4llo vallalkozok (alvallalkozok,
fuvarozok) munkavédelmi oktatasarol a Vallalkozo koteles gondoskodni jelen munkavédelmi
mellekletben foglaltak, tovabba a Vallalkozd részére szervezett munkavédelmi oktatason
elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsatott oktatasi segédanyag
alapjan. A Villalkoz6 a sajat munkavallaléi munkavédelmi oktatasara — térités ellenében — a
MAV Szolgiltat6 Kozpont Zrt.-t6] oktatdt kérhet. Ebben az esetben az oktatas tartalmat és
formadjat kiilon szerzddésben kell meghatarozni.

8. Taobb kiilsé vallalkozé egyidejii munkavégzése a MAV Zrt. teriiletén

8.1.  Olyan munkahelyen, ahol kiilsnboz6 kiilsé vallalkozok (munkaltatok) alkalmazésdban
allo munkavallalokat egyidejlileg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkateriilet
szervezesi vagy egyéb intézkedésekkel nem hatarolhato el, a munkavégzés munkabiztonsagi
szempontbol t6rténd Gsszehangolasaért a Vallalkozo helyszini vezetdje felel.

9. Balesetek, rendkiviili események

9.1.  Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy koteles a személyi sériiléssel jard és/vagy csak
dologi kar kovetelményli baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV Zrt. képviseletében eljaré
Szolgaltaté szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekdvetkezett esemény a MAV
Csoport eszkdzeivel vagy munkavallaloinak tevékenységével dsszefiiggésbe hozhatd, a vasuti
kozlekedés biztonsagat, illetve a MAV Csoport alkalmazottjainak vagy ligyfeleinek személyi
biztonsagat veszélyezteti.

9.2 Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek kozos  vizsgilatot
kezdeményezhetnek, amelynek minden fél kételes eleget tenni, és a vizsgalathoz indokoltan
sziikséges €s a vizsgalatot végzék altal frasban pontosan megjelslt okiratokat a Felek
kotelesek a vizsgalatot végzok rendelkezésére bocsatani.

10. Zaro6 rendelkezések

10.1. Vallalkozé koteles irasban jognyilatkozatot tenni arrdl, hogy a munkét
munkabiztonsagi szempontbol a mindenkor hatdlyos munkabiztonsigi szabalyok és a
munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavallaldival és
képviseldivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozé jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatdsagi
hatarozatokban foglalt munkablztonsagl szabalyok nem vagy nem megfeleld tejesitésébdl
ered6 a MAV Zrt-t és/vagy MAV Szolgaltato Kozpont Zrt.-t ért kozvetlen és kozvetett
karokeért a Vallalkozé felel.

10.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a MAV Zrt.-nek — a teriiletén hatdsagi
munkabiztonsagi ellendrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozd érdekkérében és
vétkes kozrehatdsa miatt —, illetve a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt.-nek birsagot kellene
fizetnie, Gigy azt a MAV Zrt. és a MAV Szolgaltatd Kozpont Zrt. a Vallalkozoéra haritja.

10.4. Vallalkoz6 az ad-hoc latogatok szamaéra olyan egyéni védéruhazatot kételes biztositan,
amely egészségiigyi szempontbol a résziikre kiadhato.

10.5.Vallalkozé vallalja, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitando minimalis munkavédelmi kovetelményekrél sz6l6 4/2002. (I1.20) SZCsM-
EUM. rendelet 6.§ (2) b) pontjdban foglaltak szerint munkabiztonsigi és egészségvédelmi
tervet készit.
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5. szamG melléklet

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

a MAV Zrt. és a MAV FKG Kft. kozott a 11066-2/2018/MAYV sz. vallalkozasi
szerz6déshez

Szerzodés targya: A MAV Zrt. altal mikodtetett nyilt hozzaférési vasuti palyahaldzaton
bekdvetkezett rendkiviili eseményekbél szarmazé kérok elharitasa 2018-2020. években

A kornyezetvédelmi melléklet jogszabdlyi és egyéb normativ alapja a mindenkori hatalyos

- akornyezetvédelemrdl sz6l6 torvény (jelenleg a 1995. évi LI térvény),

- avizgazdalkodasrol sz616 torvény (1995. évi LVIL térveény),

- ahulladékrol sz616 torvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. torvény)

- atermészet védelmérol szolo torvény (jelenleg a 1996. évi LIIL torvény),

- az épitési és bontési hulladék kezelésének szabalyairdl sz616 jogszabaly (jelenleg a
45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet),

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo jogszabaly (jelenleg a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet)

- zaj- és rezgésterhelési hatrértékek megallapitdsarol szo16 jogszabaly (jelenleg a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet)

A Szerz6dés teljesitése sordn kornyezetvédelmi kérdésekben az alabbi személyek jogosultak
kapcsolattartasra:

Vallalkozo képviseletében:

Cég: a MAV FKG Felépitmény karbantarté és Gépjavité Kit.
Nev: Szabé Erika /kérnyezetvédelmi szakértd/

Telefon: +36-30/561-1547

E-mail: szabo.erika@tkg.hu

Megrendel§ kérnyezetvédelmi szervezetének képviseletében:

Szervezet: MAV Szolgaltato Kézpont Zrt. Beszerzés és Logisztika Uzletag
Kornyezetvédelem

Név: Téthné Kobra Maria

Telefon: 06-30-756-1143

E-mail: tothnekm({@mav.hu

Név: Kiss Balazs

Telefon: 06-30-756-1144

E-mail: kissba@mav.hu
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ALTALANOS KORNYEZETVEDELMI ELVARASOK

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

A jelen megéllapoddsban, és az elfogadott tervek miszaki leirasdban meghatirozott
kornyezetvédelmi feltételeket a szerzodést kiétd MAV Zrt. a vallalkozoval kotstt
szerz6désben koteles érvényesiteni.

Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsoléddan hatdsidg vagy szakhatosag
dokumentéltan (engedély, végzés, hatarozat, kotelezés stb.) kornyezetvédelmi
kovetelményeket tdmasztott, a Vallalkozé (beleértve valamennyi alvéllalkozojat és
kozrem(kodojét is) koteles azt betartani.

A vonatkozé MAV kérnyezetvédelmi targyu utasitasaiban foglaltakrol a munkakezdést
megeléz8en Villalkozé vezetje vagy egy megbizottja részére a MAV  Zrt.
kornyezetvédelmi szervezete oktatast tart, emellett a Vallalkozo a kémyezetvédelmi
kovetelményekrdl kételes a munkavégzés valamennyi résztevéjét szakszerii oktatasban
részesiteni. Az oktatasrél az 1. pontban megnevezett kapcsolattarté ad bévebb
felvilagositast.

A Vallalkoz6 koteles a kivitelezés megkezdése elétt a munkdra vonatkozéd
kéryezetvédelmi azonositokat (KUJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatosagtol
megkérni. A tovabbiakban valamennyi nyilvantartési és adatszolgéltatasi kotelezettségét
a sajat azonositoinak alkalmazasaval kell teljesitenie.

A Vallalkoz6 koteles az épitési helyszint és komyékét, valamint az anyagok
széllitdsaval érintett teriileteket tisztan tartani, és a kdmyezetet a legkevésbé karositd
technologiat alkalmazni. Munkavégzése soran, koteles a téle elvarhatd legnagyobb
gondossaggal eljarni, és mindent megtenni mindennemi kérnyezetkarositas megel6zése
érdekében.

Villalkoz6 kételes az olyan varhato hatasteriiletet meghatarozni (szamitassal, kisérlettel
vagy egyéb modon) a munkafolyamatok megkezdése elétt, amely vérhatoan kart
okozhat a kornyez6 épitményekben (vibralas, szallitas, stb.). Ha a meghatrozott
hatasteriileten belill épiiletek, épitmények vannak, azok jelenlegi allagat a
Véllalkozonak meg kell védeni, és a munkék sordn keletkezett esetleges karokat az
érintettek részére meg kell tériteni. A hatasteriiletrdl a jelen dokumentumhoz csatolt
nyilatkozatban kell Véllalkozoénak nyilatkoznia a munkakezdést megeldzden.
Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalosulasi) tervdokumentacio készitésekor, és
a kivitelezés sordn, a Vallalkozénak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett
hatésdgokkal, valamint a MAV Zrt.-vel. A jogszabalyok be nem tartasabol eredd
karokkal kapcsolatos kéltségek és az érintett hatdsagok altal kirétt birsagok, amelyek
Vallalkozé kozrehatdsdra, vagy munkavégzésére visszavezethetdek, kizarolag a
Vallalkozét terhelik.

A Villalkozé koteles a MAV Zrt. kérnyezetvédelmi szervezetének a kérnyezetvédelmi
hatosag felé benytjtott és a hatosag altal kiadott dokumentumokbél mésolati példanyt
atadni.

Amennyiben a Villalkozo nem tartja be a kornyezetvédelemre vonatkozd
rendelkezéseket, a Szerz6désnek megfeleléen, a Miszaki ellendér koteles a
kornyezetvédelmi szervezet javaslatat figyelembe véve a jogszabalyoknak megfeleléen
intézkedni.
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1.10

1.12

1.13

Rendkiviili esemény bekovetkezésekor a kornyezethasznalo, jelen esetben a Vallalkozo
koteles a hatalyos jogszabély szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Torvény 101. §) eljarni. A
hatosag tajékoztatiasaval egy idében a MAV Zrt. kdrnyezetvédelmi szervezetét is
értesiteni kell.

A Villalkozénak meg kell eléznie, hogy az épitési forgalomban a kozutakra sar, por
vagy egyéb szennyezddés keriiljon. Ha ez mégis megtorténne, a lerakodott
szennyezGdést a sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania.

A munkak befejezésekor Vallalkozo koteles a munkateriiletet tisztdn visszaadni, €s a
szerzédésben vallalt, hatosagok altal hianypotlas nélkiil elfogadott, engedélyeket a
MAV Zrt. részére atadni.

A Villalkozo koteles felelds irasbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés soran
valamennyi komyezetvédelmi targyn jogszabalyban, és mas hatosag altal kiadott
dokumentumban foglalt eldirdsokat, kotelezetiségeket betartotta.

HULLADEKGAZDALKODAS

2.1

2.2

2.3

24

2.6

2.7

A hulladékokkal kapesolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvéantartas,
atadasi bizonylatok, befogadd nyilatkozatok, bevallasok) a MAV Zrt. kornyezetvédelmi
szervezete jogosult ellendrizni.

Az épités soran keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatasoly (jelenleg:
veszélyesnek nem mindsiild hulladék esetén a 2000. évi XLIII. tdrvény ¢és az épitési
bontasi hulladékokra vonatkozo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, a
veszélyes hulladékok esetén 98/2001.(VI. 15.), Korm. rendelet) jogszabalyokban
foglaltakat kell betartani.

Veszelyes hulladékok esetén vastti szallitds soran a RID' a kozuati szallités sordn az
ADR? elbirasait kell betartani.

A kivitelezési technolégia soran keletkezd hulladékokat szelektiven a hulladék fizikai €s
kémiai tulajdonsagainak ellenallo modon kell gyUjteni.

Az épitési naplé napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rdgziteni kell
a keletkezé hulladékok megnevezését, mennyiségét, EWC kodszam szerinti besoroldsat,
elszallitasanak tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesitmény nevét,
cimét, KUJ, KTJ szamat. A hulladék a kivitelezési technologia sordn keletkezik, ezert
valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtisa a hulladékot termeld
Viéllalkozo kotelezettsége.

A Szerzédés teljesitésének megkezdése eldtt rogziteni kell, hogy a keletkezd
hulladékok kezelését (szallitas, artalmatlanités, egyéb kezelés) a Villalkozé sajat maga
teljesiti, vagy arra kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd alvallalkozonak
ad megbizast. Az engedély hatalyardl és érvényességérél a megrendelének meg kell
gy6z6dnie. Amennyiben az engedélyek, a munkélatok varhato befejezéséig lejarnak, a
Viéllalkozonak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbitisanak, vagy az uj
engedélyek beszerzésének szandékarol.

A hulladékokkal kapesolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvantartas,
atadasi bizonylatok, befogado nyilatkozatok, bevallasok) a MAV Zrt. kérnyezetvédelmi
szervezete jogosult ellendrizni.

RID: Veszélyes Aruk Vasuti Szallitdsdra Vonatkoz6 Eurdpai Szabalyozas

% ADR:

Veszélyes Aruk Kézati Szdllitdsdra Vonatkozo Eurdpai Szabdlyozas
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2.8 A hulladékokkal valé valamennyi tevékenységnél killon kell valasztani a sajat
kivitelezési technologiabol és a bontasbdl szarmazo hulladékokat.
2.9 A kivitelezés sordn munkat végzok altal termelt kommunélis hulladékot a technologiai
eredetli hulladékoktol elkiilonitetten kell gytijteni és elhelyezésiikrél gondoskodni.

TALAJVEDELEM

3.1 A munkateriilet atadas-atvétel soran ki kell jeldlni a munkalatok soran keletkezd
anyagok €s hulladékok ideiglenes taroloit, magantulajdonban 1évé ingatlanokon vald
deponalas nem engedélyezett.

3.2 Atalajra vonatkozo el8irdsok betartasa, feladatok elvégzése a Vallalkozé kotelessége.

VIiZMINOSEG VEDELEM

4.1 A felszini és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos eléirasok betartdsa, feladatok
elvégzése a sajat tevékenységére vonatkozdan a Vallalkozoé kotelessége.

4.2 Amennyiben sziikséges, az él6vizbe torténd csapadékviz-bevezetések elé tisztitd
miitargyat kell elhelyezni. A kivitelezés soran az esetleges tisztité miitargyak
engedélyezésérol, karbantartasarol Vallalkozonak gondoskodnia kell.

43 A vizi létesitmények, vagy mitargyak hatésigi engedélyeinek megszerzése a
Villalkozé feladata.

4.4 A téli munkavégzeésnél csak engedélyezett sikossig-mentesitd keriilthet felhasznélasra.

4.5 Az épitessel érintett teriileten a Vallalkozonak gondoskodni kell a felszini vizek
jogszabalyokban foglaltak szerinti elvezetésérol.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

5.1 A levegbtisztasag védelemre vonatkozé eldirdsok betartdsa, feladatok elvégzése a sajat
tevekenységére vonatkozéan a Vallalkozo kotelessége.

52 Omlesztve széllitott anyagok esetében a kiporzasbol ered6 levegdszennyezést
ponyvaval vald takarassal kell megakadalyozni.

5.3 Deponalasnal a kiporzas megakadalyozésara locsolast vagy takarast kell alkalmazni.

ZAJ- ES REZGESVEDELEM

6.1 A zajvédelemre vonatkozd eldirdsok betartdsa, feladatok elvégzése a sajat
tevékenységére vonatkozdan Vallalkozo kotelessége.

6.2 Az elérhetd legjobb technika alkalmazdsaval az épitési munkélatokat ugy kell
megtervezni, végezni, hogy a kapcsolodod valamennyi zajkibocsatas (pld. kozlekedés,
szallitds, munkagépek, stb.) egyiittes Uzemelése mellett a kornyezeti zaj- és
rezgesterhelési  hatarértékek  jogszabalyban  eldirt  zajterhelési  hatarértékek
maradéktalanul teljesiiljenek.

6.3 A munkavégzés a megfelel6 akusztikai szamitasok, méretezések figyelembevételével
kezdhet6 meg.

6.4 A kivitelezési munkalatokat idében és térben tugy kell megtervezni, hogy a
Feliigyel8ség dltal meghatarozott hatarértékek maradéktalanul teljesiiljenek.
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KARTERITESI FELELOSSEG

1 A kornyezetvédelmi jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatosagi
hatdrozatokban foglalt kovetelmények nem vagy nem megfeleld hibas teljesitésébol
eredd, a MAV Zrt-t ért karokért (tdmogatds megvonasa, birsig, iizemeltetés
felfiiggesztése, kornyezeti karok felszdmoldsa, harmadik személynek kifizetett
kartérités, stb.) a Vallalkozo felel.
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6.sz. melléklet

KAPCSOLATTARTOK MEGRENDELO OLDALON

Vizi Zsolt Beruhazas lebonyolito igazgatd
telefonszam: 30/382-7664

Teriileti képviselok:

Kinoranyi Jozsefné osztalyvezeté Miiszaki lebonyolité osztaly Budapest
telefonszam: 30/639-9971

Beresnyéak Gyula osztalyvezeté Muszaki lebonyolit6 osztaly Miskolc
telefonszam: 30/565-5667

Nagy Lajos osztalyvezeté Miiszaki lebonyolitd osztaly Debrecen
telefonszam: 30/207-8614

Simon Sandor osztalyvezeté Miiszaki lebonyolit6 osztaly Szeged
telefonszam: 30/866-6704

P&l Zoltan osztalyvezetd Miiszaki lebonyolit6 osztaly Pécs

telefonszam: 30/922-6732

Pozsonyi Mihaly osztalyvezeté Miiszaki lebonyolitd osztaly Szombathely
telefonszam: 30/348-5294
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7.sz. melléklet

KAPCSOLATTARTOK VALLALKOZO OLDALON

Kupai Sandor — muszaki tizletag vezetd

E-mail: kupai.sandor@fkg.hu

Nagy Zoltanné — épitési fomérndk
bialko.eva@tkg.hu

E-mail:

Telefonszam
Telefax:

Telefonszam:

Telefax:

Lilik Csaba Debrecen divizidvezetd

E-mail; lilik.csaba@ikg.hu

Kovacs Istvan Miskolc divizidvezetd

E-mail: kovacs.istvan@ikg.hu

Paska Tamas Szeged divizidvezetd

E-mail: paska.tamas@fkg.hu

Surman Péter Budapest diviziovezetod

E-mail: surman.peter@tkg.hu

Farsang Robert Szombathely diviziovezeto

E-mail; farsang.robert@fkg.hu

Pail Miklos Pécs divizidvezetd

E-mail: pail.miklos@fkg.hu

Borbély Tamas
Mérnoki Létesitmények diviziovezetd

E-mail; borbely.tamas@tkg.hu

Telefonszam:

Telefax:

Telefonszam:

Telefax:

Telefonszam:

Telefax:

Telefonszam:

Telefax:

Telefonszam:

Telefax:

Telefonszam:

Telefax:

Telefonszam:

Telefax:

06-30/951 6204
06-57/550 230

06-20/669 4106
06-57/550 230

06-30/940 4840
06-57/550 230

06-30/754 8020
06-57/550 230

06-30/633 4603
06-57/550 230

06-30/455 7042
06-57/550 230

06-30/633 7642
06-57/550 230

06-30/230 6467

06-57/550 230

06-30/848 8545
06-57/550 230
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8. sz. melléklet
Vonalkategoridk listaja

Févonalként lizemetett vasutvonalak listdja

Vonalszam ~ Megnevezés *1 %emelé = [vonal kat)
1 Budapest Keleti pu.-Gyér-Hegyeshalom oh. 30% Hi
1 Szarligeti eldgazds - FelsGgalla - Tatabdnyai eldgazas 20% HII
iT Komdrom - Orszaghatdr 20% HIl
16,21 Gyér - Szombathely - Szentgotthard oh. GYSEV 20% HIi
8 Gy6r - Sopron oh. GYSEV 20% Hil
1 Hegyeshalom - Rajka oh. 30% HI
16 Hegyeshalom - Porpdc. GYSEV 20% Hll
80, 100c Budapest Keleti pu. - Hatvan - Miskolc Tiszai pu. - Szerencs - Nyiregyhdza 30% Hi
Rékos - Ujszasz - Szolnok 30% Hi
81 Hatvan - Somoskéujfalu oh. 20% Hil
82 Hatvan - Ujszdsz 20% Hil
89 Nyéklddhaza - Tiszapalkonya-Er6mii 20% HIl
92 Miskolc-rendezd pu. - Miskolc Géméri pu; 30% Hi
80 Miskolc-rendez pu. - Miskolc Tiszai pu 30% HI
92 Miskolc Tiszai pu. - Banréve oh. 30% Hi
Fels6zsolca - Hidasnémeti oh. 20% HIl
80c Mez8zombor - Sdtoraljatjhely oh. 20% HIl
70 Budapest Nyugati pu. - Szob - oh. 30% Hll
100, 113, 111 [Budapest Nyugati pu. - Cegléd - Szolnok - Zdhony oh. 30% Hi
140 Cegléd - Szeged 30% HI
120 Szajol - Békéscsaba - Lokéshdza oh, 30% Hi
101 Plispékladdny - Biharkeresztes oh. 20% H Il
105 Debrecen —Nyirabrény oh. 20% HI
150 Budapest Ferencvdros - Kelebia - oh. 30% HI
155 Kiskunhalas - Kiskunfélegyhdaza 20% Hii
154 Kiskunhalas - Bacsalmas - Baja - Bitaszék 20% Hil
30 Budapest Déli pu. - Székesfehérvdr - Murakeresztir - oh, 30% HI
5 Székesfehérvdr- Komdrom 20% HIl
20,201, 26,
20 2 Székesfehérvar - Celldomélk 30% Hi
26 Balatonszentgydrgy - Tapolca 20% H il
30 Murakeresztur - Gyékényes 30% HI
25 Boba - Ukk - Zalaszentivan - Zalaegerszeg — Zalalv§ - Bajdnsenye-oh. 20% Hil
29, 26 Szabadbattyén - Tapolca - Ukk 20% H It
403, 40, 41 Budapest Kelenféld - Pusztaszabolcs - Gyékényes - oh. 30% H1i
31,31M Erd eldgazds - Térnok 20% HIN
42 Pusztaszabolcs - Dunatjvaros 20% Hll
40, 65, 66 Dombdvdr - SzentiSrinc - Pécs - Magyarbély oh. 30% Ll
17 Szombathely - Nagykanizsa GYSEV is 20% Hil
92 Bénréve - Ozd. 20% HIl
135, 128 Szeged - Békéscsaba - Kbtegydn oh. 20% Hll
202
1AL
1AKN
Budapesti kérvasutak vonairészei: : . ;
K&banya felsd pu. - K8bdnya kidgazds - Rékos eldgazds - Budapest Angyalfoldi eldgazds - Rakosrendezd 30% HI
Budapest Angyalféldi eldgazés - Rakospalota-Ujpest 30% HIi
Rakos - Rakos elagazas 30% HI
Budapesti dsszekets vaganyok: . : ‘ -
Budapest Ferencvaros - K8banya felsd pu. 30% HIi
Budapest Ferencvdros - Kébanya-Kispest 30% Hi
Budapest J6zsefvaros - K6bénya felsd pu. 30% HI
Budapest J6zsefvdros - Budapest Ferencvaros 30% HI
Budapest J6zsefvdros - K6bdnya eldgazas - Budapest Ferencviros 30% Hi
K&bdnya teher pu. - Kébdnya felsé pu. 30% Hi
Kébdnya felsé pu. - K8bdnya kidgazds - Rékos 30% HIi
Rakosrendezd - Varosliget eldgazés 30% HI

46



, 11066-2/2018/MAV.
A MAV Zrt. altal mikodtetett nyilt hozzaférést vasuti palyahalozaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazé karok elhdritasa 2018-2020. években

9.sz. melléklet

A SINHEGESZTESEK ES A PALYAFENNTARTASI MUNKAKHOZ

KAPCSOLODO TEVEKENYSEGEK ELLATASANAK FOLYAMATA

1. Sinhegesztés, kitéré karbantartis, szigetelt illesztések

A Vallalkozo, a szerzbdésben meghatirozott sinhegesztés munkdit, a csucssin-gdrgd
telepitését, le- és felszerelését, a szigetelt illesztések kialakitasat, és a kapcsolodo egyéb
feladatok végrehajtasat a miiszaki iitemterv szerint végzi. A MAV Zrt. és a feladatok
elvégzésével megbizott cég kozotti szerz6désben a sinhegesztések és egyeb szolgaltatasok
lehivasa havi litemezéssel, eseti megrendelések alapjan torténik.

1.1. Az eseti AT hegesztés megrendelések feladasanak menete

Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés létesitmény jegyzékében szerepld szerinti
munkakra eseti megrendelést adnak. Az eseti megrendeléseket a Vallalkozo (MAV FKG Kift.)
targyho el6tti honap 15-ig koteles frasban 2 példanyban leadni a Megrendeld BLI tertileti
Miiszaki lebonyolito osztaly képviseldjének. Az eseti megrendelések kiadésira jogosult
Vallalkozoi képviselok névsorat és elérhetségét a szerz0dés 7. sz. melléklete tartalmazza. Az
eseti megrendeléseket a Megrendeld BLI teriileti Miiszaki lebonyolitd osztaly képviseldje
érdemi feliilvizsgalatot kovetéen tovébbitja a feladatok elvégzésével megbizott cég fele
targyhonapot megelézé honap 20. napjéaig irasban elektronikus wton, telefaxon, e-mail-en,
vagy postai Gton. Amennyiben az eseti megrendelésben foglaltakkal Megrendelé nem ért
egyet, legkésdbb a megrendelés kézhezvételét kovetd 3 napon beliil egyeztetést kezdeményez
Vallalkozaval,

Az eseti megrendelések formaja a jelen melléklet _MEGRENDELES” tablazat szerinti és az
alabbi adatokat tartalmazza:

- amunka helyét és idopontjat,

- jelentkezés helyét és idépontjat,

- amunkdhoz sziikséges anyagokra utal6 adatokat,

- egyéb, a munkékra vonatkozé miszaki informdciokat,

- részletes informaciot a kiilonleges igényekrol és kotottségekrdl (a sinek
hegesztésével  kapcsolatban,  kiilonleges ~ munkarend, —munkapadi
hegesztések, stb.)

- amunkat iranyité miiszaki vezetd nevét, beosztasat, telefonszamat.

1.2. Havi munka iitemtervtél valé eltéré megrendelések menete, megrendelés lemondasa

A havi munka titemtervtdl eltérd megrendelést — a modositas esetleges koltségeinek viselése
mellett - a Vallalkozé (MAV FKG Kft.) a Megrendel teriileti képviseldjével tortént elozetes
egyeztetés és a Megrendeld képviseldjének ezt kovetden adott elfogadd nyilatkozata alapjan
adhat kozvetleniil a feladatok elvégzésével megbizott cég felé elektronikusan, melyet
egyidejiileg masolatban a Megrendeld felé is tovabbit. A Vallalkozo (MAV FKG Kft.) a havi
vonatkozd eseti megrendelések modositasat és az egyéb megrendeléseket legkésObb a
munkavégzés esedékessége elétt 5 munkanappal kételes a feladatok elvégzésevel megbizott
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A MAV Zrt. altal miikodtetett nyilt hozzaférésii vasiti palyahalézaton bekvetkezett

rendkiviili eseményekbdl szarmazo karok elharitasa 2018-2020. években
cég felé irasban megadni. A Villalkozé6 (MAV FKG Kft.) részér6l a tervezett munka
megkezdése elétt 24 6ran beliil lemondott munkavégzés esetén, amennyiben a lemondas a
Vallalkozo részére felrohat6 okbél tértént, a Vallalkozo (MAV FKG Kft.) koteles megtériteni
a MAV Zrt. a feladatok elvégzésével megbizott cég munkahelyszinre torténd felvonulasinak
koltségeit. A feladatok elvégzésével megbizott cég felé kiildott eseti megrendelés modositast
a MAV FKG Kft. koteles masolatban a Miiszaki lebonyolito osztaly helyi képviseldje részére
is megkiildeni. A médositas nem terjedhet ki (1j hegesztésre csak a meglévé eseti megrendelés
pontositasara. Uj megrendelés csak az eseti megrendelés modositasaval adhatd fel a BLI
MLO jovahagyasaval.

1.3. Megrendelések visszaigazoliasa a Megrendel6 részérél

Eseti megrendelés esetén a megrendelés kézhezvételétl szamitott 2 munkanapon beliil a
Megrendel$ képviseldje (BLI MLO osztalyvezetd) a Vallalkozd (MAV FKG Kft.) felé
visszaigazolja a megrendelést irasban, a feladatok elvégzésével megbizott cég felé kiildott
eseti megrendelése alairt példanyanak tovabbitasaval.

A havi munka litemtervtdl eltérd megrendelés esetén a megrendelés kézhezvételétdl szamitott
1 munkanapon beliil a Megrendelé (BLI MLO) a Vallalkozé (MAV FKG Kft.) felé
visszaigazolja a megrendelést irasban.

1.4. A munkak teljesitésének igazolasa

Az elvégzett AT hegesztési munkat a helyszinen a Vallalkozo képviseldje veszi 4t a feladatok
elvégzesével megbizott cégtdl, melyet az épitési naploban is rogzit. A Megrendeld
képviseldje (BLI igazgaté és a Miszaki ellenére) a Vallalkozo divizidvezetSjének
megbizottjdval kozosen méreti fel és értékeli az elkésziilt AT hegesztéseket is a havi
teljesitmény felmérés keretében. Ezen jegyz6konyvek, bizonylatok a Teljesitésigazolas
mellékletei.
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2. 57, metlékler Alrlanos Szerzddéses Felrételel 2017 Januar 01164 hatalyos s76vege

’ , ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK
AMAV Zrt. ES TELJES KORUEN KONSZOLIDALT LEANYVALLALATAI
EGYMAS KOZOTT KOTENDO SZERZODESEIHEZ KAPCSOLODOAN

Altalinos rendelkezések
Az Altalanos Szerzédési Feltételek (ASZF) hatalya, médositasa
1.1.1.Az ASZF hatalya

Jelen ASZF a JMAV Csoport” tagjai kozott kotott szerzddések, keretszerzddések,
megallapodésok (tovabbiakban: Szerzédés) altal megtestesitett jogviszonyok, jogligyletek
altalanos szerzdédési feltételeit tartalmazzak. JMAV Csoport” meghatérozas alatt jelen
dokumentumban a MAV Magyar Allamvasutak Zértkortien Miikodo Részvénytarsasagot
(tovabbiakban: MAV Zrt.) és annak teljes korli konszolidacioba bevont leanyvallalatait
kell érteni. A jelen ASZF alkalmazandé az olyan csoportszintli szerzédéseknél is,
amelynek Felei a MAV Zrt. és annak teljes koriien konszolidalt le eanyvallalatai mellett
egyéb MAV-lednyvallalatok is.

A ,MAV Csoport” tagjai az Onkoltség alapu dijazas ellenében nytjtott iddszakos
elszimolasti szolgaltatasok korében a jelen ASZF-ben meghatdrozott médon és
feltételekkel kothetnek egymdssal szerzédést. Az ASZF alkalmazésira az érintett
szerzédésekben kifejezetten utalni kell. A ,MAV Csoport” tagjai kozétt létrejott ilyen
szerzédésekben nem szabélyozott kérdésekben elsésorban jelen ASZF, az ebben nem
érintett kérdesekben a hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

A ,MAV Csoport” tagjai egymas kozotti szerzédéseikben indokolt esetben kozds
megegyezes mellett, illetve azokban az esetekben, amelyekben a versenysemlegesség
fenntartdsa érdekében a ,MAV Csoport” tagjaival és a ,MAV Csoporton™  kiviili
partnerekkel azonos feltételek mellett sziikséges megkdtni a szerzédést, eltérhetnek az
ASZF-t61. Ezekben az esetekben a szerzédésben foglaltak az iranyaddak.

1.1.2. Az ASZF moédositasa

A MAV Zrt. jogosult az ASZF-et egyoldaliian médositani, kiegésziteni iizlet- és biztonsagi
politikdjanak, illetve tulajdonosi kételezettségvallalasainak, a piaci kornyezet feltételeinek
véltozasa, valamint az informatikai kdrmyezet tovabbfejlesztése esetén. Az ASZF az abban
megjeldlt  idéponttél hatdlyos. Az ASZF modositasai  és kiegészitései azok
hatalybalépésétdl érvényesek. A kotelezd jellegii jogszabalyvaltozasok az ASZF érintett
rendelkezéseit automatikusan feliilijadk. A MAV Zrt. az ASZF rendelkezéseit a
megvaltozott, kételez6 jogszabalyi rendelkezésekhez ésszer(i hatridén beliil hozzaigazitja.
Szerzédésben kikotott rendelkezés ASZF-fel — a kotelezd jogszabalyi rendelkezéseken
alapul6, az ASZF-ben rogzitett rendelkezéseket, illetve azt az esetet kivéve, amikor maga a
szerzddés bizza valamely kérdés rendezését, illetve megvéltoztatisat a mindenkor hatalyos
ASZF-re — nem médosithato.
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Szinonimak

Jelen ASZF a Megrendeld, illetve a Szolgaltatdé fogalmakat hasznalja a szerz6dd felek
kiilon-kiildn torténd megnevezésére.

Ugyanakkor a Megrendelé kifejezés a Vevo, Szolgiltatist igénybevevé és Megbizd
fogalmak szinonimajaként is értend6, az értelemszerti eltéréselkel.

Fzzel egyidejiileg a Szolgltatd kifejezés az Eladd, Szallito, Bérbeads, Véllalkozd és
Megbizott fogalmak szinoniméjaként értendd, az értelemszer( eltérésekkel.

A Szolgaltatasok dijanak megallapitasa és feliilvizsgalata

A Szolgaltatot a Szerzddésben foglalt Szolgaltatasok teljesitéséert havi, eldzetesen
szAmitott szolgaltatasi dij illeti meg, melynek szamlazésarol és pénziigyi teljesitésérdl a 3.
pont rendelkezik. A Felek rogzitik, hogy a szolgdltatdsi dij jelen modszerrel torténd
megéllapitasa megfelel a szokésos piaci ar meghatarozasara vonatkozo6 Tao tv. 18. § (2) és
(4) bekezdésekben eldirt kovetelményeknek.

Az eldzetesen szamitott szolgéltatasi dijakat a Felek negyedévente — a Megrendeld altal
igényelt illetve a Szolgaltato altal nyujtott teljesitményvolumen €s a szolgéltatoi kéltségek
figyelembevételével — feliilvizsgaljak, és amennyiben ezek értéke koziil barmelyik +/- 5%-
nal nagyobb mértékben eltér a Felek tizleti tervében rogzitett értéktol, az egyeztetést az
eltérés feltarasatol szamitott 3 munkanapon beliil kotelesek megtartani.

A Felek a negyedéves beszamoldokba foglaltan szamolnak el egymadssal a tényleges
koltségek alapjan szamitott dijak és az tizleti tervben clézetesen megdllapitott dijak
vonatkozasaban. Az eltérést a Felek az tizleti év varhatd értékeiben jelenitik meg. A
beszamolasi folyamatba épitett arfeliilvizsgalatok és elszamolas sordn vizsgdlni kell az
egyes szolgaltatasok terv és tényleges fedezettartalmat is.

A targyév masodik negyedév beszamolasi folyamatdban a Felek az Uzleti tervben
megallapitott dijtétel és a tény 6nkoltség adatok alapjan szamitott dijtétel 5 %-nal nagyobb
eltérése esetén a targy lizleti év hatralévé részére vonatkozoan vj dijtétel alkalmazasarol
allapodhatnak meg.

Az tzleti év végén a zarasi folyamatba illesztetten torténik meg az drkiilonbozetek
elszamolasa és a jovahagyasok utdni konyvelése. Az elszdmolds alapja a Szolgiltatd
szervezetnek a vallalkozoi onkdltsége.

Az éves feliilvizsgalat alkalmaval a Felek az arfeliilvizsgalat eredményérél targyévet
kovetd majus 31-ig jegyzokonyvet készitenek, mely alapjén a targyévre vonatkozo
kiszamlazott ellenérték helyesbitésre keriil a mindenkor hatalyos Altalanos Forgalmi
Adorol szolo torvény eldirdsai szerint.

A Szerzédések mellékleteként csatolandd arfelilvizsgalati megallapodds MAV Zrt., a
Szolgaltato,és valamennyi Megrendel6 dltali aldirasa jelenti a tényleges szolgaltatasi dij ott
meghatarozott dsszegben (orténé ellogaddsat az adott (megjeldlt) iddszak vonatkozasaban
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Barmely Megrendeld képviseletében a MAV Zrt. kizarolagos joga annak meghatarozasa,
hogy a Szolgiltat tényleges koltségeit és a Szolgaltatisok terjedelmét, illetve a vallalt
feladatok ellatasdt milyen médon koteles igazolni annak érdekében, hogy a tényleges,
illetve a kovetkezd id6szakra vonatkoztatott elGzetesen szémitott szolgéltatasi dij
elfogadasra és a jelen 2.2. pont els6 bekezdése szerinti egyeztetés lezarasra keriiljon.

Az elBzetesen szamitott szolgaltatasi dijrol a Felek évente egy alkalommal, a targyév
vonatkozasaban tdrgyév janudr 31-ig megallapodnak. A megéllapodas alkalmaval a Felek
szintén rogzitik a szolgaltatasra jellemzd naturdlidk paramétereit és tervezett értékeit.

E korben rogzitik a Felek, hogy amennyiben

. kivételes, elére nem lathato, rendkiviili kiadasok, illetve bevételek meriilnek fel,

J a varhato koltségek és ugyanezen id6szak utdkalkulacija soran megallapitott
tényleges koltségek kozotti jelentds eltérés mutatkozik,

. vagy a szolgaltatasi tartalom szdmottevéen megvaltozik,

a SzerzOdéshez mellékletként csatolandd kiilsn okiratban megéllapodhatnak akként is,
hogy az elézetesen szamitott szolgaltatasi dijat, a targyév vonatkozasiban januar 31-ig
létrejové megéllapodastol, illetve a 2.2. pontban irt folyamattdl fliggetleniil, sziikség
szerint modositjak.

Amikor a Felek megallapodnak valamely id8szak el6zetesen szamitott és/vagy tényleges
szolgdltatasi dija vonatkozasdban, Ugy az ezt tartalmazo melléklet megszdvegezésébol
megallapodasuk minden részletének kétséget kizaré modon ki kell tiinnie.

A fenti dijmédositas és korrekcié feltétele abban az esetben, ha a dijnévekmény a
Szolgaltato érdekkorébe esé okbol kovetkezik be:

A szolgéltatoi koltségndvekmény vagy barmely mas, a Megrendeld(k) altal fizetend dij
novekedését eredményezd gazdasagi esemény hatasa évente egy alkalommal és kizardlag
abban az esetben harithat6 4t a Megrendeld(k)re, ha:

. annak indokoltsdga és a szolgaltatasi dij ezzel dsszefliggd valtozasanak mértéke a
Stratégiai Bizottsag altal az adott év szeptember 30. napjaig elfogadasa keriilt, és

. a Szolgdltatd legfébb szerve a varhato targyévi eredményének megallapitdséval
és/vagy az Uzleti Tervének elfogadasaval egyidejiileg a dijnévekmeény szolgaltatasi
dijba torténd beépitését jovahagyja.

Szamlazas és pénziigyi teljesités

A Szerzddés szerinti Szolgaltatasok szamlazasénak alapja a teljesitésigazolds. Megrendelé
a targyhot kovet6 ho 1. munkanapjan kételes a teljesitésigazolést — a vonatkoz6 eljarasrend
betartisaval - kiallitani és megkiildeni a Szolgaltatd Szerzédésben megjelslt
kapcsolattartoja részére, vagy a Szolgaltatd e-mail-cimére.

A teljesitésigazolds kiallitisa és/vagy a Szolgaltatd szamlajanak Megrendels altali
megfizetése nem jelent joglemondast Megrendel részérdl.
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A koltség (cost) + haszon (margin) (C+M) alapon kalkulalt ar alkalmazdsa esetén —
figyelemmel annak 4talényar-jellegére — a Szolgaltatd havi teljesités-kimutatasahoz
naturalidk megjelenitése és alatimasztasa nem sziikséges. Ilyen esetben a Megrendel altal
kiallitott teljesitésigazolas is csak azt a tényt igazolja, hogy a Szolgaltatd az adott honap
soran az érintett szolgaltatast nyajtotta, a Megrendeld pedig azt igénybe vette.

Nem sziikséges tovabba a havi teljesités-kimutatashoz ténynaturdlidk megjelenitése és
alatdmasztdsa, ha egyébként ezen mutatdszamok felhaszndlasara csak a mennyiségi
mérések és riportok elkészitése korében keriil sor, de a Szolgaltato dija a tervnaturaliak
alapjan keriil kiszamlazdsra akar havonta eltérd, akar a tervezett éves dij aranyos
elosztasaval kapott sszegben.

A Szolgaltatd a havi szolgltatasi dijrél szold szamlat a teljesitésigazolas kézhezvetelet
kovetden, lehetdség szerint 1 munkanapon beliil bocsatja ki, és ahhoz mellékeli a
teljesitésigazolds kinyomtatott példanyat. A szamlat a Megrendel6 csak akkor fogadja be,
ha azon, illetve a mellékelt teljesitésigazolison megtalalhato a Megrendelé rendelésszama.

Az eldzdek szerinti folyamatot az INKA-rendszer bevezetésének megtorténte és a
kapcsolodd szamlazasi-teljesitésigazolasi rendszer {izleti alkalmazdsanak meginditasa a
jelen ASZF modositasanak hianyaban is automatikusan feliilirja.

A nem megfelelé szdmla benyUjtdsabol eredd késedelmes fizetésért a Szolgaltato
késedelmi kamat felszamitdsara nem jogosult.

A Szolgaltato jelen szerzédés 3.1. pontja szerinti szamlakibocsatast kovetd 10.
munkanapig koteles atadni a Megrendeld részére az adott szolgéltatashoz tartozo naturaliak
targyhavi értékeit tartalmazd kimutatasat. A Megrendeld a kimutatds kézhezvételét kvet

10. munkanapig kezdeményezhet a naturalidk értékével kapcsolatos reklamaciot.

‘
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A szolgaltatasi dij 2.2 pontban rdgzitett éves feliilvizsgdlatat kovetden a Szolgdltatd a
feliilvizsgalat eredményeként megéllapitott dij minden érintett altali kolesonds
elfogadasaval, az errdl késziilt jegyzdkonyv alairdsat kovetd 15 napon belill a szamlaiban
alkalmazott (elézetesen szamitott) dij. valamint a fellilvizsgalat eredményeként
megallapitott (tényleges) dij killonbdzetérdl szamlat vagy szamlaval egy tekintet ala es6
okiratot bocsat ki.

A 2. ¢és 3. pontban meghatarozott dijmegallapitasi és elszamolasi rendelkezések kizdrolag
olyan modon értelmezhetdk, hogy a Megrendelk kotelesek a Szolgaltato elfogadott
onkoltség-alapli szolgaltatdsi dijanak maradéktalan megfizetésére, illetve jogosultak az
esetlegesen  tobbletként megfizetett dijak visszatéritésére és ezen jogukat a
pénzkovetelések eléviilésére vonatkozd szabalyok szerinti altalanos eléviilési hataridon
beliil a Felek barmikor jogosultak érvényesiteni.

Megrendeld a Szolgaltatd szamlajaban megjeldlt 9sszeget koteles a szémla kézhezvételétol
szamitott 15, azaz tizendt napon beliil banki atutalissal megfizetni Szolgaltatonak a
szamlaban megjeldlt bankszamlajara. Ugyanezen fizetés hatariddt alkalmazzak a Felek arra

az esetre is, amikor a Szolgaltaténak keletkezik fizetési kotelezettsége a Megrendeld(k)
fele.
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Keésedelmes fizetés esetén Szolgaltaté a pénziigyi teljesités napjaig a késedelemmel érintett
naptari félév els6 napjan irdnyadé jegybanki alapkamat 8 %-ponttal névelt Gsszegének
megfelel6 — mértékli késedelmi kamat felszamoldsara jogosult. Ezen kamatmértéket
alkalmazzdk a Felek arra a késedelemre is, ha a Szolgiltatonak keletkezik fizetési
kotelezettsége a Megrendeld felé és ennek esedékességkor nem tesz eleget.

Felek a szolgaltatasi dijat akkor tekintik megfizetettnek, amikor azt a Szolgaltatd bankja a
Szolgaltatd bankszamldjan jovairta.

A Felek barmelyikével szembeni barmilyen kovetelés engedményezése (ide értve annak
faktordlasat is), illetve barmilyen kovetelésen zalogjog alapitasa csak a masik Fél elézetes
frdsos jovdhagyasaval lehetséges. Az érintett Fél irdsos jovahagyasa nélkiili
engedményezéssel, zalogjog alapitassal az engedményezd/zdlogjogot alapitd Fél
szerzddésszegést kovet el a masik Féllel szemben, melynek alapjan a szerzédésszegét
kartéritési feleldsség terheli.

A Megrendel6 ellenérzési joga

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Szolgaltatasok nyujtdsa tekintetében teljes korfi
utasitasi €s ellendrzési jogosultsaggal rendelkezik. A Szolgiltatd az altala vezetett
nyilvantartasokban rdgzitett adatokra vonatkozéan a Megrendeld részére, az 4altala
megjeldlt személyek szdmara korlatlan lekérdezési lehetdséget nytjt.

A Megrendeld részér6l az utasitdsi és ellendrzési jogosultsigot a Szerzédésben
kapcsolattartoként megjelolt személy, illetve az altala {rdsban meghatalmazott személyek
gyakorolhatjdk. A  kapcsolattartoként megjeldlt, ket képviseld személyeket és a
meghatalmazottakat a Felek szerzodésmddositdss nélkill barmikor egyoldaluan
megvaltoztathatjdk, amelyrdl a masik felet haladéktalanul irdsban, meghatalmazas esetén a
meghatalmazas megkiildésével értesiteni kotelesek.

Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitdst ad, erre a Szolgaltatd kételes 6t
irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd kdrért a Szolgéltato felelds.
Ha azonban a Megrendel a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Szolgaltatd a
Megrendeld irdsbeli utasitisa szerint a Megrendelé kockazatdra koteles a feladatot
elvégezni.

A Felek rogzitik tovabbd, hogy

. a Szolgaltaté a Megrendel6nél hatdlyos szabélyzatok alapjan kételes eljarni,

. minden olyan ddntést igényld esetben, amely nem jogszabalyi rendelkezésen alapul,
vagy a Megrendelonél hatélyos szabalyzatok nem rendelkeznek rola, a dontés joga
kizarolag a Megrendelét illeti meg,

. a Megrendeld teljes korii betekintési joggal rendelkezik a Szolgaltaténal 1évé — és a
Jjelen szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett — irataiba, valamint a
nyilvantartasi rendszer Megrendelére vonatkozoé ezen adataiba.
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4.5. A Felek rogzitik, hogy a MAV Zrt. 2/2011. (12.01) EVIG hatérozat 9. pontja alapjan a
MAV Zrt. Biztonsagi Igazgatésdga a Szolgdltatot a teljesitései soran ellendrizheti, mely
ellenérzési jogosultsag Kkiterjed a Szerzodéses feltételek betartasaval, teljesitésével
osszefiiggd ellendrzésre, irat- és adatszolgiltatas kérésre, helyszini ellendrzésre,
meghallgatasra is. Szerzédd Felek rogzitik. hogy a Megrendeld ellenérzési jogosultsaga
gyakorlasanak akadalyozdsa a Szolgaltatd silyos szerzédésszegésének mindsiil.

4.6. Amennyiben a Megrendeld az utasitsi és ellendrzési joganak gyakorlasa sordn barmilyen
hianyossagot, vagy olyan magatartést, cselekményt észlelt, ami munkajogi és/vagy polgari
jogi és/vagy biintetdjogi kovetkezményeket vonhat maga utdn, err6l haladéktalanul
tajékoztatja a Szolgaltatd képviselojét.

5. Egyéb kotelezettségvallalasok, felelosség, titoktartas

5.1.Megrendelé véllalja, hogy minden., a Szolgaltatd Szerzédés szerinti feladatai
teljesitéséhez szilkséges dokumentumot, informaciét, valamint szakmai segitseget a
Szolgaltatd részére a kelld idében atad, szolgaltat, nyujt.
A Szolgéltato altal a feladatai teljesitéséhez sziikséges — és az ésszer(i mértéket meg nem
haladéan igényelt — dokumentumok atadasanak, informdacidk nytjtasanak, szakmai
segitség megadasanak kotelezettsége Megrendeldt terheli. Felek rogzitik, hogy olyan
adat, informacio, dokumentum, adathordozé Szolgaltatd részére torténd atadasara, mely
Szolgéltatonal rendelkezésre all vagy rendelkezésre kellene dllnia, Megrendeld nem
teljesiti, illetdleg Szolgaltatd ilyen irdnyl igénye esetén Szolgaltatd koliségere koteles
teljesiteni.

h
[N

Szolgaltatd kijelenti és szavatolja, hogy a Szerzdés szerinti feladatait — mint ilyen
feladatok ellatasara szakosodott személy — a t6le elvarhatd szakmai gondossaggal, a
mindenkor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek megfelelden, a Megrendel érdekeit es
utasitésait szem eldtt tartva teljesiti. Szolgaltatd kijelenti és szavatolja, hogy a Szerz6dés
teljesitéséhez sziikséges Gsszes jogosultsaggal, felhatalmazassal és szakismerettel, valamint
hatosagi engedéllyel rendelkezik és ezek fenntartasat maradéktalanul biztositja a Szerzddés
id@beli hatalya alatt.

w
(8]

Szolgaltatd kijelenti és szavatolja, hogy a Szerzddés targyat képezd feladatok elvégzese
soran a tulajdonjog, hasznalati vagy egyéb jog/jogosultsag, szerz6i jog altal védett barmely
hardver vagy szoftver, megoldds, adat, szerzéi mil, etc. jogosulatlan felhasznélasara nem
keril sor.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben Iétrejove adatbazisok
tartalma Megrendeld tulajdonat képezi. melyek hasznalatira Szolgaltats kizarolag a
Szerzédés szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges mértékben és modon, a Szerzddés
id6beli hatalya alatt jogosult.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Szerzddés alapjan a Szolgéltato dltal a Megrendel( részere
biztositott minden felhasznalasi jogosultsag ellenértékét a Szolgaltatd részére fizetendd
dijazas magéaban foglalja.
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Szolgaltaté kozremiikodd foglalkoztatdsdra kizardlag Megrendeld elzetes jovéhagyasa
mellett jogosult. Szolgaltatd koteles gondoskodni az éltala a teljesitésbe bevont
kozremikodoket megilletd dijak kozremiiksdék felé torténd megfizetésérdl, igy a
kozrem(ikoddk nem jogosultak semmilyen dij-, koltség- vagy egyéb koveteléssel a
Megrendelével szemben fellépni. Szolgiltaté az ezen személyek 4ltal teljesitett
feladatokert tgy felel, mintha az adott munkit maga végezte volna el. Szolgaltatd
kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédésbe bevontan csak olyan munkavallalot, egyeb
természetes személyt foglalkoztat, illetve olyan alvallalkozot, teljesitési segédet alkalmaz,
aki a Szerzédés szerinti feladatok elldtasahoz sziikséges képesitéssel/ végzettséggel/
szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A Szolgaltat6 a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.)
szabélyai szerint feleldsséggel tartozik az alkalmazottai és kézremtkodéi, alvallalkozéi,
teljesitési segédei altal a Megrendelének okozott mindennemti karért.

Szolgaltato koteles a Szerzodéses feladatok teljesitése sordn a Megrendelst folyamatosan
tdjékoztatni és vele folyamatosan egyiittmiikédni.

Szolgiltat koteles megtériteni Megrendelé azon igazolt karait, melyek abbél eredden
kovetkeztek be, hogy Szolgaltatd a Szerz8dés szerinti kotelezettségeit szandékosan vagy
gondatlansagbol megszegte, nem vagy hibasan teljesitette vagy azok teljesitésével neki
felrohat6 médon késedelmeskedett. Szolgaltatd kartéritési feleldssége — a Ptk. 6:152. §-ban
foglaltakra is figyelemmel, azaz ide nem értve a szandékosan okozott, tovabba az életet,
testi épséget, egészséget megkdrosité szerzédésszegésért valo felelosséget, melyek
esetében a kartéritési felelésség teljes — naptari évenként, az adott évben bekovetkezett
karesemény(ek) kapcsan dsszesen a karesemény bekdvetkezését megeldzd 12 havi (illetve
amennyiben a Szerz8dés hatalyba 1épésétsl ennél rovidebb idd telt el, ugy a hatalyba
Iépéstél szamitott idészak Gsszes dijanak alapulvételével szamitott) dij egy havi netto
atlagdsszegéig terjed.

A Felek abban is megallapodnak, hogy olyan esetben, ha a Szerzédés megszegésével
Osszefliggésben a Megrendel6nek keletkezik kértéritési kotelezettsége a Szolgaltatd felé,
ugy annak mértéke naptari évenként az adott évben bekdvetkezett karesemény(ek) kapcsan
Osszesen szintén nem haladhatja meg a kdresemény bekovetkezését megelézé 12 havi
(illetve amennyiben a Szerz6dés hatdlyba 1épésétdl ennél rovidebb id6 telt el, ugy a
hatalyba lépést8l szamitott id6szak Gsszes dijanak alapulvételével szamitott) dij egy havi
netto atlagdsszegét.

A Kkarfelelésség korlatozasat a Felek kolesondsen kifejezetten tudomésul veszik és
elfogadjdk, valamint \igy nyilatkoznak, hogy a Szerzédésbdl szarmazé egyéb eldonydk a
karfeleldsség-korlatozasért megfeleld ellentételezést nytjtanak szamukra, tovabba a jelen
fejezet szerinti felel6sségkorldtozas szitkséges feltétele annak, hogy a Szolgaltats a
Szerz6dés szerinti Szolgdltatisokat nyujtsa, illetve, hogy ezen korlatozas hianyaban a
szerz8dést a Szolgiltaté csak mas — adott esetben Megrendeldre nézve lényegesen
terhesebb — feltételek mellett kotné meg.
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Szolgéltat6 kijelenti, hogy nem ll fenn olyan valés vagy potencidlis érdekellentét, amely a
Szerzddés szerint Megrendeld részére nyujtando Szolgéltatdsokat érintené.

Szolgéltaté kijelenti és szavatolja tovabba, hogy a Szerzddés Szolgaltato altali teljesitése
nem jelenti, és nem eredményezi barmilyen olyan szerz8dés vagy kotelezettség
megszegését, amely valamely harmadik személlyel kotott szerz6dés alapjan ll fenn,
illetdleg valamely harmadik fél tulajdonat képezo informacio titokban tartaséara vonatkozik.

Szolgdltaté kijelenti és szavatolja, hogy a Szerz6désben meghatdrozott feladat teljesitése
soran nem hasznal fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot, illetoleg
informaciot, amely harmadik személy tulajdonat képezi és olyan bizalmas
dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetéleg informécionak minésiil, amelynek a feladat
teljesitése soran torténd felhasznalasat a tulajdonos harmadik személy nem engedélyezte.
Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Szerzédés és az abba kifejezetten belefoglalt informaciok
a Szerzddés targyat képezé feladatra vonatkozd megallapodasok teljességét képezik.

Felek rogzitik, hogy egyiittm{ikodésiik soran a masik fél tudomésdra jutott, a masik Féllel,
illetéleg annak tevékenységével kapcsolatos valamennyi adat, tény. jelentés, elemzes,
ismeret, megoldds vagy egyéb informacié (a tovdbbiakban: informdcid) ezek jellegének
megfeleléen bizalmasan kezelendd. Felek kolcsonds kotelezettséget vallalnak, hogy
barmilyen forméban tudomasukra jutott informaciot

° idébeli korlatozas nélkiil, az adott informéciora vonatkozo6 szabéalyoknak megfeleloen
kezelik, illetve megoérzik,
) a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladdan a masik fél el6zetes

{rasbeli engedélye nélkiil nem teszik harmadik személy szdmara hozzaférhetove,
illetéleg nem hozzak nyilvanossagra,

® az altaluk a felek szerzédéses kapesolatrendszerének teljesitése sordn alkalmazott
személyeken kiviil harmadik személynek nem szolgaltatjak ki,

. kizérdlag a felek szerzédéses kapcsolatrendszerének teljesitésével Osszetliggésben
hasznositjdk, és a Szerzddés megsziinése alkalmaval és jogszabély altal eldirt
megdrzési  kotelezettség  hidnydban az ezen informdciokat —megjelenito
dokumentumokat a masik Fél kérésére és részére visszaszolgaltatjdk, az esetleges
masolati példanyokat pedig igazolt modon megsemmisitik, kivéve, ha:

. az adott informécidk jogszerlien kizkinccsé, kdzismertté valtak, vagy

o az adott informacionak megfeleld tartalmat a Fél fliggetlentil el6allitotta még a
titokjogosult Fél kozzététele elott,

o a titokjogosult Fél a nyilvanossigra hozatalhoz, vagy az adott informacio
atadasahoz eldzetesen kifejezett irdsos nyilatkozattal hozzajarult.

A titoktartasi rendelkezések nem vonatkoznak a kozérdekbdl, vagy egyébként nyilvanos
adatokra, a jogszabaly, birésdg vagy hatosag dltal megkovetelt bejelentésre vagy irasos
nyilatkozatra, minisztériumoknak, kényvvizsgalonak torténd adatszolgaltatasokra.

Az adott Fél tisztségviseldi, alkalmazottai, kozremiikodoi, tandcsadoi az informacidkat a
szitkséges mértékben megismerhetik a fentiekkel azonos titoktartdsi feltételek betartasa
mellett. Ezen személyek titoktartdsaért az adott Fél felel.
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5.11. A jelen pont rendelkezéseit megfeleléen alkalmazni kell a Szerzédésre és az abban foglalt

6.1.

6.2.

7.1.

7.3.

informacidkra is.

Kapcsolattartas

A Megrendeld és a Szolgiltatd a Szerzddéssel kapesolatban kompetens kapcsolattartot
koteles kijel6lni, akik a beérkezett igényeket, jelzéseket, koordinacios feladatokat a lehetd
legjobb képességiik szerint latjak el, és egyeztetd forum sszehivasat kezdeményezhetik.

A Megrendel6 és Szolgaltato kapesolaitartdi, valamint elérhetdségeik (cim, telefon, fax, e-
mail) a szerzédésben keriilnek rdgzitésre.

A szerz0dés teljesitését érintd és azzal dsszefliggésben megtett mindennemti nyilatkozat,
ertesités, levél vagy jovihagyds csak irasban érvényes és csak akkor fejti ki joghatasat, ha a
Felek azt a kapcsolattartok, illetve az altaluk kijeldlt személyek részére kézbesitik, Az
ilyen frasbeli kozlést tartalmazo kiildemény kézbesitettnek tekintendd az aldbbiak szerint:

. atvételi elismervény ellenében kézbe 16rténd atadds esetén az atadas iddpontjaban,

. futérposta esetében a kiildemény atvételének napjan,
. ajanlott-tértivevényes postai kiildemény esetén a tértivevényen jelzett atvételi
idopontban,

. telefax esetében az igazolt feladast kvetd munkanapon,

. elektronikus uton torténd kozlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasdsi
visszaigazolasban) jelzett idépontban, ennek hianydban a feladast kovetd
munkanapon, kivéve a ,,Hazon kiviil” visszaigazolas esetében.”

A Szerz6dés modositasa, vialtozaskezelés

A Szerzédés kizarolag kozds megegyezéssel, irasban modosithato. Nem minésiil
szerzbdésmodositdsnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilsndsen a
székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszdmaban bekévetkezd véltozas, tovabba a
szerz8déskotés €s teljesités soran eljaro szervezet és a kapcsolattartok adataiban
bekdvetkez6 valtozasok. Az emlitett valtozdsokrdl az érintett Fél a mésik Felet legkésSbb a
véltozas bekovetkezését (bejegyzését) kdvetd 10 napon beliil kételes értesiteni.

A Szerzbdésben megjelolt operativ kapcsolattartok nem jogosultak a Szerzédés
modositdsara, nyilatkozatuk nem jelenthet jogrél valé lemondast, illetve a szerzédésben
rogzitett kételezettségeken tuli kotelezettségvallalast.

A szerzbdésben megjeldlt — a szerz8dés tartalmat érintd kérdésekben nyilatkozattételre
feljogositott — képviselok jogosultak a Szolgdltato altal nyvjtott szolgaltatasok korének
bovitésére (11j szolgaltatasok megrendelésére és a megrendelés elfogaddsara) irdnyuld
egyeztetések lefolytatdsira a Megrendelé igénye és a Szolgdltato szabad kapacitisa
fliggvényében.

Ugyancsak ezen képviselék jogosultak a Szolgdltatd altal nytjtott szolgaltatasok
terjedelmének csokkentésére (szolgaltatasok lemondésara) vonatkozd megrendeldi igények
targyaban folytatando egyeztetésekre.
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A Szolgaltatisok  korének  bovitése és  sziikitése nem  mindsil olyan
szerzbdésmodositasnak, amelyhez valamennyi Megrendeld jovéhagydsa sziikséges. A
MAYV Zrt. esetében a MAV Zrt. és a Szolgaltatd kozds megegyezésével keriilhet sor, ezen
Felek szerzédéskotésére iranyado jogszabalyi eléirasoknak, belsd szabalyainak és dontési-
hataskori listaja rendelkezéseinek megfelelden.

Egyéb Megrendeldk fentiek szerinti terjedelmi véltozdsdhoz az érintett Megrendeld, a
MAYV Zrt. és a Szolgaltato kdzos megegyezése sziikséges.

Uj Megrendeld szerzodésbe torténd belépéséhez az j Megrendeld, a MAV Zrt. és a
Szolgaltatd kdzos megegyezése szilkseges.

A Szerz6dés megsziinése

A Szerzddés hatarozott iddtartamu szerzédés esetén megsziinik a hatarozott id6 elteltével,
illetve mind a hatarozott, mind a hatarozatlan idétartami szerzédés megsziintethetd a Felek
kézos megéllapodasaval vagy a masik Fél salyos szerzodésszegésére alapitott, indokolt
rendkiviili felmondassal.

A hatarozott idétartamu Szerzédés rendes felmondassal egyik Fél részérél sem mondhato
fel, illetve az elallas jogat a Felek a szerzddéses id6tartamtol fiiggetlenil kizarjak.

A hatérozatlan idétartamt Szerzddés felmondhaté barmely naptari év utolsé napjara szolo,
a masik Féllel legalabb 360 nappal korabban k6zdlt rendes felmondéssal.

A Megrendeld jogosult a Szerzédést 90 (kilencven) napos felmondasi 1d6 kézbeiktatisaval
felmondani (rendkiviili felmondés), ha a Szolgéltato silyos szerzédésszegést kbvet el és a
jogsértd helyzetet a Megrendeld irdsbeli felszolitasatol szamitott 15 napon bellil nem

sziinteti meg.

A Szolgaltatd is jogosult a Szerzédést 90 (kilencven) napos felmondasi idd
kdzbeiktatasdval felmondani (rendkiviili felmondas), ha a Megrendeld a szolgaltatdsi dijat
a Szerzédésben meghatarozott idétartamon beliil nem fizeti meg, illetdleg ha Megrendeld
egyéb silyos szerzédésszegést kovet el és a jogsértd helyzetet a Szolgaltato irasbeli
felszolitasatol szamitott 15 napon beliil nem sziinteti meg.

A szerzddés megsziinésekor a tevékenység lezarasat és a feladatok dtaddsat a Megrendeld
érdekeinek figyelembevételével soron kiviil el kell végezni.

Jogvitak eldontése

Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy a Szerzodésbél fakado vitas kérdéseket elsbdlegesen
targyalasos uton probaljak rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden érintett Fél koteles
sajat legfébb szerve (tulajdonosi jogkdrgyakorloja) részére eldterjesztést késziteni a vitds kérdés
bemutatisaval és dontési javaslattal. A Felek megallapodnak, hogy csak ezen eljaras
eredménytelensége esetén vesznek igénybe peres utat.
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Egyéb rendelkezések

Felek rogzitik, hogy addig a mértékig, ameddig a Szerzédés a 2011. évi CXIL tv-ben
foglaltakkal 6sszhangban kézadatnak, illetve kozérdekbéd] nyilvanos adatnak minésiil, a
Felek a Szerz6dés jogszabalyban eldirt tartalmi elemeit honlapjukon kézzéteszik.

A Felek megéllapodnak, hogy a Ptk. 6:25-aban foglaltakat kiegészitve az irdsbeli fizetési
felszélitast — feltéve annak igazolhaté megkiildést és kotelezett altali atvételét — eléviilést
megszakito eseménynek tekintik és fogadjak el.

- Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerzédés teljesitésekor nem tanusithatnak olyan

magatartast, amellyel egymds, vagy kapesolt vallalkozésaik jogos gazdasagi érdekeit
veszélyeztetnék. Ide tartozik Szerzédés megkotésétdl Felek vagy kapesolt vallalkozasai
munkajogi dlloméanyaba tartozé munkavéllalok kézvetett vagy kdzvetlen foglalkoztatasa is.
Ennek biztositdsa érdekében Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy Szerzédéssel
Osszefliggésben, annak teljesitése sordn sem egymdsnal, sem annak kapcsolt
vallalkozésainal ~munkaviszonyban 1évé  alkalmazottat sem  kozvetleniil, sem
k6zremiksdéik Utjan nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a masik Fél eldzetesen irdsban
beleegyezett. Ezen szabaly megsértése szandékos kérokozasnak mindsiil és a karokozé
Felet teljes kartéritési felelésség terheli. A rendelkezés betartdsdt a Megrendelé a MAV
Zrt. Biztonsagi Igazgatosiga utjan barmikor jogosult ellendrizni.

A Felek megismerték és elfogadjak a MAV csoportszintli  Etikai  Kodexét
(www.mavcsoport.hw/etikaikodex.php), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennallasa
alatt magukra nézve mérvadonak tartjak és vallaljak, hogy vitds eset felmeriilésekor a
MAV Zrt. altal lefolytatott eljardsban egyiittmiikodnek a vizsgalokkal, illetve vallaljak,
hogy barmelyik Fél nevében eljars személyek Etikai Kdodexet sért§ cselekményét jelzik a
MAV Zrt. altal mikodtetett etikaj bejelenté és tanacsadd csatornan keresztiil.

A Szolgéltatd tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a MAV Zrt ,,Szarazfoldi
szallitast kiegészitd szolgaltatas™ megnevezesii {6 tevékenységét, vagy a Szerzédés
szempontjabol relevans egyéb tevékenységét a Szerzddés hatdlya alatt mas gazdasagi
tarsasdg veszi 4t, ugy ezen gazdasagi tarsasdg a Szolgaltatd kiilén hozzajarulasa nélkiil
jogosult a Szerz8désbe a MAV Zrt. poziciojdba részben vagy egészben belépni és annak
kotelezettségeit atvallalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerzédéses
jogutddlas a Szolgaltaté jogait nem csorbitja, kotelezettségeinek teljesitését nem teszi

terhesebbé.

A Felek Szerzbdést alairo képviseldi a Ptk. 3:31 .§-dra is kiilénds figyelemmel a Szerzédés
alairasaval kijelentik és teljeskor( személyes felel6sséget vallalnak azért, hogy a Szerzddés
vonatkozéasaban képviseleti joguk nincs korlatozva és nyilatkozattételiik nincs feltételhez
vagy jovahagyishoz kétve. Amennyiben az alaird nyilatkozattétele feltételhez vagy
Jjévahagyashoz van kétve harmadik személyekkel szemben, akkor a Szerz6dés alairasaval
nyilatkoznak arrél, hogy a feltétel bekovetkezett, vagy a sziikséges Jovahagydst
megszerezték, illetve a korlatozas nem terjed ki a Szerzédés megkotésére és aldirdsara. A
szerzOd6 felek rogzitik, hogy az esetleges korlatozas megszegésébol eredo teljes feleldsség
az alairét terheli, a korlatozés a szerzédd partnerekkel szemben nem hatalyos és annak
semmilyen kovetkezménye a vétlen felet nem terheli.
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9 sz mellékler Altalanos Szerzbdéses Felidteleh 2017, janudr 01 -16) hataly os szhvege

10.7. Felek rdgzitik, hogy egyméssal szemben keletkez6 esetleges jovObeni koveteléseik
tekintetében kifejezetten az elévillést megszakitd koriilménynek tekintik a kovetelés
megfizetésére iranyulo, mdsik félnek cimzett, postai uton, tértivevénnyel megkiildott
felszolito levelet.

Jelen Altalanos Szerzédési Feltételek 2017. januar 1. napjatol hatalyos.

Budapest,

David Tona”
elndk-vezérigazgatd
MAYV Zrt.
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11. sz. melléklet

A szerzodés kezelése az SAP rendszerben

Az eseti megrendelések adminisztralasa az SAP rendszerben részben vagy egészben
utélagosan torténik meg, mert az elsddleges feladat mindenképpen a kérok helyreallitsa és a
normdl lizemeltetés feltételeinek visszaallitisa. Ugyanakkor az SAP rendszeren kiviili
folyamatlépések soran gondoskodni kell arr6l, hogy a rendszerben az utélagos
adminisztralashoz minden adat rendelkezésre alljon akkor, amikor a kérok helyreallitisa
megtortént és az adatok rogzitésre kerlilnek.

A munkat végzok altal kézzel kitsltott munkalapok alapjan az ideiglenes helyreéllitishoz az
SAP rendszerben a Megrendelének IP03 rendelést kell felvenni. A végleges helyreallités
megrendelését vaganyzari igény esetén IP04, vaganyzari igény nélkiil IPOS5 rendelésfajtan kell
kezelni. A rendelés engedélyezésekor a rendszer a Vallalkoz6tél megrendelt szolgaltatisok
esetén beszerzési megrendelési igényt (BMlg) generdl. Az SAP rendszetben a PM
rendeléseket a jelen szerz8dés targyahoz létrehozott PST elemhez kell kotni.

Kivitelezés soran PM rendelésenként az SAP Felmerési naplé soraiba (a komponensek —
szolgaltatisok, megrendel6 altal biztositott anyagok szerinti részletezettségbe) a Vallalkozo
rogziti az 4ltala elvégzett és igénybevett szolgiltatds és kozremikodéi tevékenység
mennyiségét, illetve a szolgaltatas teljesitéséhez felhasznalt Megrendeld 4ltal biztositott és
véllalkozé altali sajat beszerzésii anyag mennyiségét. Ez a lejelentés még teljesitésigazolast
nem general.

A Villalkozo altal végzett miiszaki tevékenységek esetén a munkék lezarasa rendelésenként
torténik. A teljesitésigazolds az SAP rendszerbdl keriil elektronikus titon killitasra.
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A MAV Zrt. altal miikodtetett nyilt hozzaférés(i vasuti palyahalozaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazo kéarok elharitasa 2018-2020. években

12. sz. meliéklet

Vonatkozé utasitasok és szabvanyok jegyzéke

Az aljak cseréje.

Kapcsolodo legfontosabb dokumentumok

101.665/1984. Nyombdvitett ,LM+5” jell betonalj bevezetése
109.869/1988. ,LI" jelii betonaljak hasznalata kissugaru ives vaganyokban
105.455/1989. ,LI" jeli nyombovitett eléfeszitett betonaljak

107.214/1989. ,LSZ” jelii eléfeszitett betonalj széles nyomtavolsagl geds
leer6sités vaganyokhoz

107.740/1989. Nyombévités kifuttatas ,LI+5” jell betonaljaknal
102.229/1990. ,LW" jel(i feszitett betonalj bevezetése

Munkaszervezési kiadvanyok Normal nyomtavolsagl vasut felépitményi munkai
11/27. VI. fejezet TU 13.1-13.4. pontja

D.54 sz. Epitési és Palyafenntartasi Mlszaki adatok, eléirasok |. kétet 39-
44 fejezet vonatkozd részei
D.5.sz Utasitas El6irasok a palyafelligyeleti szolgalat ellatasara

1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.) EVIG sz. utasitas A kapacitaskorlatozast okozd
karbantartasi, fejlesztési és felGjitasi tevékenységek tervezéserdl
és lzemviteli feltételeirdl
Valyualj ideiglenes miszaki leirasa.

289/2012. (X.11.) Kormany rendelet: Hatosag felé bejelentés kotelezettség

275/2013. (VI1.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe torténd

betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmeny
igazolasanak részletes szabalyairol,

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A felligyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi
eljarasardl, hasznalatarél, a MAV Zrt. izemi teruletén torténd
tartézkodas rendjérdl

Gépi agyazatrostalas.

Kapcsolodo legfontosabb dokumentumok

D.54. Epitési és fenntartasi miszaki adatok

105494/1992. EPF.a.MAV VIG. Epitési és palyafenntartasi osztaly Technologiai
Utasitasa

2/2009 Felépitményi Karbantarté Géplancok Technolégiai Utasitasa

101808/1991 MAV VIG. Technolégiai Utasitds a vasuti kitérék gépi
szabalyozasara.
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1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.) EVIG sz. utasitas A kapacitaskorlatozast okozd
karbantartasi, fejlesztési és felujitasi tevékenységek tervezésérsl
és Uzemviteli feltételeirdl

D.12/H Utasitas, hézagnélkili felépitmény épitése, karbantartasa és
felugyelete.

D.2 Munkavonatokra vonatkozo fejezete

F1, F2 Utasitasok

E.101. Utasitas

4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol

17/1993. KHVM rendelet Egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kévetelményeirdl

A kézi vagany, illetve kitéré fekszint- irany- nyomtavszabalyozas, Kkitéré
alkatrészek cseréje a hagyomanyos felépitményii vagany esetében.

Kapcsolédoé legfontosabb dokumentum

Kozlekedési palyaépitések munkanormai I1/27.

D.54
103140/1989.

D.12

D.18.
D.5.

Epitési és palyafenntartasi miiszaki adatok, eléirasok

Vezlg. Utasitds a valték (zembehelyezésére,
ellenbrzésére és szabalyozasara.

Vasuti felépitmény (Mlszaki utasitdas 1435 mm
nyomtavolsagu palyakra)

Palyafenntartasi és épitési m(iszaki utasitas

Utasitas (El6irasok a palyafelligyeleti szolgalat
ellatasara)

Adatlap a kicserélésre javasolt kitéré férész vagy kitérd
allapotarol

Kitéro Alaverd Géppel torténé szabalyozas.

Kapcsol6do legfontosabb dokumentumok

D.5. sz. Utasitas

D.54. Epitési és Palyafenntartasi miiszaki adatok, eléirasok 49. fejezete

101.808/1991. MAV VIG. Epitési és Palyafenntartasi Féosztaly Technoldgiai
Utasitas a vasuti kitérék gépi szabalyozasara

Kitérd vizsgalati konyv
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rendkiviili eseményekbdl szarmazo6 karok elharitasa 2018-2020. években

A sinek cseréje.
Kapcsolodo legfontosabb dokumentumok

D.5. sz. Utasitas, El6irasok a palyafeliigyeleti szolgalat ellatasara
D.54. sz. Epitési és Palyafenntartasi Mlszaki adatok, El6irasok . kotet
D.12/H. Utasitas

E.101. sz. Altalanos utasitas a MAV villamositott vonalainak Gzemére

Munkaszervezési kiadvanyok, Kozlekedési palyaépités munkanormai,
Normalnyomtavu vasut felépitményi munkai 11/27.

P-4290/2004. PMLI. Utasitas, Ultrahangos sinvizsgalatok végrehajtasa

1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.) EVIG sz. utasitas A kapacitaskorlatozast okozo
karbantartasi, fejlesztési és felujitasi tevékenységek tervezéserél és
tzemviteli feltételeirél

116.642/1973. KPM VF.6.A. lIranyelvek a sinfeszitd6 berendezes
alkalmazasara

Sinkopasmérési adatlap D.5. sz. Utasitas 14. melléklet
Sinhegesztési jegyz6konyv P-1685/1998 PHMSZ 7. o.

Fesziltségmentesitési (gombolasi) jegyzékényv D.12/H Utasitas 6.sz.
melléklet

Jegyzékényv a sinfeszitd berendezés hasznalata mellett végzett épitési,
feszmentesitési: munkakrél D. 12/H Utasitas 6.sz. meliéklet

Sintorési adatlap D. 12/H Utasitas 6.sz. melléklet

Jelentés hézagnélkiili felépitményben tortént sin-, varrat-, ragasztott kotés
hevedertorés helyreallitdsarol D. 12/H Utasitas 6.sz. meliéklet

Jelentés (izemveszélyes miszaki hiba, illetve rongalédas felfedezésérdl
(919-169r. sz.)

A toltések, bevagasok, foldkupok, a vizelvezetést szolgaloé kiilonféle
vizelvezet6 arkok, szivargok

Kapcsolodé legfontosabb dokumentumok
D.5. sz. Utasitas El6irasok a palyafeliigyeleti szolgalat ellatasara

D.11. sz. Utasitas, Vasuti alépitmény tervezése, épitése, karbantartasa és
feltjitasa
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Utatjarok és gyalogos atjarék
Kapcsol6do legfontosabb dokumentumok

D.5.sz Utasitas Eldirasok a palyafelligyeleti szolgalat ellatasara

6383/1996. PHMSZ.A. STRAIL rendszer(i vasuti atjaré alkalmazasanak
engedeélyezése

6294/1998. Kozlekedési Fofelligyelet Vasuti Felugyelet STRAIL rendszert

-----

A hézagnélkiili vagany
Kapcsol6do legfontosabb dokumentumok

2/2009. (MAV. Ert. 17.) Palyavasit - Uzletagi altalanos vezérigazgato-
helyettesi utasitas A felépitmény karbantarté géplancok technologiai
utasitasarol

116.642/1973. KPM VF.6.A. Iranyelvek a sinfeszité berendezés
hasznalatahoz

D.12. Utasitas

D.12/H. Utasitas

D.20. Utasitas

D.54 El6irasok

P-1685/1998. PHMSZ. Hegesztések atvételi eldirasai

Feszultségmentesitési jegyzékonyv D. 12/H

Jegyzbkonyv a sinfeszité berendezés hasznalata mellett végzett fesziltség
mentesitéesi munkakrél D. 12/H Hézagnélklli vaganyok nyilvantartasa D.
12/H

Osszehegesztett kitérék nyilvantartasa D. 12/H
Semleges hémérséklet nyilvantartas D. 12/H

Nyilvantartas a hézagnélkdili vaganyokban bekovetkezett
vaganykinyomaodasokrél és kivetddésekrdl D. 12/H

Torzslap hézagnélkili vaganyokrél D. 12/H
Torzslap 6sszehegesztett kitérékrél D. 12/H

Nyilvantartas a semleges hémérsékleti zénan kivili vaganyrészekrdl és
kiterékrél D. 12/H Sinhegesztési jegyzékényv P-1685/1998 PHMSZ 7. oldal
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Az aljak javitasa.

Kapcsolodo legfontosabb dokumentumok
D. 5.sz. Utasitas El6irasok a palyafeltigyeleti szolgalat ellatasara
D.54. sz. Epitési és Palyafenntartasi Miiszaki adatok, eléirasok

109.922/1983.6.B. Betonaljakban lévé hullamos fabetétek cseréje hullamos
mianyagbetéttel kapcsolodo MAV rajzszam: M-425

103.496/1988.6.B. Kivil-belll menetes mianyagbetétek cseréje

104.984/1991. és a 101.600/1994. sz. Utasitas sinleerdsitések javitasa
Vortok spiral alk.

102.355/1994 Betonaljak csonka gula alak( fabetétjeinek palyaban valo
kicserélése

100.679/1995.Sinleerdsitések alkalmazasa kivul-belil menetes mianyag
betét beépitésével

103.706/1998. 6.B.Sérllt betonaljak javitdsa mligyantaval

P-5984/2004.PMLI Csonka gula alaki osztott mianyagbetétes betonalj
javitas

Sinek hegesztése.
Kapcsolodé legfontosabb dokumentumok

D. 12/H Utasitds. A hézagnélklli felépitmény épitése, karbantartasa,
fellgyelete.

D. 20. Utasitas Aluminotermikus sinhegesztés.

P-1685/1998. Sinhegesztések atvételi eldirasa.

IKiegészitések: P-5487/1998., P-5282/2002./

MAVSZ 2485-3. Vasuti sinek és kitéréalkatrészek javitd-, felrakd hegesztése.
P-4291/2004. Technoldgiai utasitas cslcssinek javitasara.

P-5091/2002. Minbségugyi terv aluminotermikus sinhegesztésekhez.

P-2246/1998. Technologiai utasitds mozgd ellenallas-hegeszté geéppel
végzendd sinhegesztésekre.

103140/1989. Utasitas a valtok Uzembehelyezésére, ellendrzésére és
szabalyozasara

D. 54., 57. sz. Elirasok.
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Kapcsolodo legfontosabb utasitasok jegyzéke

1. D.5.sz. Palyafelligyeleti utasitas.

2. D.54.sz. Epitési és palyafenntartasi miszaki adatok, el8irasok (normal
nyomtav).

3. D.56.sz. Epitési és palyafenntartasi miszaki adatok, el8irasok (keskeny
nyomtav).

4. D.57.sz Epitési és palyafenntartasi muszaki adatok, eldirasok (széles
nyomtav).

5. D.11.sz. Utasitas, Vasuti alépitmény tervezése, épitése, karbantartasa
és felljitasa.

6. D.12.sz Utasitas, Vasuti felépitmény.

7. D.12/H.sz Utasitas, hézagnélkili felépitmény épitése, karbantartdsa és
felugyelete.

8. D.18.sz. Palyafenntartasi és épitési miiszaki utasitas az elémunkasok,
vonalgondozok, palyaérok és felépitményi szakmunkasok
részére.

9. D.20.sz Utasitas, aluminotermikus sinhegesztés.

10. 103140/1989.sz. Utasitas a valtok lizembehelyezésére, ellenérzésére, és
szabalyozasara.

11. 2/2009. (MAV. Ert. 17.) Palyavasut - Uzletagi altalanos vezérigazgato-helyettesi
utasitas
A felépitmeény karbantarté géplancok technoldgiai utasitasarol

12. 101808/1991.sz. Technolégiai utasitas a vasuti kitérék gépi szabalyozasara.

13. 105494/1992.sz. Technolégiai utasitds Aagyazatrostald gépekkel végzett
agyazatrostalasi, és védoréteg beépitési munkakrol.

14. 1/2015. (1. 15. MAV Ert. 1.) EVIG sz. utasitds A kapacitaskorlatozéast okozo
karbantartasi, fejlesztési és felljitasi  tevékenységek
tervezéseérdl és tizemviteli feltételeirdl

15. 109922/1983. Betonaljakban 1évé hulldmos fabetétek cseréje hullamos
muanyagbetéttel.

16. 103496/1988. Kiviil-belil menetes miianyagbetétek cseréje.

17. 101600/1994. Sinleer&sitések javitdasa VORTOK spiral alkalmazasaval.
(104984/1991.)

18. 102355/1994. Betonaljak csonka gula alakl fabetét cseréje palyaban.

19. 100679/1995.  Sinleer&sitések javitasa kivil-beltl menetes miianyagbetéttel.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

106931/1997.
103706/1998.
P-4892/2001.
P-5984/2004.
116642/1973.
P-1685/1998.
100948/1988.

P-4065/2004.

Vb. aljak javitasa menetes mlianyagbetét bebetonozasaval.
Sérilt betonaljak javitasa mlgyantaval.

SIDER aljjavitasi technologia.

Csonka gula alak( osztott miianyagbetétes betonalj javitas.
Iranyelvek a sinfeszité berendezés hasznalatahoz.
Hegesztések atvételi eldirasai.

BODAN rendszer(i atjarok épitésének és fenntartasanak
elbirasai.

Agyazatragasztas technoldgiai utasitasa.

110047/1982. Utasitas a t6- és csucssinek elhasznalddasanak vizsgalatara.

109900/1982. Rugalmas belsé tésin leerdsitésii valtok rendszeresitése.

107650/1986. Eléiras a GTI altal kifejlesztett ragasztott illesztések
alkalmazasara.

108348/1986. Iranyelv hasznalt félvaltokban Uj csucssinhegy kiképzésére.

110710/1986. SVGB-84 tipust sinkenéberendezés felszerelési és
Uzemeltetési utasitas.

112447/1986. Zarnyelves cslcssinrogzité szerkezet rendszeresitése.

101758/1988. TERAMID mianyag hevederes szigetelt sinillesztés
bevezetése.

109860/1988. LI jelli betonaljak hasznalata kis sugaru ives vaganyokban.

107741/1989. Tereldsin leerdsités betonaljra.

102229/1990. LW jelli feszitett betonalj bevezetése.

107518/1990. Rugalmas sinvandorlasgatldé kengyel bevezetése.

109785/1990. U alakl vezet6sines szerkezetek bélelése.

103578/1993. Forgdlapos valtéabra alkalmazasa egyszer(i kitéréknel.

10/2006. P.FOIG. sz. utasitas A vasiti palya és tartozékai
lzembehelyezésének feltételei.

104447/1995. Gorgls csucssinalatdmaszté szerkezetek bevezetése.

104575/1996. GTI rendszer(i helyszini ragasztott kétések alkalmazasa.

102426/1997. MGV tipust magyar gorgds valtoallité szerkezet bevezetése.

102456/1997.  Z-48 tipusl zarnyelves csucssinrdgzitd altalanos alkalmazasa.

100388/1997.  Kitérészerkezetek fenntartasa.

P- 893/1998.  54.r. mianyag hevederek alkalmazasa.
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, 11066-2/2018/MAV.
A MAV Zrt. altal mikédtetett nyilt hozzaférésii vasati palyahalozaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazo6 karok elhéritdsa 2018-2020. években
48. P-3858/1999. Technolégiai utasitdés az MT"S" szigetelt gyorskotés
kialakitasara.

49. P-6139/2001. Semleges hdmérséklet mérés hézagnélkili vaganyokban.
50. P-5626/2001. EDILON sinleerdsités karbantartasi eléirasai.

51. P-5282/2002. Kiegészités a sinhegesztések atvételi elirasaihoz.

52. P-4291/2004. Technoldgiai utasitas csucssinek javitasara.

53. P-4290/2004. Utasitas UH- vizsgalatok végrehajtasara.

o4. P-8704/2003. Ragasztott szigetelt kotések mindségi problémai.

55. P-9607/2003. B 91 S jell eléfeszitett betonalj alkalmazasa.

Vasuti felépitmény, kapcsol6dé legfontosabb szabvanyok
Sinek:

MSZ EN 13674-1 Vasuti alkalmazasok. Vaganyfektetés. Sin. 1. rész: 46
kg/m-és e f6lotti nagyvasuti sin

MSZ 2575 Nagyvasuti sin 48 rendszer(i. Méretek
MSZ 2576 Nagyvasuti sin 34 rendszer(. Méretek
MSZ 2577 Nagyvasuti sin 54 rendszer(. Méretek
MSZ 2524 Hengerelt vezetdsin vasuti kitéréhéz
MSZ 7261 Csucssin hengerelt allapotban
MAVSZ 2754 Keményitett fej(i sinek

MAVSZ 2940 Atmeneti sinek miiszaki eléirasai

100 606/1974.6.A.  Nagyvasuti sinek gyari jotallasanak €s
felllvizsgalatanak ujbdli szabalyozasa

103 282/1983. Hegesztett palyasinek gyartasi és szallitasi feltételei
MAV ME UIC861-3 Egységes 60 kg/m-es sinszelvények
Gy.120-27/2012.PLF. Uj sinek megmunkalasi iranyelvei

Sinkapcsolészerek:

MSZ 5781 Heveder nagyvastti sinhez

MSZ 5782 Szoritélemez nagyvasuti sinhez

MSZ 5783 Alatétlemez nagyvasuti sinhez

MAVSZ 2508 Sinalatétek nagy nyomason eléallitott lagy polietilénbdl
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A MAV Zrt. ltal mikosdtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalozaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazé karok elharitasa 2018-2020. években

MAVSZ 2675/10
MAVSZ 2172
MAVSZ 2798
MSZ-05-33.22.11

MAVSZ 2928
MAVSZ 2936
MAVSZ 2937

Av/iQ7 N0
WiV UL 4338

106 902/1985.
MAVSZ 1364

107 518/1990.
106 495/1995.

100 632/1996.

101 861/1996.

Kitérok kozos alkatrészei. Anyascsavarok
Szigeteltbetét sinvégek kéze

Nagyszilardsagu csavarok vasuti felépitményhez
Melegen hengerelt growergydri-acél.

Altalanos miszaki kévetelmények

VORTOK sincsavar javitospiral

Szoritd és hevedercsavarok vasuti felépitményhez
Sincsavarok vastti felépitményhez

vasuti felépitményhez

P
[
v}
<7
Q)
-
o
N
-
Q
[0}
e
O
«)
~<Z
ot
=
[
7
o)

Hajlitott hevederek rendszeresitése

Mlanyag hevederes szigetelt sinillesztés miszaki
minéségi kdvetelményei

Rugalmas sinvandorlasgatié kengyel bevezetéese

M(iszaki Szallitasi Feltételek az Skl 1-es rugalmas
szoritokengyelekhez

Miszaki Szallitasi Feltételek az Skl 3-as rugalmas
szoritdkengyelekhez

Mlszaki Szallitasi Feltételek a sinvégdsszefogo

z s z

szerkezet gyaitasara €s atveteiere

Kitérdk, kitérbalkatrészek, vaganykapcsolasok:

MAVSZ 2944
MAVSZ 2880
MAVSZ 2939-1

MAVSZ 2675/8

MAVSZ 2675/9
MAVSZ 2675/10
MAVSZ 2675/12
MAVSZ 2675/22
MAVSZ 2814/6

Vaslti kitéroszerkezetek atvételi eldirasai

54 rendszer(l zarnyelves csucssin rogzitd szerkezet
54 rendszer( kitérék kdzos alkatrészei

- Vezetbsin szerkezetek

48 rendszer( kitérok kézos alkatrészei.

- Sinszékek, alatétlemezek

- Betéttuskok

- Anyascsavarok

- Keresztezeési vezetdsinek

- Magassagkiegyenlitd alatétlemezek

48 rendszer( kitérok alkatrészei.
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A MAV Zrt. altal miikddtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalozaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekbél szarmazo karok elharitasa 2018-2020. években

MAVSZ 2814/7
MAVSZ 2814/8
MAVSZ 2814/9
MAVSZ 2814/11
MAVSZ 2814/12
MAVSZ 2814/13
MAVSZ 2814/14
MAVSZ 2814/16

MAVSZ 2814/17

MAVSZ 2814/18

MAVSZ 2814/19

MAVSZ 2842
101 100/1977.

- Kampozarszerkezet

- Tamaszto tuskok

- Hajlaskiegyenlité lemezek

- Csucssinkapcsolo fil

- Kilonleges szoritdlemezek

- Csatlakozo6 sinek

- Kényodksinek

- Csavarelfordulast gatlo lemez
48-800 rendszer( kitér6 alkatrészei

- Sinszékek és alatétlemezek
48-2200 rendszerd kitéré alkatrészei.
- Sinszékek és alatétiemezek
48-800 rendszer( kitér6 alkatrészei.
- Betéttusko.

48-2200 rendszer( kitéré alkatrészei.
- Betéttuskok.

48 rendszer(i sarukidob6 szerkezet. Nyomtav 1435 mm.

EgyszerUsitett 54 XIE rendszer( kitérék bevezetése

101163/198854 XIV rendszer( kitérék alkalmazasa

104 204/1979.

109 900/1982..

109 900/1982.

109 285/1979.
109 900/1982.
103 615/1983.
103 401/1984

54 rendszer(i 4,75 és 5,00 m vaganytengely tavolsagu
kettds

vaganykapcsolasok.

Mlszaki szallitasi feltételek a rugalmas belsd
tésinleerdsitésl

valtésinszéknél alkalmazott laprugora.

Miszaki szallitasi feltételek a rugalmas belsd
tésinleerdsités(

valtésinszéknél alkalmazott rugofeszit6 ékre.

54 XIE rendszerd kitérok altalanos alkalmazasa
Rugalmas belsé tésinleerdsitési valtok rendszeresitése
54-800-as kitér6 rendszeresitése

fvesitett kitérék alkalmazasa
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A MAV Zrt. altal miikodtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalozaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazo6 karok elharitasa 2018-2020. években

106 991/1985.
111 738/1986.
105 998/1988..

100 184/1988
101 249/1988.

109 479/1989.

105 236/1990.

109 650/1990.
101 634/1992.

105 386/1992.

103 274/1993.

100 058/1994.
105 869/1994.

24014-1/2013/MAV

60823/2013/MAV

B54 Xlll rendszerii betonaljas kitérok rendszeresitése
B54 Xi rendszer( betonaijas kitérd rendszeresitése
Palyaban fekvd 54 rendszer(i alacsony cslcssines
kitéréknél

zarnyelves cslcssinrogzitd szerkezet alkalmazasa
Csucssinosszekotd rudak modositasa

Legyezés aljelrendezésli 54 XI rendszer(i kitérok
bevezetése

Palyaban fekvé 54 rendszeri magas csucssines
kitéroknel
zarnyelves cslcssinrdgziték alkalmazasa

Atszelési kitérok szigetelt sinszékeinek és az
54rendszer(ieknél a belsé kulcsnyilasi csavarok
biztositasanak modositasa

Az 54-800-as kitéré betonaljas kivitele

Nagyobb sebességre alkalmas B60 Xl rendszer(i kitérok
alkalmazasa

Az 54-1800-1: 27,4 tipusu kitér6 szélesebb kori
kiprobalasa

A zarnyelves csucssinrogziténél a rogzitéfej aitaianos
cseréje.

Forgolapos valtdéabra alkalmazasa egyszeri kitéroknel.
Fémcimke alkalmazasa felépitményi szerkezetek gyari
jelélésére

Talleras Alegria, S.A. Aaltal gyartott kitéré csalad
beépitésének engedélye

Nagysugaru kitérék osszehegesztése

B54 XIV modositott csticssin 6sszek6td rad altalanos
bevezetése

Kiilonboz6 felépitményi szerkezetek:

MAVSZ 2951

48 és 54 rendszerli kovezetelhatarold sines vasuti
Utatjard szerkezet
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A MAV Zrt. altal mikodtetett nyilt hozzaférésh vasiti palyahaldzaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekbél szarmazo karok elharitdsa 2018-2020. években

MAVSZ 2805/1

MAVSZ 2805/2

MAVSZ 2892
MAVSZ 2842
MAVSZ 2211
MAVSZ 2851
MAVSZ 2862
MAVSZ 753

MAVSZ 2324
MAVSZ 2826

MAVSZ 2934
MAVSZ 2895

MAVSZ 2896
107 650/1986.

101 004/1989.

107 518/1990.

MSZ EN 13230-2:2010

MSZ EN 13230-4:2010

Sindilataciés szerkezet 54 és 48 rendszer(
felépitményhez.
MUszaki el6irasok.
Sindilataciés szerkezet 54 és 48 rendszer(

felépitményhez.

Beépites és fenntartas

Agyazati ellenallast néveld biztonsagi sapka

48 rendszer( sarukidobé szerkezet. Nyomtav 1435 mm.
Utkéz6bak 48 rendszerii sinekbdl.

48 rendszer( er6sbitett Gitk6zébak.

48 rendszer( felépitmény burkolatelhatarold szerkezetei
Sinvandorlast gatlé szerkezetek. Oetl- féle kengyel.
Valtéallité allvany

Fék- és rogzitbsaru 48, 54 és 60 rendszer(
felépitményhez.

SVGB-84 tipusu sin- és nyomkarimakené berendezés

Ragasztott szigetelt sinillesztések beépitése,
fenntartasa

Gumitermékek mindségi atvétele

Korszer(sitett ragasztott szigetelt sinillesztés

rendszeresitése
(GTI rendszert)

Fékezd hatasu, energiaemésztés Utkézébak szerelési,
Uzemeltetési és karbantartasi eléirasai.

Rugalmas sinvandorlasgatlo kengyel bevezetése.

Vasbetonaljak, alkatrészeik és egyéb betontermékek:
MSZ EN 13230-1:2010

Vasuti alkalmazasok. Vaganyfektetés. Vagany és
valtoaljzat betonbdl. 1.rész: altalanos kdvetelmények.

Vasuti alkalmazasok. Vaganyfektetés. Vagany és
valtbaljzat betonbdl. 2.rész: Feszitett monoblokk aljzat.

Vasuti alkalmazasok. Vaganyfektetés. Vagany és
valtbaljzat betonbdl. 4. rész: Feszitett aljzat valtdhoz és
keresztezéshez.
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A MAV Zrt. altal miikodtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalozaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazd karok elharitasa 2018-2020. években

MSZ 2601:2010
MAVSZ 2928
MAVSZ 2919
MSZ 150:1981

MAVSZ 2899
MAVSZ 2921

MAVSZ 2943

MAVSZ 2578
109 922/1983.

101 196/1994.

Talpfak:
MSZ 9764:1978
MAVSZ 754

Zuzottko:

Menetes miianyagbetét vasuti betonaljakhoz
VORTOK sincsavariurat javitospiral
Terel6sin leerdsités betonaljra.

Eléregyartott vasbeton vaganyathidald 1435 mm
nyomko&z(

vaganyokhoz.
BODAN rendszer( utatjar6

VasuUtépités Eléregyartott asszimetrikus vasbeton
arokburkold elemek.

Betonkerités. H tipusu labazatos ives és egyenes
kerités

Vasutépités eléregyartott vasbeton peronszegely

Betonaljakban levé hullamos fabetétek cseréje
kétrészes

hulldmos miianyagbetéttel.

Miiszaki szallitasi feltételek a 2013 rajzszamu
nyomtavtartd

szdgelemre.
M(iszaki szallitasi feltételek az 1619 és 2014 rajzszamu

mianyag kdzbetétre.

Vasuti hidak talpfaja (hidfa)

Facsap talpfajavitdshoz

MSZ EN 13450:2003 Kdanyaghalmazok vasuti agyazathoz

MSZ 18280:1980 Epitési kéanyagok alapfogalmai, jeldlések

MSZ 18282:1987 Epitési kéanyagok mintavétele és vizsgalati rendszere.

Az atvétellel kapcsolatos egyéb rendeletek:

MSZ-07 2303:1981

1435 mm nyomtavolsagl vasuti felépitmeény
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A MAV Zrt. altal mikodtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalozaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazo karok elharitasa 2018-2020. években

Min&segi kdvetelmények

MSZ-07 2304:1981  Keskeny nyomtavolsagu vasuti felépitmény
Mindségi kdvetelmények

108 100/1989. Eljaras a normal és  széles
nyomtavolsagu vasuti vagany

épitésénél felhasznalt felépitmeényi anyagok
mindségének
tanusitasardl (megjelent: Kozlekedési Kbzidny 1990. évi
28.szamban)

76/1994. Utasitdas a MAV 4ltal hasznalt anyagok és eszkdzok
min&ségi

atvételérsl (megjelent: MAV Ertesitd 1994.évi 48.szam).

P-2037/1999. Utasitas az U felépitményi anyagok min&ségének
biztositasara.

P-3411/2004. Utasitdas a hasznalt felépitményi anyagok mindsitési
eljarasarol

275/2013. (VI1.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl,

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A felugyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizélevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi
eljarasarol, hasznalatarol, a MAV Zrt. Gzemi terilletén térténd
tartézkodas rendjérél

Féldmunkak vasiti miitargyak hattoltésének épitésére

Kapcsol6do legfontosabb dokumentumok

MSzZZ 14043-7:1981  Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok
témdrithetéségének és tomaorségének
vizsgalata
MSZ 15105:1965 Epitsipari foldmunka

H.1.1.sz. Mlszaki El6iras Vasti hidak létesitésének altalanos szabalyai

P-12844/2002 Hulldmositott spiral acélcsévekbd! épuilé miitargyak tervezésére és
kivitelezésére vonatkozé iranyelvek

21/2006 VIG MAV Zrt. Kérnyezetvédelmi utasitasa
MAV-SZK8128/2013/SZK Hulladékgazdalkodasra vonatkozé rendelkezés
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A MAV Zrt. altal milkodtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalézaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekbd] szarmazo kéarok elharitdsa 2018-2020. években
36/2014. (VIIl. 15. MAV Ert. 16.) EVIG sz. utasitds (Folyamatszabalyozas
hulladékokra)

Legfontosabb jogszabalyok:

1995. évi LIl térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgélati és az egyseges
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

362/2008. (XIl. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hirkdzlési Hatésag eljarasaban
kézrem(ikod®  szakhatosagok  kijelolésérél, valamint egyes szakhatosagi
kozremiikodések megsziintetésérél és modositasarol

13/2001. (V. 9.) KoM rendelet a védett és fokozottan védett ndvény- és aliatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok koérérél, valamint az Europai Koézdsségben
természetvédelmi szempontbol jelentds névény- és allatfajok kdzzétételérd!

2/2002. (I. 23.) K6M-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti terlletekre
vonatkoz6 szabalyokrol

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékro!

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

440/20112. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kételezettségekrol

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladék jegyzékrol

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a
megel6zési programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl

83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sdv, a vizjarta és a
fakado vizek altal veszélyeztetett terlletek hasznalatardl, hasznositasarol, valamint a
folydk esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara
vonatkoz6 szabalyokrol

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivoviz mindségi kdvetelményeirl és az
ellenérzés rendjérél

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz szlkseges
kérelemrél és mellékleteird!

7/2003. (V. 16.) KWWM-GKM egyiittes rendelet az egyes levegészennyez6 anyagok
Osszkibocsatasi hatarértékeirdl

66

i



, 11066-2/2018/MAV.
A MAV Zrt. dltal mitkodtetett nyilt hozzaférésti vasuti palyahalozaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekb6l szarmazo kérok elhdritasa 2018-2020. években
140/2001. (VIIl. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleldségi tanusitasarol

29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérd|

1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kdrnyezet atalakitasarol és védelmeérs|

32/04.(V.28.MAV.Ert.22.) VIG sz. utasitas idegen személyek MAV terilleten torténd
tartozkodasarol és a kils6é vallalkozé MAV terileten térténd munkavégzésének
munkavédelmi feltételeirdl

103/2003.(X11.27) GKM sz. rendelet Hagyomanyos vasuti rendszerek kolcsonds
atjarhatésaga 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet

275/2013. (VII.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl,

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi
eljarasardl, hasznalatarol, a MAV Zrt. (izemi teriletén térténs
tartézkodas rendjérdl

Munkagodor hatarolasa és viztelenitése

Kapcsol6do legfontosabb dokumentumok
21/2006 VIG MAV Zrt. Kdrnyezetvédelmi utasitasa

MAVSZK8128/2013/SzK Hulladékgazdalkodasra vonatkozd rendelkezés
36/2014. (VIII. 15. MAV Ert. 16.) EVIG sz. utasitas (Folyamatszabalyozas
hulladékokra)

H.1.1.sz. Miszaki El6iras Vasuti hidak létesitésének altalanos szabalyai
H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eléirasai

MSZ EN 1991-2 A tartészerkezetet érd eréhatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak
MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés
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A MAV Zrt. altal milkodtetett nyilt hozzaférésii vasati palyahalézaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbél szarmaz6 kérok elharitasa 2018-2020. években
15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A feligyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizélevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eliarasarol,
hasznalatarol, a MAV Zrt. tizemi terliletén torténd tartézkodas rendjérdl

Legfontosabb jogszabaiyok:
1995. évi LIII. torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol
140/2001. (VIIl. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezesek zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleléségi tandsitasarol
2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbirsagrol
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet egyes kultéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasard! és a zajkibocsatas mérési modszerérdl
8/2002. (Ill. 12.) KOM-EiiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitasarol

03/2003.(X1.27) GKM sz. rendelet Hagyomanyos vasuti rendszerek
kolcsdnos atjarhatosaga 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11) Korm. rendelet

275/2013. (VI1.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl,

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A felligyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi
eljarasarol, hasznalatardl, a MAV Zrt. Gzemi teriletén torténd tartézkodas
rendjéroi

Alapozasok
Kapcsolédé legfontosabb dokumentumok
AMF 101-1, AMF 102-1, AMF 130-1, AMF 131-1, AMF 132-1
H.1.1.sz. Miiszaki El6iras Vasuti hidak Iétesitésének altalanos szabalyai
H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eléirasai

MSZ EN 1991-2 A tartoszerkezetet érd er6hatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak
MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MAV_SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozo rendelkezeés
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, 11066-2/2018/MAV.
A MAV Zrt. altal miikodtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalézaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazé karok elharitasa 2018-2020. években
15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitds A feligyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl,
hasznalatarol, a MAV Zrt. tizemi teriletén térténé tartdzkodas rendjérol

Legfontosabb jogszabalyok:
1995. évi LIl térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfeleléségi tantsitasarol

2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbirsagrol

29/2001. (XIl. 23.) KOGM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocséatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérs|

103/2003.(XI1.27) GKM sz. rendelet Hagyomanyos vasUti rendszerek kélcsdnods
atjarhatoésaga 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet

275/2013. (VI1.16) Korméany rendelet az épitési termék épitménybe torténs
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl,

Zsaluzatok, allvanyzatok készitése és bontasa

Kapcsolodo legfontosabb dokumentumok
MAV H2 utasitas vas(ti beton és vasbeton hidak épitésére

MAV-SZK-SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozé rendelkezés

H.1.1.sz. Mlszaki El6iras Vasuti hidak létesitésének altalanos szabalyai
H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eldirasai

MSZ EN 1991-2 A tartészerkezetet éré eréhatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MSZ-13010:2012 Epitési allvanyok. Altalanos elirasok

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A felligyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl,
hasznalatarol, a MAV Zrt. tizemi tertiletén torténd tartézkodas rendjérél
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, 11066-2/2018/MAV.
A MAV Zrt. altal miikodtetett nyilt hozzaférésii vasiti palyahalézaton bekovetkezett

rendkiviili eseményekbél szarmazo kérok elharitasa 2018-2020. években
Legfontosabb jogszabalyok:

1995. évi XLIl. torvény az egyes helyi kozszolgaitatasok kotelezd
igénybevételérél

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

103/2003.(X11.27) GKM sz. rendelet Hagyomanyos vasuti rendszerek
kdlcsdnos atjarhatosaga 4.sz. melléklete OVSZ

275/2013. (VII.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe tortend
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl,

Beton és vasbeton szerkezetek

Kapcsolédé legfontosabb dokumentumok
MAV H2 utasitas vasuti beton és vasbeton hidak épitésere
MAV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozoé rendelkezés

MSZ-4715-4 Megszilardult beton vizsgalata

H.1.1.sz. Mlszaki Eléiras Vasuti hidak létesitésének altalanos szabalyai
H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eldirasai

MSZ EN 1991-2 A tartoszerkezetet érd erbhatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak
MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8)) EVIG sz. utasitas A felligyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasarol,
hasznalatardl, a MAV Zrt. tizemi teriiletén t6rténé tartézkodas rendjerdl

Eléregyartott vasbeton szerkezetek

Kapcsolodoé legfontosabb dokumentumok
MAV H2 utasitas vasuti beton és vasbeton hidak épitésére

MAV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozo rendelkezés

H.1.1.sz. M(iszaki El8iras Vasuti hidak létesitésének altalanos szabalyai
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’ 11066-2/2018/MAV.
AMAV Zrt. éltal miikodtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalézaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekb6l szarmazo karok elharitasa 2018-2020. években

H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eldirasai

MSZ EN 1991-2 A tartoszerkezetet éré eréhatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak
MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl,
hasznalatardl, a MAV Zrt. Gizemi teriiletén torténd tartdézkodas rendjérél

Legfontosabb jogszabalyok:
1995. évi LIIL. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairél
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékgazdalkodasrol

140/2001. (VIIl. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirél és megfeleléségi tanusitasarol

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérs|
8/2002. (lll. 12.) K6M-EiiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

103/2003.(XI1.27) GKM sz. rendelet Hagyomanyos vasiti rendszerek
kblcsdnds atjarhatosaga 4.sz. melléklete QVSZ

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet

275/2013. (VI1.16) Korméany rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairol,

Beton és vasbeton szerkezetek korréziovédelme
Kapcsol6dé legfontosabb dokumentumok
MAV H2 utasitas vasuti beton és vasbeton hidak épitésére
MAV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozé rendelkezés

H.1.1.sz. Miszaki El6iras Vasuti hidak létesitésének altalanos szabalyai
H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eléirasai

MSZ EN 1991-2 A tartészerkezetet érd eréhatasok, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak
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, 11066-2/2018/MAV.
A MAV Zit. altal mitkodtetett nyilt hozzaférésti vasuti palyahédlozaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbé! szarmazo kérok elhdritasa 2018-2020. években

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés
MSZ EN 197-2 Cement. 2. rész: A megfeleléség értékelése

MSZ EN ISO 2431 Festékek és lakkok. A kifolyasi idétartam meghatarozasa

mérépoharakkal
MSZ 135-1 Bitumenes lemezek. Mintavétel és vizsgalatok
MSZ 17 212 Epitményszerkezetek korroziovédelmének alapelvei
MSZ 17 21341 Epitsipari korrézidvédelem fogalom meghatarozasai.

Beton- és vasbeton szerkezetek
MSZ 17 215-7 Beton- és vasbeton szerkezetek korréziévédelme.
A betonacél korrozios allapotanak helyszini vizsgalata
Legfontosabb jogszabalyok:

1995. évi XLII. térvény az egyes helyi kozszolgaltatasok kotelezd
igénybevételérdl

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

271/2001. (XIl. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi birsag
mértékérdl, valamint kiszabasuk és megallapitasuk modjarol

41/2000. (XIl. 20.) EiM-K6M egyiittes rendelet az egyes veszélyes
anyagokkal, illetve készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlatozasarol

44/2000. (XIl. 27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszelyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol

10/2001. (IV. 19.) KM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések
illékony szerves vegyllet kibocsatasanak korlatozasarol

103/2003.(XI.27) GKM sz. rendelet Hagyomanyos vasuti rendszerek
kdlcsdnds atjarhatosaga 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet

Beton, vb. és kéanyagu hidak szigetelése
Kapcsolédo legfontosabb dokumentumok
MAV Zrt. H2 utasitas vasUti beton és vasbeton hidak épitésére

H.1.1.sz. Miiszaki El6iras VasUti hidak létesitésének altalanos szabalyai
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, 11066-2/2018/MAV.
A MAV Zrt. &ltal mitkodtetett nyilt hozzaférésii vastti palyahalézaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazé karok elharitdsa 2018-2020. években

H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eldirasai

MSZ EN 1991-2 A tartészerkezetet ér6 er6hatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MAV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozo rendelkezés
MSZ 135-1  Bitumenes lemezek. Mintavétel és vizsgalatok
MSZ 3278 Vizkozitas mérés konzisztométerrel

MSZ 4715-4 Megszilardult beton vizsgalata. Mechanikai tulajdonsagok
roncsolasos vizsgalata

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl,
hasznalatarol, a MAV Zrt. tizemi teriiletén t6rténé tartozkodas rendjérél

Legfontosabb jogszabalyok:

1995. évi LIl térvény a kdrnyezet védelmének &ltalanos szabalyairdl
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

103/2003.(X11.27) GKM sz. rendelet Hagyomanyos vasliti rendszerek kdlcsdnds
atjarhatésaga 4.sz. melléklete OVSZ

275/2013. (VIL.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe térténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl,

Acélszerkezetek gyartasa, szerelése
A szerkezet vazlata és a csomopontok szamozasa

H.1.1.sz. Miszaki El6iras Vasuti hidak létesitésének altalanos szabalyai
H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eléirasai

MSZ EN 1991-2 A tartészerkezetet ér6 er6hatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés
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11066-2/2018/MAV.

A MAV Zrt. altal mikoédtetett nyilt hozzaférésti vasuti palyahalozaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekbdl szdrmazo karok elharitasa 2018-2020. években

Acélszerkezeti hidak szigetelése
Kapcsoiodo iegfontosabb dokumentumok
H.1.1.sz. Mszaki El6iras VasUti hidak létesitésének altalanos szabalyai

H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eldirasai

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

Hidtartozékok

Kapcsolodo legfontosabb dokumentumok
MAV Zrt. E. 101. sz. Utasitas

MAV-SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozo rendelkezés

H.1.1.sz. M(iszaki El6iras Vasuti hidak |étesitésének altalanos szabalyai
H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos El6irasai

MSZ EN 1991-2 A tartdszerkezetet ér6 er6hatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak
MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitds A felligyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasarol,

hasznalatarél, a MAV Zrt. izemi teriiletén torténd tartézkodas rendjérdl

Legfontosabb jogszabalyok:
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol

103/2003.(XI.27) GKM sz. rendelet Hagyomanyos vaslti rendszerek

kélcsdnds atjarhatésaga 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Kormany rendelet
275/2013. (VI1.16) Kormany rendelet az épitési termék épitmenybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmeny

igazolasanak részletes szabalyairdl,
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, 11066-2/2018/MAV.
A MAV Zrt. altal miikodtetett nyilt hozzaférés(i vasiti palyahalézaton bekovetkezett
rendkiviili eseményekb6l szarmazo karok elharitasa 2018-2020. években

Rézsii-, meder- és egyéb burkolatok

Kapcsolédo legfontosabb dokumentumok
MAV-SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozd rendelkezés

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizblevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasarol,
hasznalatarél, a MAV Zrt. tizemi terilletén torténd tartézkodas rendjérdl

Vasiti felépitmény a hidon
Kapcsolodoé legfontosabb dokumentumok

H.1.1.sz. Mlszaki El6iras Vasuti hidak létesitésének altalanos szabalyai
H.1.2. Utasitas — Vasuti hidak méretezésének Altalanos Eldirasai

MSZ EN 1991-2 A tartdészerkezetet éré erbhatasok, hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak
MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MAV H2 Utasitas vasuti beton és vasbeton hidak épitésére
MAV -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozo rendelkezés

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl,
hasznalatarél, a MAV Zrt. lizemi tertiletén torténé tartézkodas rendjérél

EDILON -3/1996 sz. Miszaki Alkalmassagi Bizonyitvany

Miszaki Alkalmassagi Bizonyitvany az Edilon-tipust sinleerdsitési rendszer 160
km/h jarmisebesség esetén torténd alkalmazasara

3098/2000 MBGE EDILON-tipust sinleerésités karbantartasi eléirasai
P-5626/2001A Az EDILON-rendszer sinleerésités karbantartasi el6irasai.
MAV D. 54 Utasitas

MAV D. 12-H Utasitas

Vasuti Hidszabalyzat IX. fejezete (KF 428/0/2002) Vasuti hidak
nyilvantartasa, vizsgélata, fenntartasa (43/2002.PHMSZ sz. utasitas)
Legfontosabb jogszabalyok
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11066-2/2018/MAV.

A MAV Zrt. altal mikodtetett nyilt hozzaférésti vasuti palyahalozaton bekdvetkezett

rendkiviili eseményekbd! szarmazé karok elharitasa 2018-2020. években

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol103/2003.(X11.27) GKM sz. rendelet
Hagyomanyos vasuti rendszerek kolcsdnds atjarhatdsaga 4.sz. melleklete
ovsz

280/2012.(X.11.) Kormany ren

275/2013. (VI1.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe tortend
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl,

Acélszerkezetek korroziovédelme

Kapcsolodé legfontosabb dokumentumok

MAV_SZK. 8128/2013/SZK Hulladékgazdalkodasra vonatkozd rendelkezes

MSZ EN 1SO 12944 1-4, 6-8 Festékek, lakkok. Acélszerkezetek korrézidvédelme
festékbevonat-rendszerekkel szabvanysorozat

MSZ ISO 8501 2 Acélfeluletek elokészitése festékek és hasonlé termékek

felhordasa elétt. A felilleti tisztasag vizualis értékelése

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitds A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl,
hasznalatarol, a MAV Zrt. izemi teriiletén torténd tartézkodas rendjerdl

Legfontosabb jogszabalyok:

1995. évi XLIl. tdérvény az egyes helyi kodzszolgaltatasok koteiezo
igénybevételérél
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

275/2013. (VIL.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl,

Kapcsolodo legfontosabb dokumentumok jegyzéke

1.

o 0.

D. 12/H.sz. Utasitas, hézagnélkili felépitmény épitése, karbantartasa
és fellgyelete.

D.54.sz. Epitési és palyafenntartasi miiszaki adatok, eléirasok

E.101.sz. Altalanos utasitas a MAV villamositott vonalainak lizemére

H.2.sz. Utasitas vasuti beton- és vasbeton hidak épitésére

P-12844/2002 Hullamositott  spirdl acélcsovekbdl éplld  mutargyak

tervezésére és kivitelezésére vonatkoz6 iranyelvek
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A MAV Zrt. 4ltal miikodtetett nyilt hozzaférésti vasiti palyahaldzaton bekdvetkezett
rendkiviili eseményekbdl szarmazé karok elhéritasa 2018-2020. években

6. P-2055/2004

Vas(ti hidak tartozékai és kapcsolodd —szerkezetei

(Iranyelvek vasuti mitargyak épitéséhez, atalakitasahoz,

fenntartasahoz)

7. 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A felligyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizélevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl,
hasznalatardl, a MAV Zrt. izemi teriiletén toérténé tartozkodas rendjérél

8. P-5626/2001 PHMSz.A Az EDILON-rendszer(i sinleerésités karbantartssi

elbirasai

9. Vaslti Hidszabalyzat IX fejezet VasUti  hidak nyilvantartasa, vizsgalata,

fenntartasa

10.21/2006 VIG utasitas MAV Zrt. Kornyezetvédelmi Utasitasa
11.36/2014. (VIll. 15. MAV Ert. 16.) EVIG sz. utasitas (Folyamatszabalyozas

hulladékokra)

12.MAV-SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdalkodasra vonatkozo rendelkezés

13.275/2013. (VI1.16) Kormany rendelet az épitési termék épitménybe tortend
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl,

14.1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.) EVIG sz. utasitas A kapacitaskorlatozast okozé
karbantartasi, fejlesztési és felujitasi tevékenységek tervezésérdl és tizemviteli

feltételeirél.

Kapcsolédé legfontosabb MAV szabvanyok

MAVSZ 2947:1997 Aceélszerkezet( vasuti hidak korrozidvédelmi fenntartasi munkai

Kapcsolodo legfontosabb szabvanyok

MSZ 135-1:1981
MSZ 3278:1953
MSZ 4715-4:1987

MSZ 9764:1978
MSZ-04-901:1989

MSZ-10-304:1981
MSZ-10-305:1981

MSZ EN:

Bitumenes lemezek. Mintavétel és vizsgalatok
Viszkozitds mérése konzisztométerrel

A megszilardult beton vizsgalata. Mechanikai tulajdonsagok
roncsolasos vizsgalata

Vasti hidak talpfaja (hidfa)

Munkavédelem. Epitéipari féldmunkak, dulcolasok és
alapozasok biztonsagtechnikai kdvetelményei

Vizugyi létesitmények. Rézs(iburkolatok és tamfalak

Vizligyi létesitmények. K6- és vegyesmiivek
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MSZ EN 196-3:2005 Cementvizsgalati modszerek. 3. rész: A kotési id6 és a

térfogat-allanddsag meghatarozasa

MSZ EN 197-2:2000 Cement. 2. rész: A megfeleldség értékelése
MSZ EN 206-1:2014 Beton. 1. rész: Miuszaki feltételek, teljesitéképesseg,

készités és megfeleléség

MSZ ISO:

MSZ I1SO 8501 (2) Acélfeliletek elékészitése festékek és hasonlé termékek
felhordasa elott. A fellleti tisztasag vizudlis értékelése

MSZ EN ISO:

MSZ EN ISO 2431:2012 Festékek és lakkok. A kifolyasi idétartam meghatarozasa

mérépoharakkal

MSZ EN ISO 12944 (1-4, 6-8)  Festékek es lakkok. Acélszerkezetek

korroziovédelme festékbevonat rendszerekkel

Kornyezetvédelmi rendeletek és utasitasok jegyzéke

Legfontosabb rendeletek és utasitasok gyljteménye:

a kornyezetvédelemrél szol6 torvény (jelenleg a 1995. évi LVI torvény),

a hulladékrél szol6 torvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. térvény),

a vizgazdalkodasrol szolo térvény (1995. évi LVIL. torvény),

a természet védelmérd! szo!6 tarvény (jelenleg 2 1996. évi LI térvény),
az épitési és bontasi hulladék kezelésének szabalyairdl sz6l6 jogszabaly
(jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM egyttes rendelet),

az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold jogszabaly (jelenleg a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)

zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6l6 jogszabaly
(jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egydttes rendelet)

21/2006 VIG utasitas MAV Zrt. Kérnyezetvédelmi Utasitasa

36/2014. (VIII. 15. MAV Ert. 16.) EVIG sz. utasitas (Folyamatszabalyozas
hulladékokra)

440/2012.(X11.29.) Kormany rendelet a hulladekkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

72/2013. (VI1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzekrol

310/2013. (VIII.16.) Kormany rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és
a megel6zési programokra vonatkozoé reszletes szabalyokrol

83/2014. (11.14.) Kormany rendelet a nagyvizi meder, parti sav, vizjarta és
a fakado vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatardl,
hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo szabalyokrol.

és ezen jogszabalyok végrehajtasi rendeletei.
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13. sz. melléklet

Onallé nyilvantartas a szokdsos piaci ar meghatirozasaval dsszefiiggésben

A nyilvantartds kitéltése sordn a PM rendelet 4. §-a és jelen utasitds eldirdsai az iranyadoak

1. A kapcsolt vallalkozas adatai

1.1.

1.2,

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

neve (elnevezése): MAV FKG Felépitménykarbantartd és Gépjavité Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag

szamviteli informaciés rendszer (pl. GIR, SAP, stb.) partner azonosité (amennyiben
1étezik): 101947

székhelye: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi at 10.

adészama: 11267425-2-16

targya(i): A MAV Zrt. altal miikodtetett nyilt hozzaférést vasuti palyahalézaton
bekodvetkezett rendkiviili eseményekbdl szarmazé karok elharitisa 2018-2020.
években.

A szerz6dés idébeli jellemz6i:

2.2.1. megkotésének idopontja: tervezetten 2018. junius
2.2.2. médositasanak id6pontja: nincs
2.2.3. ido6beli hatalya: 2020.12.31.

2.3. a szerzOdésben szerepl6 eszkoz, szolgaltatas jellemz6i: A MAV Zrt. altal miikodtetett

orszagos, nyilt hozzaférésii vasuti palyahalozaton rendkiviili események okozta, a
vasuti palyaban bekovetkezett kérok helyreallitdsa a szerz6désben meghatérozott
feltételek szerint.

2.4. a teljesités

2.4.1. médja: a szerz8désben foglaltak szerint.
2.4.2. feltétele: szerz6déskotés, munkateriilet atadas.

2.5. funkcionalis elemzés:

2.5.1. a végzett tevékenység elemei, jellemz6i: Uttjaré bontasa, épitése; aszfalt
burkolat készitése, javitdsa; viztelenitési munkak; peronépitési munkak; egyéb
alépitményi munkak; kitérd csere; valtd csere; félvaltd csere, keresztezés csere;
keresztezési kozéprész csere; tésin-, csticssin csere; konyoksin csere; vezetdsin csere;
kitéréalj csere; egyéb kitéré munkdk; vaginy csere; dgyazati munkdk; talpfa csere;
vasbeton alj csere; aljjavitds, sincsere; ragasztott szigetelt sinek cseréje; kapcsoldszer
potlas; hézagnélkiili vagany hegesztési munkai; vaganyszabélyozas kitérdszabalyozas;
2.5.2. a felhasznélt eréforrasok: FKG, KIAG, vaganyépitési kisgépek, koziti és vasuti
széllitéjarmutivek, human eréforras.

2.5.3. a vallalt iizleti kockéazatok: jotallas, kotbér.

2.6. a lehetséges piaci kapcsolatok szempontjabél figyelembe vehetd piac:

2.6.1. meghatarozasa: a magyarorszagi piac vehetd figyelembe.
2.6.2. jellemz6i: t6bb piaci szerepld van.
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3. Az osszehasonlitishoz felhasznalt adatok meghatarozasa:

3.1. felhasznalt adatok forrasa: a magyarorszagi piaci szerepldk adatai

3.2. kivalasztas menete, indoka:

3.3. az dsszehasonlithaté termék(ek)re, szolgaltatas(ok)ra, vallalkozasokra vonatkozo
tények, koriilmények bemutatasa:

3.3.1. termék, szolgdltatas, vallalkozas jellemz0i:
3.3.2. teljesités modja:

3.3.3. teljesités feltétele:

3.3.4. funkcionalis elemzés:

3.3.5. figyelembe vehet6 piac meghatarozasa:

4. Alkalmazott modszer:
4.1. a modszer megnevezése: Koltség és jovedelem modszer
4.2. a modszer kivalasztasanak indokai: a tevékenység jellege, a feladatok sokrétlisége

kovetkeztében a fenti modszer megfeleld.

5. A szokasos piaci arat befolyasol6 eltérések:

5.1. meghatarozasa: A piaci 4r nem tér el jelentdsen a szokésos piaci artol.
5.2. kiigazitasa: Nem sziikséges.

6. Szokasos piaci ar:

6.1. Osszege: 300.000.000,- Ft/év
6.2. arres:
6.3. haszon: 5%

6.4. egyéb értékek: 27% AFA
7. A nyilvantartas elkészitésének (modositasanak) idépontja: 2018.04.12.

8. A szerzddés tirgyiban folyamatban 1évé vagy lezart, a szokdsos piaci ar
megallapitisaval dsszefiiggd birésagi, hatésagi eljaras: nincs

8.1. a bir6sag, a hatosag
8.1.1. megnevezése:
8.1.2. székhelye:

8.2. az ligy, eljaras

8.2.1. szama:
8.2.2. megkezdésének idépontja:
8.2.3. lezarasanak iddpontja

8.3. a jovahagyasra benyujtott, a hatosag éltal vitatott vagy a megallapitott (jovahagyott)
szokasos piaci ar:
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9. Tobb szerzédésrol készitett dsszevont nyilvintartds esetén az 6sszevonis indoklisa:
nincs 6sszevonds
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