6CSA, BAROSS UTCA (NAPSUGAR GVODA ELOTT) ES DAMJANICH UTCA (rALU TAMAS-CSOKONAI KOZT)
CSAPADEKVIZ ELVEZETESE (EKR: PM CSAPADEKVIZ ELVEZETES)

VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet egyrészrél Ocsa Varos Onkorményzata (székhely: 2364 Oc:a, Bajcsy-Zs. utca 2., képviseli:
Bukodi Karoly polgarmester, adészam: 15730394-2-13, szamlaszam: 10402142-50485356-
48541015, e-mail: polgarmester@ocsa.hu, napléiigyfél-jel:......... ......), mint megrendeld - a
tovabbiakban: Megrendel6 -

Masrészr6l HIDROGRAD Viz- és Kozmiépits Korlatolt Feleldssésli Térsasag (székhely: (2330
Dunaharaszti, Akacfa u. 2/A., adészam: 14335556-2-13, kamarai nyilvantartasi szam/regisztracids
szam: 1309120537 /26A19885) képviseli: Seres Jozsef ligyvezetd (cim: 2376 Herndd, Kossuth Lajos
utca 3/A., tel.: +36 703813193, e-mail: info@hidrograd.hu), mint Vdllalkozo - a tovabbiakban:
Véllalkozé - kézott

jott 1étre a mai napon, az alabbiakban régzitett tartalommal és feltéielekkel:
I. El6zmények:

Felek el6zményként rogzitik, hogy a Megrendeld a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapjin kézbeszerzési
eljarast folytatott le az ,Ocsa, Baross utca (Napsugdr dvoda eldtt) és Damjanich utca (Falu Tamds-
Csokonai kdzt) csapadékviz elvezetése (EKR: PM Csapadékviz elve zetés)”targyban, amely eljaras
nyertese a Vallalkozo lett. Ennek megfeleléen a felek az aldbbi szer: 3dést kotik meg egymassal.

A jelen szerzddés létrejottének alapjat az eljarast megindité aj:nlattételi felhivas és az EKR
rendszerben kozzétett mellékletei, és az eljaras soran kiadott anya;;ok (egylttesen: kézbeszerzési
dokumentumok), és az Ajanlattevd, mint Vallalkozé ajanlata alkotja.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Valle koz6 a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészit6 kozbe:szerzési dokumentumokban, a
benyujtott ajanlatdban és a kozbeszerzési eljaras soran keletke:::tt egyéb dokumentumokban
foglaltakra figyelemmel koteles szerzddéses kotelezettségeit te jesiteni, azzal, hogy a jelen
szerz8désben nem részletezett, de a kozbeszerzési dokumentumokban szerepl§ feltételek a jelen
szerz0dés integrans részét képezik. Erre tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés
rendelkezéseinek értelmezése sordn a kozbeszerzési eljards rés:ét képezé eljardst meginditd
ajanlattételi felhivas, az eljards soran kiadott kozbeszerzési «okumentumok, a Vallalkozd
ajanlattev6ként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a fentiekben
felsorolt okmanyok valamelyikével, illetve fliggetleniil attdl, hogy maga a szerz6dés ezt kimondja
vagy sem, fenti okmanyokban szerepld kotelezés érvényesen a jeler: szerz6dés részét képezi.

1./ A szerz6dés targya

1.1 Prognosztizalt, fix, ataldnyaras vallalkozasi szerz6dés a Meg:endel lizemeltetésében 1évé
,Ocsa, Baross utca (Napsugdr évoda eldtt) és Damjanich utca (Falu Tamds-Csokonai kozt)
csapadékviz elvezetése (EKR: PM Csapadékviz elvezetés)”tar zyaban, az ingatlanon fennallé
kivitelezési munkalatainak teljes kérd elvégzése, szerz6désszerii teljesitése.

1.2. Jelen szerz6déssel a Megrendel§ megrendeli, a Véllalkozé elvéllalja a Megrendeld &ltal
rendelkezésre bocsétott kozbeszerzési dokumentumok és az eljards soran nyjtott
adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok, tervek, engedélyek, adatok és
informéciok, valamint a benyujtott ajdnlata alapjan a szerzdédésben régzitettek szerinti
épitési-szerelési munkak elvégzését, fix, dtaldnydras villalkozoi dij ellenében.

1.3. A szerzldéses feladat magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a szerzédésben és
mellékleteiben nincs specifikalva, de a feladat természetébdl adédéan a fenti feladat teljes
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korli megvaldsitasdhoz, illetve ahhoz sziikséges, hogy a szerzédéses munkikkal érintett
0sszes létesitmény annak funkcidi szerint teljes kérd hasznélatra alkalmas 4llapotban legyen,
beleértve az épiiletek és 1étesitmények f5ld feletti és fold alatti elbontasat. Vallalkozé feladata
tovabba a bontds utani fold visszatéltés, tereprendezés és = bontasi térmelék lerakéhely
igazolasa is. Vdllalkozd koteles biztositani minden sziikséges feliigyeletet, munkaerét,
anyagot, vallalkozoi eszkézt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy allandé
jellegli, amelyek a kivitelezéshez, megvalésitdshoz és a hibak kijavitaséhoz a szerzédésben
rogzitettek szerinti mértékben és annak megfelelden a te'ies kor( teljesités érdekében
szlikséges.

1.4 Ateljesités helyszine: 2364 Ocsa, Baross utca (Napsugar 6voda el6tt) és Damjanich utca (Falu
Tamas-Csokonai kozt)

HRSZ: 1428, 1330 1562 - Baross utca
HRSZ: 1334, 1557 - Rakéczi utca HRSZ: 1618 - Damjanich utca
HRSZ: 1617 - Csokonai Vitéz Mihaly utca

2./ Teljesitési hatarid6

2.1. Jelen szerz6dés hatdrozott idére jon létre.

2.2. A kivitelezés teljesitési hatarideje a szerz8dés hatalyba 1épésétdl szamitott legkésébb 2020.
december 31. napja, mely kotbérterhes hataridé. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt
kovetd elsé munkanap.

2.3. Hatdrid6ben teljesit a Vallalkozé, ha legkésébb az eldirt tejesitési hataridéig a miszaki
atadas-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibik és hidanyossagok
nem akadalyozzak), és Megrendel§ altal elirt hataridében (S nap + 15 nap alatt) sikeresen
le is lehet zarni, azaz az épitmény (a m(), hiba és hianymentesen atadasra keriil a Megrendeld
részére.

2.4. A Megrendel6 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kovetSen a Villalkozénak
15 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és hidnymentesen
atadja.

2.5. A Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

2.6. A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak-
hianyosségok kijavitdsara meghatarozott hatiridé kétbérterhes hatiridé. A kétbérterhes
véghataridé a munkatertlet dtadds Megrendel 4ltal meghirdetett napjatél kezdddik, abban
az esetben is, ha a munkateriilet tvételét Vallalkozé megtagadja. A munkateriilet dtad4sa a
munkédk megkezdésének idépontja.

2.7. A Villalkozénak megvaldsitisi (sdvos) iitemtervet kell készitenie a szerzédés hatélyba
lépeséig jelen szerzddés 8.55. pontja szerint.

2.8. A Megrendel§ kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerzédés alairasatol szamitott 10 napon
beliil a kivitelezési tevékenység megkezdését.

2.9. A munkatertilet birtokdnak visszaszolgaltatasa megtagadésa esetén a Vallalkozé a késedelmi
kotbérrel megegyez6 kotbért koteles a Megrendeld részére megfizetni.

3./ Véllalkozéi dfj (ajénlati 4r)

3.1. A Villalkozdét a szerzédés targyanak megvaldsitidsanak, teljesitésének ellenértékeként,
egyosszegi ataldnyarként (Vallalkozéi dfjként) nett 49 657 723,- Forint + a mindenkor
hatdlyos AFA.
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3.2. A felek rogzitik, hogy a Villalkozé véllalkozéi dfjanak kidolgozésa soran figyelembe vette,
hogy az eljaras sordn kiadott anyagokban (kozbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat
egyseges egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg
kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési
szerzodés tartalmat képezi, de a vallalkozdi dij meghatdrozasandl figyelembe nem vett
munkak, és az olyan munkat is, amely nélkil a mi rendeltetésszer(i és biztonsigos
hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem térténhet meg (tébbletmunka).

3.3. A vallalkoz6i dfj tehat tartalmazza - a 191/2009. (IX.15.; Kormany rendelet 3. § (5)
bekezdésében irtakon felil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését
esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok
koltségét is, amely a kiadott dokumentdcik barmely részébél, rendelkezésébél
megallapithatéan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki dtadas-atvételhez, tizembe
helyezéshez sziikséges, fiiggetleniil attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a
kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem,
és/vagy amelynek, természete folytdn, miszaki nagysagrendje pontosan el6re nem volt
meghatirozhato.

3.4. Mindezekre tekintettel a Vallalkozé tobbletmunka elszdmoldséara egyaltaldn nem
(tobbletmunka: a szerzédéskotés alapjat képezd, a kozbeszerzési eljards sordn kiadott
dokumenticiéban kimutathatéan meglévé, a Vallalkozé altal elkészitett arazott tételes
koltségvetésben szereplé tétel, amelynek mennyisége ¢l6re nem lathaté miiszaki
sziikségességbdl névekszik) pétmunka (a szerzédés alapjat xépezd dokumentacidban nem
szerepld, elére nem lathaté miiszaki sziikségességhél kiilon megrendelt tétel) elszdmolasara
pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-ben, ésa 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§
(5) bekezdése szerint, a pétmunka (kiegészit6 munkak) megrendelésére vonatkozé
szabalyok betartdsa mellett, a Megrendelgvel el6zetesen egyezietve, és csak abban az esetben
jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendel¢ altal, az elé6zéekben {rtakhoz
képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmcdositas miatt) vagy olyanok,
amelyek a szerzédéskotést megelézéen a Vallalkoz6tdl, mint szakeégtl elvarhaté kellden
gondos kortiltekintés esetén sem voltak el§relathatéak, (el6re inem lathato kiegészité munka)
(A tovabbiakban egyiitt: p6tmunka).

3.5. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfeleld mértékben
megismerte és felmeérte, a sziikséges kiegészit§ tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korti, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkoz6i dijinak megemelésére. A nem megfelels felméréshél, vagy
egyeéb, pl. szamitdsi hibabdl adédo tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

3.6. Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkék alapjat képezé miiszaki dokumenticiénak megfelel6
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozé
felel. A miiszaki dokumenticié azon hibéjaért, mely kell§ gondos attekintés esetén a
szerz6dés megkotését megelz6en megéllapithaté lett volna, szintén a Vallalkozé felel.

3.7. A Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajanlati arat (vallalkozéi
dijat) alulprognosztizalta, az ebb6l eredé pluszkoltségeket, kiad4sokat stb. nem harithatja at
a MegrendelGre, és ez 6t nem mentesiti az I. osztalyd teljesitési kotelezettség alél (I osztalyu
a teljesités, ha az mindenben megfelel a szerz6désben, a vonatkozd szabvanyokban
(Epitésiigyi Agazati Szabvdany) és a jogszabalyokban, épitésiigyi elSirdsokban foglaltaknak).

3.8. Megrendel§ kijelenti, hogy a véllalkozéi difj pénziigyi fedezete rendelkezésére all.

3.9. A felek tartalékkeretet nem kétnek ki.
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3.10. A szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel§ kiilon dijazasért a Kivitelezgtdl
pétmunkat, kiegészitd munkat rendelhet meg, amely pdétmunkat, kiegészité munkat a
Kivitelezd koteles elvégezni.

3.11. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel8t olyan idSpontban értesiteni az esetleges p6tmunka,
kiegészit§ munka igényeirdl, hogy az még lehet§vé tegye 2 Megrendel§ részére, hogy a
potmunka, kiegészité munka megitéléséhez sziikséges valamennyi sziikséges adatot,
jévahagyast be tudja szerezni. ‘

3.12. A Vallalkoz6 a pétmunkat, kiegészitd munkat csak Kbt-ben meghatirozottak szerint, a
Megrendeld el8zetes frasbeli megrendelése és a Megrendel§ 4ltal elfogadott 4rajanlat, kiilén
megallapodas alapjén végezhet. A pétmunka, kiegészits munka drajanlatanak alapja a jelen
szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljardsban benyujtott tételes arazott
koltségvetésben szerepl§ adatok.

3.13. Amennyiben a Megrendel§ 4ltal elrendelt pétmunka, kiegészitd munka anyag- és dij tételei a
beadott ajanlat tételes drazott kéltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Vallalkozé a
potmunka- kiegészitd munka 4rajinlatdban az igazolt anyag- és beszerzési kéltségeket,
valamint a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor
alkalmazott rezsidradijjal szdmolt munkadijat szerepeltetheii. A felek kézotti vita esetén a
TERC VIP Gold 6sszevont épfitdipari koltségvetés - készit§ programrendszerben szerepls -
az adott id6pontban aktudlis adatok az irdnyadéak a pétmunkdra, kiegészité munkéra
vonatkozoan azzal, hogy a mindenkori hatalyos jogszabélyoknak is meg kell egytttal felelniiik
a Feleknek. '

3.14. A Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlat készitése eldtt ellendrizte a kivitelezés helyszinét és
annak kozvetlen kornyezetét, ennek ismeretében adta meg ajénlatat (vallalkozéi dijat).

3.15. A Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informaciét és
tajékoztatdst a kézbeszerzés targyat képezd munkdkra vonatkozéan, igy kiilondsen, de nem
kizdrélagosan a engedélyezési/kiviteli terv, kiegészit§ tdjékoztatdst és igénypontokat és a
megkotendd jelen szerzddés tervezetét.

3.16. A Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a szerzédés megkétését kovetden a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiadott miiszaki dokumentacié olyan hidnyossagabél adédik,
melyet a téle elvarhatdé szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotest megeléz6en a kozbeszerzési eljards sordn kiegészits tajékoztatds kérés
keretében nem jelzett,

4./ Elszamolas

4.1. A szerz6dés alapjan végzett munkak elszamolasa fix (4talany-) dron torténik.

4.2. A szerz6dés keretében elvégzends egyes tevékenységek épitési engedélykoteles
tevékenysegek, ezért a szerz6déses vallalasi ara forditott adézasu. A teljesitésigazolason és
a szamlan is fel kell tintetni, hogy az 4fa torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjén az
afa bevallasara és megfizetésére a Megrendeld kotelezett, és a tételek csak nettd értéken
tiintethetSk fel. A kifizetés és az elszamolds soran a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabdlyai irdnyadoak.

4.3. A MegrendelG a nett6 véllalkozéi dfj 5 %-dnak megfeleld dsszeg( eléleg igénylését biztositja
a Vallalkozo szdmdra (Kbt. 135. § (7) bekezdés), amit a Vllalkozd az el6legbekérd okiratok
benydjtdsaval igényelheti a Megrendel6nél. A Megrendel§ az értesitéstél szamitott 5 napon
beliil jelezheti az el8legekkel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hidnyaban az elbleg-
igényléseket a Megrendel§ részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozé koteles a
folyositott elSlegekrdl szdmlakat kiallitani 15 napon belill és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Az el8legek jévdhagyott 6sszegét a Megrendeld az elélegbekérd okiratok
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil folydsitja a Vallalkez6 részére. Az eléleg az elsé
rész-szamlabol keriil levondsra. j

A Viallalkozé az el6legszamlan feliil 2 db részszamla (a kivitelezési litemterv szerinti 30 %-
os muszaki késziiltségnél a nettd kivitelezési dij 30%-4anak n:egfelelé6 mértékben nyujthat
be az 1. részszamlat, a kivitelezési litemterv szerinti 60 %-os m{iszaki késziiltségnél a nettd
kivitelezési dij 30%-anak megfelel6 mértékben nyujthatja- be a 2. részszamlat) és a
befejezéskor (a mliszaki atadds-atvételi eljards sikeres lezarasa és a végleges megvaldsulasi
dokumentacié MegrendelSnek torténd dtaddsa utdn, a kivitelezési litemterv szerinti 100 %-
os miiszaki készililtségnél a netto kivitelezési dij 40%-anak nmiegfeleld mértékben) az 1 db

végszamla benyjtasara jogosult.

A szamlazdsra a leigazolt teljesitést kovetfen van lehet8ség. A teljesitést igazold okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze.

A szamlak hataridén beliili kiegyenlitésének feltétele, hogy a szamla megfelel az 4ltaldnos
forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény 169. §-aban foglalt feltételeknek, tovabbé a
Vallalkozd a szamlan feltiinteti az egyedi azonositot és a szerztidésszamot, tovabba csatolja
az alairt eredeti teljesitésigazolast.

A végszamla benyujtasdra a miiszaki dtadas-atvételi eljards sikeres lezarasa utan van
lehet&ség azzal, hogy ezen idépontig meg kell térténnie a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositéka, megfeleld formaban és tartzlommal torténé rendelkezésre
bocsatasanak is. A biztositéknak a Megrendel§ részére az el6bbiekben részletezettek szerinti
hataridében és formaban toérténd rendelkezésre bocsatasa a végszamla benydjtdsanak a
feltétele. A végszamla benyujtasanak tovabbi feltétele a végleges (ellenérzott és javitott,
kiegészitett) megvaldsulasi dokumentacié Megrendel6nek torténd atadasa.

A Megrendeld fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén a - Polgari Torvénykonyvral
sz0616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltérden az
épitési beruhazasok-, valamint az épitési beruhdzasokhoz kancsolédé tervezdi- és mérnoki
szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § és 32/B. §-dban, és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével
dsszhangban, a tartalmilag- és formailag szabalyszertien kidllitott — szamla kézhezvételének
napjat kdvetd harminc (30) napon beliil, dtutaldssal teljesiti a Vallalkozé bankszdmléjara.

Az épitési beruhdzadsokhoz kapcsolddé tervezdi- és mérndki sz Hlgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai szerint:

32/A. § (1) A Megrendel6ként szerz6dd fél, valamint - eurdpai uniés tdmogatas esetén
szallit6i kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az Vallalkozé(k)a teljesitéshez

alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérben a kovetkezd
szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Vallalkozé(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételesek nyilatkozatot
tenni a Megrendelének, hogy kozilik melyik mekkora oOsszegre jogosult az
ellenszolgaltatisbol; ‘

b) az bsszes Vallalkoz6 legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az
alvallalkozdékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) a Villalkozé(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szamlajat, a
szdmlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
mértékeét;

d) a c¢) pont szerint a szdmldban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a
Megrendelé — eurdpai unids timogatis esetén szallité: kifizetés soran a kifizetésre
koteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja a Vallalkozd(k)nek;
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4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

e) az Vallalkozé(k) haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozék szamldit, vagy az
alvallalkozéval kotott szerzddésben foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy részét
visszatartja;

f) Vallalkoz6(k) atadjik az e) pont szerinti atutaldsok :gazo?asamak masolatait;

g) Vallalkozd (k) altal benytjtott szdmlaban megjelolt, févallalkozéi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 — eurépai uniés tdmogatas esetén szallitéi kifizetés sorén a kifizetésre
kételes szervezet — tizendt napon beliil dtutalja Vallalkozi(k)nek;

A) ha Villalkozd(k) valamelyike az e) vagy az £) pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti,
az ellenszolgédltatds fennmaradé részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg a Véllalkozét, ha @ Megrendel§ részére igazolja,
hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal
igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a ») pont
szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

[) részben vagy egészben eurépai uniés timogatdsbdl megvaldsitott kézbeszerzés esetén a
d) pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgéltatis halasztott
teljesitésében 4llapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. A 32/B.
§ (2) bekezdését a Villalkozéval (Vallalkozékkal) szemben csak az (1) bekezdés g)
pontja szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgdltatast tobb részletben teljesiti a Megrendelo vagy a kifizetésre koteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzédés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajénlattevdk)
projekttarsasigot hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes Vallalkozd(k)alatt a
projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkal-nazdsa soran a havonta nettd
médon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél a Véllalkozé(k) az igénybe vett
alvdllalkozénak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nel! (il - abban az esetben fizethet,
ha
a) az alvallalkoz6 a Villalkoz6(k) rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatél
szamitott 30 napndal nem régebbi nemleges adédigazolast,
b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjdban szerepel a kéztartozdsmentes ad6zéi
adatbazisban, vagy
¢) a Vallalkozd(k) rendelkezésére bocsatja az adéigazgatasi eljards részletszabalyairdl
sz616 kormdnyrendelet szerinti koztartozdsmentes ad6z6i minéségrél sz616 igazolast.
(2) AVvillalkoz6 az dltalanos adéigazolds rendelkezésre bocsétasa utén az abban szerepl§
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalinos adéigazolasban szerepl
koztartozds ellenére a Véllalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés id6pontjaban terhel$ koztartozasért.
A visszatartasi kételezettség az dltaldnos forgalmi adéra nem terjed ki.

A fenti szabdlyokat a Vallalkozé is koteles alkalmazni az alvallalkozéjaval-, illetve a veliik
munkaviszonyban- vagy egyéb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem 3ll6 szakemberekkel
szemben és ezen tényr6l koteles az 6sszes alvallalkozot, illetve a veliik munkaviszonyban-
vagy egyéb foglalkoztatési jogviszonyban nem 4ll6 szakemberzket tdjékoztatni.

A kifizetések és az elszamolds pénzneme a magyar forint (HU¥).

A Megrendel§ a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynem és lejart kivetelését szamithatja be.

Az Eladé a szamlajat papiralapon Vevd székhelyére, illetve :lektronikus szamla kiallitisa
esetén az Elektronikus Kézbeszerzési Rendszer Gtjan kdteles megkiildeni a Kbt. 27. /A. §-dban
foglaltakra figyelemmel. Vevd rogziti, hogy a szamla ettdl eltérd cimre torténd megkiildése
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esetén az ebbdl eredd fizetési késedelem idejére késedelmi kamat Vevdvel szemben nem
érvényesithetd. i

4.14. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk. 6:155. § (1)—&2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel 6sszegl késedelmi kamatot koteles fizetni. Tovabba a Vallalkoz6 és a 2016. évi IX.
torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4.15. A Megrendel§ &ltal kifizetett munkarészek tekintetében a' Vallalkoz6 részérdl beépitett
anyagok, berendezések stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat
képezik. A teljes vallalkozéi dij megfizetésével az elkésziilt m{ tulajdonjoga teljes egészében a
Megrendelére szall at.

4.16. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti. i

5./ Fizetési feltételek

5.1 A szamldkat a Vallalkozonak 4 példanyban (3 példany a4 Megrendel6nél marad) Kkell
benytjtania az alabbi helyen: Ocsa Varos Onkormanyzata postiz6

5.2 A Megrendeld a szamldkat a Megrendel6 K&H Bank Zrt.-nél . ezetett 10405004-50495454-
52521007 szamu szamlajarél a Vallalkozd Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12012307-
01421310-00100003 szamu szamlajara atutalassal egyenliti ki.

5.3 Afinanszirozasi feltételekre vonatkozé jogszabalyok kiilondsen:

e A kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény,

e Az altaldnos forgalmi adérol szl 2007. évi CXXVIL torvény,

e A Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény,

e Az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolédé tervez6i és
mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabdiyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet.

6./ A szerzddés teljesitése

6.1 Megrendel§ és Vallalkoz6 a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

- miszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintendék, amior a Vallalkozé a munkakat a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatirozott és' Altala vallalt feltételeknek
megfeleléen - mind mennyiségi, mind min8ségi értelamben - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdése szerint (, Nem tagadhato meg az atvétel a mii ¢lyan hibdja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitisa vagy potldsa nem akaddlyozza a rendeltetésszeri haszndlatot.”)
rendeltetésszer és biztonsagos haszndlatra alkalmas mddon elvégezte, és azt a
Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkdk teljesitettnek mindgsiilnek, ha a létesitményt (a mfvet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen, a teljesitési hataridén beliil 4tvette, és a Vallalkozé
a jogszabdalyokban és jelen szerzédésben el6irt valamennyi sziikséges dokumentumot a
Megrendelé részére atadott;
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- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekirtendék, amikor Megrendeld a
végszamlat kifizette,

6.2 Ateljesitések igazolasa irasban torténik.

6.3 A Villalkoz6 teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat hataridére
és 1. osztalyd mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijayitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mif) rendeltetésszer(i és biztonsigos hasznélatra alkalmas, és a Vallalkozé
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerz6désben el6irt sziikséges dokumentumokat a
Megrendelének 4tadta. ]

6.4 A Vallalkoz6 csak I. osztalyi minéségl (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzGdésben, a vonatkozé szabvdnyokban és a jogszabalyban megéllapitott mindségi
kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak 1j, @« vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleld anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznd'hat fel, épithet be I osztalyu
mindségben (az I. osztdlyt min8ség megallapitdsa az Epitésiigyi Agazati Szabvany és az
épitésiigyi elirdsok szerint térténik), a gyartmanytechnolégiai, alkalmazastechnolégiai
utasitasok szigoru betartasaval. Sériilt feliiletd (t6rétt), vagy forméjaban torzult anyag (ké,
fém, Uveg stb.) nem hasznalhaté fel. Megrendel§ kifogdsa esetén - illetve, amennyiben az
anyagok, gydrtményok hibaja az eldirt tliréshatarokon til van - Vallalkozénak a kifogas
targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat ko!tsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegli csere nem médosithatja a szerz6dés szerinti at1ddsi hataridét és a vallalkozoi
dijat. ;

6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folvtatnak le, melynek célja annak
ellenérzése, hogy Vallalkozé a szerz6dés targya szerinti épités tevékenységet a szerzddésben
és jogszabdlyokban el6irtak alapjan, a kiviteli/engedélyezési tervben meghatirozottak
szerint maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az elGirt miiszaki és a
szerzbdésben vallalt egyéb kévetelményeknek és jellemzéknek.

6.6 A felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.) Korméany rendeletben
foglaltak szerint jegyz6konyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk
hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

6.7 Afelek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a 11./ pontban meghatarozott jétallasi id6szakban
évente. Az utd-felllvizsgalati eljdrasok soran az eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivja
arra a Vallalkozot. A meghfvét az eljards megkezdésének napjat megelézéen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal 9sszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzdkonyvet vesz fel. A jegyzékonyvben fel kell
tiintetni résztvev6knek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozé altal
elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok pétlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal
hosszabb nem lehet.

6.8 Amennyiben a Vallalkozé a jétdllasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben
meghatdrozott hatdridében tesz eleget garancialis kitelezettsigeinek, a Megrendeld jogosult
a jotallas idejére el8irt biztositékbol lehfvni, és a hibakat ezen 6sszegb6l megjavita(t)ni, ami
nem érinti a Vallalkozé jétallasi kotelezettségét.

7./ Megrendeld jogai és kitelezettségei !

7.1 A Megrendel6 a Véllalkozénak a szerzédés mindkét fél altali aldirdsaval egyidejlileg 4tadja a
kivitelezési feladatok elvégzéséhez sziikséges informdcidkat, adatokat, tovibba az
engedélyezési/kiviteli tervet papir alapon 2 példanyban.

7.2 A Megrendel§ a kivitelezési feladatok tekintetében kijelélt munkateriiletet a tevékenység
vegzésére alkalmas llapotban a Vallalkozd rendelkezésére bocsatja a szerzédés hatalyba
lépésétfl, valamint a jelen szerz8désben meghatirozottak szerinti érvényes
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feleldsségbiztositis meglétének igazoldsatdl szamfitott 5 (6t) munkanapon beliil. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy a munkatertiletet haladéktalanul atveszi.

7.3 A Megrendel§ koteles - a Vallalkozéval egyiitt kdzdsen - gondoskodni arrél, hogy az épitési
munkatertilet atad4saval egyidejlileg az épitési naplé megnyitdsra kertiljon, tovabba kételes a
munka kivitelezését és az épitési naplét miiszaki ellenér ut]an a szerz6dés teljesitése soran
folyamatosan ellendrizni.

7.4 A Megrendel§ koteles a Véllalkozé épitési napldban térténdé azonnali értesitésére, ha a
szerz8désben meghatirozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre 4116 fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra 1évé
szerzfdés szerinti vallalkoz6i dij teljesitésére.

7.5 A miszaki atadas-atvételt - a Vallalkozé értesitése (kés:re jelentés) alapjan - és a
feltilvizsgalatokat a Megrendeld szervezi meg.

7.6 A Véllalkozé megkeresésére 5 munkanapon beliil &llast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerzddés teljesitése soran meriilnek fel.

7.7 Koteles eleget tenni a jelen szerz6désben meghatarozott tajékoztatdsi, illetéleg
adatszolgaltatasi kotelezettségének.

7.8 A Megrendelé a kivitelezés soran jogosult fénykép-, 1llew Je videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

8./ Véllalkoz6 kotelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1 AVallalkozd 6 kitelezettsége kiterjed a szakmai felel6sségre, a szerz6désben meghatarozott
célra val6 alkalmassagra, a tervben meghatdrozott I. osztalyn min6ség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridd maradéktalan betartdsara. A tevéke ység végzésének feltételeit a
Vallalkozdé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszerd,
gazdasagos és hatariddre torténd befejezését.

8.2 Aszerzddés teljesitéséhez a Vallalkozo az elkésziilt mii tulajdonjogdnak atruhazasara koteles.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3 A Vallalkozé szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendeldt mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmertilheine. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatasa a Vallalkozét terheli. ;

8.4 A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcsolato kovetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Vallalkozé részérdl elkovetett hibakbél fakadnak, a Véllalkoz6t
terhelik. Vita esetén az épitési napléban rogzitettek az iranyacdk.

8.5 A Vallalkozé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazis teljesitésével osszefiiggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kéltségeket,

- garancialis és szavatossagi idére szold koltségét,

- szabadalmi dijak, tertilet igénybevételi dijak kéltségét, dokumentacié csatolasaval,

- épités megkezdése el6tti allapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmertiils, a 1étesitmények rendeltetés szerinti
megvaldsitdsdhoz és a biztonsagos hasznalhatésaghoz, valamint a hasznalatbavételéhez
szlikséges koltséget is.
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8.6

8.7

8.8

8.9

z

el

Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi
kérdésekrél sz616, a Nemzetkézi Munkatigyi Konferencia 1988, évi 75. {ilésszakan elfogadott
167. szdmu Egyezmény kihirdetésérél sz616 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1év6 munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi eldirdsokat.

A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvecle mi el6irasok megszegésébdl
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozét terhelik. :

A Villalkozé koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabdlyi eléirdsoknak
megfelel6en bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

Munkateriilet biztositasa:

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

A felvonulasi tertilet elkeritésérél, a munkateriilet elkorlétozés':irél (szalag, mobil korlat, stb.),
az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél és azok folyamatos fenntartasarél, valamint
esetleges jovahagyatdsardl és a kivitelezés ideje alatti 8rzésérél a Vallalkozé feladata
gondoskodni.

rrrrrr

biztonsagos allapotban tartani. A munka]a befej ezesevel a Vallalkoz6 kételes azonnal
visszaszdllitani a munkatertiiletr§l valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel
nem hasznalt tobblet anyagait.

Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (mingsitése, szdllitasa és tarolasa) kapcsolatban
a Vallalkozo koteles betartani a 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM rendeletet, valamint veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyair6l sz616 225/2015.(VIIL7.)
Korm. rendeletben foglaltakat. ‘

A Vallalkoz6 feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, sth.) biztositasa.

A Vallalkoz6 koteles a munkafolyamatait a Megrendeld altal kijelslt munkateriiletre
korlatozni.

A Kkivitelezéshez, a Kkivitelezéssel érintett ingatlanok ‘_alengedhetetlenﬁl szlikséges
részet/teriiletét lehet csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kérnyezet
legkisebb zavardsaval kell végezni!

A kivitelezés alatt a Véllalkoz6 feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét.

A Vallalkoz6 feladata a munkdk elvégzését kovetSen a tervekben nem szerepld, de a
kivitelezés idGtartalma alatt igény bevett terilleteken is az eredeti 4llapot szerinti
helyreallitas.

A teljesitésbe bevont személyek:

8.18

8.19

A Vallalkoz kételes a munka elvégzésére kizdrélag hozzaérts és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Kételes olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akirl megallapitjak, hogy a jelen
szerzddés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jar el vagy dolgozik, felfliggeszteni.

A szerz6des teljesitése sordn a Véllalkozé kételes biztositani, hogy valamennyi - a szerzédés
teljesitésében részt vevd és a munkateriileten munkit végzd - szervezet (vallalkozd)
bejelentésre keriljon a Megrendel6 részére! Tovabba a Vallalkozé kételes gondoskodni arrél,
hogy valamennyi munkat végz6 szervezet (al)vallalkozéi dijanak megfizetése megtdrténjen
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és sziikséges igazolnia annak megfizetését is. A jelen pontban foglaltak be nem tartasa stilyos
szerz8désszegésnek minésiil! -

Hatérid§ betartisa:

8.20 A Vallalkozé a munkajat Ggy végzi, hogy tényleges elérehaladdsa feleljen meg a 2. pontban
régzitett hatdrid6knek, a beruhézas kovetelményeinek.

8.21 Amennyiben Megrendeld megallapitja, hogy a Villalkoz6 tényleges el6rehaladdsa nem felel
meg az altala el6irt kovetelményeknek, Vallalkozé a Megrendeld felszélitasara koteles az
elrehaladasat gyorsité intézkedéseket tenni.

\

8.22 Ha Megrendel§ azt allapitia meg, hogy Vallalkozé nem Byorsitotta az el6rehaladast,
kdvetelhetialétszdm novelését és/vagy a tébbletmunkanapok. a tilérak és egyéb er6forrasok
igénybevételének elrendelését a Vallalkozo6i dij névelése nélkil.

8.23 Az el6z6 két pontban foglaltak alkalmazisa semmilye” korilmények kozott nem
befolyasolhatja a munka mindségét. Ha a Vallalkozé nem tartja be a Megrendel§ fentieken
alapul6 utasitasait, az megfeleld indokot teremt annak megaliapitasara, hogy a Vallalkozé a
munkdat nem olyan titemben végzi, hogy biztositsa a meghatirozott idére térténd arinyos
teljesitést.

8.24 A Megrendel§ fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti int¢zkedések ellenére a teljesitési
hatdridé lejarta el6tt nyilvanvaléva vilik, hogy a Villalkozé. az eléirt hataridére nem tud
teljesiteni ({gy pl.: a miiszaki titemtervben megfogalmazottakhoz képest 20 napot meghaladé
késedelembe esik) a szerz8déstdl indokolas nélkiil egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve
ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerzédést felmondja, és a munkakat mas Vallalkozéval
fejeztesse be.

Utasitas jog:

8.25 A Villalkoz6 kivitelezés folyaman a Megrendel§ utasitdsa szerint koteles eljarni, azzal, hogy
az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezeésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

8.26 Amennyiben a Megrendel§ célszerfitlen vagy szakszertitlen (tasitist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgdltatott), a Vallalkozd kételes 6t erre {rasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitisét a figyelmeztetés ellenére fenntartja, dgy a Vallalkozé a munkat a
Megrendel$ utasftdsa szerint, a Megrendel8 kockazatara végzi el, vagy vélasztdsa szerint
elallhat a szerz6déstél. A figyelmeztetés elmulasztisibol eredd karért a Vallalkozé a felel@s.
A Vallalkozé kételes megtagadni az utasits teljesitését, ha :nnak végrehajtisa jogszabaly
vagy hatdsdgi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat.

8.27 A Vdllalkozé Megrendel6i utasitisra csak abban az esetben nivatkozhat, ha az utasitast az
épitési napléba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas (papir alapon vagy elektronikus
Uton) irdsban igazolhaté.

-

Ertesitési kotelezettség:

8.28 A Villalkozé kételes a Megrendelt minden olyan kértalményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a sajit vagy az alvallalkozéi teljesftések vonatkozisaban a mindséget, a szerz6dés
szerinti elérehaladast, a hataridék betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek
tartalmaznia kell a késedelem okat és annak varhaté idStartamat.

=
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8.29 Ha a Vallalkozé eltérést vagy Osszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzédés és
barmely torvény, jogszabdly, szabalyzat, rendelkezés vagy el6irds kozott, koteles azt
haladéktalanul {rasban jelezni a Megrendelének, aki a megfe eld, szlikséges intézkedéseket
megteszi.

Mindségi el6irasok:

8.30 A Vallalkozé a vallalkozas targyat a Megrendel6 &ltal rendelkyzésre bocsatott kdzbeszerzési
dokumentumoknak, a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miszaki eléirdsoknak,
valamint az illetékes hatdsdgok kovetelményeinek megfelfloen I. osztalyd min&ségben
valésitja meg.

t
8.31 A tervezett épitménybe csak I. osztdlyd mindségli, az épitéshez csak 1j, a vonatkozé
jogszabalyoknak megfeleld anyagok, szerkezetek és berendezések hasznalhaték fel. A
beépitett anyagok, szerkezetek és berendezések mingségét foiyamatosan bizonylatolni kell a
275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet alapjan.

8.32 Azeltakarasrakertld szerkezetek eltakarasa az épitési naplé mellékleteként dtadott min8ségi
bizonylatok (épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai stb.) a Megrendel§ altali (mfiszaki
ellendr) ellen6rzése és napldbejegyzése utan torténhet csak.

8.33 A Villalkozonak a kivitelezés folyamatardl folyamatosan fotékat kell késziteni, mely fotdkat a
megvalésuldsi dokumentéci6 részeként at kell adni a Megrendelének.

Epitési naplé:

8.34 A munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni a papir alapa épitési naplé(ka)t,
melyet a Véallalkozé a kivitelezés teljes idtartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben el6irtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési napld bejegyzései, valamint a
Megrendeld miszaki ellendrének véleménye az iranyadok. Amennyiben a Vallalkoz6 nem ért
egyet a Megrendeld miszaki ellendérének véleményével, es -revételeit az épitési napléba
bejegyzi.

8.35 Az épitési naplé nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakadd jogkévetkezmények a
Vallalkozot terhelik.

8.36 Amennyiben a Vallalkozé a jogszabdlyoknak megfeleld épitési naplo vezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendel6 jogosult a munka végzését : kotelezettség teljesitéséig
felfliggeszteni.

Ellendrzés:

8.37 A szerz0dés megkotését kovetSen a Vallalkozd viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hidnyossagabél adodik, melyet a Vallalkozé a téle elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskoté:t megelézen a kézbeszerzési
eljaras soran, kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett.

8.38 A Vallalkozo, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatésagi
ellenérzésnél, miszaki atvételnél, eleget tenni az engecélyez$ (jovahagyd) szervek
utasitasanak, ideértve példaul az esetleges kijavitasi, talakftasi munkakat is. A Vallalkozé
ilyen jelleg(i hibas tevékenységébdl eredd karokat (koltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel
kapcsolatos hatésagi intézkedésbdl, birsagbol eredd kdvetkezmények a Vallalkozét terhelik.

8.39 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes Idotartama alatt jelen 1év6) helyszini
munkavezetdi (épitésvezetdi) irdnyitds mellett kell végezni.

Biztositas:

Vallalkozasi szerzédés szama: .../..../2020 12/29. oldal

e



OCSA, BAROSS UTCA (NAPSUGAR OVODA ELGTT) ES DAMJANICH UTCA (FALU TAMAS-CSOKONAI KOZT)

CSAPADEKV{Z ELVEZETESE (EKR: PM CSAPADEKV{Z ELVEZETES)

8.40

8.41

8.42

8.43

8.44

8.45

8.46

Vallalkozd a szerz6dés megkotéséig koteles a szerz8dés targysra vonatkozéan az ajanlattételi
felhivasban eléirt kritériumoknak megfelel8 biztositasi szerzlidést kotni, és annak meglétét
legkésObb a szerzédéskotéskor a Megrendeld részére igazoln® Az igazolas médja: a biztosito
altal kiallftott részletes fedezet igazolas és a vonatkozé biztositasi kitvény.

Ha a Villalkozd maér rendelkezik a fenti tipusi biztositdsi fedezetekkel, vagy
keretszerzddéssel, akkor a Kivitelezési szerz6dés megkotését 'negeléz6en igazolnia kell, hogy
a meglévl szerz6dése(l) a fenti feltételekkel a kozbeszirzési eljards targyat képezé
beruhdzasra sz6léan is érvényben van. A fedezet fennallasarak igazoldsi médja: a biztosité
altal kiallitott részletes fedezet igazolds és a vonatkozo biztos‘tasi kdtvény.

A Megrendel§ fenntartja a jogot, hogy az altala foglalkoztatott biztositasi szakértsjével a
megfeleld terjedelm( biztositasi fedezet fennallasat ellendrizt 2sse.

Amennyiben a biztositdsi szerzddés a szokdsostél eltéré onrészeket és limiteket
(szublimiteket) tartalmaz, Ugy a Megrendeld kotelezhet: a Vallalkozét a biztositasi
szerz6désének modositisara.

Tovabba, ha a biztositasi szerzédések érdemben megvaltoznak, akkor azokat véleményezésre
meg kell killdeni a Megrendeld részére. Amennyiben a valtnztatas jelentds mértékd és a
kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott feltételekbe iitkozik, Gigy a Megrendel
kotelezheti a Véllalkozét Uj biztositisi szerzédés megkotésére. Amennyiben a Kivitelezési
szerzGdés megkotése utdn a biztositdsi szerzddés megsziin k, Ggy szintén kotelezheti dj,
megfeleld tartalmui kétvény bemutatdséra, tovabba ennek hidhyaban a Vallalkozé koltségére
megkotheti azt.

Vallalkozo az dltala megkotott biztositast mindaddig kételes “enntartani, amig a beruhazas
kivitelezése miatt az atadds - atvétel sikeres megtorténtéi: akar egyetlen személy is all
Vallalkoz6 alkalmazasaban. A biztositisi id8szak fordulénapjan a Villalkozé kételes
bemutatni a biztositasi dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Véllalkozé Gigy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfelel6en
a biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz§dés fenntartdsat, valamint a kétvényekben
rogzitett feltételek betartdsat, hogy Megrendel8t err6l nem értasiti, akkor koteles Megrendel
- biztosito dltal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

KULONOS RESZ

Allapotfelmérés:

8.47

8.48

A munkateriilet dtaddsa el6tt a kivitelezés soran érintett épitményekrdl, mitargyakrdl, a
munkateriletrdl és kozvetlen kérnyékérél/kornyezetérsl a Vallalkozénak sajat koltségére
videofelvételt és fot6kat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésébb a
munkatertlet dtadaskor &t kell adni a Megrendelének. -

A Kkivitelezéssel érintett vagy az épitési teriilettel kozvetleniil hataros éptletekrdl
allapotfelvételt, allapotfelmérést kell késziteni a Vallalkqzénak. Az allapotfelvételrdl,
allapotfelmérésrél késziilt dokumentaciét a megrendelének & munkateriilet atadasig at kell
adni. :

i

Kozlekedés biztositdsa:

8.49

8.50

A Vallalkoz6 a kivitelezéshez elengedhetetlentil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznalhatja. '

A kivitelezés teljes id6tartama alatt folyamatosan biztositani kell a gyalogos és gépjarm
forgalmat, a ment8szolgalat, a tiizoltésdg és a rendérség jarmiveinek a kozlekedését,
tovabba:
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o A Villalkozé feladata a teriileten lakékkal torténd egyeztetés az ingatlanok
megkozelithetésége tekintetében. '

© Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (épités alatti illapot) a Viallalkozénak kell
elkészitenie (ilitemtervvel Gsszehangolva) és azt, a kozttkezelGvel jévahagyatni - a
munkateriilet dtadas-atvételig -, a mentékkel, tizoltéikal és a rendérséggel vald
egyeztetés utan.

8.51 A Vallalkozénak szallitasi titvonalat - a Megrendelével egyeztetve - kell meghataroznia,
osszehangolva az ideiglenes forgalomtechnikai tervvel és az ltemtervvel.

Mintavételi terv és biztonsagi és egészségvédelmi terv. laboratériumi mindsités:

8.52 AVillalkozo kételes a vonatkozé épitési miiszaki elirdsok alkalmazasara és betartasara.

Vizelvezetés biztositisa:

8.53 A Vallalkozd koteles a felvonulasi, eépitési/munkateriileten az ideiglenes vizelvezetésrél
folyamatosan gondoskodni. A megolddsokat a miiszaki ellenfrrel folyamatosan egyeztetni
kell. ‘

Lakossag tijékoztatisa: ‘
|

8.54 Az épités miatt sziikségessé valé eseti aramtalanitdsrol, ]ivév{z és egyéb szolgaltatas

szineteltetésérél az érintett ingatlanok tulajdonosait elézetesen értesiteni kell a
Vallalkozénak a szolgéltatékkal egyiittmiikodve. !

Egyéb:

8.55 Vallalkoz kételes a kivitelezés (épités) megvalésitisira vonatkoz iitemtervet legkésébb a
szerz6dés hatélyba lépésének id6pontjaig elkésziteni és benyujtani Megrendelének 1 (egy)
példany elektronikus, szerkeszthets péld4nyban. Megrendel§ ‘eliilvizsgalja az iitemtervet, és
amennyiben azt nem megfelelének {téli, hataridé tlizéséve kijavitasra visszaadhatja. Az
utemterv elfogaddsardél Megrendel$ dont. Az {itemtervnek megfeleld részletezettséggel kell a
bearazott koltségvetés szerinti tételek alapjan az elvégzendd munka mennyiségének és a
felhasznalandé eréforrasnak az adatait, és alkalmasnak kell Jennie a szdzalékos késziiltség
bemutatasdra. Vallalkozé a tényleges el4rehaladasnak megfelel6en az itemtervet koteles
feltlvizsgalni és sziikség szerint aktualizalni. Amennyiben a miiszaki ellenér vagy Megrendels
barmikor - indokolt médon - dgy itéli meg, hogy a kivitelezés (épités) tényleges
megvaldsuldsi liteme nem egyezik meg a Felek jelen pont szerint jovahagyott ilitemterv
szerinti teljesitésével, gy Véllalkozé kételes a mszaki ellendr kérésére 3 (harom) napon
beldl elkésziteni és jévahagyasra atadni egy korrigdlt litemter:vet, amely azon médositasokat
tartalmazza, amelyek sziikségesek a szerzédés vegsé hedridén beliili befejezésének
érdekében. Az aktualizalt iitemterv elfogadasardl a miiszaki ellendr javaslata alapjin a
Megrendeld dont. Felek rogzitik, hogy az iitemterv fenti eldir4sok szerinti aktualizalasa nem
jelent szerz6désmddositast és az ilyen valtoztatds nem teremt jogalapot adott esetben a
teljesitési hataridé és/vagy a vallalkozasi dij médositasara vagy barmilyen cimen
tobbletkéltségek igénylésére.

8.56 Villalkozo kételes heti rendszerességgel épitési kooperaciét tartani.

8.57 A Vidllalkozé felelSssége, hogy a Kkivitelezéssel (épitéssel) nem  érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozis ne torténjen a kivitelezésbsl adédéan sem.

8.58 A kivitelezési munkékhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Vallalkozénak kell biztositani.
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8.59 Az épitési és bontdsi munkak technolégidjat/médjat a kiviteleuési munkak megkezdése elétt
- a miszaki ellenér jévahagyasdval - gy kell megvalesztani, hogy az a kornyezé
épitmény(ek)ben kdrosodast ne okozzon.

8.60 Akivitelezéssel érintett ingatlanok rendeltetésszerti és biztons_'égos hasznalatat folyamatosan
biztositani kell.

8.61 Az épitési/munkatertileten és a felvonulasi teriileten jelenl:g meglévé KRESZ és utcanéy
tablak, kandelaberek, villanyoszlopok, utcabtitorok megvédése és a kivitelezés befejezésekor
azok eredeti helyére valé visszahelyezése - esetleges elbontés esetén - a Vallalkozd feladata.

8.62 Vallalkozé feladata a lakossigi kommundlis és szelektiv hulladéktarold edények kijelolt
id6ben és helyre torténé el és visszaszallitasa.

9./ Miszaki dtadas-atvétel

Altalsnos rész: :
9.1 Az épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki dtadas- itvételi eljarast folytatnak le a
felek.

9.2 Amennyiben a Vallalkozd a kivitelezés egészét elkészﬂltneki'tekinti (kivitelezési munkékat
a jelen szerzédésben, a jogszabdlyban elgirtak és az engedélyezési/ kiviteli tervben
meghatarozottak szerint elvégezte), tigy kiteles arrél a Megrendelét 5 (6t) nappal elére, az
épitési napléban értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel§ az 4ltala
szlikségesnek tartott vizsgdlatokat a készre jelentett Iétesitményen el tudja végezni.

9.3 Akészre jelentésben a Villalkozénak meg kell jelslnie a munkdk elkésziiltének id6pontjat,
mely egyben a miiszaki dtadds - atvételi eljaras megkezdésének a napja. A Megrendel§ erre
a napra hivja 6ssze az eljarast.

9.4  Amiiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriiihet sor, ha - a Ptk. 6:247. §(3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt létesitmény (mi) késziiltségi foka olyan szintf,
hogy az esetlegesen fennall6 hibdk és hianyossagok kijavitdsa vagy p6tldsa nem akadélyozza
a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot. i

9.5 A miszaki dtadas-atvételi eljdrds soran a Megrendeld m -gvizsgalja, hogy a Vallalkozé
szerz0dés targya szerinti kivitelezési tevékenység a szerzédéshen és jogszabalyban el6irtak
alapjan, az engedélyezési és kiviteli tervben meghatdrozottak szerint maradéktalanul
megvaldsult-e, és a teljesités megfelel-e az el8irt miiszaki é; a szerzédésben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzéknek. :

9.6 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhat4sagok, kezel8k, lizemelteték,
tulajdonosok eléirasaiban foglalt - bizonyithatéan a Vallslkozé mulasztisabél eredd —
hibdkat, hidnyossagokat, attél fiiggetleniil, hogy a miiszaki' stadds-atvételi eljaras sikeres
lezdrasa megtdrtént, a szerz8dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére kijavitani,
potolni, illetve kiegésziteni. ‘

9.7  AMegrendel6 a Vallalkoz6 készre jelentésének kézhezvételé: kivets 15 napon beliil koteles
az atadds- atvételi eljaras megkezdésére. Amennyiben a Megrendel§ ezen hataridét kovets
15 napon beliil sem kezdi meg az dtadas- atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt nem fejezi
be a 9.8 pontban irtak szerint, a teljesitésigazolast a Vallalkoz6 kérésére koteles kiadni

9.8 A Megrendeld a miiszaki dtadés-atvétel soran - 5 munkanapnal nem hosszabb idétartam
alatt - koteles a munkit megvizsgalni, a vizsgalat alapjin felfedezett hibdkat,
hidnyossagokat, azok kijavitasanak, potlasianak hatdridejét a hibas, hidnyos munkarészeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzdkdnyvben régziteni. Az
atadas-atvétel idején fennallé hibak, hidnyok kijavitisanak hatdrideje legfeljebb 15 nap.
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9.9

9.10

911

9.12

A teljesités igazolas kidllitdsara a miiszaki ellendr részérsl «kkor keriil sor, ha a szerz8dés
targya szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben és jogszabalyokban
eldirtak alapjdn a miiszaki dokumentéciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalosult, és a teljesités megfelel az el6irt miszaki és'a szerzédésben vallalt egyéb
kovetelményeknek, jellemzdknek. '

A sikertelen atadds-atvételi eljdrds koltségei Vallalkozét terhelik. A Vallalkozé jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a miiszaki atadds-atvétel sikeres lezarasanak napjatél
kezd6dnek.

A Vallalkoz6 a miiszaki atadds - atvételi eljards sikeres lezarasat, és a teljesités igazolassal
ellatott végszamla ellenértékének megfizetését kovetden (3-.' munkanapon belil) kételes a
munkateriiletet a Megrendel8nek atadni, és az elkésziilt miiszaki alkotist a Megrendel6
birtokba adni.

Az atadott létesitmény (m) a végszamla kifizetésének id8pe ntjaban keriil teljes egészében
a Megrendel6 tulajdonéba.

Kiil6nés rész:

9.13  AMegrendel§ részére 4tadasra keriil a Megrendel8 (miiszaki ellenér) ellenérzését kévetden
véglegesitett megval6suldsi dokumentdcié papir alapon 1  élddnyban és digitalisan (pdf
formatumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapi dokumentaciénak megfeleld
felépitésben) 1 példanyban, amelynek a mindenkori .jogszabalyokban el8irtaknak
megfelel8en - tébbek kozott - az aldbbiakat kell tartalmaznia:

- felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berend:zések mindségét tanusitd
m{bizonylatait,
- céges Villalkozéi nyilatkozatokat, jegyz6konyveket,
- mindségvizsgdlati, illetve minéségtanisitd jegyzékonyveket és bizonylatokat,
- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,
- tomorségvizsgalati és teherbirds mérési jegyzékonyv(ek)at,
- az épitési-bontasi hulladék tirolasara, elszallitisara vonatkozd kitéltétt hulladék-
nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezel$ atvételi igazolasat,
- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi titm: tatéjat,
- jotallasi dokumentumokat:
o uzemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitast,
o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatuk, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,
o az epitmény hasznalataval osszefiiggs késébbi munkskhoz kapcsolddé biztonségi és
egészségvédelmi tervet, :
- a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélhatésigot igazolé felelds miszaki vezetdi
nyilatkozatot,
- megvaldsulasi tervet felelds miszaki vezets és miszaki ellendr Aaltal alafrva és
lepecsételve,
- épitési naplét,
- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),
- minden olyan egyéb hat6sigi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szdmadra a rendeltetésszer( és biztonsagos haszndlhatdésagot igazolja.

9.14 A Megrendel6 el6irja, hogy a megvaldsuldsi dokumentacié valamennyi része magyar
nyelven keriiljon dtaddsra. Amennyiben a dokumentécié valamely része egészben vagy
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9.15

részben nem magyar nyelven kidllftott, a Vallalkoz6 altal kés={tett vagy készittetett forditast
kell csatolni koézvetlentil a dokumentdcié6 nem magyar nyelvii része utén, melynek
sz6veghliségét Vallalkozénak cégszer( aldfrasaval kell igazolnia. A forditas esetleges
koltségét Vallalkozé koteles viselni.

AVillalkozénak a megvaldsuldsi dokumentaciét legkésébb a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
megkezdéséig ellendrzésre 4t kell adni a Megrendels irészére. Az ellendrzés utan
véglegesitett megvaldsuldsi dokumentacié Megrendeld része e torténd dtaddsa a végszamla
benyujtasanak feltétele.

10./ Kotbérek, kartéritések

10.1

10.2

10.3
10.4

105

10.6

A Vallalkozd, ha olyan okbdl, amelyért a Villalkozé, az alvallalkozdja, vagy a teljesitési
segédjének felel6s, késedelembe esik, a késedelem minden megkezdett napjan koteles
naptari naponta a netté vallalkozoi dij 0,5 %-4anak, de legfeljebb nettd dij 20%-anak
megfelel6 Osszegli késedelmi kotbér megfizetésére, amelv a kotbérterhes hatiridéket
kovetd napon kiilon bejelentés nélkiil esedékes.

Amennyiben a teljesftésre késedelmesen keriil sor, a Megren:lel$ 10 napos péthataridét tiz.
Ezt kovetden, ha a Vallalkozé még mindig késedelemben van, és/vagy a késedelemi kotbér
Osszege eléri a késedelmi kothér maximumat, a Megrendel§ fenntartja maganak a jogot,
hogy a szerzédéstél elalljon, vagy azt felmondja. ;

A késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a szerzédésszeri teljesités aldl.

A kotbérterhes hataridé megnyilik tobbek kozott, ha a Vallalkoz6 a véghataridére a munkat
nem adja 4t hiba- és hidnymentesen, vagy a Megrendel§ felé a-szerzédésben rogzitett médon
nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki dtadis - atv steli eljarast), vagy a munkak
elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki dtadas - atlételi eljarast), de azok olyan
hibdkat, hidnyossdgokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalatot akadalyozzak. '

A szerz8dés nem szerzédésszerti (hibas) teljesitése esetén Megrendels valasztisa szerint a
Vallalkoz6 a szavatossagi kotelezettség (kijavitas, kicseréiés) helyett kétbér fizetésére
koteles, ami nem mentesiti a kétbért meghaladé kartérités megfizetése alél. Hibas teljesités
esetén Megrendel8 ugyanolyan mértéki kétbért kovetelhet, mint késedelme esetén arra az
idére, amely a hiba felmertilésétél a kifogastalan minéségben torténd teljesitésig eltelt. A
hibas teljesités kijavitasaig, kicseréléséig a késedelmi kotbér eldirasat kell alkalmazni a
Vallalkoz6 szerz6désszer( teljesitéséig. A hibas teljesitési kotbér érvényesitése mellett a
Vallalkozé nem érvényesithet szavatossagi igényt. A hibas t:ljesitéssel érintett munkarész
ertékének meghatdrozasa a bearazott koltségvetési kifrdsok alapjan torténik. A kétbér hibas
teljesitésenkent egyszer, azaz alkalmanként keriil felszamfidsra. Hibas teljesités esetén a
Vallalkoz6 kotbér fizetésére kiteles amennyiben a Megrendeld nem élt szavatossagi jogaval.
Megrendel§ a kotbér mellett érvényesitheti a kétbért meghaladé karat is. A kothér mértéke:
a hibas teljesitéssel érintett munkarészre esd, Afa nélkiili vallalkozéi dij 0,5 %-a, mindazon
naptdri napokra szdmitva, amikor a hiba fennall azzal, hogy # kétbér maximuma 20 naptari
napi tétel.

Az elallds (felmondas) esetén a Vallalkozé a szerz6dés tartalékkeret nélkiili és nettd
vallalkozoi dija 20%-anak megfeleld dsszegii meghitisulasi kotbér, és az ezt meghaladéan
kar megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelGen a meghilsulasi kotbér fizetésére
akkor kételes a Villalkozd, ha a szerzédés teljesitése olyan okbél valt lehetetlenné, amelyért
a Vallalkoz6 tehetd felel8ssé.

A szerzb6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha

- aVallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,
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10.7

10.8

109

!
- ateljesités kizardlag a Véllalkozé érdekkérében felmetiilt okbél lehetetlentil el,
- aMegrendel§ él az azonnali hatalyu felmondas/eldllas jogaval.

Meghidsulasi kotbér érvényesitése esetén késedelmi kétbér nem érvényesithetd.
Teljesités elmaradasa esetére kikététt kotbér érvényesitése p teljesités kovetelését kizarja.
A Vallalkoz6 mentesiil a kétbérfizetési kotelezettség aldl, ha’::zerzﬁdésszegését kimenti.

A Megrendeld a meghitsuldsi kétbérkoveteléseit és a ‘ovabbi kardnak megtéritését
kozvetlenil érvényesiti a Vallalkozdval szemben. ‘

A késedelmi kotbér kovetelését a Megrendel6 a végszamlabz - a Kozbeszerzési torvényben
meghatarozott mddon - beszadmithatja a kétbér 6sszegét, illetve azt kozvetleniil a
Villalkozéval szemben fogja érvényesiteni. '

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a katbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és
a Megrendeld a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerzbdésszegésbdl eredd
egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

11./ Biztosftékok, jotallas és szavatossag

11.1 APtk, valamint az épitési termék épitménybe torténd betervenésének és beépitésének, ennek

soran a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairl sz6i6 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek koételezs alkalmassagi idejérdl
sz616 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet, valamint az egyéb dgazati
jogszabalyok szerint Vallalkoz6 szavatolja, hogy: '

- a szerzOdés targyat képez§ munkit a kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendel8 4ltal megadott kiindulasi adatok, kézbensd adatszolgéltatasok és a
megrendeldi utasitédsok alapjan, tovabba a megvalésitis i-eje alatt érvényben 1év§ hazai
és Eu-s normativaknak, m(iszaki eléirdsoknak, szabvdn;oknak, az illetékes hatésigok
kovetelményeinek és szabilyzatainak megfeleléen valdsitja meg;

- ajelen szerz8dés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
mentes lesz minden olyan hibatél, ami a Véallalkozo, az alvéllalkozodja, vagy
cselekedetébdl, vagy mulasztisabdl szarmazhat;

- szavatolja tovdbba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfelel§ségét és minbségét a hosszli tavi (izemeltetés
biztosithatésdga érdekében.

A Megrendeld a szavatossdgi jogait a teljesités idépontjaiél (a miiszaki atadas-atvételi

11.2
eljards sikeres lezarasanak napjatél) a kitelezd alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.
11.3 A Vallalkozé garantilja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfelelGségét

a teljesitést kovetd idészakra.

11.13.1 A jétallasi (garancialis) idészak a miiszaki atadds-atvételt sikeres befejezését
rogzit§ bizonylat kiallitdsatél szdmitottan indul. A jéc4llasi (garancidlis) id§szak 24
hénapig tart.

11.13.2 Ha a jo6tallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne = létesitményben (az elkésziilt
miben) a Villalkozé koteles a Megrendeli igény kézhezvételét kovets lehetd
legrovidebb idén, de legfeljebb 15 naptari napon bejtil sajat kéltségén megjavitani,
cserével vagy mas mddon helyrehozni a hibat, vagy'a hiba altal okozott barmilyen
kart.
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Ajotallasiidd alatt elvégzend6 garancidlis javitisok esetén a Vallalkozé semmilyen jogcimen
nem szamolhat fel koltséget a Megrendelének, kivételt képez ez alél, amikor a Vallalkozé
nem felelds az adott hibaért vagy a bekovetkezd kdroknzk javitdsaért, cseréjéért vagy
jovatételéért, igy példadul amennyiben azok okat kizardlag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel§ kezelése és karbantartasa a Megren:del6 altal: (ha a Megrendel6 a
dolog karbantartasdra vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozé e
tekintetben tdjékoztatasi kételezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat; '

(c) Vis major eredménye.

Az egyes berendezésekkel 9sszefliggésben a jotallasi id§ alatti meghibasoddsok miatti
jotallasi igényeket Megrendel§ érvényesiti. Amennyiben a gyarto cég altal adott jotallasi id6
lejart, de a Vdllalkoz6 szavatossagi ideje még nem, gy a javitssi koltséget a Vallalkozo visel.
A jotéllas nem vonatkozik a természetes elhasznalédasra.

A Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé a szerzGdésben foglalt jotallasi
kételezettségeinek maradéktalan teljesitése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjaban foglaltak szerint jotallasi biztositékot nyujt a j6tallasi kotelezettség kezdetének
idépontjaban a jétallas teljes idejére (okirati forma esetér: tovabbi 30 napig), amelynek
Osszege: az - afa nélkiil szamitott - véllalkoz6i dfj 3 %-a.

A Jotallasi biztositék megfeleld formaban térténd rendelkezésre bocsitisa a végszamla
benytjtdsénak a feltétele. Amennyiben a biztositék a Villalkozé az eldirt forméban,
tartalommal, az elirt hatdridére a Megrendels rendelkezésére bocsatja, Gigy a Megrendel§
haladéktalanul intézkedik a Teljesitési biztositék felszabaditisarsl.

Amennyiben a Megrendel§ irasbeli értesitése ellenére sem Kkeril sor a Jotallasi biztositék
megfelel6 formédban torténd nyujtasara, gy a Megrende'6 jogosult annak Osszegét a
Teljesitési biztositékbdl lehivni, és azt dvadékként, a joiallasi id6 lejartaig a fizetési
szamlajan tartani.

A biztositék részben, vagy teljes egészében jotallasi kotelezottség elmulasztasabdl ereds, a
Megrendel6nél felmertils tobbletksltségek fedezetéiil szolgal.

A biztositék felhaszndldsa nem jelenti a kotbér érvényesitésével és a kartéritési igénnyel
kapcsolatos jogok barmelyikérél valg lemondast

12./ Min6ségvizsgalat, minéségellendrzés

12.1

12.2

123

12.4

12,5

A Megrendel§ a tevékenységet és a felhaszn4ldsra keriils anyagokat barmikor ellengrizheti.
A Vallalkoz6 nem mentesiil a szerzédésszegés jogkovetkezményei al6l amiatt, hogy a
Megrendel6 a Vallalkozé tevékenységét nem vagy nem megiclelden ellendrizte.

A Vallalkoz6 teljes mértékben felel6s azért, hogy a szerz6désben foglalt munka a szerzédés
dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg megfelelje..

A Villalkoz6 kételes lehet§vé tenni a Megrendelének sajéi tertletén és az alvallalkozéi
korében is, hogy a munkavégzés folyaméan a mindségvédeliai és megbizhatésagi, az eldirt
targyi, személyi kévetelményeket és a felhasznalasra keriil8 anyagokat leellenérizze!

A Villalkozé az anyagokat tigy kételes rendelkezésre bocsatani (dokumentélni), hogy azok
mindsége utblag ellendrizhetd legyen.

A felhasznélt anyagok és az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén -
amennyiben a vitat a szerz6d§ felek megegyezéssel rendezni nem tudjak - igazsagiigyi
miiszaki szakértd vagy a szakértéi intézet allasfoglaldsa az irdnyadé.
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12.6

12.7

12.8

12.9

A szakertdi dijat az a fél el6legezi meg, akinek a szakérts igénybevétele érdekében 4ll, és az
viseli, akinek a hibajabol a szakérts igénybevételére sor kerdlit.

A takardsra, beépitésre keriil6 munkak ellenérzése érdekében, vagy hatésagi ellenérzések
megkezdése el6tt Vallalkozé koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhaté idépontjat 3
munkanappal kordbban az épitési napléba bejegyezni, és a Megrendeld képvisel§jét
(miszaki ellendrt) egyidejiileg telefax és/vagy e-mail ttjan értesiteni.

Ha a Megrendel§ az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késébb a beépitett
munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az Wjbél elvigzett munkaval kapcsolatos
koltségeket a Villalkozénak megfizeti. Ha az ellenc’irzés{ soran az ellendrzést végzé
megallapitja a Vallalkozd szakszeriitlen munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az
Ujraépités koltségei a Vallalkozot terhelik. -

Nem mentesiil a Vallalkoz6 a felelgsség aldl, ha a Megrende'6 az ellenérzést elmulasztotta
vagy nem megfelel6en végezte el.

13./ Alvdllalkozéi, eréforrast nyjt6 szervezeti szerzdések

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

A Villalkozé a Kbt-ben meghatarozottak szerint vehe: igénybe a teljesités soran
alvallalkozdt, annak magatartasdért igy felel, mintha maga jart volna el.

A Villalkozé tudomdasul veszi, hogy a szerzddést a Valalkozo, (Vallalkozdknak) kell
teljesitenie.

A Megrendeld nem korldtozza a Villalkozd jogosultsagit alvallalkozé bevonasira. A
Vallalkoz6 a szerz6dés megkotésének id6pontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozék
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendel8nek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenten: amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban 2z adott alvallalkozét még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizaré okok hatélya alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel§ az épitési beruhdzasck kézbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld
(vagy a nevében eljdré személy) a szerzédés teljesitésénels ellendrzése soran az épitési
naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak
megfelel§ alvillalkozé vesznek-e részt, és az alvallalkozéi teljesités aranya nem haladja-e
meg az ott irtakat.

Az alvallalkozok nem szerz&désszer(i bevonasa a teljesitésbe stlyos szerz6désszegésnek
mindsiil! :

A jelen szerz6désben foglalt feltételek az alvallalkozdékra is értelemszeriien kiterjednek.
Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy az alvilleskozéi szerzédésekbe a jelen

szerz6désben megfogalmazott - alvéllalkozéra is értelemszertien vonatkozd -
kovetelmények ellendrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfiiggesztés

14.1

14.2

Megrendeld irdsbeli értesités ttjan barmikor felfiiggesztheti a jelen szerz6dés szerinti
munka egészének, vagy barmely részének az elvégzését.

llyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités méas igényt nem tdmaszt, a Vallalkozé
koteles:

- a munkat az értesitésben meghatdrozott idéponiban és mértékben azonnal
megszakitani;

o
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- a felfiiggesztett munkéval kapcsolatban tovdbbi miegrendelések feladdséat, vagy
alvéllalkozéi szerzddések kotését az értesitésben meghatdrozott mértékben
megszuntetni;

- valamennyi megrendelés, alvéllalkozéi szerzddés felfiiggesztésére minden ésszerii
eréfeszitést haladéktalanul megtenni oly médon, hogy a feltételek a Megrendels
szamara kielégit6ek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett
munka teljesitésével kapcsolatosak;

- a felfiggesztéssel jaré koltségek minimalizildsdra minden ésszerd intézkedést

megtenni. ;

143 A szerz6dés teljes, vagy részleges felfiiggesztéséért - ariennyiben annak oka nem a
Vallalkoz6 érdekkorében meriilt fel - a Vallalkozét kartalani:ani kell.

15./ Vis maior

151 Vallalkozd nem felelés a mulasztasokért, ha a mulasztis oka vis maior eredménye.

152 AVallalkoz6 csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendelét a
vis maior eseményrdl, annak okairél és varhatd idétartamaraol.

153 A szerz6désben meghatarozott, a vis maior eseménnyel érintett hataridéket a vis maior

id6tartamaval a felek kiilén megéllapodésa alapjan médosit=ni kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

16.1

162

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

A felek kotelesek a szerzédés megkotésénél, fenndlldsa alatt és megsziintetése soran
egytittm{ikodni és tajékoztatni egymast a szerzédést érinté 1ényeges koriilményekral.

A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerz6désben vallalt valamely kotelezettség
teljesitése el6re lathatéan akadalyba iitkézik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek kozlés
nélkul is ismernie kellett.

Az akadalykozlési koételezettség elmulasztisdval okozoit karért a mulaszté fél a
szerzOdésszegésért vald felelGsség szabdalyai szerint felelGs.

Jelen szerzédésben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket frasban kell megtenni, mely
ertesitések személyesen, postai dton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijeldlt képvisel6
részére foganatosithatdak.

Az értesités hatdlyossd valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztasabél
eredd karokért a mulaszto fél felelds.

A szoban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél f§ kotelezettségeit érinti,
haladéktalanul irasban is meg kell erdsiteni. rdsbeli megerésitésnek mindsiil a telefaxon
és/vagy e-mailen megtett nyilatkozat, és az épités napléba torténé bejegyzés is.

A felek az épitési napléba torténd bejegyzéssel kotelesek egymast értesiteni azokrél a
tudomdsukra jutott tényekrél és koriilményekrsl, amelyex a jelen szerzédésen alapulé
kotelezettségeik szerzddésszer teljesitését veszélyeztetik.

Mindegyik fél koteles a karok megelézése, valamint a b;ektivetkezett karok enyhitése
érdekében minden téle elvarhatd intézkedést megtenni. A kirmegel§zés vagy karenyhités
korében - ha az értesitésre lehetéség nincs - mindegyik fél k;ﬁteles elézetes értesités nélkiil
eljarni.

17./ Meghatalmazott képvisel6k

17.1 Megrendelé meghatalmazott képviseli:
Vallalkozési szerz6dés szama: ../.../2020 21/29. oldal
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17.2

17.3

17.4

125

176

17.7

17.8

17.9

Miiszaki kérdésekben: Marozsi Tamas
tel.: 06-7(/850-5196
e-mail: muszak@ocsa.hu

Jogi kérdésekben: dr Molnar Csaba
tel.: 06-70/4253303
e-mail: drmolnarcsaba@ocsa.hu

Pénzligyi kérdésekben: Farkas M.irietta
tel.: 06-7¢ /4242607
e-mail: farkasmarietta@ocsa.hu

Egyéb kérdésekben: Bukodi Karoly polgarmester
tel.: 06/29378125
fax: 06/29378067
e-mail: pglgarmester@ocsa.hu

Miiszaki ellenér: Mosbontner Gabor
ME-M 13-7941, 13-50124
tel.: 06-30/894-9931
fax: -
e-mail: mosbontner.gabor@gmail.com

Vallalkozé meghatalmazott képviselje:  Seres Ildiké
tel.: +36 703634115
fax: +36 24370584
e-mail: info@hidograd.hu

Felel§s M{iszaki Vezetd: Seres Jozsef, MV-M 13-13453 / 13-53587
tel.: +36 703813193
fax: +36 24370584
e-mail: info@hidrograd.hu
gyakorlati ideje: 36 hénap

A kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges - a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet
szerinti - felel6s miiszaki vezet&(k) biztositdsa a Vallalkoz6 teladata.

Az eljaras soran a Vallalkozé ltal bemutatott szakember bevonasatél nem lehet eltekinteni
mivel az adott személy igénybevétele a kozbeszerzési eljara( ban az ajanlatok értékelésekor
meghatdrozé korilménynek mindsiilt.

Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak a Megrende16 hozzéjaruldsaval és
abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény
tekintetében az értékelt szakemberrel egyenérték( szakembar keriil bemutatésra.

A képvisel6k jogosultak allasfoglaldsra, nyilatkozattételre, teljesités igazolasara, épitési
naploba torténé bejegyzésre és minden olyan megallapoddsra, amely a szerzddés
teljesitésével 6sszefiigg, de nem jelenti annak médositasat.

Az egylittmiikddés sordn tett intézkedéseket és nyilatkozztokat a felek kételesek {rasba
foglalni.
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17.10 A kijelolt képvisel6k kinevezhetnek tovabbi kapcsolattarto személyeket, akik nevét és

hatdaskorét kdlcsondsen kozlik egyméssal.

17.11 A kijeldlt képvisel6k személyének véltozasarél a felek kdlcsonosen értesitik egymast. Az
értesitést a valtozas eldtt 3 nappal levélben, vagy az épités: napldba torténd bejegyzéssel
kell megtenni.

18. Szerz&désszegés és a szerz6dés megsziinése:

181

18.2.

A Szerzddésben meghatirozott elallasi okok bekévetkezte esetén a Megrendel§ a
Véllalkozéhoz intézett egyoldalud jognyilatkozattal felmondnatja a Szerz6dést, illetve attdl
elallhat. A Megrendel6 jogszerli felmondédsa (elallasa) esetén csak a mar teljesitett
munkafolyamatok megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitisra a
Vallalkoz6 nem tarthat igényt.

A Megrendel8 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést (eldllhat t6le), ha a Vallalkozé
szerz8déses kotelezettségeit siilyosan vagy ismételten megszegl ilyennek mindsil tébbek
kozott, ha:

a)

b)

©)

d)

g)

h)

)

k)
D

s

a Vdllalkozé a Megrendel6 &ltal megadott ésszerl hatécid6n beliill nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerz6désszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

” oz

a Megrendel6 ismételt felsz6litds ellenére vagy a Megrendeld altal meghatarozott
hatdriddig a Vallalkozd nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat;

P

az adott kotelezettségre el6irt teljesitési hatarid6 eldst nyilvanvaléva vélik, hogy a
Vallalkoz6 a munkat csak szamottevd késéssel vagy - a fogyatékossag kikiiszobolésére
tlizétt méltanyos hataridd letelte ellenére is - hibdsan tudja, vagy egyéltalan nem tudja
elvégezni;

a Vallalkozénak felréhaté olyan korilmény mer:{il fel, amely a szerzddés
rendeltetésszer( teljesitését nyilvanvaldan akadalyozza vagy meghitsitja;

ha a Vallalkoz6 egyéb silyos szerz&désszegést kovet el amely a szerz6dés hataridére
torténd befejezését veszélyezteti;

ha a munkavégzés barmely fazisdban Megrendel6 részérél miiszakilag igazolhaté, a
miiszaki ellendr altal is elismert, a Vallalkozénak felréhatd, jelentés minéségi és/vagy
mennyiségi kifogas meriil fel és ennek kijavitdsaban fele'z nem tudnak megéllapodni;

a neki felréhaté mulasztason til barmely szerz6déses kotelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatdlyos magyar jogszabadlyt megszeg, amennyiben az alapvetfen
befolydsolja a szerz8désszerti teljesitést;

a Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

a jelen szerz8désen alapul6 kotelezettségeit olyan jelentSs mértékben megszegte, hogy
ennek kdvetkeztében Megrendel6nek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

a Vallalkozo felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vagy Villalkozé legfébb szerve a tirsasig végelszamoldsanak,
megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérél hatiroz;

a jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fen: allnak;

a Vallalkozé barmilyen médon megtéveszti a Megrendelét, vagy valétlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett médon stilyosan karos hatssal lehet alényeges
szerz6déses kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztalé hatarozatot hoznak a Véllalkozd szakmai tevékenységét érinté

szabalysértés vagy blincselekmény miatt;
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185

18.4.

15

18.6.
18.27.

18.8.

18.9.

n) mas kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé hamis adatokat koézolt vagy az eljaras
nyerteseként szerz6déses kotelezettségeinek nem tett eleget;

Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, ha:

a) a szerzddésszegés olyan koételezettség szerzddésszer(: teljesitésének elmaradasaval
valésul meg, amelyet a Megrendel6 a kdzbeszerzési el]a' asban az ajanlatok értékelése

soran figyelembe vett; vagy

b) aszerz8désszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalmatél olyan mértékben
tér el, amely - ha a felek szerzédésiiket igy modositottak wvolna -
szerz0désmodositasként a Kbt. vonatkozd szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése
szerint) lényeges médositasnak mindgsiilne.

Tovabba a Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzddéstdl eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Véllalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a ké&zbeszerzés szahalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai: Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, £s a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzddést megsziinteti, az azt kdvetSen
elvégzett munkak megtéritésére a Vallalkozé nem jogosult. -

A felmondds a Vallalkoz6 altali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridgvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzG6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) aVallalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. & (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel. :

Ebben az esetben a Viallalkozé a szerz6dés megszlinése elstt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Piic.-ban foglaltak szerint - attél
eldllni, ha a szerzédés megkdtését kovetben jut tudorndsira, hogy a szerzédd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzédés
teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentdlni azon
szerzBdéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés
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sorén figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak
okait és - adott esetben - a szerzédésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

A Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Vallalkozd a
szerz8déses kotelezettségét silyosan megszegte és ez a szerzddés felmondasdhoz vagy
eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan alkalmazhaté egyéb
jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha a Vallalkozé olyan
magatartisaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a szerzédés lehetetleniilését
okozta.

19./ A szerz6dés médositasa

193

192.

19.3.

19.4.

Jelen szerz6dés moddositdsa - a vonatkozé elbirasok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban
foglaltak szerint — mindkét fél altal torténd cégszer( alairdssal érvényes.

A szerz6désmaédositassal kapcsolatos kéltségeket, és kiaddtokat annak a szerz6dé félnek
kell viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz3dés mddositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés moédositasa, ha az arra iranyul, hogy a Véllalkoz4t
mentesitsék az olyan szerz8désszegés (illetve szerzGdésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondds vagy eldllds jogdnak gyakorlisat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felelds lenne), vagy amely arra irdanyul, hogy a
Megrendeld atvéllaljon a Vallalkozét terheld tobbletmunkaksltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz6dés alapjan a Véllalkozét terhel8 kockazatokat

A Vallalkozé koteles 3 munkanapon belil irdsban értesitani Megrendelét a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam,
kapcsolattartoja nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szadmadanak, stb.)
megvaltozasarol.

20./ Jogi vitak rendezése

201

20.2

20.3

Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyaldssal, békés
uton rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriil6 mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe medidtori kozremiikddést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allandé
valasztott birésag elé terjesztik, hanem amennyiben a kézvelen tdrgyaldasok nem vezetnek
eredményre, felek perértéktdl fiiggben a Dabasi Jarasbirésag vagy a Budapest Kérnyéki
Torvényszék kizarodlagos illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetélren a Polgari Torvénykonyv, a
kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL tv, valamint az ¢gyeb vonatkozd jogszabdlyok
el6irasai iranyadoak. ‘

21./ A szerz8dés nyilvanossaga, adatszolgaltatas, a felek altal hasznét nyelv

211  Szerz6doé felek tudomésul veszik, hogy jelen szerzédés a k¢zbeszerzésekrdl sz6l6 torvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kozérdek(i zdatnak miné8siil.

21.2 A 21.1 pont aldl kivételt képez - a Kbt. 44.§-ban foglaltak szerint - a Vallalkozé &ltal az
ajanlataban kozolt lizleti titok, melynek nyilvanossigra hozatalat megtiltotta.

21.3 Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljes idétartama alatt keletkezett
valamennyi dokumentum nyelve kizarélag magyar lehet, és a Felek az egymas kozotti
kommunikaciéban is a magyar nyelvet hasznéljdk. Amennyiben valamely dokumentum
valamely része egészben vagy részben nem magyar nyelven kiéllitott, azon fél 4ltal készitett

Vallalkozasi szerzédés szdma: .../..../2020 ' 25/29. oldal

T i

EN



0CSA, BAROSS UTCA (NAPSUGAR GVODA ELOTT) ES DAMJANICH UTCA (FALU TAMAS-CSOKONAI KOZT)
CSAPADEKVIZ ELVEZETESE (EKR: PM CSAPADEKVIZ ELVEZETES)

21.4

vagy készittetett forditast kell csatolni kozvetleniil a dokuimenticié nem magyar nyelvi(i
része utan, amely fél érdekkérében a dokumentacio kiadas: felmertlt. A szoveghliséget a
forditast készité/készittetd fél cégszerl alairasaval igazolja, A forditas esetleges koltségét

az a fél viseli, akinek érdekkdrében a forditas sziikségességes felmertiilt.

beolvadasra keriil sor. A Vallalkoz6 felel§s az értesités elmulasztisibél eredd karért.

22./ A szerz6dés hatdlyba 1épése

Jelen szerzédés annak mindkét fél altali aldirdsa napjan 1ép hatdlybz.

23./ Egyéb rendelkezések

A szerz06dd felek rogzitik, hogy a kozottliik létrejott jelen szerzédés valamennyi feltételét
tartalmazza, az ifrasbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges kordbhi megallapodasok hatdlyukat

vesztik.

Jelen szerzédés 4 (négy) egymassal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, oly médon,

hogy a felek eredeti alairasukkal (szignéval) ellatjak a szerz6dés minden egyes oldalét.

A jelen szerzddés csak az eljarast megindité ajanlattételi felhivassal es mellékletével (kozbeszerzési

dokumentumokkal), az eljaras soran keletkezett iratokkal, a Vallalkozo altal benyujtott ajanlattal
egyltt érvényes és értelmezhetd. i

Melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat (1. szamu melléklet)

Kézbeszerzési dokumentumok, melyek akkor is részei a szerz6désnek, ha azok papir alapon
nem képezik részét a szerzédésnek (2. szamu melléklet)

Koltsegvetés, dijszamitas (3. szdmu melléklet)
Miszaki dokumentacié (4. szamu melléklet)
Ajanlattevé nyertes ajanlata, nyilatkozatai (5. szdmu melléklet)

Biztositds meglétének igazoldsa (6. szamu melléklet).

HIDROGRAD KFT.

2/a.
2330 Dunaharaszti, Akacfa u.
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A Vallalkozénak a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg alvéllalkozdja ellen cséd-,
felszdmolasi-, végelszamoldsi-, illetve végrehajtasi eljards indul. A Vallalkozé ugyancsak
maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvéllalkozéjanal a
jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6z6en tulajdonos véltozasra, illetbleg
jogutddlasra, jogok és kotelezettségek datszallasdra, szétvaldsra, osszeolvaddsra, vagy



(OCSA, BAROSS UTCA (NAPSUGAR GVODA ELOTT) ES DAMJANICH UTCA (FALU TAMAS-CSOKONAI KOZT)
CSAPADEKVIZ ELVEZETESE (EKR: PM CSAPADEKVIZ ELVEZETES)

/iogi llenjegyad

Dr. Molnar.Csaba

e
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pénzﬁéyibelle}ij egyzd
Farkas Marietta
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1. sz. melléklet
Az allamhaztartasrol szolé 2011, évi CXCV. torvény 41, § (6) bekezdése szerinti
gazdalkodd szervezet altal tett '

NYILATKOZAT

visszterhes szerz6dés megkotéséhez, ilyen szerzédésen alapuld kifiretés teljesitéséhez, valamint
koltségvetési tamogatas nyujtasahoz

1.) A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai (kiilondsen a cégkivonat és az aldirasi cimpéldany
alapjan):

Szervezet neve: HIDROGRAD Viz- és Kézm(iépitd Korlatolt Feleldsségl

Tarsasag
Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Aké;tfa u. 2/A.
Addilletdsége (ha az nem -
Magyarorszag):
Cégjegyzékszama: 13 09 120537
Addszama: 14335556-2-13

Statisztikai szamjele: 14335556-4221-113-13

Cégjegyzésre jogosult képviseld(k) neve: | Seres Ildiko

Seres Jozsef

Cégjegyzés modja: ONALLO EGYUTTES

Tényleges tulajdonosainak neve és

személyigazolvany szama, tulajdoni
hanyada, befolyasanak és szavazati
joganak mértéke:

1. Seres Ildikd, személyigazolvany szama: 637124 MA
tulajdoni hanyada: 50%, befolyasanak és szavazati
joganak mertéke:50%

2. Seres Jozsef, személyigazolvany szama: 501275 LA,
tulajdoni hanyada: 50 %, befolyasanak és szavazati
joganak mértéke: 50%

A gazdalkodo szervezetben kozvetlentil
vagy kozvetve tobb mint 25%-o0s
tulajdoni részesedéssel, befolyassal
vagy szavazati joggal rendelkezé jogi
szemely vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez0 szervezet neve, tulajdoni
hanyada, befolyasa és szavazati joganak
meértéke:

tényleges tulajdonosainak természetes
személyazonositd adatai, tulajdoni
hanyada, befolyasanak és szavazati
jogdnak mértéke:

addilletdsége:
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2.)

ellendrzott kiilféldi tarsasag-e (ehhez b
kapcsolodd egyéb szilkséges adat):

(A 30 napnal nem régebbi cégkivonat és aldirdsi cimpélddny mdsolatdt a nyilatkozattételi jogosultsdg
ellendrzese céljabol kérjlk csatolni!)

Alulirott (alulirottak) az 1.) pontban meghatarozott szervezet cegjegyzésre jogosult képviseldje
(kepviseldi) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az altalam (altalunk: jegyzett gazdalkodd szervezet
megfelel a kovetkezo feltételeknek, ennek alapjan a nemzeti vagyon ol szold 2011. évi CXCVI. tv. 3. §
(1) bek. 1. pont b) alpentja szerinti atlathato szervezetnek mingsil:

a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megelézésérél és
megakadalyozasarol szol6 térvény szerint meghatéarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

b) a szervezet az Eurdpai Unid tagallamaban, az Europal Gazdasagi Térségrol szolé megallapodashan
részes allamban, a Gazdasagi Egyiittm(ikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan
allamban rendelkezik adoilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds addztatas elkeriilésérél szolo
egyezménye van,

¢) a szervezet nem mindsiil a tarsasagi adorél és az osztalékadorol szild torvény szerint meghatarozott
ellendrzott kilfoldi tarsasagnak,

d) a gazdalkodo szervezetben kozvetlenil vagy kozvetetten tébb mint 25%-0s tulajdonnal, befolyassal
vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet
tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennallnak.

Kijelentem (kijelentjik), és alairasommal (alairasunkkal) igazclom (igazoljuk), hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak a valosagnak mindenben megfelelnek. Tudomasul veszem (vessziik), hogy a
nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (2) bekezdésében és az allamhaztartasrol szold
2011. évi CXCV. térveny 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapjan a valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan
kotott szerzédés semmis.

Kelt: 2020. aprilis ,,27”
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