VALLALKOZASI SZERZODLES

mely létrejott egyrészrol

név: Radostyan Kozség (")nkorményzata

székhely: 3776 Radostyan, Rakoczi utca 40.

képvisel6: Kelemen Jozsef, polgarmester

képviseld cime és elérhetdsége: 3776 Radostyan, Rakoczi utca 40., +36 48521043
adoszam: 15546395-1-05

pénzforgalmi szamlaszam: 11734200-15546395-00000000

torzsszam: 546395

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendel§),

masrészrol

név: FEDRID Epit('iipari, Szolgiltaté és Gyarto Kft.

szekhely: 3780 Edelény, Tompa Mihaly utca 2/A.

képviselo: Fischer Ferdinand, tigyvezeté

képviseld cime és elérhetdsége: 3780 Edelény, Tompa Mihaly utca 2/A., +36 48341205
cégjegyzékszam: 05-09-018483

addszam: 14939772-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 10400690-50526653-72891005

NUJ szam: 966021778

mint vallalkozé (tovabbiakban: Villalkozo)

koz6tt (a tovabbiakban egyiittesen: szerz6dé felek) a mai napon a kovetkezd feltételekkel.
1. El6zmények

1.1. Radostyan Kozség (")nkormzinyzata, mint ajdnlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz616 2015.
évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben
alkalmazand6 szabélyok szerint hirdetmény nélkiili eljarast kezdeményezett , Belteriileti
vizrendezés Radostyanban” targyaban. Az eljaras eredményesen lezarult, az eljaras nyertese
Vallalkoz6 lett.

2. A szerzddés targya

2.1. Megrendel6 vallalkozasba adja, vallalkozo pedig elvallalja az alabbi feladatok ellatasat:

Akéac utcai szakasz vizelvezet arkok: CS-1-0 Jelti: 220 fm betonba rakott terméskd burkolattal.
0+000-0+115 kozotti szakasz meglévo, megmaradé arok, beton mederfenékkel és foldrézsiivel.
Lejtése hossz-szelvény szerint. 0+115-0+147 koz6tti szakasz meglévd, megmarad6 burkolt
meder és atereszek, 1,0fm fenékszélességgel 1:0,1 rézsihajlassal, 1,2m burkolat magassaggal.
Az atereszek mérete: D 80 és D100 beton. Lejtése hossz-szelvény szerint. 0+147-0+367 kzotti
szakasz 0,8fm fenékszélességgel 1:1 rézstihajlassal 0,8 m burkolat magassaggal. Lejtése hossz-
szelvény szerint. CS-1-1 jelti:39 fm KV30/200-as elemekkel burkolt arok 2 db 5,0 fm
kapubejaros fedlappal. Lejtése hossz-szelvény szerint. Petéfi Sandor utcai szakasz vizelvezets
arkok: CS-3 jelti:8 fm KV30/200-as elemekkel burkolt arok, ezen 1 db 1 m-es és 1 db 4 m-es
kapubejaré épiil, fedlappal. Lejtése hossz-szelvény szerint. CS-4 jelii:192fm KV30/200-as
elemekkel burkolt arok, ezen 6 db 5 m-es és 2 db 1 m-es &s 2 db 4 m-es kapubejaro épiil,

fedlappal.
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2.2. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban és a dokumentécioban meghatérozottak szerint a szerzédés targyat
képez6 munkakat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzodésszertien, teljes korten,
miiszakilag és minGségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika maj allasanak megfeleléen 1. osztalyt minéségben,
hataridében, egy szakvallalat gondossdgaval elvégzi, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket
beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerz6désszeriien teljesiti, ideértve
kiilondsen a jotallasi/szavatossagi kotel ezettségeinek maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés atalanydijas szerzédés, azaz Vallalkozo feladata a
kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivdsa, dokumentacidja és a nyertes ajanlat szerinti
megvaldsitas fliggetlentil attol, hogy a benytjtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden tételt,
mennyiséget, beleértve a véllalkozdsi szerzédés tartalmat képezd, de a véllalkozoi dij
meghatérozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiil a mii
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvalodsitasa nem torténhet meg (tébbletmunka; Ptk.
6.244.9).

3. Alvillalkozo igénybevétele
3.1. Megrendeld hozzajarulasaval Vallalkozo jogosult alvallalkozdkat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozé az ajanlatdban nem megjelslteken kiviil mas alvallalkoz6t vagy
szakembert kizar6lag a Kbt. 138. §-4ban meghatarozottak szerint vonhat be.

3.3. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladhatja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatdrozott mértéket, tovabba alvallalkozéit
tajékoztatnia arrol, illetSleg tigyelnie kell arra, hogy a teljesitésben részt vevé alvéllalkoz6 nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-4t meghaladé mértékben tovabbi kézrem(iksdét.,

3.4. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéséhez alvallalkoz6t vesz igénybe, Gigy Megrendeld az
epitési beruhdzdsok, valamint az ¢pitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezsi és mérndki
szolgaltatisok kézbeszerzésének részletes szabélyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illetéleg Vallalkozé az abban foglaltak szerint kételes
eljarni.

4. A teljesités hatarideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine

4.1. A szerz8dés hatilyba 1épése: a szerz8dés alairasanak napjan.

4.2, A szerz8dés teljesitésének kezdé id6pontja: munkateriilet 4taddsanak napja.

4.3. Teljesitési véghatarids 300 nap, melybél a Villalkozé 30 nap elételjesitést vallal, azaz
Vallalkoz6 270 napon beliil koteles a szerzédést teljesiteni. Megrendel6 a vallalt hataridéhsz

képest is el6teljesitést elfogad.

4.4. A vallalkozé kételes a targyi munkékat elvégezni a 3776 Radostyan, Akac utca, 3776
Radostyan, Pet6fi utca alatti megvalésitasi helyszinen.



3. Villalkozéi dij és fizetési feltételek

5.1. Véllalkozé az algbbi ellenszolgaltatdsért (vallalkozoi dfj) végzi el a jelen szerzddés targya
szerinti munkékat,

Netto 28 368 690 Ft
azaz: huszonnyolcmillic')-héromszézhatvannyolcezer-hatszézkilencven forint

Megrendelé kijelenti, hogy a targyi munka engedélykoteles tevékenység, ezért az AFA fizetési
kotelezettség az Altalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVII. tv. 142. §. b) pontja alapjan
a Megrendelét terheli.

5.2. A vallalkozéi dij tartalmazza a Villalkozénak a jelen szerzédésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriil dsszes koltségét, kiadasat, ideértve a kdzvetlen koltségek
kozott esetlegesen nem szerepl§ altalanos koltségeket, dijakat, a munkdk szakszeri &s
teljeskorti elvégzéséhez sziikséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkoz6 a
véllalkozoi dijon kiviil a szerzédés teljesitése soran a Megrendel§ felé semmilyen mas jogcimen
nem jogosult kéltséget elszamolni.

5.3. Megrendel$ kijelenti, hogy a vallalkozoi dij megfizetésére vonatkozo kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tamogatds utjan kivanja biztositani. Megrendelé véllalja, hogy Vallalkozé
szerzOdésszerli teljesitése esetén az elnyert timogatasi forrasbol a vallalkozéi dijat megfizeti.

5.4. Megrendelé az ellenértéket a szabélyszeriien kiallitott &s igazolt szamla ellenében a
szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal vald teljesitést kdvetden a Kbt, 135, § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetéleg az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérndki  szol galtatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-
aban eléirtakra figyelemmel, banki atutalassal teljesiti. Az ellenérték kifizetése europai unios
tamogatési forrasbol torténik, a finanszirozas modja: utéfinanszirozés (kozvetlen ajanlatkéroi
kifizetés). Vallalkozo eléleg kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8
bekezdése alapjan a teljes ellenszolgaltatis 30%-4nak megfelel6 Gsszeg. Villalkozé részszamla
benyujtasara jogosult, illetleg az utolsé teljesitési szakasz esetében végszamla benytjtasara
jogosult teljesités igazolas ellendben. A végszamla benyujtdsanak feltétele, hogy az 4tadas-
atvétel teljes egészében sikeresen megtorténjen.

Fizetési ilitemezés:

El6legszamla: az ellenérték 30%-4nak megfelel$ dsszeg

L. részszamla: 20%-ot elérd igazolt teljesités esetén az ellenérték 20%-a értékben

2. részszamla: 40%-ot eléré igazolt teljesités esetén az ellenérték tovabbi 20%-a értékben
3. részszamla: 60%-ot elérd i gazolt teljesités esetén az ellenérték tovabbi 20%-a értékben
végszamla: igazolt 100%-ot elérd teljesités esetén.

Az elélegszamlaval legkés6bb a végszamlaban kell elszdmolni.

Vallalkozé vélasztdsa szerint az egyes részszamlékat elhagyhatja, mely esetben az adott
teljesitési aranyhoz ténylegesen igazodo lehet a részszamla Osszege.

5.5. A szémlénak meg kell felelnie az 4ltalinos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL
torvény altal eldirt tartalmi kévetelményeknek. Amennyiben a benytjtott szamla nem felel meg
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a fenti feltételeknek, ugy a Megrendelé a Vallalkozét irdsban sz0litja fel a hianyok potlaséra,
¢s ebben az esetben a fizetési hatarids a hinyok p6tlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasiban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-4ban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felréhaté késedelem
idtartaméra vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozonak
megfizetni. A Megrendel fizetési késedelme a Villalkozé 4ltal benyujtott szamla fizetési
hatéridejének lejartatol 4l fenn.

5.7. Véllalkozé a szamlan vevékeént a kovetkez megnevezést koteles hasznalni:

Radostyan Kozség Onkorményzata
3776 Radostyan, Rakéczi utea 40,

5.8. A Villalkozé jelen szerzédésében foglalt teljesitésének igazolaséra Megrendel6 részérdl
Megrendel6 képviselbje és az 4ltala megbizott miiszaki ellenér egylittesen jogosult.

5.9. Villalkozé a szerzédés targyahoz kapcsoldédod beruhdzds kivitelezési szamlainak
kiallitasdnal koteles a tamogatast nyujté 4ltal esetlegesen eléirt formai szabalyokat betartani, a
szamlédkhoz minden kért i gazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerz6dé felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. el6irdsa alapjan
folytatjdk le. A miiszaki 4tadds-atvétel feltétele a fentieken tal a megvalosuldsi tery
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyzokonyvek pozitiy eredményeinek bemutatdsa és
atadasa is. A Teljesités Igazolasi J egyz0konyv kiallitasara a Felek 4ltal elvégzett atadas-atvételi
eljaras alapjan keriil sor. A teljesitésigazold jegyzokonyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendeld képvisel6je, miiszaki ellendre &s a Villalkozo képviselsje jogosult. A
teljesitésigazolds kiadasa tekintetében a Megrendelé a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése és a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanydras elszamoldstinak minGsiil, ennek
megfeleléen Villalkozo kijelenti, hogy

* megismerte a dokumentécié részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki lefrasok tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok tel jes korti megvalositésara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockazatat magara villalja;

* a rendelkezésére bocsatott miiszaki leirds alapjan az épitési beruhazast szerzodésszerlien,
teljes kériien, miiszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozé
Jjogszabalyoknak, miiszaki szabdlyoknak megfelel6en késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentaciot attanulméanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri:

* ajanlati 4rdt a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes kortien és hidnytalanul véllalkozik a
szerz6dés targyanak a megvalositasara;

* a szerzodes teljesitése soran felmeriils tobbletmunkdkat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij 4talanyaron keriilt meghatarozasra.

6. Megrendelé jogai és kitelezettségei

6.1. Megrendel6 kételes Vallalkozo szerzOdésszerli teljesitését el6segiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kévetden a véllalkoz6i dfjat megfizetni.



6.2. Megrendel$ kotelezettséget vallal arra, hogy Villalkozé 4ltal irasban jelzett informéciot
alehetéségekhez képest 3 (hdrom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadasaval, vagy
a Megrendel6é megfelels alkalmazottainakf’megbfzottj ainak rendelkezésre allasaval megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének elokészitését, és Vallalkozs altal a helyszinen
torténd munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendelé jogosult Vallalkozs szerzOdésszerti teljesitését — Vallalkozé sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellendrizni.

6.5. A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szdmara utasitasokat adhat.
Ezen utasitisok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A
Villalkozé kételes — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — g
Megrendelének a szerzédéssel Osszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen utasitdsok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésere, illetbleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendeld jogosult a munkélatokat a Vallalkozo koltségére barmikor felfiiggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

* a munkak irdnyitdsat vagy megvalositasat nem a Vallalkozé ajanlataban, illetéleg a
szerzddésben megjelsit személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
végzik,

* akivitelezés nem a miiszaki el6irdsokban foglaltaknak megfeleléen torténik,

* a Vallalkozé maés anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban megjelolt és a
Megrendels elfogadott.

6.6.1. Amennyiben a felfliggesztésre a Vallalkozé hibajabol kertil sor, a felfiiggesztés
id6tartama alatt a Vallalkoz6 koteles a kivitelezés al vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagdt meg6vni, térolni, és biztositani barmely romlas, veszteség
vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozo hibédja miatt valt szilkségessé, gy a
Villalkozé jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt Jogos kéltségeinek (allagmegovas
koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendels altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hatarid8 indokolt mértékii meghosszabbitdsara.

6.7. Megrendel6 kizdrolag a szerzédésben foglalt munkak teljes elvégzését fogadja el
szerzbdésszerti teljesitésnek. A véllalkozé Altali készrejelentést kévetden a felek megéallapodasa
szerint kertil sor a munkak atadas-atvételére a megvalositds helyszinén. A Megrendeld Jjogosult
a Vallalkoz6 nem szerzédésszerii teljesitését visszautasitani és a jelen szerzédésben foglalt
jogkovetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendel$ Jogosult a szerz6déstél — valasztasa szerint — eléllni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozo fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges valtozasnak
tekintik, ha a Vdllalkozéval szemben a szerzodés teljesitésének idétartama alatt Jjogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve vele
szemben jogerds cséd- felszamol4si- vagy végrehajtasi eljards indul. FEzen lényeges
valtozasokrol/eseményekrdl Vallalkozé koteles a Megrendelét a kortilmény bekvetkeztétsl
szamitott 8 napon beliil {rdsban értesiten;. Ha a Villalkozé egyéb szerz6désszegést kovet el,
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vagy a munkavégzés barmely fazisiban Megrendeld részérsl muszakilag igazolhato, a
Megrendelé altal kijelolt személy altal is elismert, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni, a Megrendeld jogosult
a szerz8dés felmondésara.

7. Villalkoz6 jogai és kotelezettségei

7.1. Vallalkozé haladéktalanul kézsl Megrendelével minden olyan koriilményt, amely jelen
szerz0des teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridSket érinti, vagy befolydsolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti vegzéséért a Vallalkozé a felelds,
igy kiiléndsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtcséert, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozo felelss az alkalmazottainak, alvallalkoz6inak
magatartisacrt a munkavégzés helyén. A Villalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmaéjukban megfeleléen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo kételes
mindent megtenni annak erdekében, hogy alkalmazottai és munkdsaj rendbonté vagy
torvényellenes viselkedését megelézze. A Megrendel6 kotelezheti a Vallalkozot ezen
személyek haladéktalan eltavolitaséra.

7.3. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsdg megdvasa, valamint a munka- ¢s tlizvédelmi elbirdsok betartasa, ezek be nem
tartasabol ered karat nem hérithatja 4t Megrendelére.

7.4. Villalkozé feladata a jelen szerz6dés targya szerinti munkéknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvaldsitasa, fiiggetlentil attol, hogy a benyuijtott tételes koltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerz0dés tartalmét képezs, de a
vallalkoz6i dfj meghatdrozasandl figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkiil a mi rendeltetésszert haszndlatra alkalmas megvalositidsa nem torténhet meg
(t6bbletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerz6dés targyat képez6 létesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hat6sagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul kiteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol ereds karokat Villalkozo viseli. Az €pitési munka
koriilményeire vonatkozé, kiilsé szervek 4ltal hat6ségi jogkorben adott, jogszerti utasitasokat a
Villalkozé koteles megfeleléen vé grehajtani és arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,

7.6. A Villalkoz6 jogosult és koteles a munkateriiletet 4tvenni, az 4tvételkor a munkavégzésre
valé alkalmasségot megvizsgalni; a Vallalkozé kételes egylittmiikddni a Megrendelével, az
esetleges hidnyossagokat jegyzokdnyvben (épitési napld) régziteni, és ebben felhivni a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Villalkozé
megvizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy
hidanyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkozé koteles a szakértd ¢pitési szervezettd] elvarhatd gondossaggal €s igyekezettel
kivitelezni a munkékat, az esetleges hibékat, hianyossagokat kijavitani a szerzédés elbirdsaival
Osszhangban.

7.8. A megvaldsitis ideje alatt a Vallalkozénak az &sszes kivitelez6i (alvallalkozo6i)

tevékenységrél attekintéssel kell rendelkeznie, tovabbd kételes a tarsvallalkozokkal és
alvéllalkozokkal johiszemtien egylittmiikdni.
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7.9. A kivitelezés sordn a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
¢érdekében a felmeriild akadalyokat azok tudomasdra jutisakor azonnal jeleznie kell irdsban,
tovabba a megoldasi médokat és javaslatokat Megrendel§vel egyeztetnie kell.

7.10. A Vallalkozé kételes a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett tertiletrészek
biztonsdgos 6rzésérél gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkezé munkavallaloival, vagy erre szerzédott, szakcéggel kell
biztositani. Vallalkozé6 a kivitelezéssel érintett tertiletek 4llag és vagyonvédelmét biztositja. Az
Orzés elmulasztasa miatt keletkez esctleges karokért a Véllalkozo anyagi felel6sséget vallal.

7.11. A Véllalkozé a kivitelezés sordn fellépé modositasi igényeket a Megrendel§ 4ltal kijelslt
személlyel minden esetben koteles {rasban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Villalkozo kételes a kivitelezési munkék sorn az ¢pitési teriiletet akadalyoktél mentes
allapotban tartani és ennek megfelelSen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A Véllalkozé kételes
az Epitési teriiletr6l eltakaritani és eltavolitani minden térmeléket, hulladékot, illetve olyan
berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovabbiakban a kivitelezéshez nem sziikséges. A
Villalkoz6 kételes az epitéipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel
rendelkez6 kezel6hoz torténé - elszallitasara (elszéllittatasara).

7.13. A Véllalkoz6 kételes a kivitelezést olyan médon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérdl
a lehet6 legkevesebb szennyezédés jusson ki a kérnyezé teriiletekre. A Vallalkozo kételes
betartani a mindenkor érvényes és hatalyos kérnyezetvédelmi eléirdsokat, jogszabalyokat,
hatosagi hatérozatban foglaltakat és munkéja soran azokat maradéktalanul alkalmazni. Az
esetlegesen keletkez6 veszélyes €s nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozdan
Villalkozé koteles minden vonatkozé eldirast betartani.

7.14. A kézutak és kozteriiletek nerg kozlekedési célu igénybevételéért az 1988. évi 1. térvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozat terheli.

7.15. A szerz8dés megkotését kdvetben a Villalkozé viseli annak minden kévetkezményét,
amely a tervdokumentécié olyan hidnyossdgabol adddik, melyet a Vallalkozénak a téle
elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zben
(a kbzbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség bedllta utani szerzédéskotési
moratérium idészakét) nem jelzett.

7.16. A Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzodés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokételes Jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kilfsldi adéilletdségli  Vallalkozé kételes a szerz8déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adéhatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszigok kozétti jogsegély
igénybevétele nélkiil.



7.18. Vallalkoz6 nyilatkozza, hogy a szerzédéskotéstdl szamitott 14 napon beliil a kivitelezési
tevékenységet meg fogja kezdeni.

7.19. Véllalkozénak minimum 6 5 hatranyos helyzetti lakost kell bevonnia az €pitési beruhdzas
megvaldsitasa soran a szerzédés teljesitésébe, minimum heti 36 6ras munkavégzés keretében.
A 6 6 lakos foglalkoztatasi jogviszonyat a munkateriilet atadAstd] az €pitési beruhdzas
miszaki 4tadas-atvételének idépontjaig kell fenntartani. Megrendelé hatranyos helyzeti
munkavéllalonak tekinti a foglalkoztatas elésegitésérsl és a munkanélkiiliek ellatdsarsl sz6l6
1991. évi IV. térvény 57/B.§ (4) bekezdés 1. a)-f) vagy 2. pontja szerinti valamely feltételnek
megfeleld munkavallalét. A munkavallaldkra vonatkozé kimutatdst, a foglalkoztatasi
jogviszonyuk bemutatésat Megrendel$ kérését kovetd munkanapon be kell mutatni, illet6leg
masolatban at kell adni.

8. A Kkivitelezési munksk sor4n szerzodo felek nevében eljaré személyek

8.1. Véllalkozé intézkedésre és epitési napléban térténd bejegyzésre jogosult helyszini

képviselbjének

Neve, beosztésa: Fischer Ferdinand

Ertesitési cime: 3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A
Telefonszama: +36 48341205

Telefax szama: +36 48341205

8.2. Véllalkozé felelés miiszaki vezetdjének (vezetSinek)
Neve: Fischer Ferdinand

Képesitése: kérnyezetmérnok

Jogosultsdg szama:  05-50228

Ertesitési cime: 3780 Edelény, Tompa M. u. 2/A
Telefonszama: +36 48341205

Telefax szdma: +36 48341205

8.3. Megrendeld helyszini képviseléjének (képviselsinek)
Neve, beosztasa: Kelemen Jozsef - polgarmester
Munkahelyi cime: 3776 Radostyan, Rékéczi Ferenc u. 40.
Telefonszdma: +3648521043

Telefax szama: +3648521043.

8.4. Megrendeld miiszaki ellendre

Neve, beosztasa: Jelényi Laszl6 — miiszaki ellendr
Munkahelyi cime: 3770 Sajészentpéter, Toboz u. 18.
Telefonszama: +36203920188

8.5. Az ellenbrzési és tajékoztatdsi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplébejegyzés szabdlyai, és a teljesitésigazolds és miiszaki atadas-atvétel
tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovébbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135, § (1) és (2) bekezdésének eléirdsai az iranyadok, illetéleg
nem €pitési engedélykoteles tevékenység esetén szerzédé felek papir alapt naplévezetésben is
megallapodhatnak.



9. Jotallas, szavatossag

9.1 Viéllalkozé jotall azért, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott kivitelezéi munkak
teljesitése megfelel az ajénlataban foglaltaknak, a jelen szerzédés kikotéseinek, a szakmai
el6irasoknak, valamint Megrendeld elvarasainak, ennek megfelelden garantalja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzédésben illetbleg a megel6z8 kozbeszerzési eljérasban
felttintetett paraméter és miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az éltala létrehozott létesitmény illetdleg elvégzett munka minbsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes
magyar szabvanyoknak és eléirasoknak, valamint a gyartoi eléirdsoknak megfelel, és a
szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszeri és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és
eldirasok betartdsat.

9.2. Szerz6d6 felek kikotik, hogy a jotallas idétartama az atadds-atvétel befejezését kovetd
naptol szamitott 15 honap.

9.3. A Vallalkozo jotallasi kételezettsége nem terjed ki szakszer(itlen miikodtetés, beavatkozas
vagy a nem rendeltetésszeri hasznalat altal okozott karok kijavitasara, tovabba azokra a
hibakra, amelyekrd] a Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

9.4. A jotallas, illetdleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasoddsok javitasa, elharitdsa
dijtalan. A jotalldsi vagy szavatossagi idé alatt fellépé hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkoz6 tudomaésara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul — az értesitést
koveté elsé munkanaptol — intézkedni, a hibat, hidnyt kikiiszobolni.

10. Szerzédést megerosité biztositékok
10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Vallalkozé kételes a teljesités tekintetében meghatarozott hatdridé betartisara,
ennek keretében Vallalkozé tudomésul veszi, hogy kotbérterhes hataridével teljesit.
Villalkozd késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem Vallalkozénak felréhato, a
Megrendel§ késedelmi kétbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximélis mértéke a szerzédéses ellenérték  10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, ugy Megrendel$ jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani, illetéleg a szerz6déstdl elalini. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség aldl.

10.2. Meghitsulasi kotbér

10.2.1. Megrendeld a szerz8dés teljesitésének elmaradasa esetére meghitsulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozo hibajabsl torténd ellehetetleniilése, tovabba a
Vallalkozé szerzédésszegésére alapitott azonnali hatalyt felmondas vagy elallas esetén
Megrendelé meghitisulasi kétbérre jogosult.




102.2. A meghitsulasi kétbér méricke a netté vallalkoz6i dij 20%-a, melyet a
terhel6levél alapjan kell Megrendelé részére megfizetni. A meghitsulasi kotbér
megfizetése a teljesités kovetelését kizérja.

10.3. Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel6 egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendeld a kétbért meghaladé kérat és a szerzodésszegésbol ereds egych jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozéval szemben. Megrendel$ a
szerz8désszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette.

10.4. K6tbérrél kiallitott szamviteli bizonylat a terhel6levél. A kétbér megfizetésének moédja
banki 4tutaldss a Megrendelé bankszdmlajara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhelélevél kézhezvételét kovets 10 (tiz) nap. A kotbér Osszege a Villalkozé esedékes
szamlédjanak pénziigyi kifizetésekor beszamithaté. Amennyiben a Megrendelének beszamitasra
alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendelé sajat dontése alapjan a Vallalkozo
altal kidllitott szamla kiegyenlitésénél besz4dmitéssal is érvényesitheti kotbérkovetelését.

11. Egyiittmiikidés

11.1. Szerz6d§ felek a jelen szerzédés teljesitése kapcsan kotelesek egyluittmiikédni. Szerz6d

felek kételesek az egymas kozotti valamennyi k6zlést, értesitést, intézkedést és dontést frasban
rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy frasban, idében tajékoztatjak egymast, nem
csupan a jelen megallapoddsban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (tény,
adat, kériilmény), amely a szerzdés teljesitésére kihatdssal lehet.

11.3. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kdzvetlen targyaldsokon, békés tton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottik a jelen szerzédéssel kapcsolatban felmeriil. Ha Megrendel6 és Villalkozé az emlitett
kozvetlen és kdzvetett targyalasok megkezdésétsl szamitott 10 (tiz) napon beliil a nézeteltérést
nem tudjak megoldani, ugy azt kévetéen fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birosaghoz.

12. A szerzédés modositasa

Szerz8d6 felek k6z6s akarat elhatarozassal moédosithatjak a jelen szerzédést a Kbt 141, §-dban
foglaltakra figyelemmel.

13. A szerz6dés médosuldsa

13.1. A jelen szerzédés teljesitési hatrideje a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel
modosul

- ha vis maior esemény miatt a beruhazisi munkdk nem végezhetSek el, mely esetben a
beruhdzasi munkat befoly4solé vis maior idétartamaval a teljesitési hataridé meghosszabbodik;
- hat6sagi eljaras, ellendrzés, eldiras miatt, mely esetben a teljesitési hataridd meghosszabbodik
a hatésagi aktus, vagy annak elmaradasanak azon id6tartamaval, mely a beruhazési munkak
elvégzését befolyasolta;
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- a tamogatdst nyujtd eljarasa, eléirasa miatt, mely esetben a teljesitési hatdrid§
meghosszabbodik a tdmogatast nyUjto eljarasdnak, vagy eljardsa elmaraddsanak azon
id6tartaméval, mely a beruhazasi munkak elvégzését befolyasolta;

- a muszaki tartalom kivitelezés soran térténé sziikséges és indokolt attervezése, pontositésa
esetén, mely esetben a tervezéi munka idStartaméval - amennyiben az a tervezéssel érintett
munkafézist késlelteti — a teljesitési hataridé meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fennéllasa esetében Vallalkozénak haladéktalanul
irdsban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fenndllasat Megrendel feld. Amennyiben
Megrendelé 5 munkanapon beliil a feltétel bekovetkeztét nem ismeri el, ugy a teljesitési
hatéridé nem mindsiil meghosszabbitottnak.

13.3. A 13.2. ponttél eltéréen a teljesitési hataridé csak a Megrendelé kifejezett, irdsos
engedélyével hosszabbodhat meg olyan idétartammal, mely esetben a beruhazas befejezése a
tamogatdsbol megvalésuld projekt véghatéridejét megeléz6 30 napnal késébbi lenne.

14. A szerzédés megsziinése, megsziintetése

14.1. Megrendel§ a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6désts]
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Viallalkozé6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan Jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139, §-
ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié Jjogdbol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

14.2. Megrendeld kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkétését kivetden Jut tudomésara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras sordn kizaré ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbal.

14.3. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatérid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjgban meghatarozott feltétel,
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) alpontjgban meghatarozott feltétel.

14. A szerz6dés egyebekben a Vallalkozé — Megrendel§ altal elismert — teljesitésével, valamint
az ellenérték megfizetésével szlinik meg.
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15. Egyéb kikotések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymdsrél, kiilsndsen egymas
miikddésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informécidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudomdsara. Kivételt képez ez alél az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban eldirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvédnossagra a fenti
informaciok valamelyikét.

15.2. Vallalkoz6 és Megrendeld a jelen szerzédés teljesitése érdekében tudomaésukra jutott
adatokat és informacidkat kizarélag a szerzédés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen Szerzédés
egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag el6tt, promdcios,

marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznélja a masik fél nevét, védjegyét vagy egyéb
azonosito jelét, kivéve, ha a felek errél irdsban masként rendelkeznek.

15.3. Szerz6d6 felek tudoméasul veszik, hogy jelen szerzédést kiilon jogszabélyban feljogositott
szervek jogosultak ellenérizni. Vallalkozo véllalja, hogy az esetleges vizsgélat esetén az
ellendrzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerzédés megsziinését kdvetden is —
a kért felvilagositdst megadja, jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és
sziikség esetén masolatban atadja.

15.4. Vallalkoz¢ kifejezetten elismeri, hogy tudomassal bir arrol, hogy Megrendeld timogatasi
forrést vesz igénybe az ezen szerzédés szerinti munkdk megvaldsitaséra, igy amennyiben
Villalkoz6 magatartasara, vagy mulasztésara visszavezethetéen Megrendelének a timogatéssal
kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megfizetési vagy barmilyen egyéb mas fizetési
kotelezettsége keletkezik, ugy azt Véllalkoz6 koteles Megrendel6nek megtériteni.

15.5. Villalkoz6 kételes a vallalkozasi szerzodés hatalyba 1épéséig felelGsségbiztositasi
szerzodést kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzédéses munkéra is kiterjeszteni. A
felelsségbiztositas értékének el kell érnie legalabb az 50 milli6 Ft/év és legalabb 20 millié
Ft/kéresemény 6sszegli értéket. A Viallalkoz6 kételes a felel6sségbiztositasi szerzédés
masolatit a Megrendel$ részére szerz6dés hatalyba lépésekor 4tadni. Vallalkoz6 tudomasul
veszi, hogy a szerz6dés hatalyba lépésének feltétele a feleldsségbiztositas méasolatanak 4tadasa.

15.6. Vallalkoz6 a kivitelezési munkék, és az ahhoz kapcsol6do jarulékos tevékenységei soran
kifejezetten véllalja, hogy a kérnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiilondsen - ahol
technologiai €s koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - tijrahasznosithaté anyagokat
alkalmaz, konténereket hasznal fel, tovabba a beszallitoival, alvallalkozdival, egyéb
partnereivel és a Megrendel8vel torténd kommunikacidja soran torekszik a kérnyezetkimél6 pl.
elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétleniil sziikséges informéciok keriilnek
papir alapu kinyomtatdsra.

15.7.A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben — a kovetkezd sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény, a Polgéri Térvénykonyvrél sz616 2013. évi
V. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az ¢pitési beruhdzasokhoz kapesolods tervezdi és
mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb kapcsolods jogszabdlyok vonatkozé rendelkezéseit, és a kdzbeszerzési
eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban ¢s dokumentacidban, valamint a Vallalkozé
ajanlatdban foglaltakat kell alkalmazni.

12 /Z> /f
& - S
-



15.8. Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi
15.8.1. a kdzbeszerzési miiszaki lefris
15.8.2. a véllalkozé ajénlata szerinti tételes koltségvetés
15.8.3. a felelésségbiztositasi kétvény mésolata

Jelen megallapodast felek képviseldi el

olvasas és kozos attanulmanyozas utan jovéhagyolag,
mint akaratukkal mindenben me gegyez

0t 4 eredeti példanyban irtak als.

Radostyén, 2018. jalius hénap 26. nap
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FEDRID Kft.
Képviseli: Kelemen J6zsef, polgarmester Képviseli: Fischer F erdinand, tigyvezet
Megrendels Vallalkozé
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