Kisteiken sziiard burkolatu ut épitése a 093 hrsz-on

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Kistelek Varosi Onkormanyzat
székhely: 6760 Kistelek, Arpad utca 1-3.
adoszam: 15726597-2-06
bankszamlaszam: 10402142-50494849-52501008
képviseli: Nagy Sandor polgarmester

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: Tiszaszolg Epité, Kereskedelmi és Szolgaltaté
Kft.

székhely: . 6726 Szeged, Bérkert utca 43.

adoszam: : 11593003-2-06

pénzforgalmi jelzészam: 11735005-20480545

képviseli: Terecskeiné Torma Klara tigyvezet6

mint vallalkoz¢ (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek)
ko6z6tt az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6dé felek a szerzddést a Projekt megvalositasa céljabol a 2015, évi CXLIIL.
torvény a koézbeszerzésekrl (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott egyik kbzbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
kbzbeszerzési eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelését kovetéen a
Megrendel6 a Vallalkozét, mint ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre
figyelemmel a Felek a térvényes hataridén beliil szerzédést kétnek egymassal az
alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgari Térvényksnyvroi

(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzédd hatésagnak
mindsul.

1. A SZERZODES TARGYA

Kistelken szilard burkolatu ut épitése a 093 hrsz-on

Elvégzendé. feladatok:

Kulterlleti szilard burkolatl Ut épitése

Utépités (Burkolat szelesség: 4,0'm, oldalesés: 1.468,51 m
2%, stabilizalt padka szélesség: 1,0 m, padka

oldalesés: 5%)

Facsemete liltetés 3 db
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A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a
kdzbeszerzési dokumentumok miszaki leirdsa, valamint az arazott koltségvetés
tartalmazza.

Vallalkoz6 feladata a kivitelezés kérében a kézbeszerzési mliszaki leirds, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvaldsitdsa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejévé eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, tovabba a
mUiszaki leirasban meghatéarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére kételes elvégezni.
Vallalkozdé a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassdagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleldé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak, -
szabvanyoknak is megfelel, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkoz6 gyartoi
eléirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozoéi dij (szerzédéses ar) *:
netté 85.153.953 HUF + AFA

azaz netté nyolcvandtmillio-szazétvenharomezer-kilencszazdtvenharom HUF + AFA,
amely a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli fix atalanyar.

Felek megailapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolddd szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztdban vannak.
Vallalkozd ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyiségi-, és miszaki észrevételekre valé hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A véllalkozasi dij fedezetet nyijt mindazon munkak elvégzésére és felmeriilé
koltségekre, amelyek -sziikségesek az 1.) pontban meghatarozott -kivitelezés
szerz0désszerli, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini korilményeket és adottsagokat. A Vallalkozé a szerzddéses aron felll
semmilyen cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozo altal beépitésre keriilé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoitségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szilkséges ideiglenes melléklétesitmények,

* Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar
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felvonuldsok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fuggbleges
anyagmozgatas kéltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkaterilet érzési koltségeit,
a Vallalkozé altal végzett munkak megévasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett mi{ &tadasanak. koltségeit, a
mibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitisanak koltségeit, a hatosagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terlletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos kéltségeket.

Megrendeld tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vallalkoz6 - mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kells szakértelemmel
rendelkezé jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési
eljiaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzends feladatot és annak
korulményeit, igy kijelenti, hogy az &ltala megajanlott vallalkozoi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tdbbletmunkaellenérték-fizetési
igényérdl jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. masodik mondataban foglalt koltségekre is, Vallalkozé
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondiciok
valtozasaval kapcsolatos kockézatokat feimérte, és arra a vallalkozoi dij teljes
mertékben fedezetet nyujt.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
iranyadoak.

Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozét, hogy jelen épitési beruhazas engedélykodteles
épitési beruhazas, ezért a tevékenységek szamlazasakor alkalmazni kell az Afa tv.
142. §-ban rogzitett, Un. forditott adozasra vonatkozo6 rendelkezéseket.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan roégzitik, hogy a szerzédés
megkotését kovetd 90 napig (de legfeliebb a teljesitésig) az arazott kéltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az
ajanlataban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy
magasabb mindseégli helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Vallalkozé kételes valamennyi vonatkozé irat (kiilonésen az eredetileg megajénilott
anyag és a valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasaval a Megrendeld felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor
Megrendel6 nem hagyja jova a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
helyettesitd termék beépitésérédl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a)
pontja szerinti koriilményként értékelik.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

3. A SZERZODES KIVITELEZES| HELYE ES HATARIDEJE

Kistelek kiilterlilet, Hrsz: 093.
NUTS-kéd: HU333
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Teljesitési hataridé: a szerzédés hatalybalépésétdél szamitott 2 hénapon belill, de
legkésdébb 2018. december 31.

A szerz6dés hatalybalépésének feltétele az épitési engedély jogerére emelkedése.

Munkateriilet atadasa, a vallalkozéi szerz6dés hatalybalépését kéveté 3
munkanapon beliil.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a fenti teljesitési hataridébe — figyelemmel
arra, hogy ezt kovetben a Megrendelének a tamogatassal kapcsolatban még
elszamolasi kotelezettsége is van - az atadas atvételi eljaras legfeliebb 15 napos
idétartama beleszamit, tehat Vallalkoz6 a fentiek szerint kételes a munkavégzést
szervezni.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridé
Vallalkozénak felrohaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkoz6t minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkiil szamitott szerz6déses Osszeg 1%-anak
megfeleld kesedelmi kotbér terheli. A Megrendel6 a késedelmi kotbér Gsszegét
legfeliebb a netté szerzédéses 6sszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 20 napot
meghalado késedelem esetén — a késedelembdl ereds és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkivilli felmondasénak jogat, mivel a 20 napot meghaladé
késedelmet sulyos szerzdédésszegésnek tekinti. A késedelmi kdtbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozét a teljesités alol.

4.2. A Véllalkozé a szerzédés teljesitésének meghilsulasa esetére a nettd vallalkozéi
dij 25%-aval megegyezd dsszegli meghilsulasi kotbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerzbdés teljesitését akkor tekintik meghitsultnak, ha
- a Vallalkozé a teljesitést jogos/méitanyolhaté ok nélkil megtagadia;
- a Véllalkoz6 a szerz6dést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerzbdeés teljesitése a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetieniil;
- a Vallalkkozé a teljesitéssel — neki felréhaté moédon — 40 napot meghalado
késedelembe esik, és a Megrendel6 él a rendkiviili felmondas jogaval
- a Megrendeld altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
léenyeges és ismétlédé sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6 aital a
szerzbdésszerl teljesitésre meghatarozott poéthataridé is eredménytelenit
telik el;
- Vallalkoz6 ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
péthataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.
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4.5. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszdlitas Gtjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé kételes 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kévets 3 munkanapon beliil
magat érdemi indokoléssal és azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kétbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljesiilésekor a kétbér a vallalkozéi szamiaba beszamithato. .

4.6. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzGdesszegésbdl eredé egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

4.7. A nem szerz6désszer( teljesités Megrendelé altal torténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzé6désszegésbél eredé igényekrol.

4.8. Vallalkoz6 a szerzédéskotés. idépontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkak megvaldsitasara telijes kérl, a Megrendel6re, harmadik
személyekre és az alvallalkozékra is kiterjedd kivitelezésre vonatkozo
feleldsségbiztositast. A biztositasi szolgaltatas mértéke: legaldbb a netté vallalkozasi
dij 6sszegének 10%-a/év és a netté vallalkozasi dij 6sszegének 5%-a/karesemény.
Vallalkozé kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédés teljesitéséig
fenntartja.

A biztositasi okmany (eredeti, vagy kézjegyzd altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerzédés 4. szamu mellékletét képezi.

5. PENzUGY!I UTEMEZES

5.1. A szerzGdés finanszirozasat a 1824288847 projekt azonositészamu tamogatoi
okirat alapjan az Eurbépai Mez6gazdasagi Vidékfejlesztési Alap és Magyarorszag
koltsegvetése tarsfinanszirozasban biztositja. '
A tamogatasi intenzitds mértéke 90,000000%, de maximum az elszamolhaté koltség
90,000000% erejéig; amely a mindenkor hatalyos Tamogatéi Okirat alapjan
moddosulhat. A tamogatasi 6sszeget meghaladé szerzédéses dsszeg ellenértékét
ajanlatkér6 sajat forrasaibél biztositja. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. Megrendel 1 db részszamla és 1 db végszamia benyujtasara nydjt lehetéséget
az alabbi itemezésben:

- 1. részszamla: a véllalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 60%-os
teljesitését kovetden a szerzédéses tsszeg 60%-a, de legkésébb 2018.
oktéber 30-g;

- Végszamla: a vallalkozasi szerzédés 100%-os teljesitésekor a miiszaki-
atadas atvételt kvetden a szerzédéses 6sszeg 100%-a, de legkésébb 2018,
december 31-ig.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
reszszamla Osszegét az ajanlatkéré altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Vallalkozasi szerzédés 5/29. oldal
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Az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozé
teliesitésigazolas kiallitasat kévetéen keriilhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.3. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré
(mUszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamia kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban - kerdil
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon bell.

5.4. A végszamla a muszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hidnytalan elvégzése utan nydjthaté be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendeld altal alairt miiszaki atadas-atvételi jegyzékényv alapjan. A végszamia
benyljtasanak feltétele a szitkkséges milbizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok,-jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténd
“atadasa.

5.5. Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozo6t vesz igénybe, tgy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)(3) bekezdésében foglalt szabdlyok szerint a 32/B. § (1)-(2)
bekezdésekben elirtak figyelembevételével torténik a szerzédésben foglalt
ellenérték kifizetése: .

a)az ajanlattevéként szerzé6dé felek legkésObb -a teljesités: elismerésének
idépontjaig kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kézilik melyik
mekkora 0sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdl;

b) az 6sszes ajanlattevoként szerz6d6 fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaitatasbol,
egyidejlleg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden
allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint
az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoéi teljesités ellenértékét az
ajaniatkéréként szerzédé fél — eurdpai unidés tamogatas esetén szallitéi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenét napon belill atutalja az
ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozéval kétdtt szerzédésben foglaltak szerint az
alvéllalkoz6i dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok.
igazoladsainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerzé6dé felek altal benyujtott szamlaban megjelolt,
févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dé fél — eurdpai
unioés tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet -
tizenot napon belll atutalja az ajaniattevéként szerzédé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerzé6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét az
ajanlatkéré (vagy a kifizetésre kételes szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy aze)vagy azf)pont
szerinti kbtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
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alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eur6pai uniés tédmogatasbél megvaldsitott
kbzbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap. .

5.6 A 322/2015. (X. 30.) Korm..rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netto
moédon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél ajanlattevé az
igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idOpontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adéigazolast,

b) az alvallalkozd a kifizetés idépontjaban szerepel a kdztartozasmentes
adézoi adatbazisban, vagy

c)az ajanlattevd rendelkezésére bocsatia az adoigazgatasi eljaras
részletszabalyairél sz6lé6 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes
addzé6i mindségrél szolo igazolast.

(2) Az ajanlattevd az daltalanos adodigazolds rendelkezésre bocsatasa utan az
abban szerepld kéztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
addigazolasban szereplé koztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a
kifizetés id6pontjaban terheld koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem-terjed ki.

5.7 Azon szamlakért, amelyéket Vailalkozé nem a Megrendeid székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendel6 felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Kesedelmes fizetés esetén Megrendel6, mint szerz6dd hatésag a 2013. évi V.
térveény 6:155.§ szerinti mérték(, és a késedelem idétartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kiilén jogszabalyban megallapitott behaitasi koltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevs
adokoételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodésa szerint a Vallalkozo kételes a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, telies kériien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozd magyar elbirasoknak, miszaki szabvanyoknak, és miszaki irényelvek
eldirasainak - paraméterekkel és mindségben -, "A vidéki térségek kisméret(
infrastruktirajanak és alapvetd szolgaltatasainak fejlesztésére Kilterileti helyi
kozutak fejlesztése, = dnkormanyzati utak kezeléséhez, allapotjavitasahoz,
karbantartasahoz szikséges eré- és munkagépek beszerzése" cimi, VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 koédszam( palyazati felhivasban foglaltaknak”, valamint a technika mai
allasanak és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval
elkesziteni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlien
teljesiteni. A Véllalkozé az elébbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvaldsitasara
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vallalt ~ kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerild anyag, szerkezet minéségi
megfeleldsségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozdé szamara
elmarasztalé, annak koltségét Vaéllalkozo koteles viselni és a Megrendels altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozé feladata a munkajéhoz szilkséges szocislis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Miiszaki ellendr
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Véllalkozéi feladata a
kivitelezési munkakhoz szilkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozdas munkavégzési teriletérél torténé  eltavolitassal. A Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a terlilet Grzésérél sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkateriilet visszabocsatasaig (a milszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kovetd idépontig). A Vallalkozé a sajat kéltségére koteles a
munkavégzéshez sziikséges kozmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni kételes a fogyasztasbol adodo kdltségeket.

6.4. Vallalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentaini.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a |otallasi id6szakban olyan
hianyossagok deriinek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre vagy csodkkent
értékld anyagokra vezethetSk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszdlitasra, azonnal
teritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve & hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszélitdsnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozé kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozé kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elbrelathaté akadaly id6ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendels
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljeskériien és sajat felelés
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkavédelmi el6irdsok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi és Dbiztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé a 46/1997. (XIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. térvény 21. § 2. pontjaban szereplé foglalkozasi
agaknal munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles lzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeléik a
szukséges. képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Véllalkozasi szerzddés r
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6.9. SzerzOdéskotést kovetden a beépitésre kerild miszakilag egyenértéki-
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet
alabbi elSirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek: -

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerzédé fél és a nyertes ajénlattevc’jként szerz6do fél
a szerzédés megkitését kovetéen az arazott kéltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerilé
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé &ltal az ajanlataban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenérték(i vagy
magasabb mindségu helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termék
beépitéseérdl allapodnak meg, a szerzé6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozé a beepltesre kerilé anyagok, szerelvenyek stb. minbségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt minbségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. - Véllalkozo6 4tadja a beépitett anyagok gyartémiivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mulbizonylatait, mérési
jegyzdkényveit, szabvényosségi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen blzonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Z6ld kbzbeszerzés

6.11.1. A Megrendel6 a ,z6ld kdzbeszerzésre” vonatkozo kételezettségvallalasanak
teljesitése érdekében elbirja, a Megrendeldvel térténé kommunikacidban, és
az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat kell elényben
részesitenie a Vallalkozonak. A szerz6dés teljesitése soran a dokumentalas
elektronikus adathordozékon torténik, és csak a felek altal elfogadott utolso
verziok kerlilnek kinyomtatasra. A teljesités soran csak azok a
dokumentumok keriilnek kinyomtatasra, amelyek nyomtatott valtozatat a

Tamogaté kéri, ill. a Vallalkozé és a Megrendeld dokumentaladsi rendje
minimdlisan eldirja, vagy a szerzédés teljesitéséhez feltétlenil
elengedhetetlen — és azok is csak a minimalisan sziikséges

példanyszamban. Az A4-es méreti dokumentumok legaldbb 80%-anak
nyomtatasat kétoldalasként kell végezni. A projekt megrendelénél lévé
dokumentaciojaba  keriil6 Ad4-es méretli  dokumentumok,  csak
Ujrahasznositott papiron adhaté 4t a vallalkozo részérél. A papirtakarékossag
érdekében a nyomtatok alapbedllitasa a kétoldalas nyomtatas (amennyiben
a készillék tudja), kérnyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz (minimalis
margd, minimalis fehér hely, kisebb betiiméret, természetesen az
olvashatésadg szem elbtt tartasaval), elektronikusan kommunikal, amikor
lehetséges. A hasznalt lapokat szelektaltan gyijti a tonereket,
tintapatronokat  Gjratdlteti. Az  utazasokat csdkkentése érdekében

elsédlegesen elektronikus Gton kommunikal.

6.11.2. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelméré!” sz616 306/2010. (Ih.
14.) Korm. rendelet elirasait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
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a helyhez kétott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

-6.11.3. A Vallalkozd kételes betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” sz6l6 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eléirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvédelmi
Felugyel6ségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakora
szallithatja el.

6.11.4. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozo koteles betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részietes
szabalyairdl” sz6l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasait.

6.11.5. A szerzédés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerz6désszegésnek
minésil. Barmelyikének be nem tartasa esetén megrendelé élhet a
szerzbdes teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

8.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrbhatéan a tdmogatéasi
Osszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kételezi a Tamogatd, Ggy az
ebbdl ered6 karat Vallalkozé teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és mlszaki iranyelvek eléirasai szerinti —
paraméterekkel és minéségben elkészlilt a miiszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tlizott hatéridé
eredménytelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendelé a vallalkozasi szerzddéstdl elallt,
ugy a Vallalkozé koteles a munkateriiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendelé a vallalkozasi szerz6déstdl a fentiek alapjan elallt, ugy a
Vallalkozé és a Megrendeld kdzott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendelé
felméri a Vallalkoz6é altal az eldlldsig szakszeriien és megfelelé minéségben
elvégzett munkat, azt a miiszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6zé6 mddszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdi levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen
munkarészek kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé munkaba térténé bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz8d6 felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszertitlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendelé
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jogosult a szerzddéstél valé elalldsra. Minden ebbél addéds tobbletkdltséget
Vallalkozé tériti ugy, ugy hogy ezen 6sszeg Vallalkozé végszamlajanak dsszegébdl
levonasra kerl.

7.6. Tervtdl, vagy az el6zetes dokumentacioban meghatarozottaktdl eltéré miiszaki
" megoldast Vallalkozé csak a Megrendeld jévahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerz6dés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkozé szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzddésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerzédésben slilyos szerzédésszegésként megjelélt barmely
magatartas vagy mulasztads tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithets
magatartasok vagy mulasztasok barmelylke az érdekmulas bekovetkezését
"6nmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil Vallalkozé részérdl kilondsen, ha
a. Vallalkoz¢ a teljesitéssel kapcsolatos barmely kdtelezettségét akként szegi

meg, hogy az elbirt minéségben, vagy hataridére valé teljesités nem
valészind,

b. Vallalkoz6 alapos ok nélkiil munkavégzést felfiiggeszti (legalabb 3 napra),

c. a Vallalkozé ellen az illetékes birosag jogerés: végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrél van sz6) a cégbirésagnal benyujtasra ker(ilt; vagy

e. Vallalkozo a felvett eléleget nem targyi beruhéazas megvalésitasara fordltja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozéval szemben az. illetékes cégbirésag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerzddésben megjeldlt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladéan elmulasztja, vagy

h. Vallalkoz6 a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kételezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogosita a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkoz6 kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszegi,

j.- az eldirt feleldsségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat kéveté 3 banki
napon belll legalabb azonos tartalommal Ujabb az eldirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az (j biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetbség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal elSirt kételezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkOvetkezményt fiiz a Kbt. vagy mas kégens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, kiiléndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.§ (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.
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l. jogszabdlyon vagy jelen szerzédésen alapuld titoktartasi kételezettségét
megszegi,

m. Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennalinak,

n. Vallalkozé a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

o. Vallalkozé alvallalkoz6t jogosulatlanul vesz igénybe,

p. Vallalkozé foglalkoztatasra vonatkozé szabalyokat megsérti.

7.10. A Vaéllalkozé jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyu
elélldsra/felmondasra, ha Megrendel$ — neki felréhatdan —

a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd
figyelmeztetés ellenére, a felszdlitds atvételétdl szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. aszamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerz6dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen térténd
megszlinése esetén a Vaéllalkoz6 a megszlinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosuit.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzédésszegd fél figyelmét irasban felhivni- a szerz6désszegés
megsziintetésére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés: teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartaimazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sdlyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jel6éini a sulyos
szerzbdésszegés megallapitdsanak alapjaul szolgalo tényt, kéruiményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendelé koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dbé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen véllalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendelé jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssei érintett feladata eliatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szermélyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Véllalkozé kodzvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
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szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan kertilhet sor az
oft meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendel$ a szerzddést felmondhatja, ha:

q. feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan (j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

r. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

s. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai
Unié jogabdl eredd valamely kételezettség - tekintetében
kdtelezettségszegés tortént, &s a birdsag altal megallapltott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis. :

7.18.. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd
megszlinése/megsziintetése esetén a Vallalkozo kételes a megsziinés napjan a
munkaterilletet dokumentaltan a Megrendelé birtokdba adni (a szerzédés
megsziinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megsz(inik).
Véllalkoz6 jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténé megsziinésének napjatél a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendelé jogosult — akar onhatalommal is -
birtokba azt venni. Megrendel6 - amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriieten Iévé vagyontargyait
(de nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén -belil a Megrendels
képvisel6jének jeleniéte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerzddés aladirasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkaterilettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogardl.

7.19. Az ajanlatkéréként szerzd6dd fél a szerzddés teljesitésének elismeréséréi
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb az ajanlatteviként
szerz6d6 fél teljesitésétdél vagy az errdl szold irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott tizenot napon belill irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhazas megvalésitasara kétott kivitelezési szerzé6dés esetében, ha
az ajanlattevéként szerz6dé fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizendt napon bellil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridébenr nem fejezi be az
ajanlattevékeént szerz6do fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbél eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kdvetelését szamithatja be.
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7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetbve tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkététt szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerzédésszegése
esetére irdnyadéd jogkdvetkezmények alkalmazéasat.

7.23. A kulféldi adoéilletéségli nyertes ajanlattevd -kételes a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatdsagtsl a
magyar adohatosag kodzvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd
adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7.24. Véllalkozé ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzé6désben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak mindsiilé megajanlason kiviil az
alabbi értékelési szempontra az aldbbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni: B e _
A teljesitésbe bevonasra kerilé épitésvezetd szakember ’ Gal J& ‘
e i al Jozsef
Utepités vagy affelujitas helyszini iranyitasaban szerzett
szakmai tapasztalata (minimum 0 hénap, maximum 60
' hénap)

82 hénap ‘

Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a 3. alszempont tekintetében bemutatott
szakember a kivitelezés ideje alatt legalabb heti 3-szor megjelenik a munkateriileten
és ezt az épitési naploban is igazolja.

Amennyiben Véllalkozé6 nem az értékelési szempontnak minésiilé megajaniasnak
megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontnak mindsild
megajanlas megsértése silyos szerzédésszegésnek mindsul.

8. JOLTELJESITESI, JC’)TALLASI'ES SZAVATOSSAG! FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozd hatélyos térvényi
szabalyozasokban, rendeletekben elirt szavatossagi feltételeket vallal az Altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételéts! kell
szamitani. A jotallasi idé a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak

szerint veendé figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan, a mlszaki atadas-atvételtdl szamitott -
az ajanlatban megadott - "A vidéki térségek kisméretli infrastruktirajanak és alapveté
szolgaltatasainak fejlesztésére Kilterileti helyi kozutak fejlesztése, ®nkormanyzati
utak kezeléséhez, allapotjavitdsahoz, karbantartasdhoz szikséges ers- és
munkagépek beszerzése" ciml, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  kédszamu  palyazati
felhivasban foglaltak szerinti mikoédtetési idészak, mely a projekt megvalésitas
befejezésétél szamitott 5 évig tart.” 2 év idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal
(Az ajanlattételi felhivasban rogzitett minimalis jotallasi idétartam 2 év). A jotallasi
kOtelezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt mii megfelel a jogszabalyokban, a
vallalkozasi szerz6désben, hatdésagi hatarozatokban, a miiszaki leirasban és annak
mellekleteiben foglalt valamennyi kovetelménynek, el6irdsnak, szabvanynak. A
Villalkozé koteles sajat koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkozo jotallasi kdtelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.
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8.3. Vallalkozd a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon bellil koteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitAsanak végsé
hatéarideje a bejelentést kdveté 10-nap. Amennyiben technoldégiailag a-fenti idé nem
tarthaté a miiszaki ellendr altal meghatarozott idétartam az irdnyadé.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkaimazandéak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kdvetd 24 6ran belil kételes a hiba

kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hatarid6k barmelyikéet
megsérti a Vallalkozé, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozd koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jétallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkoz6 kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilleté kellékszavatossagi
ill. kilén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéségét.

8.8. Villalkozd telies kartéritési -kotelezettséget véllal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fiiggetienil attél, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkoz6 koteles az errél vald tudomasszerzést kdéveté 3 munkanapon belil a
Megrendelét teljeskorlien mentesiteni a kartéritési igények alél, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell. a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendelé oldalan kételes a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koételes a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén kételes megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramiott a Megrendelére.

8.10. A jétéllasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerzédés szerinti, afa nélkil
szamitott ellenszolgaltatas dsszegének 2%-a mértéki jolteljesitési biztositékot nyujt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendelé rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi iddszak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyujthatja 6vadékként az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara térténd befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy
biztositdé altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd -

kotelezvénnyel.
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9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6dé félnek, illetve koz6sen ajanlatot tevbknek kell
teljesitenie. Epitési beruhazas esetén az alvallalkozoi teljesnes Osszesitett aranya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjeldit
alvéllalkoz6(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkozoé alvallalkozd(k) bevonasa
esetén is telijeskdrlien és kozvetlenll felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettsegek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé a nyertes ajanlattevé
legkésGbb a szerzédés megkotésének idépontjaban kdteles az ajanlatkérdnek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvailalkozot
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt. A nyertes
ajanlatievd a szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes az ajanlatkérének
minden tovabbi - az ajanlatban nem szereplé - a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni (6. sz.
melléklet) arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaro
okok hatalya alatt.

9.4. Megrendelé a szerz6dés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvéllalkozé vesz részt.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok

cseréje tekintetében.

9.6. A Villalkozé, vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé id6kézben atalakult vagy jogutodiassal megsziint.

9.7. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint az épitési beruhazas és szolgaltatas
megrendelése esetén a teljesitésben részt vevé alvallalkozd nem vehet igénybe sajat
teljesitesének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremiikodét.

9.8. Megrendelé régziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozé vesz részt, és az alvéllalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket. Ezen szabalyok
megszegése sulyos szerzédésszegésnek minésiil.

9.9. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozoért (k6zremiikédéért) agy felel, mintha
az alvallalkoz6i (kézrem(ikdéi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozék vonatkozdsaban azon hatranyos
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kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (k6zrem(ik6dék) igénybevétele
nélkil nem koévetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irdsban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név: Nagy Sandor. polgarmester
Cim: 6760 Kistelek, Arpad utca 1-3.
Telefon: +36 62598100

Fax: +36 62598100

e-mail: polgarmester@kistelek.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Terecskeiné Torma Klara - Tiszaszolg Epitd,
Kereskedelmi és Szolgaitaté Kft.

Cim: 6726 Szeged, Bérkert utca 43.

Telefon: +36 709469165

e-mail: tiszaszolg@tiszaszolgkft.hu

A teljesitésbe bevonasra kerild MV-KE
épitésvezetd szakember® részére:

iogosultsagaal rendelkezé

[ Név: Gal Jozsef, 06-60017 i
Cim: 6723 Szeged, Gydngyvirdg u. 8/A. 1X./24.
Telefon: | +36 303663274
e-mail: tiszaszolg@tiszaszolgkft.hu

A Mlszaki ellen6dr részére:

' Név: | Karolyi Laszl6 _
Cim: 5650 Mezbberény, Petéfi Sandoru. 5. 1. em. 7. |
Telefon: | +36 703169047 -
| e-mail: karolyi1972@gamail.com ]

10.3. A munkaterilet atadas-atvétel idSpontja: legkésébb: a szerzddés
hatalybalépesét kdvetd 8. munkanap. A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-
atvétel és a munkalatok megkezdéséhez szilkséges engedélyek birtokaban
kezdhetbk meg. Megrendeldnek a munkaterliletet munkavégzésre alkalmas

aapzr » seox

¢ Az ajanlatban megjel6lt teljesitésbe bevonasra keriild épitésvezeté szakember
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allapotban kell a Vallalkozo rendelkezésére bocséatania. A Vallalkoz6 jogosult és
kételes a munkateriletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékényvben (épitési napld) régziteni
és ebben felhivni a Megrendel figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkkozd6 - a lehetdségekhez mérten - megvizsgélni, hogy a
munkaterlleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzést.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a végrehajtas soran szilkségessé valé ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfelels, szerzédésszerti
teliesitéséért a Véllalkoz6 a felelés, igy kilonosen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keriilé allomany tekintetében a Vallalkozo biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartdsa teljes mértékben
Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzbdés teljesitéséhez szitkséges Hatdsagnal térténd ligyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozé koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani az dsszes
szikséges felligyeletet és iranyitast a beruhdzds kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozd nevében a Megrendelé képviselsjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8.. A Villalkozé a beruhazas megvalositdsa sordn elegendd szadmua képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitét, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az &ltalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tizvédelmi elbirasokat ismerniiik kell.

10.9. A Vallalkozd koételes a beruhazas kivitelezését és- megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorGan a szerz6dés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Véllalkoz6 koteles szigorian alkaimazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitédsaihoz, minden olyan Gigyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
iletbleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszer(itlen vagy
szakszeriitlen utasitast ad, erre ‘a Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért Vallalkozd felelés. Ha azonban
Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartjia, akkor a Megrendels
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkoz6 a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési korlilményeire vonatkozd, kilsé szervek Altal

hatosagi jogkérben adott, jogszerii utasitasokat a Vallalkozo kételes megfeleléen
vegrehaijtani és arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Vallalkozasi szerzédés : 18/29. oldal
AN
B




Kistelken szilard burkolat( Ut épitése a 093 hrsz-on

10.12. A Felek kizarélag akkor mentesiiinek a szerzédésszegés kdvetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél
érdekkdren kivill es6é okbdl lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzé fél haladéktalanul k&teles a 'masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredé karokért felelés.

10.14. A Szerzédés és a felek kozotti kommunikéacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Véllalkoz6 a kivitelezés soran a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti koteles az
épitési napldval kapcsolatos kotelezettségeit ellatni. Vallalkozé épitési naplot koteles
vezetni az e-naplé megnyitdsa (adatok, tervek, szerzédések feltdltése, személyek
meghivasa) meghatalmazas . Gfjan a Vallaikozd feladata. Az e-napld
rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a Vallalkoz6t terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszkdzdk odaszallltasa megoldhatd, és a
munka megkezdhetd. :

11.3. A Vallalkozé energiaigényét sajat maga kételes biztositani, arra Megrendel6
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a .Megrendelé kdézizemi
szerzbdése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésdbb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek-alapja a
Megrendeld altal a kdziizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozd kozvetlenil az koziizemi
szolgaltatotél/energiakeresked6tdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterlilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkoz6t terhelik.

11.4. A munkateriilet atadasat kdévetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kérnyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozd koételes gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért.

11.5. Vallalkoz6 kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozé koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterilletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol,
vagy nem megdfeleld teljesitésébél adodott.

11.6. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kozutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezddéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozd a kozteriileteken a kdzlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
kételes biztositani.
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11.8. Mivel a beruhazas targya kortl mas 6nallo ingatlanok/felépitmények: vannak,
Vallalkozé koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentaini, kivéve, ha olyan munkék a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegliknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan kérosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
mertl fel akar Megrendel6, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozé
kotelezettsége annak igazoldsa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennalit-e?

11.9. A Véllalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat agy -
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznélt utak, épiletek és épilletrészek és
azok mitargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek. A szdllité Gtvonalak
kiepitésével, karbantartdsdval, megerésitésével, javitdsaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik, A szallitasi, mozgatési tevékenység soran eldidézett kémyeze’ckérosodasert
vagy szennyezésért a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kdvetkezményeit.

11.10. Véllalkozé koteles a munkateriilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkateriilet 6rzését Vallalkozé sajat, medfeleld jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakceggel biztositja.

11.12. Véllalkozé koteles a jogszabalyban foglalt tajékozat6 tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban eldirt tartalommal valé lathatésagéanak biztositasara.

11.13. Vallalkozd kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gylijteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkoz6 tevékenysége kozteriilet igénybevételével jar a
kOzterletfoglalasi engedély megkérése, és annak kéltségeinek viselése a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendeld rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogérol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiiliségére — a Vallalkoz6
javara ellenérték nélkiil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra kerild munkarészek eltakarasa el6tt a miiszaki ellenért
kozvetlenl, ill. az épitési naplén keresztiil megfelelé idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) ertesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkoz6t terhelik.

11.17. Vallalkozd kételes a Megrendelé utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabdlyai iranyad6ak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel6 célszerltlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozo
kiteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat

Vallalkozasi szerz6dés /—\ 20/29. oldal

X4




Kistelken szilard burkolatd Gt épitése a 093 hrsz-on

fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstdl eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatia. A Vallalkoz6é kételes
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas médon a
szerzddésszer( teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
sziikséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridon belil a
Vallalkoz6 feladata és koltsege kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendeld feladatava teszi.

11.19. Vallalkozé kételes egyuttmiikddni az érdekelt szervekkel, kézszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkozd a beépitésre kerulé anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékld hazai Minésité Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt kételes adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a miiszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandd anyagokrél és termékekr6l a harmadik személy gyarté a
Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozo6 alkalmassagrél kdteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkoz6 az 6t terheld jotaliasi, kellékszavatossagi (kotelez6 alkalmassagi)
idén beldli barmilyen jogcimen torténé jogutéd nélkili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedmeényezi az alvallalkozoit (k6zrem(ikodéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6- jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithets6 6sszes
jogokat. Az atszallds napja a jogutdéd nélklli megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkkozé a szerzdédés soran (de legkésdbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkozé a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkoz6i valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara-hozni. Az
el6z6ekrdl Vallalkozé kételes alvallalkozoéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, Ugy a
Viéllalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll koteles a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendeldnek visszaadni. .

11.23. A szerzidés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépliileten,
kdzterlileten, vagy oda kinyulé, a Vallalkozo altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédo szerkezeten a Vallalkozo csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel kuldn irasban hozzajarult. Az ezen eléiras megszegéséért a Vallalkozét
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Vallalkozét valamely munkavalialé
vagy alvallalkozd lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabélyokat, vagy egyébként az adott épiletben iranyadé szabalyzatokat
megseérti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kbvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkoz6 a hataridére és
- megfeleldé minbségben valé teljesitést sllyosan veszélyezteti Ez esetben, a

Véllalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendeld utasitsa alaptalan
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~ koteles 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallatkozét a
munkateriletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkaimaz a Vallalkoz6 vagy alvallalkoz6ja a munkateriiieten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot stlyosan vagy sziikségteleniil veszélyezteti.

11.25: A Viéllalkoz6 teljesitésre. vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerz6désszegésnek minésiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésérdl Vallalkoz6 Megrendelét koteles
keszrejelentés formajaban irasban, a hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendelé koteles az -atadas-atvételi eljarast a
keszrejelentéstél szamitott 3 munkanapon bellil megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogkdvetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgalidk a teljesitést, jegyzbkdnyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A Vallalkozé
koteles a jegyz6kdényvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarél, mely nem
haladhatja meg Osszességében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan a
Vallalkoz6 a hibakat kijavitani koteles és a munkat ismételten készre jelenti. A Felek
ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendelé az elkésziilt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hidanypotlasokrol, ill. javitasokrdl a Vallalkozd
irasban tajékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
és hibamentesség) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozd birtokbavétel
napja. :

12.4. Az atvétel feltétele kiulonésen 2 pld. atadas-atvételi (megvalésulasi)
dokumentacié atadasa Megrendelének, mely killénésen a kdvetkezéket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelezéi nyilatkozatot,

megvaldsulasi terveket,

felelés miiszaki vezetéi nyilatkozatot,

nyomonkdvetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek mindségi tanlsitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellen6rzé mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

ST@ ™o oo o

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozo kételes a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplleteket és felszereléseit teljeskoriien
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozé atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvaldsuldsi dokumentacidt és megadja a
beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak “hasznalati és
karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerzédésben és jogszabalyban régzitett
egyeb iratokat, stb. Ennek hianytalan teljesitése a szerz6désszerl teljesités feltétele.
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12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendelé csak hiany-, és hibamentes
teljesitést vesz-at.

12.8. A miiszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb tizenét nap lehet. Osszhangban
a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel
a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszer(i.hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendelé6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint kételes az eljaras
eredményérdl sz6l6 tajékoztatodt tartalmazoé hirdetményt a szerzddéskotést kévetd tiz
munkanapon bellil megkildeni kbzzétételre a Kézbeszerzési Hatésagnak.

13.2. A Megrendeld a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
moédositasardl legkésdbb a szerz6dés moddositasatol szamitott tizenét munkanapon
belil az (1) bekezdés j) pontia szerinti tajékoztatot tartalmazo hirdetményt
megkildeni kozzétételre a Kozbeszerzési Hatésagnak.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elékészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzédés teljesitésével kapcsolatos 6sszes
iratot a szerz6dés teljesitésétél szamitott legaldbb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kdzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvosiati eljaras indult, az iratokat annak - birosagi
felllvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell

megorizni.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles a
Kozbeszerzési Hatosag vagy jogszabdlyban feljogositott mas szerv kérésére a-
kdzbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megklideni vagy résziikre elektronikus Uton
hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és Kkivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kozremiikédsé szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésligyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel dsszefliggd modositasarél 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakérté6i Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijeldlése alapjan
szakhatésagként mikodik kézre a kdzbeszerzési szerzédések teljesitésének és
maodositasanak ellendrzésére iranyulé eljarasban.

14. SZERZO!1 JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikéti a rendelkezési

jogat.

14.2. A szerzdi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel6 a szerzddés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogi védelem ala es6é valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejii, korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato

Véllalkozasi szerzédés 23/29. oldal



Kistelken szilard burkolatt Ut épitése a 093 hrsz-on

szerzbi jogokra, amely magdban foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik
személyre atruhazhatésag jogat, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mu
atdolgozhat6sagahoz és a m( tobbszorozéséhez val6 felhasznalasi jogosultsagot is.
A Viilalkoz6 csak a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkésziilt mi barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerzOdés alapjan nyujtott szolgaltatasrdl. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
vallaikozoi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznaini, ehhez a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kdtelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek k6z6tt felmeriilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kilénésen a Polgari Térvénykényvrél sz6ld 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjtv rendelkezései az iranyaddk. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kOzOttik felmer(ild esetleges jogvitat — fokozott egyuttmiikodési kotelezettség meliett
— targyalasos uton prébéljdk meg rendezni, és csak ennek meghilsuldsa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikdtik — hataskortol
fuggben - Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirosag, vagy Térvényszék
kizardlagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja -
kogens jogszabalyba Utkdézne, vagy a kozbeszerzési eljaras koételezé érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sérté
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy killéndsen a szerzédés
mddositasa nélkiil — a megsértett kotelezd érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy
kbzbeszerzési dokumentumi rendelkezés keril. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kégens jogszabdly akként rendelkezik, hogy vaiamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szévegszeriien a szerzé6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzddés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajaniattételi felhivas
2. szamO melléklet: kdzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészité
tajékoztatasok is
3. szamu meliéklet: a Vallalkozé ajanlata, adott esetben: hidnypoétiasa,
felvilagositasa -
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felel6sségbiztositas megiétérd!
o. szamu melléklet: j6iteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)
6. szamu melléklet: Az ismert alvallalkozékra vonatkozo vallalkozoi nyilatkozat
a kizaré okok hianyarél

A szerzbdés fenti mellékletei a jelen okirattal egyitt alkotjak a szerzédést, igy egyitt
olvasandok és értelmezenddk fliggetlenll attédl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra keriiinek.

Véllalkozasi szerzédés /_ﬂ 24/29. oldal
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Jelen szerz6dés hatalyba lépésének id6pontia a jelen projektre vonatkozé épitési
engedély jogerbre emelkedése.

A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallaiasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének (Vallalkozonal cégszer() alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagydlag alairjdk. A szerz6dés 3 megegyez6, eredeti
példanyban készil, melybél 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

Kistelek, 2018. augusztus 03.

/7;’:(1-;&/\( /f(\‘vr 0 ((‘VL

Terecskeiné Torma Klara
Ugyvezetd
a Villalkogg eylnelstébon
Epito. Keroshedelmi és Szolgaltato Kft.

cped, B a3.

6726 Szeged. Berkert u. -

Adoszam: 115693003-2-06 11
Szlm.sz.: 117365005-20480545
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Kistelken szilard burkolatu at épitése a 093 hrsz-on

Kedvezményezett neve, cime Kistelek Varosi Onkormanyzat
6760 Kistelek, Arpad utca 1-3.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jelél).

Tudomasunkra  jutott  hogy - (a  tovabbiakban
"Meghatalmazé") az Onék Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eléirja
a Vallalkozo szamara JolteljeSIteS| biztositék nyGjtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

halad6 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak flgyelembevetele és barmilyen elézetes birdésagi vagy valasztott
birosagi dontés, tovabba aZz Onok és a Meghatalmazé kézotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Ondk altal résziinkre megkildétt irdasos felszélitasara, amely
tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozd igénynek tartalmaznia kel az  Onok
ligazgatojanak/igazgatsinak] aldirasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdlitdsnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozd jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,lejarat napja’) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakiildendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyadé.

Kelt: Alairas(ok)

Véllalkozasi szerzbdés 56/29. oldal
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JOLTELJESITES| KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Kistelﬁken szilard burkolata ut épitése a 093 hrsz-on ”

Kedvezményezett neve, cime Kistelek Varosi Onkormanyzat
6760 Kistelek, Arpad utca 1-3.

(megbizottaival és jogutédjaival egyitt, a Szerzédésben mint Megrendelé
megnevezve). :

Jelen Biztositék aital, (a Vallalkozé neve és  cime)

(aki a jelen Szerzddés szerint a Véllalkozo)
mint Meghatalmaz6, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelezé6  érvényli  elkotelezettséget  véllalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancidlis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé Osszes, Szerzddes szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfelel teljesitésert.

A jelen garancia az alairasaval hat_élyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotéllasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jéva kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezeit karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korlimény-miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatja meg a
Garancidlis 6sszeg mértéket.

A Kezes jelen garancia szerinti kdtelezettségei és feleléssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
id6tartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliiggesztése, vagy a
Szerz6dés médositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbél kifolyélag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyuijtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozo Jotallasi idbszak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie es azt
vissza kell kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Vallalkozasi szerzédés : 27/29. oldal
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Jelen garancidra vonatkozolag ugyanazon orszag joganak eléirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében :

Alairas(ok) a Kezes nevében
Vallalkozasi szerzédés 28/29. oldal
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Kistelken szilard burkolata Gt épitése a 093 hrsz-on

AZ ISMERT ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI NYILATKOZAT
A KIZARO OKOK HIANYAROL
(MINTA)

Kistelken szilard burkolata Gt épitése a 093 hrsz-on’

Alulirott .. e iiviiiiriiiin ... gazdasagi szerepld (Vallalkozo), melyet
kepvnsel vewrvvwnn... nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3)
bekezdeseben foglaltaknak megfelelo az alabbi alvallalkozokat vonom be a
,Kistelken szilard burkolati ut épitése a 093 hrsz-on” elnevezésii szerzddés
teljesitésébe: :

A kbézbeszerzés azon részei, Az igénybe venni kivant alvallalkozék
amelynek teljesitéséhez megnevezése
alvallalkozot k“’é’;“"k igenybe (cégnévinév, székhelyflakcim,
vonn adészam/adéazonosito jel)

Tovabba nyilatkozom, - hogy a fenti alvallalkozoinkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.
62 §. (1) bekezdés, g)-k), m) és q), valamint a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban
meghatarozott kizar6 okok.

Kelt:

cégszerl alairas

Vallalkozasi szerzédés 29/29. oldal
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