AJANLATKERESI DOKUMENTACIO

I1. kotet
KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrél a

Gyér Nagytérségi Hulladékgazdilkodisi Onkorményzati Tarsulis
Székhelye: 9021 Gyér, Varoshaz tér 1.

Adészama: 15467256-2-08

Pénzforgalmi szdmlaszama: 10201006-502833444-00000000

Telefon: +36 96 824-919

E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu

Képviseli: Borsi Robert, a Tarsulasi Tanacs elndke

Elektronikus naplé hasznélatdhoz sziikséges napléiigyfél-jel (NUT): 503529709
mint Megrendeld (a tovdbbiakban: Megrendeld),

Quality House Kft.

Székhelye: 9026 Gy6r, Vizmi u. 2.

Adoébszama: 14019032-2-08

Pénzforgalmi szamlaszama: 10400401-50526775-50901008
Telefon: 06-96-523-075

Fax: 06-96-523-075

E-mail; gvor@qualityhouse.hu

cégjegyzékszama: Cg.08-09-015218

Vallalkoz¢ kivitelezék nyilvantartdsa szerinti nyilvantartdsi szdma: 34A25151
képviseli Arki Tamas ligyvezetd

mint Vallalkozé kivitelezdo(k) (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— egylttesen Felek — kdzott az aldbbi helyen €s id6ben, a kdvetkezo feltételekkel:

ELOZMENYEK
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1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovébbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjén a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Sashegy tér és csarnok vildagitds korszeriisitése, cseréje
LED lampatestekre” targyaban (az eljarast megindité felhivas gazdasagi szereplok részére
torténé megkiildésének napja: 2018. junius 14.) A kozbeszerzési eljaras (tovébbiakban:

kbzbeszerzési eljaras) nyertese a Vallalkoz6 lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzOdés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a

szerzddéshez csatolasra.

A dokumentumok ko§zotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4alld dokumentum

rendelkezései megeldzik a sorban késobb allé dokumentum rendelkezéseit):
felek altal alairt Vallalkozdsi Szerzodés,



- Vallalkoz6 ajanlata,
felelosségbiztositas,
- akoOzbeszerzési eljarasban eloirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé vallalja a ,Sashegy tér és csarnok vildgitds
korszeriisitése, cseréje LED Ilimpatestekre” targyl kozbeszerzési eljaras kivitelezési
munkainak elvégzését a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak és jogszabéalyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen szerzédés mellékletét képezé6 Megrendelé altal biztositott miiszaki
dokumentacio és a Megrendeld altal elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek
megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a II1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok)
meghatarozasat a szerzédés mellékletét képez6 miiszaki dokumentacio tartalmazza.

3. A Villalkozo ajanlatinak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

Ertékelési részszempont Ajanlat
1. Ajanlati ar (netto, Ft) nettd 46 473 147 Ft
2. A teljesitésben részt vevd szakember villamos-szerelési
munkdk miszaki ellenérzésére iranyulé szakmai 36 hénap
tapasztalata (honap, max. 48 honap)

A Villalkoz6 koteles a teljesitésbe bevonni az ajanlataban a 2. értékelési részszemponthoz
megjelolt szakembert.

4. A jelen szerzOdés targyat képez6 munka oszthatatlan.

5. Vallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevéként
tettek ajanlatot, ezen szerzodés alairasaval kotelezettséget vallalnak a jelen szerzOdés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (k6zos ajanlattétel esetén)

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL. 1. A vallalkozéi dij

1. A Villalkozét a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egyOsszegli atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

46 473 147,- Ft (azaz negyvenhatmillio-négyszazhetvenhdaromezer-szaznegyvenhét forint) +
AFA.

2. A villalkoz6i dij a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitando6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabaly rendelkezései az

iranyadoak.
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3. Szerzodo Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendelé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti épitSipari Kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével.

5. Véllalkozé a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett teljes miszaki tartalom

megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkoz6 megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulményozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendelé 4ltal részére atadott projekt dokumentaciokat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattéte]l sordn maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentéci6 részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
¢s pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;

c) a vallalkozéi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eloirt anyagokat €s berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technolégidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozoi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tél kapott miszaki leirds €s tervdokumentacid (ideértve az esetleges
kiegészitd tajékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljarast meginditd6 felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatando projekt dokumentaciokat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magdra nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6t6l kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumenticiéval” kapcsolatos teljes szakmai felelGsségét és
kételezettségét;

f) kész és képes a szerzOdés elbirasainak megfelelé modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatist, amelyet a szerzodés szamara el6ir.

6. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelezé viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hianyossigibol adodik, melyet a
vallalkozo kivitelezOnek a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzOdéskotést megeldézden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Villalkoz6 a miiszaki dokumentacié hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendeldvel szemben kdvetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo arra sem,
hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt.

7. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljardsban megajanlott vallalkozéi dijat a
kbzbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kézbeszerzési dokumentumok
— igy kiilondsen az eljarast megindito felhivas, kiegészité tdjékoztatds(ok), a miiszaki
dokumentacio, az arazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének é€s az elvégzendé munka miiszaki tartalméanak teljes ismeretében
hatérozta meg. Vallalkozo egyuttal a vallalkozdi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhdzédsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mémoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz61é 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvalositashoz sziikséges.

A vallalkozo6i dij ennek megfeleléen tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriil6 minden kozvetlen és kdzvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
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teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), addt, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkédkhoz kapcsolédo engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljardsok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo
valamennyi hatosagi ¢és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo téjékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitdsanak
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minGsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzodés targydnak rendeltetésszerli hasznalatit biztositdé megvaldsitdshoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, barmely mas kiadast, mely a szerzb6désben szerepl
miszaki tartalom teljes korli elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,.kulcsrakész”
megvalositasanak teljes dijat.

8. Villalkozé a fenti vallalkozdi dijon felil — a vonatkozd jogszabédlyban levd esetek,
kiilonosen a Kbt. 141. §-nak megfelelé szerz6désmodositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkdltséget nem érvényesithet.

9. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A Kkifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2)

Kbt. 135. § (6)

Kbt. 135. § (7)

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkoz6 igénybevételére nem keriil sor)

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §, 32/B. § (alvallalkozé igénybevétele esetén)

322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1); 3)

322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

2011. évi CXCV. toérvény

368/2011. (XII. 31.) Kr.

10. Véllalkozé — a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el
a szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

I1.2. Eléleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerzddésben foglalt — tartalékkeret és dltalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5 %-dnak megfelelé mértéki, de legfeljebb hetvendtmillio
forint 0sszegll eloleg igénylésére.

2. Az eldleg igénylése esetén a Vallalkozo az igényelt eldlegrél szamlat allit ki. A
Megrendeld az eléleg teljes Osszegét legkésObb az épitési munkateriilet Atadasat kovetd 15

napon belil fizeti ki. /7/
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I1.3. Szamlazas
1. Vallalkoz6 1 db szdmla (végszamla) benyjtasara jogosult. Az eléleget a végszamlabol kell
levonni.

2. A végszamla kifizethetOségét a miszaki ellenér igazolja. A végszamla kibocsatidsanak
feltétele a sikeres, hidnypétlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt.
135. § (1)-(2) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadésa.

3. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzddés €s ennek teljesitése az
épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi €s mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak hatélya ala esik, a
Villalkoz6 az alvallalkozéi részére torténd Kkifizetéseinél az épitési beruhdzdsokhoz
kapcsol6do tervezdi és mérndki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban foglaltak szerint kell eljarnia.

4. A szémlabenyujtas feltétele a szamla koételezd mellékletét képezdé kovetkezd

dokumentumok benytjtasa a Megrendelének:

- épitési engedély koteles E-Epitési napld vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

5. A kifizetések az alabbiak szerint kertilnek teljesitésre:

a) az elbleg a Viallalkozo kérésére legkésobb az epitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon
beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) az ellenszolgaltatas, amennyiben Vallalkozo alvallalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bek. szerint, mig alvallalkozd Vallalkozd altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X.
30.) Kr. 32/A-32/B. §-aban foglaltak szerint.

6. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozdé minden
sziikséges elszdmolasi okmanyt benyijt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitéltve és az megfelel a tdimogatési szerzédésnek.

I1.4. A potmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolisa
1. Potmunka szilikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b) pontjdban foglaltak az irdanyadok. A pétmunka elszamolasara a tartalékkeret
elszamolasara vonatkozo szabalyok alkalmazanddk.

IIL. A SZERZODES TELJESITESE

II1.1. Munkateriilet atadds- dtvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: Sashegyi Hulladékkezelé Kozpont, 9028 Gyér Sashegy,
Kiils6 Fehérvari ut 1., Hrsz.: 01262/3, 01262/4, 01262/5, 01290/4, 01290/3, 01262/2.

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy

épitményrész tulajdonosa. 7



3. A Megrendeld a munkateriiletet a szerz6déskstés napjan adja 4t Vallalkozoénak. A
munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzOkonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzeés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplo megnyitasa (hatarnapja a munkateriilet atadésa),

- egyéb, a Vallalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi €s tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzésérél Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

IT1.2. A teljesités idétartama, elételjesités

1. Véllalkozé a jelen szerzddés targyat képezd munkakat a jelen szerz6dés megkotésétdl
szamitott 120 naptari napon beliil (kdtbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.

2. Hatarid6ben teljesit a Véllalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzOdésben eldirt teljesitési
hataridén beliil megkezdodik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendelo el6teljesitést elfogad.
4. Kotbérterhes részhataridét Megrendeld nem hataroz meg.
5. Tovabbi hataridok:

- az épitesi munkateriilet ataddsanak hatarideje vagy hatarnapja: szerz6déskotés napja,

- az épitési naplo megnyitadsanak a hatarideje: a szerz6déskotés napja,

- atervezett kezdés hatarideje vagy hatamapja: a szerzodéskotés napja,

- az atadéds-dtvétel hatarideje vagy hatdrnapja: a szerz6déskotést6l szamitott 120 naptari

nap,
- abirtokbaadas hatarideje vagy hatarnapja: a szerz6déskotéstdl szamitott 120 naptari nap,
- az igényelt befejezési hataridé vagy hatdrnap: a szerzodéskotést6l szamitott 120 naptari

nap.
II1.3. A Megrendeld jogai és kitelezettségei
1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat €s a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, gy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellenérzést a jelen szerzGdésben megnevezett miszaki ellendr utjan

gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentacidt a Megrendel6 szolgaltatja. A kivitelezési

terveket a Miiszaki dokumentécid tartalmazza. 7/
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4. A viallalkozo6i dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tulmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal Gsszhangban
jogosult, illetéleg koteles:

a) a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztisdban
személyesen, vagy a Megrendel6 miiszaki ellenére (Mérndk) altal részt venni, szikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és dénteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgdlatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye véllalkozé szaméara elmarasztal, annak koltségét a
Viéllalkoz6 viselni koteles;

¢) a Véllalkozdéval mindenkor egyiittmiik6dni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni vagy megtagadni a Villalkozé alvallalkozoéit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltérden alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvaldsitasdhoz a szerzédésben
meghatdrozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgaltatis valik sziikségessé, azt a
Vallalkozo irdsbeli felhivasara a Megrendeld a szerz6désben meghatarozott hatdridék
megtartisara valo tekintettel a Véllalkozé szdmara megfelelé idében, irasban biztositja. A
Vallalkozonak az adatszolgaltatdsra iranyulé irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
strgds jellegét kilon jeleznie kell. A szerzddésben meghatirozott teljesitési hataridék
betartdsat veszélyeztetdé Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Villalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hianyédban legjobb szakmai tudisa szerint koteles
eljarni, amit Megrendel6 késébb nem vitathat.

I11.4. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei
1. A Villalkozé kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technologiai eldirasoknak mindenben
megfeleld épitéanyagok, épliletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtantsitasat, a beépités eldtt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusitd
okirattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jéarda, tuttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkez6 hulladékot —
engedéllyel rendelkezé hulladékkezeléhéz — elszéllitani vagy elszdllittatni, és a
szabalyszerlien torténd hulladék elszallitast tantsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, €s azokat a miiszaki ellendrnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzddés teljesitését akadalyozo valamennyi Kkoriilményr6l a Megrendel6t
haladéktalanul irdsban értesiteni és - egyben lehetésége szerint - sajat hatdskorében eljarni

azok elharitasa érdekében, 7{



- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen
megrendel6i utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a
Megrendelének, €s egytittmiikédni a megfeleld megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat és betartatasat,

- Megrendeld ellendrzési joganak gyakorldsat biztositani,

- a hatosagi és szakhatdsagi ellendrzéseket lehetové tenni, azok soran kézremiikddni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo
felelosségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatdsagok képvisel6i részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerz6dés teljesitésének teljes
iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetdvé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

2. A Villalkozo - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén és
egész idOtartama alatt olyan — legkésObb a szerzddés teljesitésének kezdd idépontjatdl —
érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezetdt bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet el6irdsainak. A felelds
miszaki vezetd megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Vallalkozo felel6s miszaki vezetdi:
Felel6s muszaki vezetd MV-EV szakteriilet: Gyoéri Szabolcs, 08-6083

3. A Vallalkozé munkavégzése sordn a miiszaki leirasban illetve az ajanlatiban (bedrazott
koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzddés
megkotését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerillé egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleloségét az érvényes jogszabalyi
eloirasok és muszaki eldirdsok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznaland6 épit6- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtanisitd okiratokat (alkalmassdgi bizonyitvdnyokat, alkalmazasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyz6kdnyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miiszaki atadas-atvételkor atadja Megrendel6nek. A megfeleldség tantsitasaval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozot terhelik.

4. A Vallalkozo koteles az allag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsidgahoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Villalkozé a nem szakszeri munkavégzésbol eredé karokért teljes kora
felelosséggel tartozik.

5. A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.
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6. Megrendeld alvéllalkozé igénybevételéhez hozzdjarul. Az alvallalkozdi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzodés értékének 65%-at. Az alvallalkozdknak a
szerz6dés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban
részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozoi
szerzddés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikodot [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Vallalkoz6 az alkalmassagot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezese: Vallalkozo.

8. A Vallalkozd a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzddés alairaséval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korl teljes kori 18 millié
HUF/év és 6 milli6 HUF/kdresemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal
rendelkezik, és ennck igazolasaul atadja Megrendelonek a felelosségbiztositds meglétét
igazolé dokumentumokat. A Vallalkozé feleldsséggel tartozik az altala okozott kar azon
részéért is, amit a felel@sségbiztositasa esetleg nem fedez. Véllalkoz6 az utolsé esedékes
biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni, amellyel
igazolja a biztositasi szerzodés fennallasat. Vallalkozo a fentiecknek megfeleld
felel6sségbiztositasat koteles jelen szerzodes teljesitésének idStartama alatt fenntartani. A
felel0sségbiztositasnak ki kell terjednie az Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozok
és valamennyi kozremiikodd altal okozott karért vald felelosségre is. Vallalkozo
feleldsségbiztositasi szerzodése, a biztositasi kdtvény valamint az utolsd biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerzodés mellékletét képezik.

9. Villalkozé jogosult a dokumentacidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzdjaruldsat kovetden, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonos tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkozé6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelelé az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsagu anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Véllalkoz6 feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis 1étesitmények, tarolo teriiletek
€s egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzOdésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.
Viéllalkozoéi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatisa, ¢és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitdsa. A
Megrendel altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelité
utakat a kitlirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési naploban
koteles a muszaki ellendrt az eltakards idOpontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriilé6 munkarész
megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozé elmulasztja, akkor a
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Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriilé munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

13. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitoipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az €pitési munkateriileten a kozteriiletrdl
jol lathaté helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

IIL5. Utemterv

Vallalkozo jelen szerzddés alairasat kovetd két munkanapon beliil indikativ jellegli, heti
bontidsi savos ilitemtervet bocsat a Megrendeld rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegliek, azonban az abban foglaltaktol vald eltérést Vallalkozd koteles a Megrendeldvel
elozetesen egyeztetni.

I11.6. Epitési naplé

1. A Villalkozé koteles épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkozo jelen szerzddés aldirasaval nyilatkozik, hogy a szerzodéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési napld hasznalatat lehetdvé tevo, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6tol atvette. Jelen szerzddés mellékletét képezi az épitési szerzOdés elektronikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, €s elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i mtszaki kérdésekben:

Megrendel6 képvisel6je Villalkozo6 képviseldje
Név: Fab¢ Istvan Név: Gy0ri Szabolcs

miiszaki ellendr felelds miiszaki vezetd
Cim: 9025 Gyor, Kélvaria u. 1-3. Cim 9200  Mosonmagyarovar,
Telefon: - Kokény u. 9.

Telefon: -

Fax: - Fax: -
Mobil: 06-20/338-56-00 Mobil: 06-20-85-27-519
E-mail fabo(@splhungaria.cu E-mail szabolcs.gyori@freemail.hu

II1.7. Készre jelentés

1. A Vallalkoz6 az éaltala szerzddésszerlien elvégzett munkat a miszaki atadas-atvétel
megkezdése el6tt legalabb 10 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzodésszerl, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi €s jogszabalyi eldirasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendeld a Vallalkozo altal megjeldlt
idépontban a miszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkésébb a miszaki 4tadds-atvétel napjan a Megrendelének 4tadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleloségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok

meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket. i
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A Villalkozo késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld
a muszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkoz6i késedelem mindaddig fennall, mig a
Viéllalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatdsaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az
atadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdédik.

2. A miiszaki atadas-atvétel idotartama 30 nap.

3. A miiszaki atadas-atvételi eljards soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a

szerz6désben meghatarozott kovetelményeknek, a miszaki dokumenticionak, a hatdsagi és

jogszabalyi eléirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt

modositasoknak megfelel6en hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvaldsulasi dokumentacio,

- felelds miszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tandsitvanyai, igazoldsai, gyartdi jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgélati jegyzOkonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolaséval vesz at Megrendel6.

4. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendel az elvégzett munkét megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket.
Hibéas teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos lefrasat, a kijavitas mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megallapoddsa szerint) és a kijavitds hatdridejét. A kijavitisra ésszer(i hataridét kell
meghatdrozni, amely Osszhangban 4all a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozd hibdjabdl részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vallalkoz6 kételes viselni az 0jboli ellendrzések bizonylatolt kdltségeit.
A masodik sikertelen miszaki &tadéds-atvétel utdn a Megrendelé jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozé koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendeldnek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabbd ezen szerzOdésszegésébodl eredd kart teljes korlien, illetve
figyelemmel a Megrendeldt a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi
jog gyakorlasara.

II1.9. Teljesités

A jelen szerzddés akkor tekintendd teljesitettnek a Vadllalkozd részérdl, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, €és az 4ltala elvégzett munkak muszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hianymentesen lezarult. A Vallalkozo ezen szerzédés alairasaval
kijelenti, hogy az elézdekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idGpontjanak

megallapitasa soran. %
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IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo6 pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzddést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotber, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitusulasi kotbér.

2. Vallalkoz6t a teljesités iddtartaméanak, mint ko&tbérterhes teljesitési hataridonek a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara esen a nett6d vallalkozasi
dij 1 %-anak megfelelé Osszegl késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan
érvényesithetd mértéke: a nettod vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozo késedelme
meghaladja a 20 naptari napot, ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene — a véllalkozasi szerzédést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkoz6 felelds, és
Vallalkoz6 meghitusulasi kitbér fizetésére koteles.

3. A Villalkoz6 hibés teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak
és hidanyok) a hibdkat a Megrendel felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem
potolja a megallapitott hatariddre, vagy a hiba nem javithat6, hibas teljesitési kotbért koteles
fizetni a Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér meértéke a hibas teljesitéssel érintett
munkarész nettd értékének 2 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon
hibara a késedelmi kétbérfizetési kotelezettséget kizarja.

A hibés teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmertilése utani elsé naptol.
Amennyiben a Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendel6 a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvosldsra nem kerilt
hibak miatt.

4, A Vallalkozoé — a neki felrohatdé okbol bekdvetkezd — meghiusulas esetén az altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott szerzddés szerinti ellenszolgéltatas 20 %-anak megfeleld
Osszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekert,
eszkozokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat kovetd naptol szamitott, a lakdsépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol
szolo 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet hatalya ala tartozod épiiletszerkezetek és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékek és anyagok esetén a Korm. rendeletnek megfelelé
id6tartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 24 hénap idétartamban jotallast vallal, a jotallas
kezd6 idOpontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

6. Vallalkozd6 a Megrendeld 4&ltal irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetdé S5 munkanapon beliil Megrendelé képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkdakat, a feltilvizsgalatot kdvetdé 8 munkanapon beliil megkezdi,
és a Megrendel6 altal megallapitott hataridore befejezi. A kivitelezés soran beépitésre kertild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozo az irdsbeli bejelentést kovetd 24 oran beliil
feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, ¢és azt hataridoben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzOdés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.
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7. A meghibasodasokat irasban az aldbbi cimen kell bejelenteni:
Quality House Kft. (9026 Gyér, Vizmii u. 2., gyor@qualityhouse.hu)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idGtartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 0jbol kezdodik.

9. A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerlitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongdalas, vagy erdszakos behatds, elemi kar
miatt kdvetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, illetve meghiusulasi kotbér Osszegére szdmviteli bizonylatot
helyettesit6 okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozd koteles nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szadmitott 5 naptdri napon beliil jogosult vitatni a Megrendelonek kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hatarido elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozd) éltal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

11. Megrendel6 a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nett6
vallalkozasi dij 5%-a.

A biztositék nyujtasanak kotelezettségét Vallalkozo valasztisa szerint teljesitheti dvadékként
az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetéssel (atutalassal),
pénziigyl intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizeté kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazoé kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatarideje legkésébb a sikeres muszaki
atadas-atvétel napja.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6szak 24 honapos idétartama alatt folyamatosan
hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbdl
érvénytelenné vélik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles Gj Dbiztositékot 4tadni a
Megrendeldnek. Amennyiben a Véallalkoz6 nem ad 1j biztositékot, Megrendeld felmondhatja
a szerzddést.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatasa a teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkoz6 kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkozo kizardlagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai,

alvéllalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetének, mas
alvallalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak.
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A Vallalkozé koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsidgot, hatésagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozoénak, illetve alvéallalkozojanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartisa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkozé koteles helyt dllni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgald tamogatds megvondsa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okanak bekovetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerzodés rendes felmondisa

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel
¢rintett feladata ellatdsarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevoben koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés &) pont £b) alpontjdban meghatarozott feltétel.

VI1.2. A szerzdédés azonnali hatalya felmondasa

1. A jelen szerzddést barmelyik fél — a masik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali
hatéallyal felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerzédésszegése fontos okot szolgaltat,
killonosen, ha jelen szerz6dés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozo
rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartdst tanusit, amely a vele val6 tovabbi
egylittmiikddést vagy a szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerzddésszegésbol
fakado egyéb igényeit is. Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilén
pontokban megjeltlt felmondasi indokokon tilmenden, kiilondsen:

1. a Villalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkozo a hibésan elvégzett munkat felszélitas ellenére az eldirt hataridon beliil nem
javitja ki;

3. Vallalkozd egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irdsbeli felszolitdsa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld indokolt
utasitdsanak nem tesz cleget, illetve barmilyen méas mdédon megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, €s hatarido tizésével
felhivja a szerzodésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozo a Megrendel6 éltal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvarhatd lépést a szerzddésszegés megsziintetésére, a

Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést. ,
=
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3. A Megrendeld 20 napot meghaladé vallalkozoi késedelem esetén a 21. naptdl kezdddden
jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerz6dést.

4. Ha a Villalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekovetkezé valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzodés
teljesitésének idotartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyds utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve csod-, felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast
elrendel6 hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizetoképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8
napon beliil irdsban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napldéban,
illetve irasban, szikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld részérol Vallalkozo részérél

Név: Borsi Robert Név: Varga Zsolt

Beosztas:  elndk Beosztas: ligyvezetd

Telefon:  +36 96 824-919 Telefon: 06-96-523-075

Fax: - Fax: 06-96-523-076

Mobil: +36 70 205-8021 Mobil: 06-30-99-73-184

E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu E-mail: gyor@qualitvhouse.hu
Naplovezetésért felelos személy: Kiss Rita
—NUJ: 141755432

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvalosulasa (pl. eléallitas, szallitds, hulladékka
valas) soran keletkezd kdrnyezeti hatasokat figyelembe veszi, €s a kornyezetet legkevésbé
terheld, az er6forrasok kimeriilését csokkenté alternativat valasztja ki.

2. Villalkozé véllalja az irodai papirhasznalat koérnyezeti hatdsainak minimalizalasat
(Gjrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezd kétoldalas nyomtatas).

Vallalkozé véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén €s csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozo vallalja, hogy a Megrendelével a kommunikaciot elsésorban elektronikus Gton

folytatja. /
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4. Vallalkoz6é viéllalja, hogy a kivitelezés sordn kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatalyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairds napjatol hatalyos.
2. A szerzodés modositasa

A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § el6irasainak megfeleléen mddosithatjak a szerz6dést.
3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel6 a szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbol
eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi{l és lejart kdvetelését
szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérol, vagy megsziinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozo
hataskorén, elhdrithatatlan, a szerz&dés hatalyba lépése utan all el6 és megakadalyozza az
ésszerll teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tiizvész, arviz, egyéb szélsdséges iddjarasi
anomalia, jarvany, széls6séges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozd csak
az elozo feltételek egylittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznaldsi jog

Megrendeld a szerzddés teljesitése soran esetlegesen keletkezo, szerzdi jogi védelem ala esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan ideju, kizardlagos és harmadik személynek
atadhato felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazando jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos
jogszabalyok, igy kiilondsen a Polgdri Toérvénykényvrél szo0l6 2013. évi V. térvény, az épitett
komyezet alakitasarol és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL toérvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mémdki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizar6 okok igazolasanak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak maédjarol szold 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozési iddszakban az egyes eurdpai unios alapokbol szdrmazo
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérél szolo 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mikodési kézikonyvr6l szold 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az

iranyadok. %
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6. Alkalmazando jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
jogszabalyok, igy kiilondsen a Polgari Toérvénykényvrdl szolo 2013. évi V. torvény, az épitett
kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és mémoki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairél szoléo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag €s a kizardo okok igazolasanak, valamint a
kodzbeszerzési miszaki leiras meghatarozasanak modjarol szolo 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mikodési kézikonyvrdl szold 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabdlyai az
iranyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homélyos, érthetetlen vagy mas
szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzOdeési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére €s esetleges modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazédsdra kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatosagot.

Ha vita meril fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kozremiikodést, sem eseti, sem allandé vélasztott birdsagot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, ugy jelen szerzédés vonatkozéasédban felmeriild vagyonjogi tligyeik
tekintetében kikotik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illetdleg
Torvényszék illetékességét.

8. Aldiras

Jelen szerzddés a mellékletek nélkiil 17 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezo mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag irtak ala.

r
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Arki Tamads
Quality House Korldtolt Felelosségii
Tarsasdag
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