KIVITELEZESI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Central Park Kertépit6 Bt.
8957 Csémddér, Fé utca 10.
Adbdszam: 22139197-2-20
Keépviseletében Czigany Katé

mint Megrendel6, masrészrél a

Fada Bau Art Epit6ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 8.
Képviseletében: Gorzsas Ferenc ligyvezetd igazgato
Addszam: 26329369-2-19
Kivitelezéi nyilvantartasi szam: 31A98024
Bankszédmlaszam: 11748052-24856939

mint Vallalkozé kéz6tt az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:
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4.2

4.3

El6zmények:

A Megrendeld 2018. augusztus 10. napjan kozbeszerzési eljarast kezdeményezett — a
kézbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL. toérvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik
részének szabalyai szerint, nemzeti eljarasi rendben, hirdetmény nélkili formaban a
Kbt. 115. §-a alapjan — a ,Kaska Vendéghaz - egyeb szdllashely épitése”
megnevezéssel.

A kozbeszerzési eljaras lezaré aktusaként az ,Osszegezés az eljaras eredményérol”’
megnevezesl dokumentumban Megrendelé, mint ajanlatkéré a Vallalkozoét nevezte
meg, mint nyertes ajanlattevét és igy vele kéti meg a jelen szerzédést.

A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi — nem szamozott mellékletként - a
kozbeszerzési eljaras valamennyi dokumentuma, igy kllénésen - de nem
kizarolagosan — a kézbeszerzési dokumentumok és a nyertes ajanlattevé ajanlata.

A felek régzitik, hogy jelen szerzédés a felek altali alairasaval, az utolsoként alairg fél
alairasanak napjan lép hatalyba.

Vallalkozas targya, teljesités helye:
Kaska Vendéghaz — egyéb szallashely épitése kivitelezési munkai
Teljesités helye: 8237 Tihany, Kiss utca 2. hrsz: 105.

Teljesitési hataridé:

Vallalkozé jelen szerzédés targyat képezé munkak hianymentes atadas-atvételét az
épitési napléban rogzitett tényleges munkakezdéstél szamitva 2020, januar 10.
befejezési hataridére vallalja. Elbteljesités megengedett.

Vallalkozasi dij:

Szerz8des dsszege: 110.563.205,- Ft, azaz Egyszaztizmillio-6tszazhatvanharomezer-
kettdszazot 00/100 Ft.

A szerzbdéses Osszeg nem tartalmaz AFA-t, mert Vallalkozd és Megrendeld AFA
adoalany és a szerz6dés targya az AFA térvény 142 §-a szerint forditott adozasu
tevékenységek kézé tartozik. Vallalkozo a szamlan koteles feltiintetni, hogy az AFA
megfizetésére a szolgaltatas igénybe vevdje kotelezett, valamint kételes a Megrendel6
adoészamat.

A vallalkozési dij a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar, mely az MSZ.
szerinti |. osztalyu minéségre vonatkozik

Esetlegesen felmerulé (Megrendelé altal elrendelt) potmunkak elszamolasa (a Kbt.
eldirasainak figyelembe vételével) a vallalkozé ajanlataban régzitett feltételek alapjan

, e {
- !\_{ - (VN



4.4

5

5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

6.3

[
7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

teteles felméréssel alatamasztva torténik.

Pétmunka meghatarozasa: az Ajanlattételi dokumentacio mellekleteként atadott
tervdokumentacioban, valamint a tételes koltségvetésben nem szereplé Megrendeld
altal utélag elrendelt munkak.

Pénziigyi elszamolas:
A benyujtott szamlak 30 napos fizetési hataridével kertilnek kiegyenlitésre, a Kbt. 135,
§ (3) bekezdése alapjan. Vallalkozo az alvallalkozoi szamlak kiegyenlitésénél kételes a
Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint eljarni.
A szamla benyujtasahoz Megrendeld miiszaki ellenérének alairt teljesités igazolasa
szlikséges, melyet a szamlahoz mellékelni kell.
Kivitelez6 1 db elélegszamla, 6 rész-szamla és végszamla benyujtasara jogosult — de
nem koteles -, melynek titemezése az alabbiak alapjan torténik.
Elélegszamla: Megrendels a szerzbdésben foglalt, altalanos forgalmi adé nélkil
szamitott, teljes ellenszolgdltatdas 5 %-anak megfeleld  osszegl eléleg
igénybevételének lehet8ségét biztositia a szerzédés megkotését kévets 15 napon
belul. (Kbt. 135.§ (7) bekezdés) Az eléleg a végszamlabol keriil elszamolasra.
1. rész-szamla a kivitelezés munkéak 15 %-o0s késziltségi fokanak elérésekor a
kivitelezési munkak nettod kéltségének 15 %-aig.
2. rész-szadmla a kivitelezés munkak 30 %-os késziltségi fokanak elérésekor a
Kivitelezési munkak nettod kéltsegenek 30 %-aig.
3. rész-szdmla a kivitelezés munkak 45 %-0s késziltségi fokanak elérésekor a
Kivitelezési munkak netté kéltségének 45 %-aig.
4. rész-szamla a Kkivitelezés munkak 60 %-os késziltségi fokanak elérésekor a
kivitelezési munkak netté kéltségének 60 %-aig.
S. rész-szamla a kivitelezés munkak 75 %-0s késziltségi fokanak elérésekor a
Kivitelezési munkak netto kéltségének 75 %-aig.
6. rész-szamla a kivitelezés munkak 90 %-os késziiltségi fokanak elérésekor a
kivitelezési munkak netto kéltségének 90 %-aig.
Végszamla benyuijtasanak idépontja a sikeres mliszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasanak idépontja, Osszege a visszamaradt kivitelezés dij.

Munkateriilet biztositasa:

Megrendeld munkateriletet kilén atadas-atvételi eljaras keretében adja at
Vallalkozénak.

A munkateriilet természetes allapotaban kerul atadasra, munkavégzésre alkalmas
allapotban, melyet Vallalkozé az ajanlattétel el6tt megtekinthetett.

A kivitelezési munkak végzése soran Vallalkozé az tizemeld éplletek allagmegovasat
és Uzemeltethetéségét folyamatosan biztositja. Az esetlegesen keletkezd karok
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kartéritési és helyre allitasi kételezettsége Vallalkozot terhelik.

Megrendelé kotelezettségei és jogai:
Megrendel6 kételezettségei:
A 6.1 pontban meghatarozott idében a munkateriletet atadni.
Az épitési napléba minimum 10 naponkeént bejegyzést tenni.
A szerzédés szerint teljesitett munkat atvenni, és ellenértékét kifizetni.
Az eltakarasra kerlld munkarészeket Vallalkozo bejelentésétsl szamitott 5 napon bell
ellenérizni és épitési naploban az eltakarast engedélyezni.
A kivitelezési munkak pénzlgyi fedezetét a szerzédés szerinti Utemezésben
biztositani.
A tervezett anyagoktdl eltérs anyagok és szerkezetek beépitési igényét olyan
idépontban jelezni, mely nem akaddlyozza a folyamatos munkavégzést. Figyelembe
kell venni a beszerzéshez szUkséges hataridéket és a miiszaki megfeleléséget.
Megrendelé jogai:

7.9 A munkavégzést folyamatosan ellendrizni.
7.10 A beépitésre keriilé anyagok, berendezések kivalasztasaban kdzremiikédni.
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Esetlegesen potmunkat elrendelni.

Vallalkoz6 kételezettségei és jogai:

Vallalkozo kételezettségei:

A kivitelezési munkat a szerzédésben és mellékleteiben rogzitett miiszaki tartalommal,
az MSZ el6irasai szerint . osztalyu minéségben elvégezni.

A szerz6déses munkak elvégzéséhez szllkséges munkaerét, anyagokat,
szerkezeteket, berendezéseket stb. biztositani.

Az épitési naplét a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan munkateriilet atadasanak
id6pontjatol folyamatosan vezetni.

A munkaterileten a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és tlizvédelmi eldirasokat
betartani.

Megrendeld, ill. képviseldje szamara biztositani az ellenérzési jogot barmely
idépontban.

A hat6sagi ellenérzéseket lehetévé tenni.

Intézkedni, hogy azon ellenérzéseken és vizsgalatokon, melyek Vallalkozd felelésségi
kérebe tartoznak a hatésagok részt vehessenek.

A szerzbdés teljesitését Megrendelével a hatarnap elétt 10 nappal irasban kozélini
(készre jelentés).

Az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat
legkésdébb az atadas-atvételi idépontra elbontani.

A keletkezett munkahelyi hulladékot folyamatosan 6sszegydjteni és téritésmentesen
elszallitani, valamint a kezelés maodjat igazolni a 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM egyiittes
rendelet alapjan.

A kivitelezés soran igénybevett kozteriletet, utakat folyamatosan tisztitani.

Az eltakarasra kertld munkarészekrd| Megrendelét a munkalatok elvégzése elbtt
legalabb 6t nappal értesiteni és lehetdvé tenni ellendrzésiiket. Amennyiben
Megrendelé az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, Vallalkozé jogosult a
munkaresz eltakarasara, de ezen munkarészekért is teljes feleléséggel tartozik.
Vallalkozé koteles figyelmeztetéssel élni amennyiben Megrendels, vagy megbizottja
szakszer(tlen, mUszakilag nem elfogadhato utasitast ad.

Vallalkozé jelen szerzédésbél eredd jogait és kdételezettségeit harmadik fél részére
nem ruhazhatja at. Vallalkozo a szerzddés teljesitése érdekében a kézbeszerzési
ajanlataban rogzitetteknek megfeleléen alvallalkozéd bevonasara jogosult.

Vallalkoz6 az altala igénybevett alvallalkozokért telieskorl és korlatlan felelésséggel
tartozik. Vallalkozo kételes a jovahagyott és igénybevett alvallalkozékat az épitési
napléban jelenteni. Vallalkozé csak megfeleld  jogosultsaggal rendelkezd
(cégjegyzékében rogzitett munkara) és kamara altal regisztralt alvallalkozot vehet
igénybe.

A szerz8dés teljesitéséhez kapcsolodo felel6sségbiztositast kotni.

A Vallalkozo kételes a vonatkozé palyazati kiirds és tamogatasi szerzédés eléirasai
szerint egyuttm(ikédni a Megrendelével, ugy, hogy a Megrendelé a palyazat eldirasai
szerint a munkat és a koltségeket el tudja szdmolni, a megitélt tamogatasi 6sszeget
igénybe tudja venni, és visszafizetési kételezettség ne terhelje a Megrendelét a
Vallalkozé nem megfeleld teljesitése vagy adatszolgaltatdsa miatt. Amennyiben a
Megrendel6t kar, hatrany éri a Vallalkozo hibajabdl, a Megrendelé kartéritési igénnyel
fordulhat a Vallalkozé felé, aki azt teljesiteni koteles a Megrendel6 részére.

Vallalkoz6 jogai:

A munkatertletet atvenni és annak munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni.
A Kkivitelezés helyszinén sajat cégtablat elhelyezni, feltintetve a jogszabalyban
eldirtakat.

Megrendelé fizetési késedelme esetén a kivitelezési munkat szlneteltetni addig az
id6pontig, amig Megrendeld fizetési kotelezettségének eleget nem tesz.

Amennyiben Megrendeld fizetési késedelme a 60 napot meghaladja Vallalkoz6 jogosult
a szerz6dést felmondani, melynek kovetkezményei Megrendelét terhelik.
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Epitési naplo:

Vallalkozé a munkateriilet atadas idépontjatol kezdve a Megrendels altal készenlétbe
helyezett épitési naplét kételes vezetni, a 8.4 pontban régzitettek figyelembe vételével.
Szerz8dd felek a naplébejegyzésre jogosult személyeket - a munkateriilet atadas
alkalmaval- kételesek megnevezni és meghivasukrél gondoskodni.

A Kkivitelezés soran felmerilt médositasi igényeket Vallalkozo Megrendelével, ill.
keépviseléjével minden esetben kételes elézetesen egyeztetni és jovahagyatni. Az
elfogadott modositasokat Vallalkozénak az épitési naploban és az atadasi
dokumentacioban régziteni kell.

Az épitési naplét Megrendeld legalabb 8 naponként kételes ellendrizni és észrevételeit
bejegyezni.

Atadas-atvétel:

A vallalkozasi szerzédés teljesitése az atadas-atvételi eljaras lefolytatasaval torténik.
Vallalkozé hidnymentes atadassal teljesit.

Vallalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendelé kételes az atadas-atvételi eljarast 15
napon beldl kittizni.

Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzdkényv késziil, melyben régziteni kell a Megrendelé
atadassal kapcsolatos allaspontjat, az elkészilt munkak minéségével kapcsolatos
észrevételeit és az atvétel tényét.

Vallalkozé az atadas-atvételi eljarason koteles atadni a megvaldsulasi dokumentaciot,
minéségi bizonylatokat, mérési jegyzékonyveket, az atadashoz szUkséges kivitelezgi
nyilatkozatokat.

Késedelmi kotbér:

Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén kétbért koteles fizetni Megrendelének. A
kotbér mértéke napi 50.000,- Ft.

Megrendel6 fenntartia maganak a jogot, hogy 30 napot meghaladé, felréhatd
késedelem eseten a szerzédéstsl indoklas nélkiil egyoldalu nyilatkozattal elalljon.
Ebben az esetben a Megrendels a késedelmi kétbér helyett a tartalékkeret nélkil
szamitott nettd ajanlati ar 20 %-anak megfelelé 6sszegli meghitsulasi kotbérre
jogosult. A meghitsulasi kétbér a Megrendel6 eldllasanak irasbeli kézlésével
egyiddben valik esedékessé.

Az elismert kotbér 6sszege a végszamlaban keril elszamolasra.

Szerzédésszegés, vis major:

Vallalkoz6 szerzédésszegést kovet el a befejezési hataridé késedelmes teljesitése
esetén, amennyiben hibasan teljesit, valamint a szerzédés énhibajabol meghiusul.
Vallalkoz6 mentestil a szerzédésszegés kévetkezményei aldl, amennyiben bizonyitja,
hogy a késedelem a szerzédé partner nem szerzédés szerinti teljesitésére vezethett
vissza, ill. bizonyitja, hogy vis major miatt nem tudta kotelezettségét teljesiteni.

Jelen szerzédés szempontjabdl vis majornak kell tekinteni azokat az okokat, melyek
Vallalkozd, vagy Megrendeld ésszerli ellendrzésén Kivil esnek és részukrdl
elharithatatlanok. A vis major esetei a Ptk. szerintiek.

Vis major fennalldsa esetén mindkét fél kételes a masik felet haladéktalanul irasban
értesiteni, meghatarozva a vis majort képezd akadalyt.

Vis major megsziinése utan felek a vallalkozasi szerzédést modositjak.

Jotallas:

Vaéllalkoz6 a jelen szerzddés targyat képez6é munkakra telies kor(i jotallast vallal. A
jotallas idétartama a miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzékényvben igazolt sikeres
lezardsanak idépontjatél szamitott 12 honap. A vallalt jotallasi idétartamon tul
Vallalkozé vallalja a vonatkozo jogszabalyokban eléirt kételezé alkalmassagi idéket.
Vallalkozénak tovabba az altala felhasznalt egyes anyagok, berendezések,
szerkezetek vonatkozasaban biztositania kell az altala vallalt jétallasi idétartamon tuli,
a gyartom( altal meghatarozott alkalmassagi, jotallasi idétartamokat is.
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Ha a jotallasi idé alatt barmilyen hiba jelentkezne, vagy a Vallalkozé altal szolgaltatott,
beépitett anyagokban vagy az altala a jelen szerzédés alapjan végzett barmely
munkaban, a Vallalkozé a hibat kételes azonnal és sajat koltségén megjavitani, vagy
az ilyen hiba altal a munkaban okozott barmilyen kart elharitani, a jotéllasra vonatkozé
jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen.

Megrendelé a hiba felfedezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belill kételes irasban értesiteni  Vallalkozét a hiba felmertlésérdl,
ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére all6 0sszes bizonyitékot.
Megrendel6 minden ésszer(i alkalmat biztosit a Vallalkozé részére, hogy az
megvizsgalhassa az emlitett hibat.

A Vallalkozo altal megajanlott garancialis hataridén beltl, a 12 hénap lejarta el6tt
Megrendelé kezdeményezi a garancidlis bejarast. A bejardson felvett és
jegyz&konyvben régzitett garancialis hibak kijavitasat Vallalkozé 30 napon belil kételes
elvégezni. A jotallasi hataridén belil jelentkezd (izemeltetést akadalyozé hibak
elharitasat Vallalkozé 48 éran belil kételes elvégezni.

Szerz6dé felek helyszini képviseléi:
Vallalkoz6 kételes az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szélo 191/2009. (IX. 15))
Korm. rendelet alapjan eljarni.

Az Epitési napldba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl:

név: Czigany Kato

cim:  8237. Tihany Kiss utca 2.
tel: 06 30 520 8952

e-mail: czigany.kato@gmail.com

Teljesitésigazolas kiadasara jogosult miszaki ellendr:
név: Kis Szabolcs NUJ 701480460

név:  Csoszanszki Tamas NUJ 406513737

név:  Szabd Andras NUJ 355846214

e-mail: kis.szabolcs@veszprember.hy

VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnéti tér 2/A.

Telefon: 06/88-423-888

Fax. 06/88-424-883

Vallalkoz6 részérdl:

név: Gorzsas Ferenc

cim: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 6.
tel: 06 30 3851096

e-mail: gorzsas.ferenc@gmail.com

Felelés mUszaki vezeté: (a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§ (8) bekezdésében
foglalt eset kivételével)

név: Gorzsas Ferenc

cim: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 6.

tel: 06 30 3851096

e-mail: gorzsas.ferenc@gmail.com
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FELELOSSEGBIZTOSITAS

Vallalkoz6 felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka
megkezdésétdl a jotallasi id6 vegéig.

Vallalkozé  kifejezetten jelen  szerzédés alapjan  ellatott  tevékenységével
osszefliggésben szakmai felel6sségbiztositassal rendelkezik. A felel6sségbiztositas
érvényessége a szerz6dés alairasatél a miszaki Atadas-atvétel eredményes
lezarasaig szol.

A Vallalkozé kijelenti, hogy kareseményenként 5.000.000,- Ft, azaz 6tmillié forint, éves
szinten  20.000.000,-Ft, azaz huszmilli® forint Osszeghatarig  érvényes
feleldssegbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi kétvény  olyan
rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosité helytallasi
kételezettsége nem varhatd, a megrendelé kotelezheti a Vallalkozét a biztositasi
szerzbdés modositasara, kiegészitésére stb. A biztositasi koétvény, illetve a biztositasi
szerzédések hatalyban létét igazold biztositasi dijak atutalasara vonatkozé atutalasi
megbizas egy-egy masolati példanya jelen szerzédés 1. szaml mellékletét képezi.

A biztositas hianya, modositasok, kiegészitések elmaradasa esetén a Megrendeld a
megfeleld biztositast sajat javara és a Vallalkozo kéltségére megkétheti. A biztositas
fennallasat, érvényességét a megrendeld jelen szerzédés hatalya alatt, akar a
dijffizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A biztositas megsziinése
esetén — amennyiben a Vallalkozé a jogellenes allapotot maximum 5 (6t) naptari napon
beltl nem Aallitia helyre — a megrendelé a biztositasi szerzédést sajat javara a
Vallalkoz6 kéltségviselése mellett megkétheti, vagy a jelen szerzédést a jogellenes
allapot észlelésétol szamitott 15 (tizenot) nap utan a Vallalkozé telies kartéritési
kotelezettsége fennallasa mellett azonnali hatallyal felmondhatja. A Vallalkozé ezen
kételezettségének megszegése esetén, gy tartozik helytéllni a megrendeld felé a
bekovetkezett karért, mint a biztositasi szerzédés érvényessége és hatalya alatt. A
megrendel6 felé bejelentett, a teljesitésbe bevont alvallalkozé szamara a biztositasi
kételezettséget — jelen szerzédésben foglaltakkal egyezden — a Vallalkozénak eld kell
irnia.

Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a biztositasi kétvényekben elbirt
feltételeknek, az a szerzédés megszegésének mindsll, és a szerzédésszegés
kovetkezményeit vonja maga utan.

KOZBESZERZESSEL KAPCSOLATOS ELOIRASOK

A felek régzitik, hogy a Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszeftiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a
Vallalkoz6 adokételes jovedeimének csékkentésére alkalmasak:

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti Ggyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, ha: « feltétlendl szlkséges a szerzédés olyan

lényeges mdédositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kézbeszerzési eljarast

kell lefolytatni;

* a Vallalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartésat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

* az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unioé Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd
valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzé6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, ha a jelen szerzédés megkotését

kévetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran

kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.
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A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani- amennyiben

szikséges 30 napos felmondasi idével -, ha

* a Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel:

* a Vdllalkozd kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A szerzédés felmondasa esetén a Vallalkozé a szerz8dés megsziinése el6tt mar

teljesitett szolgaltatas szerzédésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

Egyiittmikédési kételezettségek

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében egymassal
Szorosan egyuttmlkdédnek, a jelen szerzddésbdl szarmazo esetleges vitakat jé
szandékkal, az egyittm(ikodés és kolcsonos egyetértés szellemében koézvetlen
targyalésok utjan kisérlik meg rendezni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolodé miiszaki- Kivitelezési
kérdésekben a munkak atadas-atvételénél felmeriil6 szakmai kérdésekben a
Megrendelé ml(iszaki ellenére jogosult eljarni, akinek képviselsit jelen szerzédés
alairdsa utan, a munkaterilet atadas-atvételi eljaras alkalmaval Megrendel$ az épitési
napldban megnevezi. A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a Megrendel
mUiszaki ellenére miszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Osszefliggé
lebonyolitasi feladatokat is a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult
nyilatkozatot tenni, a VVallalkozot nyilatkozattételre felhivni.

Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a Megrendels, ill. megnevezett képviseldi az
épitkezés zavarasa nélkil helyszini ellenérzést végezhetnek, az épitési napléba
észrevételt, bejegyzést tehetnek, az atadas-atvételnal kdzremikodnek.

Egyéb rendelkezések:

A mennyiben jelen szerzédés médositasa valik szUkségessé, azt felek csak kézos
megegyezéssel és irasban tehetik meg a Kbt. eléirasait figyelembe véve.

A szerz6dés mindkét fél cégszer(i alairasaval lép hatalyba.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozo rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Megrendel6 jogosult jelen szerzédéstdl elalini abban az esetben, ha Vallalkozo
vagyonaval kapcsolatban csédeljaras, vagy felszamolasi eljaras kerl meginditasra,
vagy egyéb olyan korulmény meriil fel, mely a jelen szerzédés rendeltetésszer(
teliesitését nyilvanvalé  maodon meghiusitja.  Vallalkozdé a szerz6désszegb
magatartasaval okozott karért teljes kortien felel.

Szerz8d6 felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerzédés teljesitése kapcsan
keletkez6 vitas tigyeiket elsésorban kozvetlen megegyezéssel rendezik. Megegyezés
hianyaban, vagy jogvita esetén a Zalaegerszegi Jarasbirdsag, vagy a Zalaegerszegi
Toérvényszék illetékes.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a magyar jog, kulénésen a Ptk., a
Kbt., valamint az épitsipari kivitelezésre vonatkozé jogszabalyok iranyadoak.

Jelen szerzédés 4 (négy) egymassal teliesen azonos eredeti példanyban késziilt, amelynek
minden oldalat a felek képviselsi kézjegylkkel lattak el és amelybél a feleket ketté-kettd
példany illeti meg.

s G a




A jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek (ktlén
dokumentalva):

1. sz. melléklet: Ajanlattételi dokumentacio
2. sz. melléklet: Vallalkozé kézbeszerzési ajanlata az arazott koltségvetéssel
3. sz. melléklet: Mdszaki dokumentacio
PADA BAY ART kit
Csémaodér, 2018. szeptember 18. 8300 Tapoca, Kossuthhl_l 5
Kertépits Addszam: 36329360 5. 1 8-
Central Park iertépits Bt. Cegj.: 19.09.5 i
8957 Csémadér, F6 utca 10, Banic 1174805000
Addszam: 22139197-2-20 B \ 44856939
Szamlaszam: — —_ =
14100347-27691249.01000005 — T E—
Central Park Kertépitd Bt. Fada Bau Art Kit.
Megrendeld Vallalkozé
Czigany Kato Gorzsas Ferenc

Ugyvezeté igazgatod



	20180920105908630_0001
	20180920105908630_0002
	20180920105908630_0003
	20180920105908630_0004
	20180920105908630_0005
	20180920105908630_0006
	20180920105908630_0007
	20180920105908630_0008

