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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejGtt egyrészrol

név: Satoraljatjhely Varos Onkorményzata

székhely: 3980 Séatoraljanjhely, Kossuth tér 5.

képviseld: Szamosvolgyi Péter, polgarmester

képviseld cime és elérhetdsége: 3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5., +36 47 525 100
adoszam: 15726504-2-05

pénzforgalmi szdmlaszam: 11734138-15350105

torzsszam: 726500

mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol

név: REX-BAU Epitéipari Tervezo, Kivitelezo és Bonyolité Kft.

székhely: 3980 Satoraljaujhely Pataki Utca 309.

képviseld: Novak Csaba, tigyvezets

képviseld cime és elérhetdsége: 3980 Satoraljatjhely Pataki Utca 39., +36 20 434-6370
cégjegyzékszam: 05-09-002787

ad6szédm: 11068226-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 54600339-15002163

NUJ szém: 951151633

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egylittesen: szerz8do felek) a mai napon a kévetkezd feltételekkel.
1. El6zmények

1.1. Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz616
2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarisrendben
alkalmazandé szabalyok szerint hirdetmény nélkiili eljarast kezdeményezett ,,Kossuth tomb
rehabiliticiéja 1. rész — Zold varos kialakitdsa — Kossuth tomb” tirgyaban. Az eljaras
eredményesen lezarult, az eljaras nyertese Vallalkoz6 lett.

2. A szerzddés targya

2.1. Megrendel6 véllalkozésba adja, vallalkozé pedig elvallalja az alabbi feladatok ellatasat:

Kivitelezési munkdk: -Kossuth ut 30 sz. Hrsz:2840 ingatlanon keresztiil a Kossuth tér és a
tervezéssel érintett tombbelsé Osszekotése - burkolt jarddk/gyalogutak, és térburkolatok
kialakitasa: Esze T. utca és a témbbelsd 8sszekotése a tdmb északi oldalan a parkoldig, Esze T.
lak6tomb feltard lakoutja melletti parkoloktol gyalogos feltard Gt a témbbelsébe az aszfaltozott
bevezetd Ut mentén, A Jozsef A. utcabdl érkezok szabad, gyalogos atvezetése a tdmbbelsdben
talalhato parkolokig, Esze T. lakotomb feltard utjatol gyalogos atk6zlekedés biztositisa a sétald
utca felé a Kossuth tér 30. Hrsz: 2840 ingatlanon keresztiil, Onkormanyzati tulajdonban 1évé
Hrsz: 2863 ingatlan megkdzelitése a tombbelsdbe tervezett parkoloktdl a sétald utcaig. -
Térvilagitast biztositd kandeldberek elhelyezése foldkabeles megtéplaldssal -Parkositds -
Zuzalé€kos feltar6 ut kialakitisa meglévd lakoingatlanok megkdzelithetdsége érdekében: A
tombbelsdben kialakitasra keriilé parkolé megkozelitését szolgald aszfaltozott feltard utrdl
lecsatlakozdan zuzalékos kiszolgalé utak keriilnek kialakitasra, mely keresztezi a gyalogos utat.
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Ezek ztizalékos utak hivatottak biztositani 3 db ingatlan hatsokerti megkozelithetségét. -
Kozml miitargyak aknak fedlapjainak sikba emelése, illetve siillyesztése, szikség szerinti
cseréje, kbzmiihalzati tervek alapidn. -Epiiletmaradvanyok bontésa Palyaszerkezet: Gyalogos
jardak és térburkolatok rétegrendje: -6 cm térké rendszerburkolat, -4 cm 0-4-es folyami homok
4gyazattal, -15 cm homokos kavics (NZ 0-40) , -Termett talaj Parkolok kozotti aszfaltozott ut
rétegrendje: -4 cm AC 11 koporéteg, -6 cm AC22 tutalap, -20 cm FZKA ziuzottkd, -5 cm
homokos kavics, -meglévé, letisztitott, zuzottkdves parkold Jatszotér kialakitasa: A jatszotér
teriiletére 0j eszkozok keriilnek telepitésre. Nyilvanos illemhely kialakitasa: A felujitassal
érintett épiiletben kialakitani kivant funkciok: Fedett, nyitott el6tetd, Kozds eldtér, Néi mosdd
2 db mosdéval és négy db we-vel, Akadalymentes we az eléirasoknak megfeleld kialakitassal
és eszkozokkel, Gépészeti Technoldgiai helyiség (fiitéshez sziikséges kazan elhelyezésére és
takaritoszertarolasara, Férfi we 2 db mosddval 3 db piszoarral és 3 db we-vel kialakitva.

2.2. Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendel$ éltal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban és a dokumentéciéban meghatéarozottak szerint a szerz8dés targyat
képezd munkékat, az ajénlatban vallalt feltételekkel szerzédésszeriien, teljes kortien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirdsoknak, miszaki
szabvéanyoknak, valamint a technika mai &llasénak megfeleléen 1. osztalyG mindségben,
hataridSben, egy szakvallalat gondossdgéaval elvégzi, az ehhez sziikséges hatésagi engedélyeket
beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzbdésszerlien teljesiti, ideértve
kiilénosen a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalan teljesitéset.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés atalanydijas szerz6dés, azaz Vallalkozd feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentéciéja és a nyertes ajanlat szerinti
megvaldsitas fliggetleniil attdl, hogy a benyujtott tételes kdltségvetés tartalmaz—e minden tételt,
mennyiséget, beleértve a vallalkozdsi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka; Ptk.
6.244.3).

3. Alvallalkozo igénybevétele
3.1. Megrendel hozzajarulaséval Vallalkozo jogosult alvéllalkozokat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Viéllalkozé az ajanlataban nem megjeldlteken kiviil mas alvallalkozot vagy
szakembert kizéarélag a Kbt. 138. §-aban meghatérozottak szerint vonhat be.

3.3. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy az alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladhatja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatdrozott mértéket, tovabba alvallalkozdit
tajékoztatnia arrél, illet6leg iigyelnie kell arra, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-4t meghaladé mértékben tovabbi kozremiikodot.

3.4. Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe, ugy Megrendel6 az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervez6i és meérndki
szolgaltatédsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A.§ alapjén fizeti meg az ellenértéket, illetdleg Vallalkozo az abban foglaltak szerint koteles
eljamni.
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4. A teljesités hatarideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine
4.1. A szerz6dés hatalyba lépése: a szerzddés alairdséanak napjan.
4.2. A szerz0dés teljesitésének kezd6 idépontja: munkateriilet 4taddsanak napja.

4.3. Teljesitési véghatridé 300 nap, melybdl a Vallalkozé 0 nap elételjesitést vallal, azaz
Villalkoz6 300 napon beliil koteles a szerzddést teljesiteni. Megrendeld a vallalt hataridéhoz
képest is el6teljesitést elfogad.

4.4. A villalkozo kételes a targyi munkakat elvégezni a 3980 Sétoraljatjhely, Belteriilet,
Hrsz: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847. alatti megvaldsitasi helyszinen.

5. Vallalkozéi dij és fizetési feltételek

5.1. Vallalkoz6 az alabbi ellenszolgéltatasért (vallalkozo6i dij) végzi el a jelen szerzédés targya
szerinti munkdkat.

Nettd 100 450 000 Ft

azaz: szazmilli6-négyszazdtvenezer forint

+27 % AFA 27 121 500 Ft

azaz: huszonhétmillid-szazhuszonegyezer-6tszaz forint
Osszesen: 127 571 500 Ft

azaz: szdzhuszonhétmilli6-6tszazhetvenegyezer-6tszaz forint

5.2. A vallalkoz6i dij tartalmazza a Véllalkozénak a jelen szerzédésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriilé 6sszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen koltségek
kozott esetlegesen nem szerepld altaldnos koltségeket, dijakat, a munkdk szakszerli és
teljeskorii elvégzéséhez sziikséges valamennyi munka- és anyag kéltséget. Vallalkozé a
vallalkozéi dijon kiviil a szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen
nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozéi dij megfizetésére vonatkozé kételezettségéhez
sziikséges fedezetet timogatés Utjan és - adott esetben - sajat forras kiegészitésével kivanja
biztositani. Megrendeld vallalja, hogy Véllalkozo szerzédésszerii teljesitése esetén a
rendelkezésre 4116 fedezetbdl a vallalkozdi dijat megfizeti.

5.4. Megrendel6 az ellenértéket a szabélyszertien kiallitott és igazolt szdmla ellenében a
szerz8désben meghatdrozott médon és tartalommal valo teljesitést kovetden a Kbt. 135. § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illet6leg az épitési beruhdzasok,
valamint az ¢épitési beruhdzdsokhoz kapesolodé tervezdi és mémdki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-
&ban eldirtakra figyelemmel, banki étutalssal teljesiti. Az ellenérték kifizetése eurdpai unids
tamogatasi forrasbol torténik (projekt azonosité: TOP-2.1.2-15-B0O1-2016-00009), a
finanszirozds modja: utdfinanszirozas (kozvetlen ajanlatkérdi kifizetés). Vallalkozé eldleg
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kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes
ellenszolgaltatas 30%-dnak megfeleld sszeg. Vallalkozé részszamla benyijtasara jogosult,
illetbleg az utolsé teljesitési szakasz esetében végszdmla benyujtdsara jogosult teljesités
igazolas ellenében. A végszamla benyujtdsinak feltétele, hogy az atadas-atvétel teljes
egészében sikeresen megtorténjen.

Fizetési iitemezés:

El8legszamla: az ellenérték legfeljebb 30%-anak megfeleld Osszeg

1. részszamla: legalabb 20%-ot elérd igazolt teljesités esetén a teljesitéssel aranyos ellenertek
erejélg

2. részszamla: legaldbb 40%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

3. részszémla: legalabb 60%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

végszamla: igazolt 100%-ot elérd teljesités esetén.

Az elblegszamlaval legkésdbb a végszamléban kell elszdmolni.

Vallalkozé csak jogosult, de nem koteles a fizetési iitemezés szerint eljarni, azzal, hogy
véalasztasa szerint a fentiek szerinti egyes részszamlakat elhagyhatja, és a kdvetkezd részszamla
— adott esetben végszamla — szerinti teljesitési ardnyahoz igazodé lehet a szamla ellenértéke.
Vallalkozé az litemezésen feliili tovabbi részszamlazési lehetdséggel nem élhet.

5.5. A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérol szolo 2007. évi CXXVIL
torvény altal elbirt tartalmi kovetelményeknek. Amennyiben a benytjtott szamla nem felel meg
a fenti feltételeknek, ugy a Megrendeld a Vallalkozot frasban szolitja fel a hianyok potlasara,
és ebben az esetben a fizetési hataridd a hianyok potlaséval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozésaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-dban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felrohat6 késedelem
idtartamara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Villalkozonak
megfizetni. A Megrendeld fizetési késedelme a Villalkozé altal benytjtott szamla fizetési
hataridejének lejartatol all fenn.

5.7. Véllalkozé a szamlan vevdként a kovetkezd megnevezést koteles hasznélni:

Satoraljaijhely Varos Onkorményzata
3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.

5.8. A Vallalkoz6 jelen szerzédésében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendeld részérdl
Megrendeld képviseldje és az dltala megbizott miiszaki ellenér egyiittesen jogosult.

5.9. Viallalkozdé a szerzbdés targyahoz kapcsoldédé beruhdzas kivitelezési szamldinak
kiallitasanal koteles a tamogatdst nyujto altal esetlegesen eléirt formai szabéalyokat betartani, a
szadmlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerzddé felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. elirasa alapjan
folytatjak le. A miszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken til a megvalosuldsi terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyzokonyvek pozitiv eredményeinek bemutatdsa és
atadasa is. A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kiallitasara a Felek ltal elvégzett atadas-atvételi
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eljaras alapjan kertil sor. A teljesitésigazolo jegyzokényv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendel6 képviseléje, miszaki ellenére és a Vallalkozé képviseldje jogosult. A
teljesitésigazolds kiaddsa tekintetében a Megrendelé a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése és a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jér el.

5.11. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanyéras elszamolastinak minésiil, ennek
megfelelden Vallalkozo kijelenti, hogy

* megismerte a dokumentaci6 részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok tartalmat, és
az abban foglalt munkaélatok teljes kor(i megvaldsitasara vonatkozéan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockézatat magéra vallalja;

¢ a rendelkezésére bocsétott miiszaki leirds alapjdn az épitési beruhdzast szerzédésszerlien,
teljes koriien, milszaki és minGségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, muszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentaciot dttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati arat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes koriien és hidnytalanul vallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvaldsitisara;

* a szerz0dés teljesitése sordn felmeriild tobbletmunkdkat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a véllalkozési dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

6. Megrendel6 jogai és kitelezettségei

6.1. Megrendeld koteles Vallalkozo szerzédésszerii teljesitését elésegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a vallalkozoéi dijat megfizetni.

6.2. Megrendel0 kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkoz6 altal irasban jelzett informaciot
a lehet6ségekhez képest 3 (hdrom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadéséval, vagy
a Megrendeld megfelel6 alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allisaval megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének el¢készitését, és Vallalkozo altal a helyszinen
torténd munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendeld jogosult Vallalkozéd szerzédésszerii teljesitését — Véllalkozo sziikségtelen
zavarésa nélkiil — barmikor ellenérizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozd szdméra utasitasokat adhat.
Ezen utasitdsok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A
Villalkozd koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendelének a szerzédéssel Osszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen utasitisok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendel0 jogosult a munkalatokat a Véllalkozé koltségére barmikor felfiiggesztenti,
ha azt tapasztalja, hogy:

e a munkdk irdnyitdsat vagy megvalositdsat nem a Vallalkozé ajanlataban, illetSleg a
szerzodésben megjeldlt személyek (ideértve: alvéllalkozok, egyéb teljesitési segédek)
végzik,

e akivitelezés nem a miiszaki el6irasokban foglaltaknak megfeleléen torténik,

a Villalkoz6 mas anyagot kivdn beépiteni, mint amit ajdnlatdban megjeldlt és a
Megrendel6 elfogadott.
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6.6.1. Amennyiben a felfiiggesztésre a Véllalkozé hibdjabol keril sor, a felfliggesztés
idétartama alatt a Vaéllalkozo koteles a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagdt meg6vni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség
vagy kar elkertilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Véllalkozo hib4ja miatt valt sziikségesse, ugy a
Vallalkoz6 jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegovas
koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendelé altali megtéritéscre,
valamint a kivitelezési hataridd indokolt mértékli meghosszabbitdsara.

6.7. Megrendelé kizarolag a szerzédésben foglalt munkak teljes elvégzését fogadja el
szerzédésszerti teljesitésnek. A vallalkozd altali készrejelentést kovetden a felek megéllapodasa
szerint keriil sor a munkak atadés-atvételére a megvalositas helyszinén. A Megrendeld jogosult
a Véllalkozé nem szerz$désszerl teljesitését visszautasitani és a jelen szerzédésben foglalt
jogkovetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendel6 jogosult a szerz6déstél — valasztasa szerint — elallni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkoz6 fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges valtozasnak
tekintik, ha a Vallalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt jogerbre
emelkedett fizetési meghagyas Uitjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve vele
szemben jogerés cséd- felszémoldsi- vagy végrehajtdsi eljards indul. Ezen lenyeges
valtozasokrol/eseményekrol Vallalkozo koteles a Megrendeldt a koriilmény bekovetkeztét6l
szAmitott 8 napon belill irdsban értesiteni. Ha a Vallalkozé egyéb szerz8désszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely fazisdban Megrendeld részérél miszakilag igazolhato, a
Megrendeld 4ltal kijelolt személy altal is elismert, jelentés mindségi €s/vagy mennyiscgi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megéllapodni, a Megrendeld jogosult
a szerz0dés felmondasara.

7. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

7.1. Vallalkozé haladéktalanul kéz6]l Megrendelével minden olyan koriilményt, amely jelen
szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érinti, vagy befolyéasolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkék jogszabély szerinti végzéséért a Villalkozo a felelds,
{gy kiilondsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszert
foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozo felelés az alkalmazottainak, alvallalkozdinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Villalkozénak olyan szemelyeket kell alkalmaznia,
akik szakméjukban megfelelden képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo kételes
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkasai rendbontd vagy
torvényellenes viselkedését megeldzze. A Megrendeld kotelezheti a Vallalkozét ezen
személyek haladéktalan eltavolitasara.

7.3. A kivitelezés idétartama alatt a munkateriileten a Vallalkoz6 kotelezettsége az €let- és
vagyonbiztonsag megdvasa, valamint a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartasa, ezek be nem
tartasabol eredd karat nem harithatja 4t Megrendelore.

7.4. Vallalkozé feladata a jelen szerzddés targya szerinti munkaknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fliggetleniil attdl, hogy a benyujtott tételes kéltségvetés tartalmaz-e
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minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzidés tartalmat képezd, de a
vallalkozdi dij meghatarozasdnal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely
nélkil a ml rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerzédés targyat keépezd Iétesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatosagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozd mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol eredd karokat Vallalkozé viseli. Az épitési munka
koriilményeire vonatkozd, kiils6 szervek altal hatsagi jogkorben adott, jogszer(l utasitdsokat a
Vallalkozé koteles megfelelden végrehajtani és arrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Vallalkozo jogosult és koteles a munkatertiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
valé alkalmassagot megvizsgalni; a Vallalkozé koteles egytittmiikédni a Megrendel6vel, az
esetleges hidnyossagokat jegyzOkonyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozé
megvizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hib4i vagy
hianyosségai nem akadéalyozzdk-e a munkavégzést.

7.7. A Villalkoz koteles a szakértd €pitési szervezettdl elvarhatd gondossaggal és igyekezettel
kivitelezni a munkdkat, az esetleges hibakat, hianyossagokat kijavitani a szerz6dés eldirdsaival
Osszhangban.

7.8. A megvalositas ideje alatt a Vallalkozénak az Osszes kivitelez6i (alvallalkozo6i)
tevékenységrol Aattekintéssel kell rendelkeznie, tovabba koteles a tarsvallalkozdékkal és
alvallalkozokkal johiszemiien egytittmikédni.

7.9. A kivitelezés sordn a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
¢rdekében a felmeriilé akaddlyokat azok tudomadséra jutasakor azonnal jeleznie kell irasban,
tovabba a megoldasi modokat és javaslatokat Megrendelével egyeztetnie kell.

7.10. A Vallalkozé koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonségos 6rzésérdl gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkez6 munkavallaloival, vagy erre szerzodott, szakcéggel kell
biztositani. Vallalkozo a kivitelezéssel érintett teriiletek allag és vagyonvédelmét biztositja. Az
6rzés elmulasztdsa miatt keletkezo esetleges karokért a Vallalkozo anyagi felelésséget vallal.

7.11. A Véllalkozé a kivitelezés soran fellép6é médositasi igényeket a Megrendel altal kijelslt
személlyel minden esetben koteles irasban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkék soran az épitési teriiletet akadalyoktol mentes
allapotban tartani és ennek megfelelden tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A Vallalkozo koteles
az épitési tertiletrdl eltakaritani €s eltavolitani minden tdrmeléket, hulladékot, illetve olyan
berendezést, ideiglenes 1étesitményt, amely a tovabbiakban a kivitelezéshez nem sziikséges. A
Vallalkozo koteles az épitdipart Kivitelezés sordn keletkezd hulladékok - engedéllyel
rendelkezd kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara).

7.13. A Villalkoz6 kételes a kivitelezést olyan médon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérdl
a lehetd legkevesebb szennyezd6dés jusson ki a kémyezd teriiletekre. A Vallalkozé kételes
betartani a mindenkor érvényes és hatdlyos kornyezetvédelmi el6irdsokat, jogszabalyokat,
hatéségi hatarozatban foglaltakat és munkaja sordn azokat maradéktalanul alkalmazni. Az
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esetlegesen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozéan
Vallalkozé koteles minden vonatkozo eléirast betartani.

7.14. A kodzutak és kozteriiletek nem kozlekedési célu igénybevételéert az 1988. évi I. torvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerzédés megkotését kovetden a Véllalkozd viseli annak minden kdvetkezményét,
amely a tervdokumenticié olyan hidnyossagabol adédik, melyet a Villalkozénak a t6le
elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8déskotést megel6zéen
(a kozbeszerzési eljaras sordn, ide nem értve az ajanlati kotottség bedllta uténi szerz6déskotési
moratérium idészakat) nem jelzett.

7.16. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szdmadra
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kilfsldi adéilletéségli Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhat6sagtél a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Villalkozé nyilatkozza, hogy a szerz8déskotést6l szamitott 14 napon beliil a kivitelezési
tevékenységet [J meg fogja kezdeni / X még nem fogja megkezdeni.

8. A kivitelezési munkak sorin szerz6dé felek nevében eljaré személyek

8.1. Vallalkozo intézkedésre és épitési naploban torténd bejegyzésre jogosult helyszini

képviseldjének

Neve, beosztasa: Kun Andrés

Ertesitési cime: 3980 Satoraljaujhely, Pataki ut 39.
Telefonszdma: +36 20 434 6373

Telefax szdma: kunandras@rexbau.hu

8.2. Vallalkozd felelés milszaki vezetdjének (vezetdinek)

Neve: Novak Csaba

Képesitése: Kozlekedésépitd szakmémdk
Jogosultsag szama: MV-KE/A-05-51485

Ertesitési cime: 3980 Satoraljadjhely, Pataki ut 39.
Telefonszama: +36 20 434 6370

Telefax szdma: rexbau@rexbau.hu

8.3. Megrendeld helyszini képvisel6jének (képviseldinek)

Neve, beosztasa: Bartus Istvan
Munkahelyi cime: 3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér 5.
Telefonszama: +36 70 503 8528
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Telefax szama: -

8.4. Megrendel6 miszaki ellendre

Neve, beosztasa: Bartus Istvan
Munkahelyi cime: 3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.
Telefonszama: +36 70 503 8528

8.5. Az ellendrzési és tdjékoztatdsi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés €s naplobejegyzés szabalyai, és a teljesitésigazolas és milszaki atadds-atvétel
tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének el6irasai az iranyadok, illetbleg
nem épitési engedélykoteles tevékenység esetén szerz6do felek papir alapi naplovezetésben is
megallapodhatnak.

9. Jotallas, szavatossag

9.1 Vallalkoz6 jotall azért, hogy a jelen szerzodésben meghatirozott kivitelez6i munkak
teljesitése megfelel az ajanlatdban foglaltaknak, a jelen szerz6dés kikitéseinek, a szakmai
eldirasoknak, valamint Megrendeld elvarasainak, ennek megfeleléen garantélja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzédésben illetéleg a megelézd kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter és muszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az altala létrehozott 1étesitmény illetéleg elvégzett munka minésége mind a
felhasznalt anyagok, mind a 1étesitmény szerkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes
magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak, valamint a gyart6i eldirdsoknak megfelel, és a
szerzodéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszer(i €s hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és
eloirasok betartasat.

9.2. Szerz6do felek kikdtik, hogy a jotallas idotartama az dtadas-4tvétel befejezését kdvetd
naptdl szamitott 36 honap.

9.3. A Vallalkoz6 jétallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszeriitlen miikodtetés, beavatkozés
vagy a nem rendeltetésszerli hasznalat altal okozott karok kijavitasara, tovabba azokra a
hibakra, amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

9.4. A j6tallas, illetdleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitdsa
dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellép6 hianyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomasara kell hozni, a Vallalkozo pedig koteles haladéktalanul — az értesitést
kovetd elsé munkanaptdl — intézkedni, a hibat, hidnyt kik{isz6bo6lni.

10. Szerz6dést megerosité biztositékok

10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Véllalkozé koteles a teljesités tekintetében meghatarozott hatiridé betartaséra,
ennek keretében Véllalkozé tudomasul veszi, hogy kotbérterhes hatdridével teljesit.
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Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem Véllalkozonak felrohato, a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerzodéses ellenértek 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, ugy Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, illetéleg a szerz6déstdl elallni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség aldl.

10.2. Meghiusulasi kotbér

10.2.1. Megrendeld a szerzédés teljesitésének elmaradasa esetére meghiusulési kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozo hibajabol torténd ellehetetleniilése, tovabba a
Vallalkozo6 szerzddésszegésére alapitott azonnali hatalyu felmondas vagy elallas esetén
Megrendeld meghiusulasi kétbérre jogosult.

10.2.2. A meghitsulasi kotbér mértéke a nettd véllalkozéi dij 20%-a, melyet a
terheldlevél alapjan kell Megrendeld részére megfizetni. A meghitsulasi kotber
megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendeld egy€b igényeinek
clvesztését. Megrendeld a kotbért meghalado karat és a szerzédésszegésbdl eredd egy€b jogait
is (kartérités, jotalls, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendel6 a
szerzbdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényet nem
érvényesitette.

10.4. Kotbérrdl kiallitott szamviteli bizonylat a terhel6levél. A kotbér megfizetésének modja
banki 4tutaldas a Megrendeld bankszamlgjara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhelSlevél kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) nap. A kotbér dsszege a Vallalkozo esedékes
szamlajanak pénziigyi kifizetésekor beszamithaté. Amennyiben a Megrendel6nek beszamitasra
alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendeld sajat dontése alapjan a Villalkoz6
altal kiallitott szamla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti kotbérkovetelését.

11. Egyiittmiikédés

11.1. Szerzédé felek a jelen szerzédés teljesitése kapesan kotelesek egytittmiikddni. Szerz6do
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést €s dontest irasban
régziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy irdsban, id6ben tajékoztatjak egymast, nem
csupén a jelen megallapodésban foglaltak teljesitésérol, hanem minden olyan kérdésrdl (tény,
adat, koriilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyaldsokon, békés Gton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottiik a jelen szerzédéssel kapesolatban felmeriil. Ha Megrendeld és Vallalkozé az emlitett
kiszvetlen és kizvetett targyaldsok megkezdésétdl szamitott 10 (tiz) napon beliil a nézeteltérést
nem tudjék megoldani, igy azt kdvetéen fordulnak a hataskdrrel €s illetékességgel rendelkez6
birdsaghoz.
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12. A szerzodés modositasa

Szerz6do felek kozos akarat elhatarozassal modosithatjak a jelen szerzédést a Kbt. 141. §-aban
foglaltakra figyelemmel.

13. A szerzodés modosulasa

13.1. A jelen szerz6dés teljesitési hatarideje a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel
mobdosul

- ha vis maior esemény miatt a beruhdzasi munkdk nem végezhetdek el, mely esetben a
beruhézasi munkat befolyéasold vis maior idétartamadval a teljesitési hataridé meghosszabbodik;
- hatdsagi eljaras, ellendrzés, eldiras miatt, mely esetben a teljesitési hataridé meghosszabbodik
a hatosagi aktus, vagy annak elmaraddsanak azon id6tartaméval, mely a beruhdzasi munkak
elvégzését befolyasolta;

- a tamogatist nyOjtd eljarasa, eldirdsa miatt, mely esetben a teljesitési hatarido
meghosszabbodik a tamogatadst nyajté eljardsanak, vagy eljardsa elmaraddsanak azon
idotartamaval, mely a beruhazasi munkék elvégzeését befolyésolta;

- a muszaki tartalom kivitelezés soran torténé sziikséges és indokolt attervezése, pontositdsa
esetén, mely esetben a tervezdi munka idétartaméaval - amennyiben az a tervezéssel érintett
munkafazist késlelteti — a teljesitési hataridé meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fennélldsa esetében Véllalkozonak haladéktalanul
irasban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennallasat Megrendeld felé. Amennyiben
Megrendelé 5 munkanapon belill a feltétel bekovetkeztét nem ismeri el, Ugy a teljesitési
hataridé nem min6siil meghosszabbitottnak.

13.3. A 13.2. ponttol eltéréen a teljesitési hataridé csak a Megrendeld kifejezett, irdsos
engedélyével hosszabbodhat meg olyan idétartammal, mely esetben a beruhazas befejezése a
tamogatasbol megvaldsuld projekt véghatéridejét megelézo 30 napnal késobbi lenne.

14. A szerzddés megsziinése, megsziintetése

14.1. Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédést6l
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegeés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerzo6dés nem semmis.

14.2. Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz0dés megkdtését kdvetden jut tudomaséra, hogy a Villalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.
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14.3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikseges olyan
hataridvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
b) a Véllalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

14. A szerzédés egyebekben a Vallalkozé — Megrendel6 altal elismert — teljesitésével, valamint
az ellenérték megfizetésével szlinik meg.

15. Egyéb kikotések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerz8dés teljesitése soran egymasrol, kiilondsen egymas
milkddésérsl, szervezetérd] tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudomdsara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabélyban eldirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanosségra a fenti
informacidk valamelyikét.

15.2. Véllalkozé és Megrendeld a jelen szerzédés teljesitése érdekében tudomdsukra jutott
adatokat és informaciokat kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen Szerzodés
egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvdnossag el6tt, promocios,
marketing vagy egyéb tevékenysége sordn felhasznalja a mésik fél nevét, védjegyét vagy egyeb
azonositd jelét, kivéve, ha a felek err6l irdsban masként rendelkeznek.

15.3. Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzodést kiilon jogszabalyban feljogositott
szervek jogosultak ellenérizni. Véllalkozé véllalja, hogy az esetleges vizsgdlat esetén az
ellen6rzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerzédés megsziinését kovetden is —
a kért felvilagositast megadja, jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, €s
sziikség esetén masolatban atadja.

15.4. Vallalkoz6 kifejezetten elismeri, hogy tudoméssal bir arrdl, hogy Megrendeld timogatési
forrast vesz igénybe az ezen szerzodés szerinti munkdk megvaldsitdsara, igy amennyiben
Vallalkoz6 magatartasara, vagy mulasztasara visszavezethetden Megrendel6nek a tamogatassal
kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megfizetési vagy barmilyen egyéb mas fizetési
kotelezettsége keletkezik, tigy azt Vallalkozo kételes Megrendelének megtériteni.

15.5. Vallalkozo koteles a vallalkozasi szerz6dés hatalyba lépéséig felelosségbiztositasi
szerzGdést kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzédéses munkdra is kiterjeszteni. A
felelosségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 100 millié Ft/év és legalabb 20 millié
Ft/kdresemény osszegli értéket. A Vallalkozo koteles a felelésségbiztositasi szerzédés
masolatdt a Megrendeld részére szerzodés hatalyba lépésekor atadni. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a szerzédés hatalyba 1épésének feltétele a felel6sségbiztositds masolaténak 4tadasa.

15.6. Vallalkozo a kivitelezési munkdk, és az ahhoz kapcsolodo jarulékos tevékenységei soran

kifejezetten vallalja, hogy a kirnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kilondsen - ahol
technolégiai és koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - Ujrahasznosithaté anyagokat
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alkalmaz, konténereket hasznal fel, tovdbbd a beszallitéival, alvéallalkozdival, egyéb
partnereivel és a Megrendel6vel torténd kommunikécidja sordn térekszik a kdrnyezetkimélo pl.
elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétleniil sziikséges informaciok keriilnek
papir alapi kinyomtatésra.

15.7.A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben — a kévetkezd sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrdl szo6l6 2015. évi CXLIIL torveny, a Polgéri Térvénykonyvrol szolo 2013. évi
V. torvény, az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi és
mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb kapcsoldodd jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, és a kozbeszerzési
eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumentacidéban, valamint a Vallalkozd
ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

15.8. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi
15.8.1. a k6zbeszerzési muszaki leiras
15.8.2. a vallalkozo ajanlata szerinti tételes koltségvetés
15.8.3. a feleldsségbiztositasi kotvény masolata

15.9. Ezen szerz6dés a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapjan csak akkor 1ép hatdlyba, ha
Megrendeld a szerzddés teljesitéséhez szikkséges tdmogatési 6sszeggel rendelkezik, melyr6l
értesiti Vallalkozot. Ezen feltételre tekintettel a jelen szerzodés hatdlyba lépésének napja az
értesités Vallalkozo altali kézhezvételének napja.

Jelen megéallapodast felek képviseldi elolvasas és kézos attanulmanyozas utédn jévahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezot 4 eredeti példanyban irték al4.

Satoraljaujhely, 2018. oktober honap 15 nap

Rex-Bau Kit.
3080 Satoratjadjhely, Pataki u 39.
Adbszam: 11068226-2-05
Az(r Takarék Takarékszovetkezet:

08 TSN 54600333 500163
s 4N\

f,:.:' 2 ..,.-—-:i:':'l
! as § - ]
{ s

Sétoraljaﬁ:‘jg‘rﬁ;os 6nkoﬁi§1§nyzata REX-BAU Epitéipari Tervegs, Kivitelezo

Képviseli:/Sigriosvélgyi Péter, polgarmester és Bonyolito Kft.
* Megrendel6 V4 Képviseli: Novdk Csaba, tigyvezetd
el it Vallalkozo

13






]
CHES_SAR 0N Y

ol

VT4

Generali Biztosité Zrl
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezasi cim: 7602 Pécs, Fi. 888

Teleionos tigyféiszoldlat: +36 1 452 3333 Oldal: /2
jenerali.hu
Datum: 2018.10.17.
Iktatoszam: 2018/09001/3014614
Ugyintézd: Karcsics Katalin Klara
2016/02001/2014614 Fax: +36 1 452 3505
REX-BAU Kit. Telefon: +36 1 452 3333
D R—— E-mail: generali.hu@generali.com
S Kétvényszam: 95210930923394000
' Ugyfilszam: 10572967
3980
Targy: Fedezetigazolas
Tisztelt REX-BAU Kift.!
Epités- és szerelésbiztositdsi keretszerzédésben biztositott épitési projekthez
Fedezetigazolas sorszama: 2018/1
Szerzédd — Biztositott: Rex-Bau Kft. (3280 Satoraljadjhely, Pataki u. 39.)
Kotvényszam: 95210930923394000 Szerzédés tipusa: Mérleg-elszamolasos
MegrendelS/Epittetd: Séloraljaujhely Varos Onkormanyzata
Ep!’t(iST munka megnevezeése: LKossuth Tomb rehabilitdcioja 1. rész — Zold varos kialakitisa-
Kossuth Tomb
‘Epitési munka jollege, leirasa: Kivitelezési murkék
Kockazatvisclés helye: 3980 Satoraljadjhely, Beolterilet Hrsz: 2822/6, 2822/8,
28410,7843,2847
Notto épitcsi teljositée: 100.450.000 ,- Ft  cbbél dpitteté/mogrendeld  altal
(Biztositasi 8sszeg) rendelkezesre boceatoll épildanyan, szerkezeti elem: 0,-Ft
Kockazatviselés idétartama: | '2018.10.15. - 2019.08,11
Szan atossay! iduszalk: i 12 honap szavatossdgi fodezot (004, z4rndék szerint) ‘
Feloldsséabiztositds: Kartéritési limit: 25.000.000,-F/karesemcny, 100.000.000,- }
Ft/Ev
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A biztositas hatarozatlan idejd, iéléves dijffizotesd
A szerzéddés dijrendezett: 2019.01.01-ig

Addszam: 1030B074-4-44 » Bankszamlaszam: Roiffeisen Bank 12001007-0010057%4-00100008
Févarost T hrvenyszek Gonbirdudns Cg. 01-10-G41304 = Csopartos boszedesi megbizas esetén o kedvezményez=tl azonesitdja; A10208024
A tdrganig ar IVALS 2ital vezatett olnar Biztesitdl Ceroportok Myilvantartdsiban 2¢-ou sarazamon bejegyrett Generali Csoporther tartozik,
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Generali Biztositd Zrt,
3G Budapest, Teréz kt. 42-44,
L; Jleséal i }‘L-OQ Pées, P1. 8O3

fonos lgyfelszolgalat: +-38 1 452 3333 Oldat: 2/2

generali.hu

A Generali Biztositd Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezeit projekire Ugyfeliink a
Szerz6do - Biztositolt, tars- és alvéllalkozdira is kiterjedd teljes kérd (Contractor’s All Risks) vagyon-
és felelsségbiztositassal rendelkezik.

Tiszielettel:
{' ) \ « B = .f// . /
O | Jscttd Joda 8 —
Pﬁ&,—{ w, s - o
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A tarsa

i megbizds ceatona k ’dvezmuwy scell uzonositja: A10308024
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