2.2. A felek megallapoddsa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzddés értelmében a
kivitelezést szerz6désszertien, teljeskoriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar elbirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technika mai éallasanak megfelel6en 1. osztalyd mindségben, hataridében elkésziteni,
ill. valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni. A
Vaéllalkoz6 a szerzdédésszeri megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

2.3.  Villalkozo a Szerzédéses Megaéllapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendelé altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat atvette, azokat sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkoz6 a 3.2 pont
szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara
alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4. A teljesités helye: 5742 Elek varos belteriilete a 2.1. pontban részletezett helyszinek.

2.5. A Vallalkoz6 a teljesités soran alvallalkozo igénybevételére jogosult.

3. Ellenszolgaltatas 6sszege

3.1 A Szerz6dés egydsszegli (atalanyaras) tipust. A Vallalkozoi dij
3.937.008,- Ft + 1.062.992 AFA =5.000.000,- Ft brutté dsszegii
azaz: 6tmillio forint, melynek alapjaul a bearazott koltségvetés szolgal.

32 A Vallalkozoé a Szerzédéses Ar fejében teljes koriien vallalkozik a szerzédéses
kivitelezésre, valamint az egyéb szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére. A
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozo szerzddéses
kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

4. A megvalositas idotartama, teljesités hatarideje, kotbér

4.1. A munkateriilet atadasa szerzodéskotéssel egyidejlileg torténik.

42. A kivitelezés teljesitésének végsd idépontja: 2019. szeptember 30. A Vallalkozd
elételjesitésre jogosult.

4.3. A Szerz06dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo a 3.1 pont
szerinti nettdé vallalkozoi dij 1 %/mapnak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér
fizetésére koteles. A késedelmi kotbér felso hatara a netto vallalkozoi dij 20%-a.

4.4,  Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabol meghiusul, akkor a Vallalkozo a
Megrendelének a nett6 vallalasi ar 30 %-nak megfelel6 meghitsulasi kotbért koteles
fizetni. A szerz6dés akkor tekinthetd meghiasultnak, ha a Vallalkozd a teljesitési
véghataridét tullépte és a Megrendeld altal biztositott Gjabb (legalabb 30 napos)
hataridé alatt sem teljesiti maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.




